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Capitolato Speciale di Appalto parte 1@
pagina 2 di 37



CASAS.p.A.
Stralcio n. 5: completamento opere in CA, cappotto, murature, infissi e copertura dell’intervento di nuova costruzione per 21
alloggi e.r.p. oltre a servizi ed atftrezzature alla persona, ubicati nel Comune di Firenze (FI), in via Schiff snc — P.U.C. Pegna “Ex
Benelli”.

Nel presente Capitolato valgono le definizioni e precisazioni di seguito indicate:

« CASA S.p.A. potrd essere indicata anche come "Committente” — “Societd” - “Stazione
Appaltante™;
« L'Impresa appaltatrice dei lavori, potrd essere indicata anche come “Impresa” — “Impresa

appaltatrice” - "Appaltatore”;

e Per “Capitolato Generale” si infende il Capitolato Generale di Appalto per le Opere del
Ministero LL.PP., approvato con D.M. dei LL. PP. n. 145 del 19/04/2000 per le parti ancora in
vigore;

e Per "Codice” siintende il D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 — Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture;

e Per “"Regolamento” si infende il Regolamento di attuazione del Codice dei Contrafti Pubblici,
d.p.r. 207/2010, pubblicato in G.U. n. 288/2010 in vigore dal 08.06.11 per le parti ancora in
vigore;

e Per “Contratto” si infende il contratto d’'appalto stipulato fra CASA S.p.A. e I'lmpresa
appaltatrice dei lavori;

» Per “Disciplinare” si intende il Disciplinare di gara obbligatoriomente visionabile dall'lmpresa
concorrente;

» Per “Elenco Prezzi Ufficiale”, o “Elenco” si infende I'elaborato contrattuale predisposto da
CASA S.p.A. e posto a base di gara;

e Per “Piano della Sicurezza” si infende il Piano di Sicurezza e Coordinamento disciplinato dal

D.Lgs. n. 81/2008, con le successive modificazioni ed integrazioni.

Si precisa che tutte le fonti normative citate nel presente Capitolato e nel Contratto (ivi comprese
le normative tecniche quali UNI, ISO ecc.) si applicano nella versione comprensiva di ogni
eventuale modificazione e/o integrazione che possa essere apportata fino all’ultimazione dei
lavori.

Analogamente l'indicazione di organi, Entfi o aliri soggetti fitolari di funzioni o servizi pubblici, si
infende esteso ad ogni diverso o ulteriore soggetto che in tali funzioni o servizi sia subentrato o si

affianchi a quelli indicati, fino all’ulfimazione dei lavori appaltati.

CAPO | - NORME GENERALI

1.0 PREMESSA

1.1. INTERPRETAZIONE

Ai sensi dell’art. 1363 c.c., le clausole del presente Capitolato Speciale, del Confratto e di ogni atto
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ad esso allegato o ivi richiamato, si interpretano le une per mezzo delle alire, attribuendo il senso
che risulta dal complesso degli atti stessi nonché dai provvedimenti pubblici da cui deriva.

Stante il principio di interpretazione secondo buona fede di cui all'art. 1366 c.c., sono da
considerarsi privi di significato effettivo eventuali errori materiali commessi nella stesura degli afti, e
che risultino tali dal contesto complessivo sopra indicato.

Resta altresi inteso che, tra i criteri interpretativi, le parti fanno specifico riferimento al principio

generale del buono e tempestivo esito dell’opera appaltata.

1.2. CASI DI DISCORDANZA

Fermo restando quanto precisato nel precedente articolo, per i casi di non concordanza fra le
clausole negli elaborati relativi all’appalto di cui al precedente punto 1.1 valgono i criteri di seguito
indicati.
In caso di omissioni o di clausole con minor grado di dettaglio prevalgono le previsioni piu ampie e
dettagliate.
In presenza di contenuti effettivamente discordanti I'ordine di prevalenza ¢ il seguente:

+  Contratto di appalto;

« Capitolato Speciale di Appalto;

« aliri elaborati, con prevalenza per i particolari costruttivi, definitivi e quotati, in ordine

crescente di scala.

1.3. LEGGI, REGOLAMENTI E NORME TECNICHE

Si applicano al presente appalto le norme contenute nel Capitolato Generale, nel Codice, nel
Regolamento e le alire norme applicabili in materia di sicurezza sui cantieri con particolare
riferimento al D.Lgs. 81/2008, di legislazione antimafia (L. n. 55/1990 e D.P.C.M. n. 55/1991) e del
Decreto 11 ottobre 2017 - CAM.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore, con particolare riferimento alle
norme CEl ed alla normativa UNI. Si applicano altresi le disposizioni dei Regolamenti comunali,
Edilizio e d'lgiene.

Nell’esecuzione di tutte le opere oggetto del presente appalto e con riguardo anche alle
caratteristiche delle stesse opere finite, dovranno altresi essere rispettate tutte le prescrizioni di

leggi, norme e regolamenti vigenti o che potranno essere emanate nel corso dei lavori.

CAPO Il - OGGETTO E CONTENUTO

2.0. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO
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L'appalto ha per oggetto tutti i lavori, le opere, le prestazioni e le forniture comunque necessarie
per la realizzazione dello stralcio n. 5 relativo all’intervento di nuova costruzione di un edificio per 21
alloggi di Edilizia residenziale Pubblica olfre a servizi ed attrezzature alla persona, nel Comune di
Firenze in via Schiff snc — P.U.C. " Ex Pegna-Benelli”.

Gli interventi oggetto del presente appalto sono quindi i seguenti:

1. Rinterro dell’area di cantiere

2. Completamento della struttura in C.A.;

3. Realizzazione completa della copertura del fabbricato compresi i corpi emergenti (camini);

4. Redlizzazione del cappotto in EPS di tutto il fabbricato;

5. Installazione degliinfissi esterni sia degli alloggi che dei vani scala comprese soglie e davanzali;

6. Realizzazione dei massetti, coibentazioni, impermeabilizzazioni e pavimenti delle logge e dei
balconi degli alloggi;

7. Installazione dei frangisole delle finestre e porte finestre degli alloggi;

8. Installazione delle ringhiere di logge, balconi e porte-finestre;
Installazione fosse biologiche, pozzetti e rete di smaltimento presente all’interno dell’area di

canfiere oggetto dirinterro;

2.1. IMPORTO A BASE DI GARA - MODALITA' DI FORMAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO — CATEGORIE
DEI LAVORI

L'importo complessivo a base di gara, derivante da computo metrico estimativo, ammonta a €

1.813.055,61 di cui € 139.975,49 per oneri relativi alla sicurezza (ex D.lgs. 81/2008) non soggetti a
ribasso e € 1.673.080,12 per lavori soggeftti a ribasso.

L'incidenza della manodopera ammonta ad € 547.294,02.

Si precisa che si & addivenuti all'importo di cui sopra computando le quantitd delle opere oggetto
di appalto e moltiplicando le stesse per i prezzi ricavati dal “Prezzario LLPP 2020 della Regione
Toscana - Provincia di Firenze” o da Nuovi prezzi redatti in conformita della Nota metodologica
allegata al Prezzario suddetto.

Il sopra indicato importo a base di gara € suddiviso come da tabella seguente:

Categorie di opere Categor | Importo lavori %

ia in €
Opere edili OGI1 902.535,30 € 49,78 %
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 0S6 519.291,09 € 28,64 %
metallici e vetrosi
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica OSs7 289.018,45 € 15,94 %
Componenti strutturali in acciaio OS18-A 102.210,77 € 5,64 %
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA 1.813.055,61 €
Di cui
Oneri per la sicurezza 139.975,49 €
Incidenza mano d’opera 547.294,02 €

Capitolato Speciale di Appalto parte 1@
pagina 5 di 37



CASAS.p.A.
Stralcio n. 5: completamento opere in CA, cappotto, murature, infissi e copertura dell’intervento di nuova costruzione per 21
alloggi e.r.p. oltre a servizi ed atftrezzature alla persona, ubicati nel Comune di Firenze (FI), in via Schiff snc — P.U.C. Pegna “Ex
Benelli”.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.LGS 50/2016 e s. m. e i., sono state identificate
preventivamente alcune opere e categorie di lavori che, in virtu delle eventuali economie risultanti
dall’espletamento della procedura di gara nonché dal finanziamento in oggetto, potranno essere
ordinate all'impresa aggiudicatrice.
Sulla base di quanto sopra indicato si prevede di affidare le lavorazioni aggiuntive evidenziate negli
elaborati “Computo Metrico opere opzionali” e "Computo Metrico Estimativo opere opzionali”. A
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo dette lavorazioni riguardano i locali a servizio della
residenza del piano terra e :

- Infissi esterni ed interni;

- Soglie e davanzali;

- Tramezzature interne;

- Coibentazioni ed isolamenti interni
L'importo delle lavorazioni opzionali ammonta a € 141.409,97 con un’incidenza della manodopera
pari a € 32.736,89.
L'appalto é a “forfait globale chiuso”.
Il prezzo di appalto, corrispondente all'importo a base di gara al netto del ribasso offerto in sede di
gara, si intende per la consegna del’'involucro esterno del fabbricato compresi gli infissi “chiavi in
mano”.
Tra I'altro sono comprese nel forfait tutte le spese ed imposte relative all’appalto, quali in
particolare:

a) spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all'impianto ed all’esercizio del
cantiere (allacciamenti acqua, fogna, energia elettrica, etc);

b) spese per il rilascio di certificati da parte delle autoritd tecniche, amministrative o sanitarie,
conseguenti ai lavori;

c) spese inerenti alla stipula del Contratto, fiscali e per diritti o onorari, nonché alla stipula di
eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;

d) spese relative agli onorari dei professionisti per progetti, direzione lavori e/o alire prestazioni,
poste a carico dell'lmpresa ai sensi di cui al successivo punto 3.8;

e) spese per I'esecuzione di prove di laboratorio ovvero di prove e verifiche in corso d'opera
ordinate dal Direttore Lavori, compreso I'onorario dei tecnici specialisti eventualmente
consultati;

f) spese per ispezioni, analisi ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza e
d’igiene.

g) llavori oggetto del presente appalto sono sottoposti a regime 1.V.A., nell’aliquota fissata per

legge.

2.2. ELENCO PREZ7|

Capitolato Speciale di Appalto parte 1@
pagina é di 37



CASAS.p.A.
Stralcio n. 5: completamento opere in CA, cappotto, murature, infissi e copertura dell’intervento di nuova costruzione per 21
alloggi e.r.p. oltre a servizi ed atftrezzature alla persona, ubicati nel Comune di Firenze (FI), in via Schiff snc — P.U.C. Pegna “Ex
Benelli”.

Per la determinazione dell'importo a base di gara & stato utilizzato "Il Prezzario LLPP 2020 della
Regione Toscana — Provincia di Firenze”.

Sono inoltre stati individuati nuovi prezzi secondo la nota metodologica approvata, anch’essa, con
la medesima D.G.R.T. n.° 1424 del 25/11/2019.

| prezzi dell’Elenco si infendono comprensivi di futti gli oneri di cui al Capitolato Speciale, al
Contratto ed alle normative, fissati per I'esecuzione delle opere a norma di legge ed a perfetta
regola d’arte. In particolare sono compensati I'utile dell'lmpresa, le spese generali; spese per
mercedi, noli, materiali, ed ogni altro onere che si renda comungue necessario per I'esecuzione
dell'opera, quali: onorari, indennitd, trasferte, rimborsi, consulenze, perizie, rappresentanze,
contributi (previdenziali, assistenziali, infortunistici, professionali, assicurativi), tasse ed imposte statali,
regionali e locali; spese per occupazione di suolo pubblico e privato, passi carrai, allacciamenti, sia
provvisori di cantiere che definitivi; per prove di impianti (acqua, gas, luce, scarichi eccetera); noli
di macchinari, ponteggi esterni ed interni, protezioni pedonali e carrabili, diurne e nofturne, con
appositi cartelli e segnalazioni; sfrido di materiali, carico, tfrasporto, scarico e deposito di materiali a
o da qualunque distanza; prove, analisi, verifiche, accertamenti di qualunque genere e tipo
richiesti dalla normativa e/o ritenuti necessari dalla Direzione dei Lavori e/o dai collaudatori;
assistenze murarie ed impiantistiche; guardianie; costi per la sicurezza ex D. Lgs. 81/2008.

Tutti i prezzi sono comprensivi dell'utile dell'Impresa, delle spese generali come definite dal comma
4 dell'art. 32 del DPR 207/2010, e degli oneri di sicurezza aziendali.

L'elenco prezzi sard il riferimento per la creazione di nuovi prezzi che si dovessero rendere necessari
qualora, in fase di readlizzazione, si dovesse procedere a varianti rispetto al progetto in gara, cosi
come nell’eventuale affidamento delle opere opzionali. Nel caso fosse necessario definire un
nuovo prezzo si procederd alla sua determinazione con le modalitd descritte al paragrafo 2.6 del

presente capitolato.

2.3. AREA DESTINATA Al LAVORI

L'area destinata alla readlizzazione dei lavori oggetto del presente appalto & consegnata
all'lmpresa nello stato di fatto in cui si trova, con futte le eventuali limitazioni conseguenti alla sua
ubicazione, agli edifici circostanti, alla viabilita esistente e quant’altro.

Si precisa che con I'appalto gid espletato sono state realizzate le opere in CA fino al primo livello
fuoriterra per cui I'intervento in oggetto dovra proseguire con la struttura in C.A. dalla struttura in
CA gid redlizzata.

Si_precisa inoltre che I'area di cantiere & stata oggetto di bonifica ambientale pertanto & fatto

divieto all’impresa di effettuare qualsiasi tipo di scavo al disotto della quota attuale del piano di

campagna. Saranno consentiti scavi di modesta entita per I'allaccio delle fosse biologiche e dei

pozzetti solo in corrispondenza del terreno diriporto previsto nel presente appalto.
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Al di fuori del caso della c.d. “sorpresa geologica”, gli stati e situazioni effettive dei luoghi interessati
dai lavori - anche non immediatamente apparenti, ma verificabili dall’ Appaltatore con [I'utilizzo
della normale diligenza e perizia tecnica — che comportino maggiori tempi di esecuzione e/o
ulteriori opere, daranno titolo all’Appaltatore stesso di usufruire solo di quanto eventualmente
spetftante a seguito di perizia in variante e di un corrispondente periodo di proroga sul termine

contrattuale di ultimazione dei lavori.

2.4. CONSISTENZA DELLE OPERE

La forma, le dimensioni e le caratteristiche dell’opera appaltata risultano dai disegni di progetto e
dagli altri elaborati contrattuali.

Per tutti i particolari costruttivi o decorativi comunque necessari, eventualmente non indicati, per
quanto riguarda il numero, la quantitd, il colore e la forma, la Direzione dei Lavori prescriverd le
specifiche modalita di esecuzione durante il corso delle opere, senza che I'lmpresa appaltatrice

possa trarne argomento per chiedere 'aumento del prezzo fissato per I'appalto.

2.5. YVARIANTI - NUOVI PREZZ|

Alla Stazione Appaltante e riservata la facoltd di apportare al progetto varianti qualitative e
quantitative, nei limiti e con le modalita fissati dall’art.106 del D. Lgs 50/2016.
Qualora sia necessario adoperare materiali ed eseguire categorie di lavoro non comprese
nell’Elenco Prezzi ovvero non offerte in sede di gara (come previsto al precedente capoverso), si
procederd alla determinazione in contraddittorio di nuovi prezzi, nella modalitd di seguito descritta.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si
provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
« desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all’art. 23, comma
7. del Codice, ove esistenti: nel caso di specie il "Il Prezzario LLPP 2020 della Regione Toscana
- Provincia di Firenze™;
» ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
e quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli fotalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo ariferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e frasporti
alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e
I'impresa affidataria, e approvati dal Rup.
Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante pud ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilitd; ove I'impresa affidataria non iscriva

riserva negli atti contabili, i prezzi siintfendono definitivamente accettati.
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In merito alle modifiche non sostanziali descritte individuate nell’art.106 comma 1 lett. e) del D. Lgs
50/2016, le stesse sono consentite fino al raggiungimento di un importo pari al 15% dell'importo
contrattuale, fermo restando che in caso di piu modifiche successive il valore € accertato sulla

base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

2.6. OPERE COMPRESE NELL'APPALTO

L'importo a forfait globale chiuso di cui al precedente punto 2.2., compensa tutti gli oneri, i lavori, le
opere, le prestazioni e le forniture entro e fuori terra, comunque necessarie per rendere le opere
oggetto d'appalto completamente ultimate.
In particolare, sono comprese e forfettariamente compensate le lavorazioni indicate nel seguente
elenco, peraliro non esaustivo, rimandando al computo metrico estimativo ed agli elaborati di
progetto per le caratteristiche realizzative:
- Rinterro dell’area di cantiere
- Redlizzazione della struttura in C.A. di completamento;
- Opere strutturali in acciaio
- Inftervento direalizzazione del cappotto esterno del fabbricato
- Redlizzazione della copertura e dei corpi emergenti (CAMINI)
- Installazione infissi esterni (alloggi e vani scala)
- Installazione frangisole delle sole porte finestre;
- Redlizzazione massetti, pavimenti, coibentazione ed impermeabilizzazione delle logge e dei
balconi;
- Installazione di soglie e davanzali;
- Installazione fosse biologiche, pozzetti e rete di smaltimento presente all’interno dell’area di
cantiere oggetto dirinterro;

- Sicurezza

2.7. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI = PROGRAMMA DI ESECUZIONE.

Il tempo utile per I'ultimazione dei lavori & pari a 365 gg naturali e consecutivi.

Tale tempistica € gid comprensiva delle interruzioni per ferie della manodopera dipendente,
festivitd e scioperi, nonché altre interruzioni possibili dovute a condizioni climatologiche sfavorevoli
normalmente ricorrenti.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori appaltati decorrera dalla data del verbale di consegna dei

lavori e verrd interrotto con verbali di sospensione e ripresa.
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In analogia con I'art. 2963 c.c., i giomi nei quali verranno redatti i verbali di consegna e
sospensione dei lavori non saranno conteggiati fra quelli utili; i giorni nei quali verranno redatti i
verbali di ripresa ed ultimazione delle opere saranno conteggiati fra quelli utili.

CASA S.p.A. avverte, che considererd come inadempimento contrattuale ogni contestazione che

si fraduca in un ritardo nell’avvio e nella regolare esecuzione dei lavori.

2.8. CONSEGNA DEI LAVORI

Il direttore dei lavori, ai sensi del DM 7.3.2018 n. 49 art 5 comunica all’esecutore il giorno ed il luogo

in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, che dovrd avvenire entro 45 giorni dalla
firma del contratto, o in caso d'urgenza nei casi consentiti dalla legge e previa autorizzazione del
RUP al Direttore dei Lavori, subito dopo che I'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace.
L'esecutore dovrd presentarsi munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e materiali
necessari per eseguire, ove occorraq, il fracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed
al completamento del tracciamento che fosse stato gid eseguito a cura della stazione appaltante.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con I'esecutore e dalla
data ditale verbale decorre il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori.
Il processo verbale di consegna confiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, I'ubicazione delle discariche concesse o comunque a disposizione
dell’esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per I'esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose €, in
ogni caso, € tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.
Il processo verbale & redatto in doppio esemplare, firmato dal direttore dei lavori e dall’Esecutore.

Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

In caso di consegna parziale a causa di tfemporanea indisponibilitd delle aree e degli immobili,
I'Esecutore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori
previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applica la sospensione.

Qualora I' Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, gli verrd
assegnato un termine perentorio, non inferiore a 3 (ire) giorni, trascorso inutiimente il quale, la

Stazione appaltante si riserva la facoltd dirisolvere il contratto e diincamerare la cauzione.

2.9. AVVERTENZE SPECIALI RELATIVE ALL' APPALTO
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Si riportano qui di seguito le Avvertenze Speciali relative all’appalto, di cui ciascun concorrente
dovra tener conto nel formulare I'Offerta:

1. Nello Stampato Offerta si dovranno indicare i costi della manodopera ed il costo degli oneri
della sicurezza aziendale. La Stazione Appaltante prima di procedere all’aggiudicazione,
procedera alla valutazione della congruita del ribasso offerto dal concorrente risultato primo
della classifica stilata dal Seggio di gara, con i suddetti costi degli oneri della sicurezza
aziendale e della manodopera e si riserva di non procedere ad aggiudicazione qualora la
congruita dell’offerta non venga dimostrata.

2. Le verifiche si svolgeranno con le modalita di seguito specificate:

a. verifica di congruita dell’offerta economica con riferimento all'incidenza del costo della
manodopera: il R.U.P. procede alla verifica della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 95
comma 10 D.Lgs. 50/2016 e qualora l'offerta sia ritenuta anomala richiedera
all’affidatario provvisorio, il quale dovra produrre la documentazione entro il termine di 15
giorni decorrenti dalla data della richiesta, la SCHEDA ANALISI PER VERIFICA
CONGRUITA DELL'OFFERTA ECONOMICA, debitamente compilata, sottoscritta e completa
di relativi e giustificativi di fornitura (preventivi, ecc..). Verra effettuata la verifica della
congruita rispetto al ribasso offerto in gara.

b. verifica degli Oneri di Sicurezza Aziendali secondo la “TABELLA DEGLI ONERI DI
SICUREZZA AZIENDALI"” facente parte della documentazione a base di gara trasmessa a
ciascun concorrente. Il R.U.P. procedera alla verifica degli Oneri di Sicurezza Aziendali
applicando la seguente formula

ISO > OAP = (OTSA) x (IOSA)

dove:

OAP: Oneri Aziendali Presunti

OTSA: Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti
IOSA: Importo offerto specifico appalto

ISO: Importo sicurezza offerto

Se ISO risulta superiore/coincidente ad OAP si aftesta ragionevolmente la congruita degli
oneri indicati rispetto all’'offerta, con la conseguente conclusione positiva della procedura di
verifica della congruita.

Qualora invece la stazione appaltante riscontrasse uno scostamento dell'ISO significativo in
diminuzione (>2%) rispetto ad OAP, richiedera per iscritto una relazione generale esplicativa,
la compilazione della TABELLA DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI fornita insieme alla
documentazione di gara e la presentazione dei giustificativi relativi agli importi ivi indicati al
fine di proseguire nelliter di verifica di congruitd attraverso l'analisi di dettaglio dei
giustificativi forniti.

Il concorrente dovra quindi produrre alla Stazione appaltante, entro il termine di 15 giorni
decorrenti dalla data della richiesta, le giustificazioni necessarie a consentire il
proseguimento del procedimento di verifica di congruita dell'importo indicato e relativo agli
oneri della sicurezza aziendali.

Ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 verra comunicata I'aggiudicazione
definitiva (entro 5 giorni dalla stessa), all’aggiudicatario ed a tutti i concorrenti che abbiano
presentato offerte ammesse in gara.

N.B. La suddetta comunicazione avverra tramite piattaforma telematica.

3. In caso di Avvalimento, ex art. 89 del D. Lgs. 50/2016, nel contratto di Avvalimento
dovranno essere obbligatoriamente specificate in dettaglio, a pena di esclusione, le risorse
umane e strumentali oggetto di Avvalimento da parte dell'Impresa ausiliaria. Quest’ultima,
inoltre, ai sensi della vigente normativa, deve svolgere la prestazione oggetto dell’appalto
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direttamente, utilizzando le proprie risorse umane e strumentali specificate nel contratto, in
adempimento agli obblighi derivanti dal contratto di Avvalimento. il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullita, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall'impresa ausiliari. La Stazione Appaltante durante I'esecuzione del contratto
d’Appalto svolgera regolari controlli al fine di verificare il pieno rispetto di quanto sopra
specificato.

4. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.LGS 50/2016 e s. m. e i., sono state identificate
preventivamente alcune opere e categorie di lavori che, in virtu delle eventuali economie
risultanti dall’espletamento della procedura di gara nonché dal finanziamento in oggetto,
potranno essere ordinate all'impresa aggiudicatrice. Sulla base di quanto sopra indicato si
prevede di affidare le lavorazioni aggiuntive evidenziate negli elaborati "Computo Metrico
opere opzionali” e “"Computo Metrico Estimativo opere opzionali”. A titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo dette lavorazioni riguardano i locali a servizio della residenza
del piano terra e:

Infissi esterni ed interni;

Soglie e davanzali;

- Tramezzature interne;

Coibentazioni ed isolamenti interni

L'importo delle lavorazioni opzionali ammonta a € 141.409,97 con un’incidenza della manodopera
pari a € 32.736,89.

Tali lavorazioni, potranno essere affidate all'Impresa aggiudicataria ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016.

CAPO IIl - PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

3.1. GARANZIE PRESTATE DALL'APPALTATORE: CAUZIONE E POLIZZE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva e fissata nella misura del 10% dell'importo di contratto.

La cauzione dovrd essere rilasciata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, deve contenere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, Ia
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del c.c., nonché I'operativitd della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’ offerta.
Per poter usufruire della riduzione del 50% della succitata cauzione, ai sensi del comma 7 del
suddetto art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, le Imprese dovranno dimostrare il possesso della
certificazione di qualitd UNI EN ISO 9000, ovvero presentare dichiarazione circa la presenza di
elementi significativi del sistema di qualita (c.d. "miniqualitd” di cui al D.P.R. n. 34/2004). In caso di
cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sullimporto che risulta dalla

riduzione precedente.

La cauzione definitiva copre:
a) | danni derivanti alla Societd o ai soggefti per i quali la medesima operaq,
dall'inadempimento alle obbligazioni contrattuali dell’ Appaltatore, con riferimento alle
maggiori spese sostenute dal Committente per il riappalto o completamento dei lavori, alla

ritardata entrata in reddito degli alloggi, alla prolungata gestione tecnico-amministrativa
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del cantiere e quant’altro specificamente verificatosi a seguito dell'inadempimento.

b) | danni ed i costi derivanti dall'inosservanza da parte dell’Appaltatore di norme e
prescrizioni dei contrafti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutelq,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere;

c) Il rimborso delle somme pagate in piu all' Appaltatore, rispetto alle risultanze della

liguidazione finale;

Per la parte di danni non coperta dalla cauzione definitiva la Societd si riserva di agire anche in
giudizio nei confronti dell’ Appaltatore.
La cauzione definitiva € automaticamente ridotta a misura dell’avanzamento dei lavori, nel limite
massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, attestato dall’ Appaltatore al fideiussore mediante
stati d’avanzamento lavori o analoghi documenti.
L'ammontare residuo, pari al 20%, verrd meno soltanto al momento dell’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell’appaltatore degli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, attestanti I'avvenuta esecuzione.
L'aggiudicatario dovra prestare polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n.
50/2016, a copertura dei seguenti rischi:

» danni di esecuzione (CAR), estesa anche ad opere ed impianti limitrofi, con un massimale

pari ad € 1.800.000,00;

« responsabilita civile verso terzi (RCT, con un massimale pari a 500.000,00)

3.2. POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016, I'esecutore dei lavori € obbligato a
costituire una polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo pari all'importo della medesima rata
di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo, che scade automaticamente al momento dell’emissione del
certificato di collaudo o del certfificato di regolare esecuzione, senza bisogno di formale

provvedimento di svincolo.

3.3. POLIZZA A GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, I'erogazione da parte della Stazione Appaltante
nei confronti dell’ Appaltatore dell’anticipazione del 20% dell'importo contrattuale & subordinata

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anficipazione
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stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall’anticipazione con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti

gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

3.4. INCAMERAMENTO CAUZIONI

L' Appaltatore € nella piena conoscenza della natura di cauzione delle garanzie prestate e di cui ai
precedenti puntinn. 3.1.1., 3.1.2. e 3.1.3., in quanto destinate a consentire alla Societd I'immediato
incameramento, a semplice richiesta, del capitale relativo. L'Appaltatore — ferma restando,
I'eventuale successiva tutela di propri pretesi diritti — & consapevole di non aver titolo a frapporre
alcun ostacolo all'incameramento delle cauzioni. Pertanto, ogni attivitd ostativa che fosse posta in
essere dall' Appaltatore nei confronti dei fideiussori integrerd un ulteriore e distinto inadempimento
contrattuale, con conseguente specifica richiesta di danni da parte della Stazione Appaltante,
anche aggravati ai sensi dell’art. 96 del c. p. c., in caso di giudizio.

L' Appaltatore potra evitare I'incameramento delle cauzioni versate versando tempestivamente

I'importo corrispondente alla Stazione Appaltante.

3.5. POLIZZA DI ASSICURAZIONE e POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE

Limitatamente ai casi previsti dalla normativa vigente, I' Appaltatore € tenuto a stipulare le polizze
previste ai commi 7 ed 8 art. 103 del Codice con le modalitd e per i massimali ivi previsti.

La polizza indennitaria decennale di cui al art. 103 comma 8 del Codice deve prevedere |l
pagamento a favore del Committente, a semplice richiesta, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilitd e senza che occorrano consensi ed autorizzazione di

qualungue specie.

3.6. REQUISITI DEI FIDEIUSSORI

Le garanzie devono essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio
dell'attivitd bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 o da imprese di assicurazione autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione. Le fideiussioni devono essere
conformi allo schema fipo di cui al D.M. n. 123/2004.

Le garanzie bancarie di cui all'art. 103 del Codice possono altresi essere prestate da Societd di

intfermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993.
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3.7. LEGISLAZIONE ANTIMAFIA

In forza della L. n. 55/90 e del DPCM n. 55/91 e s.m., I'lmpresa appaltatrice dovrd in particolare:

a)

b)

d)

e)

f)

presentare, prima dellinizio dei lavori, le documentazioni relative alla denuncia agli Enti
previdenziali ed assistenziali, inclusa la Cassa Edile, con relative attestazioni di regolarita
contributiva (D.U.R.C.);

effettuare l'aggiornamento quadrimestrale dei versamenti confributivi, previdenziali, e
quant’altro, ivi compresa la Cassa Edile;

recepire le integrazioni e gli aggiornamenti al Piano di Sicurezza allegato al Contratto,
formulati da parte del Coordinatore per la Sicurezza anche in relazione ai vari subappalfi
autorizzati;

comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del soggetto
o dei soggetti aventi qualifica di guardie particolari giurate eventualmente incaricati della
custodia del cantiere;

fornire a richiesta della Stazione Appaltante, fino al collaudo dei lavori, idonea
documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per
I'affidamento dei lavori;

ai sensi dell'art. 2 del DPCM 11.05.1991 n. 187, I'Impresa, se Societd di cui all'art. 1 del
succitato DPCM, dovrd comunicare se sono intervenute variazioni nella composizione
societaria di entitd superiore al 2% rispetto a quanto comunicato in sede di contratto, e

comunqgue decorso un anno dalla stipula del Contratto stesso;

3.8. ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L' Appaltatore ha l'obbligo della garanzia dell’esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, ed &,

a norma dell’art. 1667 del C.C., il solo responsabile delle difformita dell'opera compiuta, nonché, a

norma dell’art. 1669 del C. C., dei difetti e della sua eventuale rovina.

L'appaltatore & tenuto a redigere e sottoporre alla DL il progetto costruttivo dei solai “Bausta”

firmato da tecnico abilitato. Tale progetto sard integrato al deposito al Genio Civile del fabbricato.

Fermi restando tutti gli oneri di legge e di Capitolato Generale (parti non abrogate), nonché quelli

di cui al presente Capitolato Speciale ed al Confratto, saranno a carico dell’ Appaltatore gli oneri

ed obblighi seguenti, indicati, peraltro in modo non esaustivo:

1.

La formazione e I'esercizio del cantiere, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti che
necessitano per assicurare una perfefta e rapida esecuzione di futte le opere oggetto del
Conftratto; la pulizia e manutenzione dello stesso, pulizia delle strade in modo da rendere
sicuri il fransito e la circolazione dei veicoli e delle persone; la realizzazione e il mantenimento

della recinzione del cantiere.
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15.
16.
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Pratiche ed oneri manutentivi necessari per garantire e mantenere in perfetta efficienza le
strade pubbliche/private per I'accesso al cantiere, fermo restando [I'obbligo per
I' Appaltatore diripristinare eventuali danni alla suddetta viabilitd.

L'installazione, la manutenzione ed aggiornamento, del cartello di cantiere, delle dimensioni
di m 1,00x0,80 circa, secondo le istruzioni della Direzione dei Lavori. Detto cartello di cantiere
dovrd essere installato entro 5 giorni dall'inizio dei lavori.

La sorveglianza e custodia, diurna e notturna, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti,
nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante, fino alla consegna delle opere finite,
come indicato al punto 4.4.

La costruzione entro il recinto del cantiere e la manutenzione di locali ad uso ufficio del
personale di Direzione ed Assistenza, arredati, illuminati e riscaldati.

La predisposizione di un manufatto con un sufficiente numero di latrine e di locali con acqua
corrente, a servizio del personale addetto ai lavori; le latrine, ove possibile, saranno provviste
di fogna per il regolare scarico dei liquami.

La fornitura di acqua potabile per futto il personale addetto oltre all’installazione di contatore
per la fornitura dell’acqua allacciato alla rete pubblica dell'acquedotto.

L'esecuzione, presso i laboratori autorizzati, di tutte le verifiche e saggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione. | campioni, muniti di sigla del Direttore Lavori e dell'lmpresa, dovranno essere
conservati in luogo indicato dal Direttore Lavori.

L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, dirilevante importanza statica.
La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione notturna, come
previsti nel Piano della Sicurezza e/o dalle norme applicabili al cantiere.

Il mantenimento, fino all’appalto dell’ultimo stralcio di intervento, della continuita degli scoli
delle acque e del fransito sulle vie o sentfieri pubblici o privati circostanti alle opere da
eseguire.

L'osservanza delle normative, vigenti o che interverranno nel corso dell’appalto, relative
allassunzione del personale e relative assicurazioni (infortuni sul lavoro, disoccupazione
involontaria, invalidita e vecchiaia ecc.);

Il rispetto integrale del CCNL applicabile al personale dipendente e degli accordi locali
integrativi dello stesso, in conformitd a quanto previsto dall’art. 18 della Legge 55/1990.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopra indicati la Stazione Appaltante potrd rivalersi
sulla cauzione definitiva (punto. 3.1. del presente Capitolato Speciale).

La fornitura di fotografie delle opere in corso, nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.

L'assicurazione di tutte le opere del cantiere, come specificato al precedente capo 3.1.

La completa pulizia di tutti gli alloggi, i locali comuni, pertinenze ed accessori, prima della
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consegna delle opere realizzate.

La predisposizione, al termine dei lavori, di una relazione attestante le caratteristiche
dell’edificio corredata dei certificati dei materialiimpiegati e relativa alla loro messa in opera.
La direzione del cantiere a mezzo di personale qualificato, il cui nominativo dovrd essere
comunicato prima dellinizio dei lavori alla Stazione Appaltante, che deve garantire
un'adeguata presenza in cantiere a disposizione della Direzione dei Lavori.

La comunicazione, con un anticipo di almeno 48 ore, dellinizio di qualsiasi getto di
calcestruzzo, allo scopo di consentire alla Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante la
verifica delle armature predisposte.

Tutti i lavori necessari per gli allacciamenti acqua, gas, elettricitd, telefonia, eccetera, con
esclusione dei soli oneri monetari che restano a carico della Stazione Appaltante.

Nel periodo intercorrente fra il verbale di ultimazione dei lavori e la firma della relazione del
Direttore dei Lavori sullo stato finale:

a. gratuite riparazioni, ripristini e sostituzioni per difetti di costruzione accertati dalla Stazione
Appaltante, su richiesta ed entro i termini stabiliti da quest'ultima; in caso di mancato
rispetto dei suddetti termini la Stazione Appaltante ha piena facoltd di provvedere
d'ufficio all'esecuzione degli intferventi necessari, addebitando all'lmpresa ogni relativo
onere;

b. esecuzione, senza alcun compenso, di tuttii lavori richiesti dal Collaudatore (punto. 7.3.);

c. effettuazione della guardiania, diurna e notturna, fino al giorno della presa in consegna
del fabbricato da parte di CASA S.p.A.

Raccolta e consegna alla Stazione Appaltante delle certificazioni, pareri, nulla osta, elaborati
e quant'altro di competenza, relativamente alle opere e forniture eseguite, necessari per
l'ottenimento di autorizzazioni e concessioni. Restano inoltre a carico dell'lmpresa futti gli
oneri ed adempimenti previsti dalla Legge ex n. 46/1990 e successivi aggiornamenti e
regolamenti.

Garantire l'uso di tutte le attrezzature di cantiere, ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie, apparecchi di sollevamento, nonché la fornitura di acqua ed energia elettrica,
per tutto il tempo necessario per I'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderd
eseguire direttamente o a mezzo di altri.

Le spese per limpianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri

Far fronte ad ogni ulteriore onere e da ogni altra disposizione applicabile necessaria al
corretto e proficuo svolgimento degliimpegni contrattuali.

Far fronte e provvedere a mettere in atto tutto quanto necessario e richiesto in merito
allemergenza sanitaria relativa al COVID-19 nel rispetto delle vigenti e future prescrizioni

normative.

3.9. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
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L' Appaltatore garantisce I'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Nonostante il potere di controllo generale della Stazione Appaltante, I'Appaltatore rimane
civiimente e penalmente l'unico ed esclusivo responsabile delle opere oggetto dell'appalto, della
loro stabilitd, conformitd al progetto ed alle normative vigenti e della perfetta riuscita dell’opera.

L' Appaltatore dovra adottare, anche nel caso di sospensioni dei lavori, tutte le opportune cautele
per evitare danni od inconvenienti di qualsiasi genere alle persone ed alle proprietd e costruzioni
sia della Societd che dei confinanti.

Anche mediante le apposite garanzie assicuratfive di cui al presente Capitolato, I'Appaltatore
dovra risarcire alla Stazione Appaltante ed ai terzi tutti i danni che possano derivare alle opere, alle
persone ed alle cose a causa di ogni attivitd necessaria per I'esecuzione dell'appalto, e cioe

anche mediante le apposite garanzie assicurative di cui al presente Capitolato Speciale.

3.10. PROVVISTE E CAMPIONI

I materiali da costruzione utilizzati dall'lmpresa dovranno essere conformi all’art. 5 del D. Lgs
106/2017 ed agli articoli 4, 5, 6,7, 8, 2 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011.

Di tutti i materiali intfrodotti in cantiere I'lmpresa dovrd fornire campioni e caratteristiche, che
saranno verificati dalla Direzione dei Lavori entro 15 gg. dalla loro presentazione ed accettate con
redazione di relativo verbale. In caso di mancata accettazione dei materiali da parte della
Direzione dei Lavori, sara cura delllmpresa presentare nuove diverse campionature dei materiali
stessi.

La verifica effettuata sui campioni non esclude quella ulteriore sulla fornitura completa, cosi come
I'accettazione del campione non esclude la contestazione di tutta o parte della fornitura in caso di
difformita.

Nell'esecuzione dei lavori I'lmpresa dovrd impiegare i materiali accettati dalla Direzione dei Lavori
ed attenersi alle relative specifiche tecniche di impiego e messa in opera. La Direzione dei lavori
verificherd il rispetto di quanto sopra e rifiutera quelle lavorazioni e provviste che risultassero non
conformi; in tal caso I'Impresa avrd I'onere di rimuovere, rifare o sostituire, a propria cura e spese,
quanto realizzato in difformita.

L'accettazione dei materiali e delle opere non € comunqgue definitiva se non dopo che siano state
positivamente eseguite le prove dirispondenza del manufatto ai requisiti richiesti.

Inoltre, dei seguenti prodotti dovranno essere forniti campioni e certificati, relativi a prove di qualita
eseguite secondo le norme citate nelle Prescrizioni Tecniche della parte seconda del presente
Capitolato, tenendo presente che deve essere documentata la conformitd al prodotto sottoposto
a prova di laboratorio del campione presentato alla Direzione dei Lavori:

« Tutti i materiali e prodotti installati ai fini antincendio: certificato di resistenza al fuoco e

reazione al fuoco e tutto quanto necessario per la redazione della documentazione
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richiesta per la presentazione delle pratiche richieste dai Vigili del Fuoco;
+ calcestruzzi preconfezionati: certificato relativo alla resistenza caratteristica (secondo
norma UNI 7163/79).

Di tutti i materiali di lunga durata, impiegati nella costruzione, e della relativa messa in opera,
I'lmpresa da garanzia per un periodo di almeno 10 anni.
In sostanza dovranno essere forniti campioni o eseguite campionature relative a tutte le lavorazioni

previste in appalto.

CAPO IV - GESTIONE DEGLI APPALTI

4.1. SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI

Ferme restando le altre disposizioni contenute nella lettera d'invito, relativa al presente appalto, si
richiama la normativa vigente per le opere eventualmente da subappaltare, art. 105 del D.Lgs.
50/2016. A tal fine I'l'mpresa dovra presentare in sede di gara l'apposito stampato fornito dalla
Stazione Appaltante debitamente compilato e firmato.

Il contenuto dello stampato denominato S2, sottoscritto dall’lmpresa e presentato in sede di gara,
e impegnativo per I'lmpresa aggiudicataria; la Stazione Appaltante verificherd nel corso dei lavori il
rispetto del suddetto stampato, sia relativamente alle tipologie di lavorazione, sia relativamente
alla percentuale massima di subappalto. Non saranno quindi concesse autorizzazioni al subappalto
e conftratti similari per opere non indicate nel citato stampato.

Inoltre, I'lmpresa appaltatrice prende atto che non saranno autorizzati subappalti o contratti
similari, ancorché indicati nel predetto stampato, che risultino eccedere i limiti di legge; a tal fine si

ricorda che i lavori sono subappaltabili nella misura massima del 50% dell'importo contrattuale.

4.2. AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO E CONTRATTI SIMILARI

L'affidamento in subappalto o contratti similari di parte delle opere deve essere sempre autorizzato
dalla Stazione Appaltante ed & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del
Codice. La richiesta di autorizzazione dovra contenere, olfre alla denominazione della Difta
subappaltatrice, la descrizione sommaria delle lavorazioni da subappaltare ed il relativo importo
presunto, I'impegno scritto a praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con
ribasso non superiore al 20%, e dovrd essere corredata, oltre che dalla documentazione richiesta
dalla Stazione Appaltante, anche dalla seguente documentazione, riferita all'lmpresa cui si
intfende affidare il subappalto:

a) copia del piano di sicurezza,
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b) Dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a
norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione
deve essere effetftuata da ciascuna delle imprese partecipanti, nel caso di associazione
temporanea, consorzio o societd.

c) la documentazione attestante [I'esito positivo della verifica dell'idoneitd  tecnico
professionale di cui all’allegato 17 ex D.Lgs. 81/2008

d) schema del confratto di subappalto con evidenziazione delle prestazioni e lindicazione
riferimento dei relativi prezzi unitari e degli oneri della sicurezza come da art. 105 comma 14
del D.Lgs. n. 50/2016 - l'affidatario dovrd praticare gli stessi prezzi unitari risultanti
dallaggiudicazione con un ribasso non superiore al 20% - i costi della sicurezza dovranno

essere corrisposti senza alcun ribasso.

Entro i 30 giorni successivi a quello in cui la suddetta richiesta & pervenuta a CASA S.p.A. (ovvero
da quello in cui la documentazione eventualmente carente sia stata completata dall'lmpresa), la
Stazione Appaltante comunicherd per scritto la relativa determinazione. Trascorso detto termine
senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, (fafta salva eventuale proroga nei casi
previsti dalla L. 55/1990 e s.m.) I'autorizzazione si intenderd concessa a tutti gli effetti.

L' Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio del’esecuzione delle relative prestazioni, allegando
I'attestazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente,
assicurativi ed anfinfortunistici. Al momento del deposito del confratto di subappalto presso Ia
Stazione Appaltante I'Appaltatore trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte
del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subappaltatori
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.

Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica
diretftamente derivata dagli afti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del

subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

4.3. CONTRATTO DI SUBAPPALTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il subappaltatore & obbligato ad adeguarsi alla normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari (L.
136/2010 e s.m. e i.). Conseguentemente nel contratto di subappalto & obbligatorio inserire quanto
di seguito indicato:
1. C.LG. (codice identificativo gara) del contratto di appalto;
2. Indicazione dei conti bancari o postali dedicati sui quali verranno effettuate le operazioni n
entrata ed in uscita;

Sono obbligatori per il subappaltatore:
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1. L'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche
esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni;

2. L'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice

identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003.

4.4. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI INERENTI AL SUBAPPALTO

La richiesta di subappalto deve avvenire secondo le modalitad descritte dall’art. 105 del D. Lgs
50/2016.

E onere dell'Impresa trasmettere documentazione attestante i versamenti contributivi, previdenziali
ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. lI
Direttore dei Lavori ha la facoltd di effettuare le opportune verifiche di tali versamenti in sede di
emissione dei certificati di pagamento.

Il Subappaltatore o titolare di contratti similari sono tenuti all'osservanza del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza ed a fornire al coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione un Piano Complementare di deftaglio per quanto riguarda le opere di loro

competenza.

4.5. PAGAMENTI AL SUBAPPALTATORE

Come indicato nella lettera di invito/bando di gara, ai sensi dell’art. 13 della L. 180/2011, (c.d.
“Statuto delle Imprese”) e del comma 13 dell’art. 105 del D.gs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione
Appaltante provvederd a corrispondere direttamente al subappaltatore al cottimista, al prestatore
di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei

seguenti casi:
1. in caso diinadempimento da parte dell'appaltatore;

2. surichiesta del subappaltatore.

4.6. FORNITURE CON POSA IN OPERA

Ai sensi dell’art. 15 della L. 180/2011 I' Appaltatore ha I'obbligo di frasmettere le fatture quietanzate
relative alle prestazioni oggetto di fornitura con posa in opera, pena il mancato pagamento da

parte della Stazione Appaltante

4.7. PROROGHE
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Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l'ultimazione dei lavori, che non siano
giustificate da comprovate circostanze particolari non imputabili all’ Appaltatore ed imprevedibili.
Qualora si verifichino dette circostanze, la richiesta di proroga dovrd essere formulata
dall' Appaltatore con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

A parziale deroga di quanto previsto nell’art.107 comma 5 del D. Lgs 50/2016, nel caso di richiesta
di proroga da parte dell’ Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltd, prima della fine
dei lavori, ove sia necessario in relazione alle motivazioni addotte, di una valutazione protratta nel

tempo.

4.8. SOSPENSIONI

Potranno essere disposte sospensioni dei lavori nei casi, con le modalitd e con gli effetti di cui
all'art. 107 del D. Lgs 50/2016, delle parti ancora in vigore del Capitolato Generale e del
Regolamento 207/2010.

Qualora circostanze speciali impediscano in via tfemporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d'arte la Stazione Appaltante, d'ufficio o su segnalazione dell’ Appaltatore, pud ordinare la
sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che la
determinarono. In questo caso il periodo di sospensione costituisce corrispondente differimento del
termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi della vigente normativa pofranno essere disposte sospensioni delle lavorazioni ritenute
pericolose. Tali sospensioni, se dipendenti da fatti imputabili all’ Appaltatore, non consentiranno
differimento dei termini contrattuali.

In nessun caso potrda costituire differimento dei termini contrattuali la sospensione dei lavori per

accertare I'inosservanza della normativa sulla sicurezza.

4.9. CONSEGNA DELL'OPERA ULTIMATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Entro il termine fissato dal Direttore dei Lavori nel certificato di ulfimazione dei lavori, I'Impresa
dovrd provvedere dlla pulizia degli immobili ed allo sgombero dell’area di pertinenza da tutti i
mezzi, materiali ed atftrezzature.

Effettuata la visita di collaudo parziale delle opere realizzate, e previa richiesta dell'lmpresa, la
Stazione Appaltante procederd alla presa in consegna dell'immobile e delle opere tutte, nel
termine di giorni 45, dal ricevimento della richiesta sopra citata.

Ove nel termine sopra indicato — senza giustificati moftivi — la Stazione Appaltante non proceda alla
presa in consegna delle opere, I'lmpresa sard liberata da ogni adempimento relativo alla custodia
del cantiere, fermo restando ogni altro obbligo di cui al successivo punto 7.3.

Resta ferma la facoltd da parte della Stazione Appaltante di procedere alla presa in consegna

anticipata dell'immobile, ai sensi dell’art. 230 e delle parti ancora in vigore del DPR 207/2010.
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4.10. PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine fissato contrattualmente, I''mpresa,

senza necessita di preventiva messa in mora, sard soggetta, ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016, ad una penale pecuniaria giornaliera pari ad € 600,00. La penale sara applicata,
senza necessitd di preventiva messa in mora, mediante deduzione del suo ammontare dalle
successive rate di acconto, e comunque, dall'importo del conto finale.

Se 'ammontare della penale risulterd superiore a quello della rata di saldo, la Societd si rivarrd sulla

cauzione e sulle alire forme di garanzia.

CAPO V - PAGAMENTI

5.1. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L' Appaltatore € obbligato ad adeguarsi alla normativa sulla tracciabilitad dei flussi finanziari (L.
136/2010 e s.m. e i.). Conseguentemente prima della stipula del contratto di appalto, dovra fornire
I'indicazione dei conti bancari o postali dedicati sui quali verranno effettuate le operazioni n
enfrata ed in uscita. Sono obbligatori per I'Appaltatore:
1. L'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche
esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni;
2. L'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice

identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003.

5.2. ANTICIPAZIONE E ACCONTI

Ai sensi dell'art.35 del D.Lgs n. 50/2016, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori & prevista la
corresponsione di anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto (come da precedente punto
3.3). Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno corrisposti all’ Appaltatore pagamenti in accontfo
del prezzo di appalto.

A Tal fine la Direzione dei Lavori, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione delle opere,
accreditera all'lmpresa acconti ogni qualvolta I'avanzamento dei lavori raggiunga il 10%
dell'importo posto a base d’'asta o, eventualmente, con cadenza bimestrale.

Per la determinazione dell’ammontare dei lavori eseguiti, e quindi per la compilazione degli stati di
avanzamento, I'importo forfettario di cui al punto 2.2, si infende convenzionalmente suddiviso nei

seguenti titoli di lavoro e relative percentuali:
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OPERE DEL FABBRICATO INCLUSE NELL'APPALTO

APPALTO PRINCIPALE

OG1 - Edifici civili e industriali
FOR.O1 | SCAVI E RINTERRI 42.549,12 2,35%

FOR.02 | OPERE STRUTTURALI IN C.A. 430.139.13| 23.72%

FOR.03 | MURATURE DI TAMPONAMENTO, TRAMEZZATURE ED
ASSISTENZE MURARIE 199.077.021 10.98%

FOR.04 | RASATURE ED INTONACI 6.083,92| 0.34%
FOR.05 | MASSETTI, PAVIMENTI E ZOCCOLINI 7.557,14| 0.42%
FOR.06 | IMPERMEABILIZZAZIONI 6.937,45| 0.38%
FOR.07 | SOGLIE, DAVANZALI ED ELEMENTI LAPIDEI 21.280,39 1.17%
FOR.08 | SMALTIMENTI E SCARICHI 40.778,82| 2.25%
FOR.09 | SISTEMAZIONI ESTERNE ED OPERE A VERDE 8.156,82| 0,45%

SICUREZZA 139.975,49 7.72%

OSé6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi

FOR.10 | COPERTURA 111.863,68| 6,17%

FOR.11 | INFISSI ESTERNI 342.346,40| 18.88%

FOR.12 | INFISSI INTERNI 7.322 .91 0,40%

FOR.13 | OPERE DI FABBRO 29.222,50 1.61%

FOR.14 | OPERE DI LATTONIERE 28.535,60 1,.57%
OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e fecnica

FOR.15 | COIBENTAZIONI ED ISOLAMENTI 289.018,45| 15,94%
0OS18-A - Componenti strutturali in acciaio

FOR.16 | OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO 102.210,77 | 5,64%
Totale APPALTO PRINCIPALE 1.813.055,61| 100,00%

OPERE OPZIONALI - ART. 104, co. 1, lett. a)

OGI1 - Edifici civili e industriali

FOR.17 | MURATURE DI TAMPONAMENTO, TRAMEZZATURE ED
ASSISTENZE MURARIE

19.078,74| 13,49%

FOR.18 | RASATURE ED INTONACI 3.566,12|  2,52%
FOR.19 | SOGLIE, DAVANZALI ED ELEMENTI LAPIDEI 2.314,67 1,64%
FOR.20 | SMALTIMENTI E SCARICHI 562,00 0,40%

OSé6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi

FOR.21 | INFISSI ESTERNI 108.327,82| 76,61%

FOR.22 | INFISSI INTERNI 1.074,30| 0,76%
OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e fecnica

FOR.23 | COIBENTAZIONI ED ISOLAMENTI 6.486,32| 4,59%
Totale OPERE OPZIONALI - ART. 106, co. 1, left. q) 141.409,97 | 100,00%

Qualora una delle categorie sopra elencate non sia stata completamente eseguita, € facoltd del
Direftore Lavori, a suo giudizio, suddividere ciascuna percentuale, proporzionalmente al lavoro

eseguito.
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NB. Per quanto riguarda il pagamento delle strutture in C.A. di completamento si avverte che verra

trattenuta la percentuale del 10% a saldo delle relative lavorazioni, il cui pagamento & subordinato

al buon esito del collaudo strutturale.

| materiali approvvigionati in cantiere, anche se accettati dalla Direzione dei Lavori, non saranno
contabilizzati.

Le indicazioni percentuali di cui al presente punto sono vincolanti esclusivamente ai fini della
maturazione degli stati di avanzamento dei lavori; conseguentemente non hanno rilevanza alcuna
le diverse indicazioni che potessero derivare dai singoli prezzi offerti dall'lmpresa nello Stampato

Offerta, laddove tale modalitd di gara sia prevista.

5.3. RITENUTE

Sulle rate di acconto, olire al recupero dell’anticipazione, qualora richiesta dall’ Appaltatore, come
previsto dal precedente punto 3.3 del presente Capitolato, verrd operata una ritenuta dello 0,5%
dell'importo della rata, ai sensi dell’art. 30 comma 5bis del Codice.

In caso di ritardo od inadempimento agli oneri ed obblighi di legge e di Capitolato, relativa al
trattamento del personale dipendente di cui al comma 5 dell'art. 30 del Codice, la Stazione
Appaltante provvederd al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate e contribuzioni non
versate, defraendo e accantonando I'importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto o
al subappaltatore, ai sensi del comma 6 dell’art. 30 del Codice.

Per quanto concerne gli importi delle retribuzioni, gli stessi dovranno essere definiti sentite le
organizzazioni sindacali di settore, che applicando i relativi contfratti collettivi del lavoro
coadiuveranno la Stazione appaltante nella determinazione dei suddetti importi.

Il pagamento all'’Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati intfegralmente
adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I' Appaltatore non pud

opporre eccezioni alla Stazione appaltante né diritti a rivalutazione, interessi, indennita od altro.

5.4. REVISIONE

Non &€ ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e comunque, ove sulla base delle leggi vigenti,
I'lmpresa appaltatrice dovesse maturare il diritto all’aggiornamento dei prezzi fissati in contratto, si

fara riferimento alle norme che regolano tale materia.

5.5. DISCIPLINA PER LE ECCEZIONI E LE RISERVE DELL'ESECUTORE

A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 9 del DM 07.03.2018 n. 49, I'Appaltatore potrd
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apporre riserva nel registro di contabilita entro i termini e con le modalitd di seguito descritte:

10.

Le riserve devono essere formulate, a pena di decadenza, nel registro di contabilitd all’atto
della sottoscrizione immediatamente successivo al verificarsi o al cessare del fafto
pregiudizievole e poi confermate nel conto finale che, se sottoscritto senza riserve, si intende
invece pienamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale siintendono abbandonate.

Il registro di contabilitd € firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell’astensione, trascorso inutimente il termine la contabilita
si considera tacitamente accettata, facendone espressa menzione nel registro stesso. Con la
firma del registro I'esecutore accetta le quantitd conteggiate ed i prezzi applicati
relativamente all’esercizio delle partite oggetto del pagamento.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano; in particolare devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa
quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della
riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilitd di successive integrazioni o incrementi
rispetto allimporto iscritto. Le riserve possono essere iscritte solo per le opere, e/o per gli
accadimenti ad esse correlati, contabilizzate nel libretto delle misure relativo all’ultimo S.A L.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennitd e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,
e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone
nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore non abbai firmato il registro nei termini sopraindicati, oppure lo
abbia fatto conriserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel fermine di cui al punto
6, i fatti registrati si infendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far
valere in qualunque tfermine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 205 comma 2 l'importo complessivo delle riserve non puo
superare il 15% dellimporto contrattuale. Non possono, inolire, essere oggetto di riserva gli
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi del D.Lgs 50/20146 art. 26.

Per le riserve i cui effetti producano una variazione dell'importo dell’opera superiore al 5% e
comunque inferiore al massimo consentito del 15%, verrd attivato il procedimento di accordo
bonario nei termini e con le modalita descritte nel D.Lgs 50/2016 art. 205 commi da 2 a 6.

Per le riserve i cui effetti comportino una variazione dell'importo dell’opera inferiore al 5%, ai

sensi del D.Lgs 50/2016 comma 2, il RUP attiva I'accordo bonario, di cui al D.Lgs 50/2016 art.

Capitolato Speciale di Appalto parte 1@
pagina 26 di 37



CASAS.p.A.
Stralcio n. 5: completamento opere in CA, cappotto, murature, infissi e copertura dell’intervento di nuova costruzione per 21
alloggi e.r.p. oltre a servizi ed atftrezzature alla persona, ubicati nel Comune di Firenze (FI), in via Schiff snc — P.U.C. Pegna “Ex
Benelli”.

205 commi da 2 a 6, prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero della verifica
di conformitd o del certificato di regolare esecuzione.

11. Ove per qualiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione delle riserve, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui
libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantitd dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso l'onere dellimmediata riserva diventa operante quando, in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in
defrazione le partite provvisorie o i conti provvisori.

12. L'esecutore e sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva

che egliiscriva negli atti contabili.

5.6. CONTO FINALE

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori tutti, la Direzione dei Lavori provvederd alla
compilazione del conto finale.

Nel caso in cui l'ulfimazione dei lavori sia accertata pur se non siano state ultimate limitate opere
accessorie, che non impediscano la fruibilitd dell’opera realizzata, il termine di cui sopra decorrera

dalla data del verbale di constatazione relativo al completamento delle opere futte.

5.7. AVVERTENZA RELATIVA Al PAGAMENTI

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006, cosi come modificato dal D.L.
n. 16/2012, e stante quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 prima che Casa S.p.A. proceda
ad ogni pagamento, e quindi come condizione del pagamento stesso, I'Impresa
(appaltatrice/subappaltatrice ecc) dovrd produrre apposita autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, utilizzando il modello allegato al presente Capitolato Speciale d’'Appalto, quale parte
infegrante e sostanziale (ALL. A), in merito a:

+ pagamento delle refribuzioni ai dipendenti impiegati nel presente appalto,

« versamento all’erario delle ritenute sui redditi del lavoro dipendente e dell'limposta sul

valore aggiunto, relativamente alle prestazioni effettuate nell’ambito del presente appalto.

CAPO VI - SICUREZZA

6.1. NORME DI SICUREZZA
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| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di fufte le norme vigenti in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, come meglio specificato al successivo punto.

A tal fine I'Appaltatore dovrd nominare, assumendone i relativi oneri, un Responsabile di cantiere,
dotato di adeguata professionalitd ed esperienza, che segua costantemente I'andamento dei
lavori. I nominativo di tale Responsabile dovrd essere formalmente comunicato alla Stazione
Appaltante, con l'indicazione della specifica qualifica posseduta.

L' Appaltatore & tenuto a rapportarsi con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
nominato dalla Stazione Appaltante, per tutto quanto riguarda la corretta esecuzione del Piano di
Sicurezza, per I'applicazione delle prescrizioni in esso contenute e per il rispetto delle norme
generali di sicurezza, cui sono sottoposte tutte le operazioni previste dall’appalto.

Il Responsabile di cantiere dovrd, fra I'altro, sovrintendere all’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto

del Piano di Sicurezza e delle disposizioni del Coordinatore per la fase di esecuzione dei lavori.

6.2. PIANI DELLA SICUREZZA

1. L'Appaltatore e obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento e gli alti documenti relativi predisposti dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messi a disposizione da parte della
Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

2. L'Appaltatore e altresi obbligato all’osservanza di ogni disposizione contenuta nell’ apposito
accordo stipulato fra la Stazione Appaltante e la ASL.

3. L'Appaltatore, entro 10 giorni dalla firma del contratto e comunque prima dellinizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza cosi come previsto dal D.
Lgs. 81/2008, per quanto attiene dlle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

4. |l Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento, previsto dal D. Lgs. 81/2008.

5. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformitd alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, nonché alla
relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore
letteratura tecnica in materia.

6. L'Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela, con particolare riguardo
alle circostanze e agli adempimenti descritti dal D. Lgs. 81/12008.

7. L'Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
al fine direndere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e
coerenti con il piano presentato dall’ Appaltatore. In caso di associazione temporaneaq, o di

consorzio di imprese, detto obbligo incombe all’'lmpresa mandataria capogruppo. i
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direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. E obbligo dell’ Appaltatore assicurare la continua formazione del personale dipendente, in
merito alle problematiche della sicurezza, informandone tempestivamente il Coordinatore
per la Sicurezza in fase di esecuzione.

9. Le gravi o ripetute violazioni del Piano di Sicurezza ed anche del Piano Operativo di
Sicurezza da parte dell’ Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in
mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del Contfratto ai sensi del D. Lgs.
81/2008.

6.3. INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA

In caso di inosservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Coordinatore per la Sicurezza in
fase di esecuzione attiverd tutte le misure previste dal D.Igs. n. 81/2008.

Il pagamento degli acconti dovuti sard fatto previa vidimazione dei documenti contabili da parte
del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, che attesti I'osservanza delle norme sulla
sicurezza.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti stessi verranno sospesi fino a quando
non verrd attestata la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite, senza che per questo spetti

all' Appaltatore alcuna indennitd, interessi o altro.

6.4. NORME DI SICUREZZA NEI SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI

L'Appaltatore & responsabile della verifica dellidoneitd tecnico-professionale delle imprese
subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi del D. Lgs. 681/2008, e deve promuovere la
cooperazione ed il coordinamento tra imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per
l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, ai sensi dello stesso decreto.

| Subappaltatori ed i Lavoratori Autonomi sono tenuti allosservanza del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza nonché del Piano complementare, per quanto

riguarda la loro competenza.

6.5. ACCORDO SULLA SICUREZZA

E allegato al presente capitolato |'Accordo operativo in merito alla sicurezza dei cantieri_edili

stipulato in data 01.02.2007 tfra CASA S.p.A. — AS.L. 10 di Firenze — Direzione Provinciale del Lavoro di
Firenze — C.G.I.L., C.IS.L., U.LL. - Flea C.G.I.L,, Filca C.I.S.L., Feneat U.lLL. Detto accordo forma parte
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infegrante del capitolato stesso e costituisce norma obbligatoria per I'Appaltatore in ogni sua

parte, integrando altresi quanto indicato ai punti 3.3 ed al CAPO VI che precedono.

CAPO VIl - CONTROLLO SUL CONTRATTO

7.1. DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA

La Stazione Appaltante provvede alla designazione del Direttore dei Lavori per conto della
Societd, a norma ed ai fini di cui all’art. 101 del Codice.

La Stazione Appaltante nomina altresi il Coordinatore per la Sicurezza per la fase di esecuzione dei
lavori, di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

7.2. PROVE E VERICHE

La Stazione Appaltante potrd disporre I'esecuzione di prove e verifiche necessarie ad accertare la
rispondenza dei vari elementi costruttivi e tecnologici ai requisiti prescritti, a richiesta del Direttore
dei Lavori, anche avvalendosi di tecnici specialistici di fiducia; i risultati di tali prove saranno

debitamente certificati. Le spese relative sono a carico dell’ Appaltatore.

7.3. COLLAUDI IN CORSO D'OPERA

La Stazione Appaltante nominerd uno o piu collaudatori in corso d'opera al fine di eseguire i
seguenti collaudi tecnici:

e opere strutturali (c.a., ferro, legno, eccetera);
Detti collaudi faranno parte della documentazione posta all'esame del Collaudatore, incaricato di

eseguire il Collaudo Tecnico-Amministrativo finale delle opere.

7.4. COLLAUDO FINALE DEI LAVORI

Il collaudo dei lavori sard concluso entro i termini previsti dalla vigente normativa e nello specifico
dall’art. 102 del D. Lgs 50/2016.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per fornire mezzi, attrezzature e manodoperaq,
necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di
laboratorio sui materiali impiegati, ove richiesti.

In assenza di tali tempestivi adempimenti, I' Appaltatore si assume la responsabilitd per il mancato

rispetto del termine temporali di conclusione del collaudo.
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Il certificato di collaudo, redatto secondo le moddalitd indicate dal succitato art. 102 del D. Lgs
50/2016 nonché al titolo X del DPR 207/2010, assume carattere definitivo decorsi due anni
dall’emissione dello stesso. Trascorso tale termine, il collaudo si infende tacitamente approvato
ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i due mesi dalla scadenza del
medesimo termine. Nell’arco di tale periodo I' Appaltatore € tenuto alla garanzia per le difformitd
ed i vizi dell'operq, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

Qualora durante il colloudo venissero accertati i difefti di cui allart. 227, comma 2 del
Regolamento DPR 207/2010, I' Appaltatore sard tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore
riterrd necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 227 del Regolamento DPR 207/2010 I'organo di collaudo
determinerd, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti,
deve detrarsi dal credito dell’ Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico
dell’ Appaltatore.

L' Appaltatore € obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e
di espletamento delle operazioni di collaudo, fino all’emissione del relativo certificato.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione e I'emissione del certificato di collaudo provvisorio,
salvo le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 Codice Civile, I'Appaltatore € quindi garante
delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non
rispondenti alle prescrizioni confrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero
verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrd essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso,
sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potrd essere concesso all'Appaltatore di procedere ad
interventi di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte,
appena possibile.

Fermo restando I'obbligo di manutenzione a carico dell’ Appaltatore, I'obbligo di custodia non
sussiste se, dopo I'ultimazione, I'opera & presa in consegna dalla Stazione Appaltante, utilizzata e
messa in esercizio. In tali casi, I'obbligo di custodia € a carico della Stazione Appaltante.

E in ogni caso salvo il risarcimento del danno, nel caso di colpa dell’ Appaltatore ai sensi dell’art.

1668, comma 2 del Codice Civile.

CAPO VIl - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

8.1. RECESSO UNILATERALE

La Stazione Appaltante ha la facolta di recedere dal Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 109
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del Codice.

8.2. ANNULLAMENTO PER ERRORE

Ferma restando che il presente appalto & a forfait, qualora nel computo metrico dovessero rilevarsi
errori nelle quantitd contabilizzate, tali da incidere in percentuale notevole sul prezzo di appalto,
tfrovano applicazione gli artt. 1430 e 1432 del c.c.

Ove l'importo offerto dalla Stazione Appaltante a reftifica del contfratto non sia accettato
dall' Appaltatore, quest'ultimo avrd diritto all’annullamento del contratto stesso, senza alcuna
indennitd o compenso, fatto salvo il pagamento delle lavorazioni e forniture che abbia
effettivamente eseguito su disposizione della Stazione Appaltante.

L' Appaltatore pud esercitare la facoltd di cui al presente punto soltanto nel caso in cui abbia

tempestivamente sollevato e documentato le relative contestazioni.

8.3. RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

A conferma di quanto indicato nel Disciplinare ed in considerazione del fatto che CASA S.p.A.
svolge il compito di Stazione Appaltante per la realizzazione/manutenzione di unitd immobiliari di
proprietd comunale fruendo di finanziamenti autorizzati dalla Regione Toscana, sono da
considerare casi di impossibilitd sopravvenuta le situazioni nelle quali dovesse venir meno Ia
possibilitd di redlizzare I'opera per volontd del Comune competente o per revoca del
finanziomento da parte della Regione Toscana.

Ove si verificasse la suddetta impossibilitd, I' Appaltatore non avrd diritto a richiedere a CASA S.p.A.
alcuna indennitd, compenso o quant’altro, salvo I'eventuale corrispettivo dei lavori o forniture
ordinati e posti in essere, anche in relazione all’interruzione dei lavori. Nel caso in cui specifiche
circostanze lo giustifichino, la Stazione Appaltante potrd peraltro riconoscere un importo forfetario,
calcolato con riferimento al fempo necessario per lo smontaggio del canfiere.

Le sospensioni di lavori disposte per le circostanze di cui al presente punto sono disciplinate ai sensi
dell’art. 107, comma 2 del Codice.

L'inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattuali potrd essere qualificato
come causato da impossibilitd sopravvenuta solo in presenza di gravi situazioni intervenute
successivamente all’aggiudicazione dell'appalto ed indipendenti dalla volontd dell'lmpresa, che
incidano insuperabilmente sulla capacitd operativa dell’ Appaltatore, purché tali situazioni siano
state portate a tempestiva conoscenza della Stazione Appaltante e I'Appaltatore stesso si sia

adoperato per ridurre al minimo i danni conseguenti per il buon esito dell’opera appaltata.

8.4. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO — CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
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La Stazione Appaltante & in diritto di risolvere il Contratto nei casi previsti dall’art. 108 del Codice,
nonché dal Regolamento.

La valutazione dei fatti e comportamenti specifici, sanzionabili con la risoluzione del Contratto, e
rimessa alla Stazione Appaltante.

Fermo restando quanto sopra, si precisa, a titolo indicativo e generale, che sono da considerarsi
motivi di risoluzione del Confratto i seguenti casi, qualificabili come clausole risolutive espresse:

a) qualora I' Appaltatore non si presenti il giorno stabilito per ricevere in consegna i lavori e sia
inutiimente scaduto il fermine assegnato a norma dell’art. 2.9 del presente Capitolato;

b) qualora il ritardo nell’adempimento da parte dell’ Appaltatore, rispetto al programma dei
lavori di cui al precedente punto 2.8., determini un importo massimo di penali superiore
all'importo di cui al comma 2 dell’art. 113-bis del Codice;

c) qualora, anche senza che si siano verificati i ritardi di cui al precedente punto b), il cantiere
risulti abbandonato o comunque inattivo nel corso di almeno tre successive constatazioni
da parte della Direzione dei Lavori nell'arco di 30 giorni; per tale circostanza il Direttore dei
Lavori procede con le modalitd di cui all’art. 108 del Codice;

d) qualora I'Appaltatore, avendo presentato riserve o avanzato contestazioni, si rifiuti di
avviare i lavori ovvero di procedere nell’esecuzione dei lavori stessi, rivendicando la previa
risoluzione delle riserve o il soddisfacimento delle richieste avanzate, cosi compromettendo
la regolare e tempestiva esecuzione dell’opera appaltata;

e) qualora I'Appaltatore, previa duplice contestazione scritta da parte del Direttore dei Lavori,
non abbia provveduto a rimuovere dal cantiere i materiali dichiarati non idonei, o a
demolire le opere contestate. A tal fine dovranno trascorrere almeno 10 giorni dalla data
dell'ordine di servizio alla data della prima contestazione ed almeno altrettanti dalla data
della prima contestazione alla data della seconda, la quale conterrd il termine definitivo
per I'applicazione della clausola di risoluzione;

f) qualora [I'Appaltatore abbia violato I'obbligo della richiesta dell’autorizzazione al
subappalto o contratti similari o abbia ottenuto I'autorizzazione con documentazione che
risulti non corrispondente alla veritd;

g) qualora abbia affidato la custodia del cantiere a persone sprovviste della qualifica di
guardia particolare giurata richiesta;

h) qualora si accertino gravi e ripetute violazioni da parte dell’ Appaltatore al Piano di
Sicurezza e Coordinamento;

i) qualora I'Appaltatore non si adegui al contenuto di eventuali appositi Protocolli d’Intesa fra
in materia di sicurezza sui cantieri stipulati tra la Stazione Appaltante e la ASL;

i) qualora si accertino violazioni da parte dell’ Appaltatore in merito agli obblighi di cui al
D.Lgs 50/2016 art. 30 comma 3, ovvero del rispetto degli obblighi in materia ambientale e
piu in generale delle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e

paesaggistici;
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k) qualora si accertino violazioni da parte dell’ Appaltatore in merito agli obblighi di cui al
D.Lgs 50/2016 art. 30 commi 3 e 4, ovvero del rispetto degli obblighi in materia sociale e del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratfti colleftivi nazionali e
territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro
o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs 50/2016.

[) qualora si accertfi da parte dell’ Appaltatore una tenuta del cantiere o una condoftta tale

da pregiudicare la salvaguardia di eventuali preesistenze archeologiche

In caso di risoluzione per inadempimento, il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante (ivi
compreso quello ricadente sui soggetti per i quali la stessa opera) in caso di risoluzione per
inadempimento, € calcolato, in modo forfetario ed omnicomprensivo, moltiplicando per 100
I'importo della penale giornaliera di cui al punto n. 4.5.

In presenza di circostanze specifiche dell’Appalto, la Stazione Appaltante si riserva peraltro di
richiedere il maggior danno eventualmente subito, con onere della prova a carico della Stazione
Appaltante stessa.

Per la risoluzione del Contratto si applicano le previsioni di cui all’art. 108 del Codice.

Per tutti i casi di cessazione del contratto, ai fini del computo dei lavori eseguiti e della
determinazione dell'importo complessivamente dovuto alllmpresa per quanto realizzato, verrd
contabilizzato I'importo a misura determinato, apportando le detrazioni relative alle opere ancora
da eseguire, con riferimento ai fitoli di lavoro di cui al punto n. 5.2. del presente Capitolato
Speciale.

Per le singole lavorazioni si adotteranno le percentuali elencate al suddetto punto n. 5.1.

I lavori eventualmente da contabilizzare a misura saranno valutati secondo le effettive quantita
poste in opera.

La somma complessiva contabilizzata a favore dell'lmpresa, secondo quanto sopra indicato, e
oggetto di compensazione con il credito vantato dalla Stazione Appaltante nei confronti

dell'Impresa per i danni conseguenti alla risoluzione per inadempimento.

CAP IX - CONTROVERSIE

9.1. GIUDIZI ESPERIBILI

Per tutto quanto si riferisce alla definizione delle controversie, che potessero insorgere tra le parti, si
applicheranno le norme stabilite dalla parte VI, titolo | “contenzioso”, capo | “Ricorsi giurisdizionali”,
artt. Da 204 a 211 del Codice.

Ai sensi dell'art. 209 del Codice e dell’art. 34 del Capitolato Generale, € ammesso il ricorso al

giudizio arbitrale, purché in tal senso si registri espressamente la comune volontd delle due parti.
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9.2. FORO COMPETENTE

In tutti i casi in cui la controversia & devoluta alla Autoritd Giudiziaria Ordinaria, sard competente

esclusivamente il Foro di Firenze.

CAP X — NORME DI RESPONSABILITA’ SOCIALE

10.1. RISPETTO DELLA NORMA SA8000

CASA S.p.A. considera inderogabile nei rapporti con le Imprese Appaltatrici ed i propri fornitori o
subappaltatori in generale, il rispetto da parte di quest’ultimi dei principi di responsabilitd sociale
stabiliti dalla norma SA8000, in conformitd alla quale questa Societd ha ottenuto la certificazione; le
aggiudicazioni disposte saranno pertanto condizionate all'impegno delle Imprese, in conformita a
quanto gid indicato nella dichiarazione rilasciata in sede di gara, ad uniformare il proprio
comportamento ai suddetti principi di responsabilitd sociale, stabiliti dalla norma SA8000, a
consentire - fornendo tutta la collaborazione necessaria - I'espletamento delle attivita di audit
pianificate da CASA S.p.A. ed a implementare azioni correttive per risolvere eventuali non

conformitad riscontrate.

CASA S.p.A. considera altresi inderogabile I'osservanza delle normative, vigenti o che interverranno
nel corso dell’appalto, relative all'assunzione del personale e relative assicurazioni (infortuni sul
lavoro, disoccupazione involontaria, invaliditd e vecchiaia, ecc.), honché il rispetto integrale del
CCNL applicabile al personale dipendente e degli accordi locali integrativi dello stesso, in

conformitd a quanto previsto dall’art. 18 della Legge 55/1990.

CAP XI - RISPETTO DEL CODICE ETICO

11.1 RISPETTO DEL CODICE ETICO DI CASA S.p.A.

L' Affidatario € impegnato al rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico di CASA S.p.A., ai quali,

lo stesso Affidatario, & tenuto ad informare i propri comportamenti.
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ALL. A al Capitolato Speciale d’Appalto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
( ART. 47 e 38, comma 2, D.P.R. 28.12.2000, n° 445)

APPALTO DEI LAVORI DI ......
STAZIONE APPALTANTE CASA S.p.A. - CIG: ...........

ll/la sottoscritto/a

( Cognome ) (Nome )

nato/a a il

( Luogo )

residente a in via n°

(Luogo ) ( Prov) (indirizzo )

Nella piena conoscenza dei fatti di cui alla presente dichiarazione relativamente all’'lmpresa

di
o APPALTATRICE
o SUBAPPALTRATICE

e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico & punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia
(art. 76 D.P.R. 445/2000).

DICHIARA

1) che relativamente alle prestazioni di cui al presente appalto, non sussiste alcun

inadempimento nel pagamento ai lavoratori dei trattamenti di cui all’art. 29, comma 2, del D. Lgs.
n. 276/2003;
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2) che relativamente alle prestazioni di cui al presente appalto non sussiste alcun
inadempimento nel versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ai sensi
dell’art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006;

3) Che relativamente alle fatture inerenti le prestazioni di cui al presente appalto, non
sussiste alcun inadempimento al versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell’art.
35, comma 28, del D.L. 223/2006.

[l Dichiarante

Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identitd del sottoscrittore. (art. 38,
comma 2, D.P.R. 445/2000 ).
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