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PARTE |
DISPOSIZIONI TECNICO - LEGALI

DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

Nel presente Capitolato valgono le definizioni e precisazioni di seguito indicate:

. CASA S.p.A. potrd essere indicata anche come "Committente” — “Societd” - "Stazione Appaltante”;

. L'Impresa appaltatrice dei lavori, potrd essere indicata anche come “Impresa” - “Impresa
appaltatrice” - “Appaltatore”;

. Per "Capitolato Generale” si intende il Capitolato Generale di Appalto per le Opere del Ministero

LL.PP., approvato con D.M. dei LL. PP. n. 145 del 19/04/2000, per quanto non abrogato dal
Regolamento;

. Per “Codice” si intende il D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 e s.m.i.— Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
. Per "Regolamento” si infende il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, , d.p.r.

207/2010, pubblicato in G.U. n. 288/2010 in vigore dal 08.06.11, per le parti non espressamente
abrogate dal Codice;

. Per “Contratto” si intende il contratto d'appalto stipulato fra CASA S.p.A. e I'Impresa appaltatrice
dei lavori;

. Per "Disciplinare” si infende il Disciplinare di gara obbligatoriamente visionabile dall'lmpresa
concorrente;

. Per "Elenco Prezzi Ufficiale”, o “Elenco” si infende I'elaborato contrattuale predisposto da CASA
S.p.A. e posto a base di gara;

. Per "Piano della Sicurezza” si intende il Piano di Sicurezza e Coordinamento disciplinato dal D.Lgs. n.

81/2008, con le successive modificazioni ed integrazioni.

Si precisa che tutte le fonti normative citate nel presente Capitolato e nel Contratto (ivi comprese le
normative tecniche quali UNI, ISO ecc.) si applicano nella versione comprensiva di ogni eventuale
modificazione e/o integrazione che possa essere apportata fino all’ultimazione dei lavori.

Analogamente I'indicazione di organi, Enti o aliri soggetti titolari di funzioni o servizi pubblici, si infende
esteso ad ogni diverso o ulteriore soggetto che in tali funzioni o servizi sia subentrato o si affianchi a quelli
indicati, fino all’ultimazione dei lavori appaltati.

CAPO | - NORME GENERALI

1.1. INTERPRETAZIONE

Ai sensi dell’art. 1363 c.c. le clausole del presente Capitolato Speciale, del Contrafto e di ogni afto ad esso
allegato o ivi richiamato, si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal
complesso degli atti stessi nonché dai provvedimenti pubblici da cui deriva.

Stante il principio di interpretazione secondo buona fede di cui all'art. 1366 c.c. sono da considerarsi privi di
significato effettivo eventuali errori materiali commessi nella stesura degli atti, e che risultino tali dal contesto
complessivo sopra indicato.

Resta altresi inteso che, tra i criteri interpretativi, le parti fanno specifico riferimento al principio generale del
buono e tempestivo esito dell’opera appaltata.

1.2. CASI DI DISCORDANZA

Fermo restando quanto precisato nel precedente artficolo, per i casi di non concordanza fra le clausole
negli elaborati relativi all’appalto di cui al precedente punto 1.1 valgono i criteri di seguito indicati.

In caso di omissioni o di clausole con minor grado di dettaglio prevalgono le previsioni piu ampie e
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dettagliate.

In presenza di contenuti effettivamente discordanti I'ordine di prevalenza & il seguente:
=  Confratto di appalto;
= Capitolato Speciale di Appalto;
= qltri elaborati, con prevalenza per i particolari costruttivi, definitivi e quotati, in ordine crescente di
scala.

1.3. LEGGI, REGOLAMENTI E NORME TECNICHE

Si applicano al presente appalto le norme contenute nel Capitolato Generale, nel Codice, nel
Regolamento e le altre norme applicabili in materia di sicurezza sui cantieri con particolare riferimento al
D.Lgs. 81/2008, e di legislazione antimafia (L. n. 55/1990 e D.P.C.M. n. 55/1991), oltre che le norme definite
nel D.L. 76/2020 cosi come convertito dalla I. 120/2020.

Dovranno inolire essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore, con particolare riferimento alle norme
CEl ed alla normativa UNI. Si applicano altresi le disposizioni dei Regolamenti comunali, Edilizio e d'lgiene.

Nell'esecuzione di futte le opere oggetfto del presente appalto e con riguardo anche alle caratteristiche
delle stesse opere finite, dovranno altresi essere rispettate tutte le prescrizioni di leggi, norme e regolamenti
vigenti o che potranno essere emanate nel corso dei lavori.

CAPO Il - OGGETTO E CONTENUTO

2.1. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO — CATEGORIE DEI LAVORI

Infervento ha come oggetto il recupero e rimessa in pristino funzionale di 8 alloggi e.r.p. nellambito del POR
2020 incorso di approvazione cantfiere M 444,

Gli 8 alloggi previsti nel programma di infervento sono stati raggruppati in un Lotto Unico da appaltare
ubicati nel Comune di Sesto Fiorentino.

LOTTO prog Codici indirizzo Localita | S.Metta SMR Foglio | Mappale Sub Piano | Preventivo
1 0430145 0507 Via Moravia 60/H [SestoF.no| 45,62 12,52 54 904 33 2 €4.265,48

2 C0430111 0406 | Via Signorini 16/D |Sesto F.no| 45,07 25,48 43 1744 17 1 €3.787,11

3 00430143 0308 Viale Ariosto 19 |Sesto F.no| 77,67 11,57 54 241 39 4 €17.816,64

8 4 00430141 0116 Viale Ariosto 1 Sesto F.no| 04,57 10,59 54 788 22 7 € 19.840,95

% 3 C0430101 0301 | Viale Togliatti 182 |SestoF.no| 68,18 9,86 44 1714 41 T € 16.535,35

i 00430101 0106 |Via del Mandorlo 19(Sesto F.no| 72,52 35,41 29 420 14 3 €17.194,60

7 00430101 0101 |Via del Mandorlo 19|Sesto F.no| 72,87 30,83 29 420 7 1 €7.923.47

] 00430144 0207 Via Moravia 58/b [SestoF.no| 84,97 32,1 54 905 34 4 €12.763,13

TOTALE € 100.126,73

Sulla base del finanziamento a disposizione e in considerazione dello stato manutentivo delle unita
abitative, e stata effettuata un'indagine preliminare su ogni singolo alloggio interessato per individuare le
tipologie delle opere necessarie per giungere al completo recupero degli alloggi interessati.
Le opere previste comprendono:

e Pulizia e smaltimento di masserizie e mobilio presenti all'interno dell’alloggio;

« Installazione di generatori di calore a condensazione ove necessario;

« Rifacimento completo degli impianti idrico e igienico-sanitari;
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« Rifacimento degli impianti gas metano;

« Rifacimenti e/o adeguamenti normativi degli impianti elettrici;
« Rifacimento e/o adeguamento del vano cucina ed adeguamento funzionale;
« Rifacimento completo vano bagno ed adeguamento ai parametri di legge;

» Riparazione e restauro dedgli infissi interni ed esterni, dove necessario sostituzione degli stessi;
» Rasature, verniciature e tinteggiature;
» Opere difinitura;

Detti lavori devono essere consegnati alla Stazione Appaltante perfettamente ultimati in ogni loro parte ed

in perfetto stato di agibilitd ed uso.

2.2. PREZZO DI APPALTO

L'appalto & “a misura”.

In considerazione della tipologia dei lavori da eseguire e del Computo metrico Estimativo, I'importo
complessivo posto a base di gara € pari a € 100.126,72 di cui € 4.080,17 per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso ed € 96.046,55 per lavori soggetti a ribasso.

Di seguito si riporta la ripartizione dell'importo a base di gara tra le varie categorie, esplicitando i costi della

sicurezza e I'incidenza della manodopera.

Importo totale Mano d'Opera

IMPORTI A BASE DI GARA-LOTTO UNICO
Categoria SOA Importo %
OG1 | Edifici civili e industriali 46.397.77 | 4633
0§28 | Impianti termici e di condizionamento 1229939 | 1228
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e
OS30 | televisivi 20.983,36| 20,95
OS3 | Impianti idrici Sanitari 20.446,17| 20,42
Importo a base di gara 100.126,72 100,00
Di cui:
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 4.080,17
Totale netto soggetto aribasso 96.046,55
IMPORTI MANO D'OPERA
Descrizione Importo %
Incidenza della Mano d'Opera 34,48
34.531,11
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| lavori oggetto del presente appalto sono sottoposti a regime .V.A., nell’aliquota fissata per legge.

| lavori oggetto del presente appalto sono sottoposti a regime "Reverse Charge” di cui all’art. 17 comma é
lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/1972.

Sono comprese nell’appalto futte le spese ed imposte relative all’appalto, quali in particolare:

a) spese per il conseguimento di futte le autorizzazioni relative all'impianto ed all’esercizio del cantiere;

b) spese inerenti alla stipulazione del Contratto, fiscali e per diritti o onorari, nonché alla stipulazione di
eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;

c) spese perl'esecuzione di prove di laboratorio ovvero di prove e verifiche in corso d'opera ordinate dal
Direttore dei Lavori, compreso I'onorario dei tecnici specialisti eventualmente consultati;

d) spese perispezioni ed accertamentirelativi al rispetto delle norme di sicurezza e d’igiene.

e) Spese relative alla redazione della Dichiarazione Di conformitd dei nuovi impianti completa di AS BUILT.

L'importo di cui al presente punto 2.2, compensa tutti gli oneri, i lavori, le opere, le prestazioni e le forniture
enfro e fuori ferra, comunque necessarie per rendere |'opera oggetto del presente appalto
completamente ultimata, funzionante, funzionale ed agibile.

In particolare sono comprese le lavorazioni indicate nel Computo Metrico Estimativo.

23. ELENCO PREZ7|

Per i motivi definiti al P.to 2.1, I'importo posto a base di gara & stato determinato facendo riferimento
Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana (provincia di Firenze) 2021 - EPU di Riferimento — NUOVI PREZZI E
Analisi dei Prezzi e dal quale sono state utilizzate le voci necessarie a costituire il relativo Elenco Prezzi
Ufficiale approvato con D.G.R.T. n. 443 del 26/04/2021.

Tutti i prezzi sono comprensivi dell'vtile d’'Impresa, delle spese generali come definite dal comma 4 dell’art.
32 del DPR 207/2010, e degli oneri di sicurezza aziendali.

Qualora in fase di realizzazione si dovesse procedere a varianti rispetto al progetto di gara si fara riferimento

al prezzario regionale delle OO.PP. della Regione Toscana.
A detti prezzi verrd applicato il ribasso offerto dall'‘aggiudicatario in sede di gara.

2.4. AVVERTENZE SPECIALI RELATIVE ALL'APPALTO

Si riportano qui di seguito le Avvertenze Speciali relative all'appalto di cui ciascun concorrente
dovra tener conto nel formulare I'Offerta. Le imprese concorrenti sono avvisate dunque di quanto di
seguito specificato:

1) Le imprese concorrenti sono avvisate che nello Stampato Offerta dovranno indicare i costi della
manodopera ed il costo degli oneri della sicurezza aziendale. La Stazione Appaltante prima di
procedere all’aggivdicazione, procedera alla valutazione della congruitd del ribasso offerto dal
concorrente risultato primo della classifica stilata dal Seggio di gara, con i suddetti costi degli oneri
della sicurezza aziendale e della manodopera e si riserva di non procedere ad aggiudicazione
qualora la congruita dell’offerta non venga dimostrata.

2) Le verifiche si svolgeranno con le modalita di seguito specificate:

a) verifica congruita dell’'offerta economica con riferimento all'incidenza del costo della
manopera: il R.U.P. procede alla verifica della soglia di anomalia ai sensi dell'art. $5 comma 10
D.Lgs. 50/2016 e qualora I'offerta sia ritenuta anomala richiedera all’affidatario provvisorio, il
quale dovra produrre la documentazione entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della
richiesta, la SCHEDA ANALISI PER VERIFICA CONGRUITA' DELL'OFFERTA ECONOMICA fornita
insieme alla documentazione di gara, debitamente compilata, sottoscritta e completa di relativi
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giustificativi di fornitura (preventivi, ecc..). Verra effettuata la verifica della congruita rispetto al
ribasso offerto in gara.

b) verifica degli Oneri di Sicurezza Aziendali secondo la “TABELLA DEGLI ONERI DI SICUREZZA
AZIENDALI" trasmessa al concorrente potenzialmente aggiuvdicatario. Il R.U.P. procedera alla
verifica degli Oneri di Sicurezza Aziendali applicando la seguente formula

ISO > OAP = (OTSA) x (IOSA)

dove:

OAP: Oneri Aziendali Presunti

OTSA: Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti
IOSA: Importo offerto specifico appalto

ISO: Importo sicurezza offerto

Se ISO risulta superiore/coincidente ad OAP si attesta ragionevolmente la congruita degli oneri
indicati rispetto all'offerta, con la conseguente conclusione positiva della procedura di verifica
della congruita.

Qualora invece la stazione appaltante riscontrasse uno scostamento dell'lSO significativo in
diminuzione (>2%) rispetto ad OAP, richiedera per iscritto una relazione generale esplicativa, la
compilazione della TABELLA DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI fornita al concorrente
potenzialmente aggiudicatario ivi indicati al fine di proseguire nell'iter di verifica di congruita
attraverso I'analisi di dettaglio dei giustificativi forniti.

Il concorrente dovra quindi produrre alla Stazione appaltante, entro il termine di 15 giorni
decorrenti dalla data della richiesta, le giustificazioni necessarie a consentire il proseguimento
del procedimento di verifica di congruita dell'importo indicato e relativo agli oneri della sicurezza
aziendali.

Ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 verrd comunicata I'aggiudicazione definitiva
(entro 5 giorni dalla stessa), all'aggivdicatario ed a tutti i concorrenti che abbiano presentato
offerte ammesse in gara.

N.B. La suddetta comunicazione avverra via e-mail o via PEC agli indirizzi dichiarati nell’apposito
Stampato $1.

3) Le imprese concorrenti sono avvisate che in caso di Avvalimento, ex art. 89 del D. Lgs. 50/2016, nel
contratto di Avvalimento dovranno essere obbligatoriamente specificate in dettaglio, a pena di
esclusione, le risorse umane e strumentali oggetto di Avvalimento da parte dell'lmpresa ausiliaria.
Quest'ultima, inoltre, ai sensi della vigente normativa, deve svolgere la prestazione oggetto
dell'appalto direttamente, utilizzando le proprie risorse umane e strumentali specificate nel
contratto, in adempimento agli obblighi derivanti dal contratto di Avvalimento. La Stazione
Appaltante durante I'esecuzione del contratto d'Appalto svolgera regolari controlli al fine di
verificare il pieno rispetto di quanto sopra specificato.

4) Ai sensi della normativa vigente in materia (articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del
2020 - decreto semplificazioni - e Decreto Ministeriale 143/2021) I'aggivdicatario dovra
obbligatoriamente produrre il DURC DI CONGRUITA’ rilasciato dalla CASSA EDILE territorialmente
competente, prima dell’'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa. In caso di
non presentazione di detto DURC DI CONGRUITA’ o in caso di DURC irregolare CASA S.p.A. non
procedera al pagamento del saldo finale dei lavori.

5) Aisensidell’art. 105 del D.Igs. 50/2016, il contratto non puo essere ceduto e non puo essere affidata
a terzi I'integrale esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria SOA OG1 (prevalente).
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6) A seguito dell’espletamento della gara d’appalto, eventuali economie derivanti da ribasso olire agli
imprevisti gia ricompresi nel quadro economico potranno essere utilizzati per completare i lavori di
finitura non previsti nel progetto quali:

- Tinteggiature ove necessari;

- Sostituzione di infissi interni e esterni;

- Riparazioni di infissi esterni e/o interni;

- Rifacimento pavimentazioni non previste;

- Quant'altro necessario per migliorare gli alloggi oltre i lavori essenziali previsti;

- Ulteriori alloggi sfitti fino a completamento delle risorse disponibili;

Tali lavorazioni, potranno essere affidate all'lmpresa aggiuvdicataria ai sensi dell'art. 106, comma 1,
lett. a) del D.Igs. 50/2016.

7) Saranno inserite nel contratto d’appalto le clausole risolutive espresse di seguito specificate:

“CASA S.p.A. considera inadempimenti causa di risoluzione immediata del contratto d’appalto

* lamancanza o la ritardata consegna della documentazione prevista per l'inizio dei
lavori e per eventuali subappalti a seguito dirichiesta della D.L.;

e il mancato effettivo inizio dei lavori entro 10 giorni dalla sottoscrizone del verbale di
consegna, in considerazione della data di chiusura dell'intervento fissata dal finanziamento.

+ inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza
sul lavoro.

2.5. AREA DESTINATA Al LAVORI

L'area destinata alla realizzazione dei lavori oggetto/ alloggi sfitti del presente appalto, € consegnata
all'lmpresa nello stato di fatto in cui si trova, con fufte le eventuali limitazioni conseguenti alla sua
ubicazione, agli edifici circostanti, alla viabilita esistente e quant’altro.

Al di fuori del caso della c.d. "sorpresa geologica”, gli stati e situazioni effettive dei luoghi interessati dai
lavori - anche non immediatamente apparenti, ma verificabili dall’ Appaltatore con ['utilizzo della normale
diligenza e perizia tecnica — che comportino maggiori tfempi di esecuzione e/o ulteriori opere, daranno
titolo all’ Appaltatore stesso di usufruire solo di quanto eventualmente spettante a seguito di perizia in
variante e di un corrispondente periodo di proroga sul termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

2.6. CONSISTENZA DELLE OPERE

La forma, le dimensioni e le caratteristiche dell’opera appaltata risulfano dai disegni di progetto e dagli altri
elaborati contrattuali.

Per tutti i particolari costruttivi o decorativi comunqgue necessari, eventualmente non indicati, per quanto
riguarda il numero, la quantitd, il colore e la forma, la Direzione dei Lavori prescriverd le specifiche modalita
di esecuzione durante il corso delle opere, senza che I'lmpresa appaltatrice possa frarne argomento per
chiedere I'aumento del prezzo fissato per I'appalto.

2.7. VARIANTI = NUOVI PREZ7|

Alla Stazione Appaltante é riservata la facoltd di apportare al progetto varianti qualitative e quantitative,
nei limiti fissati dalla vigente normativa.

Qualora sia necessario adoperare materiali ed eseguire categorie di lavoro non comprese nell’Elenco
Prezzi Generale ovvero non offerte in sede di gara (come previsto al precedente capoverso), si procederd
alla determinazione in contraddittorio di nuovi prezzi, ai sensi della normativa vigente.
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2.38. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI — PROGRAMMA DI ESECUZIONE

2.8.1 Interventi direcupero di E.R.P.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori € 120 gg. n.s.c:

Detto termine & gid comprensivo delle interruzioni per ferie della mano d'opera dipendente, festivita e
scioperi, nonché altre interruzioni possibili dovute a condizioni climatologiche sfavorevoli normalmente
ricorrenti.

Il tempo utile per dare ultimatii lavori appaltati decorrerd dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In analogia con I'art. 2963 c.c., i giorni nei quali verranno redatti i verbali di consegna e sospensione dei
lavori non saranno conteggiati fra quelli utili; i giorni nei quali verranno redaftti i verbali di ripresa ed
ultimazione delle opere saranno conteggiati fra quelli utili.

CASA S.p.A. avverte, che considererd come inadempimento contrattuale ogni contestazione che si
fraduca in un ritardo nell’avvio e nella regolare esecuzione dei lavori.

29. CONSEGNA DEI LAVORI

Ai sensi del D.M. del 7 marzo 2018 n. 49 (Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti) all’art. 5, il Direftore dei
lavori comunicherd all’ Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrd trovarsi per la consegna dei lavori, o in
caso d'urgenza, nei casi consentiti da legge, su autorizzazione del RUP al Direttore dei Lavori, subito dopo
che I'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace.

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del suddetto Decreto Ministeriale, qualora I'esecutore non si presenti, senza
giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto e diincamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la
consegna, ferma restando la decorrenza del termine confrattuale dalla data della prima convocazione.

CAPO IIl - PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

3.1. GARANZIE PRESTATE DALL'APPALTATORE: CAUZIONE E POLIZZE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva & fissata nella misura del 10% dell'importo di contratto.

La cauzione dovra essere rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, deve contenere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del c.c., nonché I'operativitd della garanzia medesima
enfro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’ offerta.

Per poter usufruire della riduzione del 50% della succitata cauzione, ai sensi del comma 7 del suddetto art.
93 del D.Lgs. n. 50/2016, le Imprese dovranno dimostrare il possesso della certificazione di qualita UNI EN ISO
9000, ovvero presentare dichiarazione circa la presenza di elementi significativi del sistema di qualita (c.d.
“miniqualita™ di cui al D.P.R. n. 34/2004).

La cauzione definitiva copre:

a) | danni derivanti alla Societd o ai soggetti per i quali la medesima opera, dall'inadempimento alle
obbligazioni contrafttuali dell’ Appaltatore, con riferimento alle maggiori spese sostenute dal
Committente per il riappalto o completamento dei lavori, alla ritardata entrata in reddito degli alloggi,
alla prolungata gestione tecnico-amministrativa del cantiere e quant’altro specificamente verificatosi a
seguito dell'inadempimento.

b) | danni ed i costi derivanti dall’'inosservanza da parte dell’ Appaltatore di norme e prescrizioni dei
contratti colleftivi di lavoro, delle leggi € dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

c) llrimborso delle somme pagate in piu all’ Appaltatore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
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Per la parte di danni non coperta dalla cauzione definitiva la Societd si riserva di agire anche in giudizio nei
confronti dell’ Appaltatore.

La cauzione definitiva & automaticamente ridotta a misura dell’avanzamento dei lavori, nel limite massimo
del 80% dell'iniziale importo garantito, attestato dall’Appaltatore al fideiussore mediante stati
d’'avanzamento lavori o analoghi documenti.
L'ammontare residuo, pari al 20%, verrd meno soltanto al momento dell’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Lo svincolo € automatico, senza necessitd di nulla osta del committente con la sola condizione della
preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, aftestanti I'avvenuta esecuzione.

L'aggiudicatario dovrda prestare polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a
copertura dei seguenti rischi:
» danni di esecuzione (CAR), estesa anche ad opere ed impianti limitrofi, con un massimale pari ad €
110.000,00;
responsabilita civile verso terzi (RCT, con un massimale pari a € 500.000,00

3.1.2. POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D.Igs. 50/2016, I'esecutore dei lavori € obbligato a costituire una
polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato
del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo, che scade automaticamente al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del
certificato diregolare esecuzione, senza bisogno di formale provvedimento di svincolo.

3.1.3. POLIZZA A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, I'erogazione da parte della Stazione Appaltante nei
confronti dell’ Appaltatore dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale € subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anficipazione stessa,
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Limporto della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

3.1.4. INCAMERAMENTO CAUZIONI

L'Appaltatore € nella piena conoscenza della natura di cauzione delle garanzie prestate e di cui ai
precedenti punti nn. 3.1.1,, 3.1.2. e 3.1.3., in quanto destinate a consentire alla Societd I'immediato
incameramento, a semplice richiesta, del capitale relativo. L'Appaltatore — ferma restando, I'eventuale
successiva tutela di propri pretesi diritti — € consapevole di non aver titolo a frapporre alcun ostacolo
all'incameramento delle cauzioni. Pertanto, ogni attivita ostativa che fosse posta in essere dall’ Appaltatore
nei confronti dei fideiussori integrerd un ulteriore e distinto inadempimento contrattuale, con conseguente
specifica richiesta di danni da parte della Stazione Appaltante, anche aggravati ai sensi dell’art. 96 del c.
p. C., in caso di giudizio.

L' Appaltatore potrd evitare I'incameramento delle cauzioni versate versando tempestivamente I'importo
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corrispondente alla Stazione Appaltante.

3.1.5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE

Limitatamente ai casi previsti dalla normativa vigente, I'Appaltatore € tenuto a stipulare le polizze
decennali di cui all’art. 126 del Regolamento, con le modadalita e per i massimali ivi previsti.

La polizza indennitaria decennale di cui al primo comma del suddetto art. 126 del Regolamento deve
prevedere il pagamento a favore del Committente, a semplice richiesta, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilitd e senza che occorrano consensi ed autorizzazione di qualungque
specie.

3.1.6. REQUISITI DEI FIDEIUSSORI

Le garanzie devono essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell’attivita
bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 o da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo di cui al
D.M. n. 123/2004.

Le garanzie bancarie di cui all’art. 103 del Codice possono daltresi essere prestate da Societda di
intfermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993.

3.1.9 LEGISLAZIONE ANTIMAFIA

In forza della L. n. 55/90 e del DPCM n. 55/91 e s.m., I'lmpresa appaltatrice dovrd in particolare:

a) presentare, prima dell'inizio dei lavori, le documentazioni relative alla denuncia agli Enti previdenziali ed
assistenziali, inclusa la Cassa Edile, con relative attestazioni di regolaritd contributiva (D.U.R.C.);

b) effettuare I'aggiornamento quadrimestrale dei versamenti confributivi, previdenziali, € quant’altro, ivi
compresa la Cassa Edile;

c) recepire le integrazioni e gli aggiornamenti al Piano di Sicurezza allegato al Contratto, formulati da
parte del Coordinatore per la Sicurezza anche in relazione ai vari subappalti autorizzati;

d) comunicare alla Stazione Appaltante, prima dellinizio dei lavori, i| nominativo del soggetto o dei
soggetti aventi qualifica di guardie particolari giurate eventualmente incaricati della custodia del
cantiere;

e) fornire a richiesta della Stazione Appaltante, fino al collaudo dei lavori, idonea documentazione che
afttesti la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'affidamento dei lavori;

f)  aisensi dell'art. 2 del DPCM 11.05.1991 n. 187, I'lmpresa, se Societd di cui all'art. 1 del succitato DPCM,
dovrd comunicare se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entitd superiore al 2%
rispetto a quanto comunicato in sede di confratto, e comunque decorso un anno dalla sfipula del
Contratto stesso;

3.2. ONERI ED OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

L' Appaltatore ha l'obbligo della garanzia dell’esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, ed €, a norma
dell’art. 1667 del C.C., il solo responsabile delle difformitd dell’opera compiuta, nonché, a norma dell'art.
1669 del C. C., dei difetti e della sua eventuale rovina.

Fermi restando tutti gli oneri di legge e di Capitolato Generale, nonché quelli di cui al presente Capitolato
Speciale ed al Contratto, saranno a carico dell’ Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, indicati, peraltro
in modo non esaustivo:

1) Laformazione e I'esercizio del cantiere, con tuttii piu moderni e perfezionati impianti che necessitano
per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di futte le opere oggetto del Confratto; la pulizia e
manutenzione dello stesso, integrazione di ghicia e la sistemazione delle sue strade in modo da
rendere sicuri il fransito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori; la realizzazione e
il mantenimento della recinzione del cantiere.
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2) Llinstallazione, la manutenzione ed aggiornamento, del cartello di cantiere, delle dimensioni di m
1,00x0,80,00 circa, secondo le istruzioni della Direzione dei Lavori. Detto cartello di cantiere dovrd
essere installato entro 5 giorni dall'inizio dei lavori.

3) Lasorveglianza e custodia, diurna e notturna, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché
di tutte le cose della Stazione Appaltante, fino alla consegna delle opere finite, come indicato al
punto 4.4.

4) La costruzione entro il recinto del cantiere e la manutenzione di locali ad uso ufficio del personale di
Direzione ed Assistenza, arredati, illuminati e riscaldati.

5) La predisposizione di un manufatto con un sufficiente numero di latrine e di locali con acqua
corrente, a servizio del personale addetto ai lavori; le latrine, ove possibile, saranno provviste di fogna
per il regolare scarico dei liquami.

6) La fornitura di acqua potabile per il personale addetto ai lavori.

7)  La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione notturna, come previsti nel
Piano della Sicurezza e/o dalle norme applicabili al cantiere.

8) Il mantenimento, fino al termine dei lavori, della continuitd degli scoli delle acque e del transito sulle
vie o sentieri pubblici o privati circostanti alle opere da eseguire.

9) L'osservanza delle normative, vigenti o che interverranno nel corso dell’appalto, relative
all'assunzione del personale e relative assicurazioni (infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria,
invaliditd e vecchiaia ecc.);

10) Il rispetto integrale del CCNL applicabile al personale dipendente e degli accordi locali integrativi
dello stesso, in conformita a quanto previsto dall'art. 18 della Legge 55/1990.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopra indicati la Stazione Appaltante potrd rivalersi sulla
cauzione definitiva (punto. 3.1.2. del presente Capitolato Speciale).

11)  La completa pulizia di tutti i locali comuni, pertinenze ed accessori, prima della consegna delle opere
realizzate.

12) La direzione del cantiere a mezzo di personale quadlificato, il cui nominativo dovrd essere comunicato
prima dell'inizio dei lavori alla Stazione Appaltante, che deve garantire un’adeguata presenza in
cantiere a disposizione della Direzione dei Lavori.

13) Garantire l'uso di tutte le attrezzature di cantiere, ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie,
apparecchi di sollevamento, nonché la fornitura di acqua ed energia elettrica, per tutto il tempo
necessario per I'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderd eseguire direttamente o
a mezzo di aliri.

14) Far fronte ad ogni ulteriore onere previsto all'art. 5 del Capitolato Generale e da ogni altra
disposizione applicabile.

3.3. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L' Appaltatore garantisce I'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Nonostante il potere di confrollo generale della Stazione Appaltante, I'Appaltatore rimane civimente e
penalmente l'unico ed esclusivo responsabile delle opere oggetto dellappalto, della loro stabilitd,
conformitd al progetto ed alle normative vigenti e della perfetta riuscita dell’ opera.

L' Appaltatore dovrd adottare, anche nel caso di sospensioni dei lavori, tutte le opportune cautele per
evitare danni od inconvenienti di qualsiasi genere alle persone ed alle proprietd e costruzioni sia della
Societd che dei confinanti.

Anche mediante le apposite garanzie assicurative di cui al presente Capitolato, I'Appaltatore dovrd
risarcire alla Stazione Appaltante ed ai terzi tutti i danni che possano derivare alle opere, alle persone ed
alle cose a causa di ogni attivitd necessaria per I'esecuzione dell’appalto, e cioé anche mediante le
apposite garanzie assicurative di cui al presente Capitolato Speciale.

3.4. PROVVISTE E CAMPIONI

Di tutti i materiali intfrodotti in cantiere I'Impresa dovra fornire campioni e caratteristiche, che saranno
verificati dalla Direzione dei Lavori enfro 15 gg. dalla loro presentazione. In caso di mancata accettazione
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dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, sard cura delllmpresa presentare diverse campionature
dei materiali stessi.

La verifica effettuata sui campioni non esclude quella ulteriore sulla fornitura completa, cosi come
I'accettazione del campione non esclude la contestazione di tutta o parte della fornitura in caso di
difformita.

Nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa dovra impiegare i materiali accettati dalla Direzione dei Lavori ed
attenersi alle relative specifiche tecniche di impiego € messa in opera. La Direzione dei lavori verificherd il
rispetto di quanto sopra e rifiuterd quelle lavorazioni e provviste che risultassero non conformi; in tal caso
I'lmpresa avrd I'onere dirimuovere, rifare o sostituite, a proprie cura e spese, quanto realizzato in difformitd.
L'accettazione dei materiali e delle opere non € comunqgue definitiva se non dopo che siano state
positivamente eseguite le prove dirispondenza del manufatto ai requisiti richiesti.

CAPO IV - GESTIONE DEGLI APPALTI

4.1. SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI

Ferme restando le altre disposizioni contenute nella lettera d'invito, relativa al presente appalto, si richiama
la normativa vigente per le opere eventualmente da subappaltare, art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

A tal fine I'l'mpresa dovrd presentare in sede di gara l'apposito stampato fornito dalla Stazione Appaltante
debitamente compilato e firmato.

Il contenuto dello stampato denominato S2, sottoscritto dall'lmpresa e presentato in sede di gara, €
impegnativo per I''mpresa aggiudicataria; la Stazione Appaltante verificherd nel corso dei lavori il rispetto
del suddetto stampato, sia relativamente alle fipologie di lavorazione, sia relativamente alla percentuale
massima di subappalto. Non saranno quindi concesse autorizzazioni al subappalto e contratti similari per
opere non indicate nel citato stampato.

Inoltre, I'lmpresa appaltatrice prende afto che non saranno autorizzati subappalti o contrafti similari,
ancorché indicati nel predetto stampato, che risultino eccedere i limiti di legge; a tal fine si ricorda che i
lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell'importo contfrattuale.

4.1.1. AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO E CONTRATTI SIMILARI

L'affidamento in subappalto o contratti similari di parte delle opere deve essere sempre autorizzato dalla
Stazione Appaltante ed € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice, all’art. 170
del Regolamento.

L' Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del confratto di subappalto presso la Stazione Appaltante |I'Appaltatore
trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.

Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto, sia in
termini prestazionali che economici.

Entro i 30 giorni successivi a quello in cui la suddetta richiesta € pervenuta a CASA S.p.A. (ovvero da quello
in cui la documentazione eventualmente carente sia stata completata dall'lmpresa), la Stazione
Appaltante comunicherd per scritto la relativa determinazione. Trascorso detto termine senza che la
Stazione Appaltante abbia provveduto, (fatta salva eventuale proroga nei casi previsti dalla L. 55/1990 e
s.m.) I'autorizzazione si intfenderd concessa a tutti gli effetti.
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La richiesta di autorizzazione dovrd contenere, oltre alla denominazione della Ditta subappaltatrice, la
descrizione sommaria delle lavorazioni da subappaltare ed il relativo importo presunto, I'impegno scritto a
praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione e dovrd essere corredata dalla seguente
documentazione, riferita all'Impresa cui si infende affidare il subappalto:

a) Avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi ed
antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza,

b) Dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma
dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti, nel caso di associazione temporanea, consorzio o
societd.

4.1.2. CONTRATTO DI SUBAPPALTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il subappaltatore € obbligato ad adeguarsi alla normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari (L. 136/2010
e s.m. e i.). Conseguentemente nel contratto di subappalto € obbligatorio inserire quanto di seguito
indicato:

1) C.LG. (codice identificativo gara) del contratto di appalto;

2) Indicazione dei conti bancari o postali dedicati sui quali verranno effettuate le operazioni n entrata
ed in uscita;

Sono obbligatori per il subAppaltatore:

1) L'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente
con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con aliri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilitd delle operazioni;

2) L'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni fransazione del codice identificativo di
gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003.

4.1.3. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI INERENTI IL SUBAPPALTO

E' onere dell'Impresa frasmettere documentazione attestante i versamenti contributivi, previdenziali ed
assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore
dei Lavori ha la facolta di effettuare le opportune verifiche di tali versamenti in sede di emissione dei
certificati di pagamento.

Il subAppaltatore o ftitolare di contratti similari sono tenuti allosservanza del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza ed a fornire al coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione un Piano Complementare di dettaglio per quanto riguarda le opere diloro competenza.

4.1.4. PAGAMENTI AL SUBAPPALTATORE

Come indicato nella lettera di invito/bando di gara, ai sensi dell’art. 13 della L. 180/2011, (c.d. “Statuto delle
Imprese”) e dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i., la Stazione Appaltante provvederd a corrispondere
diretftamente al subAppaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite e previamente
autorizzate dalla Stazione Appaltante.

4.2. FORNITURE CON POSA IN OPERA

Ai sensi dell’art. 15 della L. 180/2011 I' Appaltatore ha I'obbligo di frasmettere le fatture quietanzate relative
alle prestazioni oggetto di fornitura con posa in opera, pena il mancato pagamento da parte della
Stazione Appaltante

4.3. PROROGHE

Non saranno concesse proroghe al termine fissato per I'ultimazione dei lavori, che non siano giustificate da
comprovate circostanze particolari non imputabili all’ Appaltatore ed imprevedibili. Qualora si verifichino
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dette circostanze, la richiesta di proroga dovrd essere formulata dall’ Appaltatore con un congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

A parziale deroga di quanto previsto dalla normativa, nel caso di richiesta di proroga da parte
dell’ Appaltatore, la Stazione Appaltante siriserva la facoltd, prima della fine dei lavori, ove sia necessario in
relazione alle motivazioni addotte, una valutazione protratta nel tempo.

4.3.  SOSPENSIONI

Potranno essere disposte sospensioni dei lavori nei casi, con le modalita e con gli effetti di cui all’art. 107
D.Lgs 50/2016.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola
d'arte la Stazione Appaltante, d'ufficio o su segnalazione dell’' Appaltatore, pud ordinare la sospensione dei
lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che la determinarono. In questo caso |l
periodo di sospensione costituisce corrispondente differimento del termine previsto per l'ultimazione dei
lavori.

In accordo con il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per la sicurezza potra disporre la sospensione delle
lavorazioni ritenute pericolose, comunque trattate nel Piano di Sicurezza e/o concordate in fase di
esecuzione con I' Appaltatore e con i Rappresentanti dei lavoratori. Tali sospensioni, se relative a sub—fasi di
realizzazione o singole lavorazioni svincolate, in tutto o in parte, dal processo edilizio complessivo ed ancor
piu se dipendenti da fattiimputabili all’ Appaltatore, non consentiranno, salvo diverso parere della Direzione
dei Lavori, differimento dei termini contrattuali.

In nessun caso potra costituire differimento dei termini contrattuali la sospensione dei lavori per accertare
I'inosservanza della normativa sulla sicurezza.

4.4. CONSEGNA DELL'OPERA ULTIMATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Entro il termine fissato dal Direttore dei Lavori nel certificato di ultimazione dei lavori, I'lmpresa dovrd
provvedere alla pulizia degli immobili ed allo sgombero dell’area di pertinenza da futti i mezzi, materiali ed
attrezzature.

Effettuata la visita di collaudo provvisorio, e previa richiesta dell’lmpresa, la Stazione Appaltante procederd
alla presa in consegna dell'limmobile e delle opere tutte, nel termine di giorni 45, dal ricevimento della
richiesta sopra citata.

Ove nel termine sopra indicato — senza giustificati motivi — la Stazione Appaltante non proceda alla presa in
consegna delle opere, I'lmpresa sard liberata da ogni adempimento relativo alla custodia del cantiere,
fermo restando ogni altro obbligo di cui al successivo punto 7.3.

Resta ferma la facolta da parte della Stazione Appaltante di procedere alla presa in consegna anticipata
dell'immobile, ai sensi del Regolamento.

4.5. PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine fissato contrattualmente, I'Impresa, senza
necessita di preventiva messa in mora, sard soggetta, ai sensi dell'art. 113 bis D.Lgs 50/2016, ad una pencle
pecuniaria giornaliera pari ad € 100,00 (cento/zero).

La penale sard applicata mediante deduzione del suo ammontare dall'ultima rata utile di acconto, e
comunqgue, dallimporto del conto finale.

Se 'ammontare della penale risulterd superiore a quello della rata di saldo, la Societd si rivarra sulla
cauvzione e sulle altre forme di garanzia.
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CAPO V - PAGAMENTI

5.1. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L' Appaltatore € obbligato ad adeguarsi alla normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari (L. 136/2010 e
s.m. e i.). Conseguentemente prima della stipula del contratto di appalto, dovrd fornire I'indicazione dei
confti bancari o postali dedicati sui quali verranno effettuate le operazioni n entrata ed in uscita;

Sono obbligatori per I' Appaltatore:

1) L'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente
con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni;

2) L'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni fransazione del codice identificativo di
gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003.

5.2. ACCONTI

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno corrisposti all’ Appaltatore pagamenti in acconto del prezzo di
contratto secondo quanto di seguito riportato,

- il Direzione dei Lavori, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione delle opere,
accreditera alllmpresa acconti ogni qualvolta I'avanzamento dei lavori raggiunga il 50%
dell'importo posto a base d'asta

- Fard eccezione 'ammontare dell'ultimo acconto;

| materiali approvvigionati in cantfiere, anche se accettati dalla Direzione dei Lavori, non saranno
contabilizzati, salvo quanto indicato al punto precedente.

5.3. RITENUTE

Sulle rate di acconto, oltre al recupero dell’anficipazione, qualora richiesta dall’ Appaltatore, come previsto
dal precedente punto 3.3 del presente Capitolato, verrd operata una ritenuta dello 0,5% dell'importo della
rata, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Capitolato Generale.

In caso di ritardo od inadempimento agli oneri ed obblighi di legge e di Capitolato, relativa al trattamento
del personale dipendente, accertati dalla Stazione Appaltante, ovvero ad essa segnalati dall'lspettorato
del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherd all' Appaltatore e, se del caso, anche
all'lspettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederd ad una detrazione del 20% sui pagamenti
in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dellladempimento degli obblighi di
Cui sopra.

Il pagamento all’ Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dalllspettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati infegralmente adempiuti. Per le
detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre eccezioni alla
Stazione Appaltante, né ha diritto a rivalutazione, interessi, indennita od altro.

5.4. REVISIONE
Non & ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e comunque, ove sulla base delle leggi vigenti, I'lmpresa
appaltatrice dovesse maturare il diritto all’aggiornamento dei prezzi fissati in contratto, si fard riferimento

alle norme che regolano tale materia.

5.5. CONTO FINALE

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori tutti, la Direzione dei Lavori provvederd alla compilazione
del conto finale.
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Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori sia accertata pur se non siano state ultimate limitate opere
accessorie, che non impediscano la fruibilitd dell'opera realizzata, il termine di cui sopra decorrerd dalla
data del verbale di constatazione relativo al completamento delle opere tutte.

5.6. AVVERTENZA RELATIVA Al PAGAMENTI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006, cosi come modificato dal D.L. n.
16/2012, e stante quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 prima che Casa S.p.A. proceda ad ogni
pagamento, e quindi come condizione del pagamento stesso, I'lmpresa (appaltatrice/subappaltatrice
ecc) dovra produrre apposita autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello
allegato al presente Capitolato Speciale d’Appalto, quale parte integrante e sostanziale (ALL. A), in merito
a:

- pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impiegati nel presente appalto,

- versamento all’erario delle ritenute sui redditi del lavoro dipendente e dell'imposta sul valore

aggiunto, relativamente alle prestazioni effettuate nell’ambito del presente appalto.

CAPO VI - SICUREZZA

6.1. NORME DI SICUREZZA

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro, come meglio specificato al successivo punto.

A tal fine I'Appaltatore dovrd nominare, assumendone i relativi oneri, un Responsabile di cantiere, dotato di
adeguata professionalitd ed esperienza, che segua costantemente I'andamento dei lavori. I nominativo di
tale Responsabile dovrd essere formalmente comunicato alla Stazione Appaltante, con I'indicazione della
specifica qualifica posseduta.

L' Appaltatore € tenuto a rapportarsi con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nominato
dalla Stazione Appaltante, per tutto quanto riguarda la corretta esecuzione del Piano di Sicurezza, per
I'applicazione delle prescrizioni in esso contenute e per il rispetto delle norme generali di sicurezza, cui sono
sottoposte tutte le operazioni previste dall’appalto.

Il Responsabile di cantiere dovrd, fra I'altro, sovrintendere all'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto del
Piano di Sicurezza e delle disposizioni del Coordinatore per la fase di esecuzione dei lavori.

6.1.1. PIANI DELLA SICUREZZA

J—

L'Appaltatore € obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento e gli altri documenti relativi predisposti dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione e messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008.

2. L'Appaltatore e altresi obbligato all’osservanza di ogni disposizione contenuta nell’apposito accordo
stipulato fra la Stazione Appaltante e la ASL.

3. L'Appaltatore, entro 10 giorni dalla firma del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
un Piano Operativo di Sicurezza cosi come previsto dal D. Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

4. |l Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, previsto dal D. Lgs. 81/2008.

5. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
Giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, nonché alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di atftuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

6. L'Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela, con particolare riguardo alle

circostanze e agli adempimenti descritti dal D. Lgs. 81/12008.
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7. L'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano
presentato dall’ Appaltatore. In caso di associazione temporanea, o di consorzio di imprese, detto
obbligo incombe all'lmpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. E’ obbligo dell’ Appaltatore assicurare la confinua formazione del personale dipendente, in merito alle
problematiche della sicurezza, informandone tempestivamente il Coordinatore per la Sicurezza in fase
di esecuzione.

9. Le gravi o ripetfute violazioni del Piano di Sicurezza ed anche del Piano Operativo di Sicurezza da parte
dell' Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato,
costituiscono causa di risoluzione del Contratto ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

6.2. INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA

In caso di inosservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione attivera tutte le misure previste dal D.Igs. n. 81/2008.

Il pagamento degli acconti dovuti sard fatto previa vidimazione dei documenti contabili da parte del
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, che attesti I'osservanza delle norme sulla sicurezza.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti stessi verranno sospesi fino a quando non
verra attestata la piena oftemperanza alle prescrizioni impartite, senza che per questo spetti
all’ Appaltatore alcuna indennitd, interessi o altro.

6.3. NORME DI SICUREZZA NEI SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI

L' Appaltatore & responsabile della verifica dellidoneitd tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici
e dei lavoratori autonomi, ai sensi del D. Lgs. 681/2008, e deve promuovere la cooperazione ed il
coordinamento tra imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per I'esecuzione dei lavori oggetto di
subappalto, ai sensi dello stesso decreto.

| Subappaltatori ed i Lavoratori Autonomi sono tenuti all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento
e del Piano Operativo di Sicurezza nonché del Piano complementare, per quanto riguarda la loro
competenza.

6.4 ACCORDO SULLA SICUREZZA

E' allegato al presente capitolato ' Accordo operativo in merito alla sicurezza dei cantieri edili stipulato in
data 01.02.2007 tra CASA S.p.A. — AS.L. 10 di Firenze — Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze - C.G.I.L.,
C.IS.L., U.LL. - Filea C.G.IL., Filca C.I.S.L., Feneat U.l.L. Deftto accordo forma parte infegrante del capitolato
stesso e costituisce norma obbligatoria per I'Appaltatore in ogni sua parte, integrando altresi quanto
indicato ai punti 3.3 ed al CAPO VI che precedono.

CAPO VIl - CONTROLLO SUL CONTRATTO

7.1. DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA

La Stazione Appaltante provvede alla designazione del Direttore dei Lavori per conto della Societd, a
norma ed ai fini di cui all'art. 148 del Regolamento.

La Stazione Appaltante nomina altresi il Coordinatore per la Sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori, di
cui al D.Lgs. n. 81/2008.

7.2. PROVE E VERIFICHE

La Stazione Appaltante potrd disporre I'esecuzione di prove e verifiche necessarie ad accertare la
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rispondenza dei vari elementi costruttivi e tecnologici ai requisiti prescritti, a richiesta del Direttore dei Lavori,
anche avvalendosi di tecnici specialistici di fiducia; i risultati di tali prove saranno debitamente certificati. Le
spese relative sono a carico dell’ Appaltatore.

7.3. COLLAUDO FINALE DEI LAVORI

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori o il collaudo dei lavori sard concluso entro i termini previsti
dalla vigente normativa e nello specifico dall’art. 102 del D. Lgs 50/2016.

Qualora nel periodo intercorrente fra la fine dei lavori ed il rilascio del certificato di regolare esecuzione
venissero accertatii difetti di cui all’art. 102 co. 5 D.Lgs 50/2016, I' Appaltatore sard tenuto ad eseguire tuttii
lavori che il Direttore dei Lavori riterrd necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

L'Appaltatore € obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e di
espletamento delle operazioni di rilascio del C.R.E. che deve avvenire non oltre TRE mesi dall’ultimazione
dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'ultimazione dei lavori ed il rilascio del C.R.E., salvo le maggiori
responsabilitd sancite dall'art. 1669 Codice Civile, I'Appaltatore € quindi garante delle opere e delle
forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza
dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto
pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

Fermo restando I'obbligo di manutenzione a carico dell’ Appaltatore, I'obbligo di custodia non sussiste se,
dopo I'ultimazione, I'opera € presa in consegna dalla Stazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In
tali casi, I'obbligo di custodia & a carico della Stazione Appaltante.

E in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’ Appaltatore ai sensi dell’art. 1668 —
comma 2 del Codice Civile.

CAPO VIl - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

8.1. RECESSO UNILATERALE

La Stazione Appaltante ha la facoltd di recedere dal Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del
Codice.

8.2. ANNULLAMENTO PER ERRORE

Ferma restando che il presente appalto € a misura, qualora nel computo metrico dovessero rilevarsi errori
nelle quantitd contabilizzate, tali da incidere in percentuale notevole sul prezzo di appalto, trovano
applicazione gli artt. 1430 e 1432 del c.c..

Ove I'importo offerto dalla Stazione Appaltante a rettifica del contratto non sia accettato dall’ Appaltatore,
quest'ultimo avrd diritto all’annullamento del contratto stesso, senza alcuna indennitd o compenso, fatto
salvo il pagamento delle lavorazioni e forniture che abbia effeftivamente eseguito su disposizione della
Stazione Appaltante.

L'Appaltatore pud esercitare la facoltd di cui al presente punto soltanto nel caso in cui abbia
tempestivamente sollevato e documentato le relative contestazioni.
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8.3. RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA

A conferma di quanto indicato nel Disciplinare ed in considerazione del fatto che CASA S.p.A. svolge |l
compito di Stazione Appaltante di alloggi di proprietd comunale, fruendo di finanziamenti autorizzati dalla
Regione Toscana, sono da considerare casi di impossibilitd sopravvenuta le situazioni nelle quali dovesse
venir meno la possibilitd di realizzare I'opera per volontd del Comune competente o per revoca del
finanziamento da parte della Regione Toscana.

Ove si verificasse la suddetta impossibilita, I' Appaltatore non avrd diritto a richiedere a CASA S.p.A. alcuna
indennitd, compenso o quant’altro, salvo I'eventuale corrispettivo dei lavori o forniture ordinati e posti in
essere, anche in relazione all'interruzione dei lavori. Nel caso in cui specifiche circostanze lo giustifichino, la
Stazione Appaltante potrd peraltro riconoscere un importo forfetario, calcolato con riferimento al tempo
necessario per lo smontaggio del cantiere.

Le sospensioni di lavori disposte per le circostanze di cui al presente punto sono disciplinate ai sensi dell’art.
107, comma 2 del Codice.

L'inadempimento da parte dell’ Appaltatore agli obblighi contrattuali potrd essere qualificato come
causato da impossibilitd sopravvenuta solo in presenza di gravi situazioni intervenute successivamente
all’aggiudicazione dell’'appalto ed indipendenti dalla volonta dell'lmpresa, che incidano insuperabilmente
sulla capacitd operativa dell’ Appaltatore, purché tali situazioni siano state portate a tempestiva
conoscenza della Stazione Appaltante e I'Appaltatore stesso si sia adoperato per ridurre al minimo i danni
conseguenti per il buon esito dell'opera appaltata.

8.4. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La Stazione Appaltante & in diritto di risolvere il Contratto nei casi previsti dall’art. 108 del Codice, nonché
dal Regolamento.

La valutazione dei fatti e comportamenti specifici, sanzionabili con la risoluzione del Contratto, € rimessa
alla Stazione Appaltante.

Fermo restando quanto sopra, si precisa, a titolo indicativo e generale, che sono da considerarsi motivi di
risoluzione del Contratto i seguenti casi, qualificabili come clausole risolutive espresse:

a) qualora I'Appaltatore non si presenti il giorno stabilito per ricevere in consegna i lavori e sia
inutilmente scaduto il termine assegnato a norma dell'art. 5 comma 3 del DM 7 marzo 2018 n. 49;

b) qualora il ritardo nell'adempimento da parte dell’ Appaltatore, rispetto al programma dei lavori di
cui al precedente punto 2.8., determini un importo massimo di penali superiore all'importo di cui al
comma 2 art. 113 bis del Codice;

c) qualora, anche senza che si siano verificati i ritardi di cui al precedente punto b), il cantiere risulti
abbandonato o comunque inattivo nel corso di almeno tre successive constatazioni da parte della
Direzione dei Lavori nell’arco di 30 giorni; per tale circostanza il Direttore dei Lavori procede con le
modalita di cui all’art. 108 del Codice;

d) qualora I'Appaltatore, avendo presentato riserve o avanzato contestazioni, si rifiuti di avviare i lavori
ovvero di procedere nell’esecuzione dei lavori stessi, rivendicando la previa risoluzione delle riserve o
il soddisfacimento delle richieste avanzate, cosi compromettendo la regolare e tempestiva
esecuzione dell’opera appaltata;

e) qualora I'Appaltatore, previa duplice contestazione scritta da parte del Direttore dei Lavori, non
abbia provveduto a rimuovere dal cantiere i materiali dichiarati non idonei, o a demolire le opere
contestate. A tal fine dovranno trascorrere almeno 10 giorni dalla data dell'ordine di servizio alla
data della prima contestazione ed almeno alfrettanti dalla data della prima contestazione alla
data della seconda, la quale conterrd il termine definitivo per I'applicazione della clausola di
risoluzione;
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f) qualora I' Appaltatore abbia violato I'obbligo della richiesta dell’autorizzazione al subappalto o
contratti similari o abbia oftenuto ['autorizzazione con documentazione che risulti non
corrispondente alla veritd;

g) qualora abbia affidato la custodia del cantiere a persone sprovviste della qualifica di guardia
particolare giurata richiesta;

h) qualora si accertino gravi e ripetute violazioni da parte dell’ Appaltatore al Piano di Sicurezza e
Coordinamento;

i) qualora I' Appaltatore non si adegui al contenuto di eventuali appositi Protocolli d’'Intesa fra in
materia di sicurezza sui cantieri stipulati fra la Stazione Appaltante e la ASL;

Il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante (ivi compreso quello ricadente sui soggetti per i quali la
stessa opera) in caso di risoluzione per inadempimento, & calcolato, in modo forfetario ed
omnicomprensivo, moltiplicando per 100 I'importo della penale giornaliera di cui al punto n. 4.5.

In presenza di circostanze specifiche dell’ Appalto, la Stazione Appaltante si riserva peraliro di richiedere |l
maggior danno eventualmente subito, con onere della prova a carico della Stazione Appaltante stessa.

Per la risoluzione del Contratto si applicano le previsioni di cui all’art. 108 del Codice.
Per tutti i casi di cessazione del confratto, ai fini del computo dei lavori eseguiti e della determinazione
dell'importo complessivamente dovuto alllmpresa per quanto realizzato, verrd contabilizzato I'importo a

misura determinato, apportando le detrazioni relative alle opere ancora da eseguire, con riferimento qi
titoli di lavoro di cui al punto n. 5.2. del presente Capitolato Speciale.

| lavori eventualmente da contabilizzare a misura saranno valutati secondo le effettive quantitd poste in
opera.

La somma complessiva contabilizzata a favore dell'lmpresa, secondo quanto sopra indicato, € oggetto di
compensazione con il credito vantato dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'lmpresa per i danni
conseguenti alla risoluzione per inadempimento.

CAP IX - CONTROVERSIE

9.1. GIUDIZ| ESPERIBILI

Per tutto quanto si riferisce alla definizione delle confroversie, che potessero insorgere tra le parti, si
applicheranno le norme stabilite dalla parte VI, titolo | “contenzioso”, capo | “Ricorsi giurisdizionali”, artt. Da
204 a 211 del Codice.

Ai sensi dell'art. 209 del Codice, € ammesso il ricorso al giudizio arbitrale, purché in tal senso si registri
espressamente la comune volontd delle due parti.

9.2. FORO COMPETENTE

In tutti i casi in cui la controversia & devoluta alla Autoritd Giudiziaria Ordinaria, sard competente
esclusivamente il Foro di Firenze.

CAP X — NORME DI RESPONSABILITA’ SOCIALE

10.1.  RISPETTO DELLA NORMA SA8000

CASA S.p.A. considera inderogabile nei rapporti con le Imprese Appaltatrici ed i propri fornitori o
subappaltatori in generale, il rispetto da parte di quest’ultimi dei principi di responsabilitd sociale stabiliti
dalla norma SA8000, in conformitd alla quale questa Societd ha ottenuto la certificazione; le aggiudicazioni
disposte saranno pertanto condizionate all'impegno delle Imprese, in conformitd a quanto gid indicato
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nella dichiarazione rilasciata in sede di gara, ad uniformare il proprio comportamento ai suddetti principi di
responsabilitd sociale, stabiliti dalla norma SA8000, a consentire - fornendo tutta la collaborazione
necessaria - I'espletamento delle attivitd di audit pianificate da CASA S.p.A. ed a implementare azioni
correttive per risolvere eventuali non conformitd riscontrate.

CASA S.p.A. considera altresi inderogabile I'osservanza delle normative, vigenti o che interverranno nel
corso dell'appalto, relative allassunzione del personale e relative assicurazioni (infortuni sul lavoro,
disoccupazione involontaria, invaliditd e vecchiaia, ecc.), nonché il rispetto integrale del CCNL applicabile
al personale dipendente e degli accordi locali integrativi dello stesso, in conformitd a quanto previsto
dall’art. 18 della Legge 55/1990.

CAP XI - RISPETTO DEL CODICE ETICO

11.1  RISPETTO DEL CODICE ETICO DI CASA S.p.A.

L' Affidatario € impegnato al rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico di CASA S.p.A., ai quali, lo stesso
Affidatario, & tenuto ad informare i propri comportamenti.
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ALL. A al Capitolato Speciale d’Appalto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( ART. 47 e 38, comma 2, D.P.R. 28.12.2000, n° 445

APPALTO DEI LAVORI DI ......
STAZIONE APPALTANTE CASA S.p.A. - CIG: ...........

[I/la sottoscritto/a

(Cognome ) (Nome )

nato/a a il
(Luogo)

residente a invia ne
(Luogo) (Prov) (indirizzo )

Nella piena conoscenza dei fatti di cui alla presente dichiarazione relativamente all'lmpresa

di

o APPALTATRICE
o SUBAPPALTRATICE

e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico & punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000 ).

DICHIARA
1) che relativamente alle prestazioni di cui al presente appalto, non sussiste alcun inadempimento nel
pagamento ai lavoratori dei trattamenti di cui all’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003;

2) che relativamente alle prestazioni di cui al presente appalto non sussiste alcun inadempimento nel
versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006;

3) Che relativamente alle fatture inerenti le prestazioni di cui al presente appalto, non sussiste alcun
inadempimento al versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell’art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006.

[l Dichiarante

Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identita del sottoscrittore. (art. 38, comma 2, D.P.R.
445/2000 ).
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CASAS.p.A.
M 444 POR 2020 in corso di approvazione - recupero 8 alloggi ERP LOTTO UNICO

ALL. A al Capitolato Speciale d'Appalto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( ART. 47 e 38, comma 2, D.P.R. 28.12.2000, n° 445 )

APPALTO DEI LAVORI DI ......
STAZIONE APPALTANTE CASA S.p.A. - CIG: ...........

ll/la sottoscritto/a

(Cognome ) ( Nome )

nato/a a il

(Luogo )

residente a in via n°

( Luogo) ( Prov) (indirizzo )

Nella piena conoscenza dei fatti di cui alla presente dichiarazione relativamente all’'lmpresa

o APPALTATRICE
o SUBAPPALTRATICE

di

e consapevole che chiunqgue rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico & punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R.

445/2000 ).

DICHIARA

1) che relativamente alle prestazioni di cui al presente appalto, non sussiste alcun inadempimento nel

pagamento ailavoratori dei trattamenti di cui all’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003;

2) che relativamente alle prestazioni di cui al presente appalto non sussiste alcun inadempimento nel
versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 35, comma 28,

del D.L. 223/2006;

3) Che relativamente alle fatture inerenti le prestazioni di cui al presente appalto, non sussiste alcun
inadempimento al versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell’art. 35, comma 28,

del D.L. 223/2006.

[l Dichiarante

Allega copia fotostatica non autenticata di un documento diidentita del sottoscrittore. (art. 38, comma 2,

D.P.R. 445/2000 ).
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