COMUNE DI FIRENZE

Intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione strutturale
di un edificio di 48 alloggi ERP in Via Accademia del Cimento 14/1-3
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Oggetto: FI36 - Firenze Via Accademia del Cimento 14/1-2-3 — Manutenzione straordinaria per la
rigualificazione strutturale del fabbricato

Finanziomento di programma € 995.455,81 — G.R.T. n°® 1528/09.12.2019 + Quota parte per
rigualificazione strutturale da SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 - decreto
Rilancio) - PROGETTO DEFINITIVO

Stazione Appaltante CASA S.p.A.

CUP 1146J22000110003 - CIG 93338432E9

Procedura telematica aperta per la progettazione esecutiva, per le attivitd professionali connesse
e per la successiva esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione
strutturale del fabbricato E.R.P. ubicato in Firenze, Via Accademia del Cimento 14/1-2-3, gestito
da CASA S.p.A., che beneficia delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n.
34/2020, convertito dalla legge 77/2020 e s.m. e i. (Superbonus 110%), finanziato attraverso la
modadalitd del c.d. “sconto in fattura”.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CAPO | - DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

Nel presente Capitolato valgono le definizioni e precisazioni di seguito indicate:

« CASA S.p.A. potrd essere indicata anche come ‘“Stazione appaltante”, come “S.A” o come
“Committenza”.

« L'operatore economico affidatario potrd essere indicato anche come “Affidatario”,
“Aggiudicatario”, “Appaltatore”.

« Per“Codice" siintende il D. Igs. 50/2016 e ssm. e i. .

+ Per "Regolamento” si infende il Regolamento di aftuazione del Codice dei Contrafti
Pubblici, D.P.R. 207/2010, pubblicato in G.U. n. 288/2010 in vigore dal 08.06.11, per le parti
non espressamente abrogate dal Codice;

+ Per “Contratto” siintende il contratto d’appalto stipulato fra CASA S.p.A. e I'appaltatore;

« Per "Disciplinare” si intende il Disciplinare di gara obbligatoriamente visionabile dal
concorrente;

Si precisa che futte le fonti normative citate nel presente Capitolato e nella restante
documentazione a base di gara, si applicano nella versione comprensiva di ogni eventuale
modificazione e/o integrazione che possa essere apportata nel corso della validitd del contratto
d'appalto.

Analogamente l'indicazione di Organi, Enti o altri soggetti titolari di funzioni o servizi pubbilici, si
intende esteso ad ogni diverso o ulteriore soggetto che in tali funzioni o servizi sia subentrato o si

affianchi a quelliindicati, fino al termine del servizio.



CAPO Il - OGGETTO, UBICAZIONE, PREZZO E TEMPI DI ESECUZIONE, CESSAZIONE ANTICIPATA

2.1.  OGGETTO — DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

La descrizione specifica di tutte le attivitd oggetto del presente appalto € contenuta nel

Capitolato Speciale Parte Il-Servizi per quanto concerne i servizi di Architettura ed Ingegneria
connessi all’affidamento del progetto esecutivo e le attivitd tecnico professionali connesse per
I'oftenimento dell'incentivo e nel Capitolato Speciale Parte Il-Lavori per quanto concerne i lavori
da eseguire.

Entframbe i documenti sono parte integrante del presente Capitolato e sono reperibili
gratuitamente, come tutta la documentazione a base di gara, sulla piattaforma web di CASA

S.p.A. https://casaspa.acquistitelematici.it.

Fermo restando quanto sopra specificato, si riportano in elenco sintetico e non esaustivo le
principali attivita:
A. attivitd propedeutiche al servizio di progettazione esecutiva;
B. servizio di progettazione esecutiva;
C. esecuzione dei lavori di miglioramento sismico di fabbricato pluripiano ERP
D. asseverazioni e redazione, rilascio e trasmissione alle autoritd competenti dei documenti
tecnico contabili di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, cosi come modificati ed
integrati dai relativi provvedimenti attuativi;
E. attivitd fiscali, visto di conformitd, comunicazioni ad autoritd competenti;
F. in generale, ogni qualsivoglia attivitd necessaria per attuare l'intervento e poter usufruire
del c.d. superbonus mediante I'opzione dello “sconto in fattura”.
A) ATTIVITA PROPEDEUTICHE AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
Le attivitd da svolgersi ad opera di tecnici abilitati sono le seguenti e tutte quelle necessarie per
addivenire alla progettazione esecutiva:
a. Acquisizione e presa di conoscenza del progetto definitivo posto a base di gara.
b. Qualora I'offerente lo ritenga utile, accesso agli atti, ulteriori rilevazioni e supplementi
di indagini utili per verificare ed acquisire il progetto definitivo posto a base di gara
ed accettare I'attivitd’ progettuale svolta in precedenza come previsto dall’art 23,
comma 12, del D.Lgs. 50/2022 (attivitd non compensatal).
c. Verifica della conformitd edilizic ed urbanistica del fabbricato e successiva
dichiarazione/attestazione della stessa in sede di presentazione delle pratiche per
I'abilitazione dell'intervento presso gli enti preposti al governo del territorio.
B) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Il servizio di progettazione esecutiva dovrd contenere tutti gli elaborati previsti dal DPR 207/2010 e
s.m.i. e tutti gli elaborati richiesti e necessari per I'accesso all'incentivo fiscale. Di seguito si riporta
un elenco esemplificativo, ma non esaustivo delle attivitd da svolgersi. L'elenco completo delle
attivitd &€ contenuto nel Capitolato Speciale Parte lI-Servizi.
a. Relazione descrittiva generale;
b. Relazioni fecniche specialistiche;

c. Elaborati grafici architettonici dello Stato di fatto e del Progetto: inquadramento



generale, piante, prospetti e sezioni in scala 1:100;

. Elaborati grafici con particolari costruttivi architettonici in scala adeguata 1:50 e
1:20;

. Elaborati grafici e particolari costruttivi strutturali in scala adeguata, 1:100, 1:50 e 1:20
Elaborati grafici e particolari costruttivi degli impianti in scala adeguata 1:100, 1:50 e
1:20;

. Elenco prezzi (composto da voci di prezziari ufficiali di riferimento e/o NP giustificati
ai sensi del D.Lgs. 50/2016);

. Schede tecniche e/o DOP dei materiali di progetto;

Dichiarazione deftagliata sul rispetto dei CAM;

Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Cronoprogramma dei lavori;

Computo metrico Estimativo Esecutivo suddiviso per tipologia di intervento come
riportato dall’A.d.E. nel documento tratto da “Comunicazione dell’opzione relativa
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio
sismico, impianti fotovoltaici € colonnine diricarica (Artt. 119 e 121, decreto-legge n.
34 del 2020)"

. Revisione del Quadro Economico posto a base di gara con valutazione delle
somme ammissibili a detrazione fiscale e relativa verifica di congruita ed indicazione
delle somme relative alle opere che per tipologia non sono ammesse al beneficio
fiscale;

Redazione ogni aliro elaborato prescrifto dalla normativa in vigore per dare
compiuto il progetto esecutivo degli interventi.

. Presentazione ai Comuni interessati ed al Genio Civile delle pratiche edilizie e delle
eventuali richieste di nulla osta, necessarie per I'ottenimento del fitolo abilitativo, in
funzione dei Regolamenti edilizi o alfro strumento regolatorio di ogni amministrazione

comunale, ivi compresa presentazione CILAS.

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti da tecnici abilitati e da loro timbrati e firmati.
C) ESECUZIONE DEI LAVORI

Riqualificazione strutturale del fabbricato E.R.P. ubicato in Firenze, Via Accademia del Cimento

L'esecuzione delle prestazioni e dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole

dell'arte e I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri

obblighi. Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del Codice civile.

E da intendersi a carico dell’esecutore la creazione ed implementazione di un archivio digitale in

formato condivisibile, dove raccogliere:

. la documentazione fotografica ante-opera, necessaria alla verifica puntuale dello
stato precedente all'intervento;

. la documentazione fotografica in corso di esecuzione dell'intervento puntuale (vista
d'insieme dell'intervento e vista di dettaglio);

. la documentazione fotografica post-opera, necessaria alla verifica puntuale dello



stato successivo all’'intervento.
Nel caso di interventi di efficientamento all'interno delle singole unitad immobiliari, Tale
documentazione fotografica dovrd essere archiviata per:
e codice_alloggio
* vano_funzionale
+ componente edilizio/tecnologico
D), E), F) ULTERIORI PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE, che consentano di beneficiare degl
incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020 (c.c. e m.).
a. Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi
dell’art. 2 comma 7 lettera a) del Decreto “Asseverazioni” oltre ad Asseverazione di
cui al comma 13 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’art. 2 comma 7,
lettera b) del Decreto “Asseverazioni” - Stato di Avanzamento Lavori, comprensive
di protocolli ASID e CPID (al completamento lavori);
b. Chiusura dei lavori con redazione di SCEA (Segnalazione Certificata di conformita
Edilizia e Agibilitd) ove necessaria;
Assistenza alle pratiche di collaudo tecnico-amministrativo e di chiusura contabile.

visto di conformitd;

© o o

Relazione attestante il rispetto dei requisiti minimi del “Superbonus 110%";

—h

Relazione specifica delle soluzioni progettuali per la gestione dei servizi e sottoservizi
a rete interferenti con gli interventi progettati;
g. E comunqgue qualsiasi comunicazione necessaria alle autoritd competenti prevista

dalla normativa di riferimento.

2.2 UBICAZIONE

Il fabbricato oggetto diintervento e sito in Firenze, Via Accademia del Cimento 14/1-2-3

2.2.  IMPORITI A BASE DI GARA:

L'importo complessivo a base di gara ammonta a € 3.835.952,522 di cui € 400.031,380 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il sopra indicato importo a base di gara € composto da:
e« Compensi professionali per € 318.895.252 comprensivo di cassa professionale stimata per
eccesso al 5%
o per servizi di architetture ed ingegneria
o per asseverazione
o per rilascio visto di conformitd
o per prestazioni professionali connesse all’intervento
e importo dei lavori per € 3.517.057,270 di cui € 400.031,380 per oneri della sicurezza non
soggetti aribasso
Si precisa che si € addivenuti alllimporto di cui sopra computando le quantita delle opere

oggetto di appalto e moltiplicando le stesse per i prezzi ricavati dal “Prezzario LLPP 2022 della



Regione Toscana - Provincia di Firenze” e/o dal Prezziario DEl e/o dai listini delle Camere di
Commercio e/o da Nuovi prezzi redatti in conformita della specifica normativa del Superbonus.

Per le categorie dei lavori e per le categorie relative ai servizi tecnici si rinvia al Capitolato Speciale
d'Appalto parte Il — Servizi ed al Capitolato Speciale d’Appalto parte Il — Lavori facenti parte
intfegrante della lex specialis, reperibili gratuitamente, come futta la documentazione a base di

gara, sulla piattaforma web di CASA S.p.A. https://casaspa.acquistitelematici.it.

Ugualmente per la specificazione dei singoli importi dei servizi compresi nella voce compensi
professionali si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto parte Il — Servizi ed al Capitolato Speciale
d'Appalto parte Il — Lavori facenti parte integrante della lex specialis di gara, reperibili
gratuitamente, come tutta la documentazione a base di gara, sulla piattaforma web di CASA

S.p.A. https://casaspa.acquistitelematici.it.

L'Appalto € “a corpo”.

Per I'importo relativo ai lavori lol stesso & suddiviso tra le categorie d'opera come da tabella

seguente:
Categorie di opere Categor | Importo lavori %
ia in €
Opere edili OGI 2.743.622,00€ | 88,02 %
Impianti tecnologici OG11 373.403,27 € 11,98 %
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA 3.117.025,27 €
Di cui
Oneri per la sicurezza 400.031,38 €

Il prezzo di appalto, corrispondente all'importo a base di gara al netto del ribasso offerto in sede
di garaq, si infende per la consegna dell’opera completa e compiuta a regola d’'arte ed eseguita
con tempi e modalitd che abbaino consentito e consentano I'accesso ai benefici fiscali di cui
agli artt. 119-121 DL 34/2020.

Tra I'altro sono comprese nella composizione dei prezzi invariabili per unitd di misura tutte le spese
ed imposte relative all’appalto, quali in particolare:

a) spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all’impianto ed all’esercizio del
cantiere (allacciamenti acqua, fogna, energia elettrica, etc);

b) spese per il rilascio di certificati da parte delle autoritd tecniche, amministrative o sanitarie,
conseguenti ai lavori;

c) spese inerenti alla stipula del Contratto, fiscali e per diritti o onorari, nonché alla stipula di
eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;

d) spese relative agli onorari dei professionisti per progetti, e/o altre prestazioni, poste a
carico dell'lmpresa;

e) spese per |'esecuzione di prove di laboratorio ovvero di prove e verifiche in corso d'opera
ordinate dal Direttore Lavori, compreso I'onorario dei tecnici specialisti eventualmente
consultati;

f) spese per ispezioni, analisi ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza e
d’igiene.

g) |lavori oggetto del presente appalto sono sottoposti a regime LLV.A., nell’aliquota fissata

per legge.




2.3. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

La progettazione esecutiva e I'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto dovranno
essere eseguite obbligatoriomente secondo il cronoprogramma che individua le fempistiche
massime ammesse (detto cronoprogramma forma parte integrante della lex specialis di gara) al
netto dell’eventuale ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.

I lavori dovranno comunque essere ultimati entro il termine del 31/12/2023 fissato normativamente
per usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli artt 119 e 121 del D. L. 34/2020, rispettando
I'ulteriore condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60%

dellintervento complessivo.

2.4 CONSEGNA ANTICIPATA IN PENDENZA DI SOTTOSCRIZION DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, stante I'urgenza di realizzare i lavori nel rispetto dei tempi previsti dalla

normativa di finanziamento, si riserva la facoltd di dare avvio all'esecuzione del contratto in via

d'urgenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016.

CAPO il - AVVERTENZE SPECIALI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
AVVERTENZE SPECIALI E MODALITA' DI PAGAMENTO:

1) tenuto conto dell’'oggetto dell’appalto e dei meccanismi fiscali previsti dagli artt. 119 e

121 del D.L. 34/2020, nel caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione e di tutti gli
adempimenti obbligatori (tecnici, fiscali, burocratici e di qualsiasi altra natura) previsti
dalla normativa di riferimento, cui consegua I'impossibilitd di usufruire delle agevolazioni
fiscali ai sensi della disciplina suddetta, I' Appaltatore non potrd pretendere alcunché
da CASA S.p.A. né potrd porre a carico della Stazione Appaltante gli oneri economici
sopportati per le lavorazioni eseguite.

2) Si precisa sin da ora che CASA S.p.A. non potrd essere ritenuta responsabile in caso di
mancata concessione della defrazione fiscale o della cessione del credito del
Superbonus 110% o successiva perdita del beneficio a seguito di conftrolli per il mancato
rispetto degli adempimenti direttamente richiesti all’appaltatore e/o a soggetti terzi (es.
Visto di conformitd) o per la mancanza di specifici requisiti personali dell’appaltatore o,
infine, per le eventuali informazioni non correfte e/o non veritiere rese dall’appaltatore e
non direttamente verificabili.

L'appaltatore garantisce il pieno ed esatto raggiungimento del risultato consistente sia
nella completa realizzazione dell’opera sia nell’acquisizione integrale del credito
d'imposta ceduto da CASA S.p.A..

3) L'appaltatore si impegna ad assumersi tutti gli oneri e costi di realizzazione dell’opera
anche nel caso in cui per qualungue motivo (compresa la mancata asseverazione o la
mancata accettazione della stessa per qualsiasi irregolaritd) non riesca ad ottenere
I'accesso al beneficio d'imposta cedutogli dalla stazione appaltante. In tufti i casi
I'appaltatore si impegna a mantenere indenne CASA S.p.A. da qualungue richiesta di

pagamento dell'opera realizzata anche a fitolo di arricchimento senza causa di cui



4)

5)

6)

7)

8)

?)

all’art.2041 c.c.

Analogamente, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto e dei meccanismi fiscali previsti
dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, I' Appaltatore € obbligato a tenere indenne CASA
S.p.A. da ogni e qualsivoglia pretesa di carattere retributivo discendente dal ricorso
dello stesso al subappalto.

L'intervento oggetto del presente appalto sard realizzato attraverso il ricorso all’opzione
prevista dall’art. 121 comma 1, del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020, e successive
modifiche ed integrazioni, ovvero sotto forma disconto sul corrispettivo dovuto, c.d.
“sconto in faftura”, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso anticipato
dall'appaltatore e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, di
importo pari alla detrazione spettante, cedibile dal medesimo ad alfri soggeftti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, Resta salva la facoltd di
eventuali successive cessioni nelle quantitd e modalitd consentite dal quadro normativo
diriferimento.

Ai sensi dell’art 121, comma 1 bis, del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020, e
successive modifiche ed integrazioni, I'opzione del c.d. "sconto in fattura”, pud essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini di detto
comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non
possono essere piu di due, oltre allo stato finale, per ciascun intervento complessivo e
ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Conseguentemente alla ratio ed alla modalitd di pagamento di cui alla sopra riferita
normativa di finanziamento, non & ammessa I'anticipazione del prezzo contrattuale.

La Stazione Appaltante non é tenuta a corrispondere alcun importo per I'esecuzione
degli interventi incentivabili oggetto d’affidamento.

La contabilita delle opere dovrd essere gestita e redatta con le modalita previste per il
pieno accesso al beneficio fiscale, anche operando contabilitd separate tra opere e
servizi incentivabili e opere e servizi non incentivabili. Gli stati di avanzamento saranno
redatti con le percentuali del 30-60-100% sia per le opere incentfivabili che per quelle
non incentivabili oltre ai servizi connessi. Le opere e i servizi connessi per i quali non &
prevista I'agevolazione fiscale di cui sopra saranno finanziate direttamente dal Comune
con fondi propri da versare a CASA S.p.A. a fronte dei relativi stati di avanzamento dei
lavori. Il pagamento dei suddetti stati di avanzamento lavori sard liguidabile secondo le
tempistiche diricevimento delle risorse finanziarie da parte del Comune di riferimento.
La fatturazione degli stati di avanzamento lavori da parte delle imprese appaltatrici
dovra essere distinta tra opere e servizi professionali incentivabili, e quindi soggette alle
agevolazioni fiscali del Superbonus, e quelli non incentivabili. In materia di applicazione
di IVA si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di realizzazioni di

interventi di manutenzione straordinaria.

CAPO IV - GARANLZIE RICHIESTE ALL'AGGIUDICATARIO
CAUZIONE DEFINITIVA:

4.1.




La cauzione definitiva & dovuta nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione dovrd essere rilasciata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, e copre quanto
previsto dalla vigente normativa.

La cauzione € prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu allesecutore rispetto alle risultanze della
liguidazione finale, salva comungue la risarcibilitd del maggior danno verso I'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in futto o in parte; in caso di inoftemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente
artficolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le

garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.

CASA S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione nei limiti dellimporto massimo garantito, per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori e dei servizi nel caso di
risoluzione del contrafto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutelq,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere
o nei luoghi dove viene prestato il servizio. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che

aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo
93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia e progressivamente svincolata a
misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento delliniziale importo
garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del cerfificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La garanzia fideiussoria dovrd essere conforme agli schemi tipo approvati con il decreto del

Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018.

4.2. ASSICURAZIONI
4.2. A. CAR /RCT

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, I'appaltatore dovrd costituire e consegnare alla stazione

appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di ciascun intervento ricompreso



all'inferno di ciascun confratto operativo una polizza di assicurazione (CAR) che copra i danni
subiti da CASA S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche preesistenti, per limporto pari
all'ammontare lavori indicato sul progetto esecutivo approvato.

Il massimale deve essere ad euro 250.000,00 a primo rischio assoluto.

La polizza deve inoltre assicurare CASA S.p.A. contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione dei lavori (sezione B) il cui massimale non deve essere inferiore
ad € 1.000.000,00

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia
previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga indenni
CASA S.p.A. da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la
loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia
nei confronti della stazione appaltante.

La polizza RCT deve essere indipendente da altre coperture che I'appaltatore avesse gid in corso,

quindi specificatamente dedicata al presente appalto.

4.2. C. POLIZZA PROFESSIONALE

Il professionista incaricato della progettazione esecutiva dovra stipulare una polizza di
responsabilitd civile e professionale del progettista ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D. Lgs. n.
50/2016 con durata pari all'intera durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione, a copertura dei danni derivanti dallo svolgimento delle
attivita di progettazione e attivitd connesse per un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00.

La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto
Esecutivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi a carico
della Stazione Appaltante.

Le eventudli polizze di responsabilitd professionale gid in possesso dei tecnici progettisti saranno
tenute valide se adeguate al massimale di cui sopra. Diversamente sard necessario o

I'adeguamento del massimale o la produzione di nuove polizze..

4.2.D. POLIZZA ASSEVERAZIONI

| professionisti incaricati del rilascio delle asseverazioni devono obbligatoriamente produrre a CASA
S.p.A., ai sensi del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020, art. 119, comma 14, cosi come
modificato ulteriormente dal D.L. 13/2022, una polizza di assicurazione della responsabilita civile per
ogni infervento, comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale come di seguito
specificato, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni

eventualmente provocati dall'attivita prestata.



La polizza deve obbligatoriamente prevedere un massimale non inferiore all'importo, dei lavori e
dei servizi, incentivati maggiorato del 10% e maggiorato degli interessi (art. 20, DPR 602/73) e delle
sanzioni (art. 13, del D.Igs. 471/97) specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma,
da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

La polizza deve obbligatoriamente garantire se in operativita di claims made, un'ultrattivitd pari ad
almeno 10 anni in caso di cessazione di atfivita.

La polizza deve obbligatoriamente riportare il vincolo di solidarietd, ossia I'assicurato deve essere
coperto per I'intero importo che gli potrd venir contestato anche se il risarcimento € in solido con
altri, e non per la sua quota parte;

La polizza deve obbligatoriamente essere rilasciata da primaria Compagnia nazionale
regolarmente registrata presso IVASS.

In considerazione dell’'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo si ricorda che la non
veridicitd delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al confrollo sull'osservanza
della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, &

individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

4.2.E. POLIZZA RILASCIO VISTO DI CONFORMITA'

| professionisti incaricati  del rilascio del visto di regolarita fiscale devono produrre
obbligatoriamente a CASA S.p.A. polizza assicurativa integrale, ai sensi dell’art. 22 del D.M. 31
maggio 1999, n. 164, con la relativa quietanza di pagamento del premio.

La copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione
del visto di conformita sulle dichiarazioni e/o asseverazioni, ai sensi dell’articolo 35 del D.Igs. 9 luglio
1997, n. 241, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione.
Infatti, il professionista abilitato pud apporre il visto di conformitd su qualsiasi modello di
dichiarazione utile all’inserimento dei crediti nel cassetto fiscale.

La polizza non deve contenere alcuna esclusione rispetto agli obblighi di rilascio del visto di
conformita.

Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al
numero di visti rilasciati e comunque non deve essere inferiore ad € 3.000.000,00,

Se in operativita di claims made, la polizza dovrd prevedere un'ultrattivita pari ad almeno 10 anni
in caso di cessazione di attivitd. In alternativa, il professionista pud optare per una polizza dedicata
alle attivitd di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o
asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle gid menzionate attestazioni o
asseverazioni e, comunqgue, non inferiore all'importo lavori maggiorato del 30%, senza interferenze
con la polizza di responsabilita civile di cui al PARAGRAFO 4.2.B) del presente Capitolato. In ogni
caso deve garantire la Stazione Appaltante per tutto il periodo in cui I' Agenzia delle Entrate pud
attivare i conftrolli sulle asseverazioni, stabilito “entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a
quello di utilizzo irregolare” secondo disposizioni di legge. Deve inoltre prevedere, per dgli errori
commessi nel periodo di validitd della polizza stessa, il risarcimento nei 10 (dieci) anni successivi alla

scadenza del contratfto, indipendentemente dalla causa di cessazione della polizza.
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La polizza assicurativa stipulata dal professionista per i rischi professionali pud essere utilizzata quale
garanzia, i sensi del gid citato art. 22, purché preveda una autonoma copertura assicurativa per
ogni eventuale danno causato nell’esercizio dell’attivitad di  assistenza fiscale svolta dal
professionista abilitato ed abbia un massimale, dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale,
almeno diimporto dei lavori e dei servizi pari a quello previsto dalla norma.

La polizza assicurativa potrd essere stipulata anche a nome dell’associazione professionale, ma
deve comunque fornire le garanzie di cui sopra e riportare i nominativi dei singoli professionisti
assicurati per I'esercizio dell’attivitd in argomento.

La polizza deve riportare il vincolo di solidarietd, ossia I'assicurato deve essere coperto per l'intero
importo che gli potrd venir contestato anche se il risarcimento € in solido con altri, € non per la sua
quota parte e dovrd essere rilasciata da primaria Compagnia nazionale regolarmente registrata
presso IVASS.

4.2. F. POLIZZA POSTUMA C.D. DI RIMPIAZZO

L'appaltatore e tenuto a costituire una garanzia postuma c.d. "di rimpiazzo e posa in opera” che
indennizzi CASA S.p.A. per le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere o impianti
oggetto dell'appalto, danneggiate a seguito di danni materiali e diretti causati da errata posa in
opera o da difetto di prodofti impiegati che rendano tali opere non idonee per le prestazioni cui
sono destinate. |l valore da assicurare € pari all'importo dei lavori posto a base di gara,
maggiorato del 10% e dell'lVA di legge. La copertura assicurativa avrd una durata di 10 anni dal
momento in cui la polizza inizia ad avere effetto, ossia a partire dal secondo anno successivo alla
data di fine lavori, risultante dal certificato di collaudo emesso dal committente, e dovra
prevedere, come limite minimo di risarcimento per I'intera durata dell’assicurazione, il 20% per

singolo sinistro.

La polizza dovrd anche ricomprendere come danni indennizzabili:

* spese e costi per noleggio ed installazione di impalcature, ponteggi o aliri similari resesi necessari

per la riparazione di un danno alle opere assicurate indennizzabile a termini di polizza;

* spese e costi per la riparazione, la demolizione e lo sgombero di opere o impianti non assicurafi
(sovrastanti o softostanti) e resesi necessari per la riparazione di un danno alle opere assicurate

indennizzabile a termini di polizza;

¢ spese e costi sostenuti per la ricerca del danno.

In ogni caso, I'appaltatore si impegna a richiedere agli Istituti Garanti e alle imprese di
assicurazione I'adeguamento dei valori delle polizze stipulate di cui al presente articolo, qualora a

seguito della definizione dei progetti esecutivi gliimporti dei lavori dovessero subire delle variazioni.

4.2. G POLIZZA FIDEIUSSORIA DI PERFORMANCE
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L' Appaltatore e tenuto a stipulare una polizza fideiussoria di performance che garantisca quanto

di seguito riportato:

- Garantisce i| committente dei lavori a fronte degli obblighi assunti dall’appaltatore
(confraente di polizza) di raggiungimento di tutte le condizioni previste dalla normaper
I’effettivo riconoscimento dell'incentivo;

- Dovrd essere di importo pari al 20% dei costi collegati ai lavori incentivabili e deve avere
valore almeno fino al momento del rilascio dell’attestazione con cui il professionista
incaricato assevera la conformitd degli interventi effettuati alle previsioni di legge;

- Indennizza il committente per I'eventuale perdita del mancato oftenimento dell’'incentivo;

- Prevede che, in caso di pagamento dell'indennizzo, il Fideiussore possa rivalersi nei
confronti dell’ Appaltatore;

- Deve contenere I'esclusione della cessione a terzi del diritto all’escussione della garanzia

fideiussoria.

CAPO V - NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITA’ PER DANNI, ASSICURAZIONI.
5.1. NORME DI SICUREZZA E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

L'Affidatario € tenuto all’osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro, olire a quelle che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto e
all’adozione di tutte le misure necessarie a garantire I'incolumita dei lavoratori, degli operatori che
utilizzano le apparecchiature oggetto del’appalto, e comunque di futte le persone che
accedono dilocali oggetto del servizio, nonché ad evitare danni a terzi o a cose.

L' Affidatario € altresi tenuto, nello svolgimento del servizio di gestione e manutenzione, al rigoroso

rispetto della normativa per la protezione dell’ambiente.

5.2. RISPETTO DELLA NORMA SA8000
L' Affidatario prende atto dei principi di responsabilitd sociale d'impresa adottati da CASA S.p.A. e

dichiara di uniformare il proprio comportamento a tali principi, al Codice Efico ed alla Politica

Anficorruzione, presenti nella pagina “certificazioni” del sito internet www.casaspa.it, ed a fornire

tutta la collaborazione necessaria per I'espletamento delle attivitd di audit pianificate da CASA
S.p.A. e perimplementare le azioni correttive per risolvere eventuali non conformitd riscontrate.

CASA S.p.a. considera, altresi, inderogabile I'osservanza delle normative vigenti o che
interverranno nel corso dell’ Appalto, relative all’assunzione del personale e relative assicurazioni
(infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invaliditd e vecchiaia etc.), nonché il rispetto
intfegrale del CCNL applicabile al personale dipendente e degli accordi locali integrativi dello

stesso, in conformitd a quanto previsto dalla normativa vigente.

5.3. RISPETTO DEL CODICE ETICO DI CASA S.p.A.

L' Affidatario € impegnato al rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico di CASA S.p.A. ai quali,

lo stesso Affidatario, & tenuto ad uniformare i propri comportamenti.

CAPO VI - MODALITA' DI PAGAMENTO
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6.1. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario &€ obbligato ad adeguarsi alla normativa sulla tracciabilitd dei flussi finanziari (L.

136/2010 e s.m. e i.). Conseguentemente, contestualmente alla stipula del confratto di Appalto,
dovra fornire l'indicazione dei conti bancari o postali dedicati, sui quali verranno effettuate le

operazioni in entrata ed in uscita.

Sono obbligatori per I'Appaltatore:

» L'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche,
esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni;

e L'indicazione, negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, del codice
identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto CUP, ai sensi
dell’art. 11 della L. 3/2003.

CAPO VIl - CONTROVERSIE
7.1. GIUDIZI ESPERIBILI

Per tutto quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti, si

applicheranno le norme stabilite dalla parte VI del D. Lgs. n. 50/2016.

E’' esclusa la competenza arbitrale.

7.2. FORO COMPETENTE

In tutti i casi in cui la controversia & devoluta alla Autoritd Giudiziaria Ordinaria, sard competente

esclusivamente il Foro di Firenze.

CAPO VIl - PENALI

Sono previste le penali di cui all’art. 113 bis D.Lgs 50/2016.

La Stazione appaltante applicherd una penale nella misura del 1 per mille dell'importo del
contratto per ogni giorno diritardo nell’esecuzione delle attivitd oggetto del presente appalto.
Fermo restando quanto sopra, si specifica che olire al regime di applicazione delle penali di cui al
richiamato art. 113-bis del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo, rispetto ai tempi fissati nel
Cronoprogramma esecutivo approvato, di un corpo d’opera rilevante ai fini dell’ottenimento dei
benefici fiscali (sinteticamente riportati nell’elenco sottostante), I'impresa aggiudicataria sard
soggetta ad una penale pecuniaria giornaliera, stabilifa nella misura dello 1 per mille
dell’lammontare dell’intero valore del singolo corpo d'opera sul quale I'lmpresa risulta in ritardo
rispetto al Cronoprogramma stesso.

Si prevede, quindi, che le penali potranno essere calcolate anche sul singolo corpo d'opera in
funzione della sua ritardata esecuzione.

E facoltd per la Stazione Appaltante applicare I'eventuale penale afferente al mancato
completamento del singolo corpo d’opera entro i fermini previsti nel cronoprogramma, nello Stato

di Avanzamento Lavori immediatamente successivo alla scadenza prevista.
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Per quanto concerne la penale relativa al ritardo complessivo la stessa sard applicata mediante
deduzione del suo ammontare dall'ultima rata utile di acconto, e comunque, dallimporto del

conto finale.
Se 'ammontare della penale risulterd superiore a quello della rata di saldo, la Stazione Appaltante

si rivarrd sulla cauzione e sulle altre forme di garanzia.
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