COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Ambito L.O.D.E. fiorentina

PROGETTO :

Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento sismico
di un fabbricato a torre per 25 alloggi in via Oberdan 30

Finanziamenti
G.R.T. 1528/09.12.2019 + SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 - decreto Rilancio)

Operatore: CASA SPA
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QUADRO ECONOMICO
CBO05 - Campi Bisenzio Via Oberdan 30 — Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento sismico del fabbricato - Quota parte
Finanziamento di programma per manutenzione € 63.581,36 — G.R.T. n° 1528/09.12.2019 + SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-legge n.
34/2020 - decreto Rilancio) - PROGETTO DEFINITIVO
CB05 - CAMPI BISENZIO (FI)
N. IMPORTO
A |IMPORTO LAVORI
1.1 |Importo dei Lavori INCENTIVABILI - ECOBONUS 926,101.84 €
1 1.2 |Importo dei lavori INCENTIVABILI - SISMABONUS 1,197,344.47 €
1.3 [Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso INCENTIVABILI 215,983.64 €
2 TOTALE INTERVENTI INCENTIVABILI (SUPERBONUS) - (1.1+1.2+1.3) 2,339,429.95 €
3.1 |Importo dei Lavori NON INCENTIVABILI 29,158.23 €
’ 3.2 |Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso NON INCENTIVABILI 2,965.79 €
4 TOTALE INTERVENTI NON INCENTIVABILI 32,124.02 €
TOTALE LAVORI IVA ESCLUSA - A (2+4) 2,371,553.97 €
B [COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE INCENTIVABILI
Competenze Tecniche (soggette a SUPERBONUS)
6.1 [Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 188,474.77 €
6.2 |Direzione lavori - contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 163,529.05 €
6.3 |Collaudo statico 23,860.95 €
: 6.4 [Collaudo impianti 1,265.70 €
6.5 |Asseverazione 18,969.73 €
6.6 |Rilascio visto di conformita fiscale (Commercialista) 20,000.00 €
TOTALE SPESE TECNICHE INCENTIVABILI (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6) 416,100.20 €
Imposte e tasse 7.1 |LV.A. sui lavori pari al 10% 233,943.00 €
7.2 |Cassa sulle competenze tecniche di cui a 6.3 ¢ 6.6 (4%) 1,754.44 €
’ 7.3 |Cassa sulle competenze tecniche di cuia 6.1 - 6.2 - 6.4 - 6.5 (5%) 18,611.96 €
7.4 |LV.A. sulle competenze tecniche (22%) 96,022.65 €
TOTALE COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE INCENTIVABILI - B 766,432.25 €
C |[COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE NON INCENTIVABILI
Competenze Tecniche (non incentivabili)
9.1 [Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 6,774.63 €
? 9.2 |Direzione lavori - contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 5,768.49 €
TOTALE SPESE TECNICHE NON INCENTIVABILI(9.1+9.2) 12,543.12 €
Imposte e tasse 10.1 [L.V.A. sui lavori pari al 10% 3,212.40 €
10 10.2 |Cassa sulle competenze tecniche di cui a 9.1 - 9.2 (5%) 627.16 €
10.3 |LV.A. sulle competenze tecniche (22%) 2,897.46 €
11 TOTALE COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE NON INCENTIVABILI - C 19,280.14 €
TOTALE COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE (8+11) 785,712.39 €
12 TOTALE IMPORTO INCENTIVABILE CON SUPERBONUS (2+8) 3,105,862.20 €
14 TOTALE IMPORTO NON INCENTIVABILE (4+11) 51,404.16 €
15 IMPORTO DISPONIBILE RESIDUO DA FINANZIAMENTO POR 103,238.28 €
16 SOMME ACCANTONATE COMUNE DI CAMPI BISENZIO 281,250.00 €
17 | TOTALE IMPORTO PROGETTO (12+14)| 3,157,266.36 €|
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RIEPILOGO INTERVENTO

' - ) . Totale IVA 10% IVA 22%
UM. )

R Desuizoe forniture foniic: e 0.8. Lavori su lavori Spese Tecniche  su Sp. Ace. TOTALE
A1 |COIBENTAZIONE INVOLUCRO ESTERNO _ TRAINANTE 000 201,367.22 2048181 221849.03 22184.90| 4139029 910586  294,530.09
B1-0 ‘SOSTITUZIONE GENERATORE _ TRAINANTE _ CONDOMINIALE KW 6,031.40\ 38,741.58\ 4,554.03\ 49.327.01  4,932.70 920292  2,024.64 \ 65,487.27
C1-1 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ Ul TIP 1 Piano Rialzato mgq 16,394.14 8,904.66 2,573.24 27,872.04  2,787.20 520008  1,144.02 37,003.34
C1-2 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 2 Piano Rialzato mq 16,300.88 8,854.37 2,558.63 27,713.88  2,771.39 5,170.57 1,137.53 36,793.36
C1-3 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ Ul TIP 3 Piano Rialzato mq 18,530.49 10,057.09 2,907.75 31,495.33|  3,149.53 5,876.07 1,292.74 41,813.67
C1-4 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ Ul TIP 1 Piano Primo mq 16,394.14 8,904.66 2,573.24 27,872.04  2,787.20 520008  1,144.02 37,003.34
C1-5 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 2 Piano Primo mq 16,300.88 8,854.37 2,558.63 27,713.88  2,771.39 5,170.57 1,137.53 36,793.36
C1-6 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ Ul TIP 3 Piano Primo mq 18,530.49 10,057.09 2,907.75 31,495.33|  3,149.53 5,876.07 1,292.74 41,813.67
C1-7 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ Ul TIP 1 Piano Secondo mgq 16,394.14 8,904.66 2,573.24 27,872.04  2,787.20 520008  1,144.02 37,003.34
C1-8 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 2 Piano Secondo mq 16,300.88 8,854.37 2,558.63 27,713.88  2,771.39 5,170.57 1,137.53 36,793.36
C1-9 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ Ul TIP 3 Piano Secondo mq 18,530.49 10,057.09 2,907.75 31,495.33|  3,149.53 5,876.07 1,292.74 41,813.67
C1-10 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ Ul TIP 1 Piano Terzo mgq 16,394.14 8,904.66 2,573.24 27,872.04  2,787.20 520008  1,144.02 37,003.34
C1-11 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 2 Piano Terzo mq 16,300.88 8,854.37 2,558.63 27,713.88  2,771.39 5,170.57 1,137.53 36,793.36
C1-12 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ Ul TIP 3 Piano Terzo mq 18,530.49 10,057.09 2,907.75 31,495.33|  3,149.53 5,876.07 1,292.74 41,813.67
C1-13 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ Ul TIP 1 Piano Quarto mq 16,394.14 8,904.66 2,573.24 27,872.04  2,787.20 520008  1,144.02 37,003.34
C1-14 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ Ul TIP 2 Piano Quarto mq 16,300.88 8,854.37 2,558.63 27,713.88  2,771.39 5,170.57 1,137.53 36,793.36
C1-15 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ Ul TIP 3 Piano Quarto mq 18,530.49 10,057.09 2,907.75 31,495.33  3,149.53 5,876.07 1,292.74 41,813.67
C1-16 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ Ul TIP 1 Piano Quinto mq 16,394.14 8,904.66 2,573.24 27,872.04  2,787.20 520008  1,144.02 37,003.34
C1-17 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 2 Piano Quinto mq 16,300.88 8,854.37 2,558.63 27,713.88  2,771.39 5,170.57 1,137.53 36,793.36
C1-18 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ Ul TIP 3 Piano Quinto mq 18,530.49 10,057.09 2,907.75 31,495.33  3,149.53 5,876.07 1,292.74 41,813.67
C1-19 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ Ul TIP 1 Piano Sesto mgq 16,394.14 8,904.66 2,573.24 27,872.04  2,787.20 520008  1,144.02 37,003.34
C1-20 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 2 Piano Sesto mq 16,300.88 8,854.37 2,558.63 27,713.88  2,771.39 5,170.57 1,137.53 36,793.36
C1-21 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ Ul TIP 3 Piano Sesto mq 18,530.49 10,057.09 2,907.75 31,495.33)  3,149.53 5,876.07 1,292.74 41,813.67
C1-22 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ Ul TIP 1 Piano Settimo mq 16,394.14 8,904.66 2,573.24 27,872.04  2,787.20 520008  1,144.02 37,003.34
C1-23 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ Ul TIP 2 Piano Settimo mq 16,300.88 8,854.37 2,558.63 27,713.88  2,771.39 5,170.57 1,137.53 36,793.36
C1-24 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ Ul TIP 3 Piano Settimo mq 18,530.49 10,057.09 2,907.75 31,495.33)  3,149.53 5,876.07 1,292.74 41,813.67
C1-25 |SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP ATTICO mq 30,772.63 16,855.94 4,844.48 52,473.05  5247.31 9,789.88|  2,153.77 69,664.01
D1 |SISMABONUS 1,197,344.47 000 12178637 1319,130.84 13191308 246,10076 54,144.15| 1,751,297.83
\TOTALI SUPERECOBONUS 446,608.11 479,493.70 94,197.28  1,020,299.09| 102,029.91  190,356.85  41,878.51 \ 1,354,564.36
\TOTALI SUPERSISMABONUS 1,197,344.47 0.00 121,786.37 1,319,130.84| 131,913.08  246,109.76 54,144.15\ 1,751,297.83
\TOTALE 1,643,952.58 479,493.70 215,983.65 2,339,429.93  233,942.99|  436,466.61 96,022.65\ 3,105,862.19

MASSIMALI FORNITURE Decreto MiTE 2022

nrUl/ KW/
ma MASSIMALE Tot Fornitura E)lttra cqsto _non
incentivabile

NON PREVISTA 0.00
120.00 216.00 25,920.00 0.00
9.69 900.00 8,721.00 7,673.14
9.64 900.00 8,676.00 7,624.88
10.95 900.00 9,855.00 8,675.49
9.69 900.00 8,721.00 7,673.14
9.64 900.00 8,676.00 7,624.88
10.95 900.00 9,855.00 8,675.49
9.69 900.00 8,721.00 7,673.14
9.64 900.00 8,676.00 7,624.88
10.95 900.00 9,855.00 8,675.49
9.69 900.00 8,721.00 7,673.14
9.64 900.00 8,676.00 7,624.88
10.95 900.00 9,855.00 8,675.49
9.69 900.00 8,721.00 7,673.14
9.64 900.00 8,676.00 7,624.88
10.95 900.00 9,855.00 8,675.49
9.69 900.00 8,721.00 7,673.14
9.64 900.00 8,676.00 7,624.88
10.95 900.00 9,855.00 8,675.49
9.69 900.00 8,721.00 7,673.14
9.64 900.00 8,676.00 7,624.88
10.95 900.00 9,855.00 8,675.49
9.69 900.00 8,721.00 7,673.14
9.64 900.00 8,676.00 7,624.88
10.95 900.00 9,855.00 8,675.49
10.95 900.00 9,855.00 20,917.63
NON PREVISTA 0.00

MASSIMALI D.L.
34/2020

nrUl/ KW/ MASSIMALE D.L.
mq 34/2020
25.00 830,000.00
25.00 375,000.00
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
1.00 54,545.45
25.00 2,400,000.00

IMPORTO DI
CESSIONE
294,530.09

65,487.27

29,330.20
29,168.48
33,138.18

29,330.20
29,168.48
33,138.18

29,330.20
29,168.48
33,138.18

29,330.20
29,168.48
33,138.18

29,330.20
29,168.48
33,138.18

29,330.20
29,168.48
33,138.18

29,330.20
29,168.48
33,138.18

29,330.20
29,168.48
33,138.18
48,746.38
1,751,297.83
1,141,858.65

1,751,297.83
2,893,156.48

Extra Costo
0.00

0.00

7,673.14
7,624.88
8,675.49

7,673.14
7,624.88
8,675.49

7,673.14
7,624.88
8,675.49

7,673.14
7,624.88
8,675.49

7,673.14
7,624.88
8,675.49

7,673.14
7,624.88
8,675.49

7,673.14
7,624.88
8,675.49

7,673.14
7,624.88
8,675.49

20,917.63
0.00
212,705.71

0.00
212,705.71

Il progetto a base di gara risulta verificato in riferimento ai massimali per unita immobiliare individuati nel DL Rilancio 34/2020.

La verifica del rispetto di tali parametri dovra essere effettuata in sede di redazione del progetto esecutivo, avendo in quella fase contezza dell'effettivo ribasso offerto dall'impresa.
normativa (ad esempio sostituendo gli infissi in legno con gli infissi in PVC).

alternativa, ai capitoli di Supersismabonus.

Tuttavia, in considerazione del fatto che si sta procedendo all’efficientamento di patrimonio ERP di proprieta pubblica, gestito e manutenuto con risorse pubbliche, e con la finalita di massimizzare i livelli di efficientamento del fabbricato stesso, installando sistemi e tecnologie efficienti performanti e duraturi, si sono effettuate, in sede di
prgettazione definitiva, delle scelte di materiali e tipologie che, relativamente ad alcune voci di computo, potrebbero non rispettare il prezzo ammissibile per singolo corpo d’opera previsto dal Decreto MiTE 14 febbraio 2022.

Nell’eventualita che, nonostante il ribasso di gara, non si riescano comunque a rispettare i parametri previsti dal Decreto MiTE 14 febbraio 2022, I'Appaltatore potra proporre soluzioni tecnologiche alternative che siano equipollenti in termini prestazionali con quelle poste a base di gara e che consentano il rispetto dei massimali previsti dalla

Il costo della sostituzione infissi € stato ascritto alla categoria di incentivo Superecobonus. Poiché una della cause della sostituzione degli infissi pud essere ritovata anche nella modifica della partizione della facciata dovuta all'interruzione dei setti in calcestruzzo armato, I'Asseveratore potra, in base alle sue valutazioni, ascrivere tale costo, in

Firenze 02/08/2022 Il Tecnico




