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Oggetto: tornata di procedure telematiche aperte sopra soglia per la progettazione esecutiva, 

per le attività professionali connesse e per la successiva esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria per la riqualificazione energetica e strutturale di vari fabbricati E.R.P. ubicati nel 

Comune di Firenze, indirizzi vari, suddivisi in vari lotti funzionali di intervento come specificato nella 

documentazione a base di gara. 

Tutti gli edifici beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, 

convertito dalla legge 77/2020 e s.m. e i. (Superbonus 110%), finanziato attraverso la modalità del 

c.d. “sconto in fattura”. 

Stazione Appaltante CASA S.p.A. 

C.U.P.:      I14H22000870005 

C.I.G. LOTTO 1:  947514837C 

C.I.G. LOTTO 2:  94751683FD 

C.I.G. LOTTO 3:  9475197BE9 

C.I.G. LOTTO 4: 9475211778 

C.I.G. LOTTO 5:  9475239E91 

C.I.G. LOTTO 6:  9475269755 

C.I.G. LOTTO 7:  94752908 A9 

C.I.G. LOTTO 8:  947532016D 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

CAPO I - DEFINIZIONI E PRECISAZIONI 

 

Nel presente Capitolato valgono le definizioni e precisazioni di seguito indicate: 

 CASA S.p.A. potrà essere indicata anche come “Stazione appaltante”, come “S.A” o come 

“Committenza”. 

 L’operatore economico affidatario potrà essere indicato anche come “Affidatario”,  

“Aggiudicatario”, “Appaltatore”. 

 Per “Codice” si intende il D. lgs. 50/2016 e s.m. e i. . 

 Per “Regolamento” si intende il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti 

Pubblici, D.P.R. 207/2010, pubblicato in G.U. n. 288/2010 in vigore dal 08.06.11, per le parti 

non espressamente abrogate dal Codice; 

 Per “Contratto” si intende il contratto d’appalto stipulato fra CASA S.p.A. e l’appaltatore; 

 Per “Disciplinare” si intende il Disciplinare di gara obbligatoriamente visionabile dal 

concorrente. 

Si precisa che tutte le fonti normative citate nel presente Capitolato e nella restante 

documentazione a base di gara, si applicano nella versione comprensiva di ogni eventuale 

modificazione e/o integrazione che possa essere apportata nel corso della validità del contratto 

d’appalto. 
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Analogamente l’indicazione di Organi, Enti o altri soggetti titolari di funzioni o servizi pubblici, si 

intende esteso ad ogni diverso o ulteriore soggetto che in tali funzioni o servizi sia subentrato o si 

affianchi a quelli indicati, fino al termine del servizio. 

 

CAPO II - OGGETTO, UBICAZIONE, PREZZO E TEMPI DI ESECUZIONE, CESSAZIONE ANTICIPATA 

 

2.1. OGGETTO – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

La descrizione specifica di tutte le attività oggetto del presente appalto è contenuta nel 

“Capitolato Speciale Parte II-Servizi” per quanto concerne i servizi di Architettura ed Ingegneria 

connessi all’affidamento del progetto esecutivo e le attività tecnico professionali connesse per 

l’ottenimento dell’incentivo e nel “Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici” 

per quanto concerne i lavori da eseguire.  

Entrambi i documenti sono parte integrante del presente Capitolato e sono reperibili 

gratuitamente, come tutta la documentazione a base di gara, sulla piattaforma web di CASA 

S.p.A.  https://casaspa.acquistitelematici.it. 

Fermo restando quanto sopra specificato, si riportano in elenco sintetico e non esaustivo le 

principali attività:  

A. attività propedeutiche al servizio di progettazione esecutiva; 

B. servizio di progettazione esecutiva; 

C. esecuzione dei lavori di efficientamento energetico di fabbricato pluripiano ERP;  

D. asseverazioni e redazione, rilascio e trasmissione alle autorità competenti dei documenti 

tecnico contabili di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, così come modificati ed 

integrati dai relativi provvedimenti attuativi; 

E. attività fiscali, visto di conformità, comunicazioni ad autorità competenti; 

F. in generale, ogni qualsivoglia attività necessaria per attuare l’intervento e poter 

usufruire del c.d. superbonus mediante l’opzione dello “sconto in fattura”. 

A) ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. 

Le attività da svolgersi ad opera di tecnici abilitati sono le seguenti e tutte quelle necessarie per 

addivenire alla progettazione esecutiva: 

a. Acquisizione e presa di conoscenza del progetto definitivo posto a base di gara. 

b. Qualora l’offerente lo ritenga utile, accesso agli atti, ulteriori rilevazioni e supplementi 

di indagini utili per verificare ed acquisire il progetto definitivo posto a base di gara 

ed accettare l’attività progettuale svolta in precedenza come previsto dall’art 23, 

comma 12,  del D.Lgs. 50/2022 (attività non compensata). 

c. Verifica della conformità edilizia ed urbanistica del fabbricato e successiva 

dichiarazione/attestazione della stessa in sede di presentazione delle pratiche per 

l’abilitazione dell’intervento presso gli enti preposti al governo del territorio. 

d. APE Convenzionale ante-opera complessiva del fabbricato redatta secondo le 

indicazioni contenute nel punto 12 dell’allegato A del Decreto 06 agosto 2020 

“requisiti Ecobonus”. 

e. Eventuale pratica di sanatoria degli eventuali abusi riscontrati nell’attività di verifica 

https://casaspa.acquistitelematici.it/
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e relativo accatastamento, limitatamente alle difformità che, qualora non sanate, 

possano inficiare l’ottenimento del beneficio fiscale. 

f. Verifica della fattibilità dell’intervento di efficientamento energetico per garantire il 

salto di due classi energetiche del fabbricato all’interno delle regole stabilite per 

l’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus 110%. 

B) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA.  

Il servizio di progettazione esecutiva dovrà contenere tutti gli elaborati previsti dal DPR 207/2010 e 

s.m.i. e tutti gli elaborati richiesti e necessari per l’accesso all’incentivo fiscale. Di seguito si riporta 

un elenco esemplificativo, ma non esaustivo delle attività da svolgersi. L’elenco completo delle 

attività è contenuto nel Capitolato Speciale Parte II-Servizi.  

a. Relazione descrittiva generale;  

b. Relazioni tecniche specialistiche; 

c. Elaborati grafici architettonici dello Stato di fatto e del Progetto: inquadramento 

generale, piante, prospetti e sezioni in scala 1:100;  

d. Elaborati grafici con particolari costruttivi architettonici e degli isolamenti in scala 

adeguata 1:50 e 1:20;  

e. Elaborati grafici e particolari costruttivi degli impianti in scala adeguata 1:100, 1:50 e 

1:20;  

f. Elenco prezzi (composto da voci di prezziari ufficiali di riferimento e/o NP giustificati 

ai sensi del D.Lgs. 50/2016);  

g. Schede tecniche e/o DOP dei materiali di progetto; 

h. Dichiarazione dettagliata sul rispetto dei CAM e delle norme specifiche per 

l’intervento;  

i. Piano di Sicurezza e Coordinamento;  

j. Cronoprogramma dei lavori; 

k. Computo metrico Estimativo Esecutivo suddiviso per tipologia di intervento come 

riportato dall’A.d.E. nel documento tratto da “Comunicazione dell’opzione relativa 

agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio 

sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 

34 del 2020)”  

l. Revisione del Quadro Economico posto a base di gara con valutazione delle 

somme ammissibili a detrazione fiscale e relativa verifica di congruità ed indicazione 

delle somme relative alle opere che per tipologia non sono ammesse al beneficio 

fiscale; 

m. Redazione di relazione Tecnica sul contenimento del consumo energetico per il 

rispetto dei requisiti di legge in funzione della tipologia di intervento proposto; 

n. Redazione di ogni altro elaborato prescritto dalla normativa in vigore per dare 

compiuto il progetto esecutivo degli interventi. 

o. Presentazione ai Comuni interessati delle pratiche edilizie e delle eventuali richieste 

di nulla osta, necessarie per l’ottenimento del titolo abilitativo, in funzione dei 

Regolamenti edilizi o altro strumento regolatorio di ogni amministrazione comunale, 
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ivi compresa presentazione CILAS. 

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti da tecnici abilitati e da loro timbrati e firmati. 

C) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica e strutturale dei fabbricati ubicati nel 

Comune di Firenze, indirizzi vari, suddivisi in lotti funzionali di intervento come specificato al 

successivo paragrafo 2.2. 

L’esecuzione delle prestazioni e dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole 

dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 

obblighi. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice civile. Si evidenzia che la 

progettazione definitiva-esecutiva e la successiva realizzazione delle opere progettate per il 

raggiungimento prestazionale richiesto/offerto è da effettuarsi su patrimonio normalmente 

occupato dagli inquilini assegnatari di contratto di locazione. 

È da intendersi a carico dell’esecutore la creazione ed implementazione di un archivio digitale in 

formato condivisibile, dove raccogliere: 

a. la documentazione fotografica ante-opera, necessaria alla verifica puntuale dello 

stato precedente all’intervento; 

b. la documentazione fotografica in corso di esecuzione dell’intervento puntuale (vista 

d’insieme dell’intervento e vista di dettaglio); 

c. la documentazione fotografica post-opera, necessaria alla verifica puntuale dello 

stato successivo all’intervento. 

Nel caso di interventi di efficientamento all’interno delle singole unità immobiliari, tale 

documentazione fotografica dovrà essere archiviata per:  

 codice intervento 

 codice alloggio 

 vano funzionale 

 componente edilizio/tecnologico 

D), E), F) ULTERIORI PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE, che consentano di beneficiare degli 

incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020 (c.c. e m.). 

a. APE Convenzionale post opera redatta secondo le indicazioni contenute nel punto 

12 dell’allegato A del Decreto 06 agosto 2020 iniziale complessiva del fabbricato; 

b. APE delle singole unità immobiliari redatte secondo le linee guida nazionali e 

successivo deposito al SIERT; 

c. Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi 

dell’art. 2 comma 7 lettera a) del Decreto “Asseverazioni” oltre ad Asseverazione di 

cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’art. 2 comma 7, 

lettera b) del Decreto “Asseverazioni” - Stato di Avanzamento Lavori, comprensive 

di protocolli ASID e CPID (al completamento lavori); 

d. Chiusura dei lavori con redazione di SCEA (Segnalazione Certificata di conformità 

Edilizia e Agibilità) ove necessaria;  

e. Assistenza alle pratiche di collaudo tecnico-amministrativo e di chiusura contabile; 

f. visto di conformità; 
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g. Relazione attestante il rispetto dei requisiti minimi del “Superbonus 110%”; 

h. Relazione specifica delle soluzioni progettuali per la gestione dei servizi e sottoservizi 

a rete interferenti con gli interventi progettati; 

i. Qualsiasi documento elaborato e comunicazione necessaria alle autorità 

competenti prevista dalla normativa di riferimento. 

 

2.2  UBICAZIONE 

I fabbricati oggetto del presente appalto sono ubicati nel comune di Firenze ai seguenti indirizzi. 

LOTTO CODIFICA INDIRIZZO CIVICO 

1 MSB.FI03 VIA ANTONIO CISERI 10 - 20 

2 MSB.FI04 VIA F. DA MONTEFELTRO 30-36 

3 MSB.FI05 VIA F. DA MONTEFELTRO 12 - 18 

4 MSB.FI06 VIA ANTONIO CANOVA 114/1-5 

5 MSB.FI07 VIA DEL CAVALLACCIO 1/1-5 

6 MSB.FI09 VIA TORRE DEGLI AGLI 27-31 

7 MSB.FI11 VIA CAMPANIA 9 - 11 

8 MSB.FI13 VIA ANTONIO CANOVA 102-104 

 

2.2. IMPORTI A BASE DI GARA: 

Gli importi sono quelli di seguito riportati: 

 

LOTTO 1 – MSB.FI03 – Via A. Ciseri n. 10-20: 

Importo complessivo a base di gara ammonta a € 1.241.523,23 di cui € 217.308,36 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il sopra indicato importo a base di gara è composto da: 

 Compensi professionali per € 68.303,28 comprensivo di cassa professionale (Id. Opere: 

E.20).  

o per servizi di architetture ed ingegneria (cassa professionale al 5%) 

o per asseverazione (cassa professionale al 5%) 

o per rilascio visto di conformità (cassa professionale al 4%) 

o per prestazioni professionali connesse all’intervento (cassa professionale al 5%) 

 importo dei lavori per € 1.173.219,95 di cui € 217.308,36 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso (categoria OG 1) 

LOTTO 2 – MSB.FI04 – Via F. da Montefeltro n. 30-36: 

Importo complessivo a base di gara ammonta a € 854.063,50 di cui € 112.641,45 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il sopra indicato importo a base di gara è composto da: 

 Compensi professionali per € 46.288,55 comprensivo di cassa professionale (Id. Opere: 

E.20) 

o per servizi di architetture ed ingegneria (cassa professionale al 5%) 

o per asseverazione (cassa professionale al 5%) 

o per rilascio visto di conformità (cassa professionale al 4%) 

o per prestazioni professionali connesse all’intervento (cassa professionale al 5%) 
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 importo dei lavori per € 807.774,95 di cui € 112.641,45 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso (categoria OG 1) 

LOTTO 3 – MSB.FI05 – Via F. da Montefeltro n.12-18: 

Importo complessivo a base di gara ammonta a € 854.063,50 di cui € 112.641,45 della sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

Il sopra indicato importo a base di gara è composto da: 

 Compensi professionali per € 46.288,55 comprensivo di cassa professionale (Id. Opere: 

E.20) 

o per servizi di architetture ed ingegneria (cassa professionale al 5%) 

o per asseverazione (cassa professionale al 5%) 

o per rilascio visto di conformità (cassa professionale al 4%) 

o per prestazioni professionali connesse all’intervento (cassa professionale al 5%) 

 importo dei lavori per € 807.774,95 di cui € 112.641,45 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso (categoria OG 1) 

LOTTO 4 – MSB.FI06 – Via A. Canova n.14/1-5: 

Importo complessivo a base di gara ammonta a € 2.002.783,14 di cui € 379.725,75 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il sopra indicato importo a base di gara è composto da: 

 Compensi professionali per € 97.526,28 comprensivo di cassa professionale (Id. Opere: 

E.20) 

o per servizi di architetture ed ingegneria (cassa professionale al 5%) 

o per asseverazione (cassa professionale al 5%) 

o per rilascio visto di conformità (cassa professionale al 4%) 

o per prestazioni professionali connesse all’intervento (cassa professionale al 5%) 

 importo dei lavori per € 1.905.256,86 di cui € 379.725,75 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso (categoria OG 1) 

LOTTO 5 – MSB.FI07 – Via del Cavallaccio n.1/1-5: 

Importo complessivo a base di gara ammonta a € 960.464,94 di cui € 147.385,69 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il sopra indicato importo a base di gara è composto da: 

 Compensi professionali per € 50.856,84 comprensivo di cassa professionale (Id. Opere: 

E.20) 

o per servizi di architetture ed ingegneria (cassa professionale al 5%) 

o per asseverazione (cassa professionale al 5%) 

o per rilascio visto di conformità (cassa professionale al 4%) 

o per prestazioni professionali connesse all’intervento (cassa professionale al 5%) 

 importo dei lavori per € 909.608,10 di cui € 147.385,69 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso (categoria OG 1) 

LOTTO 6 – MSB.FI09 – Via Torre degli Agli n. 27-31: 

Importo complessivo a base di gara ammonta a € 1.154.608,07 di cui € 174.171,95 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 
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Il sopra indicato importo a base di gara è composto da: 

 Compensi professionali per € 64.676,96 comprensivo di cassa professionale (Id. Opere: 

E.20) 

o per servizi di architetture ed ingegneria (cassa professionale al 5%) 

o per asseverazione (cassa professionale al 5%) 

o per rilascio visto di conformità (cassa professionale al 4%) 

o per prestazioni professionali connesse all’intervento (cassa professionale al 5%) 

 importo dei lavori per € 1.089.931,11 di cui € 174.171,95 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso (categoria OG 1) 

LOTTO 7 – MSB.FI11 – Via Campania n. 9-11: 

Importo complessivo a base di gara ammonta a € 804.008,57 di cui € 132.860,74 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il sopra indicato importo a base di gara è composto da: 

 Compensi professionali per € 43.954,37 comprensivo di cassa professionale (Id. Opere: 

E.20) 

o per servizi di architetture ed ingegneria (cassa professionale al 5%) 

o per asseverazione (cassa professionale al 5%) 

o per rilascio visto di conformità (cassa professionale al 4%) 

o per prestazioni professionali connesse all’intervento (cassa professionale al 5%) 

 importo dei lavori per € 760.054,20 di cui € 132.860,74 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso (categoria OG 1) 

LOTTO 8 – MSB.FI13 – Via A. Canova n. 103 -104: 

Importo complessivo a base di gara ammonta a € 1.105.456,22 di cui € 216.533,71 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il sopra indicato importo a base di gara è composto da: 

 Compensi professionali per € 56.660,95 comprensivo di cassa professionale (Id. Opere: 

E.20) 

o per servizi di architetture ed ingegneria (cassa professionale al 5%) 

o per asseverazione (cassa professionale al 5%) 

o per rilascio visto di conformità (cassa professionale al 4%) 

o per prestazioni professionali connesse all’intervento (cassa professionale al 5%) 

 importo dei lavori per € 1.045.795,27 di cui € 216.533,71 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso (categoria OG 1) 

 

Si precisa che gli importi di cui sopra sono stati individuati computando le quantità delle opere 

oggetto di appalto e moltiplicando le stesse per i prezzi ricavati dal Prezzario dei Lavori Pubblici 

della Toscana (provincia di Firenze) Luglio 2022-1, approvato con Del. G.R.T. n. 828 del 18 luglio 

2022 e dal quale sono state desunte le voci necessarie a costituire il relativo Elenco Prezzi Ufficiale 

e/o dal Prezziario DEI e/o dai listini delle Camere di Commercio e/o da Nuovi prezzi redatti in 

conformità della specifica normativa del Superbonus. 

Ciascun Appalto è “a corpo”. 
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Il prezzo di ciascun appalto, corrispondente all’importo a base di gara al netto del ribasso offerto 

in sede di gara, si intende per la consegna dell’opera completa e compiuta a regola d’arte ed 

eseguita con tempi e modalità che abbiano consentito e consentano l’accesso ai benefici fiscali 

di cui agli artt. 119-121 DL 34/2020 cosi come convertito dalla legge 77/2020 e s.m. e i. 

(Superbonus 110%), 

Tra l’altro, sono comprese nella composizione dei prezzi invariabili per unità di misura tutte le spese 

ed imposte relative all’appalto, quali in particolare: 

a) spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all’impianto ed all’esercizio del 

cantiere (allacciamenti acqua, fogna, energia elettrica, etc.); 

b) spese per il rilascio di certificati da parte delle autorità tecniche, amministrative o sanitarie, 

conseguenti ai lavori; 

c) spese inerenti alla stipula del Contratto, fiscali e per diritti o onorari, nonché alla stipula di 

eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi; 

d) spese relative agli onorari dei professionisti per progetti, e/o altre prestazioni, poste a 

carico dell’Impresa; 

e) spese per l’esecuzione di prove di laboratorio ovvero di prove e verifiche in corso d’opera 

ordinate dal Direttore Lavori, compreso l’onorario dei tecnici specialisti eventualmente 

consultati; 

f) spese per ispezioni, analisi ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza e 

d’igiene; 

g) I lavori oggetto del presente appalto sono sottoposti a regime I.V.A., nell’aliquota fissata 

per legge. 

 

2.3. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

La progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere oggetto di ciascun appalto dovranno 

essere eseguite obbligatoriamente secondo ciascun cronoprogramma che individua le 

tempistiche massime ammesse (detto cronoprogramma forma parte integrante della lex specialis 

di gara) al netto dell’eventuale ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.  

I lavori dovranno comunque essere ultimati entro il termine del 31/12/2023 fissato normativamente 

per usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli artt 119 e 121 del D. L. 34/2020, rispettando 

l’ulteriore condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% 

dell'intervento complessivo. 

 

2.4 CONSEGNA ANTICIPATA IN PENDENZA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante, stante l’urgenza di realizzare i lavori nel rispetto dei tempi previsti dalla 

normativa di finanziamento, si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione del contratto in via 

d’urgenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016. 

 

CAPO III - AVVERTENZE SPECIALI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

AVVERTENZE SPECIALI E MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
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1) Trattandosi di tornata di procedure di gara, in caso di partecipazione a più lotti della 

presente tornata, potrà comunque essere conseguita l’aggiudicazione di massimo due 

lotti. 

Conseguentemente, ove un concorrente risultasse potenzialmente aggiudicatario di più di 

due lotti, l’aggiudicazione potrà essere pronunciata solo per i lotti per il quale il 

concorrente avrà formulato le offerte più vantaggiose per CASA S.p.A. secondo le 

modalità di seguito specificate: 

 è più vantaggiosa l’offerta che presenta il punteggio complessivo più elevato 

(punteggio economico + punteggio qualità);  

 nel caso in cui un concorrente risulti potenzialmente aggiudicatario di più di due lotti 

avendo riportato un medesimo punteggio, detto concorrente risulterà aggiudicatario 

dei lotti in cui ha offerto il ribasso più alto, in caso di identità anche di ribasso offerto 

l’aggiudicazione avverrà per i lotti che hanno a base di gara l’importo più alto; 

 nel caso in cui più aggiudicatari abbiano riportato il medesimo punteggio complessivo 

si procederà mediante sorteggio pubblico; 

 per i lotti non aggiudicati per divieto di duplicazione si procederà con aggiudicazione 

al secondo classificato, ovvero ai successivi ove il concorrente precedente della 

graduatoria abbia già conseguito l’aggiudicazione di altro lotto; anche ai secondi 

classificati si applicano i criteri desumibili dai precedenti punti. 

2) tenuto conto dell’oggetto di ciascun appalto e dei meccanismi fiscali previsti dagli artt. 119 

e 121 del D.L. 34/2020, nel caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione  e di tutti gli 

adempimenti obbligatori (tecnici, fiscali, burocratici e di qualsiasi altra natura) previsti dalla 

normativa di riferimento, cui consegua l’impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali ai 

sensi della disciplina suddetta, l’Appaltatore non potrà pretendere alcunché da CASA 

S.p.A. né potrà porre a carico della Stazione Appaltante gli oneri economici sopportati per 

le lavorazioni eseguite. 

3) Si precisa sin da ora che CASA S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile in caso di 

mancata concessione della detrazione fiscale o della cessione del credito del Superbonus 

110% o successiva perdita del beneficio a seguito di controlli per il mancato rispetto degli 

adempimenti direttamente richiesti all’appaltatore e/o a soggetti terzi (es. Visto di 

conformità) o per la mancanza di specifici requisiti personali dell’appaltatore o, infine, per 

le eventuali informazioni non corrette e/o non veritiere rese dall’appaltatore e non 

direttamente verificabili, estendendo tale tutela a tutto il periodo di controllo a disposizione 

degli enti competenti. 

L’appaltatore garantisce il pieno ed esatto raggiungimento del risultato consistente sia 

nella completa realizzazione dell’opera sia nell’acquisizione integrale del credito 

d’imposta ceduto da CASA S.p.A.. 

4) L’appaltatore si impegna ad assumersi tutti gli oneri e costi di realizzazione dell’opera 

anche nel caso in cui per qualunque motivo (compresa la mancata asseverazione o la 

mancata accettazione della stessa per qualsiasi irregolarità) non riesca ad ottenere 

l’accesso al beneficio d’imposta cedutogli dalla stazione appaltante. In tutti i casi 
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l’appaltatore si impegna a mantenere indenne CASA S.p.A. da qualunque richiesta di 

pagamento dell’opera realizzata anche a titolo di arricchimento senza causa di cui 

all’art.2041 c.c. 

5) Analogamente, tenuto conto dell’oggetto di ciascun appalto e dei meccanismi fiscali 

previsti dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, l’Appaltatore è obbligato a tenere indenne 

CASA S.p.A. da ogni e qualsivoglia pretesa di carattere retributivo discendente dal ricorso 

dello stesso al subappalto. 

6) Gli interventi oggetto di ciascun appalto saranno realizzati attraverso il ricorso all’opzione 

prevista dall’art. 121 comma 1, del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020, e successive 

modifiche ed integrazioni, ovvero sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, c.d. 

“sconto in fattura”, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso anticipato 

dall’appaltatore e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo 

pari alla detrazione spettante, cedibile dal medesimo ad altri soggetti, compresi gli istituti di 

credito e gli altri intermediari finanziari, Resta salva la facoltà di eventuali successive 

cessioni nelle quantità e modalità consentite dal quadro normativo di riferimento. 

7) Ai sensi dell’art 121, comma 1 bis, del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020, e successive 

modifiche ed integrazioni, l’opzione del c.d. “sconto in fattura”, può essere esercitata in 

relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini di detto comma, per gli 

interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 

due, oltre allo stato finale, per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di 

avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. 

8) Conseguentemente alla ratio ed alla modalità di pagamento di cui alla sopra riferita 

normativa di finanziamento, non è ammessa l’anticipazione del prezzo contrattuale. 

La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere alcun importo per l’esecuzione degli 

interventi incentivabili oggetto d’affidamento. 

9) Il progetto a base di gara risulta verificato in riferimento ai massimali per unità immobiliare 

individuati nel DL Rilancio 34/2020.  

10) Nel caso di aggiornamenti normativi, intervenuti dopo la pubblicazione del presente bando 

di gara, che risultassero applicabili all’esecuzione del contratto e che prevedano modifiche 

relative alle modalità di accesso agli incentivi, la SA si riserva di non procedere 

all’aggiudicazione o in alternativa di procedere ad affidare solo quei lotti compatibili con il 

quadro delle risorse economiche a disposizione per la presente tornata di gare, senza che 

questo possa comportare alcuna forma di rivalsa da parte dell’operatore economico. 

11) La contabilità delle opere dovrà essere gestita e redatta con le modalità previste per il 

pieno accesso al beneficio fiscale, anche operando contabilità separate tra opere e servizi 

incentivabili e opere e servizi non incentivabili. Gli stati di avanzamento saranno redatti con 

le percentuali del 30-60-100% sia per le opere incentivabili che per quelle non incentivabili 

oltre ai servizi connessi. Le opere e i servizi connessi per i quali non è prevista l’agevolazione 

fiscale di cui sopra saranno finanziate direttamente dal Comune con fondi propri da 

versare a CASA S.p.A. a fronte dei relativi stati di avanzamento dei lavori. Il pagamento dei 

suddetti stati di avanzamento lavori sarà liquidabile secondo le tempistiche di ricevimento 
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delle risorse finanziarie da parte del Comune di riferimento. 

12) La fatturazione degli stati di avanzamento lavori da parte delle imprese appaltatrici dovrà 

essere distinta tra opere e servizi professionali incentivabili, e quindi soggette alle 

agevolazioni fiscali del Superbonus, e quelli non incentivabili. In materia di applicazione di 

IVA si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di realizzazioni di 

interventi di manutenzione straordinaria. 

 

CAPO IV – GARANZIE RICHIESTE ALL’AGGIUDICATARIO  

4.1. CAUZIONE DEFINITIVA:  

La cauzione definitiva è dovuta nella misura del 10% dell’importo contrattuale.  

La cauzione dovrà essere rilasciata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, e copre quanto 

previsto dalla vigente normativa. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.  

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 

o del certificato di regolare esecuzione.  

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia 

ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente 

articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le 

garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9. 

CASA S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione nei limiti dell'importo massimo garantito, per 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori e dei servizi nel caso di 

risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per 

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere 

o nei luoghi dove viene prestato il servizio. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 

1 dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della 

cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che 

aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 

93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 

comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata a 

misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo 

garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o 

comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con il decreto del 

Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018. 

 

4.2. ASSICURAZIONI 

4.2. A.  CAR /RCT 

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, l’appaltatore dovrà costituire e consegnare alla stazione 

appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di ciascun intervento ricompreso 

all’interno di ciascun contratto operativo una polizza di assicurazione (CAR) che copra i danni 

subiti da CASA S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 

ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche preesistenti, per l'importo pari 

all’ammontare lavori indicato sul progetto esecutivo approvato.  

Il massimale deve essere pari ad euro 250.000,00 a primo rischio assoluto. 

 

La polizza deve inoltre assicurare CASA S.p.A. contro la responsabilità civile per danni causati a 

terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione dei lavori (sezione B) il cui massimale non deve essere inferiore 

ad € 1.000.000,00 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia 

previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni 

CASA S.p.A. da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la 

loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a 

titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia 

nei confronti della stazione appaltante. 

La polizza RCT deve essere indipendente da altre coperture che l’appaltatore avesse già in corso, 

quindi specificatamente dedicata al presente appalto. 

 

4.2. C. POLIZZA PROFESSIONALE 

Il professionista incaricato della progettazione esecutiva dovrà stipulare una polizza di 

responsabilità civile e professionale del progettista ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016 con durata pari all’intera durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo o 

del certificato di regolare esecuzione, a copertura dei danni derivanti dallo svolgimento delle 

attività di progettazione e attività connesse per un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00.  

La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto 

Esecutivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi a carico 

della Stazione Appaltante. 

Le eventuali polizze di responsabilità professionale già in possesso dei tecnici progettisti saranno 

tenute valide se adeguate al massimale di cui sopra. Diversamente sarà necessario o 

l’adeguamento del massimale o la produzione di nuove polizze. 
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4.2. D. POLIZZA ASSEVERAZIONI 

I professionisti incaricati del rilascio delle asseverazioni devono obbligatoriamente produrre a CASA 

S.p.A., ai sensi del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020, art. 119, comma 14, così come 

modificato ulteriormente dal D.L. 13/2022, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per 

ogni intervento, comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale come di seguito 

specificato, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni 

eventualmente provocati dall'attività prestata. 

La polizza deve obbligatoriamente prevedere un massimale non inferiore all’importo, dei lavori e 

dei servizi, incentivati maggiorato del 10% e maggiorato degli interessi (art. 20, DPR 602/73) e delle 

sanzioni (art. 13, del D.lgs. 471/97) specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, 

da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;  

La polizza deve obbligatoriamente garantire se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad 

almeno 10 anni in caso di cessazione di attività.  

La polizza deve obbligatoriamente riportare il vincolo di solidarietà, ossia l’assicurato deve essere 

coperto per l’intero importo che gli potrà venir contestato anche se il risarcimento è in solido con 

altri, e non per la sua quota parte; 

La polizza deve obbligatoriamente essere rilasciata da primaria Compagnia nazionale 

regolarmente registrata presso IVASS. 

In considerazione dell’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo si ricorda che la non 

veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le 

disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza 

della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è 

individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 

 

4.2.E. POLIZZA RILASCIO VISTO DI CONFORMITA’ 

I professionisti incaricati del rilascio del visto di regolarità fiscale devono produrre 

obbligatoriamente a CASA S.p.A. polizza assicurativa integrale, ai sensi dell’art. 22 del D.M. 31 

maggio 1999, n. 164, con la relativa quietanza di pagamento del premio. 

La copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione 

del visto di conformità sulle dichiarazioni e/o asseverazioni, ai sensi dell’articolo 35 del D.lgs. 9 luglio 

1997, n. 241, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione. 

Infatti, il professionista abilitato può apporre il visto di conformità su qualsiasi modello di 

dichiarazione utile all’inserimento dei crediti nel cassetto fiscale. 

La polizza non deve contenere alcuna esclusione rispetto agli obblighi di rilascio del visto di 

conformità.  

Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al 

numero di visti rilasciati e comunque non deve essere inferiore ad € 3.000.000,00,  

Se in operatività di claims made, la polizza dovrà prevedere un'ultrattività pari ad almeno 10 anni 

in caso di cessazione di attività. In alternativa, il professionista può optare per una polizza dedicata 

alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o 
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asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle già menzionate attestazioni o 

asseverazioni e, comunque, non inferiore all’importo lavori maggiorato del 30%, senza interferenze 

con la polizza di responsabilità civile di cui al PARAGRAFO 4.2.B) del presente Capitolato. In ogni 

caso deve garantire la Stazione Appaltante per tutto il periodo in cui l’Agenzia delle Entrate può 

attivare i controlli sulle asseverazioni, stabilito “entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a 

quello di utilizzo irregolare” secondo disposizioni di legge. Deve inoltre prevedere, per gli errori 

commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il risarcimento nei 10 (dieci) anni successivi alla 

scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa di cessazione della polizza. 

La polizza assicurativa stipulata dal professionista per i rischi professionali può essere utilizzata quale 

garanzia, ai sensi del già citato art. 22, purché preveda una autonoma copertura assicurativa per 

ogni eventuale danno causato nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale svolta dal 

professionista abilitato ed abbia un massimale, dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, 

almeno di importo dei lavori e dei servizi pari a quello previsto dalla norma. 

La polizza assicurativa potrà essere stipulata anche a nome dell’associazione professionale, ma 

deve comunque fornire le garanzie di cui sopra e riportare i nominativi dei singoli professionisti 

assicurati per l’esercizio dell’attività in argomento. 

La polizza deve riportare il vincolo di solidarietà, ossia l’assicurato deve essere coperto per l’intero 

importo che gli potrà venir contestato anche se il risarcimento è in solido con altri, e non per la sua 

quota parte e dovrà essere rilasciata da primaria Compagnia nazionale regolarmente registrata 

presso IVASS. 

 4.2. F. POLIZZA POSTUMA C.D. DI RIMPIAZZO 

L’appaltatore è tenuto a costituire una garanzia postuma c.d. “di rimpiazzo e posa in opera” che 

indennizzi CASA S.p.A. per le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere o impianti 

oggetto dell’appalto, danneggiate a seguito di danni materiali e diretti causati da errata posa in 

opera o da difetto di prodotti impiegati che rendano tali opere non idonee per le prestazioni cui 

sono destinate. Il valore da assicurare è pari all’importo dei lavori posto a base di gara, 

maggiorato del 10% e dell’IVA di legge. La copertura assicurativa avrà una durata di 10 anni dal 

momento in cui la polizza inizia ad avere effetto, ossia a partire dal secondo anno successivo alla 

data di fine lavori, risultante dal certificato di collaudo emesso dal committente, e dovrà 

prevedere, come limite minimo di risarcimento per l’intera durata dell’assicurazione, il  20% per 

singolo sinistro. 

La polizza dovrà anche ricomprendere come danni indennizzabili: 

• spese e costi per noleggio ed installazione di impalcature, ponteggi o altri similari resesi necessari 

per la riparazione di un danno alle opere assicurate indennizzabile a termini di polizza; 

• spese e costi per la riparazione, la demolizione e lo sgombero di opere o impianti non assicurati 

(sovrastanti o sottostanti) e resesi necessari per la riparazione di un danno alle opere assicurate 

indennizzabile a termini di polizza; 
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• spese e costi sostenuti per la ricerca del danno. 

In ogni caso, l’appaltatore si impegna a richiedere agli Istituti Garanti e alle imprese di 

assicurazione l’adeguamento dei valori delle polizze stipulate di cui al presente articolo, qualora a 

seguito della definizione dei progetti esecutivi gli importi dei lavori dovessero subire delle variazioni. 

4.2. G POLIZZA FIDEIUSSORIA DI PERFORMANCE 

L’Appaltatore è tenuto a stipulare una polizza fideiussoria di performance che garantisca quanto 

di seguito riportato: 

- Garantisce il committente dei lavori a fronte degli obblighi assunti dall’appaltatore 

(contraente di polizza) di raggiungimento di tutte le condizioni previste dalla norma per 

l’effettivo riconoscimento dell’incentivo; 

- Dovrà essere di importo pari al 20% dei costi collegati ai lavori incentivabili e deve avere 

valore almeno fino al momento del rilascio dell’attestazione con cui il professionista 

incaricato assevera la conformità degli interventi effettuati alle previsioni di legge;   

- Indennizza il committente per l’eventuale perdita del mancato ottenimento dell’incentivo; 

- Prevede che, in caso di pagamento dell’indennizzo, il Fideiussore possa rivalersi nei 

confronti dell’Appaltatore; 

- Deve contenere l’esclusione della cessione a terzi del diritto all’escussione della garanzia 

fideiussoria. 

CAPO V - NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITA’ PER DANNI, ASSICURAZIONI. 

5.1.  NORME DI SICUREZZA E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

L’Affidatario è tenuto all’osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed 

igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto e 

all’adozione di tutte le misure necessarie a garantire l’incolumità dei lavoratori, degli operatori che 

utilizzano le apparecchiature oggetto dell’appalto, e comunque di tutte le persone che 

accedono ai locali oggetto del servizio, nonché ad evitare danni a terzi o a cose. 

L’Affidatario è altresì tenuto, nello svolgimento del servizio di gestione e manutenzione, al rigoroso 

rispetto della normativa per la protezione dell’ambiente. 

 

5.2. RISPETTO DELLA NORMA SA8000 

L’Affidatario prende atto dei principi di responsabilità sociale d’impresa adottati da CASA S.p.A. e 

dichiara di uniformare il proprio comportamento a tali principi, al Codice Etico ed alla Politica 

Anticorruzione, presenti nella pagina “certificazioni” del sito internet www.casaspa.it, ed a fornire 

tutta la collaborazione necessaria per l’espletamento delle attività di audit pianificate da CASA 

S.p.A. e per implementare le azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate. 

CASA S.p.a. considera, altresì, inderogabile l’osservanza delle normative vigenti o che 

interverranno nel corso dell’Appalto, relative all’assunzione del personale e relative assicurazioni 

(infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia etc.), nonché il rispetto 

http://www.casaspa.it/
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integrale del CCNL applicabile al personale dipendente e degli accordi locali integrativi dello 

stesso, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.  

 

5.3. RISPETTO DEL CODICE ETICO DI CASA S.p.A. 

L’Affidatario è impegnato al rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico di CASA S.p.A. ai quali, 

lo stesso Affidatario, è tenuto ad uniformare i propri comportamenti. 

 

CAPO VI - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

6.1. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Affidatario è obbligato ad adeguarsi alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 

136/2010 e s.m. e i.). Conseguentemente, contestualmente alla stipula del contratto di Appalto, 

dovrà fornire l’indicazione dei conti bancari o postali dedicati, sui quali verranno effettuate le 

operazioni in entrata ed in uscita. 

 

Sono obbligatori per l’Appaltatore: 

 

 L’effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche, 

esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti 

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

 L’indicazione, negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, del codice 

identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto CUP, ai sensi 

dell’art. 11 della L. 3/2003. 

 

CAPO VII – CONTROVERSIE 

7.1. GIUDIZI ESPERIBILI 

Per tutto quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti, si 

applicheranno le norme stabilite dalla parte VI del D. Lgs. n. 50/2016. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

7.2. FORO COMPETENTE 

In tutti i casi in cui la controversia è devoluta alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà competente 

esclusivamente il Foro di Firenze. 

 

CAPO VIII – PENALI 
 

Sono previste le penali di cui all’art. 113 bis D.Lgs 50/2016. 

La Stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 1 per mille dell’importo del 

contratto per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. 

Fermo restando quanto sopra, si specifica che oltre al regime di applicazione delle penali di cui al 

richiamato art. 113-bis del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo, rispetto ai tempi fissati nel 

Cronoprogramma esecutivo approvato, di un corpo d’opera rilevante ai fini dell’ottenimento dei 

benefici fiscali (sinteticamente riportati nell’elenco sottostante), l’impresa aggiudicataria sarà 
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soggetta ad una penale pecuniaria giornaliera, stabilita nella misura dello 1 per mille 

dell’ammontare dell’intero valore del singolo corpo d’opera sul quale l’Impresa risulta in ritardo 

rispetto al Cronoprogramma stesso. 

Si prevede, quindi, che le penali potranno essere calcolate anche sul singolo corpo d’opera in 

funzione della sua ritardata esecuzione. 

È facoltà per la Stazione Appaltante applicare l’eventuale penale afferente al mancato 

completamento del singolo corpo d’opera entro i termini previsti nel cronoprogramma, nello Stato 

di Avanzamento Lavori immediatamente successivo alla scadenza prevista. 

Per quanto concerne la penale relativa al ritardo complessivo la stessa sarà applicata mediante 

deduzione del suo ammontare dall'ultima rata utile di acconto, e comunque, dall'importo del 

conto finale. 

Se l'ammontare della penale risulterà superiore a quello della rata di saldo, la Stazione Appaltante 

si rivarrà sulla cauzione e sulle altre forme di garanzia. 

 

Elenco sintetico dei corpi d’opera rilevanti ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali: 

 

 Opere provvisionali e apprestamenti necessari alla posa del sistema di isolamento a 

cappotto su elementi opachi verticali e orizzontali oltre che su coperture 

 Fornitura dei materiali e degli accessori, nonché dei macchinari e degli apprestamenti 

necessari alla posa del sistema di isolamento a cappotto su elementi opachi verticali e 

orizzontali oltre che su coperture; 

 Fornitura e posa in opera di infissi; 

 Sostituzione di Generatore di Calore; 

 Realizzazione di sistema di isolamento su elementi opachi verticali e orizzontali oltre che su 

coperture. 

 

 


