CAPITOLATO SPECIALE D’'APPALTO
Parte I° e Parte II°

Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria volto alla riqualificazione energetica dell'involucro
edilizio di un immobile di ERP, posto in Via Marconi, 16-18.
Proprieta: Comune di Campi Bisenzio.

Finanziamenti: Decreto Legge n. 47 del 28.03.2014 convertito in Legge n. 80 del 23.05.2014 art. 4
comma 1 lett. b) - Decreto Dirigenziale R.T. n.° 21607 e 21665 del 20.12.2019 - €.

280.000,00.
CUP: 181E20000310001
CiG: 85992884F2

Affidamento lavori mediante procedura negoziata, ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 cosi come
convertito dalla L. 120/2020.




CASAS.p.A.
Intervento di manutenzione straordinaria volto alla riqualificazione energetica dell'involucro edilizio di un immobile di ERP posto in
Campi Bisenzio Via Marconi, 16-18

PARTE |
DISPOSIZIONI TECNICO - LEGALI

DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

Nel presente Capitolato valgono le definizioni e precisazioni di seguito indicate:

. CASA S.p.A. potrd essere indicata anche come "Committente” — “Societd” - "Stazione Appaltante”;

. L'Impresa appaltatrice dei lavori, potrd essere indicata anche come “Impresa” - “Impresa
appaltatrice” - "Appaltatore”;

. Per “Capitolato Generale” si infende il Capitolato Generale di Appalto per le Opere del Ministero

LL.PP., approvato con D.M. dei LL. PP. n. 145 del 19/04/2000, per quanto non abrogato dal
Regolamento;

. Per “Codice” si intende il D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 e s.m.i.— Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
. Per "Regolamento” si intfende il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, , d.p.r.

207/2010, pubblicato in G.U. n. 288/2010 in vigore dal 08.06.11, per le parti non espressamente
abrogate dal Codice;

. Per “Contratto” si intende il contratto d'appalto stipulato fra CASA S.p.A. e I'Impresa appaltatrice
dei lavori;

. Per "Disciplinare” si infende il Disciplinare di gara obbligatoriamente visionabile dall'lmpresa
concorrente;

. Per “Elenco Prezzi Ufficiale”, o “Elenco” si infende I'elaborato contrattuale predisposto da CASA
S.p.A. e posto a base di gara;

. Per “Piano della Sicurezza” si intende il Piano di Sicurezza e Coordinamento disciplinato dal D.Lgs. n.

81/2008, con le successive modificazioni ed integrazioni.

Si precisa che tutte le fonti normative citate nel presente Capitolato e nel Contratto (ivi comprese le
normative tecniche quali UNI, ISO ecc.) si applicano nella versione comprensiva di ogni eventuale
modificazione e/o integrazione che possa essere apportata fino all’ultimazione dei lavori.

Analogamente I'indicazione di organi, Enti o aliri soggetti titolari di funzioni o servizi pubblici, si infende
esteso ad ogni diverso o ulteriore soggetto che in tali funzioni o servizi sia subentrato o si affianchi a quelli
indicati, fino all’ ultimazione dei lavori appaltati.

CAPO | - NORME GENERALI
1.1.INTERPRETAZIONE
Ai sensi dell’art. 1363 c.c. le clausole del presente Capitolato Speciale, del Contratto ed di ogni atto ad
esso allegato o ivirichiamato, si interpretano le une per mezzo delle alire, attribuendo il senso che risulta dal
complesso degli atti stessi nonché dai provvedimenti pubblici da cui deriva.
Stante il principio di interpretazione secondo buona fede di cui all'art. 1366 c.c. sono da considerarsi privi di
significato effettivo eventuali errori materiali commessi nella stesura degli atti, e che risultino tali dal contesto

complessivo sopra indicato.

Resta altresi inteso che, tra i criteri interpretativi, le parti fanno specifico riferimento al principio generale del
buono e tempestivo esito dell’opera appaltata.

1.2.CASI DI DISCORDANZA

Fermo restando quanto precisato nel precedente arficolo, per i casi di non concordanza fra le clausole
negli elaborati relativi all’appalto di cui al precedente punto 1.1 valgono i criteri di seguito indicati.

In caso di omissioni o di clausole con minor grado di dettaglio prevalgono le previsioni piu ampie e
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dettagliate.

In presenza di contenuti effettivamente discordanti I'ordine di prevalenza & il seguente:
= Confratto di appalto;
» Capitolato Speciale di Appalto;
= Alfri elaborati, con prevalenza per i particolari costruttivi, definitivi e quotati, in ordine crescente di
scala.

1.3.LEGGI, REGOLAMENTI E NORME TECNICHE

Si applicano al presente appalto le norme contenute nel Capitolato Generale, nel Codice, nel
Regolamento e le altre norme applicabili in materia di sicurezza sui cantieri con partficolare riferimento al
D.Lgs. 81/2008, e di legislazione antimafia (L. n. 55/1990 e D.P.C.M. n. 55/1991), oltre che le norme definite
nel D.L. 76/2020 cosi come convertito dalla I. 120/2020.

Dovranno inolire essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore, con particolare riferimento alle norme
CEl ed alla normativa UNI. Si applicano altresi le disposizioni dei Regolamenti comunali, Edilizio e d'lgiene.

Nell’esecuzione di futte le opere oggetto del presente appalto e con riguardo anche alle caratteristiche
delle stesse opere finite, dovranno altresi essere rispettate tutte le prescrizioni di leggi, norme e regolamenti
vigenti o che potranno essere emanate nel corso dei lavori.

CAPO Il - OGGETTO E CONTENUTO
2.1.CARATTERISTICHE DELL'APPALTO — CATEGORIE DEI LAVORI

L'appalto ha per oggetto tutti i lavori, le opere, le prestazioni e le forniture comunque necessarie per
I'intervento di manutenzione straordinaria volto alla riqualificazione energetica dell’involucro di un immobile
di ERP, posto in Campi Bisenzio Via Marconi, 16-18.

Si precisa che per “Sistema a Cappotto”, meglio descritto negli elaborati progettuali e nella parte Il del
presente Capitolato, si intende:

- larispondenza dei singoli materiali impiegati per la realizzazione dell'isolamento termico a cappotto
alla marchiatura CE;

- la rispondenza alle linee guida predisposte dal’EOTA (European Organization for Technical
Approvals), denominate ETAG 004, che descrivono le procedure e il tipo di prova alla quale deve
essere softoposto ciascun elemento del sistema e il sistema nel suo complesso;

- il possesso dell’attestato ETA (European Technical Approval) che ne garantisca, nella sua
completezza, il superamento di una serie di test di laboratorio che attestino I'idoneitd all'uso per il
quale il sistema e stato progettato.

Il sistema a cappotto, deve quindirispondere alla Direttiva 89/106 sui prodoftti da costruzione e possedere le
Certificazioni riferite alle Norme EN ISO 14040 in termini di LCA (ciclo di vita dei prodofti) di cui ai sistemi
ETICS, nonché alle Dichiarazioni Ambientali di Sistema (ESD) riferite alle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto
(EPD). I riferimenti Normativi in merito:

- direquisiti di conoscenza, abilitd e competenza delle figure professionali che eseguono la posa di
sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS), sono quelli prescritti dalla UNI 11716:2018;

- dlla Progettazione e messa in opera dei sistemi isolanti termici per I'esterno (ETICS), sono quelli
prescritti dalla UNI/TR 11715:2018;

Detti lavori devono essere consegnati alla Stazione Appaltante perfettamente ultimati in ogni loro parte ed
in perfetto stato di agibilitd ed uso.

2.2.PREZZO DI APPALTO

L'appalto € “a misura”.
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In considerazione della fipologia dei lavori da eseguire e dei Computi meftrici Estimativi, I'importo
complessivo posto a base di gara € pari a € 211.025,72 di cui € 39.075,80 per oneri di sicurezza non soggetti
aribasso ed € 171.949,92 per lavori soggetti a ribasso.

Qui di seguito vengono suddivisi gliimporti di cui sopra in categorie lavori:

IMPORTI A BASE DI GARA

Categoria SOA Importo %
OG1 | Edifici civili e industriali € 55.365,79 | 26,24
OS6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metdllici e vetrosi €32.160,90| 15,24
OS7 | Finiture di opere generali di natura edile e tecnica €115.267,12| 54,62
OS28 | Impianti termici e di condizionamento € 2.279,44 1,08
OS30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi € 5.952,48 2,82
Importo a base di gara € 211.025,72(100,00
Di cui:
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 39.075.80
Totale netto soggetto aribasso €171.949,92
IMPORTI MANO D'OPERA |
Descrizione Importo %
Incidenza della Mano d'Opera 34,03
Importo totale Mano d'Opera €71.815,59 ‘
IMPORTI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALE |
Descrizione Importo % |
Oneri della sicurezza aziendale afferenti l'impresa € 393,16

I lavori oggetto del presente appalto sono sottoposti a regime “Reverse Charge” di cui all’art. 17 comma 6
lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/1972.

Sono comprese nell’appalto tutte le spese ed imposte relative all’appalto, quali in particolare:

a) spese per il conseguimento di futte le autorizzazioni relative all'impianto ed all’esercizio del cantiere;

b) spese inerenti alla stipulazione del Contratto, fiscali e per diritti o onorari, nonché alla stipulazione di
eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;

c) spese per l'esecuzione di prove di laboratorio ovvero di prove e verifiche in corso d'opera ordinate dal
Direftore dei Lavori, compreso I'onorario dei tecnici specialisti eventualmente consultati;

d) spese perispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza e d’igiene.

e) spese relative alla redazione della Dichiarazione di Conformitd dei nuovi impianti completa di AS BUILT.

L'importo di cui al presente punto 2.2, compensa tutti gli oneri, i lavori, le opere, le prestazioni e le forniture
enfro e fuori terra, comunque necessarie per rendere |'opera oggetto del presente appalto
completamente ultimata, funzionante, funzionale ed agibile.

In particolare sono comprese le lavorazioni indicate nel Computo Metrico Estimativo.

2.3.ELENCO PREZZI

L'importo posto a base di gara e stato determinato facendo riferimento al Prezzario dei Lavori Pubblici della
Toscana (provincia di Firenze) 2020, approvato con D.G.R.T. n. 1424 del 25/11/2019 e dal quale sono state
desunte le voci necessarie a costituire il relativo Elenco Prezzi Ufficiale.

Sono statiinoltre individuati i nuovi prezzi necessari alla realizzazione dell’opera, secondo quanto riportato al
paragrafo “9.b. Parametri di riferimento nella determinazione dei prezzi, modifica di analisi esistenti e
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composizione di nuove analisi” della Nota Metodologica, propedeutica al corretto utilizzo del Prezzario.

Tutti i prezzi sono comprensivi dell'utile dell'impresa e delle spese generali cosi come definite dal comma 4
dell’art. 32 del DPR 207/2010, nonché della piU probabile quantificazione degli oneri di sicurezza aziendali.

Qualora in fase direalizzazione si dovesse procedere a varianti rispetto al progetto di gara si fard riferimento
al Prezzario regionale delle OO.PP. della Regione Toscana.
A detti prezzi verrd applicato il ribasso offerto dall'‘aggiudicatario in sede di gara.

2.4, AVVERTENZE SPECIALI RELATIVE ALL' APPALTO -

Si riportano qui di seguito le Avvertenze Speciali relative all’appalto, presenti nella Lettera di Invito, di cui
ciascun concorrente dovra tener conto nel formulare I'Offerta. Le imprese concorrenti sono avvisate
dunque di quanto di seguito specificato:

1) Le imprese concorrenti sono avvisate che nello nello Stampato Offerta dovranno indicare i costi
della manodopera ed il costo degli oneri della sicurezza aziendale. La Stazione Appaltante prima di
procedere all'aggivdicazione, procedera alla valutazione della congruita del ribasso offerto dal
concorrente risultato primo della classifica stilata dal Seggio di gara, con i suddetti costi degli oneri
della sicurezza aziendale e della manodopera e si riserva di non procedere ad aggiudicazione
qualora la congruita dell’offerta non venga dimostrata.

2) Le verifiche si svolgeranno con le modalita di seguito specificate:

a) verifica congruita dell'offerta economica con riferimento all'incidenza del costo della
manodopera: il R.U.P. procede alla verifica della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 95 comma
10 D.Lgs. 50/2016 e qualora I'offerta sia ritenuta anomala richiedera all’affidatario provvisorio, il
quale dovra produrre la documentazione entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della
richiesta, la SCHEDA ANALISI PER VERIFICA CONGRUITA' DELL'OFFERTA ECONOMICA fornita
insieme alla documentazione di gara, debitamente compilata, sottoscritta e completa di relativi
ed giustificativi di fornitura (preventivi, ecc..). Verra effettuata la verifica della congruita rispetto al
ribasso offerto in gara.

b) verifica degli Oneri di Sicurezza Aziendali secondo la “TABELLA DEGLI ONERI DI SICUREZZA
AZIENDALI” facente parte della documentazione a base di gara itrasmessa a ciascun
concorrente. Il R.U.P. procedera alla verifica degli Oneri di Sicurezza Aziendali applicando la
seguente formula

ISO > OAP = (OTSA) x (IOSA)

dove:

OAP: Oneri Aziendali Presunti

OTSA: Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti
IOSA: Importo offerto specifico appalto

ISO: Importo sicurezza offerto

Se ISO risulta superiore/coincidente ad OAP si attesta ragionevolmente la congruita degli oneri
indicati rispetto all'offerta, con la conseguente conclusione positiva della procedura di verifica
della congruita.

Qualora invece la stazione appaltante riscontrasse uno scostamento dell'lSO significativo in
diminuzione (>2%) rispetto ad OAP, richiedera per iscritto una relazione generale esplicativa, la
compilazione della TABELLA DEGLI ONERI DI SICUREZZA AIZIENDALI fornita insieme alla
documentazione di gara e la presentazione dei giustificativi relativi agli importi ivi indicati al fine
di proseguire nell'iter di verifica di congruita attraverso I'analisi di dettaglio dei giustificativi forniti.

Il concorrente dovra quindi produrre alla Stazione appaltante, entro il termine di 15 giorni
decorrenti dalla data della richiesta, le giustificazioni necessarie a consentire il proseguimento
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del procedimento di verifica di congruita dell'importo indicato e relativo agli oneri della sicurezza
aziendali.

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 verrd comunicata I'aggiudicazione definitiva
(entro 5 giorni dalla stessa), all'aggiudicatario ed a tutti i concorrenti che abbiano presentato
offerte ammesse in gara.

N.B. La suddetta comunicazione avverrd via e-mail o via PEC agli indirizzi dichiarati nell’apposito
Stampato $1.

3) Le imprese concorrenti sono avvisate che in caso di Avvalimento, ex art. 89 del D. Lgs. 50/2016, nel
contratto di Avvalimento dovranno essere obbligatoriamente specificate in dettaglio, a pena di
esclusione, le risorse umane e strumentali oggetto di Avvalimento da parte dell'lmpresa ausiliaria.
Quest'ultima, inoltre, ai sensi della vigente normativa, deve svolgere la prestazione oggetto
dellappalto direttamente, utilizzando le proprie risorse umane e strumentali specificate nel
contratto, in adempimento agli obblighi derivanti dal contratto di Avvalimento. La Stazione
Appaltante durante l'esecuzione del contratto d’Appalto svolgera regolari controlli al fine di
verificare il pieno rispetto di quanto sopra specificato.

4) A seguito dell’espletamento della gara d’appalto, eventuali economie derivanti da ribasso oltre agli
imprevisti gia ricompresi nel quadro economico potranno essere utilizzati per la realizzazione di
opere aggiuntive quali il rifacimento degli infissi condominiali dei vani scala. Tali lavorazioni,
potranno essere affidate all'lmpresa aggiuvdicataria ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Igs.
50/2016.

5) Saranno inserite nel contratto d’appalto le clausole risolutive espresse di seguito specificate.
“CASA S.p.A. considera inadempimenti causa di risoluzione immediata del contratto d'appalto:

* la mancanza o la ritardata consegna della documentazione prevista per l'inizio dei lavori e
per eventuali subappalti a seguito dirichiesta della D.L.;

e il mancato inizio lavori in pendenza del contratto come previsto dall’art. 32 comma 8 del
D.Igs. 50/2016 per garantire il rispetto dei tempi indicati nella Legge 80 lett. b - decreto
Dirigenziale R.T. del 20.12.2019 nn. 21607 e 21665 oltre alla D.L. 23/08.04.2020 che posticipa i
termini delle scadenze finanziamenti causa COVID (80 gg. di posticipo), pena la decadenza
del finanziamento;

e il mancato effettivo inizio dei lavori entro 10 giorni dalla sottoscrizione del verbale di
consegna, in considerazione della data di chiusura dell'intervento fissata dal finanziamento;

* inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza
sul lavoro;

» proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi
dell'arficolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

2.5.AREA DESTINATA Al LAVORI

L'area destinata alla realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto, € consegnata all'impresa nello
stato di fatto in cui si trova, con tutte le eventuali limitazioni conseguenti alla sua ubicazione, agli edifici
circostanti, alla viabilitd esistente e quant’altro.

Al di fuori del caso della c.d. "sorpresa geologica”, gli stati e situazioni effettive dei luoghi interessati dai
lavori - anche non immediatamente apparenti, ma verificabili dall’ Appaltatore con ['utilizzo della normale
diligenza e perizia tecnica — che comportino maggiori tfempi di esecuzione e/o ulteriori opere, daranno
titolo all’ Appaltatore stesso di usufruire solo di quanto evenftualmente spettante a seguito di perizia in
variante e di un corrispondente periodo di proroga sul fermine contrattuale di ultimazione dei lavori.

2.6.CONSISTENZA DELLE OPERE

La forma, le dimensioni e le caratteristiche dell’opera appaltata risultano dai disegni di progetto e dagli altri
elaborati contrattuali.

Per tutti i particolari costruttivi o decorativi comungue necessari, eventualmente non indicati, per quanto
riguarda il numero, la quantitd, il colore e la forma, la Direzione dei Lavori prescriverd le specifiche modalita
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di esecuzione durante il corso delle opere, senza che I'lmpresa appaltatrice possa frarne argomento per
chiedere I'aumento del prezzo fissato per I'appalto.

2.7.VARIANTI = NUOVI PREZZI

Alla Stazione Appaltante é riservata la facoltd di apportare al progetto varianti qualitative e quantitative,
nei limiti fissati dalla vigente normativa.

Qualora sia necessario adoperare materiali ed eseguire categorie di lavoro non comprese nell’Elenco
Prezzi Generale ovvero non offerte in sede di gara (come previsto al precedente capoverso), si procederd
alla determinazione in contraddittorio di nuovi prezzi, ai sensi della normativa vigente.

2.8.OPERE COMPRESE NELL'APPALTO

L'importo di cui al precedente punto 2.2, compensa futti gli oneri, i lavori, le opere, le prestazioni e le
forniture entfro e fuori terra, comunque necessarie per rendere |'opera oggetto del presente appalto
completamente ultimata, funzionante, funzionale ed agibile.

In particolare sono comprese le lavorazioni indicate nella Relazione Specialistica e nel Computo Metrico
Estimativo.

2.9.TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROGRAMMA DI ESECUZIONE

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori € pari a 180 gg n.s.c.;

Detto termine & gid comprensivo delle interruzioni per ferie della mano d'opera dipendente, festivita e
scioperi, nonché altre interruzioni possibili dovute a condizioni climatologiche sfavorevoli normalmente
ricorrenti.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori appaltati (centottanta gg) decorrerd dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

In analogia con I'art. 2963 c.c., i giorni nei quali verranno redatti i verbali di consegna e sospensione dei
lavori non saranno conteggiati fra quelli utili; i giorni nei quali verranno redatti i verbali di ripresa ed
ultimazione delle opere saranno conteggiati fra quelli utili.

CASA S.p.A. avverte, che considererad come inadempimento contrattuale ogni contestazione che si
fraduca in un ritardo nell’avvio e nella regolare esecuzione dei lavori.

2.10. CONSEGNA DEI LAVORI

Ai sensi del D.M. del 7 marzo 2018 n. 49 (Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti) all’art. 5, il Direttore dei
lavori comunicherd all’ Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrd trovarsi per la consegna dei lavori, o in
caso d'urgenza, nei casi consentiti da legge, su autorizzazione del RUP al Direttore dei Lavori, subito dopo
che I'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace.

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del suddetto Decreto Ministeriale, qualora I'esecutore non si presenti, senza
giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha
facoltd di risolvere il contratto e diincamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la
consegna, ferma restando la decorrenza del termine confrattuale dalla data della prima convocazione.

CAPO IIl - PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE
3.1.GARANZIE PRESTATE DALL'APPALTATORE: CAUZIONE E POLIZZE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva & fissata nella misura del 10% dell'importo di contratto.

La cauzione dovra essere rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, deve contenere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del c.c., nonché I'operativita della garanzia medesima
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’ offerta.
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Per poter usufruire della riduzione del 50% della succitata cauzione, ai sensi del comma 7 del suddetto art.
93 del D.Lgs. n. 50/2016, le Imprese dovranno dimostrare il possesso della certificazione di qualitd UNI EN ISO
9000, ovvero presentare dichiarazione circa la presenza di elementi significativi del sistema di qualitd (c.d.
“miniqualita” di cui al D.P.R. n. 34/2004).

La cauzione definitiva copre:

a) | danni derivanti alla Societd o ai soggetti per i quali la medesima opera, dall'inadempimento alle
obbligazioni contrattuali dell’ Appaltatore, con riferimento alle maggiori spese sostenute dal
Committente per il riappalto o completamento dei lavori, alla ritardata entrata in reddito degli alloggi,
alla prolungata gestione tecnico-amministrativa del cantfiere e quant’altro specificamente verificatosi
a seguito dell'inadempimento.

b) | danni ed i costi derivanti dall'inosservanza da parte dell' Appaltatore di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

c) llrimborso delle somme pagate in piU all’ Appaltatore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale;

Per la parte di danni non coperta dalla cauzione definitiva la Societd si riserva di agire anche in giudizio nei
confronti dell’ Appaltatore.

La cauzione definitiva & automaticamente ridotta a misura dell’avanzamento dei lavori, nel limite massimo
del 80% dell'iniziale importo garantito, atftestato dall’Appaltatore al fideiussore mediante stati
d’'avanzamento lavori o analoghi documenti.
L'ammontare residuo, pari al 20%, verrd meno soltanto al momento dell’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Lo svincolo € automatico, senza necessitd di nulla osta del committente con la sola condizione della
preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, aftestanti I'avvenuta esecuzione.

L’aggiudicatario dovrd prestare polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a
copertura dei seguenti rischi:
» danni di esecuzione (CAR), estesa anche ad opere ed impianti limitrofi, con un massimale pari ad €
220.000,00;
> responsabilitd civile verso terzi (RCT, con un massimale pari a 500.000,00)

3.1.1.POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D.Igs. 50/2016, I'esecutore dei lavori € obbligato a costituire una
polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato
del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo, che scade automaticamente al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del
certificato diregolare esecuzione, senza bisogno di formale provvedimento di svincolo.

3.1.2.POLIZZA A GARANZIA DELL' ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, I'erogazione da parte della Stazione Appaltante nei
confronti dell’ Appaltatore dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale €& subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anficipazione stessa,
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
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3.1.3.INCAMERAMENTO CAUZIONI

L'Appaltatore € nella piena conoscenza della natura di cauzione delle garanzie prestate e di cui ai
precedenti punti nn. 3.1., 3.1.1. e 3.1.2,, in quanto destinate a consentire alla Societd I'immediato
incameramento, a semplice richiesta, del capitale relativo. L'Appaltatore — ferma restando, I'eventuale
successiva tutela di propri pretesi diritti — & consapevole di non aver titolo a frapporre alcun ostacolo
all'incameramento delle cauzioni. Pertanto, ogni attivita ostativa che fosse posta in essere dall’ Appaltatore
nei confronti dei fideiussori integrerd un ulteriore e distinto inadempimento contrattuale, con conseguente
specifica richiesta di danni da parte della Stazione Appaltante, anche aggravati ai sensi dell’art. 96 del c.
p. C.. in caso di giudizio.

L' Appaltatore potrd evitare I'incameramento delle cauzioni versate versando tempestivamente I'importo
corrispondente alla Stazione Appaltante.

3.1.4.POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE

Limitatamente ai casi previsti dalla normativa vigente, I'Appaltatore € tenuto a stipulare le polizze
decennali di cui all’art. 126 del Regolamento, con le modalitd e per i massimali ivi previsti.

La polizza indennitaria decennale di cui al primo comma del suddetto art. 126 del Regolamento deve
prevedere il pagamento a favore del Committente, a semplice richiesta, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazione di qualungue
specie.

3.1.5.REQUISITI DEI FIDEIUSSORI

Le garanzie devono essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell’attivitd
bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 o da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo di cui al
D.M. n. 123/2004.

Le garanzie bancarie di cui all'art. 103 del Codice possono altresi essere prestate da Societd di
intfermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993.

3.1.6.LEGISLAZIONE ANTIMAFIA

In forza della L. n. 55/90 e del DPCM n. 55/91 e s.m., I'lmpresa appaltatrice dovrd in particolare:

a) presentare, prima dellinizio dei lavori, le documentazioni relative alla denuncia agli Enti previdenziali ed
assistenziali, inclusa la Cassa Edile, con relative attestazioni di regolaritd contributiva (D.U.R.C.);

b) effettuare I'aggiornamento quadrimestrale dei versamenti conftributivi, previdenziali, e quant’altro, ivi
compresa la Cassa Edile;

c) recepire le integrazioni e gli aggiornamenti al Piano di Sicurezza allegato al Contratto, formulati da
parte del Coordinatore per la Sicurezza anche in relazione ai vari subappalti autorizzati;

d) comunicare alla Stazione Appaltante, prima dellinizio dei lavori, iI nominativo del soggetto o dei
soggetti aventi qualifica di guardie particolari giurate eventualmente incaricati della custodia del
cantiere;

e) fornire a richiesta della Stazione Appaltante, fino al collaudo dei lavori, idonea documentazione che
aftesti la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'affidamento dei lavori;

f) aisensi dell'art. 2 del DPCM 11.05.1991 n. 187, I'lmpresa, se Societa di cui all'art. 1 del succitato DPCM,
dovrd comunicare se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entitd superiore al 2%
rispetto a quanto comunicato in sede di confratto, e comunque decorso un anno dalla stfipula del
Contratto stesso;

3.2.ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
L' Appaltatore ha l'obbligo della garanzia dell’esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, ed €, a norma

dell’art. 1667 del C.C., il solo responsabile delle difformitd dell'opera compiuta, nonché, a norma dell’art.
1669 del C. C., dei difetti e della sua eventuale rovina.
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Fermi restando tutti gli oneri di legge e di Capitolato Generale, nonché quelli di cui al presente Capitolato
Speciale ed al Contratto, saranno a carico dell’ Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, indicati, peraltro
in modo non esaustivo:

1)

2)

3)

4)
5)
é)
7)
8)

?)

10)

1)

12)

13)

14)

La formazione e I'esercizio del cantiere, con tuttii pib moderni e perfezionati impianti che necessitano
per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto del Contratto; la pulizia e
manutenzione dello stesso, integrazione di ghiaia e la sistemazione delle sue strade in modo da
rendere sicuri il fransito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori; la realizzazione e
il mantenimento della recinzione del cantiere.

L'installazione, la manutenzione ed aggiornamento, del cartello di cantiere, delle dimensioni di m
1,00%x0,80,00 circa, secondo le istruzioni della Direzione dei Lavori. Detto cartello di cantiere dovra
essere installato entro 5 giorni dall'inizio dei lavori.

La sorveglianza e custodia, diurna e notturna, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché
di tutte le cose della Stazione Appaltante, fino alla consegna delle opere finite, come indicato al
punto 4.4.

La costruzione entro il recinto del cantiere e la manutenzione di locali ad uso ufficio del personale di
Direzione ed Assistenza, arredati, illuminati e riscaldati.

La predisposizione di un manufatto con un sufficiente numero di latrine e di locali con acqua
corrente, a servizio del personale addetto ai lavori; le latrine, ove possibile, saranno provviste di fogna
per il regolare scarico dei liguami.

La fornitura di acqua potabile per il personale addetto ai lavori.

La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione notturna, come previsti nel
Piano della Sicurezza e/o dalle norme applicabili al cantiere.

Il mantenimento, fino al termine dei lavori, della continuitd degli scoli delle acque e del transito sulle
vie o sentieri pubblici o privati circostanti alle opere da eseguire.

L'osservanza delle normative, vigenti o che interverranno nel corso dell’'appalto, relative
allassunzione del personale e relative assicurazioni (infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria,
invaliditd e vecchiaia ecc.);

Il rispetto integrale del CCNL applicabile al personale dipendente e degli accordi locali integrativi
dello stesso, in conformitd a quanto previsto dall'art. 18 della Legge 55/1990.

In caso di inoftemperanza degli obblighi sopra indicati la Stazione Appaltante potrd rivalersi sulla
cauzione definitiva (punto. 3.1.2. del presente Capitolato Speciale).

La completa pulizia di tutti i locali comuni, pertinenze ed accessori, prima della consegna delle opere
realizzate.

La direzione del cantiere a mezzo di personale qualificato, il cui nominativo dovrd essere comunicato
prima dell'inizio dei lavori alla Stazione Appaltante, che deve garantire un’adeguata presenza in
cantiere a disposizione della Direzione dei Lavori.

Garantire l'uso di tutte le attrezzature di cantiere, ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie,
apparecchi di sollevamento, nonché la fornitura di acqua ed energia elettrica, per tutto il tempo
necessario per I'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderd eseguire direttamente o
a mezzo di altri.

Far fronte ad ogni ulteriore onere previsto allart. 5 del Capitolato Generale e da ogni alfra
disposizione applicabile.

3.3.RESPONSABILITA’ DELL' APPALTATORE

L' Appaltatore garantisce l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Nonostante il potere di controllo generale della Stazione Appaltante, I'Appaltatore rimane civimente e
penalmente l'unico ed esclusivo responsabile delle opere oggetto dellappalto, della loro stabilitd,
conformitd al progetto ed alle normative vigenti e della perfetta riuscita dell’ opera.

L' Appaltatore dovrd adottare, anche nel caso di sospensioni dei lavori, tutte le opportune cautele per
evitare danni od inconvenienti di qualsiasi genere alle persone ed alle proprietd e costruzioni sia della
Societd che dei confinanti.

Anche mediante le apposite garanzie assicurative di cui al presente Capitolato, I'Appaltatore dovra
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risarcire alla Stazione Appaltante ed ai terzi tutti i danni che possano derivare alle opere, alle persone ed
alle cose a causa di ogni attivitd necessaria per I'esecuzione dell’appalto, e cioé anche mediante le
apposite garanzie assicurative di cui al presente Capitolato Speciale.

3.4.PROVVISTE E CAMPIONI

Di tutti i materiali infrodotti in cantiere I'lmpresa dovrd fornire campioni e caratteristiche, che saranno
verificati dalla Direzione dei Lavori enfro 15 gg. dalla loro presentazione. In caso di mancata accettazione
dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, sard cura delllmpresa presentare diverse campionature
dei materiali stessi.

La verifica effettuata sui campioni non esclude quella ulteriore sulla fornitura completa, cosi come
I'accettazione del campione non esclude la contestazione di tutta o parte della fornitura in caso di
difformita.

Nell'esecuzione dei lavori I'lmpresa dovrd impiegare i materiali accettati dalla Direzione dei Lavori ed
attenersi alle relative specifiche tecniche di impiego € messa in opera. La Direzione dei lavori verificherd il
rispetto di quanto sopra e rifiuterd quelle lavorazioni e provviste che risultassero non conformi; in tal caso
I'lmpresa avrd I'onere dirimuovere, rifare o sostituite, a proprie cura e spese, quanto realizzato in difformitd.

L'accettazione dei materiali e delle opere non & comunque definitiva se non dopo che siano state
positivamente eseguite le prove dirispondenza del manufatto ai requisiti richiesti.

CAPO IV - GESTIONE DEGLI APPALTI
4.1.SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI

Ferme restando le altre disposizioni contenute nella lettera d’invito, relativa al presente appalto, si richiama
la normativa vigente per le opere eventualmente da subappaltare, art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

A tal fine I''mpresa dovrd presentare in sede di gara 'apposito stampato fornito dalla Stazione Appaltante
debitamente compilato e firmato.

Il contenuto dello stampato denominato S2, sottoscritto dall'lmpresa e presentato in sede di gara, e
impegnativo per I'lmpresa aggiudicataria; la Stazione Appaltante verificherd nel corso dei lavori il rispetto
del suddetto stampato, sia relativamente alle fipologie di lavorazione, sia relativamente alla percentuale
massima di subappalto. Non saranno quindi concesse autorizzazioni al subappalto e contratti similari per
opere non indicate nel citato stampato.

Inoltre, I'lmpresa appaltatrice prende afto che non saranno autorizzati subappalti o contratti similari,
ancorché indicati nel predetto stampato, che risultino eccedere i limiti di legge; a tal fine si ricorda che i
lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale.

4.1.1.AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO E CONTRATTI SIMILARI

L'affidamento in subappalto o contratti similari di parte delle opere deve essere sempre autorizzato dalla
Stazione Appaltante ed & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice, all'art. 170
del Regolamento.

L' Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del confratto di subappalto presso la Stazione Appaltante I'Appaltatore
trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.

Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tfecnica, amministrativa e grafica direttfamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto, sia in
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termini prestazionali che economici.

Entro i 30 giorni successivi a quello in cui la suddetta richiesta € pervenuta a CASA S.p.A. (ovvero da quello
in cui la documentazione eventualmente carente sia stata completata dall'lmpresa), la Stazione
Appaltante comunicherd per scritto la relativa determinazione. Trascorso detto termine senza che la
Stazione Appaltante abbia provveduto, (fatta salva eventuale proroga nei casi previsti dalla L. 55/1990 e
s.m.) I'autorizzazione si intenderd concessa a tutti gli effetti.

La richiesta di autorizzazione dovrd contenere, oltre alla denominazione della Ditta subappaltatrice, la
descrizione sommaria delle lavorazioni da subappaltare ed il relativo importo presunto, I'impegno scritto a
praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, e dovrd
essere corredata dalla seguente documentazione, riferita all’lmpresa cui si infende affidare il subappalto:

a) Avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi ed
antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza,

b) Dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma
dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti, nel caso di associazione temporanea, consorzio o
societd.

4.1.2.CONTRATTO DI SUBAPPALTO E TRACCIABILITA" DEI FLUSSI FINANZIARI

Il subappaltatore € obbligato ad adeguarsi alla normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari (L. 136/2010
e s.m. e i.). Conseguentemente nel contratto di subappalto € obbligatorio inserire quanto di seguito
indicato:

1) C.LG. (codice identificativo gara) del contratto di appalto;

2) Indicazione dei conti bancari o postali dedicati sui quali verranno effettuate le operazioni n entrata
ed in uscita;

Sono obbligatori per il subAppaltatore:

1) L'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente
con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni;

2) L'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni fransazione del codice identificativo di
gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003.

4.1.3.ADEMPIMENTI OBBLIGATORI INERENTI IL SUBAPPALTO

E' onere dell'lmpresa trasmettere la documentazione attestante i versamenti contributivi,-previdenziali ed
assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore
dei Lavori ha la facoltd di effettuare le opportune verifiche di tali versamenti in sede di emissione dei
certificati di pagamento.

II SubAppaltatore o titolare di contratti similari sono tenuti all'osservanza del Piano di Sicurezza e

Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza ed a fornire al coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione un Piano Complementare di dettaglio per quanto riguarda le opere diloro competenza.

4.1.4 PAGAMENTI AL SUBAPPALTATORE
Come indicato nella lettera di invito/bando di gara, ai sensi dell’art. 13 della L. 180/2011,(c.d. “Statuto delle
Imprese”) e dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i., la Stazione Appaltante provvederd a corrispondere
diretftamente al SubAppaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite e previamente
autorizzate dalla Stazione Appaltante.
4.2, FORNITURE CON POSA IN OPERA
Ai sensi dell’art. 15 della L. 180/2011 I' Appaltatore ha I'obbligo di frasmettere le fatture quietanzate relative
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alle prestazioni oggetto di fornitura con posa in opera, pena il mancato pagamento da parte della
Stazione Appaltante

4.3.PROROGHE

Non saranno concesse proroghe al termine fissato per I'ultimazione dei lavori, che non siano giustificate da
comprovate circostanze particolari non imputabili all’ Appaltatore ed imprevedibili. Qualora si verifichino
dette circostanze, la richiesta di proroga dovrd essere formulata dall’ Appaltatore con un congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 26 del Capitolato Generale, nel caso di richiesta di proroga
da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facolta, prima della fine dei lavori, ove sia
necessario in relazione alle motivazioni addotte, una valutazione protratta nel tempo.

4.4. SOSPENSIONI

Potranno essere disposte sospensioni dei lavori nei casi, con le modalita e con gli effetti di cui all’art. 107
D.Lgs 50/2016.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola
d'arte la Stazione Appaltante, d'ufficio o su segnalazione dell’ Appaltatore, pud ordinare la sospensione dei
lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che la determinarono. In questo caso |l
periodo di sospensione costituisce corrispondente differimento del termine previsto per l'ultimazione dei
lavori.

In accordo con il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per la sicurezza potra disporre la sospensione delle
lavorazioni ritenute pericolose, comunque trattate nel Piano di Sicurezza e/o concordate in fase di
esecuzione con I'Appaltatore e con i Rappresentanti dei lavoratori. Tali sospensioni, se relative a sub—fasi di
realizzazione o singole lavorazioni svincolate, in tutto o in parte, dal processo edilizio complessivo ed ancor
piu se dipendenti da fattiimputabili all’ Appaltatore, non consentiranno, salvo diverso parere della Direzione
dei Lavori, differimento dei termini contrattuali.

In nessun caso potrd costituire differimento dei termini contrattuali la sospensione dei lavori per accertare
I'inosservanza della normativa sulla sicurezza.

4.5.CONSEGNA DELL'OPERA ULTIMATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Entro il termine fissato dal Direttore dei Lavori nel certificato di ultimazione dei lavori, I'lmpresa dovrd
provvedere alla pulizia degli immobili ed allo sgombero dell’area di pertinenza da tutti i mezzi, materiali ed
attrezzature.

Effettuata la visita di collaudo provvisorio, e previa richiesta dell'Impresa, la Stazione Appaltante procederd
alla presa in consegna dell'immobile e delle opere tutte, nel termine di giorni 45, dal ricevimento della
richiesta sopra citata.

Ove nel termine sopra indicato — senza giustificati motivi — la Stazione Appaltante non proceda alla presa in
consegna delle opere, I'lmpresa sard liberata da ogni adempimento relativo alla custodia del cantiere,
fermo restando ogni altro obbligo di cui al successivo punto 7.3.

Resta ferma la facolta da parte della Stazione Appaltante di procedere alla presa in consegna anticipata
dell'immobile, ai sensi del Regolamento.

4.6.PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine fissato contrattualmente, I'Impresa, senza
necessita di preventiva messa in mora, sard soggetta, ai sensi dell'art. 113 bis D.Lgs 50/2016, ad una pencle
pecuniaria giornaliera pari ad € 200,00 (duecento/00).
La penale sard applicata mediante deduzione del suo ammontare dall'ultima rata utile di acconto, e
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comunqgue, dallimporto del conto finale.

Se I'ammontare della penale risulterd superiore a quello della rata di saldo, la Societd si rivarrd sulla
cauzione e sulle alire forme di garanzia.

CAPO V - PAGAMENTI
5.1.TRACCIABILITA" DEI FLUSSI FINANZIARI

L' Appaltatore € obbligato ad adeguarsi alla normativa sulla tracciabilita dei flussi finanziari (L. 136/2010 e
s.m. e i.). Conseguentemente prima della stipula del contratto di appalto, dovrd fornire I'indicazione dei
confti bancari o postali dedicati sui quali verranno effettuate le operazioni n entrata ed in uscita;

Sono obbligatori per I’ Appaltatore:

1) L'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente
con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con aliri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilitd delle operazioni;

2) L'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni fransazione del codice identificativo di
gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003.

5.2.ACCONTI

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno corrisposti all’ Appaltatore pagamenti in acconto del prezzo di
contratto secondo quanto di seguito riportato, fermo restando I'acconto del 20% di cui al precedente
punto 3.1.2:

1) la Direzione dei Lavori, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione delle opere,
accreditera alllmpresa acconti ogni qualvolta l'avanzamento dei lavori raggiunga il 50%
dell'importo posto a base d'asta;

2) Fard eccezione I'ammontare dell'ultimo acconto;

I materiali approvvigionati in cantiere, anche se accettati dalla Direzione dei Lavori, non saranno
contabilizzati, salvo quanto indicato al punto precedente.

5.3.RITENUTE

Sulle rate di acconto, olire al recupero dell’anticipazione, qualora richiesta dall’ Appaltatore, come previsto
dal precedente punto 3.1.2 del presente Capitolato, verrd operata una ritenuta dello 0,5% dell'importo
della rata, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Capitolato Generale.

In caso di ritardo od inadempimento agli oneri ed obblighi di legge e di Capitolato, relativa al trattamento
del personale dipendente, accertati dalla Stazione Appaltante, ovvero ad essa segnalati dall'lspettorato
del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherd all' Appaltatore e, se del caso, anche
all'lspettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederd ad una detrazione del 20% sui pagamenti
in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di
Cui sopra.

Il pagamento all’ Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dalllspettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le
detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre eccezioni alla
Stazione Appaltante, né ha diritto a rivalutazione, interessi, indennita od altro.

5.4.REVISIONE
Non € ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e comunque, ove sulla base delle leggi vigenti, I'lmpresa

appaltatrice dovesse maturare il diritto all’aggiornamento dei prezzi fissati in contratto, si fard riferimento
alle norme che regolano tale materia.
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5.5.CONTO FINALE

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori tutti, la Direzione dei Lavori provvederd alla compilazione
del conto finale.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori sia accertata pur se non siano state ultimate limitate opere
accessorie, che non impediscano la fruibilitd dell'opera realizzata, il termine di cui sopra decorrerd dalla
data del verbale di constatazione relativo al completamento delle opere tutte.

5.6.AVVERTENZA RELATIVA Al PAGAMENTI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006, cosi come modificato dal D.L. n.
16/2012, e stante quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 prima che Casa S.p.A. proceda ad ogni
pagamento, e quindi come condizione del pagamento stesso, I'lmpresa (appaltatrice/subappaltatrice
ecc) dovrd produrre apposita autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello
allegato al presente Capitolato Speciale d’Appalto, quale parte integrante e sostanziale (ALL. A), in merito
a:

- pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impiegati nel presente appalto,

- versamento all’erario delle ritenute sui redditi del lavoro dipendente e dell'imposta sul valore

aggiunto, relativamente alle prestazioni effettuate nell’ambito del presente appalto.

CAPO VI - SICUREZZA
6.1.NORME DI SICUREZZA

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro, come meglio specificato al successivo punto .

A tal fine I'Appaltatore dovrd nominare, assumendone i relativi oneri, un Responsabile di cantiere, dotato di
adeguata professionalitd ed esperienza, che segua costantemente I'andamento dei lavori. I nominativo di
tale Responsabile dovrd essere formalmente comunicato alla Stazione Appaltante, con I'indicazione della
specifica qualifica posseduta.

L' Appaltatore € tenuto a rapportarsi con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nominato
dalla Stazione Appaltante, per tutto quanto riguarda la corretta esecuzione del Piano di Sicurezza, per
I'applicazione delle prescrizioni in esso contenute e per il rispetto delle norme generali di sicurezza, cui sono
sottoposte tutte le operazioni previste dall’appalto.

Il Responsabile di cantiere dovrd, fra I'altro, sovrintendere all'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto del
Piano di Sicurezza e delle disposizioni del Coordinatore per la fase di esecuzione dei lavori.

6.1.1.PIANI DELLA SICUREZZA

J—

L'Appaltatore &€ obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento e gli altri documenti relativi predisposti dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione e messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008.

2. L'Appaltatore & altresi obbligato all’osservanza di ogni disposizione contenuta nell’apposito accordo
stipulato fra la Stazione Appaltante e la ASL.

3. L'Appaltatore, entro 10 giorni dalla firma del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
un Piano Operativo di Sicurezza cosi come previsto dal D. Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

4. |l Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di deftaglio del Piano di Sicurezza e di

Coordinamento, previsto dal D. Lgs. 81/2008.
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5. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
Giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, nonché alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

6. L'Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela, con particolare riguardo alle
circostanze e agli adempimenti descritti dal D. Lgs. 81/2008.

7. L'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano
presentato dall’ Appaltatore. In caso di associazione temporanea, o di consorzio di imprese, defto
obbligo incombe all'lmpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. E’ obbligo dell’ Appaltatore assicurare la continua formazione del personale dipendente, in merito alle
problematiche della sicurezza, informandone tempestivamente il Coordinatore per la Sicurezza in fase
di esecuzione.

9. Le gravi o ripetute violazioni del Piano di Sicurezza ed anche del Piano Operativo di Sicurezza da parte
dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato,
costituiscono causa di risoluzione del Contratto ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

6.2.INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA

In caso di inosservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione attivera tutte le misure previste dal D.Igs. n. 81/2008.

Il pagamento degli acconti dovuti sard fatto previa vidimazione dei documenti contabili da parte del
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, che attesti I'osservanza delle norme sulla sicurezza.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti stessi verranno sospesi fino a quando non
verra attestata la piena oftemperanza alle prescrizioni impartite, senza che per questo spetti
all’ Appaltatore alcuna indennitd, interessi o altro.

6.3.NORME DI SICUREZZA NEI SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI

L' Appaltatore & responsabile della verifica dellidoneitd tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici
e dei lavoratori autonomi, ai sensi del D. Lgs. 681/2008, e deve promuovere la cooperazione ed il
coordinamento tra imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per I'esecuzione dei lavori oggetto di
subappalto, ai sensi dello stesso decreto.

| Subappaltatori ed i Lavoratori Autonomi sono tenuti all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento
e del Piano Operativo di Sicurezza nonché del Piano complementare, per quanto riguarda la loro
competenza

6.4.ACCORDO SULLA SICUREZZA

E' allegato al presente capitolato I'Accordo operativo in merito alla sicurezza dei cantieri edili stipulato in
data 01.02.2007 tra CASA S.p.A. — AS.L. 10 di Firenze — Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze - C.G.I.L.,
C.IS.L., U.LL. - Filea C.G.ILL., Filca C.I.S.L., Feneat U.l.L. Deftto accordo forma parte infegrante del capitolato
stesso e costituisce norma obbligatoria per I'Appaltatore in ogni sua parte, integrando altresi quanto
indicato ai punti 3.3 ed al CAPO VI che precedono.

CAPO VIl - CONTROLLO SUL CONTRATTO
7.1.DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA
La Stazione Appaltante provvede alla designazione del Direttore dei Lavori per conto della Societd, a
norma ed ai fini di cui all'art. 148 del Regolamento.

La Stazione Appaltante nomina altresi il Coordinatore per la Sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori, di
cui al D.Lgs. n. 81/2008.
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7.2.PROVE E VERICHE

La Stazione Appaltante potrd disporre l'esecuzione di prove e verifiche necessarie ad accertare la
rispondenza dei vari elementi costruttivi e tecnologici ai requisiti prescritti, a richiesta del Direttore dei Lavori,
anche avvalendosi di fecnici specialistici di fiducia; i risultati di tali prove saranno debitamente certificati. Le
spese relative sono a carico dell’ Appaltatore.

7.3.COLLAUDO FINALE DEI LAVORI

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori o il collaudo dei lavori sard concluso entro i termini previsti
dalla vigente normativa e nello specifico dall’art. 102 del D. Lgs 50/2016.

Qualora nel periodo intercorrente fra la fine dei lavori ed il rilascio del certificato di regolare esecuzione
venissero accertati i difetti di cui all'art. 102 c. 5 D.Lgs 50/2016, I' Appaltatore sard tenuto ad eseguire tutti i
lavori che il Direttore dei Lavori riterrd necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

L'Appaltatore € obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e di
espletamento delle operazioni di rilascio del C.R.E. che deve avvenire non oltre TRE mesi dall’ultimazione
dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'ultimazione dei lavori ed il rilascio del C.R.E., salvo le maggiori
responsabilita sancite dall'art. 1669 Codice Civile, I'Appaltatore € quindi garante delle opere e delle
forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza
dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrd essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto
pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

Fermo restando I'obbligo di manutenzione a carico dell’ Appaltatore, I'obbligo di custodia non sussiste se,
dopo I'ultimazione, I'opera e presa in consegna dalla Stazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In
tali casi, I'obbligo di custodia € a carico della Stazione Appaltante.

E in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’ Appaltatore ai sensi dell’art. 1668 —
comma 2 del Codice Civile.

CAPO VIl - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

8.1.RECESSO UNILATERALE

La Stazione Appaltante ha la facoltd di recedere dal Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del
Codice.

8.2. ANNULLAMENTO PER ERRORE

Ferma restando che il presente appalto € a misura, qualora nel computo metrico dovessero rilevarsi errori
nelle quantitd contabilizzate, tali da incidere in percentuale notevole sul prezzo di appalto, trovano
applicazione gli artt. 1430 e 1432 del c.c..

Ove I'importo offerto dalla Stazione Appaltante a rettifica del contratto non sia accettato dall’ Appaltatore,
quest'ultimo avrd diritto all’annullamento del contratto stesso, senza alcuna indennitd o compenso, fatto
salvo il pagamento delle lavorazioni e forniture che abbia effeftivamente eseguito su disposizione della
Stazione Appaltante.

L'Appaltatore pud esercitare la facoltd di cui al presente punto soltanto nel caso in cui abbia
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tempestivamente sollevato e documentato le relative contestazioni.
8.3.RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

A conferma di quanto indicato nel Disciplinare ed in considerazione del fatto che CASA S.p.A. svolge |l
compito di Stazione Appaltante di alloggi di proprietd comunale, fruendo di finanziamenti autorizzati dalla
Regione Toscana, sono da considerare casi di impossibilitd sopravvenuta le situazioni nelle quali dovesse
venir meno la possibilitd di realizzare I'opera per volontd del Comune competente o per revoca del
finanziomento da parte della Regione Toscana.

Ove si verificasse la suddetta impossibilita, I' Appaltatore non avrd diritto a richiedere a CASA S.p.A. alcuna
indennitd, compenso o quant’altro, salvo I'eventuale corrispettivo dei lavori o forniture ordinati e posti in
essere, anche in relazione all'interruzione dei lavori. Nel caso in cui specifiche circostanze lo giustifichino, la
Stazione Appaltante potrd peraltro riconoscere un importo forfetario, calcolato con riferimento al tempo
necessario per lo smontaggio del cantiere.

Le sospensioni di lavori disposte per le circostanze di cui al presente punto sono disciplinate ai sensi dell’art.
107, comma 2 del Codice.

L'inadempimento da parte dell’ Appaltatore agli obblighi contrattuali potrd essere qualificato come
causato da impossibilitd sopravvenuta solo in presenza di gravi situazioni intervenute successivamente
all’aggiudicazione dell’'appalto ed indipendenti dalla volonta dell'lmpresa, che incidano insuperabilmente
sulla capacitd operativa dell’ Appaltatore, purché tali situazioni siano state portate a tempestiva
conoscenza della Stazione Appaltante e I'Appaltatore stesso si sia adoperato per ridurre al minimo i danni
conseguenti per il buon esito dell'opera appaltata.

8.4.RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La Stazione Appaltante & in diritto di risolvere il Contratto nei casi previsti dall’art. 108 del Codice, nonché
dal Regolamento.

La valutazione dei fatti e comportamenti specifici, sanzionabili con la risoluzione del Contratto, € rimessa
alla Stazione Appaltante.

Fermo restando quanto sopra, si precisa, a titolo indicativo e generale, che sono da considerarsi motivi di
risoluzione del Confratto i seguenti casi, qualificabili come clausole risolutive espresse:

a) qualora I'Appaltatore non si presenti il giorno stabilito per ricevere in consegna i lavori e sia
inutilmente scaduto il termine assegnato a norma dell'art. 5 comma 3 del DM 7 marzo 2018 n. 49;

b) qualora il ritardo nell'adempimento da parte dell’ Appaltatore, rispetto al programma dei lavori di
cui al precedente punto 2.8., determini un importo massimo di penali superiore all'importo di cui al
comma 2 art. 113 bis del Codice;

c) qualora, anche senza che si siano verificati i ritardi di cui al precedente punto b), il cantiere risulti
abbandonato o comunque inattivo nel corso di almeno tre successive constatazioni da parte della
Direzione dei Lavori nell’arco di 30 giorni; per tale circostanza il Direttore dei Lavori procede con le
modalita di cui all’art. 108 del Codice;

d) qualora I'Appaltatore, avendo presentato riserve o avanzato contestazioni, si rifiuti di avviare i lavori
ovvero di procedere nell'’esecuzione dei lavori stessi, rivendicando la previa risoluzione delle riserve o
il soddisfacimento delle richieste avanzate, cosi compromettendo la regolare e tempestiva
esecuzione dell’opera appaltata;

e) qualora I'Appaltatore, previa duplice contestazione scritta da parte del Direttore dei Lavori, non
abbia provveduto a rimuovere dal cantiere i materiali dichiarati non idonei, o a demolire le opere
contestate. A tal fine dovranno trascorrere almeno 10 giorni dalla data dell'ordine di servizio alla
data della prima contestazione ed almeno alfrettanti dalla data della prima contestazione alla
data della seconda, la quale conterrd il termine definitivo per I'applicazione della clausola di
risoluzione;

f) qualora I' Appaltatore abbia violato I'obbligo della richiesta dell’autorizzazione al subappalto o
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confratti similari o abbia oftenuto ['autorizzazione con documentazione che risulti non
corrispondente alla veritd;

g) qualora abbia affidato la custodia del cantiere a persone sprovviste della qualifica di guardia
particolare giurata richiesta;

h) qualora si accertino gravi e ripetute violazioni da parte dell’ Appaltatore al Piano di Sicurezza e
Coordinamento;

i) qualora I' Appaltatore non si adegui al contenuto di eventuali appositi Protocolli d’'Intesa fra in
materia di sicurezza sui cantieri stipulati fra la Stazione Appaltante e la ASL;

Il isarcimento del danno alla Stazione Appaltante (ivi compreso quello ricadente sui soggetti per i quali la
stessa opera) in caso di risoluzione per inadempimento, € calcolato, in modo forfetario ed
omnicomprensivo, moltiplicando per 100 I'importo della penale giornaliera di cui al punto n. 4.6.

In presenza di circostanze specifiche dell’ Appalto, la Stazione Appaltante si riserva peraliro di richiedere |l
maggior danno eventualmente subito, con onere della prova a carico della Stazione Appaltante stessa.

Per la risoluzione del Contratto si applicano le previsioni di cui all’art. 108 del Codice.

Per tutti i casi di cessazione del contratto, ai fini del computo dei lavori eseguiti e della determinazione
dell'importo complessivamente dovuto alllmpresa per quanto realizzato, verrd contabilizzato I'importo a
misura determinato, apportando le detrazioni relative alle opere ancora da eseguire, con riferimento qi
titoli di lavoro di cui al punto n. 5.2. del presente Capitolato Speciale.

| lavori eventualmente da contabilizzare a misura saranno valutati secondo le effettive quantita poste in
opera.

La somma complessiva contabilizzata a favore dell'lmpresa, secondo quanto sopra indicato, & oggetto di
compensazione con il credito vantato dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'lmpresa per i danni
conseguenti alla risoluzione per inadempimento.

CAP IX - CONTROVERSIE
9.1.GIUDIZI ESPERIBILI

Per tutto quanto si riferisce alla definizione delle confroversie, che potessero insorgere tra le parti, si
applicheranno le norme stabilite dalla parte VI, titolo | “contenzioso”, capo | “Ricorsi giurisdizionali”, artt. Da
204 a 211 del Codice.

Ai sensi dell’art. 209 del Codice, € ammesso il ricorso al giudizio arbitrale, purché in tal senso si registri
espressamente la comune volontd delle due parti.

9.2.FORO COMPETENTE

In tutti i casi in cui la controversia & devoluta alla Autoritd Giudiziaria Ordinaria, sard competente
esclusivamente il Foro di Firenze.

CAP X — NORME DI RESPONSABILITA’ SOCIALE
10.1. RISPETO DELLA NORMA SA8000

CASA S.p.A. considera inderogabile nei rapporti con le Imprese Appaltatrici ed i propri fornitori o
subappaltatori in generale, il rispetto da parte di quest’ultimi dei principi di responsabilitd sociale stabiliti
dalla norma SA8000, in conformitd alla quale questa Societd ha ottenuto la certificazione; le aggiudicazioni
disposte saranno pertanto condizionate all'impegno delle Imprese, in conformitd a quanto gid indicato
nella dichiarazione rilasciata in sede di gara, ad uniformare il proprio comportamento ai suddetti principi di
responsabilitd sociale, stabiliti dalla norma SA8000, a consentire - fornendo tutta la collaborazione
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necessaria - I'espletamento delle attivitd di audit pianificate da CASA S.p.A. ed a implementare azioni
correttive per risolvere eventuali non conformitd riscontrate.

CASA S.p.A. considera altresi inderogabile I'osservanza delle normative, vigenti o che interverranno nel
corso dell'appalto, relative allassunzione del personale e relative assicurazioni (infortuni sul lavoro,
disoccupazione involontaria, invaliditd e vecchiaia, ecc.), nonché il rispetto integrale del CCNL applicabile
al personale dipendente e degli accordi locali integrativi dello stesso, in conformitd a quanto previsto
dall’art. 18 della Legge 55/1990.

CAP XI - RISPETTO DEL CODICE ETICO
11.1. RISPETTO DEL CODICE ETICO DI CASA S.p.A.

L' Affidatario & impegnato al rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico di CASA S.p.A., ai quali, lo stesso
Affidatario, & tenuto ad informare i propri comportamenti.

Capitolato Speciale di Appalto Parte | e Parte |l ) )
pagina 20 di 49



CASAS.p.A.
Intervento di manutenzione straordinaria volto alla riqualificazione energetica dell'involucro edilizio di un immobile di ERP posto in
Campi Bisenzio Via Marconi, 16-18

Parte Il
DISPOSIZIONI TECNICHE

DEFINIZIONI

Nella parte seconda del presente Capitolato Speciale sono dettagliatamente indicate le lavorazioni, le
prestazioni e le soluzioni tecniche principali previste in appalto da Casa S.p.A..

Tale elencazione viene formulata, nella piena conferma peraltro della natura dell’appalto che & a misura
“chiavi in mano”.

L'eventuale carenza di indicazioni o precisazioni che dovesse riscontrarsi rispetto a specifiche lavorazioni
interessanti I'appalto non comporta pertanto alcuna conseguenza sul compenso, sulla durata dei lavori e
quant’altro previsto dal presente Capitolato Speciale e dal Contratto.

Ogni ulteriore indicazione ftipologica o prestazionale € di competenza della Direzione dei Lavori; la
Direzione dei Lavori, nonostante le dettagliate indicazioni che seguono, ha il potere di fornire le specifiche
modalitd di esecuzione durante il corso delle opere, in merito a tutti i particolari costruttivi o decorativi
comungue necessari, eventualmente non indicati, per quanto riguarda il numero, la quantitd, il colore e la
forma.

Ove nelle elencazioni che seguono siano indicate piu alternative, che non siano gid risolte nell’ambito degli
elaborati progettuali, la Direzione dei Lavori provvederd a dare le conseguenti disposizioni operando una
scelta tra le alternative stesse.

A conferma di quanto indicato nella parte prima del presente Capitolato Speciale, tutte le indicazioni di
leggi, regolamenti, circolari, normative tecniche e quant’altro riportate di seguito, si infendono comunque
richiamate nella versione comprensiva di ogni evenfuale modificazione e/o integrazione che possa essere
apportata fino all’ultimazione dei lavori. In parficolare per le normative fecniche, si applicano quelle,
anche diversamente denominate o regolamentate, attinenti alla lavorazione cuisi fa riferimento.

Resta confermato altresi quanto indicato al punto 3.4 della parte prima del presente Capitolato Speciale in
merito alla verifica dei materiali infrodotti in cantiere e delle ulteriori verifiche prove e collaudi.

Si precisa che ogni descrizione indicata nel prosieguo costituisce solo ed esclusivamente una sintesi
indicativa dell'opera da eseguire e che detta indicazione & da considerarsi sempre integrata dalle
prescrizioni, indicazioni, oneri, mansioni, accessori, ecc. specificamente prescritti sia dalle normative vigenti
al momento dell’offerta in base a leggi Statali, Regionali e Comunali, sia dagli elaborati progettuali, dal
contratto e dalla lettera di invito ed allegati, nonché dal Piano di Sicurezza per I'esecuzione dei lavori tutti,
dagli ordini che saranno impartiti dalla Direzione Lavori per dare I'opera comunque finita e collaudabile a
norme di legge, completamente funzionale ed utilizzabile dagli utenti nei termini di garanzia previsti per

legge.

Siricorda inoltre che il prezzo con il quale viene pagata I'opera per tutta la durata dei lavori, salvo diversa
specificazione, comprende e compensa: le spese per mercedi, noli, materiali, I'utile di impresa, le spese
generali ed ogni altra spesa per onorari, indennitd, trasferte e rimborsi, consulenze, progetti, perizie,
rappresentanze, contributi previdenziali, assistenziali, infortunistici, professionali, assicurativi, fasse ed imposte
Comunali, Regionali e Statali, spese per occupazione di suolo pubblico e privato, per passi carrai ed
allacciamenti provvisori di cantiere, per prove di impianti (gas, acqua, luce, scarichi, ecc.), noli di
macchinari, ponteggi esterni ed interni, per protezioni pedonali e carrabili diurne e notturne con appositi
cartelli e segnalazioni, per sfrido di materiali, carico, trasporto, scarico e deposito di materiali e mezzi
d'opera a e/o da qualunque distanza, prove, andlisi, verifiche e accertamenti di qualunque genere e tipo
richiesti dalla normativa e/o ritenuti necessari dalla D.L. e/o dai collaudatori, assistenze murarie ed
impiantistiche, guardianie, allacciamenti e quanto alfro necessario per dare le opere finite ed utilizzabili a
norma di legge.

Sono inoltre compresi tutti i costi per I'esecuzione di lavori secondo le normative di cui al Piano di Sicurezza
e Coordinamento D. Lgs. 81/2008, allegato al progetto, ed alle successive modificazioni in fase di
esecuzione dei lavori, approntate dal Coordinatore per la sicurezza nel corso dei lavori.
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Per ulteriori precisazioni di quanto sopra si ricorda infine che:

a) nei NOLI sono comprese le spese per conducenti ed addetti alla manovra, i consumi, gli ammortamenti,
le operazioni inerenti il montaggio, la messa in funzione e lo smontaggio e rimozione a lavori ultimati;

b) nei MATERIALI impiegati sono compresi: lo scarico in cantiere degli stessi, la loro custodia e
conservazione, dgli oneri per le scorte dei materiali da impiegarsi per eventuali riparazioni, nonché le
eventuali campionature da sottoporre alla D.L.;

c) nelle OPERE COMPIUTE e prevista la fornitura dei materiali completi di accessori e pezzi speciali per
rendere I'opera funzionale. Inoltre, dove non espressamente citato, € sempre compreso I'uso dei mezzi
meccanici necessari, I'attrezzatura, gli utensili e gli impianti comunque necessari e/o utilizzabili per
I'esecuzione dei lavori, i ponteggi inferni di cantfiere e le andane di transito, le protezioni, le paracinte e
le opere di salvaguardia in genere (programmate e calcolate), le guardianie, le precauzioni e le opere
di salvaguardia dei lavori eseguiti, dal gelo e dal caldo eccessivo, gli oneri per I'esecuzione dei lavori a
qualunque altezza o profonditd, il calo a terra dei materiali di resulta e/o smontati, il carico ed il trasporto
allo scarico di quelli non riutilizzabili, a parere della D.L., ovvero in luogo indicato dalla D.L., anche fuori
dal cantiere, di quelli rivtilizzabili e/o smontati, di proprietd dell’ Amministrazione Appaltante;

d) nei PONTEGGI € compensato tutto il periodo di nolo per I'esecuzione temporale e dimensionale dei
lavori, ivi comprese proroghe, sospensioni e/o prosecuzioni anche per perizie suppletive.

PRECISAZIONI

Nel caso di eventuali opere involontariomente omesse nel presente capitolato e non rilevate dall'lmpresa
in sede di appalto, faranno testo le tavole di progetto e/o i particolari costruttivi o qualsiasi altra
documentazione allegata all’appalto.

Inoltre, quando esistono piu voci per la stessa categoria di opere, si intende “in alternativa a scelta della
Direzione Lavori”.

Rientra negli obblighi dell'lmpresa Appaltatrice, al termine dell’esecuzione dei lavori:
« Aggiornamento degli elaborati di progetto e redazione delle opportune Dichiarazioni di Conformita;
* Redazione degli allegati tecnici obbligatori di cui al Decreto 37/08, Delibera AEEG n. 40/04 e succ.
integrazioni e modifiche;

Si richiama il D. Lgs. n. 106/2017 - OBBLIGO MARCATURA DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE - in particolare gli
artt. 2, 4,5, 6,7, 8,9 e 10 e I'art. 20 (Violazione dell'obbligo di impiego dei prodotti da costruzione).

"Per prodotto da costruzione si intende qualsiasi prodotto o kit prefabbricato immesso sul mercato per
essere installato e incorporato in modo permanente in un opera di costruzione e che incide su tutte le
prestazioni dell'opera stessa, siano esse strutturali, energetiche, igieniche, termiche, etc... "

CAPO | = INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE
1.1.DESCRIZIONE DELLE OPERE
Installazione di area di cantiere idonea e funzionale allo scopo da soddisfare I'esigenze del cantiere.
1.2.INDICAZIONI GENERALI PER AREA DI CANTIERE

L'area di cantiere dovrd essere predisposta secondo le indicazioni minime previste al D.P.R. 03.07.03
n.° 222, comprendere a fitolo indicativo tutti gli apprestamenti qui di seguito elencati:

- Recinzione di cantiere prefabbricata costituita da pannelli metallici in rete elettrosaldata
(dim. LxH-3,5 x 1,95 m) e basi in cemento;

- Baracca di cantiere completa di spogliatoio e gabinetto composta da box da cantiere
Uso servizi igienico sanitario, realizzato da struttura di base sollevata da terra e in elevato
con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
realizzato in lamiera di acciaio interna ed esterna e coibente centrale (min. 40mm),
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
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rivestito in pvc, eventuale controsoffitto. Completo di impianti elettrico, idrico (acqua
calda e fredda) e fognario, termico, dotato di WC alla turca, lavabo, piatto doccia,
boiler elettrico ed accessori, dotato di armadietti a due scomparti. Il tutto per dare
linstallazione completa e a regola d'arte;

- baracca di cantiere ad uso ufficio e sala riunioni composta da box da cantiere ad uso
ufficio e sala riunioni per la sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base sollevata
da terra e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich realizzato in lamiera di acciaio inferna ed esterna e coibente
centrale (min. 40mm), divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in
legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto. Completo di impianti elettrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico, dotato di scrivania, sedie, mobile per
il contenimento dei documenti e accessori vari;

- Baracca di cantiere ad uso refettorio composta da box da cantiere ad uso refettorio,
realizzato da struttura di base sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio
presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich realizzato in lamiera di
acciaio interna ed esterna e coibente centrale (min. 40mm), divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto. Completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico, dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie e
accessori vari. Il tutto per dare l'installazione completa e aregola d'arte;

- Equipaggiamento di pronto soccorso come all'allegato 2 del DM 388/2003;

- D.P.l. da fornire ad operai addetti ad altre lavorazioni in zone limitrofe;

- Estintori portatili a polvere; estintore portatile a CO2 da Kg 5 omologato (DM 20.12.1992),
montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa
la manutenzione periodica prevista dalla Legge;

- Impianto di terra, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato,
dim. 25 mmq, n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche
e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200hom) con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mmg;

- Attrezzature per primo soccorso;

- lluminazione supplementare fissa a bassissima ftensione (24V) tramite trasformatore di
sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa
mobile e farefti IP65 da 60W ogni 5,00m;

- Segnaletica e cartellonistica di sicurezza a delimitazione cantiere temporaneo, cartelli in
alluminio di obbligo, informazione, salvataggio, avvertimento, divieto e pericolo;

- Servizi di gestione delle emergenze da parte di personale addestrato, compreso la
verifica delle attrezzature necessarie e I'addestramento periodico per l'uso delle stesse.

CAPO Il - MONTAGGIO SMONTAGGIO DEI PONTEGGI
1.1.DESCRIZIONE DELLE OPERE
1.2.INDICAZIONI GENERALI PER IL MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEI PONTEGGI

| ponteggi saranno indicativamente del fipo tubolare regolamentare per facciata semplice,
eseguito in tubolari e giunti metallici o in elementi prefablbricati, con uguale profonditd per tutta
l'altezza, completo, messo in opera comprensivo di trasporto, montaggio e smontaggio, tavoloni,
reti di protezione, eventuali mantovane, impianto di terra e protezione contro le scariche
atmosferiche e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche e ritenuto come
apprestamento previsto dall’ art. 7, c. 1, lett. a) del D.P.R. 03/07/03 n.° 222.

Tutte le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno essere eseguite in ottemperanza alle
normative vigenti in materia di sicurezza nei cantieri edili, oltre a quanto prescritto dal libretto di uso
e manutenzione della marca del ponteggio stesso.
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CAPO Il - IMPERMEABILIZZAZIONI
1.1.DESCRIZIONE DELLE OPERE
1.2.IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA SU MASSETTO IN CLS

L'impermeabilizzazione di terrazze, porticati, locali umidi sard costituita da una membrana
bituminosa (composta da mescola di bitume distillato o ossidato e prodotti sintetici) armata con
tfessuto non tessuto in filo di poliestere spessore minimo mm. 4 peso 4,5 Kg/m2 di fipo ardesiato posta
su massetto, previa imprimitura (primer) in emulsione bituminosa.

| raccordi verticali e le sovrapposizioni saranno di almeno 10-20 cm.

1.3.IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIO MANTO BITUMINOSO

L'impermeabilizzazione di terrazze, porticati , locali umidi sard costituita da due membrane
bituminose (composte da mescola di bitume distillato o ossidato e prodoftti sintetici) armate con
tessuto non tessuto in filo di poliestere spessore minimo mm. 4 peso 4,5 Kg/m2 di tipo ardesiato poste
su massetto, previa imprimitura (primer) in emulsione bituminosa.

| raccordi verticali e le sovrapposizioni saranno di almeno 10-20 cm.

1.4.1ISOLAMENTO ORIZZONTALE IN PANNELLI RIGIDI DI LANA DI VETRO

Isolamento termico realizzato con pannelli rigidi di lana di vetro posti in orizzontale.

| pannelli avranno uno spessore adeguato ad assicurare l'isolamento dilegge (e comungue non
inferiore a 4 cm); ove occorrente saranno rivestiti da un lato con freno al vapore.

Le caratteristiche di resistenza meccanica, stabilitd dimensionale, assorbimento di acque e

CASA SPA resistenza alla diffusione del vapore saranno conformi alle norme UNI 7745+FA 112, UNI
7357+FA 101, UNI 7891+FA 113, UNI 8804, UNI 8811, UNI 2110, DIN 52615.

Il coefficiente di conduttivitd assunto per il calcolo delle dispersioni sard conforme al disposto della
norma UNI 10351.

Nel caso di isolamento da realizzare sull'estradosso del solaio piano del sottotetto, i pannelli verranno
posati orizzontalmente in un unico o doppio strato, a giunti ben accostati; I'eventuale secondo
strato sard posto in opera a giunti sfalsati rispetto al primo, per dare maggiore continuitd
all'isolamento.

Nel caso di isolamento da realizzare sull'estradosso della copertura, i pannelli verranno fissati in unico
strato, a giunti sfalsati e ben accostati e, se prevista, saranno fissati mediante bitume alla softostante
barriera la vapore.

1.5.NORMATIVE GENERALI PER L'ESECUZIONE DI STRATI IMPERMEABILI ISOLANTI

Norme sulle impermeabilizzazioni

Le pendenze sotftostanti le impermeabilizzazioni delle coperture verranno realizzate in calcestruzzo
(magro o alleggerito o cellulare) secondo i particolari di progetto e/o le disposizioni della D.L.. |l
piano di posa di tutte le impermeabilizzazioni dovrd essere preparato con una spianata dello
spessore minimo di 1 cm di malta idraulica, dovrd essere ben livellato, con pendenze non inferiori al
2% ed avere una superficie priva di asperitd, lisciata a fratazzo, perfettamente asciutta e livellata.

Le soglie di porte e porte finestre che danno accesso direttfamente allesterno dovranno
risultaresopraelevate di almeno 2,5 cm rispetto al piano finito della pavimentazione esternag,
limpermeabilizzazione dovra essere estesa su tutto il piano di posa delle soglie stesse e risvoltata sui
vani degli infissi per almeno 20 cm.

Le impermeabilizzazioni dei terrazzi e coperture a terrazza saranno risvoltate verticalmente
adottando particolare cura per evitare scollamenti ed infiltrazioni di acqua laterali. Esse saranno
poste in opera a fiamma con imprimitura di sottofondo a solvente e sovrammissioni di almeno cm.
10 su apposito strato di compensazione.

L'impermeabilizzazione dei canali di gronda risvoltera verticalmente sull’interno di tutta la veletta in
c.a. e/o in muratura e per almeno cm. 30 sotto il manto di copertura. Dovranno impiegarsi idonei
dispositivi o accorgimento tecnici afti a garantire la tfenuta in corrispondenza dei raccordi con
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elementi emergenti (esalazioni, antenne, ecc.).

| risvolti dell'impermeabilizzazione dovranno, nel caso di logge, terrazzi e porticati, imontare sulle
pareti verticali per aimeno 10 cm, restando incassati in apposito alloggiamento di almeno 3 cm
oppure protetta da scossalina metallica protetta a sua volta lungo la linea di fissaggio da mastice
poliuretanico.

CAPO IV - DEMOLIZIONI E SPICCONATURE DI INTONACI

1.1.DESCRIZIONE DELLE OPERE

1.2.INDICAZIONI GENERALI PER DEMOLIZIONI / SPICCONATURE

| manufatti indicati dalla D.L., dovranno essere demoliti e le materie di risulta trasportate alle
pubbliche discariche, salvo disposizioni impartite dalla Direzione Lavori per il reimpiego degli inerti
e/o la conservazione dei trovanti pregiati.

Le demolizioni, le rimozioni, i disfacimenti di murature, calcestruzzi, massicciate pavimentazioni,
impianti, ecc., devono essere effettuati secondo un piano ordinato e con le dovute precauzioni
onde prevenire inforfuni e danni. | materiali demoliti dovranno esser comunque frasportati o guidati
e mai gettati, provvedendo alle necessarie opere di protezione, puntellamento e convogliamento.
Ove I'lmpresa nell’eseguire le demolizioni trovi elementi di valore sotto il profilo artistico dovra
sospendere immediatamente i lavori ed avvertire la D.L..

Nello specifico, siritiene opportuna in prima battuta la spicconatura puntuale delle parti di infonaco
in distacco sia dalle facciate che dal sottogronda degli edifici, fino a ritfrovare il vivo della muratura.
Nel caso in cui, a insindacabile giudizio della D.L. si ritenga necessaria la demolizione totale degl
infonaci in quanto staticamente incoerenti con la sottostante muratura, questa dovrd essere
effettuata senza alcuna eccezione o riserva da parte dell’ Appaltatore.

CAPO V - DEPOSITI - CARICO e SCARICO - TRASPORTO A DISCARICA
1.1.DESCRIZIONE DELLE OPERE
1.2.INDICAZIONI GENERALI PER DEPOSITO, CARICO E SCARICO DElI MATERIALI DI RESULTA

Tutti | materiali di resulta provenienti dalle demolizioni, dovranno essere frasportati e conferiti a
discarica autorizzata e secondo le normative vigenti in materia di rifiuto, salvo diverse indicazioni
della D.L. e oltre a quanto prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per lo stoccaggio in
aree definite nel Layout di Cantiere. Qualora le materie provenienti dalle demolizioni debbano
essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate, previo assenso della Direzione
Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno
essere di danno ai lavori, alle proprietd pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque
scorrenti in superficie.

Oltre agli oneri precisati il prezzo di appalto comprende e compensa anche quelli inerentfi ogni
indennita di passaggio, di deposito temporaneo e permanente, I'utilizzo e/o noleggio dei mezzi
necessari al carico e allo scarico dei materiali di risulta, tutti gli oneri derivanti dalle particolari
prescrizioni degli Enfi proprietari delle strade comunque interessate dall’esecuzione dei lavori, tutte
le opere necessarie, nei modi di legge, per deviare le acque di servity di sgrondo e/o di terreni
confinanti e gli oneri per lo scarico alle pubbliche discariche.

Non & ammesso in alcun caso I'impiego del materiale di demolizione per la composizione di malte e
conglomerati senza il preventivo controllo e verifica della D.L..

La Direzione Lavori potrd fare asportare, a spese dell’ Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
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CAPO VI - RIPRESE DI INTONACI
1.1.DESCRIZIONE DELLE OPERE
1.2.INDICAZIONI GENERALI PER LA RIPRESA DEGLI INTONACI

Per quanto riguarda il rifacimento degli intonaci, si dovrd tenere in considerazione il fatto che nel
Caso in cui vi sia solo la ripresa puntuale di piccole porzioni, queste dovranno essere recuperate con
materiali idonei e certificati per I'impiego in condizioni di recupero e dovranno essere il piUu possibile
compatibili con i materiali esistenti non rimossi. Nel caso in cui vi siano invece, le necessita oggettive
di demolire tutti gli intonaci esistenti in quanto staticamente incoerenti, si dovrd prevedere I'impiego
di materiali conformi alle normative vigenti e compatibili con la stratigrafia degli elementi murari
onde soddisfare i requisiti di trasmittanza dettati dalle vigenti normative e conformemente impartiti
dalla Direzione Lavori. Si precisa che sard discrezione della Direzione Lavori, impartire le disposizioni
di impiego di un materiale piuttosto che un altro sulla base di valutazioni tecnico-economiche
ritenute piu vantaggiose a paritd di qualitd, e quindi nellimpiego di sistemi completi di intonaci
termici a base di calce o di pannelli isolanti minerali e cappotti meccanici termici certificati che
dovranno dunque far parte dell’offerta economica.

1.3.RASATURA

L'operazione va eseguita almeno 48/72 ore dopo la posa delle lastre isolantfi, con le seguenti
modalita:

Rasatura della superficie dellisolante eseguita con il collante cementizio a base di resine
silossaniche insaponificabili, con le modalita e nelle quantitd prescritte.

Le caratteristiche della pasta base del collante-rasante dovranno corrispondere alle indicazioni
qualitative e quantitative delle schede tecniche; densitd del materiale pastoso 1,8 kg/dm3 adesivita
sul calcestruzzo 0,940 N/mm2 sul pannello isolante > 0,100 N/mm2, resistenza alla flessione alternata
dopo 28 giorni 8,10 N/mm?2, resistenza alla pressione dopo 28 giorni 2,20 N/mm2, modulo di elasticitd
dinamico dopo 28 giorni 14100 N/mm2, conduttivitd termica 0,87 W/mK, permeabilitad al vapore
acqueo m 15-35. Comunque il collante deve essere oggetto di attenta verifica di compatibilitd con
le lastre diisolante.

1.4.RETE

Nello strato di rasatura fresco dovra essere inserita una rete in fibra di vetro delle dimensioni di 6 x 6
mm, fraftata con appretto antialcalino, prevedendo una sovrapposizione fra i vari teli di almeno 10
cm; il peso della rete dovrd essere non inferiore a 155 gr/m2, con resistenza allo strappo nell'ordito e
nella trama di circa 1700 N/50 mm. Completata la lavorazione, la rete di armatura dovrd risultare
annegata nella rasatura.

Lo spessore medio dellinfonaco sottile, come sopra realizzato, dovrd risultare non inferiore a mm 4-5.

1.5.FONDO

Dopo l'essiccazione dello strato di rasatura sara applicato lo strato di softofondo regolatore
dell'assorbimento, rispettando i consumi indicati nella relativa scheda tecnica. Densita 1,54 kg/dm3,
valore pH 8,5 - 9, quantita di diffusione del vapore acqueo 3,4 g/m2h.

1.6.INTONACO

Il rivestimento di finitura in resina acrilica a presa fisica, dovrd essere resistente agli agenti atmosferici,
contro la pioggia battente, permeabile ai vapori d'acqua, resistente alle sollecitazioni meccaniche,
resistenza contro lo sviluppo di alghe e muffe; con struttura piana, con struttura rigata e con texture
a partire da 0,6 mm ad 1; 1,5; 2; 3; 5 mm. Texture e struttura saranno scelfi dalla Direzione dei Lavori.
Applicato con le modalitd e secondo le prescrizioni ed i quantitativi indicati nella scheda tecnica
del prodotto e/o del ciclo previsto dal sistema. Densitd a + 20 °C 1,88 kg/dm3, valore di pH 7, con un
coefficiente di assorbimento d'acqua di 0,017 kg/m2. h0,5.
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Detto rivestimento dovrd essere applicato, previa idonea preparazione, anche su tutte le superfici
opache non interessate dalla Protezione Termica Integrale (tfamponature di cantine e locali di uso
comune, parapetti di logge, volumi tecnici, etc.).

Il colore del rivestimento sard scelto dalla Direzione dei Lavori.

1.7.NORMATIVE GENERALI PER L'ESECUZIONE DI INTONACI ESTERNI ED INTERNI

Gli infonaci, sia interni che esterni, non dovranno essere eseguiti prima che la malta di allettamento
delle murature su cui andranno applicati abbiano fatto conveniente presa.

La posa in opera degli intonaci non potrd essere eseguita prima che sia stata ultimata la copertura
e quindi, garantita la protezione dagli agenti atmosferici delle superfici da infonacare.

Gli infonaci vanno eseguiti in condizione ambientali che garantiscono per 48 ore dall'inizio delle
operazioni un'escursione termica compresa tra 0° e 30° C.

Nel caso di superfici in cemento, queste devono presentare una rugositd sufficiente a garantire
'aderenza dellinfonaco ed essere prive di tracce di olio, grasso ecc.

In corrispondenza delle strutture in c.a. e delle linee di contatto fra strutture e pannelli I'infonaco
sard armato con rete metallica o con altra soluzione idonea accuratamente ancorata e tesata.
Tutte le superfici interne dei manufatti in c.a. dovranno risultare serrate e uniformi nella
conformazione e colorazione, pulite e prive di sbavature.

Particolare cura dovrd essere impiegata per evitare il distacco degli spigoli.

La qualita dei softofondi deve garantire di non formare fessurazioni, sbollature, screpolature e di
essere resistente agli agenti atmosferici ed inquinanti ed agli urfi.

Nel caso di rivestimenti ceramici, la superficie esterna degli stessi non dovrd sporgere da quella
dell'infonaco in misura maggiore dello spessore del rivestimento.

Le operazioni di infonacatura sulle superfici di infradosso dei solai e delle volte e su tutte le strutture
orizzontali e verticali in c.a., dovranno essere precedute da sbruffatura con malta di cemento fluida.
Il supporto murario dovrd essere ripulito, in particolare, eliminando dai giunti la malta poco
aderente. La superficie da intonacare verrd abbondantemente bagnata.

L'impasto per lintonaco dovrd essere eseguito in quantitd tali da consentire un uso della malta
sempre al suo stato plastico.

L'esecuzione dellintfonaco dei piani terra potrda essere effettuato successivamente a quelle opere la
cui realizzazione potrebbe compromettere lintegrita dell'intfonaco stesso.

In particolare:

- Intonaci a base di legante cementizio o idraulico: La stesura dellinfonaco dovra essere
eseguita per specchiature di superfici predeterminate mediante la creazione di punti fissi
(poste); linftonaco potrd essere eseguito a mano o mediante mezzi meccanici; la malta
del rinzaffo sard gettata con forza in modo che penetri in tutti gli interstizi e li iempia; si
provvederd poi alla regolarizzazione con il regolo; quando questo primo strato avrd
ottenuto una leggera presa si applichera lo strato della corrispondente malta fina
(arricciatura) che si conguaglierd con la cazzuola ed il fratazzo. Su questo strato di
infonaco grezzo, non appena abbia preso consistenza, verrd steso lo strato di stabilitura
formato con la corrispondente colla di malta fine. La superficie infonacata, risultera
piana, priva di impuritd e regolare. La grana superficiale dovra essere conforme alla
setacciatura del fino allo staccio UNI 2332. Planaritd: scarto sotto regolo di 2 ml minore o
uguale a 8 mm Verticalita spigoli: scarto per piano minore o uguale a a 5 mm. Sono
ammesse soluzioni quali rinzaffo e stabilifura c.s. premisceltati e velo rasante con
pigmenti naturali, oppure con infonaco premisceltato monostrato da 2 cm. composto
da legante cementizio e sabbia silicea pigmentanto e variamente finito.

- | premiscelati: saranno in gesso o calce idrata con finitura a stucco di gesso scagliola. E’
prescritto I'impiego di gesso emidrato o gesso anidro con caratteristriche di resistenza
necessarie all'umiditd da certificare esaurientemente a parere della D.L.

- Rasature: Prima della lavorazione il supporto murario dovrd essere ripulito eliminando, in
particolare, dai giunti la malta poco aderente. La rasatura delle pareti deve essere
eseguita con impasti di malta e prodofti premiscelati che saranno forniti in sacchi sigillati
riportanti chiaramente la denominazione d'origine del prodoftto.

- Malta di calce idrata per intonaco: composta da calce idrata, sabbia, acqua. Proprietd
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della calce idrata secondo i requisiti espressi dalle norme di accettazione dei leganti
idraulici e delle calci. Proprietd della sabbia: granulometria 100% passante cumulativo
allo staccio 0,5, esente da sostanze organiche o argillose. L'acqua non deve contenere
impuritd nocive Composizione indicativa: 1 parte di calce idrata e 6 parti di sabbia.
Norme di riferimento: L. 26.5.65 n. 595, D.M. 3.6.68, D.M. 31.8.72, D.M. 20.11.87, D.M.
13.09.93, UNIENV. 196, UNI ENV 197.
Malta bastarda per intonaco: composta da cemento, calce idraulica, sabbia, acqua.
Proprietd del cemento e della calce secondo i requisiti espressi nelle norme di
accefttazione citate. Sabbia: granulometria 100% passante cumulativi allo staccio 0,5,
esente da sostanze organiche e argillose.(0,8 rinzaffo e 0,3) finitura L'acqua non deve
contenere impuritd nocive. Composizione indicativa: calce in pasta mc. 0,35; cemento
tipo 325 g. 1 per g. 0,90 di sabbia vagliata e lavata. Norme di riferimento: L. 26.5.65 n. 595,
D.M. 3.6.68, D.M. 31.8.72, D.M. 20.11.87, D.M. 13.09.93, UNI ENV. 196, UNI ENV 197.
Malta premisceltata a base cementizia per intonaco: composta inerti, leganti ed additivi
in miscela secca, da addizionare con acqua al momento dellimpiego. Materiali secchi
premiscelati pronti all'uso, con qualitd costante. Sono disponibili anche miscele pronte
per applicazione monostrato a mano o a macchina. Norme di riferimento: D.M. 20.11.87,
D.M. 13.09.93.

CAPO VII - RECUPERO CORTICALE DI SUPERFICI IN C.A.

1.1.DESCRIZIONE DELLE OPERE

1.2.RECUPERO CORTICALE DEL CEMENTO ARMATO

Rimozione del calcestruzzo deteriorato ed in fase di distacco fino ad arrivare al sottofondo solido e
resistente. Eventuali precedenti interventi di ripristino che non risultino perfettamente aderenti
dovranno essere asportati. Pulizia del calcestruzzo e dei ferri di armatura da polvere, ruggine, grassi,
olii, vernici o pitture precedentemente applicate, mediante idropulitrice. Applicazione di prodotto di
malta cementizia anticorrosiva per ferri di armatura; aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

Malta cementizia anticorrosiva monocomponente atta a riportare il Ph al di sopra di 12
Peso specifico 1,7-1,9 Kg/It

Acqua di impasto 22/24 %

Tempo di lavorabilitd 60 min a C° +23

Tempo dipresa 6 h a C° + 23

Adesione al c.l.s. > 2,5 N/mmg

Adesione all’acciaio sabbiato > 2,5 N/mmqg

Consumo 250 g/mq (circa 2 mm di prodotto applicato su tfondino diam. 8 mm.)
Temperatura di applicazione da C° +5 a C° +35

Tempo minimo di attea fra le due mani successive 2 h

Tempo di attesa prima di applicare la malta da ripristino 6/24 h

Classificazione di pericolo secondo direttiva 88/379 CEE. irritante

Modalita di preparazione, applicazione e finitura secondo le prescrizioni particolari fornite dalla ditta
produtirice.

La ricostruzione della sezione originaria, dovrd essere eseguita mediante applicazione di malta
fissotropica bicomponente a basso modulo elastico (TIPO MAPEGROUT BM MAPEI S.P.A.) avente le
seguenti caratteristiche:

Componente A: composto di cemento, inerti selezionati in curva granulometrica, fibre
sintetiche e speciali additivi che riducono sia il ritiro plastico, sia il ritiro idrometrico finale
Componente B: soluzione di resine sintetiche in acqua

Peso specifico 2,10 Kg/It

Ph dell'impasto 12

Diametro massimo dell’inerte 2.5 mm

Residuo solido Comp.A 100% Comp. B 13%

Classificazione di pericolo secondo direttiva 88/379 CEE. Nessuna per entrambi i
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componenti

- Rapporto di miscelazione Part. A: Part B =5,3: 1

- Temperatura di applicazione da C° +5 a C° +35

- Tempo dilavorabilita h 1

- Tempo di aftesa fra uno strato e I'altro h 4

- Spessore minimo di applicazione 8 mm .

- Spessore massimo di applicazione per strato 35 mm.
Modalita di preparazione, applicazione e finitura secondo le prescrizioni particolari fornite dalla ditta
produtirice.
Norme di riferimento UNI 7044/72 — UNI 6556/76 — UNI 6133/72 — UNI 6134/72

CAPO VIII - TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E PROTEZIONI
1.1.DESCRIZIONE DELLE OPERE
1.2.INDICAZIONI GENERALI PER TINTEGGIATURE A CALCE

Tinteggiatura a calce eseguita con prodotti preconfezionati; applicata in due mani su fondo
preparato adeguatamente.

Il prodofto verrd immagazzinato in cantiere nelle confezioni originali sigillate.

La temperatura dellambiente da tinteggiare dovrd essere contenuta tra i 5 e i 35 C° e I'umidita
relativa dovra essere inferiore al 65%. Il supporto da finteggiare dovra avere un tenore di umidita
inferiore al 3%.

La tinteggiatura sara eseguita con materiale ben rimescolato e assolutamente privo di grumi o corpi
estranei; I materiale utilizzato verrd esaminato dalla D.L. prima di procedere all'esecuzione
dell'opera; le additivazioni o miscele operate in cantiere verranno preventivamente concordate.

La tinteggiatura sard applicata in due mani, a pennello o a spruzzo; la applicazione della mano
successiva alla prima deve essere eseguita su parete ancora umida e, comunqgue, entro le 24 ore; la
superficie finita dovrd presentarsi omogenea nella tonalitd della tinte, essere liscia, priva di grumi o
di altri corpi estranei.

Colori e tonalita a scelta della D.L..

1.3.INDICAZIONI GENERALI PER TINTEGGIATURE A CALCE

Tinteggiatura a tempera (o idropittura non lavabile) composta da: bianco Meudon, bianco di zinco,
colla, antimuffe; applicata in due strati dello spessore medio di 0,3 mm; avrd buon potere coprente,
sard ritinteggiabile e fornita gid preparata in confezioni sigillate.

La temperatura dellambiente da tinteggiare dovrd essere contenuta tra i 5 e i 35 C° e I'umiditd
relativa dovrd essere inferiore al 65%. Il supporto da tfinteggiare dovrd avere un tenore di umiditd
inferiore al 3%.

La tinteggiatura sard eseguita con materiale ben rimescolato e assolutamente privo di grumi o corpi
estranei; I materiale utilizzato verrd esaminato dalla D.L. prima di procedere all'esecuzione
dell'opera; le additivazioni o miscele operate in canfiere verranno preventivamente concordate.

Le tonalita delle tinteggiature eseguite in strati successivi dovranno differire, a richiesta della D.L., per
consentire l'identificazione della successione degli strati medesimi.

La tinteggiatura sard applicata in due mani, a pennello o a spruzzo; la applicazione della mano
successiva alla prima deve essere eseguita su parete ancora umida €, comunque, entro le 24 ore; la
superficie finita dovrda presentarsi omogenea nella tonalitd della tinte, essere liscia, priva di grumi o
di altri corpi estranei.

Colori e tonalitd a scelta della D.L..

1.4.INDICAZIONI GENERALI PER TINTEGGIATURE CON PITTURA PER ESTERNI IDROREPELLENTE
Tinteggiatura con pifttura idrorepellente acrilica trasparente per esterno composta dal 40-45% di

pigmento (biossido di titanio rutilio), dal 60-65% di veicolo (lattice poliacetovinilico od acrilico) e da
sostanze coloranti resistenti alla luce.
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La pittura avrd massa volumica non superiore a 1,50 Kg/dm3, tempo di essiccazione massimo di 8
ore, assenza di odori. Alla prova di lavabilitd, non dovra presentare distacchi o rammollimenti, né
alterazioni di colore. Essa dovrd risultare particolarmente resistente agli alcali ed alle muffe,
allacqua ed agli agenti atmosferici e lavabile anche con detersivi forti.

La tinteggiatura sard applicata, previa mano di finitura neutralmente alcalina, su supporto pulito,
perfettamente asciutto e privo di scabrositd rilevanti; a discrezione della D.L. potranno essere
richieste ulteriori operazioni di spolveratura e spazzolatura del supporto e anche, se necessario,
l'esecuzione di uno strato di regolarizzazione.

La tinteggiatura dovrd avvenire, secondo le modalita di applicazione previste dal produttore, con
una temperatura ambientale compresa fra 5 e + 35° C, 'umidita relativa dovrd essere inferiore al
65%. La superficie di applicazione dovrd avere un tenore di umiditd inferiore al 3%.

L'applicazione avverrd in 3 mani, ciascuna dello spessore di 0,40 mm date a pennello e a rullo o a
spruzzo, previa applicazione di una mano di imprimitura data a pennello e costituita dalla stessa
resina leganti in emulsione con la quale & formulata lidropittura.

Colori e tonalitd a scelta della D.L..

1.5.INDICAZIONI GENERALI PER TINTEGGIATURE CON PITTURA PER ESTERNI Al SILICATI

Fondo fissativo minerale incolore per interni/esterni ad alta permeabilitd al vapore acqueo,
formulato secondo la norma DIN 19363,2,4,1 e composto da una piccola percentuale di resina
stirolo acrilica e da un legante di natura minerale “silicato liquido di potassio” che non forma una
pellicola ma reagisce chimicamente con il supporto su cui € applicato formando un reticolo
minerale cristallino che non occlude i pori dell'intfonaco. Il fondo fissativo abbinato alla pittura di
natura minerale, deve permette di mantenere inalterati i valori di traspirabilitd dei manufatti
consentendo all’aria umida, presente all’interno dell’edificio, di passare all’esterno senza trovare
ostacoli. Il fondo, deve essere inattaccabile a muffe e funghi.
Caratteristiche chimico fisiche:

- aspetto in barattolo - liquido lattiginoso;

- solidi in peso — 16% +o- 1;

- solvente — acqua;

- fuori polvere — 4 ore;

- pigmenti — inorganici;

- legante —silicato di potassio (stirolo acrilica);

- peso specifico-1;

- sovraverniciabile — dopo 12 ore;
La resa media indicativa del prodotto per ciascuna mano, deve essere di 10/12 mq/It.
La preparazione dei supporti dovrd essere effettuata con cura prima della posa del fondo,
eliminando dai vecchi supporti, polveri e residui, vecchie pitture a base di dispersioni organiche e
eventuali presenze di muffe e/o efflorescenze saline. A discrezione della D.L. potranno essere
richieste ulteriori operazioni di spolveratura e spazzolatura del supporto e anche, se necessario,
l'esecuzione di uno strato di regolarizzazione. Nel caso di nuovi infonaci, questi devono essere
lasciati stagionare per almeno 4 settimane. E’ vietata I'applicazione con temperature inferiori a + 5°
e umiditd relativa superiore all’ 80%.
L'applicazione avverrd in misura di una mano, data a pennello e a rullo o a spruzzo, previa
applicazione di una mano di imprimitura data a pennello e costituita dalla stessa resina leganti in
emulsione con la quale e formulato il fondo.
Colori e tonalitd a scelta della D.L..

Idropittura minerale incolore per esterni ad altd permeabilitd al vapore acqueo con aspetto finale
liscio e opaco, formulato secondo la norma DIN 19363,2,4,1 e composto da una piccola
percentuale di resina stirolo acrilica e da un legante di natura minerale “silicato liquido di potassio™
che non forma una pellicola ma reagisce chimicamente con il supporto su cui & applicato per
effetto della silicatizzazione, formando un reticolo minerale cristalino che non occlude i pori
dell'infonaco. L'idropittura, abbinata al fondo fissativo di natura minerale, deve permette di
mantenere inalterati i valori di traspirabilitd dei manufatti consentendo all’aria umida, presente
all'interno dell’edificio, di passare all’esterno senza frovare ostacoli. L'idropittura deve essere
inattaccabile a muffe e funghi, non deve essere soggetta a sfogliamenti e/o distacchi, essere
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inalterabile nel tempo per effetto dell’'uso di pigmenti resistenti alla luce e all’alcanitd, non deve
essere elettrostatico.
Caratteristiche chimico fisiche:

- aspetto in barattolo — pasta densa;

- aspetto del fiilm asciutto — opaco;

- solidi in peso — 62% +o- 1;

- solvente — acqua;

- fuori polvere — 4 ore;

- pigmenti — inorganici;

- legante —silicato di potassio (stirolo acrilica);

- peso specifico — 1,49;

- sovraverniciabile — dopo 12 ore;
La resa media indicativa del prodotto per ciascuna mano, deve essere di 4/5 mqg/It.
La preparazione dei supporti dovrd essere effettuata con cura prima della posa del fondo,
eliminando dai vecchi supporti, polveri e residui, vecchie pitture a base di dispersioni organiche e
eventuali presenze di muffe e/o efflorescenze saline. A discrezione della D.L. potranno essere
richieste ulteriori operazioni di spolveratura e spazzolatura del supporto e anche, se necessario,
l'esecuzione di uno strato di regolarizzazione. Nel caso di nuovi infonaci, questi devono essere
lasciati stagionare per almeno 4 settimane. E’ vietata I'applicazione con temperature inferiori a + 5°
e umiditd relativa superiore all' 80%.
L'applicazione avverrd in 2 mani, date a pennello e a rullo o a spruzzo, previa applicazione di una
mano di imprimitura data a pennello e costituita dalla stessa resina leganti in emulsione con la quale
e formulata lidropittura.
Colori e tonalita a scelta della D.L..

CAPO IX - OPERE DI LATTONERIA
1.1.DESCRIZIONE DELLE OPERE
1.2.INDICAZIONI GENERALI OPERE DI LATTONERIA IN RAME

Scossaline in lamiera sagomata di rame da 8/10 mm, fissata secondo indicazioni della Direzione dei
Lavori. Il materiale sard conforme alle norme UNI 2545, UNI 3310, UNI 5649, UNI 6785, UNI 7045.

Esse saranno comunque fissate al supporto in modo che sia garantita la tenuta allacqua nei punfi
di ancoraggio e lo scorrimento longitudinale dovuto alle dilatazioni.

Le eventuali giunzioni, ove non sia possibile evitarle, verranno sovrapposte o saldate secondo
qguanto disposto dal Direttore dei Lavori.

Converse, i grembiali, pezzi speciali, i *buttafuori” di logge e balconi e tutti i pezzi speciali saranno in
lamiera di rame dello spessore di 8/10 di mm. idem c.s., dello sviluppo indicato dalla D.L.,
opportunamente sagomata, complete, ove necessario, dei bocchettoni di per le calate de pluviali.

Pluviali e accessori in lamiera di rame da 8/10 mm e fissati con idonei collari secondo indicazioni
della Direzione dei Lavori.

Il materiale sard conforme alle norme UNI 2545, UNI 3310, UNI 5649, UNI 6785, UNI 7045.

Dovranno essere comunque fissati in modo che sia garantita la tenuta allacqua nei punti di
ancoraggio e lo scorrimento verticale dovuto alle dilatazioni.

Le eventuali giunzioni, ove non sia possibile evitarle, verranno sovrapposte o saldate secondo
qguanto disposto dal Direttore dei Lavori.

1.3.INDICAZIONI GENERALI OPERE DI LATTONERIA IN ALLUMINIO

Scossaline in lamiera sagomata di alluminio da 10/10 mm, fissata secondo indicazioni della Direzione
dei Lavori. Il materiale sard conforme alle norme normative UNI 2545, UNI 3310, UNI 5649, UNI 6785,
UNI 7045.

Esse saranno comunque fissate al supporto in modo che sia garantita la tenuta allacqua nei punfi
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di ancoraggio e lo scorrimento longitudinale dovuto alle dilatazioni.
Le eventuali giunzioni, ove non sia possibile evitarle, verranno sovrapposte, secondo quanto disposto
dal Direttore dei Lavori.

1.4.INDICAZIONI GENERALI OPERE DI LATTONERIA IN PVC

Pluviali e accessori in pvc colore rame, fissati con idonei collari secondo indicazioni della Direzione
dei Lavori.

Dovranno essere comunque fissati in modo che sia garantita la tenuta allacqua nei punti di
ancoraggio e lo scorrimento verticale dovuto alle dilatazioni.

Le eventuali giunzioni, ove non sia possibile evitarle, verranno sovrapposte o saldate secondo
quanto disposto dal Direttore dei Lavori.

1.5.TERMINALI IN GHISA

| terminali ed accessori in ghisa a livello strada dovranno essere realizzati in ghisa sferoidale diidonee
dimensioni e opportunamente raccordati sia al pluviale che al pozzetto di decantazione, secondo
le dimensioni e le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in corso d'opera.

CAPO X - SISTEMA A CAPPOTTO
1.1.DESCRIZIONE DELLE OPERE
1.2.INDICAZIONI GENERALI INSTALLAZIONE SISTEMA A CAPPOTTO

Per sistema a cappotto, descritto negli elaborati progettuali, siintende:

- la rispondenza dei singoli materiali impiegati per la realizzazione dell’isolamento termico
a cappotto alla marchiatura CE;

- la rispondenza alle linee guida predisposte dal’EOTA (European Organization for
Technical Approvals), denominate ETAG 004, che descrivono le procedure e il tipo di
prova alla quale deve essere sottoposto ciascun elemento del sistema e il sistema nel suo
complesso;

- il possesso dell'attestato ETA (European Technical Approval) che ne garantisca, nella sua
completezza, il superamento di una serie di test di laboratorio che attestino I'idoneita
all'uso per il quale il sistema & stato progettato.

Il sistemma a cappotto, deve quindi rispondere alla Direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione e
possedere le Certificazioni riferite alle Norme EN ISO 14040 in termini di LCA (ciclo di vita dei prodotti)
di cui ai sistemi ETICS, nonché alle Dichiarazioni Ambientali di Sistema (ESD) riferite alle Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto (EPD). L'applicazione del sistema dovrd essere effettuata in conformita alle
certificazioni di cui sopra esemplificate per esempio nel manuale di posa Cortexa. Sono inolire
compresi, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie
ed idonee attrezzature. E' esclusa la preparazione del supporto da compensarsi a parte.

Il rivestimento termico a cappotto in polistirolo espanso sinterizzato additivato (EPS) con grafite, per
la coibentazione di pareti e soffitti, rispondente alla normativa ETICS ed in possesso della
certificazione secondo ETAG 004, realizzato all’esterno su superfici rette o curve, verticali o sub-
orizzontali e posto a qualsiasi altezza, sard realizzato secondo le seguenti fasi di posa e le tipologie di
materiale descritto nel sistema a cappotto.

Profilo di partenza e di stop a "Z", in alluminio rinforzato di sp. non inferiore a 10/10 mm, da impiegare
a quota inferiore, per la partenza del cappotto e a quota superiore, per farlo terminare. La stessa
tipologia di profilo deve essere utilizzata anche laddove vi sia necessita di realizzare un cavedio per
il passaggio di tubazioni o simili. La tipologia di profilo dovrd essere compatibile con le indicazioni
contenute nel manuale di posa del sistema a cappoftto.

Incollaggio delle lastre isolanti dovra essere eseguito con Collante/Rasante in polvere, cosfituita a
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base di leganti minerali idonea sia allincollaggio che alla rasatura di cappotti termici rispondenti
alle norme ETICS, con coefficiente di diffusione del vapore u inferiore a 25 secondo UNI EN 998-1 e
conducibilitd termica A inferiore a 0,9 W/mK secondo UNI EN 998-1 (consumo c.a. 4-4,5 kg/mq per
incollaggio e c.a. 4-4,5 Kg/mq per rasatura). La tipologia di collante dovrd essere compatibile con le
indicazioni contenute nel manuale di posa del sistema a cappotto.

Lastre in Polistirolo Espanso Sinterizzato composte da polistirene additivato con grafite (EPS), idonee
per cappotto, classe EPS 80, densita 15-18 Kg/m3, secondo UNI 13163 e rispondenti alle norme
ETICS, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, conducibilita termica A = 0,031 W/mK
secondo UNI EN 12667, coefficiente di diffusione al vapore y 20-40 secondo UNI EN 12086 dello
spessore di 120 mm.

Le lastre dovranno essere posate, previa applicazione del collante, testa a testa, a giunti sfalsati,
anche sugli angoli, a righe successive a partire da quella piu bassa.

Nel corso della posa dovrd essere continuamente verificata la complanaritd della superficie,
mediante l'uso della staggia metallica. Eseguita la posa, le zone di isolante deteriorato, gli angoli
sbrecciati, gli eventuali giunti aperti piu di 2 mm, dovranno essere sistematicamente riempiti con
spezzature dello stesso materiale isolante, escludendo I'uso del collante o della malta di rasatura per
stuccare giunti o recuperare la planaritd fra le lastre.

In corrispondenza di serramenti, davanzali, e copertine, il pannello intero dovrda essere tagliato ed
interrotto per inserire un nastro sigillante impermeabile acrilico e nastro di tenuta autoespandente,
con resistenze alle temperature da -40 fino a +90 °C, con resistenza alla pioggia batftente di almeno
600 (gruppo C), ed una permeabilitd dei giunti con una differenza di pressione di 100 Pa < 0,100 DIN
18055, classe di reazione al fuoco B1 DIN 4102, compatibile con lisolante, capace di consentire
eventuali movimenti delle parti. La tipologia di lastre dovrd essere compatibile con le indicazioni
contenute nel manuale di posa del sistema a cappoftto.

Il fissaggio delle lastre isolanti, successivamente alla fase di incollaggio, almeno 24 ore dopo tale
fase, dovranno essere ulteriormente fissate al softostante supporto murario mediante I'utilizzo di
tasselli ad avvitamento affondabile in polietilene certificato secondo ETAG014, per muratura, L 135 -
175 mm, comprensivo di tappo in EPS di chiusura. Il numero dei fissaggi dovrd essere compatibile
con le indicazioni contenute nel manuale di posa del sistema a cappotto.

La rasatura dovra essere eseguita almeno 48/72 ore dopo la posa delle lastre isolanti, impiegando il
Collante/Rasante in polvere, costituito a base di leganti minerali idoneo sia allincollaggio che alla
rasatura di cappotti termici rispondenti alle norme ETICS, con coefficiente di diffusione del vapore u
inferiore a 25 secondo UNI EN 998-1 e conducibilita termica A inferiore a 0,9 W/mK secondo UNI EN
998-1 (consumo c.a. 4-4,5 kg/mq per incollaggio e c.a. 4-4,5 Kg/mq per rasatura). Dovrd essere poi
ripetuta almeno dopo 48/72 ore dalla precedente applicazione, un ulteriore strato steso a mestola
americana al fine di appuntare la rete in fibra di vetro. Successivamente all’applicazione della rete
e con modadalitd “fresco su fresco” dovrd essere applicato il terzo e ultimo strato di rasatura. La
tipologia di rasante dovrd essere compatibile con le indicazioni contenute nel manuale di posa del
sistema a cappoftto.

La rete in fibra di vetro con appretto antialcalino, a norma DIN 53854, del peso di circa 165 g/m2,
maglia 4x4 mm e indemagliabile, con resistenza allo strappo nell'ordito e nella frama di circa 1700
N/50 mm. Dovrd essere inserita nella rasatura “fresco su freso”, prevedendo una sovrapposizione fra i
vari feli di almeno 10 cm, e specificatamente tra il sescondo e terzo strato di rasatura, in modo che la
posizione della rete sia nei due terzi della rasatura totale. La fipologia di rete dovrd essere
compatibile con le indicazioni contenute nel manuale di posa del sistema a cappotto.

Rinforzi agli angoli di porte e finestre realizzati mediante I'impiego di "fazzoletti" in rete di fibra di vetro
con appretto antialcalino, a norma DIN 53854, del peso di circa 165 g/m2, maglia 4x4 mm e
indemagliabile. La tipologia di rete dovrd essere compatibile con le indicazioni contenute nel
manuale di posa del sistema a cappotto.

Profili angolari in PVC con rete incorporata da applicare agli infissi esterni, al profilo di partenza e in
tutti quei casi dove sia necessario realizzare un gocciolatoio. La tfipologia di profilo dovrd essere
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compatibile con le indicazioni contenute nel manuale di posa del sistema a cappoftto.

Paraspigolo in PVC con rete incorporata da applicare su tutti gli spigoli che si vengono a creare
durante I'applicazione del sistema a cappotto. La tipologia di paraspigolo dovrd essere compatibile
con le indicazioni contenute nel manuale di posa del sistema a cappoftto.

Fondo di ancoraggio, dopo l'essiccazione dello strato di rasatura sard applicato lo strato di
sottofondo regolatore dell'assorbimento, pigmentato del colore compatibile con la scelta della DL
della tipologia di finitura. La fipologia di fondo dovra essere compatibile con le indicazioni
contenute nel manuale di posa del sistema a cappoftto.

Finitura con infonachino a base di resine acril-silossaniche, spatfolato rustico, antialga e anfimuffa,
con grana minima mm 1,50 conforme alla normativa DIN 4108.3, permeabilita all’acqua inferiore a
0,11 kg/(m2 *h0,5) secondo EN 1062, resistenza alla diffusione del vapore EN 1062, nei colori a scelta
della D.L. e comunque con indice di riflessione alla luce |.R. =2 20% (consumo c.a. 3 kg/mq per K15).
La tipologia di finitura dovrda essere compatibile con le indicazioni contenute nel manuale di posa
del sistema a cappotto.

CAPO XI - INSTALLAZIONE NUOVA COPERTURA

La copertura sard realizzata con lastre isolanti in accicio a protezione multistrato, marchiate CE
secondo UNI EN 14782. Le lastre a profilo nervato, saranno costituite da una lamiera di acciaio
zincato (EN 10147) dello spessore di mm. 0,80 protetta nella faccia superiore da un rivestimento a
base bituminosa (di spessore circa 1,5 mm.) con funzione anficorrosiva ed insonorizzante e da una
lamina in alluminio goffrato preverniciato (colore a scelta della D.L.) - nella faccia inferiore da un
primer bituminoso e da una lamina di alluminio goffrato naturale.
Per assicurare la stabilitd nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione
anticorrosiva  ed insonorizzante dello spessore di circa 1,5mm. dovrd essere posizionata
sull'estradosso  della lamiera. L'elemento di copertura dovrd assicurare i seguenti requisiti
prestazionali:

- Potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3);

- Reazione al fuoco: Classe B-s1,d0 (EN 13823; EN ISO 11925-2);

- Resistenza corrosione in nebbia salina: 3000 ore (ISO 9227);

- Garanzia per coperture multistrato: 30 ANNI.

La struttura di sostegno sard realizzata con I'impiego di:
- sostegni verticali in acciaio zincato regolabili telescopicamente e posti ad altezze scalari
in modo da ottenere la formazione delle necessarie pendenze di falda, pendenza
minima 5%;
- arcarecci in profilato di acciaio zincato con sezione ad omega, di spessore minimo 15/10
ed altezza 60 mm;
Il fissaggio dei profilati ai sostegni verticali sard ottenuto mediante apposito sistema di ancoraggio,
integrato nel capitello dei sostegni, che assicuri una adeguata resistenza ai carichi verticali e
consenta libere dilatazioni termiche del profilato.

Gli accessori di completamento saranno costituiti da:

- Gruppi di fissaggio completi costituiti da viteria in acciaio INOX completa di doppia
guarnizione di tenuta e cappellotto in alluminio preverniciato con modanature di
rinforzo;

- Colmo piano principale e secondario, costituito una lamiera di alluminio 10/10 goffrato
e preverniciato appositamente piegata di sviluppo cm 50, completa di due listelli
chiudigreca indi alluminio microforato di sviluppo cm. 10 cadauno;

- Bordature laterali e/o scossaline di raccordo, realizzate in lamiera di alluminio 10/10
goffrato preverniciato, di sviluppo cm. 50 opportunamente piegata e sagomata a
misura;
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- Raccordo per corpi emergenti (tubi o canne fumarie) realizzato con scossaline in lamiera
di alluminio opportunamente piegate e sagomate.

CAPO XIl
INDICE SINTETICO DEI "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" IN OTTEMPERANZA A QUANTO INDICATO
ALL'ART. 34 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50

1.1.PREMESSA

Con la Legge 28.12.2015 n. 221 - G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016 recante “Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il confenimento dell'uso eccessivo di
risorse naturali” si e introdotta I'obbligatorietd, per le pubbliche amministrazioni, di contribuire al
conseguimento degli obiettivi ambientali, attraverso I'inserimento nei documenti di gara delle
specifiche tecniche e delle clausole conftrattuali contenute nei decreti ministeriali sui Criteri
Ambientali Minimi.

Successivamente con I'emanazione del codice dei confratti (D.Igs. n. 50 del 8/04/2016 e s.m.i.) agli
articoli 34 e 71 & stata normata I'applicazione di detti Criteri Ambientali Minimi. L'art 34 del citato
D.gs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede |'obbligo di adottare i criteri ambientali minimi per le stazioni
appaltanti, con l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, quanto meno, delle
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con
decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. L'art. 71 prescrive poi
che i bandi siano unificati allo schema di cui all'allegato XIV parte | lettera C - D.lgs. 50/2016 € s.m.i.
e contengano "obbligatoriamente i criteri minimi ambientali di cui all’art. 34™.

Nello stesso articolo si indica che “le stazioni appaltanti, ai sensi del predetto articolo, nella delibera
a contrarre dovranno motivare espressamente in ordine alla deroga al bando tipo eventualmente
adottato”.

E necessario sottolineare come siano stati emanati ulteriori provvedimenti successivamente
dall'emanazione del nuovo Codice, e come quindi il quadro normativo sia in profonda e continua
evoluzione, cosa che comporta rilevanti difficoltd nell'interpretare e soprattutto nell'applicare i
criteri ambientali minimi.

La difficolta di applicazione trova inoltre vivificazione anche nell’atto pratico di reperire sul mercato
materiali che rispondano ai requisifi richiesti dai suddetti criteri ambientali minimi, essendo gli stessi
difficiimente reperibili o in alternativa poco diffusi, con il rischio quindi di indirizzare piu 0 meno
esplicitamente I'appaltatore verso la scelta di un produttore piuttosto che di un prodotto, a scapito
dei principi di concorrenza e libero mercato ai quali lo stesso codice si inspira.

Pur nella difficile applicabilitd delle specifiche tecniche previsti nei criteri minimi ambientali con
qguanto offerto dal mercato e in rapporto all’crizzonte economico relativamente basso a
disposizione per la redlizzazione di opere pubbliche, non si pud tuttavia non considerare
imprescindibile I'indicazione degli input di applicazione dei criteri minimi ambientali, per il corretto
inquadramento dell’opera pubblica nei suoi presupposti e nell'impegno di spesa correlato, sia sotto
il profilo fecnico che sotto quello amministrativo.

Quindi, per le motivazioni sopra riportate, il presente capitolato non contempla pedissequamente
'applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM), prescrivendo tuttavia che per la scelta dei
materiali dovranno prioritariamente essere scelti, ove possibile, quei prodotti rispondenti a quanto
indicato nei Criteri Ambientali Minimi, senza che questo possa comportare incremento dei costi
tecnici per la redlizzazione dell’'opera.

Di seguito si riporta a titolo indicativo I'elenco dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'allegato 2 della
Legge 28.12.2015 n. 221, per una corretta applicazione sirinvia al testo integrale della normativa.

1.2.SPECIFICHE TECNICHE PER GRUPPI DI EDIFICI

Par. Specifica Ambito applicazione Vincoli darispettare
Inserimento naturalistico e - R -l progetto di nuovi edifici deve garantire Ia
2.2.1 . Progetti di nuovi edifici - ) . - ; .
paesaggistico conservazione degli habitat presenti nell’area di
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intfervento.
Il progetto dovrd indicare una selezione delle specie
arboree da mettere a dimora in tale area

Devono essere considerate tutte le azioni che
facilitano la successiva gestione e manutenzione del
patrimonio verde esistente con interventi di controllo

Progetti gestione del patrimonio

2.2.2 Sistemazione aree a verde .
verde esistente

Il progetto di nuovi edifici o la riqualificazione di aree
edificate  esistenti  deve avere le seguenti
caratteristiche:

*« non pud prevedere nuovi edifici o aumenti di
volumi di edifici esistenti in aree protette di
qualungue livello e genere.

* deve prevedere una superficie tferitoriale
permeabile non inferiore al 60% della superficie di
progetto (es. superfici verdi, pavimentazioni con
maglie aperte o elementi grigliati etc);

» deve prevedere una superficie da destinare a
verde pari ad almeno il 40% della superficie di
progetto non edificata e il 30% della superficie
fotale del lotto;

« deve garantire, nelle aree a verde pubblico,

Riduzione del consumo di . . . e una copertura arborea di almeno il 40% e

. Progetti di  nuovi edifici o - - - ;
2.2.3 suolo e mantenimento | . P . arbustiva di almeno il 20% con specie autoctone,
. . | iqualificazione di aree S . -

della permeabilita dei suoli privilegiando le  specie vegetfali che hanno
strategie riproduttive prevalentemente entomofile
ovvero che producano piccole quantita di polline
la cui dispersione e' affidata agli insetti;

» deve prevedere limpiego di materiali drenanti per
le  superfici urbanizzate pedonali e ciclabili;
l'obbligo si estende anche alle superfici carrabili
in ambito di protezione ambientale;

« deve prevedere, nella progettazione esecutiva, e
di canfiere la redlizzazione di uno scofico
superficiale di almeno 60 cm delle aree per le
quali sono previsti scavi o rilevati. Lo scotico dovra
essere accantonato in cantiere in modo tale da
non comprometterne le caratteristiche fisiche,
chimiche e biologiche ed essere riutilizzato per le
sistemazioni a verde su superfici modificate.

Il progetto deve garantire, fermo restando le norme

294 Conservazione dei | Progetti degli interventi di nuova | ed i regolamenti piu restrittivi, iI mantenimento dei

- caratteri morfologici costruzione, profili morfologici esistenti, salvo quanto previsto nei
piani di difesa del solo
Il progetto di nuovi edifici o la riqualificazione di
edifici esistenti deve prevedere un sistema di
approvvigionamento energetico attraverso almeno
uno dei seguenti interventi:
* la redlizzazione di centrali di cogenerazione o

. Progetti degli interventi di nuova frigenerazione;
Approvvigionamento . - VR " . . . . -
2.2.5 energetico costruzione, o riqualificazioni di|e linstallazione di parchi fotovoltaici o eolici;

edifici esistenti » [|istallazione di collettori solari termici per |l
riscaldamento di acqua sanitaria;

* linstallozione di impianti geotermici a bassa
entalpia;

* linstallazione di sistemi a pompa di calore;

» l'installazione di impianti a biomassa.

Capitolato Speciale di Appalto Parte | e Parte |l ) )
pagina 36 di 49



CASAS.p.A.

Intervento di manutenzione straordinaria volto alla riqualificazione energetica dell'involucro edilizio di un immobile di ERP posto in

Riduzione dellimpatto sul

Campi Bisenzio Via Marcon

Progetti degdli interventi di nuova
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Per le aree di nuova pianfumazione devono essere
utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone che
abbiano ridotte
esigenze idriche, resistenza alle fitopatologie e
privilegiando specie con strategie riproduttive
prevalentemente entomofile. Deve essere
predisposto un piano di gestione e irrigazione delle
aree verdi. La previsione tiene conto della capacitd
di assorbimento della CO2

Per le superfici esterne pavimentate ad uso
pedonale o ciclabile (p.es. percorsi pedonali,

2.2.6 m’CCOC”".”" €| costruzione, o riqualificazioni  di | marciapiedi, piazze, cortili, piste ciclabili etc) deve
dellinquinamento I . : ) . o s
. edifici esistenti essere previsto l'uso di materiali permeabili (p.es.
atmosferico L - . " f S
materiali drenanti, superfici verdi, pavimentazioni
con maglie aperte o elementi grigliati etc) ed un
indice SRI (Solar Reflectance Index) di almeno 29.
Per le coperture deve essere privilegiato limpiego
di  tefti verdi; in caso di coperture non verdi, i
materiali impiegati devono garantire un indice SRI di
almeno 29, nei casi di pendenza maggiore del 15%,
e di almeno 76, per le coperture con pendenza
minore o uguale al 15%.
Riduzione dellimpatto sul
2.2.7 sistema idrografico | Progetti di nuovi edifici
superficiale e sotterraneo
2.2.8.1 - Viabilita
2.2.8.2 - Raccolta, depurazione e riuso delle acque
meteoriche
2.2.8.3 - Rete diirrigazione delle aree a verde
2.2.8 Infrastrutturazione primaria | Progetti di nuovi edifici ; g
pubblico
2.2.8.4 - Aree diraccolta e stoccaggio materiali e
rifivti
2.2.8.5 - Impianto di illuminazione pubblica
2.2.8.6 - Sottoservizi per infrastrutture tecnologiche
Infrastutturazione Progetto di un NuUovo aruppo di deve garantire le seguenti contfestuali prestazioni e
2.2.9 secondaria e mobilita edhgigci grupp prevedere i seguenti interventi per garantire dette
sostenibile prestazioni
Progetti degli interventi di nuova ) prf)gettlsto deve produ.rre. un Ropporjrc? SU”.O stoto
Rapporto sullo stato . - e . | dellambiente (chimico, fisico-biologico,
2.2.10 } ; costruzione, o riquadlificazioni di .
dell'lambiente vegetazionale compreso anche lo stato

edifici esistenti

dell'lambiente fluviale se presente)

1.3.SPECIFICHE TECNICHE DELL'EDIFICIO

Par.

Specifica

Ambito applicazione

Vincoli darispettare

2.3.1

Diagnosi energetica

Progetti di
ristrutturazione/manutenzione di

edifici esistenti
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Progetti degli interventi di nuova
costruzione, inclusi gli interventi di
demolizione e ricostruzione e quelli
di ampliamento di edifici esistenti
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Epgl.n,ren minimo classe A3

. . che abbiano un volume lordo
2.3.2 Prestazione energetica . : . .
climatizzato superiore al 15% di
quello esistente o comunqgue
superiore a 500 m3, e degli
interventi — di  ristrufturazione | ¢in per ogni struttura opaca > 40 kJ/m2 K
importante di primo livello
Conformitd a quanto previsto dal CAM  ‘“servizi
energetici”15 di cui al DM 07 marzo 2012 (G.U. n.74
del 28 marzo 2012) e s.m.i.
Progetti degli interventi di nuova Foppisogno energefico complessivo dell’edificio sia
233 |Approvvigionamento ggfn”gﬁ'z?gfé IZCILrJIZO?’PrqunZergIe;: soddisfatto da impianti a fonfi rinnovabili o con
e energetico . ° ) J - sistemi alternafivi ad alta efficienza
infervenfi  di  risfrutfurazione | (cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento,
importante di primo livello pompe di calore centralizzate etc.) che producono
energia all'interno del sito stesso dell’edificio per un
valore pari ad un ulteriore 10% rispetto ai valori
indicati dal D.Lgs 28/2011, Allegato 3, punto 1),
secondo le scadenze tempordli ivi previste.
Raccolta delle acque piovane per uso irriguo e per
. . - gli scarichi sanitari, atfuata con impianti realizzafi
Progetti dedli interventi di nuova secondo la norma UNI/TS 11445
costruzione, inclusi gli interventi di
2.3.4 | Risparmio idrico demolizione e ricostruzione degdli [Sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di
interventi  di  ristrutturazione | controllo della temperatura dell’acqua
importante di primo livello Apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico
aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico
ridotto di massimo 3 litri.
Garantire un fattore medio di luce diurna maggiore
del 2% nei locali regolarmente occupati (almeno un
occupante per aimeno un'ora al giorno)
Qualora I'orientamento del lotto e/o le preesistenze
lo consentano le superfici illuminanti della zona
giorno (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e
Progetti degli interventi di nuova | simili) dovranno essere orientate a Sud-Est, Sud o Sud-
costruzione, inclusi gli interventi di | Ovest.
2.3.5.1 |llluminazione naturale demoilizione e ricostruzione e degli | Le vetrate con esposizione Sud, Sud-Est e Sud-Ovest
interventi di ristrutturazione | dovranno disporre di protezioni esterne progettate in
importante di primo livello modo da non bloccare l'accesso della radiazione
solare diretta in inverno.
Prevedere I'inserimento di  dispositivi  per |l
direzionamento della luce e/o per il confrollo
dell'abbagliamento in modo tale da impedire
situazioni di elevato confrasto che possono
ostacolare le attivitd.
Deve essere garantita I'aerazione naturale diretta in
futti i locali in cui sia prevista una possibile
Progetti degli interventi di nuova Toecni;g?czllic;ir;eoﬁic parte di persone anche per intervalli
Aerazione  naturale e | costruzione, inclusi gli interventi di | ’
2.3.5.2 | ventilazione meccanica | demolizione e ricostruzione e degli | E necessario garantire I'aerazione naturale diretta in
controllata interventi di ristrutturazione tutti i locali abitabili, tramite SUperﬁCi Oprlblll in

importante di primo livello

relazione alla superficie calpestabile del locale
(almeno 1/8 della superficie del pavimento), con
strategie allocative e dimensionali finalizzate a
garantire una buona qualitd dell’aria interna.
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Nella realizzazione di impianti di venfilazione a
funzionamento meccanico confrollato (VMC) si
dovranno limitare la dispersione termica, il rumore, il
consumo di energia, I'ingresso dall’esterno di agenti
inquinanti (ad es. polveri, pollini, insetti etc.) e di aria
calda nei mesi estivi.

Le parti frasparenti esterne degli edifici sia verficali
che inclinate, devono essere dotate di sistemi di
schermatura e/o ombreggiamento fissi © mobili verso
I'esterno e con esposizione da Sud-Sud Est (SSE) a
Sud-Sud Ovest (SSO).

Progetti degli interventi di nuova
costruzione, inclusi gli interventi di

Per i dispositivi di protezione solare di chiusure
trasparenti  dell'involucro edilizio €& richiesta una
prestazione di schermatura solare di classe 2 o
superiore come definifo dalla norma UNI EN

2.3.5.3 Disposifividi - profezione demoilizione e ricostruzione e degli 14501:2006. - -
solare . - . . - NOTA: Il requisito va verificato dalle ore 10 alle ore 16
inferventi di ristrutturazione . . . .
. L . del 21 dicembre (ora solare) per il periodo invernale
importante di primo livello PO " . .
(solstizio invernale) e del 21 giugno per il periodo
estivo (solstizio estivo). Il requisito non si applica alle
superfici frasparenti dei sistemi di captazione solare
(serre bioclimatiche, etc.), solo nel caso che siano
apribili o che risultino non esposte alla radiazione
solare diretta perché protetti, ad esempio, da ombre
portate da parti dell'edificio o da altri edifici
circostanti.
Quadro generale, i contatori e le colonne montanti
devono essere collocati all’esterno e non in
adiacenza a locali con permanenza prolungata di
Progetti degli interventi di nuova | persone
Inquinamento costruzione, inclusi gli interventi di [ 4 565a degli impianti elettrici deve essere effettuata
2.3.54 elettromagnetico indoor demolizione e ricostruzione e degli | secondo lo schema a “stella” o ad “albero” o a
interventi  di  ristrutturazione | wiscq o pesce”, mantenendo i conduttori di un
importante di primo livello circuito il piU possibile vicini I'uno all’altro.
Effettuare la posa razionale dei cavi elettrici in modo
che i conduttori di ritorno siano affiancati alle fasi di
andata e alla minima distanza possibile
Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i
limiti di emissione esposti nella successiva tabella:
- pitture e vernici
Progetti degli interventi di nuova | - tessili per pavimentazioni e rivestimenti
costruzione, inclusi gli interventi di | - laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili
2,3,5,5 | Emissione dei materiali demolizione e ricostruzione e dedli | - pavimentazioni e rivestimenti in legno
inferventi di ristrutturazione | - alire  pavimentazioni (diverse da piastrelle di
importante di primo livello ceramica e laterizi)
- adesivi e sigillanti
- pannelli per rivestimenti interni  (es. lastre in
cartongesso)
Progetti degli interventi di nuova |d valori dei requisiti acustici possiyi dell’edificio
. A PR - . | devono corrispondere almeno a quelli della classe |I
costruzione, inclusi gli interventi di ai sensi delle norma UNI 11367
2.3.5.6 | Comfort acustico demoilizione e ricostruzione e degli
interventi  di  ristrutturazione G gmbienti infemi  devono essere idonei  al
importante di primo livello raggiungimento dei valor indicati per i descrittori
acustici riportati nella norma UNI 11532.
Progetti degli interventi di nuova | Garantire condizioni conformi almeno alla classe B
. . costruzione, inclusi gli interventi di | secondo la norma ISO 7730:2005 in termini di PMV
2.3.5.7 | Comfort termoigrometrico

demolizione e ricostruzione e dedli

interventi di ristrutturazione

(Voto Medio Previsto) e di PPD (Percentuale Prevista
di Insoddisfatti).
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importante di primo livello

Garantire la conformitd ai requisiti previsti nella
norma UNI EN 13788 ai sensi del DM 26 giugno 2015
anche in riferimento a futti i ponti fermici sia per
edifici nuovi che per edifici esistenti.

Progetti degli interventi di nuova
costruzione, inclusi gli interventi di
demolizione e ricostruzione e degdli

Devono essere adottate strategie progettuali e
tecniche costruttive atte a controllare la migrazione
di Radon negli ambienti confinati e deve essere

interventi di ristrutfurazione previsfo. un sistema  di misurqzione e avviso
2.3.5.8 | Radon importante di primo livello & nel automatico della concentrazione di  Radon
e , - | all'interno degli edifici.
caso che l'area di progetto sia
carafterizzata da un rischio di ™5 ooctista deve verficare che | componenti
esposizione al gas Radon secondo | jijizzqti abbiano documentazione specifica in merito
la mappatura regionale alla eventuale mitigazione di radon negli ambienti
interni.
Il progetto dell’edificio deve prevedere la verifica
dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in
riferimento alle prestazioni ambientali di cui alle
specifiche tecniche e ai criteri premianti.
Piano di manutenzione | Progetti degli inferventi di nuova Il piano di monufefmong gener.ole deve prevedere
2.3.6 dell - un programma di monitoraggio e confrollo della
ell'opera costruzione N o BN
qualita dell’aria interna all’edificio, tenendo conto
che tale programma & chiaramente individuabile
soltanto al momento dello start-up dell'impianto,
con I'ausilio di personale qualificato
professionalmente a questo fine.
Prevedere un piano per il disassemblaggio e la
Progetti degdli interventi di nuova | demolizione seletftiva dell’opera a fine vita che
2.3.7 Fine vita costruzione, inclusi gli interventi di | permetta il rivtilizzo o il riciclo dei materiali,
demolizione e ricostruzione componenti edilizi e degli elementi prefabbricati
utilizzati.

1.4.SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

Par. Specifica Ambito applicazione Vincoli darispettare

241 Criteri comuni a tutti i | Progetto di un edificio (nel caso di | Il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto,
componenti edilizi ristrutturazioni si intende | specificare le informazioni ambientali dei prodotti scelti e fornire
I'applicazione ai nuovi materiali | la documentazione tecnica che consenta di soddisfare tali
che vengono usati per I'intervento | criteri e deve inoltre prescrivere che in fase di
o che vanno a sostituire materiali | approvvigionamento I'appaltatore dovrd  accertarsi  della
gid esistenti nella costruzione) rispondenza a tali criteri comuni tramite la documentazione

indicata nella verifica di ogni criterio.
Tale documentazione dovrd essere presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita

indicate nel capitolato.

2.4.1.1 | Disassemblabilita Progetto di un edificio (nel caso di | Aimeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degdli

ristrutturazioni si infende
I'applicazione ai nuovi materiali
che vengono usati per 'intervento
o che vanno a sostituire materiali
gid esistenti nella costruzione)

elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere
sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere
riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, aimeno il 15% deve
essere costituito da materiali non strutturali.
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2.4.1.2 | Materia recuperata o | Progetto di un edificio (nel caso di| Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali
riciclata ristrutturazioni Si intfende | ufilizzati per I'edificio, deve essere pari ad almeno il 15% in peso
I'applicazione ai nuovi materiali | valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale,
che vengono usati per I'infervento | almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali.
o che vanno a sostituire materiali | Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi
gid esistenti nella costruzione) valgono in sostfituzione, qualora specificate, le percentuali
contenute nel capitolo 2.4.2.
Il suddetto requisito pud essere derogato nel caso in cui il
componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due
casistiche sotto riportate:
1) abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da
agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (membrane
per impermeabilizzazione);
2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di
durabilita legate alla suddetta funzione.
2.4.1.3 | Sostanze dannose | Progetto di un edificio (nel caso di | Non € consentito I'utilizzo di prodotti contenenti sostanze
perl'ozono ristrutturazioni Si infende | ritenute dannose per lo strato d’ozono quali p. es: cloro-fluoro-
I'applicazione ai nuovi materiali | carburi (CFC), perfluorocarburi (PF), idro-bromo-fluoro-carburi
che vengono usati per I'intervento | (HBFC), idrocloro- fluoro-carburi (HCFC), idro-fluoro-carburi
o che vanno a sostituire materiali | (HFC), Halon;
gid esistenti nella costruzione)
2.4.1.4 | Sostanze ad alto | Progetto di un edificio (nel caso di| Per gli impianti di climatizzazione, non & consentito I'utilizzo di
potenziale di | ristrutturazioni si intfende | fluidi refrigeranti contenenti sostanze con un potenziale di
riscaldamento I'applicazione ai nuovi materiali | riscaldamento globale (GWP), riferito alla CO2 e basato su un
globale (GWP) che vengono usati per I'intervento | periodo di 100 anni, maggiore di 150, quali ad esempio
o che vanno a sostituire materiali | I'esafluoruro di zolfo (SF6).
gid esistenti nella costruzione) L'obiettivo pud essere raggiunto anche tramite I'uso di fluidi
refrigeranti composti da sostanze naturali, come ammoniaca,
idrocarburi (propano, isobutano, propilene, etano) e biossido di
carbonio.
2.4.1.5 | Sostanze pericolose Progetto di un edificio (nel caso di | Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere

ristrutturazioni Si intende
I'applicazione ai nuovi materiali
che vengono usati per I'infervento
o che vanno a sostituire materiali
gid esistenti nella costruzione)

aggiunti intenzionalmente :

1. addifivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio,
arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in
peso.

2. ftalati, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) del
regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH).

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere
presenti:

3. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti”
(SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006
ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere
presenti:

sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE)
n.1272/2008 (CLP):

- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione
di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H340D,
H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f,

H361d, H361fd, H362);

- per la tossicitd acuta per via orale, dermica, per inalazione, in
categoria 1, 2 0 3 (H300,

H310, H317, H330, H334)

- come pericolose per I'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3
e 4 (H400, H410, H411, H412,

H413)

- come aventi tossicitd specifica per organi bersaglio di
categoria 1 e 2 (H370, H372).
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2.4.2 Criteri specifici per i| Progetto di un edificio (nel caso di | Il progetto deve prevedere I'uso di materiali come specificato
componenti edilizi ristrutturazioni si intende | nei successivi paragrdfi. In particolare tutti i seguenti materiali
I'applicazione ai nuovi materiali | devono essere prodotti con un determinato contenuto di
che vengono usati per l'intervento | riciclato.
o che vanno a sostituire materiali
gia esistenti nella costruzione)
2.4.2.1 | Calcestruzzi Progetto di un edificio (nel caso di | | calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodoftti con un
confezionati in | ristrutturazioni Si infende | contenuto minimo di materiale riciclato (secco) di aimeno il 5%
cantiere, I'applicazione ai nuovi materiali | sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole
preconfezionati e | che vengono usati per I'intervento | componenti).
prefabbricati o che vanno a sostituire materiali | NOTA: Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va
gid esistenti nella costruzione) considerata la quantita che rimane effettivamente nel prodotto
finale.
2.4.2.2 | Laterizi Progetto di un edificio (nel caso di | | laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto
ristrutturazioni si intende | di materiale riciclato (secco) di almeno il 10% sul peso del
I'applicazione ai nuovi materiali | prodotto.
che vengono usati per I'infervento | NOTA: Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va
o che vanno a sostituire materiali | considerata la quantita che rimane effettivamente nel prodotto
gid esistenti nella costruzione) finale.
| laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista
devono avere un contenuto di materiale riciclato (secco) di
almeno il 5% sul peso del prodotto.
NOTA: Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va
considerata la quantitd che rimane effettivamente nel prodotto
finale.
2.4.2.3 | Sostenibilita e legalita | Progetto di un edificio (nel caso di| Il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera
del legno ristrutturazioni si infende | sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o
I'applicazione ai nuovi materiali | un insieme dei due.
che vengono usati per 'intervento
o che vanno a sostituire materiali
gid esistenti nella costruzione)
2.4.2.4 | Ghisq, ferro, acciaio | Progetto di un edificio (nel caso di | Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con
ristrutturazioni Si infende | un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito
I'applicazione ai nuovi materiali | specificato in base al tipo di processo industriale:
che vengono usati per I'intervento | - Accicio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale
o che vanno a sostituire materiali | riciclato pari al 70%.
gid esistenti nella costruzione) - Acciaio da ciclo infegrale: contenuto minimo di materiale
riciclato pari al 10%.
2.4.2.5 | Componenti in | Progetto di un edificio (nel caso di| Il contenuto di materia prima seconda riciclata o recuperata

materie plastiche

ristrutturazioni si infende
I'applicazione ai nuovi materiali
che vengono usati per 'intervento
o che vanno a sosfituire materiali
gid esistenti nella costruzione)

deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di
tutti i componenti in materia plastica utilizzati.

NOTA: Il suddetto requisito puo essere derogato nel caso in cuil
componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due
casistiche sotto riportate:

1) abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da
agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (membrane
per impermeabilizzazione)

2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie
minime di durabilitd legate alla suddetta funzione.
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2.4.2.6 | Murature in pietrame | Progetto di un edificio (nel caso di | Perle murature per opere di fondazione e opere in elevazione il
e miste ristrutturazioni Si infende | progettista deve prescrivere I'uso di solo materiale di recupero
I'applicazione ai nuovi materiali | (pietrame e blocchetti).
che vengono usati per I'infervento
o che vanno a sostituire materiali
gid esistenti nella costruzione)
2.4.2.7 | Tramezzature e | Progetto di un edificio (nel caso di | Le lastre di carfongesso, destinate alla posa in opera di sistemi a
confrosoffitti ristrutturazioni Si infende | secco quali framezzature e controsoffitti, devono avere un
I'applicazione ai nuovi materiali | contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o
che vengono usati per 'intervento | recuperate.
o che vanno a sostituire materiali
gid esistenti nella costruzione)
2.4.2.8 |Isolanti termici ed | Progetto di un edificio (nel caso di | Gliisolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:
acustici ristrutturazioni si infende | 1) non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma
I'applicazione ai nuovi materiali | che siano oggetfto di restrizioni o proibizioni previste da
che vengono usati per I'infervento | normative nazionali o comunitarie applicabili;
o che vanno a sostituire materiali | 2) non devono essere prodoftti con agenti espandenti con un
gid esistenti nella costruzione) potenziale diriduzione dell’ozono superiore a zero;
3) non devono essere prodotti o formulati ufilizzando
catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della
formazione della schiuma di plastica;
4) se prodoftti da una resina di polistirene espandibile gli agenti
espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto
finito;
5) se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi
alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n.
1272/2008 (CLP) e s.m.i.29
6) il prodotto finito deve contenere le quantitd minime di
materiale riciclato e/o recuperato da pre consumo,
(intendendosi per quantitd minima la somma dei due) ,
misurato sul peso del prodotto finito, riportate in tabella.
2.4.2.9 | Pavimenti e | Progetto di un edificio (nel caso di | | prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono
rivestimenti ristrutturazioni si infende | essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle
I'applicazione ai nuovi materiali | Decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro
che vengono usati per I'infervento | modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio
o che vanno a sostituire materiali | comunitario di qualitd ecologica.
gid esistenti nella costruzione) Per quanto riguarda il limite sul biossido di zolfo (SO2), per le
piastrelle di ceramica si considera comungue accettabile un
valore superiore a quello previsto dal criterio 4.3 lettera b) della
Decisione 2009/607/CE ma inferiore a quelli previsti dal
documento BREF relativo al settore, di 500mg/m3 espresso
come SO2 (tenore di zolfo nelle materie prime < 0,25%) e 2000
mg/m3 espresso come SO2 (tenore di zolfo nelle materie prime
> 0,25%).
2.4.2.10 | Pitture e vernici Progetto di un edificio (nel caso di | | prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici

ristrutturazioni si infende
I'applicazione ai nuovi materiali
che vengono usati per 'intervento
o che vanno a sostituire materiali
gid esistenti nella costruzione)

e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/312/UE33 e s.m.i.
relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualita
ecologica.
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2.4.2.11

di
per

Impianti
iluminazione
interni ed esterni

Progetto di un edificio (nel caso di
ristrutturazioni si infende
I'applicazione ai nuovi materiali
che vengono usati per I'infervento
o che vanno a sostituire materiali
gid esistenti nella costruzione)

| sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo
energetico ed alta efficienza. A tal fine gli impianti di
iluminazione devono essere progettati considerando che:

1) tutti i fipi di lampada per utilizzi in abitazioni , scuole ed uffici,
devono avere una efficienza luminosa uguale o superiore a 80
Im/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90; per
ambienti esterni di pertinenza degli edifici e per i magazzini la
resa cromatica deve essere almeno pari ad 80;

2) i prodotti devono essere progettati in modo da consentire di
separare le diverse parti che compongono |'apparecchio
d’illuminazione al fine di consentire lo smaltimento completo a
fine vita.

Devono essere installati dei sistemi domotici, coadiuvati da
sensori di presenza, che consentano la riduzione del consumo
di energia elettrica.

2.4.2.12

Impianti di
riscaldamento e
condizionamento

Progetto di un edificio (nel caso di
ristrutturazioni Si intende
I'applicazione ai nuovi materiali
che vengono usati per I'infervento
o che vanno a sostituire materiali
gid esistenti nella costruzione)

Gliimpianti a pompa di calore devono essere conformi ai criteri
ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2007/742/CE35
e s.m.. relativa all’'assegnazione del marchio comunitario di
qualitd ecologica.

Gli impianti di riscaldamento ad acqua devono essere conformi
ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione
2014/314/UE36 e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio
comunitario di qualitd ecologica.

Se & previsto il servizio di climatizzazione e fornitura di energia
per I'intero edificio, dovranno essere usati i criteri previsti dal DM
07 marzo 2012 (G.U. n.74 del 28 marzo 2012) relativo ai CAM per
"Affidamento di servizi energetici per gli edifici - servizio di
illuminazione e forza motrice - servizio di
riscaldamento/raffrescamento”.

L'installazione degli impianti tecnologici deve avvenire in locali
e spazi adeguati, ai fini di una corretta manutenzione igienica
degli stessi in fase d'uso, tenendo conto di quanto previsto
dall’ Accordo Stato-Regioni 5.10.2006 e 7.02.2013.

Per tutti gli impianti aeraulici deve essere prevista una ispezione
tecnica iniziale da effettuarsi in  previsione del primo
avviamento dell'impianto (secondo la norma UNI EN
15780:2011).

2.4.2.13

Impianti idrico sanitari

Progetto di un edificio (nel caso di
ristrutturazioni Si intende
I'applicazione ai nuovi materiali
che vengono usati per I'infervento
o che vanno a sostituire materiali
gid esistenti nella costruzione)

| progetti degli interventi di nuova costruzione 37, inclusi gli
intferventi di demolizione e ricostruzione e dli interventi di
ristruttfurazione importante di primo livello 38, ferme restando le
norme e i regolamenti piu restrittivi (es. regolamenti urbanistici e
edilizicomunali, etc.), devono prevedere:

1) I'utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo
di acqua per ogni unitd immobiliare.

2) prodotti “rubinetteria per sanitari” e “apparecchi sanitari”
conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle
Decisioni 2013/250/UE39 e 2013/641/UE40 e loro modifiche ed
infegrazioni.

1.5.SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE

Par. Specifica Ambito applicazione Vincoli da rispettare
R . . Esecuzione di nuovi edifici, di
Demolizioni e rimozione | ) .
2.51 ristrutturazione/manutenzione e

dei materiali

demolizioni di edifici esistenti
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| materiali usati per I'esecuzione del progetto

2.5.2 Materiali usati nel cantiere | di ristrutturazione/manutenzione e | devono rispondere ai criteri di cui al cp. 2.4 del
demolizioni di edifici esistenti di detti Criteri Ambientali Minimi
Esecuzione di nuovi edifici, di
2.5.3 Prestazioni ambientali ristrutturazione/manutenzione e
demolizioni di edifici esistenti
Il personale impiegato nel cantiere che svolge
mansioni collegate alla gestione ambientale
dello stesso deve essere adeguatamente
Esecuzione di nuovi edifici, di formato per tali specifici compiti in particolare
2.5.4 Personale di cantiere ristrutturazione/manutenzione e riguardo a:
demolizioni di edifici esistenti « sistema di gestione ambientale
»  gestioni delle polveri
»  gestione delle acque e scarichi
. gestione dei rifiuti
Prima dello scavo deve essere asportato lo
strato superficiale di terreno naturale (ricco di
humus) per una profondita di almeno 60cm ed
accanfonato in canfiere per essere riutilizzato
in eventuali opere a verde (se non previste il
terreno naturale deve essere trasportato al piv
vicino cantiere nel quale siano previste tali
Esecuzione di nuovi edifici, di opere);
2.5.5 Scavi e rinterri ristrutturazione/manutenzione e Per i rinterri deve essere riutilizzato materiale di

demolizioni di edifici esistenti

scavo (escluso il terreno naturale di cui al
precedente punto) proveniente dal canfiere
stesso o da altri canfieri, o da materiale
riciclato conforme ai parametri della Norma
UNI 11531-1;

Per i riempimenti con miscela di materiali
betonabili deve essere utilizzato almeno il 50%

di materiale riciclato;
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ALL. A al Capitolato Speciale d’Appailto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA'’
( ART. 47 e 38, comma 2, D.P.R. 28.12.2000, n° 445)

APPALTO DEI LAVORI DI ......
STAZIONE APPALTANTE CASA S.p.A.- CIG: ...........

lI/la sottoscritto/a

(Cognome ) ( Nome )

nato/a a il
(Luogo )

residente a in via n°
( Luogo) ( Prov) (indirizzo )

Nella piena conoscenza dei fatti di cui alla presente dichiarazione relativamente all’'lmpresa

di

o APPALTATRICE
o SUBAPPALTRATICE

e consapevole che chiunqgue rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico & punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R.
445/2000 ).

DICHIARA

1) che relativamente alle prestazioni di cui al presente appalto, non sussiste alcun inadempimento nel
pagamento ailavoratori dei trattamenti di cui all’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003;

2) che relativamente alle prestazioni di cui al presente appalto non sussiste alcun inadempimento nel
versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 35, comma 28,
del D.L. 223/2006;

3) Che relativamente alle fatture inerenti le prestazioni di cui al presente appalto, non sussiste alcun
inadempimento al versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell’art. 35, comma 28,
del D.L. 223/2006.

[l Dichiarante

Allega copia fotostatica non autenticata di un documento diidentita del sottoscrittore. (art. 38, comma 2,
D.P.R. 445/2000 ).
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