Firenze , 13.06.2022

RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO
Ai sensi dell’art. 34 DPR 5 ottobre 2010 n.° 207

Oggetto: Intervento di manutenzione per la realizzazione di canne fumarie collettive in un
fabbricato posto nel Comune di San Casciano V.P. via della Liberta 25-27 e la
ristrutturazione di n° 1 alloggio di risulta con opere essenziali posto nel Comune di
Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, via Senese 2.

Proprieta: Comuni di San Casciano Val di Pesa - Barberino-Tavarnelle (Fl);

Finanziamento: G.R.T. n. 420/11.04.2022 (POR 2020) + Fondi derivanti da canoni;

Ente attuatore: CASA S.p.A.

Nell’ambito del programma di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla G.R.T.n°
n © 420 del 11/04/2022, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria in fabbricati
E.R.P. si & previsto di procedere alla posa in opera di n® 4 canne fumarie collettive in un fabbricato
posto nel Comune di San Casciano V.P. via della Libertd 25-27 ed alla ristrutturazione di n°® 1
alloggio di risulta con opere essenziali posto nel Comune di Barberino-Tavarnelle via Senese 2, loc.
Sambuca, il tutto finanziato come segue:

Comune di San Casciano V.P. (Fl)

- G.R.T.n ° 420 del 11/04/2022 per lordi € 43.357,08

Comune di Barberino-Tavarnelle (Fl)

- G.R.T.n © 420 del 11/04/2022 per lordi € 2.284,35

- Fondi comunali € 18.000,00

- Sommano € 20.284,35 € 20.284,35
Totale € 63.641,43

Considerato lo stato manutentivo dell'alloggio posto in loc. Sambuca, via Senese, 2 si &
previsto di infegrare il finanziamento della G.R.T. n® 420 del 11/04/2022 con i fondi derivanti dai
canoni correnti, come si evince dai conteggi sopra riportati.

Pertanto sono state computate le opere necessarie alla realizzazione degdli interventi di
progetto facendo riferimento al Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana del 2022, entrato in
vigore il 31/01/2022. Tale prezzario costituisce parte integrante degli allegati di gara.

Sulla base di quanto sopra indicato in merito alle necessitd degli interventi di manutenzione
straordinaria oggetto del presente progetto, saranno poste in essere le seguenti fasi lavorative:
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COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI)
Via Della Libertd, 25-27 - Fabbricato

- Allestimento del cantiere;

- Installazione di ponteggi di facciata;

- Posain opera delle canne fumarie;

- Readlizzazione scarichi della condensa;

- Smontaggio ponteggi;

- Dismissione del cantiere.

COMUNE DI BARBERINO-TAVARNELLE (FI)

Via Senese, 2 - alloggio cod. 01540118 0102

- Allestimento del cantiere;

- Sgombro eventuali masserizie e pulizia;

- Rifacimento della pavimentazione interna;
- Rifacimento bagno;

- Rifacimento angolo cofturag;

- Rifacimento impianto diriscaldamento;

- Rifacimento dellimpianto elettrico;

- Dismissione del cantiere.

Le lavorazioni di cui sopra, meglio determinate nel Computo Metrico Estimativo allegato alla
presente relazione, comportano una spesa cosi ripartita:

Importo totale per lavori Comune di San Casciano:

Via della Libertd n° 25-27 - FABBHCATO.....iccieieiieeieecee e € 33.233.,74
Importo totale per lavori Comune di Barberino-Tavarnelle:

Via Senese n° 2 - cod. all. OT540118 0102......uivieeciieeeeeieee e € 19.507,24

TOTALE € 52.740,98

L'importo complessivo posto a base di gara e pari ad €. 52.740,98 di cui €. 47.218,71 per lavori
soggetti a ribasso ed €. 5.522,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Qui di seguito
vengono suddivisi gli importi di cui sopra in categorie lavori cosi come indicato dal D.P.R 207/2010:

Categoria SOA Importo 7o
OG1 | Edifici civili e industriali 16.374,12| 31,05
OGI11 | Impianti tecnologici 26.867,53| 50,94
0§28 |Impianti termici e di condizionamento 2.414,11 4,58
0OS3 | Impianti idrico-sanitario, cucine e lavanderie 3.110,17 5,90
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e
OS30 | televisivi 3.975,05 7.53
Importo a base di gara 52.740,98 | 100,00 ‘
Di cui:
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 5.522,27
Totale netto soggetto aribasso 47.218.71
| IMPORTI MANO D'OPERA |
Descrizione Importo %
Incidenza della Mano d'Opera 18,74
Importo totale Mano d'Opera 9.885,15
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Nella redazione della spesa di intervento si € tenuto conto dei limiti di costo vigenti nella
Regione Toscana ex G.R.T. n. 328/18.03.1996 e successivi aggiornamenti di cui al vigente Decreto
Dirigenziale n. 8095 del 07.06.2017.

Dato I'importo a base di gara, considerata si propone di affidare i lavori mediante procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b, del d.lgs. 50/2016.

Si dichiara quindi che I'intervento di cui sopra & soggetto al D.Lgs. n.° 81/2008 e pertanto
sono stati redattiirispettivi P.S.C. ivi compresa la computazione degli Oneri per la Sicurezza.

La decisione di avvio dell'affidamento, dovrd essere sulla base dei seguenti strumenti
tecnici:
- la presente Relazione progettuale con l'indicazione delle opere da realizzare;
- gli Elaborati grafici di progetto;
- elenco diriferimento sopra indicato;
- il Computo Metrico Estimativo con Oneri per la Sicurezza;
- Il Piano della Sicurezza.

Si prevedono per la realizzazione dei lavori in oggetto 50 giorni n.s.c.
La presente relazione & stata sottoposta anche all'attenzione del Gruppo di lavoro
Procedure e Appalti.

Il Progettista Ve Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Pietro Benucci) (Geom. Alessio Romagnoli)
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