




N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

Demolizioni e smontaggi

NP.16.01

10 Pulizia e sgombero dei lacali
sottotetto

5 * 8 40,00

Totale a corpo 40,00 95,03 0,00 0,00 0,00

(1,54%)

3.801,20

Totale Demolizioni e smontaggi
Euro

3.801,20

Ricostruzioni e rimontaggi

NP.14.01

420 Trattamento antitarlo della
struttura lignea

Strutture tetto 1 * 100 100,00

Totale m² 100,00 47,09 0,00 0,00 0,00

(1,91%)

4.709,00

01.C02.010.001

435 spessore lastra in cartongesso mm.
12,5

01.C02.010 Controsoffitto in lastre di
cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati i.....o spessore
di 6/10 mm. ad interasse di 600
mm.; compreso la fornitura e posa
della struttura e la stuccatura dei
giunti.

STANZA ING. CELLI 1 * 4,48 * 3,87 17,34

CONTROSOFFITTO CORRIDOIO A
FIANCO ALLA STANZA ING. CELLI 1
* 1,80 * 5,20

9,36

CONTROSOFFITTO STANZA
DIMAGGIO 1 * 3,19 * 4,46

14,23

CONTROSOFFITTO SCALA LEGNO 1
* 1,73 * 2,88

4,98

Totale m² 45,91 39,06 57,06 22,29 1.023,33

(0,73%)

1.793,24

Totale Ricostruzioni e rimontaggi
Euro

6.502,24

Restauro infissi

02.A03.033.001

650 per infissi in legno

02.A03.033 Smontaggio di serramenti interni o
esterni, a qualsiasi piano, compreso
il disancoraggio di staffe, arpioni e
quanto alt.....ci. Si misura la
superficie libera del vano risultante,
compreso eventuale fasciambotte su
muri di spessore fino a cm 26

Persiane facciata tergale dim
(1,87*0,60)*6 1 * 6,72

6,72

Persiane facciata tergale dim
(1,92*0,63)*2 1 * 2,42

2,42

Persiane facciata tergale dim
(1,61*0,55)*8 1 * 7,04

7,04

Persiane facciata tergale dim
(2,33*0,60)*8 1 * 8,40

8,40

Persiane facciata tergale dim
(1,70*0,60)*4 1 * 4,08

4,08

- 1 -

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 10.303,44

10.303,44



RIPORTO 10.303,44

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

Persiane facciata tergale dim
(1,52*0,50)*4 1 * 3,04

3,04

Persiane facciata tergale dim
(1,52*0,56)*4 1 * 1,7

1,70

Persiane facciata tergale dim
(2,83*0,68)*2 1 * 3,84

3,84

Totale m² 37,24 20,78 78,93 16,40 610,74

(0,31%)

773,85

02.F04.005.010

660 Per persiane alla fiorentina in legno
smontaggio e/o rimozione escluso

02.F04.005 Sverniciatura di superfici in legno
quali porte e/o infissi interni o
esterni non precedentemete
verniciate per successi.....on
raschietti e/o fogli di carta abrasiva
idonea, compresa accurata lavatura
generale e stuccatura di fori o di
lesioni

Persiane facciata tergale dim
(1,87*0,60)*6 1 * 6,72

6,72

Persiane facciata tergale dim
(1,92*0,63)*2 1 * 2,42

2,42

Persiane facciata tergale dim
(1,61*0,55)*8 1 * 7,04

7,04

Persiane facciata tergale dim
(2,33*0,60)*8 1 * 8,40

8,40

Persiane facciata tergale dim
(1,70*0,60)*4 1 * 4,08

4,08

Persiane facciata tergale dim
(1,52*0,50)*4 1 * 3,04

3,04

Persiane facciata tergale dim
(1,52*0,56)*4 1 * 1,7

1,70

Persiane facciata tergale dim
(2,83*0,68)*2 1 * 3,84

3,84

Totale m² 37,24 43,02 50,74 21,83 812,95

(0,65%)

1.602,06

02.F04.015.001

670 tre mani di tinta a olio superfici
piane

02.F04.015 Verniciature di porte e/o infissi
interni e esterni o persiane in legno
escluso la sverniciatura e la
stuccatura ove necessaria

Persiane facciata tergale dim
(1,87*0,60)*6 1 * 6,72

6,72

Persiane facciata tergale dim
(1,92*0,63)*2 1 * 2,42

2,42

Persiane facciata tergale dim
(1,61*0,55)*8 1 * 7,04

7,04

Persiane facciata tergale dim
(2,33*0,60)*8 1 * 8,40

8,40

Persiane facciata tergale dim
(1,70*0,60)*4 1 * 4,08

4,08

Persiane facciata tergale dim
(1,52*0,50)*4 1 * 3,04

3,04

Persiane facciata tergale dim
(1,52*0,56)*4 1 * 1,7

1,70

Persiane facciata tergale dim
(2,83*0,68)*2 1 * 3,84

3,84

- 2 -

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 12.679,35

12.679,35



RIPORTO 12.679,35

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

Totale m² 37,24 17,17 44,50 7,64 284,51

(0,26%)

639,41

01.E04.003.003

680 persiane alla fiorentina

01.E04.003 Assistenza per posa in opera di
infissi in legno interni ed esterni, per
luci fino a mq 3,5; esclusa
cassamorta compreso.....ento infisso
e successiva muratura di zanche e
bocchette; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Persiane facciata tergale dim
(1,87*0,60)*6 1 * 6,72

6,72

Persiane facciata tergale dim
(1,92*0,63)*2 1 * 2,42

2,42

Persiane facciata tergale dim
(1,61*0,55)*8 1 * 7,04

7,04

Persiane facciata tergale dim
(2,33*0,60)*8 1 * 8,40

8,40

Persiane facciata tergale dim
(1,70*0,60)*4 1 * 4,08

4,08

Persiane facciata tergale dim
(1,52*0,50)*4 1 * 3,04

3,04

Persiane facciata tergale dim
(1,52*0,56)*4 1 * 1,7

1,70

Persiane facciata tergale dim
(2,83*0,68)*2 1 * 3,84

3,84

Totale m² 37,24 51,42 78,91 40,58 1.511,20

(0,78%)

1.914,88

NP.18.01

690 Ripristino della rampa di accesso

1 * 10 10,00

Totale m² 10,00 98,08 0,00 0,00 0,00

(0,40%)

980,80

Totale Restauro infissi Euro 5.911,00

Impianto elettrico

NPC.EL.009.017.001

1220 Plafoniera Acciaio Bassa Luminanza
1x22W D/I

8 8,000

Totale cad 8,000 447,61 0,00 0,00 0,00

(1,45%)

3.580,88

NPC.EL.009.017.002

1230 Plafoniera Acciaio Bassa Luminanza
2x22W D/I

Sostituzione Illuminazione uffici 1 1,000

Totale cad 1,000 479,24 0,00 0,00 0,00

(0,19%)

479,24

NPC.EL.009.030.003

1240 Plafoniera Industriale policarbonato
a LED autoestinguente coloro grigio
1x24W

Sostituzione Illuminazione sottotetto
3

3,000

Totale m 3,000 97,14 0,00 0,00 0,00

(0,12%)

291,42

- 3 -

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 20.565,98

20.565,98



RIPORTO 20.565,98

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

NPC.EL.002.002.011

1250 Fornitura in opera di tubazione
plastica PVC per posa a vista
pesante diam. ᶲ20mm, compresi
scatole di derivazione PVC IP56,
accessori di fissaggio in PVC,
elementi di raccordo e quanto altro
necessario a rendere l'opera finita a
regola d'arte.

Tubazione Sottotetto 30 30,000

Totale m 30,000 9,09 34,76 3,16 94,80

(0,11%)

272,70

NPC.EL.400.200.002

1260 P.L. Aggiunto PVC ext IP40

9 9,000

Totale m 9,000 30,09 0,00 0,00 0,00

(0,11%)

270,81

NPC.EL.400.200.003

1270 P.L. Aggiunto PVC ext IP55

Alimentazione plafoniere sottotetto
3

3,000

Totale m 3,000 32,89 0,00 0,00 0,00

(0,04%)

98,67

RU.M11.001.003

1280 4^ categoria

RU.M11.001 Installatore/Operaio
metalmeccanico

M.O. Smontaggio impianti esistenti
16

16,00000

Totale ora 16,00000 27,70 0,00 0,00 0,00

(0,18%)

443,20

NPC.EL.006.001.026

1290 Punto luce con rilevatore di
presenza da soffitto 10A 2300VA
AC1 360° 5 metri con
temporizzatore e crepuscolare 5 ...
350lx 10s..... 12min tubo a vista
IP40

Rilevatori presenza uffici 9 9,000

Totale cad 9,000 89,66 0,00 0,00 0,00

(0,33%)

806,94

NP.20.01

1300 Realizzazione di intervento su
impianto di climatizzazione VRF a
servizio del piano secondo e terzo
per permettere il rifacimento della
copertura.

1 1,00000

Totale ora 1,00000 54,27 0,00 0,00 0,00

(0,02%)

54,27

Totale Impianto elettrico Euro 6.298,13

- 4 -

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 22.512,57



RIPORTO 22.512,57

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

Demolizioni e smontaggi

02.A03.032.001

20 per qualsiasi dimensione

02.A03.032 Smontaggio di docce, raccordi,
pluviali, converse e simili, compreso
disancoraggio dai sostegni;
misurazione sviluppo per lunghezza:

GRONDA (COPERTURA A) 1 * 7,57
* 0,30

2,27

GRONDA (COPERTURA B) 1 * 6,05
* 0,30

1,82

GRONDA (COPERTURA C) 1 * 7,12
* 0,30

2,14

GRONDA (COPERTURA D) 1 * 7,26
* 0,30

2,18

GRONDA (COPERTURA E) 1 * (20+
2,05) * 0,30

6,62

N. 2 PLUVIALI PROSPETTO
FRONTALE 2 * 15,50 * 0,30

9,30

N. 4 PLUVIALI PROSPETTO
TERGALE 1 * (18,48+14+14+9,24)
* 0,30

16,72

RACCORDI 1 * 6 * 0,30 1,80

Totale m² 42,85 13,45 57,26 7,70 329,95

(0,23%)

576,33

02.A03.022.002

30 per una superficie oltre mq 10,00

02.A03.022 Smontaggio di manto di copertura
in tegole e coppi o marsigliesi,
anche per superfici parziali con
accantonamento dei materiali allo
stesso piano della copertura; esclusi
interventi localizzati alla sola gronda
ed il calo a terra del materiale

COPERTURA D 1 * (7,26*4,06) 29,48

COPERTURA E 1 * (20*11,20) 224,00

Totale m² 253,48 13,75 79,05 10,87 2.755,33

(1,41%)

3.485,35

02.A03.024.001

40 per qualsiasi dimensione

02.A03.024 Smontaggio di scempiato in pianelle
o in tavelle di laterizio o in tavolame
compreso accatastamento del
materiale al piano di appoggio;
esclusi interventi localizzati alla sola
gronda ed il calo a terra del
materiale

COPERTURA D 1 * (7,26*4,06) 29,48

COPERTURA E 1 * (20*11,20) 224,00

Totale m² 253,48 13,44 79,05 10,62 2.691,96

(1,38%)

3.406,77

02.A03.025 Rimozione di correnti in legno di
qualsiasi lunghezza, compreso il
disancoraggio dalle murature e dalla
grossa orditura .....nto del materiale
al piano di appoggio; esclusi
interventi localizzati alla sola gronda

- 5 -

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 29.981,02

A RIPORTARE COPERTURA 7.468,45



RIPORTO 29.981,02

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

02.A03.025.001

50 per qualsiasi sezione

ed il calo a terra del materiale

SI CONSIDERA LA TOTALITA' DEI
CORRENTI 1 * 9,20 * 60,61

557,61

ULTERIORE LUNGHEZZA PER
MENSOLE SU TRE ORDINI 2 * 1,80
* 60,61

218,20

RIMOZIONE DI SEGGIOLA 1 * 20 20,00

Totale m 795,81 4,58 79,05 3,62 2.880,83

(1,48%)

3.644,81

02.A03.026.001

60 per qualsiasi sezione e lunghezza

02.A03.026 Rimozione di travi in legno (grossa
orditura) poste a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere per il
disancoraggio dalle .....ale
sezionamento sul posto, con
accatastamento del materiale al
piano di appoggio; escluso il calo a
terra del materiale

TRAVE n. 7 - 8 - 9 3 * 6,8 * 0,14 *
0,21

0,60

TRAVE N. 6 1 * 6,3 * 0,2 * 0,27 0,34

TRAVE N. 3 1 * 6,8 * 0,26 * 0,3 0,53

DORMIENTE 1 * 20 * 0,3 * 0,30 1,80

Totale m³ 3,27 485,10 79,05 383,47 1.253,95

(0,64%)

1.586,28

02.A03.008.001

70 controsoffitti formati da lastre in
gesso, pannelli fonoassorbenti,
laterizi e simili

02.A03.008 Demolizione di controsoffitti, con
relative strutture di sospensione ed
intonaco sottostante

STANZA ING. CELLI 1 * 4,48 * 3,87 17,34

Totale m² 17,34 8,22 78,74 6,47 112,19

(0,06%)

142,53

03.A03.042.001

80 da eseguirsi a mano

03.A03.042 Smontaggio di soffitto in cannicciato
ed intonaco, compreso la
smurazione ed il disancoraggio della
struttura portante lignea

CONTROSOFFITTO CORRIDOIO A
FIANCO ALLA STANZA ING. CELLI 1
* 1,80 * 5,20

9,36

CONTROSOFFITTO STANZA
DIMAGGIO 1 * 3,19 * 4,46

14,23

CONTROSOFFITTO SCALA LEGNO 1
* 1,73 * 2,88

4,98

Totale m² 28,57 17,34 79,01 13,70 391,41

(0,20%)

495,40

03.A03.001.001

90 spessore superiore a cm 15

03.A03.001 Rimozione di muratura in mattoni
pieni o mista di mattoni e pietrame

- 6 -

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 35.850,04

A RIPORTARE COPERTURA 13.337,47



RIPORTO 35.850,04

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

BORDO  LATO CORTO  DELLA
COPERTURA 2 * 9,8 * 0,4 * 0,3

2,35

BORDO LATO LUNGO DELLA
FACCIATA 2 * 20 * 0,45 * 0,3

5,40

PARETI INTERNE 3 * 9,80 * 0,25 *
0,30

2,21

Totale m³ 9,96 293,04 79,01 231,53 2.306,04

(1,18%)

2.918,68

02.B10.021.003

100 con foro D 14-16 profondita' 30 cm

02.B10.021 Inghisaggio per ancoraggio o
fissaggio di barra metallica, questa
esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura
portante:

PER NUOVO CORDOLO IN C.A. -
LATO LUNGO 2 * 20 * 2

80,00

PER NUOVO CORDOLO IN C.A.
LATO CORTO 2 * 9,8 * 2

39,20

PER NUOVO CORDOLO IN C.A.
PARETI INTERNE 2 * 9,80 * 2

39,20

Totale Cadauno 158,40 15,83 58,03 9,19 1.455,70

(1,02%)

2.507,47

02.A07.001.001

110 Carico, traporto e scarico - a mano
su autocarro portata mc 3,50

02.A07.001 Carico, traporto e scarico

MATERIALE PROVENIENTE DA
DEOMLIZIONI/SMONTAGGI

TEGOLE 1 * (253,96*0,03) * 1,4 10,67

PIANELLE 1 * (253,96*0,02) * 1,4 7,11

MURO 1 * 8,35 * 1,4 11,69

ELEMENTI IN LEGNO TRAVI 1 *
3,27

3,27

ELEMENTI IN LEGNO TRAVETTI 1 *
795,81 * 0,08 * 0,1

6,37

Totale m³ 39,11 59,09 73,64 43,51 1.701,68

(0,94%)

2.311,01

02.A07.011.001

120 Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00. -
da demolizioni di qualsiasi genere

02.A07.011 Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.

MATERIALE PROVENIENTE DA
DEOMLIZIONI/SMONTAGGI

TEGOLE 1 * (253,96*0,03) * 1,4 10,67

PIANELLE 1 * (253,96*0,02) * 1,4 7,11

MURO 1 * 8,35 * 1,4 11,69

ELEMENTI IN LEGNO TRAVI 1 *
3,27

3,27

ELEMENTI IN LEGNO TRAVETTI 1 *
795,81 * 0,08 * 0,1

6,37

Totale m³ 39,11 42,77 79,05 33,81 1.322,31 1.672,73

- 7 -

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 45.259,93

A RIPORTARE COPERTURA 22.747,36



RIPORTO 45.259,93

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

(0,68%)

PRREC.P17.001.002

130 mattoni ( riferimento cod.
CEER/EER 17 01 02)

PRREC.P17.001 Cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche

MATERIALE PROVENIENTE DA
DEOMLIZIONI/SMONTAGGI

TEGOLE 1 * 7,62 * 1,8 13,71600

PIANELLE 1 * 5,08 * 1,8 9,14400

MURO 1 * 8,35 * 2 16,70000

Totale Tn 39,56000 16,88 0,00 0,00 0,00

(0,27%)

667,77

PRREC.P17.002.001

140 legno ( riferimento cod. CEER/EER
17 02 01)

PRREC.P17.002 Legno, vetro e plastica

MATERIALE DERIVANTE DALLA
DEMOLIZIONE DELLE PARTI IN
LEGNO DEL TETTO

TRAVI 1 * 3,27 * 0,6 1,96200

TRAVETTI 1 * 6,37 * 0,6 3,82200

Totale Tn 5,78400 113,85 0,00 0,00 0,00

(0,27%)

658,51

NP.01.01

240 F.P.O. di pannello isolante per
copertura

TUTTA LA COPERTURA sp. 12 cm 1
* 253,96

253,96

Totale m² 253,96 37,93 0,00 0,00 0,00

(3,90%)

9.632,70

Totale Demolizioni e smontaggi
Euro

33.706,34

Ricostruzioni e rimontaggi

01.B02.002.002

150 per opere in elevazione travi,
pilastri, solette, setti e muri

01.B02.002 Casseforme di legno.

PER CORDOLO LUNGO IL
PERIMETRO DEL TETTO 2 * ((9,8+
20)*2) * 0,30

35,76

PER CORDOLO PARETI INTERNE 2
* (9,8+9,80) * 0,30

11,76

Totale m² 47,52 29,63 61,70 18,28 868,67

(0,57%)

1.408,02

01.B03.001.005

160 Fornitura e posa in opera di acciaio
per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

01.B03.001 Fornitura e posa in opera di acciaio
per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore

ACCIAIO PER CORDOLO 80 KG/MC
1 * 14,08 * 80

1.126,40

Totale kg 1.126,40 2,17 35,27 0,77 867,33

(0,99%)

2.444,29

- 8 -

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 60.071,22

A RIPORTARE COPERTURA 37.558,65



RIPORTO 60.071,22

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

02.B04.005.003

170 classe di resistenza caratteristica
C25/30

02.B04.005 Conglomerato cementizio per
solette, parapetti, velette, gronde e
simili di spessore inferiore a cm 12

CORDOLO LATO CORTO 2 * 9,8 *
0,4 * 0,40

3,14

CORDOLO PER LATO LUNGO 2 * 20
* 0,5 * 0,4

8,00

CORDOLO PARETI INTERNE 2 *
(9,80+9,80) * 0,25 * 0,3

2,94

Totale m³ 14,08 343,55 61,84 212,45 2.991,30

(1,96%)

4.837,18

02.B10.022.001

180 architrave in profilati di acciaio
S235JR di qualsiasi tipo e sezione,
compreso rinforzi, saldature,
fazzoletti

02.B10.022 Elementi per cerchiature compreso
taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature,
inserimento e bloccagg.....e
sovrastanti, demolizioni o
smontaggi, ricostruzioni o
riempimenti con getti in cls o con
muratura, riprese di intonaco

CARPENTERIA METALLICA

HEA 220 2 * 9,8 * 50,5 989,80

PIASTRE PER SUPPORTO TRAVI
LEGNO 12 * 6,12

73,44

Totale kg 1.063,24 6,15 55,13 3,39 3.604,38

(2,65%)

6.538,93

02.B08.012.001

190 in abete uso Fiume

02.B08.012 Fornitura e posa in opera di trave
per orditura primaria nei solai in
legno compreso ancoraggio e
ripresa delle sedi di incastro nelle
murature ma esclusa la loro
realizzazione

NUOVE TRAVI DI ORDITURA
PRIMARIA 1 * (3*6,8*(0,26*0,26)+
6,8*0,22*0,22+6,3*0,22*0,22)

2,01

Totale m³ 2,01 1.235,33 51,59 637,31 1.280,99

(1,01%)

2.483,01

02.B08.013.001

200 in castagno sez. 8x8 uso Fiume

02.B08.013 Fornitura e posa in opera di correnti
in legno su orditura primaria
esistente compreso il fissaggio alle
travi e la ripresa nelle sedi di
incastro delle murature ma esclusa
la loro realizzazione

SI CONSIDERA LA TOTALITA' DEI
CORRENTI ESCLUSA GRONDA 1 *
557,58 * 0,10 * 0,10

5,58

Totale m³ 5,58 1.720,62 55,84 960,79 5.361,21

(3,89%)

9.601,06
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I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 83.531,40

A RIPORTARE COPERTURA 61.018,83



RIPORTO 83.531,40

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

01.C03.015.001

210 in abete sez. 8x8

01.C03.015 Fornitura e posa in opera di correnti
in legno sagomati per mensola e
sottomensola in aggetto di gronda

CORRENTI PER GRONDA SU 3
ORDINI 1 * (2*1,80*20/0,33) * 0,1
* 0,1

2,18

Totale m³ 2,18 1.319,20 56,60 746,67 1.627,74

(1,16%)

2.875,86

01.C03.016.001

220 in abete dim. 14x2 con regolino di
cm 4

01.C03.016 Fornitura e posa in opera di seggiola
in legno per gronda compreso taglio
a misura, sfrido e chioderia
necessaria al fissaggio

Per fermo scempiato 1 * 20 20,00

Totale m 20,00 18,00 57,96 10,43 208,60

(0,15%)

360,00

NP.21.01

230 Rimontaggio dello scempiato di
laterizio precedentemente
smontato

253,48 253,48

Totale m² 253,48 30,72 0,00 0,00 0,00

(3,15%)

7.786,91

01.D05.001.002

250 flessibilità a freddo -15°C, spessore
mm 4, in strato semplice

01.D05.001 Fornitura e posa in opera di
membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta
concentrazione di bitume e polimeri,
armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere, posta a fiamma

COPERTURA D 1 * 29,48 29,48

COPERTURA E 1 * 224,48 224,48

Totale m² 253,96 12,69 23,57 2,99 759,34

(1,30%)

3.222,75

02.C03.021.001

260 con embrici e coppi

02.C03.021 Rifacimento di manto di copertura
con utilizzo di materiale
precedentemente smontato e
accantonato a terra, previa cernita e
pulizia, compresa la muratura dei
filari di gronda e di colmo

COPERTURA D 1 * 29,48 29,48

Totale m² 29,48 41,75 77,60 32,40 955,15

(0,50%)

1.230,79

01.C03.021.001

270 con embrici e coppi

01.C03.021 Fornitura e posa di manto di
copertura in laterizio posto su
idoneo supporto, compresa la
muratura dei filari di gronda e di
colmo
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I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 99.007,71

A RIPORTARE COPERTURA 76.495,14



RIPORTO 99.007,71

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

COPERTURA E 1 * 224,48 224,48

PER SOTITUZIONE COPERTURE A -
B - C  0,1 * (30+7,56+41,55)

7,91

Totale m² 232,39 39,78 36,67 14,59 3.390,57

(3,74%)

9.244,47

01.F05.005.002

280 in rame spess. 8/10 mm.

01.F05.005 Fornitura e posa in opera di tubi
pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,
completi di braccioli per colonne
normali :

N. 2 PLUVIALI PROSPETTO
FRONTALE 2 * 15,50

31,00

N. 4 PLUVIALI PROSPETTO
TERGALE 1 * (18,48+14+14+9,24)

55,72

Totale m 86,72 26,78 45,45 12,17 1.055,38

(0,94%)

2.322,36

01.F05.006.002

290 in rame spess 8/10 mm.

01.F05.006 Fornitura e posa in opera di
lattonerie normali accessorie alla
copertura quali converse-scossaline
con giunte rivettate e sigillate :

GRONDA (COPERTURA A) 1 * 7,57
* 0,30

2,27

GRONDA (COPERTURA B) 1 * 6,05
* 0,30

1,82

GRONDA (COPERTURA C) 1 * 7,12
* 0,30

2,14

GRONDA (COPERTURA D) 1 * (20+
2,05) * 0,30

6,62

GRONDA (COPERTURA E) 1 * 7,26
* 0,30

2,18

RACCORDI 1 * 6 * 0,30 1,80

Totale m² 16,83 101,59 23,96 24,34 409,64

(0,69%)

1.709,76

01.C02.010.001

380 spessore lastra in cartongesso mm.
12,5

01.C02.010 Controsoffitto in lastre di
cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati i.....o spessore
di 6/10 mm. ad interasse di 600
mm.; compreso la fornitura e posa
della struttura e la stuccatura dei
giunti.

CONTROSOFFITTO CORRIDOIO A
FIANCO ALLA STANZA ING. CELLI 1
* 1,80 * 5,20

9,36

CONTROSOFFITTO STANZA
DIMAGGIO 1 * 3,19 * 4,46

14,23

CONTROSOFFITTO SCALA LEGNO 1
* 1,73 * 2,88

4,98

STANZA ING. CELLI 1 * 4,48 * 3,87 17,34

Totale m² 45,91 39,06 57,06 22,29 1.023,33

(0,73%)

1.793,24
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I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 114.077,54

A RIPORTARE COPERTURA 91.564,97



RIPORTO 114.077,54

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

NP.02.01

390 Sistema anticaduta del tetto

Da realizzare sulle coperture (A - B
- C - D - E) 1

1,00

Totale a corpo 1,00 5.597,17 0,00 0,00 0,00

(2,27%)

5.597,17

NP.03.01

400 Mantellina in copertura sui muri
laterali

DA REALIZZARE SUI LATI DELLA
COPERTURA E 2 * (11,20+1,21+
2,25) * 0,30

8,80

DA REALLIZZARE SUI LATI DELLA
COPERTURA D 1 * 6,27 * 0,30

1,88

DA REALIZZARE INTORNO ALLA
CANNA FUMARIA DELLA C.T. 1 * 2
* 0,30

0,60

DA REALIZZARE INTRONO AI
CAMINI 2 * 0,40 * 0,40

0,32

Totale m² 11,60 68,97 0,00 0,00 0,00

(0,32%)

800,05

NP.13.01

410 F.P.O. di dissuasore antivolatile in
barra inox su tre file

GRONDA (COPERTURA A) 1 * 7,57 7,57

GRONDA (COPERTURA B) 1 * 6,05 6,05

GRONDA (COPERTURA C) 1 * 7,12 7,12

GRONDA (COPERTURA D) 1 * (20+
2,05)

22,05

GRONDA (COPERTURA E) 1 * 7,26 7,26

PER FINESTRE 1 * 10 10,00

Totale ml 60,05 12,10 0,00 0,00 0,00

(0,29%)

726,61

NP.15.01

430 Verniciatura di gronda alla
fiorentina con olio di lino e due
mani di coppale

3 * (20*1,50) 90,00

Totale m² 90,00 48,51 0,00 0,00 0,00

(1,77%)

4.365,90

Totale Ricostruzioni e rimontaggi
Euro

69.348,36

Totale COPERTURA Euro 103.054,70
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I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 125.567,27



RIPORTO 125.567,27

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

FACCIATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

Demolizioni e smontaggi

02.B10.003.001

300 scarifica con martello demolitore e
finitura manuale di superfici
degradate di c.a. fino a
raggiungere la superficie sana e
compatta (a)

02.B10.003 Recupero corticale di superfici di
elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica .....solo una parte
di quella superficie, indicheranno e
concorderanno, preventivamente,
quale e' la percentuale da trattare)

BALCONE CORTE INTERNA 1 * (
(5*0,2)+(2,65*1)+(4*1*0,20))

4,45

Totale m² 4,45 20,41 73,19 14,94 66,48

(0,04%)

90,82

02.A03.011.001

440 su pareti interne ed esterne con
intonaco a calce

02.A03.011 Spicconature di intonaci fino a
ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del
velo, stabilitura e.....escluso
eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera
provvisionale

FACCIATA PRINCIPALE

Piano terra misurato vuoto per
pieno (spicconatura andante) 1 *
(19,80*7,09)

140,38

FACCIATA TERGALE (Spicconatura
andante)

Porzione FT 1 misurato vuoto per
pieno 1 * 66,80 * 0,5

33,40

Porzione FT 2 misurato vuoto per
pieno 1 * 15,50 * 0,5

7,75

Porzione FT 3 misurato vuoto per
pieno 1 * (2,95+2,82+2,82) * 0,5

4,30

Porzione FT 4 misurato vuoto per
pieno 1 * 149,82 * 0,5

74,91

Porzione FT 5 misurato vuoto per
pieno 1 * 26,14 * 0,5

13,07

Porzione FT 6 misurato vuoto per
pieno 1 * 59,45 * 0,5

29,73

Porzione FT 7 misurato vuoto per
pieno 1 * 15,23 * 0,5

7,62

Porzione FT 8 misurato vuoto per
pieno 1 * 29,56 * 0,5

14,78

Porzione FT 9  1 * 3,12 * 0,5 1,56

Totale m² 327,50 11,66 78,96 9,21 3.016,28

(1,55%)

3.818,65

02.A07.011.001

450 Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00. -

02.A07.011 Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
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I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 129.476,74

A RIPORTARE FACCIATA 3.909,47



RIPORTO 129.476,74

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

FACCIATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

da demolizioni di qualsiasi genere

CALCINACCI DELLA
SPICCONATURA FACCIATE 1 *
15,44

15,44

Totale m³ 15,44 42,77 79,05 33,81 522,03

(0,27%)

660,37

02.A07.001.001

460 Carico, traporto e scarico - a mano
su autocarro portata mc 3,50

02.A07.001 Carico, traporto e scarico

CALCINACCI DELLA
SPICCONATURA FACCIATE 1 *
514,59 * 0,03

15,44

Totale m³ 15,44 59,09 73,64 43,51 671,79

(0,37%)

912,35

PRREC.P17.009.004

470 rifiuti misti dell'attività di
costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci codici
CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17
09 03 ( riferimento cod. CEER/EER
17 09 04)

PRREC.P17.009 Altri rifiuti dell'attività di costruzione
e demolizione

CALCINACCI DELLA
SPICCONATURA FACCIATE 1 *
15,44

15,44000

Totale Tn 15,44000 31,89 0,00 0,00 0,00

(0,20%)

492,38

Totale Demolizioni e smontaggi
Euro

5.974,57

Ricostruzioni e rimontaggi

02.B10.003.003

310 applicazione di anticorrosivo
monocomponente alcanizzante
dato in due mani su ferri di
armatura di c.a. preventivamente
deossidati (C)

02.B10.003 Recupero corticale di superfici di
elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica .....solo una parte
di quella superficie, indicheranno e
concorderanno, preventivamente,
quale e' la percentuale da trattare)

BALCONE CORTE INTERNA

(Si considera armatura con
interasse  30 cm x 30 cm) 6 * 4,45

26,70

Totale m 26,70 1,95 59,26 1,16 30,97

(0,02%)

52,07

02.B10.003.005

320 malta tixotropica,
monocomponente, polimero
modificata per uno spessore fino a
25 mm per ripristino della sezione
originaria; per interventi fino a mq
1 di superficie (d)

BALCONE CORTE INTERNA 1 * (
(5*0,2)+(2,65*1)+(4*1*0,20))

4,45

Totale m² 4,45 80,03 46,93 37,56 167,14

(0,14%)

356,13
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I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 131.950,04

A RIPORTARE FACCIATA 6.382,77



RIPORTO 131.950,04

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

FACCIATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

02.B10.003.025

330 malta rasante a base cementizia,
premiscelata, polimero-modificata,
marcata CE, a Norma EN 1504-3, di
tipo CC e PCC, applicazione a
spatola

BALCONE CORTE INTERNA 1 * (
(5*0,2)+(2,65*1)+(4*1*0,20))

4,45

Totale m² 4,45 23,13 62,45 14,44 64,26

(0,04%)

102,93

02.E05.011.003

340 a ritiro controllato ed elevata
conducibilità termica e spessore
fino a 5 cm

02.E05.011 Formazione di pendenze,
riempimenti e simili, composto da
malta a base di cemento
premiscelata pronta all’uso per
massetti alleggerito con argilla
espansa, tirato a regolo; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte

BALCONE CORTE INTERNA

Per nuova pendenza (maggiorata
per prodotto specifico) 3 *
(0,97*2,65)

7,71

Totale m² 7,71 24,79 39,03 9,68 74,63

(0,08%)

191,13

01.D05.010.001

350 in due mani per lo spessore di 3
mm

01.D05.010 applicazione di guaina liquida
elastobituminosa a freddo
monocomponente addittivata per
impermeabilizzazioni di superfic.....o
o la suggellatura degli incastri di
muro, i colli di raccordo con le pareti
verticali e il sollevamento dei
materiali.

SUPERFICIE BALCONE CORTE
INTERNA 1 * (0,97*2,65)

2,57

Totale m² 2,57 36,29 2,99 1,09 2,80

(0,04%)

93,27

03.E01.001.003

360 Rifinito al civile, dello spessore
medio non inferiore a cm 2, con
malta preconfezionata a base di
calce idraulica natur.....lo tirato a
fratazzo di legno, seguendo
l’andamento delle murature
compreso accurato lavaggio della
superficie muraria.

03.E01.001 Intonaco a base di calce su superfici
piane e/o curve, orizzontali o
verticali, esterne o interne.

BALCONE CORTE INTERNA

Sup. solaio estradosso 1 * 2,65 *
0,97

2,57

Sup. frontalini 1 * (2,65+0,97+0,97
+(4*1*0,20)) * 0,44

2,37

Totale m² 4,94 55,06 57,91 31,89 157,54 272,00
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I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 132.609,37

A RIPORTARE FACCIATA 7.042,10



RIPORTO 132.609,37

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

FACCIATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

(0,11%)

NP.19.01

370 Modifica del parapetto del
balconcino lato corte interna

1 * (0,97+0,97+1,67) * 1 3,61

Totale m² 3,61 171,35 0,00 0,00 0,00

(0,25%)

618,57

NP.04.01

480 Lavaggio con acqua a bassa
pressione e spugna

Per l'intera sup. facciate 1 * 514,59 514,59

Totale m² 514,59 3,52 0,00 0,00 0,00

(0,73%)

1.811,36

NP.05.01

490 Consolidamento di intonaco antico

Piano primo al netto delle finestre
(Sup.  parziale 30%) 1 * (52,22/2)
* 0,30

7,83

Piano secondo misurato vuoto per
pieno  (Sup.  parziale 30%) 1 *
(19,80*2,95) * 0,30

17,52

Totale m² 25,35 27,17 0,00 0,00 0,00

(0,28%)

688,76

03.E01.001.003

500 Rifinito al civile, dello spessore
medio non inferiore a cm 2, con
malta preconfezionata a base di
calce idraulica natur.....lo tirato a
fratazzo di legno, seguendo
l’andamento delle murature
compreso accurato lavaggio della
superficie muraria.

03.E01.001 Intonaco a base di calce su superfici
piane e/o curve, orizzontali o
verticali, esterne o interne.

FACCIATA PRINCIPALE

Piano terra misurato vuoto per
pieno 1 * (19,80*7,09)

140,38

FACCIATA TERGALE

Porzione FT 1 1 * 66,80 * 0,5 33,40

Porzione FT 2 1 * 15,50 * 0,5 7,75

Porzione FT 3 1 * (2,95+2,82+
2,82) * 0,5

4,30

Porzione FT 4 1 * 149,82 * 0,5 74,91

Porzione FT 5 1 * 26,14 * 0,5 13,07

Porzione FT 6 1 * 59,45 * 0,5 29,73

Porzione FT 7 1 * 15,23 * 0,5 7,62

Porzione FT 8 1 * 29,56 * 0,5 14,78

Porzione FT 9 1 * 3,12 * 0,5 1,56

Totale m² 327,50 55,06 57,91 31,89 10.443,98

(7,30%)

18.032,15

03.E01.005 Ripresa di porzioni di intonaco su
superfici piane e/o curve, orizzontali
o verticali, interne ed esterne di
estension.....lo rispetto alla
superficie dell'intonaco esistente.
Compreso il lavaggio accurato a
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I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 153.760,21

A RIPORTARE FACCIATA 28.192,94



RIPORTO 153.760,21

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

FACCIATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

03.E01.005.001

510 con intonaco rifinito al civile dello
spessore medio non inferiore a cm
2 con malta preconfezionata a base
di calce idra.....tura a velo tirato a
fratazzo di legno, da realizzarsi a
livello e/o sottolivello, seguendo
l’andamento delle murature .

spugna delle superfici interessate.

DA REALIZZARE INTORNO ALLE
FINESTRE DEL PIANO PRIMO 1 *
(52,22/2)

26,11

Totale m² 26,11 68,61 61,84 42,43 1.107,85

(0,73%)

1.791,41

NP.06.01

520 Bruschinatura con spazzola di
acciaio per asportazione di vecchie
coloriture

FACCIATA PRINCIPALE

Piano terra misurato (porzione) 1 *
(19,80*7,09) * 0,5

70,19

Piano primo al netto delle finestre 1
* (52,22/2)

26,11

Piano secondo misurato vuoto per
pieno 1 * (19,80*2,95)

58,41

Totale m² 154,71 3,74 0,00 0,00 0,00

(0,23%)

578,62

NP.07.01

530 Fissativo per preparazione alla
tinteggiatura esterna acrilica

FACCIATA PRINCIPALE

Piano terra misurato vuoto per
pieno 1 * (19,80*7,09)

140,38

Piano primo al netto delle finestre 1
* 52,22

52,22

Piano secondo misurato vuoto per
pieno 1 * (19,80*2,95)

58,41

FACCIATA TERGALE

Porzione FT 1 1 * 66,80 66,80

Porzione FT 2 1 * 15,50 15,50

Porzione FT 3 1 * (2,95+2,82+
2,82)

8,59

Porzione FT 4 1 * 149,82 149,82

Porzione FT 5 1 * 26,14 26,14

Porzione FT 6 1 * 59,45 59,45

Porzione FT 7 1 * 15,23 15,23

Porzione FT 8 1 * 29,56 29,56

Porzione FT 9 1 * 3,12 3,12

Totale m² 625,22 8,21 0,00 0,00 0,00

(2,08%)

5.133,06

NP.08.01

540 Mano di latte di calce per
preparazione alla coloritura a calce

FACCIATA PRINCIPALE

Piano terra misurato vuoto per
pieno 1 * (19,80*7,09)

140,38

Piano primo al netto delle finestre 1 26,11
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I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 161.263,30

A RIPORTARE FACCIATA 35.696,03



RIPORTO 161.263,30

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

FACCIATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

* (52,22/2)

Piano secondo misurato vuoto per
pieno 1 * (19,80*2,95)

58,41

Totale m² 224,90 4,08 0,00 0,00 0,00

(0,37%)

917,59

NP.09.01

550 Tinteggiatura esterna a calce
preconfezionata data in due mani
su superfici da scontornare

FACCIATA PRINCIPALE

Piano terra misurato vuoto per
pieno 1 * (19,80*7,09)

140,38

Piano primo al netto delle finestre 1
* (52,22/2)

26,11

Piano secondo misurato vuoto per
pieno 1 * (19,80*2,95)

58,41

Totale m² 224,90 16,02 0,00 0,00 0,00

(1,46%)

3.602,90

02.F04.055.001

560 con pittura idrorepellente e
traspirante a due mani di vernice

02.F04.055 Verniciatura di facciate esterne di
supporti idonei.

FACCIATA TERGALE

Porzione FT 1 1 * 66,80 66,80

Porzione FT 2 1 * 15,50 15,50

Porzione FT 3 1 * (2,95+2,82+
2,82)

8,59

Porzione FT 4 1 * 149,82 149,82

Porzione FT 5 1 * 26,14 26,14

Porzione FT 6 1 * 59,45 59,45

Porzione FT 7 1 * 15,23 15,23

Porzione FT 8 1 * 29,56 29,56

Porzione FT 9 1 * 3,12 3,12

Totale m² 374,21 12,65 38,72 4,90 1.833,63

(1,92%)

4.733,76

Totale Ricostruzioni e rimontaggi
Euro

38.975,71

Restauro materiali lapidei

NP.10.01

570 Consolidamento e ripresa di
superficie in pietra

Si considera il 30% della sup. in
pietra  1 * (123,58*0,30)

37,07

Totale ml 37,07 37,30 0,00 0,00 0,00

(0,56%)

1.382,71

03.F13.020.001

580 con prima applicazione a pennello
del disinfettante diluito in acqua
demineralizzata e successiva
spazzolatura con spazzolini e

03.F13.020 Trattamento biocida di superfici in
pietra con applicazione a pennello di
soluzione di disinfettante a base di
sale alch.....il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte;
misurazione in proiezione piana
delle superficie trattate
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I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 171.900,26

A RIPORTARE FACCIATA 46.332,99



RIPORTO 171.900,26

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

FACCIATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

pennelli di nayoln.

FACCIATA PRINCIPALE

Piano terra cornici finestre e portoni
1 * ((0,83*5)+4,98+1+1,50+6,02)

17,65

Piano primo cornici finestre 1 *
(3,37*6)

20,22

Piano secondo cornici finestre 1 *
(1,34*6)

8,04

Cornicioni marcapiani 2 * 20 40,00

FACCIATA TERGALE

Cornici finestre e soglie 1 *
(1,90*15)

28,50

Cornici porte finestre 1 * (
(7,05*0,26)*5)

9,17

Totale m² 123,58 19,28 63,10 12,17 1.503,97

(0,96%)

2.382,62

03.F13.006.001

590 composta da conci squadrati di
pezzatura media non superiore a
mq 0,03, mediante scarnitura
profonda e accurata dei giun.....ra
superficiale sotto livello, con
grassello e rena finissima a punta
di mestola, il tutto per dare il titolo
compiuto .

03.F13.006 Stuccatura di paramento in pietra
facciavista, su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali, esterne
o interne.

FACCIATA PRINCIPALE

Porzioni di facciata in pietra al piano
terra vicino al portone 1 * (1,03+
1,45+1,37+1,30)

5,15

Totale m² 5,15 55,39 73,49 40,71 209,66

(0,12%)

285,26

03.F13.009.001

600 con due applicazioni a pennello di
elastomero flurorato diluito in
acetone

03.F13.009 Protezione di superficie in pietra con
trattamento ripetuto ad intervallo di
24 ore, secondo le modalità
determinate dal.....l tutto per dare il
titolo compiuto e finitio a regola
d'arte; misurazione in proiezione
piana delle superficie trattate

FACCIATA PRINCIPALE

Piano terra cornici finestre e portoni
1 * ((0,83*5)+4,98+1+1,50+6,02)

17,65

Piano primo cornici finestre 1 *
(3,37*6)

20,22

Piano secondo cornici finestre 1 *
(1,34*6)

8,04

Cornicioni marcapiani 2 * 20 40,00

FACCIATA TERGALE

Cornici finestre e soglie 1 *
(1,90*15)

28,50

Cornici porte finestre 1 * (
(7,05*0,26)*5)

9,17
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I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 174.568,14

A RIPORTARE FACCIATA 49.000,87



RIPORTO 174.568,14

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

FACCIATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

Totale m² 123,58 20,03 60,73 12,16 1.502,73

(1,00%)

2.475,31

Totale Restauro materiali lapidei
Euro

6.525,90

Tinteggiature e verniciature

01.F04.011.003

610 Brossatura manuale con impiego di
spazzole metalliche e tela smeriglio
per asportare formazioni superficiali
di ruggine

01.F04.011 Preparazione alla verniciatura di
opere metalliche

PORTABANDIERA 1 * 0,50 0,50

GRATE FINESTRE PT 1 * 7,31 7,31

ELEMENTI DECORATIVI 1 * 0,50 0,50

RINGHIERE BALCONI LATO
GIARDINO 1 * 12,07

12,07

CANCELLO DI FERRO LATO
GIARDINO 1 * 49,33

49,33

RINGHIERA DELLA C.T. 1 * 2 2,00

CORRIMANO RAMPA ESTERNA 1 *
14

14,00

Totale m² 85,71 3,95 79,05 3,12 267,42

(0,14%)

338,55

01.F04.011.011

620 Applicazione di una mano di
soluzione fosfatante su superfici
ferrose già preparate

PORTABANDIERA 1 * 0,50 0,50

GRATE FINESTRE PT 1 * 7,31 7,31

ELEMENTI DECORATIVI 1 * 0,50 0,50

RINGHIERE BALCONI LATO
GIARDINO 1 * 12,07

12,07

CANCELLO DI FERRO LATO
GIARDINO 1 * 49,33

49,33

RINGHIERA DELLA C.T. 1 * 2 2,00

CORRIMANO RAMPA ESTERNA 1 *
14

14,00

Totale m² 85,71 5,07 61,50 3,12 267,42

(0,18%)

434,55

01.F04.012.012

630 con due mani di smalto
poliuretanico a due componenti in
colori chiari su superfici già
preparate e trattate con
antiruggine

01.F04.012 Verniciatura di opere metalliche

PORTABANDIERA 1 * 0,50 0,50

GRATE FINESTRE PT 1 * 7,31 7,31

ELEMENTI DECORATIVI 1 * 0,50 0,50

RINGHIERE BALCONI LATO
GIARDINO 1 * 12,07

12,07

CANCELLO DI FERRO LATO
GIARDINO 1 * 49,33

49,33

RINGHIERA DELLA C.T. 1 * 2 2,00

CORRIMANO RAMPA ESTERNA 1 *
14

14,00
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I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 177.816,55

A RIPORTARE FACCIATA 52.249,28



RIPORTO 177.816,55

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

FACCIATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

Totale m² 85,71 7,16 65,38 4,68 401,12

(0,25%)

613,68

Totale Tinteggiature e verniciature
Euro

1.386,78

Restauro infissi

NP.12.01

640 Restauro infissi esistenti in legno
antichi

FACCIATA PRINCIPALE

Infissi esterni finestre  Piano terra 5
* 0,83

4,15

Infissi esterni finestre Piano primo 6
* 4,76

28,56

Infissi esterni finestre Piano
secondo 6 * 2,54

15,24

Portone di ingresso principale 1 *
5,75

5,75

Portoncino secondario 1 * 3,16 3,16

FACCIATA TERGALE

Porta finestra di accesso al giardino
1 * 4,93

4,93

Totale m² 61,79 50,57 62,43 31,57 1.950,71

(1,27%)

3.124,72

Totale Restauro infissi Euro 3.124,72

Totale FACCIATA Euro 55.987,68

- 21 -

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 181.554,95



RIPORTO 181.554,95

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

Oneri speciali

17.N05.002.013

700 Montaggio di recinzione per area
adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in
struttura tubo e giunto con tavole
in legno o metalliche, incluso nolo
per il primo mese .

17.N05.002 Recinzioni e accessi di cantiere

1 * 50 50,00

Totale ml 50,00 10,69 0,00 0,00 0,00

(0,22%)

534,50

17.N05.002.016

710 Smontaggio di recinzione per area
adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in
struttura tubo e giunto con tavole
in legno o metalliche.

1 * 50 50,00

Totale ml 50,00 4,59 0,00 0,00 0,00

(0,09%)

229,50

17.N05.002.019

720 Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo di recinzione per area
adibita a cantiere realizzata in
struttura tubo e giunto con tavole
in legno o metalliche, calcolato al m
per ogni mese di utilizzo ed esclusa
segnaletica

Per 5 mesi di noleggio 5 * 50 250,00

Totale ml 250,00 1,51 0,00 0,00 0,00

(0,15%)

377,50

17.N05.002.012

730 Montaggio di recinzione area
adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in
struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa, incluso nolo per il
primo mese.

1 * 40 40,00

Totale ml 40,00 8,00 0,00 0,00 0,00

(0,13%)

320,00

17.N05.002.015

740 Smontaggio di recinzione per area
adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in
struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa.

1 * 40 40,00

Totale ml 40,00 3,43 0,00 0,00 0,00

(0,06%)

137,20

17.N05.002.018

750 Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo di recinzione per area
adibita a cantiere realizzata in
struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa, calcolato al m per
ogni mese di utilizzo ed esclusa
segnaletica

5 * 40 200,00

Totale ml 200,00 0,77 0,00 0,00 0,00 154,00
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I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 183.307,65

A RIPORTARE SICUREZZA 1.752,70



RIPORTO 183.307,65

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

(0,06%)

17.N05.003.030

760 Montaggio ponteggio metallico ad
elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, incluso nolo per il
primo mese.

17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro.

Ponteggio per facciata Via Fiesolana
1 * 22 * 21,5

473,00

Ponteggio per facciata Via Fiesolana
1 * 22 * 21,50

473,00

Parapetti sulla copertura 1 * 13,5 *
2

27,00

Parapetti sulla copertura 1 * 13,5 *
2

27,00

Totale m² 1.000,00 8,95 0,00 0,00 0,00

(3,62%)

8.950,00

17.N05.003.031

770 Smontaggio ponteggio metallico ad
elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica.

Ponteggio per facciata Via Fiesolana
1 * 22 * 21,5

473,00

Ponteggio per facciata Via Fiesolana
1 * 22 * 21,50

473,00

Parapetti sulla copertura 1 * 13,5 *
2

27,00

Parapetti sulla copertura 1 * 13,5 *
2

27,00

Totale m² 1.000,00 3,83 0,00 0,00 0,00

(1,55%)

3.830,00

17.N05.003.032

780 Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo ponteggio metallico ad
elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, calcolato al mq per
ogni mese di utilizzo.

5 * 1000 5.000,00

Totale m² 5.000,00 1,37 0,00 0,00 0,00

(2,77%)

6.850,00

17.N05.007.051

790 Fornitura ed installazione rete di
protezione, schermatura 90 %.

17.N05.007 Delimitazione e protezione aree a
rischio

1 * 1000 1.000,00

Totale m² 1.000,00 1,74 0,00 0,00 0,00

(0,70%)

1.740,00

NP.SIC.01

800 Noleggio di sistema di allarme per
ponteggio

Noleggio per 6 mesi 1 * 6 6,00

Totale Cadauno 6,00 500,00 0,00 0,00 0,00

(1,21%)

3.000,00

810 Montaggio mantovana parasassi di

17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro.
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I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 207.677,65

A RIPORTARE SICUREZZA 26.122,70



RIPORTO 207.677,65

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

17.N05.003.039 larghezza m 1,50, per la protezione
dalla caduta dei materiali durante
la lavorazione a.....ata ad una
quota non inferiore a m 4,50 da
terra, da ripetersi ogni 12 metri di
altezza, incluso nolo per il primo
mese.

1 * 44 44,00

Totale m 44,00 19,51 0,00 0,00 0,00

(0,35%)

858,44

17.N05.003.040

820 Smontaggio mantovana parasassi
di larghezza m 1,50, per la
protezione dalla caduta dei
materiali durante la lavorazione alle
facciate, realizzata ad una quota
non inferiore a m 4,50 da terra, da
ripetersi ogni 12 metri di altezza.

1 * 44 44,00

Totale m 44,00 8,36 0,00 0,00 0,00

(0,15%)

367,84

17.N05.003.041

830 Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo di mantovana parasassi di
larghezza m 1,50, per la protezione
dalla caduta dei ..... quota non
inferiore a m 4,50 da terra, da
ripetersi ogni 12 metri di altezza,
calcolato al m per ogni mese di
utilizzo.

5 * 44 220,00

Totale m 220,00 2,71 0,00 0,00 0,00

(0,24%)

596,20

17.N05.003.060

840 Montaggio castello di tiro in
appoggio a terra o sospeso da terra
per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 la..... misurato per
perimetro di base per l'altezza.
Esclusa la segnaletica diurna e
notturna, incluso nolo per il primo
mese.

2 * (8*20) 320,00

Totale m² 320,00 14,87 0,00 0,00 0,00

(1,93%)

4.758,40

17.N05.003.061

850 Smontaggio castello di tiro in
appoggio a terra o sospeso da terra
per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 l.....mpiuto e finito a
regola d'arte, misurato per
perimetro di base per l'altezza.
Esclusa la segnaletica diurna e
notturna.

2 * (8*20) 320,00

Totale m² 320,00 6,37 0,00 0,00 0,00

(0,83%)

2.038,40

17.N05.003.062

860 Noleggio oltre il primo mese di
castello di tiro in appoggio a terra o
sospeso da terra per permettere
l'accesso di cari.....er perimetro di
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I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

------------------------

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Il CSE

Geom. Gabriele Labardi

------------------------

A RIPORTARE 216.296,93

A RIPORTARE SICUREZZA 34.741,98



RIPORTO 216.296,93

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

base per l'altezza. Esclusa la
segnaletica diurna e notturna,
calcolato al mq per ogni mese di
utilizzo.

5 * 320 1.600,00

Totale m² 1.600,00 1,27 0,00 0,00 0,00

(0,82%)

2.032,00

17.P07.002.011

870 Cartello solo simbolo, da parete, in
alluminio, di forma quadrata,
dimensione mm 120x120, spessore
mm 0,5, distanza lettura max 4
metri

17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

Noleggio per 6 mesi 6 * 10 60,00

Totale Cadauno 60,00 3,59 0,00 0,00 0,00

(0,09%)

215,40

NP.SIC.02

880 Oneri per progetto del ponteggio

1 1,00

Totale a corpo 1,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

(0,61%)

1.500,00

17.N05.004.001

890 Nolo di ponte mobile di servizio a
elementi prefabbricati ad innesto,
con ruote e stabilizzatori, completo
di piano di lavoro rettangolare di
altezza fino a m 3,00, nolo minimo
5 giorni.

17.N05.004 Trabattelli

1 * 90 90,00

Totale giornaliero 90,00 8,06 0,00 0,00 0,00

(0,29%)

725,40

NP.SIC.03

900 Parapetti in tubolare

Per porzione di copertura 40 40,00

Totale ml 40,00 20,53 0,00 0,00 0,00

(0,33%)

821,20

NP.SIC.04

910 Parapetti in legno o metallo

Per copertura 40 40,00

Totale ml 40,00 24,63 0,00 0,00 0,00

(0,40%)

985,20

NP.SIC.05

920 Attraversamenti provvisori in lastre
di acciaio

Su Via Fiesolana e corte interna 4 4,00

Totale Cadauno 4,00 46,37 0,00 0,00 0,00

(0,08%)

185,48

17.N06.004 Box prefabbricati di cantiere
composti da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura
portante in profilati.....ico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione
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I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo
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A RIPORTARE 222.761,61

A RIPORTARE SICUREZZA 41.206,66



RIPORTO 222.761,61

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

17.N06.004.001

930 Ad uso servizi igienico-sanitari
dotato di wc alla turca, un lavabo,
un piatto doccia, boiler elettrico ed
accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 -
nolo mensile

basamento- compreso montaggio e
smontaggio.

Noleggio per 6 mesi 1 * 6 6,00

Totale Cadauno 6,00 333,50 0,00 0,00 0,00

(0,81%)

2.001,00

17.N06.004.003

940 Ad uso mensa dotato di
scaldavivande, frigorifero, stoviglie,
piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim.
m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Noleggio per 6 mesi 1 * 6 6,00

Totale Cadauno 6,00 632,50 0,00 0,00 0,00

(1,54%)

3.795,00

17.N06.004.005

950 Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel
cantiere dotato di scrivania, 6
sedie, mobile ed accessori, dim. m.
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Noleggio per 6 mesi 1 * 6 6,00

Totale Cadauno 6,00 391,00 0,00 0,00 0,00

(0,95%)

2.346,00

NP.SIC.06

960 Complementi per baraccamenti

2 2,00

Totale a corpo 2,00 86,50 0,00 0,00 0,00

(0,07%)

173,00

NP.SIC.07

970 Doccia con lavaocchi

Noleggio per 4mesi 4 * 1 4,00

Totale a corpo 4,00 313,51 0,00 0,00 0,00

(0,51%)

1.254,04

17.N05.003.054

980 Montaggio struttura fuoriponte in
elementi prefabbricati, a sbalzo da
m 0,25 a 1,00, compreso piano di
calpestio paratac.....ali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra
la parte di lavorazione h 1,20 metri,
incluso nolo per il primo mese.

17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro.

Misurata per la lunghezza del tetto
2 * 44

88,00

Totale m 88,00 20,71 0,00 0,00 0,00

(0,74%)

1.822,48

17.N05.003.055

990 Smontaggio struttura fuoriponte in
elementi prefabbricati, a sbalzo da
m 0,25 a 1,00, compreso piano di
calpestio parata..... della struttura
mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra
la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Misurata per la lunghezza del tetto 88,00
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A RIPORTARE 234.153,13

A RIPORTARE SICUREZZA 52.598,18



RIPORTO 234.153,13

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

2 * 44

Totale m 88,00 8,88 0,00 0,00 0,00

(0,32%)

781,44

17.N05.003.056

1000 Noleggio oltre il primo mese di
struttura fuoriponte in elementi
prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso pian.....tegno,
prolungamento del parapetto sopra
la parte di lavorazione h 1,20 metri,
calcolato al m per ogni mese di
utilizzo.

Misurata per la lunghezza del tetto
5 * 44

220,00

Totale m 220,00 3,08 0,00 0,00 0,00

(0,27%)

677,60

NP.SIC.08

1010 Passaggio protetto al piano primo e
terreno

PT/ P1° 1 1,00

Totale a corpo 1,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00

(0,47%)

1.150,00

NP.SIC.09

1020 Autogrù con operatore

Per movimentazione carchi 1 * 3 3,00

Totale giornaliero 3,00 600,00 0,00 0,00 0,00

(0,73%)

1.800,00

NP.SIC.10

1030 Transenna parapedonale

Per delimitazione temporanea aree
di lavoro 1 * 22

22,00

Totale Cadauno 22,00 14,53 0,00 0,00 0,00

(0,13%)

319,66

17.P03.002.035

1040 Indumenti segnaletici ad alta
visibilità - Giubbino di sicurezza a
norma UNI EN ISO 20471:2017

17.P03.002 DPI per piedi e gambe, tronco e
addome, anticaduta (trattenuta,
posizionamento, accesso, arresto e
salvataggio), indumenti da lavoro.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 27,99 0,00 0,00 0,00

(0,01%)

27,99

17.P03.002.040

1050 Cordino anticaduta con assorbitore
e connettore conforme UNI EN
354:2010, UNI EN 355:2003, UNI
EN 362:2005.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 52,58 0,00 0,00 0,00

(0,02%)

52,58

NP.SIC.11

1060 Impianto di messa a terra

1 1,00

Totale a corpo 1,00 319,92 0,00 0,00 0,00 319,92
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RIPORTO 239.282,32

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

(0,13%)

NP.SIC.12

1070 Piano di emergenza, primo
soccorso, evacuazione ed
antincendio

1 1,00

Totale a corpo 1,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

(0,61%)

1.500,00

17.P07.004.001

1080 Estintore portatile a polvere
omologato, montato a parete con
apposite staffe e corredato di
cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.

17.P07.004 Mezzi antincendio

3 3,00

Totale Cadauno 3,00 40,25 0,00 0,00 0,00

(0,05%)

120,75

17.P07.003.001

1090 Cassetta contenente presidi
medicali prescritti dall'allegato 1
D.M. 15.7.2003 n. 389

17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 77,00 0,00 0,00 0,00

(0,06%)

154,00

17.P07.002.001

1100 Lanterna segnaletica a luce rossa
fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a
batteria, certificata CE secondo la
UNI EN 12352:2006

17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

Per segnalare il ponteggio 10 10,00

Totale Cadauno 10,00 8,77 0,00 0,00 0,00

(0,04%)

87,70

17.N07.002.015

1110 Noleggio segnaletica cantieristica di
divieto, obbligo, pericolo, sicurezza
da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm
180x120, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri, per
un mese.

17.N07.002 Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

10 10,00

Totale Cadauno 10,00 28,75 0,00 0,00 0,00

(0,12%)

287,50

17.P07.002.007

1120 Segnale stradale tondo da cantiere,
per la segnalazione temporanea, in
lamiera di alluminio spessore
25/10, interamente .....
portasegnale con maniglia di
trasporto in lamiera stampata e
verniciata con sbarra stabilizzatrice
porta zavorra, cl.2.

17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

10 10,00
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RIPORTO 241.432,27

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

Totale Cadauno 10,00 21,99 0,00 0,00 0,00

(0,09%)

219,90

NP.SIC.13

1130 Servizi di gestione dell'emergenze

1 1,00

Totale a corpo 1,00 173,00 0,00 0,00 0,00

(0,07%)

173,00

NP.SIC.017

1140 Pulizia periodica del cantiere da
effettuarsi con cadenza
settimanale. Compresaa la
revisione e messa in sicurezza dei
depositi e dei materiali stoccati a
piè d'opera.

8 8,00

Totale a corpo 8,00 111,09 86,96 96,60 772,80

(0,36%)

888,72

NP.SIC.016

1150 Pulizia e sistemazione delle
viabilità esterna e dei marciapiedi
da effettuarsi a seguito
dell'ingresso e uscita da e per il
cantiere.

Su via Fiesolana 3 3,00

Totale a corpo 3,00 222,18 86,96 193,21 579,63

(0,27%)

666,54

NP.SIC.018

1160 Corrispettivo per il preposto o
addetto per la bagantura

Durante le fasi di spicconatura e
demolizione del muro in copertura 2

2,00

Totale a corpo 2,00 222,18 0,00 0,00 0,00

(0,18%)

444,36

NP.SIC.019

1170 Corrispettivo per la presenza di un
preposto individuato dall'Impresa
con compiti di supervisione durante
l'esecuzione di operazioni
interferenti

4 4,00

Totale a corpo 4,00 139,93 0,00 0,00 0,00

(0,23%)

559,72

NP.SIC.020

1180 Corrispettivo per il capocantiere o
addetto designato per la gestione
ed il coordinamento a terra che
regoli l'ingresso e l'uscita dei mezzi
di cantiere, per tutte le imprese
coinvolte e per tutta la durata dei
lavori

3 3,00

Totale a corpo 3,00 177,01 0,00 0,00 0,00

(0,21%)

531,03

NP.SIC.021

1190 Corrispettivo del Direttore di
cantiere per riunioni da effettuarsi
almeno una volta al mese e
ccomunque quando indette dal CSE

3 3,00
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RIPORTO 244.915,54

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

Totale a corpo 3,00 279,86 0,00 0,00 0,00

(0,34%)

839,58

NP.SIC.022

1200 Corrispettivo per riunioni di
coordinamento fra imprese

2 2,00

Totale a corpo 2,00 292,40 0,00 0,00 0,00

(0,24%)

584,80

NP.SIC.023

1210 Corrispettivo per il controllo
periodico delle attrezzature di
cantiere a garantire la sicurezza
degli utilizzatori.

2 2,00

Totale a corpo 2,00 336,26 0,00 0,00 0,00

(0,27%)

672,52

Totale Oneri speciali Euro 65.457,49

Totale SICUREZZA Euro 65.457,49

Importo Lavori  Euro 247.012,44

Importo manodopera Euro 71.557,35
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

08/11/2021

A) LAVORI

OPERE  A BASE DI GARA 224.499,87 67.219,82 29,9
4

COPERTURA 103.054,70 41.604,98 40,37

Demolizioni e smontaggi 33.706,34 17.201,35 51,03

Ricostruzioni e rimontaggi 69.348,36 24.403,63 35,19

FACCIATA 55.987,68 24.262,41 43,34

Demolizioni e smontaggi 5.974,57 4.276,58 71,58

Ricostruzioni e rimontaggi 38.975,71 13.882,80 35,62

Restauro materiali lapidei 6.525,90 3.216,36 49,29

Tinteggiature e verniciature 1.386,78 935,96 67,49

Restauro infissi 3.124,72 1.950,71 62,43

SICUREZZA 65.457,49 1.352,43 2,07

OPERE SCORPORATE (art. 106 co. 1 lette a del
D.Lgs. 50/2016)

22.512,57 4.337,53 19,2
7

Demolizioni e smontaggi 3.801,20 0,00 0,00

Ricostruzioni e rimontaggi 6.502,24 1.023,33 15,74

Restauro infissi 5.911,00 3.219,40 54,46

Impianto elettrico 6.298,13 94,80 1,51

IMPORTO LAVORI  Euro 247.012,44 71.557,35 28,97

Oneri generici  Euro 341,44

Oneri speciali  Euro 65.457,49

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 181.554,95

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 247.012,44
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