Comune di Firenze

Ambito Lode Fiorentino

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FACCIATE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DI UN EDIFICIO POSTO NEL COMUNE DI FIRENZE IN VIA
FIESOLANA 5 - SEDE DEGLI UFFICI DI CASA SPA

Finanziamento: Fondi derivanti dal bilancio di Casa Spa

Operatore: CASA SPA
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Comune di Firenze
Provincia di Fl

OGGETTO: Intervento di manutenzione ordinaria volto al ripristino delle facciate e di manutenzione
straordinaria della copertura del fabbricato posto in Firenze in Via Fiesolana 5, Sede di CASA SPA

CODICE CANTIERE: M207 - Firenze Sede CASA SPA

FINANZIAMENTO: Fondi derivanti dal Bilancio di Casa Spa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Firenze fi, 08/11/2021
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Arch. Rosanna De Filippo

Ing. Angela Bevilacqua
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Geom. Gabriele Labardi
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

10
NP.16.01

420
NP.14.01

01.C02.010

435
01.C02.010.001

02.A03.033

650
02.A03.033.001

Demolizioni e smontaggi

Pulizia e lacali

sottotetto

sgombero  dei

5*8
Totale a corpo

Totale Demolizioni e smontaggi
Euro

Ricostruzioni e rimontaggi

Trattamento antitarlo della

struttura lignea

Strutture tetto 1 * 100
Totale m2

Controsoffitto in lastre di
cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati i.....0 spessore
di 6/10 mm. ad interasse di 600
mm.; compreso la fornitura e posa
della struttura e la stuccatura dei
giunti.

spessore lastra in cartongesso mm.
12,5

STANZA ING. CELLI 1 * 4,48 * 3,87

CONTROSOFFITTO CORRIDOIO A
FIANCO ALLA STANZA ING. CELLI 1
*1,80 * 5,20
CONTROSOFFITTO STANZA
DIMAGGIO 1 * 3,19 * 4,46
CONTROSOFFITTO SCALA LEGNO 1
*1,73 * 2,88

Totale m2

Totale Ricostruzioni e rimontaggi
Euro
Restauro infissi

Smontaggio di serramenti interni o
esterni, a qualsiasi piano, compreso
il disancoraggio di staffe, arpioni e
quanto alt.....ci. Si misura la
superficie libera del vano risultante,
compreso eventuale fasciambotte su
muri di spessore fino a cm 26

per infissi in legno

Persiane facciata tergale dim
(1,87*0,60)*6 1 * 6,72

Persiane facciata tergale dim
(1,92*0,63)*2 1 * 2,42

Persiane facciata tergale dim
(1,61*0,55)*8 1 * 7,04

Persiane facciata tergale dim
(2,33*%0,60)*8 1 * 8,40

Persiane facciata tergale dim
(1,70*%0,60)*4 1 * 4,08

A RIPORTARE

40,00

40,00

100,00

100,00

17,34
9,36

14,23

4,98

45,91

6,72

2,42

7,04

8,40

4,08

95,03

47,09

39,06

0,00

0,00

57,06

0,00

0,00

22,29

0,00

0,00

1.023,33

3.801,20
(1,54%)

3.801,20

4.709,00
(1,91%)

1.793,24
(0,73%)

6.502,24

10.303,44
10.303,44

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

Ing. Angela Bevilacqua

Geom. Gabriele Labardi

II CSE




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

02.F04.005

660
02.F04.005.010

02.F04.015

670
02.F04.015.001

RIPORTO
Persiane facciata tergale dim
(1,52*%0,50)*4 1 * 3,04
Persiane facciata tergale dim
(1,52%0,56)*4 1 * 1,7
Persiane facciata tergale dim
(2,83*0,68)*2 1 * 3,84

Totale m2

Sverniciatura di superfici in legno
quali porte e/o infissi interni o
esterni non precedentemete
verniciate per successi.....on
raschietti e/o fogli di carta abrasiva
idonea, compresa accurata lavatura
generale e stuccatura di fori o di
lesioni

Per persiane alla fiorentina in legno
smontaggio e/o rimozione escluso

Persiane facciata tergale dim
(1,87*0,60)*6 1 * 6,72
Persiane facciata tergale dim
(1,92*%0,63)*2 1 * 2,42
Persiane facciata tergale dim
(1,61*%0,55)*8 1 * 7,04
Persiane facciata tergale dim
(2,33*%0,60)*8 1 * 8,40
Persiane facciata tergale dim
(1,70*0,60)*4 1 * 4,08
Persiane facciata tergale dim
(1,52*%0,50)*4 1 * 3,04
Persiane facciata tergale dim
(1,52%0,56)*4 1 * 1,7
Persiane facciata tergale dim
(2,83*0,68)*2 1 * 3,84
Totale m2

Verniciature di porte e/o infissi
interni e esterni o persiane in legno
escluso la sverniciatura e la
stuccatura ove necessaria

tre mani di tinta a olio superfici
piane

Persiane facciata tergale dim
(1,87*0,60)*6 1 * 6,72

Persiane facciata tergale dim
(1,92*%0,63)*2 1 * 2,42

Persiane facciata tergale dim
(1,61*0,55)*8 1 * 7,04

Persiane facciata tergale dim
(2,33*%0,60)*8 1 * 8,40

Persiane facciata tergale dim
(1,70*0,60)*4 1 * 4,08

Persiane facciata tergale dim
(1,52*0,50)*4 1 * 3,04

Persiane facciata tergale dim
(1,52%0,56)*4 1 * 1,7

Persiane facciata tergale dim
(2,83*0,68)*2 1 * 3,84

A RIPORTARE

3,04

1,70

3,84

37,24

6,72

2,42

7,04

8,40

4,08

3,04

1,70

3,84

37,24

6,72

2,42

7,04

8,40

4,08

3,04

1,70

3,84

20,78

43,02

78,93

50,74

16,40

21,83

610,74

812,95

10.303,44

773,85
(0,31%)

1.602,06
(0,65%)

12.679,35
12.679,35

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

Ing. Angela Bevilacqua

1I CSE
Geom. Gabriele Labardi




Arch. Rosanna De Filippo

Geom. Gabriele Labardi

08/11/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 0 ®
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 12.679,35
Totale m2 37,24 17,17 44,50 7,64 284,51 639,41
(0,26%)
01.E04.003 Assistenza per posa in opera di
infissi in legno interni ed esterni, per
luci fino a mqg 3,5 esclusa
cassamorta compreso.....ento infisso
e successiva muratura di zanche e
bocchette; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
680 persiane alla fiorentina
01.E04.003.003
Persiane facciata tergale dim 6,72
(1,87*0,60)*6 1 * 6,72
Persiane facciata tergale dim 2,42
(1,92%0,63)*2 1 * 2,42
Persiane facciata tergale dim 7,04
(1,61*0,55)*8 1 * 7,04
Persiane facciata tergale dim 8,40
(2,33*0,60)*8 1 * 8,40
Persiane facciata tergale dim 4,08
(1,70*0,60)*4 1 * 4,08
Persiane facciata tergale dim 3,04
(1,52*%0,50)*4 1 * 3,04
Persiane facciata tergale dim 1,70
(1,52%0,56)*4 1 * 1,7
Persiane facciata tergale dim 3,84
(2,83*0,68)*2 1 * 3,84
Totale m2 37,24 51,42 78,91 40,58 1.511,20 1.914,88
(0,78%)
690 Ripristino della rampa di accesso
NP.18.01
1*10 10,00
Totale m2 10,00 98,08 0,00 0,00 0,00 980,80
(0,40%)
Totale Restauro infissi Euro 5.911,00
Impianto elettrico
1220 Plafoniera Acciaio Bassa Luminanza
NPC.EL.009.017.001 | 1x22W D/I
8 8,000
Totale cad 8,000 447,61 0,00 0,00 0,00 3.580,88
(1,45%)
1230 Plafoniera Acciaio Bassa Luminanza
NPC.EL.009.017.002 2x22W D/I
Sostituzione Illuminazione uffici 1 1,000
Totale cad 1,000 479,24 0,00 0,00 0,00 479,24
(0,19%)
1240 Plafoniera Industriale policarbonato
NPC.EL.009.030.003 a LED autoestinguente coloro grigio
1x24W
Sostituzione Illuminazione sottotetto 3,000
3
Totale m 3,000 97,14 0,00 0,00 0,00 291,42
(0,12%)
20.565,98
A RIPORTARE 20.565,98
I Progettisti Ing. Angela Bevilacqua IICSE




08/11/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 0 ®
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 20.565,98
1250 Fornitura in opera di tubazione
NPC.EL.002.002.011 plastica PVC per posa a vista
pesante diam. ¢20mm, compresi
scatole di derivazione PVC IP56,
accessori di fissaggio in PVC,
elementi di raccordo e quanto altro
necessario a rendere l'opera finita a
regola d'arte.
Tubazione Sottotetto 30 30,000
Totale m 30,000 9,09 34,76 3,16 94,80 272,70
(0,11%)
1260 P.L. Aggiunto PVC ext IP40
NPC.EL.400.200.002
9 9,000
Totale m 9,000 30,09 0,00 0,00 0,00 270,81
(0,11%)
1270 P.L. Aggiunto PVC ext IP55
NPC.EL.400.200.003
Alimentazione plafoniere sottotetto 3,000
3
Totale m 3,000 32,89 0,00 0,00 0,00 98,67
(0,04%)
RU.M11.001 Installatore/Operaio
metalmeccanico
1280 4N categoria
RU.M11.001.003
M.O. Smontaggio impianti esistenti 16,00000
16
Totale ora 16,00000 27,70 0,00 0,00 0,00 443,20
(0,18%)
1290 Punto luce con rilevatore di
NPC.EL.006.001.026 presenza da soffitto 10A 2300VA
AC1 360° 5 metri con
temporizzatore e crepuscolare 5 ...
350Ix 10s..... 12min tubo a vista
IP40
Rilevatori presenza uffici 9 9,000
Totale cad 9,000 89,66 0,00 0,00 0,00 806,94
(0,33%)
1300 Realizzazione di intervento su
NP.20.01 impianto di climatizzazione VRF a
servizio del piano secondo e terzo
per permettere il rifacimento della
copertura.
1 1,00000
Totale ora 1,00000 54,27 0,00 0,00 0,00 54,27
(0,02%)
Totale Impianto elettrico Euro 6.298,13
A RIPORTARE 22.512 57
I Progettisti Ing. Angela Bevilacqua Il CSE

Arch. Rosanna De Filippo

Geom. Gabriele Labardi




COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

02.A03.032

20
02.A03.032.001

02.A03.022

30
02.A03.022.002

02.A03.024

40
02.A03.024.001

02.A03.025

RIPORTO
Demolizioni e smontaggi

Smontaggio di docce, raccordi,
pluviali, converse e simili, compreso
disancoraggio dai sostegni;
misurazione sviluppo per lunghezza:
per qualsiasi dimensione

GRONDA (COPERTURA A) 1 * 7,57
* 0,30

GRONDA (COPERTURA B) 1 * 6,05
* 0,30

GRONDA (COPERTURA C) 1 * 7,12
* 0,30

GRONDA (COPERTURA D) 1 * 7,26
* 0,30

GRONDA (COPERTURA E) 1 * (20+
2,05) * 0,30

N. 2 PLUVIALI PROSPETTO
FRONTALE 2 * 15,50 * 0,30

N. 4 PLUVIALI PROSPETTO
TERGALE 1 * (18,48+14+14+9,24)
*0,30
RACCORDI 1 * 6 * 0,30

Totale m2

Smontaggio di manto di copertura
in tegole e coppi o marsigliesi,
anche per superfici parziali con
accantonamento dei materiali allo
stesso piano della copertura; esclusi
interventi localizzati alla sola gronda
ed il calo a terra del materiale

per una superficie oltre mq 10,00

COPERTURA D 1 * (7,26*4,06)
COPERTURA E 1 * (20*11,20)
Totale m2

Smontaggio di scempiato in pianelle
o in tavelle di laterizio o in tavolame
compreso  accatastamento  del
materiale al piano di appoggio;
esclusi interventi localizzati alla sola
gronda ed il calo a terra del
materiale

per qualsiasi dimensione

COPERTURA D 1 * (7,26*4,06)
COPERTURA E 1 * (20*11,20)
Totale m2

Rimozione di correnti in legno di
qualsiasi lunghezza, compreso il
disancoraggio dalle murature e dalla
grossa orditura ..... nto del materiale
al piano di appoggio; esclusi
interventi localizzati alla sola gronda

A RIPORTARE COPERTURA
A RIPORTARE

2,27
1,82
2,14
2,18
6,62
9,30

16,72

1,80

42,85 13,45 57,26

29,48
224,00

253,48 13,75 79,05

29,48
224,00

253,48 13,44 79,05

7,70

10,87

10,62

329,95

2.755,33

2.691,96

22.512,57

576,33
(0,23%)

3.485,35
(1,41%)

3.406,77

(1,38%)

7.468,45
29.981.02

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

Ing. Angela Bevilacqua

Geom. Gabriele Labardi

II CSE




COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN.

IMPORTO

50
02.A03.025.001

02.A03.026

60
02.A03.026.001

02.A03.008

70
02.A03.008.001

03.A03.042

80
03.A03.042.001

03.A03.001

90
03.A03.001.001

RIPORTO
ed il calo a terra del materiale
per qualsiasi sezione

SI CONSIDERA LA TOTALITA' DEI
CORRENTI 1 * 9,20 * 60,61

ULTERIORE LUNGHEZZA PER
MENSOLE SU TRE ORDINI 2 * 1,80
* 60,61

RIMOZIONE DI SEGGIOLA 1 * 20
Totale m

Rimozione di travi in legno (grossa
orditura) poste a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere per il
disancoraggio dalle ... ale
sezionamento sul  posto, con
accatastamento del materiale al
piano di appoggio; escluso il calo a
terra del materiale

per qualsiasi sezione e lunghezza

TRAVEN.7-8-93*6,8*0,14*

0,21

TRAVEN. 61 *6,3*0,2 *0,27

TRAVEN.31*6,8*0,26 *0,3

DORMIENTE 1 * 20 * 0,3 * 0,30
Totale m3

Demolizione di controsoffitti, con
relative strutture di sospensione ed
intonaco sottostante

controsoffitti formati da lastre in
gesso, pannelli  fonoassorbenti,
laterizi e simili

STANZA ING. CELLI 1 * 4,48 * 3,87
Totale m2

Smontaggio di soffitto in cannicciato
ed intonaco, compreso la
smurazione ed il disancoraggio della
struttura portante lignea

da eseguirsi a mano

CONTROSOFFITTO CORRIDOIO A
FIANCO ALLA STANZA ING. CELLI 1
*1,80 * 5,20

CONTROSOFFITTO STANZA
DIMAGGIO 1 * 3,19 * 4,46
CONTROSOFFITTO SCALA LEGNO 1
*1,73 * 2,88

Totale m2

Rimozione di muratura in mattoni
pieni o mista di mattoni e pietrame
spessore superiore a cm 15

A RIPORTARE COPERTURA
A RIPORTARE

557,61

218,20

20,00

795,81

0,60

0,34
0,53
1,80

3,27

17,34

17,34

9,36

14,23

4,98

28,57

4,58

485,10

8,22

17,34

79,05

79,05

78,74

79,01

3,62 2.880,83

383,47 1.253,95

6,47 112,19

13,70 391,41

29.981,02

3.644,81
(1,48%)

1.586,28
(0,64%)

142,53
(0,06%)

495,40
(0,20%)

13.337,47
35.850,04

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

Ing. Angela Bevilacqua

1I CSE
Geom. Gabriele Labardi




COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

02.B10.021

100
02.B10.021.003

02.A07.001
110
02.A07.001.001

02.A07.011

120
02.A07.011.001

RIPORTO
BORDO LATO CORTO DELLA
COPERTURA 2 ¥ 9,8 * 0,4 * 0,3
BORDO LATO LUNGO DELLA
FACCIATA 2 * 20 * 0,45 * 0,3
PARETI INTERNE 3 * 9,80 * 0,25 *
0,30

Totale m3

Inghisaggio per ancoraggio o
fissaggio di barra metallica, questa
esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura
portante:

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

PER NUOVO CORDOLO IN C.A. -
LATO LUNGO 2 * 20 * 2

PER NUOVO CORDOLO IN C.A.
LATO CORTO 2 * 9,8 * 2

PER NUOVO CORDOLO IN C.A.
PARETI INTERNE 2 * 9,80 * 2

Totale Cadauno

Carico, traporto e scarico
Carico, traporto e scarico - a mano
su autocarro portata mc 3,50
MATERIALE PROVENIENTE DA
DEOMLIZIONI/SMONTAGGI
TEGOLE 1 * (253,96*0,03) * 1,4
PIANELLE 1 * (253,96*0,02) * 1,4
MURO 1 *8,35* 1,4
ELEMENTI IN LEGNO TRAVI 1 *
3,27
ELEMENTI IN LEGNO TRAVETTI 1 *
795,81 * 0,08 * 0,1

Totale m3

Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.

Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori @ m 50,00. -
da demolizioni di qualsiasi genere

MATERIALE PROVENIENTE DA
DEOMLIZIONI/SMONTAGGI

TEGOLE 1 * (253,96*%0,03) * 1,4
PIANELLE 1 * (253,96*0,02) * 1,4
MURO 1 * 8,35 * 1,4

ELEMENTI IN LEGNO TRAVI 1 *
3,27

ELEMENTI IN LEGNO TRAVETTI 1 *
795,81 * 0,08 * 0,1

Totale m3

A RIPORTARE COPERTURA
A RIPORTARE

2,35

5,40

2,21

9,96

80,00

39,20

39,20

158,40

10,67
7,11
11,69
3,27

6,37

39,11

10,67
7,11
11,69
3,27

6,37

39,11

293,04

15,83

59,09

42,77

79,01

58,03

73,64

79,05

231,53

9,19

43,51

33,81

2.306,04

1.455,70

1.701,68

1.322,31

35.850,04

2.918,68
(1,18%)

2.507,47
(1,02%)

2.311,01
(0,94%)

1.672,73

22.747,36
45.259.93

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

Ing. Angela Bevilacqua

Geom. Gabriele Labardi

II CSE




COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN.

IMPORTO

PRREC.P17.001

130
PRREC.P17.001.002

PRREC.P17.002
140
PRREC.P17.002.001

240
NP.01.01

01.B02.002
150
01.B02.002.002

01.B03.001

160
01.B03.001.005

RIPORTO
Cemento, mattonelle e
ceramiche

mattoni  ( riferimento  cod.
CEER/EER 17 01 02)

mattoni,

MATERIALE PROVENIENTE DA
DEOMLIZIONI/SMONTAGGI

TEGOLE 1 * 7,62 * 1,8
PIANELLE 1 * 5,08 * 1,8
MURO 1 * 8,35 * 2
Totale Tn

Legno, vetro e plastica
legno ( riferimento cod. CEER/EER
17 02 01)

MATERIALE DERIVANTE DALLA
DEMOLIZIONE DELLE PARTI IN
LEGNO DEL TETTO

TRAVI 1 * 3,27 * 0,6
TRAVETTI 1 * 6,37 * 0,6
Totale Tn

F.P.O. di
copertura

pannello isolante per

TUTTA LA COPERTURA sp. 12 cm 1
* 253,96

Totale m2

Totale Demolizioni e smontaggi
Euro

Ricostruzioni e rimontaggi

Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi,
pilastri, solette, setti e muri

PER CORDOLO LUNGO IL
PERIMETRO DEL TETTO 2 * ((9,8+
20)*2) * 0,30
PER CORDOLO PARETI INTERNE 2
*(9,8+9,80) * 0,30

Totale m2

Fornitura e posa in opera di acciaio
per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio
per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell'ambito  di
progettazione preliminare)

ACCIAIO PER CORDOLO 80 KG/MC
1* 14,08 * 80

Totale kg

A RIPORTARE COPERTURA
A RIPORTARE

13,71600
9,14400
16,70000

39,56000

1,96200
3,82200

5,78400

253,96

253,96

35,76

11,76

47,52

1.126,40

1.126,40

16,88

113,85

37,93

29,63

2,17

0,00

0,00

0,00

61,70

35,27

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

45.259,93
(0,68%)

667,77
(0,27%)

658,51
(0,27%)

9.632,70
(3,90%)

18,28 868,67

0,77 867,33

33.706,34

1.408,02
(0,57%)

2.444,29
(0,99%)

37.558,65
60.071,22

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

Ing. Angela Bevilacqua

1I CSE
Geom. Gabriele Labardi




COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

02.B04.005

170
02.B04.005.003

02.B10.022

180

02.B10.022.001

02.B08.012

190
02.808.012.001

02.808.013

200
02.808.013.001

RIPORTO
Conglomerato cementizio per
solette, parapetti, velette, gronde e
simili di spessore inferiore a cm 12
classe di resistenza caratteristica
C25/30

CORDOLO LATO CORTO 2 * 9,8 *
0,4 * 0,40

CORDOLO PER LATO LUNGO 2 * 20
*0,5*%0,4

CORDOLO PARETI INTERNE 2 *
(9,80+9,80) * 0,25 * 0,3

Totale m3

Elementi per cerchiature compreso
taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature,
inserimento e bloccagg.....e
sovrastanti, demolizioni o]
smontaggi, ricostruzioni o)
riempimenti con getti in cls o con
muratura, riprese di intonaco
architrave in profilati di acciaio
S235JR di qualsiasi tipo e sezione,
compreso rinforzi, saldature,
fazzoletti

CARPENTERIA METALLICA
HEA 220 2 * 9,8 * 50,5

PIASTRE PER SUPPORTO TRAVI
LEGNO 12 * 6,12

Totale kg

Fornitura e posa in opera di trave
per orditura primaria nei solai in
legno compreso ancoraggio e
ripresa delle sedi di incastro nelle
murature ma esclusa la loro
realizzazione

in abete uso Fiume

NUOVE TRAVI DI ORDITURA
PRIMARIA 1 * (3*6,8%(0,26*0,26)+
6,8*0,22*0,22+6,3*0,22*0,22)

Totale m3

Fornitura e posa in opera di correnti
in legno su orditura primaria
esistente compreso il fissaggio alle
travi e la ripresa nelle sedi di
incastro delle murature ma esclusa
la loro realizzazione

in castagno sez. 8x8 uso Fiume

SI CONSIDERA LA TOTALITA' DEI
CORRENTI ESCLUSA GRONDA 1 *
557,58 * 0,10 * 0,10

Totale m3

A RIPORTARE COPERTURA
A RIPORTARE

3,14
8,00

2,94

14,08

989,80
73,44

1.063,24

2,01

2,01

5,58

5,58

343,55

6,15

1.235,33

1.720,62

61,84

55,13

51,59

55,84

212,45

3,39

637,31

960,79

2.991,30

3.604,38

1.280,99

5.361,21

60.071,22

4.837,18
(1,96%)

6.538,93
(2,65%)

2.483,01
(1,01%)

9.601,06
(3,89%)

61.018,83
83.531,40

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

Ing. Angela Bevilacqua

Geom. Gabriele Labardi

II CSE




COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

01.C03.015

210
01.C03.015.001

01.C03.016

220
01.C03.016.001

230
NP.21.01

01.D05.001

250
01.D05.001.002

02.C03.021

260
02.C03.021.001

01.C03.021

270
01.C03.021.001

RIPORTO
Fornitura e posa in opera di correnti
in legno sagomati per mensola e
sottomensola in aggetto di gronda
in abete sez. 8x8

CORRENTI PER GRONDA SU 3
ORDINI 1 * (2*1,80%*20/0,33) * 0,1
*0,1

Totale m3

Fornitura e posa in opera di seggiola
in legno per gronda compreso taglio
a misura, sfrido e chioderia
necessaria al fissaggio

in abete dim. 14x2 con regolino di
cm 4

Per fermo scempiato 1 * 20
Totale m

Rimontaggio dello scempiato di
laterizio precedentemente
smontato

253,48
Totale m2

Fornitura e posa in opera di
membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta
concentrazione di bitume e polimeri,
armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere, posta a fiamma
flessibilita a freddo -15°C, spessore
mm 4, in strato semplice

COPERTURA D 1 * 29,48
COPERTURA E 1 * 224,48
Totale m2

Rifacimento di manto di copertura
con utilizzo di materiale
precedentemente  smontato e
accantonato a terra, previa cernita e
pulizia, compresa la muratura dei
filari di gronda e di colmo

con embrici e coppi

COPERTURA D 1 * 29,48
Totale m2

Fornitura e posa di manto di
copertura in laterizio posto su
idoneo supporto, compresa la
muratura dei filari di gronda e di
colmo

con embrici e coppi

A RIPORTARE COPERTURA
A RIPORTARE

2,18

2,18

20,00

20,00

253,48

253,48

29,48
224,48

253,96

29,48

29,48

1.319,20

18,00

30,72

12,69

41,75

56,60

57,96

0,00

23,57

77,60

746,67

10,43

0,00

2,99

32,40

1.627,74

208,60

0,00

759,34

955,15

83.531,40

2.875,86
(1,16%)

360,00
(0,15%)

7.786,91
(3,15%)

3.222,75
(1,30%)

1.230,79
(0,50%)

76.495,14
99.007,71

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

Ing. Angela Bevilacqua

Geom. Gabriele Labardi

II CSE




COPERTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

01.F05.005

280
01.F05.005.002

01.F05.006

290
01.F05.006.002

01.C02.010

380
01.C02.010.001

RIPORTO
COPERTURA E 1 * 224,48
PER SOTITUZIONE COPERTURE A -
B-C 0,1 * (30+7,56+41,55)
Totale m2

Fornitura e posa in opera di tubi
pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,
completi di braccioli per colonne
normali :

in rame spess. 8/10 mm.

N. 2 PLUVIALI PROSPETTO
FRONTALE 2 * 15,50

N. 4 PLUVIALI PROSPETTO
TERGALE 1 * (18,48+14+14+9,24)

Totale m

Fornitura e posa in opera di
lattonerie normali accessorie alla
copertura quali converse-scossaline
con giunte rivettate e sigillate :

in rame spess 8/10 mm.

GRONDA (COPERTURA A) 1 * 7,57
*0,30
GRONDA (COPERTURA B) 1 * 6,05
*0,30
GRONDA (COPERTURA C) 1 * 7,12
*0,30
GRONDA (COPERTURA D) 1 * (20+
2,05) * 0,30
GRONDA (COPERTURA E) 1 * 7,26
*0,30
RACCORDI 1 * 6 * 0,30

Totale m2

Controsoffitto in lastre di
cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati i.....0 spessore
di 6/10 mm. ad interasse di 600
mm.; compreso la fornitura e posa
della struttura e la stuccatura dei
giunti.

spessore lastra in cartongesso mm.
12,5

CONTROSOFFITTO CORRIDOIO A
FIANCO ALLA STANZA ING. CELLI 1
*1,80 * 5,20

CONTROSOFFITTO STANZA
DIMAGGIO 1 * 3,19 * 4,46

CONTROSOFFITTO SCALA LEGNO 1

*1,73%2,88

STANZA ING. CELLI 1 * 4,48 * 3,87
Totale m2

A RIPORTARE COPERTURA
A RIPORTARE

224,48
7,91

232,39

31,00

55,72

86,72

2,27

1,82

2,14

6,62

2,18

1,80

16,83

9,36

14,23

4,98

17,34

45,91

39,78

26,78

101,59

39,06

36,67

45,45

23,96

57,06

14,59

12,17

24,34

22,29

3.390,57

1.055,38

409,64

1.023,33

99,007,71

9.244,47
(3,74%)

2.322,36
(0,94%)

1.709,76
(0,69%)

1.793,24
(0,73%)

91.564,97
114.077,54

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

Ing. Angela Bevilacqua

Geom. Gabriele Labardi

II CSE




08/11/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
COPERTURA
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 5 @
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 114.077,54
390 Sistema anticaduta del tetto
NP.02.01
Da realizzare sulle coperture (A - B 1,00
-C-D-E)1
Totale a corpo 1,00 5.597,17 0,00 0,00 0,00 5.597,17
(2,27%)
400 Mantellina in copertura sui muri
NP.03.01 laterali
DA REALIZZARE SUI LATI DELLA 8,80
COPERTURA E 2 * (11,20+1,21+
2,25) * 0,30
DA REALLIZZARE SUI LATI DELLA 1,88
COPERTURA D 1 * 6,27 * 0,30
DA REALIZZARE INTORNO ALLA 0,60
CANNA FUMARIA DELLA C.T. 1 * 2
*0,30
DA REALIZZARE INTRONO AI 0,32
CAMINI 2 * 0,40 * 0,40
Totale m2 11,60 68,97 0,00 0,00 0,00 800,05
(0,32%)
410 F.P.O. di dissuasore antivolatile in
NP.13.01 barra inox su tre file
GRONDA (COPERTURA A) 1 * 7,57 7,57
GRONDA (COPERTURA B) 1 * 6,05 6,05
GRONDA (COPERTURA C) 1 * 7,12 7,12
GRONDA (COPERTURA D) 1 * (20+ 22,05
2,05)
GRONDA (COPERTURA E) 1 * 7,26 7,26
PER FINESTRE 1 * 10 10,00
Totale ml 60,05 12,10 0,00 0,00 0,00 726,61
(0,29%)
430 Verniciatura di gronda alla
NP.15.01 fiorentina con olio di lino e due
mani di coppale
3 * (20*1,50) 90,00
Totale m2 90,00 48,51 0,00 0,00 0,00 4.365,90
(1,77%)
Totale Ricostruzioni e rimontaggi 69.348,36
Euro
Totale COPERTURA Euro 103.054,70
A RIPORTARE 125.567,27
I Progettisti Il CSE

Arch. Rosanna De Filippo

Ing. Angela Bevilacqua

Geom. Gabriele Labardi




FACCIATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

02.B10.003

300
02.B10.003.001

02.A03.011

440
02.A03.011.001

02.A07.011

450
02.A07.011.001

RIPORTO
Demolizioni e smontaggi

Recupero corticale di superfici di
elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica ..... solo una parte
di quella superficie, indicheranno e
concorderanno,  preventivamente,
quale e' la percentuale da trattare)
scarifica con martello demolitore e
finitura manuale di  superfici
degradate di ca. fino a
raggiungere la superficie sana e
compatta (a)

BALCONE CORTE INTERNA 1 * (
(5*0,2)+(2,65*1)+(4*1*0,20))

Totale m2

Spicconature di intonaci fino a
ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del
velo, stabilitura e.....escluso
eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera
provvisionale

su pareti interne ed esterne con
intonaco a calce

FACCIATA PRINCIPALE

Piano terra misurato vuoto per

pieno (spicconatura andante) 1 *

(19,80%*7,09)

FACCIATA TERGALE (Spicconatura

andante)

Porzione FT 1 misurato vuoto per

pieno 1 * 66,80 * 0,5

Porzione FT 2 misurato vuoto per

pieno 1 * 15,50 * 0,5

Porzione FT 3 misurato vuoto per

pieno 1 * (2,95+2,82+2,82) * 0,5

Porzione FT 4 misurato vuoto per

pieno 1 * 149,82 * 0,5

Porzione FT 5 misurato vuoto per

pieno 1 * 26,14 * 0,5

Porzione FT 6 misurato vuoto per

pieno 1 * 59,45 * 0,5

Porzione FT 7 misurato vuoto per

pieno 1 * 15,23 * 0,5

Porzione FT 8 misurato vuoto per

pieno 1 * 29,56 * 0,5

Porzione FT 9 1 *3,12*0,5
Totale m2

Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.

Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00. -

A RIPORTARE FACCIATA
A RIPORTARE

4,45

4,45

140,38

33,40

7,75

4,30

74,91

13,07

29,73

7,62

14,78

1,56

327,50

20,41

11,66

73,19

78,96

14,94

9,21

66,48

3.016,28

125.567,27

90,82
(0,04%)

3.818,65
(1,55%)

3.909,47
129.476,74

1I CSE
Geom. Gabriele Labardi

I Progettisti
Arch. Rosanna De Filippo

Ing. Angela Bevilacqua



FACCIATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

02.A07.001
460
02.A07.001.001

PRREC.P17.009

470
PRREC.P17.009.004

02.810.003

310
02.810.003.003

320
02.B10.003.005

RIPORTO
da demolizioni di qualsiasi genere

CALCINACCI DELLA
SPICCONATURA FACCIATE 1 *
15,44

Totale m3

Carico, traporto e scarico
Carico, traporto e scarico - a mano
su autocarro portata mc 3,50

CALCINACCI DELLA
SPICCONATURA FACCIATE 1 *
514,59 * 0,03

Totale m3

Altri rifiuti dell'attivita di costruzione
e demolizione

rifiuti misti  dell'attivita di
costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci codici
CEER/EER 17 09 01, 1709 02 e 17
09 03 ( riferimento cod. CEER/EER
17 09 04)

CALCINACCI DELLA
SPICCONATURA FACCIATE 1 *
15,44

Totale Tn

Totale Demolizioni e smontaggi
Euro

Ricostruzioni e rimontaggi

Recupero corticale di superfici di
elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica ..... solo una parte
di quella superficie, indicheranno e
concorderanno,  preventivamente,
quale €' la percentuale da trattare)
applicazione di anticorrosivo
monocomponente alcanizzante
dato in due mani su ferri di
armatura di c.a. preventivamente
deossidati (C)

BALCONE CORTE INTERNA

(Si considera armatura con

interasse 30 cm x 30 cm) 6 * 4,45
Totale m

malta tixotropica,
monocomponente, polimero
modificata per uno spessore fino a
25 mm per ripristino della sezione
originaria; per interventi fino a mq
1 di superficie (d)

BALCONE CORTE INTERNA 1 * (
(5*0,2)+(2,65*1)+(4*1*0,20))
Totale m2

A RIPORTARE FACCIATA
A RIPORTARE

15,44

15,44

15,44

15,44

15,44000

15,44000

26,70

26,70

4,45

4,45

42,77

59,09

31,89

1,95

80,03

79,05

73,64

0,00

59,26

46,93

33,81

43,51

0,00

1,16

37,56

522,03

671,79

0,00

30,97

167,14

129.476,74

660,37
(0,27%)

912,35
(0,37%)

492,38
(0,20%)

5.974,57

52,07
(0,02%)

356,13
(0,14%)
6.382,77
131.950,04

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

Ing. Angela Bevilacqua

Geom. Gabriele Labardi

II CSE




FACCIATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

330
02.B10.003.025

02.E05.011

340
02.E05.011.003

01.D05.010

350
01.D05.010.001

03.E01.001

360
03.E01.001.003

RIPORTO

malta rasante a base cementizia,
premiscelata, polimero-modificata,
marcata CE, a Norma EN 1504-3, di
tipo CC e PCC, applicazione a
spatola

BALCONE CORTE INTERNA 1 * (
(5%0,2)+(2,65*1)+(4*1*0,20))

Totale m2

Formazione di pendenze,
riempimenti e simili, composto da
malta a base di cemento
premiscelata pronta alluso per
massetti  alleggerito con argilla
espansa, tirato a regolo; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte

a ritiro controllato ed elevata
conducibilita termica e spessore
finoa 5 cm

BALCONE CORTE INTERNA

Per nuova pendenza (maggiorata
per prodotto specifico) 3 *
(0,97*2,65)

Totale m2

applicazione di guaina liquida
elastobituminosa a freddo
monocomponente addittivata per
impermeabilizzazioni di superfic.....0
o la suggellatura degli incastri di
muro, i colli di raccordo con le pareti
verticali e il sollevamento dei
materiali.

in due mani per lo spessore di 3
mm

SUPERFICIE BALCONE CORTE
INTERNA 1 * (0,97*2,65)

Totale m2

Intonaco a base di calce su superfici
piane e/o curve, orizzontali o
verticali, esterne o interne.

Rifinito al civile, dello spessore
medio non inferiore a cm 2, con
malta preconfezionata a base di
calce idraulica natur.....Io tirato a
fratazzo di  legno, seguendo
I'andamento delle murature
compreso accurato lavaggio della
superficie muraria.

BALCONE CORTE INTERNA
Sup. solaio estradosso 1 * 2,65 *
0,97
Sup. frontalini 1 * (2,65+0,97+0,97
+(4*1*0,20)) * 0,44

Totale m2

A RIPORTARE FACCIATA
A RIPORTARE

4,45

4,45

7,71

7,71

2,57

2,57

2,57

2,37

4,94

23,13

24,79

36,29

55,06

62,45

39,03

2,99

57,91

14,44

9,68

1,09

31,89

64,26

74,63

2,80

157,54

131.950,04

102,93
(0,04%)

191,13
(0,08%)

93,27
(0,04%)

272,00

7.042,10
132.609,37

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

Ing. Angela Bevilacqua

Geom. Gabriele Labardi

II CSE




FACCIATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

370
NP.19.01

480
NP.04.01

490
NP.05.01

03.E01.001

500
03.E01.001.003

03.E01.005

RIPORTO

Modifica  del  parapetto  del
balconcino lato corte interna
1*(0,97+0,97+1,67) * 1

Totale m2

Lavaggio con acqua a bassa

pressione e spugna
Per l'intera sup. facciate 1 * 514,59
Totale m2

Consolidamento di intonaco antico

Piano primo al netto delle finestre
(Sup. parziale 30%) 1 * (52,22/2)
*0,30
Piano secondo misurato vuoto per
pieno (Sup. parziale 30%) 1 *
(19,80%*2,95) * 0,30

Totale m2

Intonaco a base di calce su superfici
piane e/o curve, orizzontali o
verticali, esterne o interne.
Rifinito al civile, dello spessore
medio non inferiore a cm 2, con
malta preconfezionata a base di
calce idraulica natur.....Io tirato a
fratazzo di  legno, seguendo
I'andamento delle murature
compreso accurato lavaggio della
superficie muraria.
FACCIATA PRINCIPALE
Piano terra misurato vuoto per
pieno 1 * (19,80*7,09)
FACCIATA TERGALE
Porzione FT 1 1 * 66,80 * 0,5
Porzione FT 2 1 * 15,50 * 0,5
Porzione FT 3 1 * (2,95+2,82+
2,82) 0,5
Porzione FT 4 1 * 149,82 * 0,5
Porzione FT 51 * 26,14 * 0,5
Porzione FT 6 1 * 59,45 * 0,5
Porzione FT 7 1 * 15,23 * 0,5
Porzione FT 8 1 * 29,56 * 0,5
Porzione FT 91 * 3,12 * 0,5

Totale m2

Ripresa di porzioni di intonaco su
superfici piane e/o curve, orizzontali
o verticali, interne ed esterne di
estension.....lo rispetto alla
superficie dell'intonaco esistente.
Compreso il lavaggio accurato a

A RIPORTARE FACCIATA
A RIPORTARE

3,61

3,61

514,59

514,59

7,83

17,52

25,35

140,38

33,40
7,75
4,30

74,91
13,07
29,73
7,62
14,78
1,56

327,50

171,35

3,52

27,17

55,06

0,00

0,00

0,00

57,91

0,00

0,00

0,00

31,89

0,00

0,00

0,00

10.443,98

132.609,37
(0,11%)

618,57
(0,25%)

1.811,36
(0,73%)

688,76
(0,28%)

18.032,15
(7,30%)

28.192,94
153.760,21

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo
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08/11/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FACCIATA
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 5 @
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 153.760,21
spugna delle superfici interessate.
510 con intonaco rifinito al civile dello
03.E01.005.001 spessore medio non inferiore a cm
2 con malta preconfezionata a base
di calce idra.....tura a velo tirato a
fratazzo di legno, da realizzarsi a
livello e/o sottolivello, seguendo
I'andamento delle murature .
DA REALIZZARE INTORNO ALLE 26,11
FINESTRE DEL PIANO PRIMO 1 *
(52,22/2)
Totale m2 26,11 68,61 61,84 42,43 1.107,85 1.791,41
(0,73%)
520 Bruschinatura con spazzola di
NP.06.01 acciaio per asportazione di vecchie
coloriture
FACCIATA PRINCIPALE
Piano terra misurato (porzione) 1 * 70,19
(19,80%*7,09) * 0,5
Piano primo al netto delle finestre 1 26,11
* (52,22/2)
Piano secondo misurato vuoto per 58,41
pieno 1 * (19,80*2,95)
Totale m2 154,71 3,74 0,00 0,00 0,00 578,62
(0,23%)
530 Fissativo per preparazione alla
NP.07.01 tinteggiatura esterna acrilica
FACCIATA PRINCIPALE
Piano terra misurato vuoto per 140,38
pieno 1 * (19,80*7,09)
Piano primo al netto delle finestre 1 52,22
* 52,22
Piano secondo misurato vuoto per 58,41
pieno 1 * (19,80%*2,95)
FACCIATA TERGALE
Porzione FT 1 1 * 66,80 66,80
Porzione FT 2 1 * 15,50 15,50
Porzione FT 3 1 * (2,95+2,82+ 8,59
2,82)
Porzione FT 4 1 * 149,82 149,82
Porzione FT 51 * 26,14 26,14
Porzione FT 6 1 * 59,45 59,45
Porzione FT 7 1 * 15,23 15,23
Porzione FT 8 1 * 29,56 29,56
Porzione FT9 1 * 3,12 3,12
Totale m2 625,22 8,21 0,00 0,00 0,00 5.133,06
(2,08%)
540 Mano di latte di calce per
NP.08.01 preparazione alla coloritura a calce
FACCIATA PRINCIPALE
Piano terra misurato vuoto per 140,38
pieno 1 * (19,80*7,09)
Piano primo al netto delle finestre 1 26,11
A RIPORTARE FACCIATA 35.696,03
A RIPORTARE 161.263.30
I Progettisti Il CSE
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FACCIATA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

550
NP.09.01

02.F04.055

560
02.F04.055.001

570
NP.10.01

03.F13.020

580
03.F13.020.001

RIPORTO
* (52,22/2)

Piano secondo misurato vuoto per
pieno 1 * (19,80%*2,95)

Totale m2

Tinteggiatura esterna a calce
preconfezionata data in due mani
su superfici da scontornare

FACCIATA PRINCIPALE

Piano terra misurato vuoto per
pieno 1 * (19,80*7,09)

Piano primo al netto delle finestre 1
* (52,22/2)

Piano secondo misurato vuoto per
pieno 1 * (19,80*2,95)

Totale m2

Verniciatura di facciate esterne di
supporti idonei.

con pittura idrorepellente e
traspirante a due mani di vernice
FACCIATA TERGALE

Porzione FT 1 1 * 66,80

Porzione FT 2 1 * 15,50

Porzione FT 3 1 * (2,95+2,82+
2,82)

Porzione FT 4 1 * 149,82
Porzione FT 51 * 26,14
Porzione FT 6 1 * 59,45
Porzione FT 7 1 * 15,23
Porzione FT 8 1 * 29,56
Porzione FT9 1 * 3,12
Totale m2

Totale Ricostruzioni e rimontaggi
Euro

Restauro materiali lapidei

Consolidamento e
superficie in pietra

ripresa  di

Si considera il 30% della sup. in
pietra 1 * (123,58*0,30)

Totale ml

Trattamento biocida di superfici in
pietra con applicazione a pennello di
soluzione di disinfettante a base di
sale alch.....il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte;
misurazione in proiezione piana
delle superficie trattate

con prima applicazione a pennello
del disinfettante diluito in acqua
demineralizzata e successiva
spazzolatura con spazzolini e

A RIPORTARE FACCIATA
A RIPORTARE

58,41

224,90

140,38

26,11

58,41

224,90

66,80
15,50
8,59

149,82
26,14
59,45
15,23
29,56

3,12

374,21

37,07

37,07

4,08

16,02

12,65

37,30

0,00

0,00

38,72

0,00

0,00

0,00

4,90

0,00

0,00

0,00

1.833,63

0,00

161.263,30

917,59
(0,37%)

3.602,90
(1,46%)

4.733,76
(1,92%)

38.975,71

1.382,71
(0,56%)

46.332,99
171.900,26
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08/11/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FACCIATA
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E . @
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 171.900,26
pennelli di nayoln.
FACCIATA PRINCIPALE
Piano terra cornici finestre e portoni 17,65
1 *((0,83*5)+4,98+1+1,50+6,02)
Piano primo cornici finestre 1 * 20,22
(3,37*6)
Piano secondo cornici finestre 1 * 8,04
(1,34*6)
Cornicioni marcapiani 2 * 20 40,00
FACCIATA TERGALE
Cornici finestre e soglie 1 * 28,50
(1,90%*15)
Cornici porte finestre 1 * ( 9,17
(7,05*0,26)*5)
Totale m2 123,58 19,28 63,10 12,17 1.503,97 2.382,62
(0,96%)
03.F13.006 Stuccatura di paramento in pietra
facciavista, su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali, esterne
o interne.
590 composta da conci squadrati di
03.F13.006.001 pezzatura media non superiore a
mq 0,03, mediante scarnitura
profonda e accurata dei giun.....ra
superficiale  sotto livello, con
grassello e rena finissima a punta
di mestola, il tutto per dare il titolo
compiuto .
FACCIATA PRINCIPALE
Porzioni di facciata in pietra al piano 5,15
terra vicino al portone 1 * (1,03+
1,45+1,37+1,30)
Totale m2 515 55,39 73,49 40,71 209,66 285,26
(0,12%)
03.F13.009 Protezione di superficie in pietra con
trattamento ripetuto ad intervallo di
24 ore, secondo le modalita
determinate dal.....I tutto per dare il
titolo compiuto e finitio a regola
d'arte; misurazione in proiezione
piana delle superficie trattate
600 con due applicazioni a pennello di
03.F13.009.001 elastomero flurorato diluito in
acetone
FACCIATA PRINCIPALE
Piano terra cornici finestre e portoni 17,65
1 *((0,83*5)+4,98+1+1,50+6,02)
Piano primo cornici finestre 1 * 20,22
(3,37*6)
Piano secondo cornici finestre 1 * 8,04
(1,34*6)
Cornicioni marcapiani 2 * 20 40,00
FACCIATA TERGALE
Cornici finestre e soglie 1 * 28,50
(1,90%*15)
Cornici porte finestre 1 * ( 9,17
(7,05*0,26)*5)
A RIPORTARE FACCIATA 49.000,87
A RIPORTARE 174.568.14
I Progettisti Il CSE
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08/11/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FACCIATA
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 5 @
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 174.568,14
Totale m2 123,58 20,03 60,73 12,16 1.502,73 2.475,31
(1,00%)
Totale Restauro materiali lapidei 6.525,90
Euro
Tinteggiature e verniciature
01.F04.011 Preparazione alla verniciatura di
opere metalliche
610 Brossatura manuale con impiego di
01.F04.011.003 spazzole metalliche e tela smeriglio
per asportare formazioni superficiali
di ruggine
PORTABANDIERA 1 * 0,50 0,50
GRATE FINESTRE PT 1 * 7,31 7,31
ELEMENTI DECORATIVI 1 * 0,50 0,50
RINGHIERE BALCONI LATO 12,07
GIARDINO 1 * 12,07
CANCELLO DI FERRO LATO 49,33
GIARDINO 1 * 49,33
RINGHIERA DELLA C.T. 1 * 2 2,00
CORRIMANO RAMPA ESTERNA 1 * 14,00
14
Totale m2 85,71 3,95 79,05 3,12 267,42 338,55
(0,14%)
620 Applicazione di una mano di
01.F04.011.011 soluzione fosfatante su superfici
ferrose gia preparate
PORTABANDIERA 1 * 0,50 0,50
GRATE FINESTRE PT 1 * 7,31 7,31
ELEMENTI DECORATIVI 1 * 0,50 0,50
RINGHIERE BALCONI LATO 12,07
GIARDINO 1 * 12,07
CANCELLO DI FERRO LATO 49,33
GIARDINO 1 * 49,33
RINGHIERA DELLA C.T. 1 * 2 2,00
CORRIMANO RAMPA ESTERNA 1 * 14,00
14
Totale m2 85,71 5,07 61,50 3,12 267,42 434,55
(0,18%)
01.F04.012 Verniciatura di opere metalliche
630 con due mani di smalto
01.F04.012.012 poliuretanico a due componenti in
colori chiari su superfici gia
preparate e trattate con
antiruggine
PORTABANDIERA 1 * 0,50 0,50
GRATE FINESTRE PT 1 * 7,31 7,31
ELEMENTI DECORATIVI 1 * 0,50 0,50
RINGHIERE BALCONI LATO 12,07
GIARDINO 1 * 12,07
CANCELLO DI FERRO LATO 49,33
GIARDINO 1 * 49,33
RINGHIERA DELLA C.T. 1 * 2 2,00
CORRIMANO RAMPA ESTERNA 1 * 14,00
14
A RIPORTARE FACCIATA 52.249,28
A RIPORTARE 177.816,55
I Progettisti Il CSE
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08/11/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FACCIATA
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E . @
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 177.816,55
Totale m2 85,71 7,16 65,38 4,68 401,12 613,68
(0,25%)
Totale Tinteggiature e verniciature 1.386,78
Euro
Restauro infissi
640 Restauro infissi esistenti in legno
NP.12.01 antichi
FACCIATA PRINCIPALE
Infissi esterni finestre Piano terra 5 4,15
*0,83
Infissi esterni finestre Piano primo 6 28,56
* 4,76
Infissi esterni finestre Piano 15,24
secondo 6 * 2,54
Portone di ingresso principale 1 * 5,75
5,75
Portoncino secondario 1 * 3,16 3,16
FACCIATA TERGALE
Porta finestra di accesso al giardino 4,93
1*4,93
Totale m2 61,79 50,57 62,43 31,57 1.950,71 3.124,72
(1,27%)
Totale Restauro infissi Euro 3.124,72
Totale FACCIATA Euro 55.987,68
A RIPORTARE 181.554 95
I Progettisti Il CSE
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SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN.

IMPORTO

17.N05.002
700
17.N05.002.013

710
17.N05.002.016

720
17.N05.002.019

730
17.N05.002.012

740
17.N05.002.015

750
17.N05.002.018

RIPORTO

Oneri speciali

Recinzioni e accessi di cantiere
Montaggio di recinzione per area
adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna — in
struttura tubo e giunto con tavole
in legno o metalliche, incluso nolo
per il primo mese .

1*50
Totale ml

Smontaggio di recinzione per area
adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna — in
struttura tubo e giunto con tavole
in legno o metalliche.

1*50
Totale ml

Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo di recinzione per area
adibita a cantiere realizzata in
struttura tubo e giunto con tavole
in legno o metalliche, calcolato al m
per ogni mese di utilizzo ed esclusa
segnaletica

Per 5 mesi di noleggio 5 * 50
Totale ml

Montaggio di recinzione area
adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna — in
struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa, incluso nolo per il
primo mese.

1 *40
Totale ml

Smontaggio di recinzione per area
adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna — in
struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa.

1 *40
Totale ml

Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo di recinzione per area
adibita a cantiere realizzata in
struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa, calcolato al m per
ogni mese di utilizzo ed esclusa
segnaletica

5*40
Totale ml

A RIPORTARE SICUREZZA
A RIPORTARE

50,00

50,00

50,00

50,00

250,00

250,00

40,00

40,00

40,00

40,00

200,00

200,00

10,69

4,59

8,00

3,43

0,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

181.554,95

534,50
(0,22%)

229,50
(0,09%)

377,50
(0,15%)

320,00
(0,13%)

137,20
(0,06%)

154,00

1.752,70
183.307,65
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SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

17.N05.003
760
17.N05.003.030

770
17.N05.003.031

780
17.N05.003.032

17.N05.007

790
17.N05.007.051

800
NP.SIC.01

17.N05.003
810

RIPORTO

Ponteggi e castelli di tiro.
Montaggio ponteggio metallico ad
elementi  prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, incluso nolo per il
primo mese.

Ponteggio per facciata Via Fiesolana
1*22%*215

Ponteggio per facciata Via Fiesolana
1*22*21,50

Parapetti sulla copertura 1 * 13,5 *
2

Parapetti sulla copertura 1 * 13,5 *
2

Totale m2

Smontaggio ponteggio metallico ad
elementi  prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica.

Ponteggio per facciata Via Fiesolana
1*22%*215

Ponteggio per facciata Via Fiesolana
1%*22%*21,50

Parapetti sulla copertura 1 * 13,5 *
2

Parapetti sulla copertura 1 * 13,5 *
2

Totale m2

Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo ponteggio metallico ad
elementi  prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, calcolato al mq per
ogni mese di utilizzo.

5 * 1000

Totale m2

Delimitazione e protezione aree a
rischio
Fornitura ed installazione rete di
protezione, schermatura 90 %.
1 *1000

Totale m2

Noleggio di sistema di allarme per
ponteggio

Noleggio per 6 mesi 1 * 6
Totale Cadauno

Ponteggi e castelli di tiro.
Montaggio mantovana parasassi di

A RIPORTARE SICUREZZA
A RIPORTARE

473,00

473,00

27,00

27,00

1.000,00

473,00

473,00

27,00

27,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

6,00

6,00

8,95

3,83

1,37

1,74

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183.307,65
(0,06%)

8.950,00
(3,62%)

3.830,00
(1,55%)

6.850,00
(2,77%)

1.740,00
(0,70%)

3.000,00
(1,21%)

26.122,70
207.677,65
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SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN. IMP. MAN.

IMPORTO

17.N05.003.039

820
17.N05.003.040

830
17.N05.003.041

840
17.N05.003.060

850
17.N05.003.061

860
17.N05.003.062

RIPORTO
larghezza m 1,50, per la protezione
dalla caduta dei materiali durante
la lavorazione a....ata ad una
quota non inferiore a m 4,50 da
terra, da ripetersi ogni 12 metri di
altezza, incluso nolo per il primo
mese.

1%44
Totale m

Smontaggio mantovana parasassi
di larghezza m 1,50, per la
protezione dalla caduta dei
materiali durante la lavorazione alle
facciate, realizzata ad una quota
non inferiore a m 4,50 da terra, da
ripetersi ogni 12 metri di altezza.

1*44
Totale m

Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo di mantovana parasassi di
larghezza m 1,50, per la protezione
dalla caduta dei ..... quota non
inferiore a m 4,50 da terra, da
ripetersi ogni 12 metri di altezza,
calcolato al m per ogni mese di
utilizzo.

5% 44
Totale m

Montaggio castello di tiro in
appoggio a terra o sospeso da terra
per permettere I'accesso di carico e
scarico, con 3 la..... misurato per
perimetro di base per l'altezza.
Esclusa la segnaletica diurna e
notturna, incluso nolo per il primo
mese.

2 * (8*20)
Totale m2

Smontaggio castello di tiro in
appoggio a terra o sospeso da terra
per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 I.....mpiuto e finito a
regola d'arte, misurato  per
perimetro di base per l'altezza.
Esclusa la segnaletica diurna e
notturna.

2 * (8*20)
Totale m2

Noleggio oltre il primo mese di
castello di tiro in appoggio a terra o
sospeso da terra per permettere
l'accesso di cari.....er perimetro di

A RIPORTARE SICUREZZA
A RIPORTARE

44,00

44,00

44,00

44,00

220,00

220,00

320,00

320,00

320,00

320,00

19,51

8,36

2,71

14,87

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

207.677,65

858,44
(0,35%)

367,84
(0,15%)

596,20
(0,24%)

4.758,40
(1,93%)

2.038,40
(0,83%)

34.741,98
216.296,93
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08/11/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SICUREZZA
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 5 @
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 216.296,93
base per l'altezza. Esclusa la
segnaletica diurna e notturna,
calcolato al mqg per ogni mese di
utilizzo.
5% 320 1.600,00
Totale m2 1.600,00 1,27 0,00 0,00 0,00 2.032,00
(0,82%)
17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di
sicurezza
870 Cartello solo simbolo, da parete, in
17.P07.002.011 alluminio, di forma quadrata,
dimensione mm 120x120, spessore
mm 0,5, distanza lettura max 4
metri
Noleggio per 6 mesi 6 * 10 60,00
Totale Cadauno 60,00 3,59 0,00 0,00 0,00 215,40
(0,09%)
880 Oneri per progetto del ponteggio
NP.SIC.02
1 1,00
Totale a corpo 1,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
(0,61%)
17.N05.004 Trabattelli
890 Nolo di ponte mobile di servizio a
17.N05.004.001 elementi prefabbricati ad innesto,
con ruote e stabilizzatori, completo
di piano di lavoro rettangolare di
altezza fino a m 3,00, nolo minimo
5 giorni.
1*90 90,00
Totale giornaliero 90,00 8,06 0,00 0,00 0,00 725,40
(0,29%)
900 Parapetti in tubolare
NP.SIC.03
Per porzione di copertura 40 40,00
Totale ml 40,00 20,53 0,00 0,00 0,00 821,20
(0,33%)
910 Parapetti in legno o metallo
NP.SIC.04
Per copertura 40 40,00
Totale ml 40,00 24,63 0,00 0,00 0,00 985,20
(0,40%)
920 Attraversamenti provvisori in lastre
NP.SIC.05 di acciaio
Su Via Fiesolana e corte interna 4 4,00
Totale Cadauno 4,00 46,37 0,00 0,00 0,00 185,48
(0,08%)
17.N06.004 Box prefabbricati di  cantiere
composti da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura
portante in profilati.....ico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione
A RIPORTARE SICUREZZA 41.206,66
A RIPORTARE 222.761,61
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SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

930
17.N06.004.001

940
17.N06.004.003

950
17.N06.004.005

960
NP.SIC.06

970
NP.SIC.07

17.N05.003
980
17.N05.003.054

990
17.N05.003.055

RIPORTO
basamento- compreso montaggio e
smontaggio.
Ad uso servizi igienico-sanitari
dotato di wc alla turca, un lavabo,
un piatto doccia, boiler elettrico ed
accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 -
nolo mensile

Noleggio per 6 mesi 1 * 6
Totale Cadauno

Ad uso mensa dotato di
scaldavivande, frigorifero, stoviglie,
piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim.
m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Noleggio per 6 mesi 1 * 6
Totale Cadauno

Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel
cantiere dotato di scrivania, 6
sedie, mobile ed accessori, dim. m.
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Noleggio per 6 mesi 1 * 6
Totale Cadauno

Complementi per baraccamenti

Totale a corpo

Doccia con lavaocchi

Noleggio per 4mesi 4 * 1
Totale a corpo

Ponteggi e castelli di tiro.
Montaggio struttura fuoriponte in
elementi prefabbricati, a sbalzo da
m 0,25 a 1,00, compreso piano di
calpestio paratac.....ali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra
la parte di lavorazione h 1,20 metri,
incluso nolo per il primo mese.

Misurata per la lunghezza del tetto
2*44

Totale m

Smontaggio struttura fuoriponte in
elementi prefabbricati, a sbalzo da
m 0,25 a 1,00, compreso piano di
calpestio parata..... della struttura
mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra
la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Misurata per la lunghezza del tetto

A RIPORTARE SICUREZZA
A RIPORTARE

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

2,00

2,00

4,00

4,00

88,00

88,00

88,00

333,50

632,50

391,00

86,50

313,51

20,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222.761,61

2.001,00
(0,81%)

3.795,00
(1,54%)

2.346,00
(0,95%)

173,00
(0,07%)

1.254,04
(0,51%)

1.822,48
(0,74%)

52.598,18
234.153,13

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

Ing. Angela Bevilacqua

Geom. Gabriele Labardi

II CSE




08/11/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SICUREZZA
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 5 @
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 234.153,13
2%44
Totale m 88,00 8,88 0,00 0,00 0,00 781,44
(0,32%)
1000 Noleggio oltre il primo mese di
17.N05.003.056 struttura fuoriponte in elementi
prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso pian.....tegno,
prolungamento del parapetto sopra
la parte di lavorazione h 1,20 metri,
calcolato al m per ogni mese di
utilizzo.
Misurata per la lunghezza del tetto 220,00
5% 44
Totale m 220,00 3,08 0,00 0,00 0,00 677,60
(0,27%)
1010 Passaggio protetto al piano primo e
NP.SIC.08 terreno
PT/ P1°1 1,00
Totale a corpo 1,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00
(0,47%)
1020 Autogru con operatore
NP.SIC.09
Per movimentazione carchi 1 * 3 3,00
Totale giornaliero 3,00 600,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
(0,73%)
1030 Transenna parapedonale
NP.SIC.10
Per delimitazione temporanea aree 22,00
di lavoro 1 * 22
Totale Cadauno 22,00 14,53 0,00 0,00 0,00 319,66
(0,13%)
17.P03.002 DPI per piedi e gambe, tronco e
addome, anticaduta (trattenuta,
posizionamento, accesso, arresto e
salvataggio), indumenti da lavoro.
1040 Indumenti segnaletici ad alta
17.P03.002.035 visibilita - Giubbino di sicurezza a
norma UNI EN ISO 20471:2017
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 27,99 0,00 0,00 0,00 27,99
(0,01%)
1050 Cordino anticaduta con assorbitore
17.P03.002.040 e connettore conforme UNI EN
354:2010, UNI EN 355:2003, UNI
EN 362:2005.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 52,58 0,00 0,00 0,00 52,58
(0,02%)
1060 Impianto di messa a terra
NP.SIC.11
1 1,00
Totale a corpo 1,00 319,92 0,00 0,00 0,00 319,92
A RIPORTARE SICUREZZA 57.727,37
A RIPORTARE 239.282.32
I Progettisti Ing. Angela Bevilacqua Il CSE

Arch. Rosanna De Filippo

Geom. Gabriele Labardi




SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08/11/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1070
NP.SIC.12

17.P07.004
1080
17.P07.004.001

17.P07.003
1090
17.P07.003.001

17.P07.002

1100
17.P07.002.001

17.N07.002

1110
17.N07.002.015

17.P07.002

1120
17.P07.002.007

RIPORTO

Piano di
SOCCOrso,
antincendio

1

emergenza,  primo
evacuazione ed

Totale a corpo

Mezzi antincendio

Estintore  portatile a polvere
omologato, montato a parete con
apposite staffe e corredato di
cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.

3
Totale Cadauno

Attrezzature di primo soccorso
Cassetta contenente presidi
medicali prescritti dall'allegato 1
D.M. 15.7.2003 n. 389

2
Totale Cadauno

Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

Lanterna segnaletica a luce rossa
fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a
batteria, certificata CE secondo la
UNI EN 12352:2006

Per segnalare il ponteggio 10
Totale Cadauno

Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

Noleggio segnaletica cantieristica di
divieto, obbligo, pericolo, sicurezza
da parete, in alluminio, di forma
rettangolare,  dimensione  mm
180x120, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri, per
un mese.

10
Totale Cadauno

Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

Segnale stradale tondo da cantiere,
per la segnalazione temporanea, in
lamiera di alluminio spessore
25/10, interamente ...
portasegnale con maniglia di
trasporto in lamiera stampata e
verniciata con sbarra stabilizzatrice
porta zavorra, cl.2.

10

A RIPORTARE SICUREZZA
A RIPORTARE

1,00

1,00

3,00

3,00

2,00

2,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

1.500,00

40,25

77,00

8,77

28,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239.282,32
(0,13%)

1.500,00
(0,61%)

120,75
(0,05%)

154,00
(0,06%)

87,70
(0,04%)

287,50
(0,12%)

59.877,32
241.432.27

I Progettisti

Arch. Rosanna De Filippo

Ing. Angela Bevilacqua

Geom. Gabriele Labardi
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08/11/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SICUREZZA
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 5 @
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 241.432,27
Totale Cadauno 10,00 21,99 0,00 0,00 0,00 219,90
(0,09%)
1130 Servizi di gestione dell'emergenze
NP.SIC.13
1 1,00
Totale a corpo 1,00 173,00 0,00 0,00 0,00 173,00
(0,07%)
1140 Pulizia periodica del cantiere da
NP.SIC.017 effettuarsi con cadenza
settimanale. Compresaa la
revisione e messa in sicurezza dei
depositi e dei materiali stoccati a
pié d'opera.
8 8,00
Totale a corpo 8,00 111,09 86,96 96,60 772,80 888,72
(0,36%)
1150 Pulizia e sistemazione delle
NP.SIC.016 viabilita esterna e dei marciapiedi
da effettuarsi a seguito
dell'ingresso e uscita da e per il
cantiere.
Su via Fiesolana 3 3,00
Totale a corpo 3,00 222,18 86,96 193,21 579,63 666,54
(0,27%)
1160 Corrispettivo per il preposto o
NP.SIC.018 addetto per la bagantura
Durante le fasi di spicconatura e 2,00
demolizione del muro in copertura 2
Totale a corpo 2,00 222,18 0,00 0,00 0,00 444,36
(0,18%)
1170 Corrispettivo per la presenza di un
NP.SIC.019 preposto individuato dall'Impresa
con compiti di supervisione durante
I'esecuzione di operazioni
interferenti
4 4,00
Totale a corpo 4,00 139,93 0,00 0,00 0,00 559,72
(0,23%)
1180 Corrispettivo per il capocantiere o
NP.SIC.020 addetto designato per la gestione
ed il coordinamento a terra che
regoli l'ingresso e l'uscita dei mezzi
di cantiere, per tutte le imprese
coinvolte e per tutta la durata dei
lavori
3 3,00
Totale a corpo 3,00 177,01 0,00 0,00 0,00 531,03
(0,21%)
1190 Corrispettivo  del Direttore  di
NP.SIC.021 cantiere per riunioni da effettuarsi
almeno una volta al mese e
ccomunque quando indette dal CSE
3 3,00
A RIPORTARE SICUREZZA 63.360,59
A RIPORTARE 244.915.54
I Progettisti Il CSE

Arch. Rosanna De Filippo

Ing. Angela Bevilacqua
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08/11/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SICUREZZA
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E . @
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 244.915,54
Totale a corpo 3,00 279,86 0,00 0,00 0,00 839,58
(0,34%)
1200 Corrispettivo ~ per  riunioni  di
NP.SIC.022 coordinamento fra imprese
2 2,00
Totale a corpo 2,00 292,40 0,00 0,00 0,00 584,80
(0,24%)
1210 Corrispettivo  per il  controllo
NP.SIC.023 periodico delle attrezzature di
cantiere a garantire la sicurezza
degli utilizzatori.
2 2,00
Totale a corpo 2,00 336,26 0,00 0,00 0,00 672,52
(0,27%)
Totale Oneri speciali Euro 65.457,49
Totale SICUREZZA Euro 65.457,49
Importo Lavori Euro 247.012,44
Importo manodopera Euro 71.557,35
I Progettisti Ing. Angela Bevilacqua IICSE

Arch. Rosanna De Filippo

Geom. Gabriele Labardi




08/11/2021
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

OPERE A BASE DI GARA 224.499,87 67.219,82 29,9
4

COPERTURA 103.054,70 41.604,98 40,37
Demolizioni e smontaggi 33.706,34 17.201,35 51,03
Ricostruzioni e rimontaggi 69.348,36 24.403,63 35,19
FACCIATA 55.987,68 24.262,41 43,34
Demolizioni e smontaggi 5.974,57 4.276,58 71,58
Ricostruzioni e rimontaggi 38.975,71 13.882,80 35,62
Restauro materiali lapidei 6.525,90 3.216,36 49,29
Tinteggiature e verniciature 1.386,78 935,96 67,49
Restauro infissi 3.124,72 1.950,71 62,43
SICUREZZA 65.457,49 1.352,43 2,07
OPERE SCORPORATE (art. 106 co. 1 lette a del 22.512,57 4.337,53 19,2
D.Lgs. 50/2016) 7
Demolizioni e smontaggi 3.801,20 0,00 0,00
Ricostruzioni e rimontaggi 6.502,24 1.023,33 15,74
Restauro infissi 5.911,00 3.219,40 54,46
Impianto elettrico 6.298,13 94,80 1,51
IMPORTO LAVORI Euro 247.012,44 71.557,35 28,97
Oneri generici Euro 341,44
Oneri speciali Euro 65.457,49
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 181.554,95

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 247.012,44

Firenze Ii, 08/11/2021

I Progettisti Il CSE

Arch. Rosanna De Filippo

Ing. Angela Bevilacqua

Geom. Gabriele Labardi
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