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17/01/2022
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 0 PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
Analisi 01.B02.002.002 (Base)
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
AT.N01.011.041 - Attrezzature per taglio e centraline ora 0,20000 0,33 0,07
Sega elettrica per carpenteria - 1 mese
AT.N06.016.006 - Gru a torre ora 0,02000 3,75 0,08
braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
PR.P03.009.001 - Disarmante | 0,02 4,43 0,09
per casseformi in legno
PR.P07.021.001 - Complementi metallici kg 0,30 1,67 0,50
chiodi fino a 20/100
PR.P08.020.001 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo m3 0,01 232,76 2,33
la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale
KVH
morali e mezzi morali, lunghezza dam 3 finoam 6
PR.P08.020.002 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo m3 0,01 208,15 2,08
la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale
KVH
sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh.
8-15 cm)
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,02000 28,89 0,58
Specializzato
RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 0,33000 26,82 8,85
Qualificato
RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 0,33000 26,82 8,85
Qualificato
Totale Parziale 23,43
Spese Generali 15,00% 3,51
Utile Impresa 10,00% 2,69
Totale analizzato m2 1,00 29,63
Prezzo di applicazione
Euro/m?2 29,63
Analisi 01.B03.001.005 (Base)
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)
AT.N06.016.006 - Gru a torre ora 0,00010 3,75
braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo kg 1,10 0,86 0,95
finito Fe B 450 C controllato,
sagomato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,00010 28,89
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,01800 28,89 0,52
Specializzato
RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 0,00900 26,82 0,24
Qualificato
Totale Parziale 1,71
Spese Generali 15,00% 0,26
Utile Impresa 10,00% 0,20
Totale analizzato kg 1,00 2,17
Prezzo di applicazione
Euro/kg 2,17
Analisi 01.B07.004.002 (Base)




17/01/2022
ANALISI DEI PREZZI
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PR'OWISTE NECESSARIE UNITA DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm
(a due teste) o superiore
eseguita con malta bastarda
AT.N01.072.001 - Betoniere ora 0,18000 1,91 0,34
Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
AT.N06.016.006 - Gru a torre ora 0,25000 3,75 0,94
braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
PR.P04.001.002 - Mattone Cadauno 465,00 0,28 130,20
in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5
PR.P09.014.002 - Malte premiscelate per murature, certificate CE kg 350,00 0,05 17,50
secondo la UNI EN 998-2:2016
con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 4,50000 28,89 130,01
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,18000 28,89 5,20
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,25000 28,89 7,22
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 3,00000 24,15 72,45
Comune
Totale Parziale 363,86
Spese Generali 15,00% 54,58
Utile Impresa 10,00% 41,84
Totale analizzato m3 1,00 460,28
Arrotondamento -0,58
Prezzo di applicazione
Euro/m:2 459,70
Analisi 01.C02.010.001 (Base)
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....0 spessore di
6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della
struttura e la stuccatura dei giunti.
spessore lastra in cartongesso mm. 12,5
PR.P23.001.002 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 m?2 1,05 2,05 2,15
standard (tipo A) spess. 12,5mm
PR.P23.010.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e m 2,10 0,75 1,58
contropareti in acciaio zincato realizzati in conformita alle norme UNI
E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
profilo a “C” mm 50x27x0,6
PR.P23.010.002 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e m 0,40 0,57 0,23
contropareti in acciaio zincato realizzati in conformita alle norme UNI
E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
profilo a “U” mm 27-28x30x0,6
PR.P23.010.005 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e Cadauno 1,80 0,13 0,23
contropareti in acciaio zincato realizzati in conformita alle norme UNI
E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Sistema pendinature grandi luci - parte superiore
PR.P23.011.002 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e Cadauno 1,80 0,01 0,02
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009
tassello universale @.8x49
PR.P23.011.027 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e Cadauno 15,00 0,00
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009
viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo
PR.P23.011.050 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e Cadauno 1,80 0,06 0,11

contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009
viti di congiunzione 6x90/110




17/01/2022
ANALISI DEI PREZZI
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PR'OWISTE NECESSARIE UNITA DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE
PR.P23.012.005 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e m 1,20 0,04 0,05
contropareti - NASTRI E RETI
nastro in fibra di vetro
PR.P26.101.001 - Stucchi kg 0,40 10,35 4,14
Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,40000 28,89 11,56
Specializzato
RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 0,40000 26,82 10,73
Qualificato
Totale Parziale 30,80
Spese Generali 15,00% 4,62
Utile Impresa 10,00% 3,54
Totale analizzato m2 1,00 38,96
Arrotondamento 0,10
Prezzo di applicazione
Euro/m2 39,06
Analisi 01.C02.011.001 (Base)
Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600
mm. appoggiati su struttura antisganciamento e.....i intermedi a T, fissati
alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili
intermedi e perimetrali.
Con pannelli di fibre minerali 600x600
PR.P23.003.002 - Pannelli modulari per controsoffitto m2 1,00 11,39 11,39
in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni
60x60 cm
PR.P23.010.005 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e Cadauno 0,70 0,13 0,09
contropareti in acciaio zincato realizzati in conformita alle norme UNI
E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
Sistema pendinature grandi luci - parte superiore
PR.P23.010.009 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e Cadauno 5,60 0,17 0,95
contropareti in acciaio zincato realizzati in conformita alle norme UNI
E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
clip fermapannelli
PR.P23.010.015 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e m 0,85 0,68 0,58
contropareti in acciaio zincato realizzati in conformita alle norme UNI
E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
profilo portante a T lungh. 3600 mm
PR.P23.010.016 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e m 1,70 0,59 1,00
contropareti in acciaio zincato realizzati in conformita alle norme UNI
E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
profilo trasversale T lung. 1200
PR.P23.010.017 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e m 0,85 0,59 0,50
contropareti in acciaio zincato realizzati in conformita alle norme UNI
E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
profilo trasversale T lung. 600
PR.P23.010.020 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e m 0,70 0,47 0,33
contropareti in acciaio zincato realizzati in conformita alle norme UNI
E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015.
profilo perimetrale L31/31
PR.P23.011.002 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e Cadauno 1,80 0,01 0,02
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009
tassello universale @.8x49
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,29000 28,89 8,38
Specializzato
RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 0,29000 26,82 7,78
Qualificato
Totale Parziale 31,02
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ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 0 PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
Spese Generali 15,00% 4,65
Utile Impresa 10,00% 3,57
Totale analizzato m2 1,00 39,24
Prezzo di applicazione
Euro/m?2 39,24
Analisi 01.C03.015.001 (Base)
Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e
sottomensola in aggetto di gronda
in abete sez. 8x8
AT.N06.016.006 - Gru a torre ora 0,50000 3,75 1,88
braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
PR.P07.021.002 - Complementi metallici kg 0,10 1,73 0,17
chiodi 21-24/100-150
PR.P08.020.040 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo m3 1,10 267,39 294,13
la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale
KVH
correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezzada4a5m
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 11,00000 28,89 317,79
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,50000 28,89 14,45
Specializzato
RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 10,50000 26,82 281,61
Qualificato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 5,50000 24,15 132,83
Comune
Totale Parziale 1.042,86
Spese Generali 15,00% 156,43
Utile Impresa 10,00% 119,93
Totale analizzato m3 1,00 1.319,22
Arrotondamento -0,02
Prezzo di applicazione
Euro/m:3 1.319,20
Analisi 01.C03.016.001 (Base)
Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso
taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio
in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4
AT.N06.016.006 - Gru a torre ora 0,03000 3,75 0,11
braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
PR.P07.021.002 - Complementi metallici kg 0,02 1,73 0,03
chiodi 21-24/100-150
PR.P08.020.055 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo m 1,05 3,48 3,65
la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale
KVH
seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,15000 28,89 4,33
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,03000 28,89 0,87
Specializzato
RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 0,15000 26,82 4,02
Qualificato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,05000 24,15 1,21
Comune
Totale Parziale 14,22
Spese Generali 15,00% 2,13
Utile Impresa 10,00% 1,64
Totale analizzato m 1,00 17,99
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ANALISI DEI PREZZI

17/01/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m 18,00

Analisi 01.C03.021.001 (Base)

Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo
supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
con embrici e coppi

AT.N06.016.006 - Gru a torre
braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

PR.P09.004.001 - Malta bastarda confezionata in cantiere
per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e
150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

PR.P20.001.007 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio,
certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Gronda per tegola toscana (3 pz a metro)

PR.P20.001.008 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio,
certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Tegola piana - embrice (8 pz a mq)

PR.P20.001.009 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio,
certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Coppo (8 pz a mq)

PR.P20.001.010 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio,
certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Colmo ad una via (3 pz a metro)

PR.P20.001.012 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio,
certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013.
Coppo d'aerazione

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

RU.M10.001.003 - Operaio edile
Qualificato

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune
Totale Parziale
Spese Generali 15,00%
Utile Impresa 10,00%
Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m2 39,78

Analisi 01.D01.046.002 (Base)

FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI
IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricopert.....s0
in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non
praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

densita di 80 Kg/mc, spessore 60 mm

AT.N06.016.006 - Gru a torre
braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

PR.P18.022.002 - Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in
lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2015 ricoperto
su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa

densita 80 kg/m3 spessore 60 mm

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

ora

m3

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

ora

ora

ora

ora

m?2

ora

m?2

ora

ora

0,06000

3,00

5,00

8,00

0,25

0,12

0,16000

0,06000

0,16000

0,16000

1,00

0,02300

1,05

0,02300

0,03600

3,75

110,17

1,06

0,41

34,49

28,89

28,89

26,82

24,15

3,75

11,46

28,89

28,89

0,01

0,23

3,48

5,30

3,28

0,31

4,14

3,86

31,24
4,69
3,59

39,52

0,26

0,09

12,03

0,66

1,04
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ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 0 PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,03600 24,15 0,87
Comune
Totale Parziale 14,69
Spese Generali 15,00% 2,20
Utile Impresa 10,00% 1,69
Totale analizzato m2 1,00 18,58
Arrotondamento 0,01
Prezzo di applicazione
Euro/m2 18,59
10 Analisi 01.D05.001.002 (Base)
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata
con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
flessibilita a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice
AT.N06.016.006 - Gru a torre ora 0,02000 3,75 0,08
braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
PR.P19.018.020 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica m?2 1,10 6,33 6,96
ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Flessibilita a freddo -15°C spessore mm4
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,02000 28,89 0,58
Specializzato
RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 0,09000 26,82 2,41
Qualificato
Totale Parziale 10,03
Spese Generali 15,00% 1,50
Utile Impresa 10,00% 1,15
Totale analizzato m2 1,00 12,68
Arrotondamento 0,01
Prezzo di applicazione
Euro/m2 12,69
1 Analisi 01.D05.010.001 (Base)
applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo
monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfic.....0 o
la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti
verticali e il sollevamento dei materiali.
in due mani per lo spessore di 3 mm
PR.P19.021.003 - Guaina liquida kg 6,00 4,60 27,60
elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per
impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia
orizzontali che verticali, soggette a forte sollecitazione dinamiche.
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,04500 24,15 1,09
Comune
Totale Parziale 28,69
Spese Generali 15,00% 4,30
Utile Impresa 10,00% 3,30
Totale analizzato m2 1,00 36,29
Prezzo di applicazione
Euro/m?2 36,29
12 Analisi 01.E04.003.003 (Base)
Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per Iuci
fino @a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso.....ento infisso e successiva
muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
persiane alla fiorentina
PR.P09.014.003 - Malte premiscelate per murature, certificate CE kg 1,50 0,05 0,08

secondo la UNI EN 998-2:2016
con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
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ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI . PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,76500 28,89 22,10
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,76500 24,15 18,47
Comune
Totale Parziale 40,65
Spese Generali 15,00% 6,10
Utile Impresa 10,00% 4,68
Totale analizzato m2 1,00 51,43
Arrotondamento -0,01
Prezzo di applicazione
Euro/m2 51,42
13 Analisi 01.F04.011.003 (Base)
Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio
per asportare formazioni superficiali di ruggine
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,10800 28,89 3,12
Specializzato
Totale Parziale 3,12
Spese Generali 15,00% 0,47
Utile Impresa 10,00% 0,36
Totale analizzato m2 1,00 3,95
Prezzo di applicazione
Euro/m2 3,95
14 Analisi 01.F04.011.011 (Base)
Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose gia
preparate
PR.P26.103.001 - Antiruggine | 0,09 9,89 0,89
Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00)
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,10800 28,89 3,12
Specializzato
Totale Parziale 4,01
Spese Generali 15,00% 0,60
Utile Impresa 10,00% 0,46
Totale analizzato m2 1,00 5,07
Prezzo di applicazione
Euro/m2 5,07
15 Analisi 01.F04.012.012 (Base)
Verniciatura di opere metalliche
con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su
superfici gia preparate e trattate con antiruggine
PR.P26.118.001 - Smalto poliuretanico a due componenti non | 0,09 10,87 0,98
ingiallente
Bianco e colori correnti (p.s. 1,25)
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,16200 28,89 4,68
Specializzato
Totale Parziale 5,66
Spese Generali 15,00% 0,85
Utile Impresa 10,00% 0,65
Totale analizzato m2 1,00 7,16
Prezzo di applicazione
Euro/m2 7,16
16

Analisi 01.F05.005.002 (Base)

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,
completi di braccioli per colonne normali :
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ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 0 PREZZO
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in rame spess. 8/10 mm.
PR.P35.003.003 - Materiale per posa : Cadauno 0,80 0,20 0,16
Tassello metallico o in nailon con vite ferro @ 6 mm.
PR.P35.007.002 - Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri kg 2,21 3,70 8,18
lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm :
Lastra di rame.
PR.P35.009.002 - Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta Cadauno 0,40 1,65 0,66
imbullonata :
in rame diametro 10 cm
RU.M11.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 0,26400 25,10 6,63
5~ categoria di livello superiore
RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 0,26400 21,00 5,54
3/ categoria
Totale Parziale 21,17
Spese Generali 15,00% 3,18
Utile Impresa 10,00% 2,44
Totale analizzato m 1,00 26,79
Arrotondamento -0,01
Prezzo di applicazione
Euro/m 26,78
17 Analisi 01.F05.006.002 (Base)
Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura
quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :
in rame spess 8/10 mm.
PR.P35.001.004 - Lamiere e lastre kg 7,20 7,30 52,56
in rame semicrudo spessore 8/10 mm.
PR.P35.003.004 - Materiale per posa : Cadauno 5,00 0,35 1,75
Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox @ 6 mm.
PR.P35.003.008 - Materiale per posa : kg 0,50 3,32 1,66
Sigillante di silicone
RU.M11.001.001 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 0,52800 25,10 13,25
5~ categoria di livello superiore
RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 0,52800 21,00 11,09
3/ categoria
Totale Parziale 80,31
Spese Generali 15,00% 12,05
Utile Impresa 10,00% 9,24
Totale analizzato m2 1,00 101,60
Arrotondamento -0,01
Prezzo di applicazione
Euro/m2 101,59
18 Analisi 02.A03.008.001 (Base)
Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed
intonaco sottostante
controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e
simili
02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di m3 0,01 33,81 0,34
cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico ora 0,10000 0,26 0,03
scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,11200 28,89 3,24
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,12000 24,15 2,90
Comune
Totale Parziale 6,51
Spese Generali 15,00% 0,98
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Utile Impresa 10,00% 0,75
Totale analizzato m2 1,00 8,24
Arrotondamento -0,02
Prezzo di applicazione
Euro/m2 8,22
19 Analisi 02.A03.011.001 (Base)
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso
eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale
su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di m3 0,01 33,81 0,34
cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico ora 0,04000 0,26 0,01
scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,04000 28,89 1,16
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,15000 28,89 4,33
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,14000 24,15 3,38
Comune
Totale Parziale 9,22
Spese Generali 15,00% 1,38
Utile Impresa 10,00% 1,06
Totale analizzato m2 1,00 11,66
Prezzo di applicazione
Euro/m2 11,66
20 Analisi 02.A03.022.002 (Base)
Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche
per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano
della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a
terra del materiale
per una superficie oltre mq 10,00
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,27000 24,15 6,52
Comune
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,18000 24,15 4,35
Comune
Totale Parziale 10,87
Spese Generali 15,00% 1,63
Utile Impresa 10,00% 1,25
Totale analizzato m2 1,00 13,75
Prezzo di applicazione
Euro/m2 13,75
21 Analisi 02.A03.024.001 (Base)
Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame
compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi
interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
per qualsiasi dimensione
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,22000 24,15 531
Comune
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,22000 24,15 5,31
Comune
Totale Parziale 10,62
Spese Generali 15,00% 1,59
Utile Impresa 10,00% 1,22
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Totale analizzato m2 1,00 13,43
Arrotondamento 0,01
Prezzo di applicazione
Euro/m2 13,44
22 Analisi 02,A03.025.001 (Base)
Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il
disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura .....nto del materiale
al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il
calo a terra del materiale
per qualsiasi sezione
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,07500 24,15 1,81
Comune
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,07500 24,15 1,81
Comune
Totale Parziale 3,62
Spese Generali 15,00% 0,54
Utile Impresa 10,00% 0,42
Totale analizzato m 1,00 4,58
Prezzo di applicazione
Euro/m 4,58
23 Analisi 02.A03.026.001 (Base)
Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere per il disancoraggio dalle ..... ale sezionamento sul
posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il
calo a terra del materiale
per qualsiasi sezione e lunghezza
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 7,23000 28,89 208,87
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 7,23000 24,15 174,60
Comune
Totale Parziale 383,47
Spese Generali 15,00% 57,52
Utile Impresa 10,00% 44,10
Totale analizzato m3 1,00 485,09
Arrotondamento 0,01
Prezzo di applicazione
Euro/m3 485,10
24 Analisi 02.A03.032.001 (Base)
Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso
disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:
per qualsiasi dimensione
02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di m3 0,01 33,81 0,34
cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
02.A07.011.010 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di m3 0,01 12,08 0,12
cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori @ m 50,00. - movimentazione di ..... co a terra
al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali
AT.N06.006.020 - Piattaforme ora 0,10000 16,23 1,62
Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese
AT.N06.100.900 - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,10000 13,09 1,31
oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,15000 24,15 3,62

Comune
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RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,15000 24,15 3,62
Comune
Totale Parziale 10,63
Spese Generali 15,00% 1,59
Utile Impresa 10,00% 1,22
Totale analizzato m2 1,00 13,44
Arrotondamento 0,01
Prezzo di applicazione
Euro/m?2 13,45
25 Analisi 02.A03.033.001 (Base)
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il
disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie
libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di
spessore fino a cm 26
per infissi in legno
02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di m3 0,01 33,81 0,34
cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
02.A07.011.010 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di m3 0,03 12,08 0,36
cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori @ m 50,00. - movimentazione di ..... co a terra
al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali
AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico ora 0,10000 0,26 0,03
scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,25000 24,15 6,04
Comune
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,40000 24,15 9,66
Comune
Totale Parziale 16,43
Spese Generali 15,00% 2,46
Utile Impresa 10,00% 1,89
Totale analizzato m2 1,00 20,78
Prezzo di applicazione
Euro/m2 20,78
26 Analisi 02.A07.001.001 (Base)
Carico, traporto e scarico
Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a ora 0,23480 42,51 9,98
terra, Pu Portata utile)
Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,23480 28,89 6,78
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 1,24000 24,15 29,95
Comune
Totale Parziale 46,71
Spese Generali 15,00% 7,01
Utile Impresa 10,00% 5,37
Totale analizzato m3 1,00 59,09
Prezzo di applicazione
Euro/m3 59,09
27

Analisi 02.A07.011.001 (Base)

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
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non superiori @ m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,70000 24,15 16,91
Comune
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,70000 24,15 16,91
Comune
Totale Parziale 33,82
Spese Generali 15,00% 5,07
Utile Impresa 10,00% 3,89
Totale analizzato m3 1,00 42,78
Arrotondamento -0,01
Prezzo di applicazione
Euro/m?3 42,77
28 Analisi 02.A07.011.010 (Base)
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
non superiori @ m 50,00. - movimentazione di ..... co a terra al punto di
istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole
attrezzature manuali
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,25000 24,15 6,04
Comune
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,25000 24,15 6,04
Comune
Totale Parziale 12,08
Spese Generali 15,00% 1,81
Utile Impresa 10,00% 1,39
Totale analizzato m3 1,00 15,28
Arrotondamento -0,01
Prezzo di applicazione
Euro/m3 15,27
29 Analisi 02.B04.001.002 (Base)
Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente
armati
classe di resistenza caratteristica C12/15
AT.N01.072.001 - Betoniere ora 0,50000 1,91 0,96
Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
PR.P01.002.005 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari Tn 0,45000 15,37 6,92
Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa
PR.P01.002.008 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari Tn 0,85000 13,45 11,43
Sasso 22/30 (tre)
PR.P02.004.005 - Cemento UNI EN 197-1:2011 Tn 0,23000 90,15 20,73
Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,75000 28,89 21,67
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,50000 28,89 14,45
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 1,70000 24,15 41,06
Comune
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,50000 24,15 12,08
Comune
Totale Parziale 129,30
Spese Generali 15,00% 19,40
Utile Impresa 10,00% 14,87
Totale analizzato m3 1,00 163,57

Prezzo di applicazione
Euro/m?3 163,57
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30 Analisi 02.B04.005.003 (Base)
Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili
di spessore inferiore a cm 12
classe di resistenza caratteristica C25/30
AT.N01.072.001 - Betoniere ora 0,65000 1,91 1,24
Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
AT.N06.016.003 - Gru a torre ora 0,80000 3,33 2,66
braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
PR.P01.002.005 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari Tn 0,48000 15,37 7,38
Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa
PR.P01.002.008 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari Tn 0,82000 13,45 11,03
Sasso 22/30 (tre)
PR.P02.004.003 - Cemento UNI EN 197-1:2011 Tn 0,38000 96,87 36,81
Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 1,90000 28,89 54,89
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,65000 28,89 18,78
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,80000 28,89 23,11
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 1,45000 24,15 35,02
Comune
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 3,34000 24,15 80,66
Comune
Totale Parziale 271,58
Spese Generali 15,00% 40,74
Utile Impresa 10,00% 31,23
Totale analizzato m3 1,00 343,55
Prezzo di applicazione
Euro/m:3 343,55
31 Analisi 02.B08.012.001 (Base)
Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno
compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma
esclusa la loro realizzazione
in abete uso Fiume
AT.N06.018.001 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato ora 0,35000 15,00 5,25
(MTT= massa totale a terra)
MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm
al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
AT.N06.100.900 - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,35000 13,09 4,58
oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV
PR.P04.001.002 - Mattone Cadauno 5,00 0,28 1,40
in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5
PR.P06.013.001 - Profilati piatti kg 5,50 0,94 5,17
fino a 500 mm
PR.P08.020.030 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo m3 1,10 293,08 322,39
la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale
KVH
travi uso Fiume qualsiasi sezione, finoa m 8
PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere m3 0,01 86,87 0,87
per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 9,30000 28,89 268,68
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,35000 28,89 10,11
Specializzato
RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 9,30000 26,82 249,43

Qualificato
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RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 4,50000 24,15 108,68
Comune
Totale Parziale 976,56
Spese Generali 15,00% 146,48
Utile Impresa 10,00% 112,30
Totale analizzato m3 1,00 1.235,34
Arrotondamento -0,01
Prezzo di applicazione
Euro/m3 1.235,33
32 Analisi 02.B08.013.001 (Base)
Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria
esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro
delle murature ma esclusa la loro realizzazione
in castagno sez. 8x8 uso Fiume
AT.N06.017.010 - Gru automontanti ora 0,65000 4,58 2,98
braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese
PR.P04.001.002 - Mattone Cadauno 5,00 0,28 1,40
in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5
PR.P06.013.001 - Profilati piatti kg 5,50 0,94 5,17
fino a 500 mm
PR.P07.021.002 - Complementi metallici kg 0,90 1,73 1,56
chiodi 21-24/100-150
PR.P08.021.040 - Legname per edilizia - Castagno , certificato CE m3 1,10 352,50 387,75
secondo la UNI EN 14081-1:2016
correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 finoam 3
PR.P09.003.001 - Malta cementizia confezionata in cantiere m3 0,01 86,87 0,87
per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 13,50000 28,89 390,02
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,65000 28,89 18,78
Specializzato
RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 13,50000 26,82 362,07
Qualificato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 7,85000 24,15 189,58
Comune
Totale Parziale 1.360,18
Spese Generali 15,00% 204,03
Utile Impresa 10,00% 156,42
Totale analizzato m3 1,00 1.720,63
Arrotondamento -0,01
Prezzo di applicazione
Euro/m:3 1.720,62
33 Analisi 02.B10.003.001 (Base)
Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica ..... solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la
percentuale da trattare)
scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici
degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)
AT.N01.065.003 - Martelli, perforatori elettrici e accessori ora 0,35000 3,42 1,20
Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello,
potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate
fino 90 mm - 1 giorno
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,35000 28,89 10,11
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,20000 24,15 4,83
Comune
Totale Parziale 16,14
Spese Generali 15,00% 2,42
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Utile Impresa 10,00% 1,86
Totale analizzato m2 1,00 20,42
Arrotondamento -0,01
Prezzo di applicazione
Euro/m?2 20,41
34 Analisi 02.810.003.003 (Base)
Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica ..... solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale €' la
percentuale da trattare)
applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due
mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)
PR.P03.025.006 - Protettivi kg 0,12 3,22 0,39
passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di
armature del c.a.
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,04000 28,89 1,16
Specializzato
Totale Parziale 1,55
Spese Generali 15,00% 0,23
Utile Impresa 10,00% 0,18
Totale analizzato m 1,00 1,96
Arrotondamento -0,01
Prezzo di applicazione
Euro/m 1,95
35 Analisi 02.B10.003.005 (Base)
Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica ..... solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la
percentuale da trattare)
malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno
spessore fino @ 25 mm per ripristino della sezione originaria; per
interventi fino a mq 1 di superficie (d)
PR.P09.016.001 - Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata kg 45,00 0,57 25,65
CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e
non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l'incollaggio strutturale, UNI
EN 1504-5:2013 per l'iniezione del calcestruzzo
tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per
spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 1,30000 28,89 37,56
Specializzato
Totale Parziale 63,21
Spese Generali 15,00% 9,48
Utile Impresa 10,00% 7,27
Totale analizzato m2 1,00 79,96
Arrotondamento 0,07
Prezzo di applicazione
Euro/m=2 80,03
36 Analisi 02.B10.003.025 (Base)
Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica ..... solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la
percentuale da trattare)
malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata,
marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a
spatola
PR.P09.016.003 - Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata kg 6,00 0,64 3,84

CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e
non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l'incollaggio strutturale, UNI
EN 1504-5:2013 per l'iniezione del calcestruzzo

cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per
strato), regolarizzazione e protezione a durabilita garantita, provvista
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ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 0 PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,50000 28,89 14,45
Specializzato
Totale Parziale 18,29
Spese Generali 15,00% 2,74
Utile Impresa 10,00% 2,10
Totale analizzato m2 1,00 23,13
Prezzo di applicazione
Euro/m2 23,13
37 Analisi 02.810.021.003 (Base)
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa,
con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm
02.A07.011.010 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di m3 0,08 12,08 0,97
cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori @ m 50,00. - movimentazione di ..... co a terra
al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali
AT.N01.065.003 - Martelli, perforatori elettrici e accessori ora 0,09500 3,42 0,32
Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello,
potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate
fino 90 mm - 1 giorno
PR.P40.020.002 - Resina chimica bicomponente a base epossidica ed kg 0,06 26,78 1,61
inerte siliceo in granuli,
cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
PR.P40.021.001 - Attrezzatura per iniezione resina chimica Cadauno 0,02 63,94 1,28
pistola manuale
PR.P40.021.002 - Attrezzatura per iniezione resina chimica Cadauno 0,20 1,13 0,23
beccuccio (conf. 5 pezzi)
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,09500 28,89 2,74
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,10000 28,89 2,89
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,10000 24,15 2,42
Comune
Totale Parziale 12,46
Spese Generali 15,00% 1,87
Utile Impresa 10,00% 1,43
Totale analizzato Cadauno 1,00 15,76
Arrotondamento 0,07
Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 15,83
38 Analisi 02.B10.022.001 (Base)
Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccagg.....e sovrastanti,
demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o
con muratura, riprese di intonaco
architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione,
compreso rinforzi, saldature, fazzoletti
AT.N01.070.013 - Saldatrici e motosaldatrici ora 0,00600 1,85 0,01
Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1
mese
AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,00600 13,09 0,08
per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.
AT.N06.020.003 - Montacarichi elettrico ora 0,01400 0,28
completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a
500 kg, nolo mensile.
PR.P06.006.001 - Profilati IPE — HE conformi alle norme UNI EN kg 1,37 1,01 1,38
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ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI . PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
10365:2017,UNI EN 10024:1996 e UNI EN 10034:1995
fino a mm 240
PR.P09.015.001 - Malta premiscelate per ancoraggi - certificata CE kg 0,51
secondo la UNI EN 1504-6:2007
reoplastica, fluida, UNI 8147:2017
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,05000 28,89 1,44
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,01400 28,89 0,40
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,00800 24,15 0,19
Comune
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,05000 24,15 1,21
Comune
RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 0,00600 23,44 0,14
5~ categoria
Totale Parziale 4,85
Spese Generali 15,00% 0,73
Utile Impresa 10,00% 0,56
Totale analizzato kg 1,00 6,14
Arrotondamento 0,01
Prezzo di applicazione
Euro/kg 6,15
39 Analisi 02.C03.021.001 (Base)
Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale
precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e
pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
con embrici e coppi
02.A07.011.010 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di m3 0,50 12,08 6,04
cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori @ m 50,00. - movimentazione di ..... co a terra
al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali
AT.N06.017.010 - Gru automontanti ora 0,10000 4,58 0,46
braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese
PR.P09.004.001 - Malta bastarda confezionata in cantiere m3 110,17
per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e
150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,42000 28,89 12,13
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,10000 28,89 2,89
Specializzato
RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 0,42000 26,82 11,26
Qualificato
Totale Parziale 32,78
Spese Generali 15,00% 4,92
Utile Impresa 10,00% 3,77
Totale analizzato m2 1,00 41,47
Arrotondamento 0,28
Prezzo di applicazione
Euro/m2 41,75
40 Analisi 02.E05.011.003 (Base)
Formazione di pendenze, riempimenti e simili, composto da malta a
base di cemento premiscelata pronta all'uso per massetti alleggerito con
argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
a ritiro controllato ed elevata conducibilita termica e spessore fino a 5 cm
02.A07.011.010 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di m3 0,07 12,08 0,85

cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
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ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 0 PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
distanze non superiori @ m 50,00. - movimentazione di ..... co a terra
al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali
AT.N01.072.006 - Betoniere ora 0,01000 1,86 0,02
Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 It, motore elettrico
- 1 mese
AT.N06.017.010 - Gru automontanti ora 0,02000 4,58 0,09
braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese
PR.P01.004.012 - Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri m3 0,05 118,02 5,90
certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016
argilla espansa granulare diam. 4-8 mm
PR.P09.020.001 - Malta premiscelata per rasatura kg 7,00 0,56 3,92
cementizia tissotropica
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,15000 28,89 4,33
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,02000 28,89 0,58
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,01000 28,89 0,29
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,15000 24,15 3,62
Comune
Totale Parziale 19,60
Spese Generali 15,00% 2,94
Utile Impresa 10,00% 2,25
Totale analizzato m2 1,00 24,79
Prezzo di applicazione
Euro/m?2 24,79
41 Analisi 02.E06.006.004 (Base)
Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq.
1,00 :
per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su
pareti esterne
AT.N06.006.020 - Piattaforme ora 0,05000 16,23 0,81
Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese
AT.N06.100.900 - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,05000 13,09 0,65
oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV
PR.P09.003.002 - Malta cementizia confezionata in cantiere m3 0,02 95,56 1,91
per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,45000 28,89 13,00
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,05000 28,89 1,44
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,30000 24,15 7,25
Comune
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,45000 24,15 10,87
Comune
Totale Parziale 35,93
Spese Generali 15,00% 5,39
Utile Impresa 10,00% 4,13
Totale analizzato m2 1,00 45,45
Prezzo di applicazione
Euro/m2 45,45
42

Analisi 02.F04.005.010 (Base)

Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni
non precedentemete verniciate per successi.....on raschietti e/o fogli di
carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura
di fori o di lesioni
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ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI 0 PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso
PR.P26.101.002 - Stucchi kg 0,25 1,28 0,32
a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
PR.P26.104.001 - Sverniciatore | 0,60 6,56 3,94
Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)
PR.P26.122.003 - Impregnante per legno | 0,50 14,00 7,00
turapori a solvente
PR.P26.301.002 - Strumenti ed attrezzature m 1,00 0,92 0,92
carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
RU.M03.001.002 - Falegname serramentista - Settore Artigianato ora 1,00000 21,83 21,83
Operaio specializzato 'C'
Totale Parziale 34,01
Spese Generali 15,00% 5,10
Utile Impresa 10,00% 3,91
Totale analizzato m2 1,00 43,02
Prezzo di applicazione
Euro/m2 43,02
43 Analisi 02.F04.015.001 (Base)
Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno
escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria
tre mani di tinta a olio superfici piane
PR.P26.117.001 - Pitture oleofenoliche per legno e ferro | 0,33 9,49 3,13
all'olio di lino
PR.P26.122.003 - Impregnante per legno | 0,20 14,00 2,80
turapori a solvente
RU.M03.001.002 - Falegname serramentista - Settore Artigianato ora 0,35000 21,83 7,64
Operaio specializzato 'C'
Totale Parziale 13,57
Spese Generali 15,00% 2,04
Utile Impresa 10,00% 1,56
Totale analizzato m2 1,00 17,17
Prezzo di applicazione
Euro/m2 17,17
A Analisi 02.F04.055.001 (Base)
Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.
con pittura idrorepellente e traspirante a due mani di vernice
AT.N06.006.028 - Piattaforme ora 0,07500 14,72 1,10
Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m
- 1 mese
AT.N06.100.900 - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,07500 13,09 0,98
oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV
PR.P26.106.005 - Idropitture | 0,40 7,55 3,02
Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,10000 28,89 2,89
Specializzato
RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 0,07500 26,82 2,01
Qualificato
Totale Parziale 10,00
Spese Generali 15,00% 1,50
Utile Impresa 10,00% 1,15
Totale analizzato m2 1,00 12,65
Prezzo di applicazione
Euro/m2 12,65
45

Analisi 02.F10.001.001 (Base)

Installazione o sostituzione di ferramenta per infissi interni quali
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maniglie, serrature, spingiporte e/o altri accessori escluso I'oggetto o il
meccanismo da istallare
per porte o infissi interni
RU.M03.001.001 - Falegname serramentista - Settore Artigianato ora 0,50000 23,96 11,98
Operaio provetto 'B'
Totale Parziale 11,98
Spese Generali 15,00% 1,80
Utile Impresa 10,00% 1,38
Totale analizzato Cadauno 1,00 15,16
Arrotondamento -0,01
Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 15,15
46 Analisi 03.A03.001.001 (Base)
Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame
spessore superiore a cm 15
02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di m3 1,00 33,81 33,81
cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico ora 0,50000 0,26 0,13
scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,50000 28,89 14,45
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 3,00000 28,89 86,67
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 4,00000 24,15 96,60
Comune
Totale Parziale 231,66
Spese Generali 15,00% 34,75
Utile Impresa 10,00% 26,64
Totale analizzato m3 1,00 293,05
Arrotondamento -0,01
Prezzo di applicazione
Euro/m:3 293,04
47 Analisi 03.A03.042.001 (Base)
Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la
smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea
da eseguirsi a mano
02.A07.011.001 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di m3 0,02 33,81 0,68
cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico ora 0,03000 0,26 0,01
scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,20000 28,89 5,78
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,30000 24,15 7,25
Comune
Totale Parziale 13,72
Spese Generali 15,00% 2,06
Utile Impresa 10,00% 1,58
Totale analizzato m2 1,00 17,36
Arrotondamento -0,02
Prezzo di applicazione
Euro/m2 17,34
48

Analisi 03.E01.001.003 (Base)

Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o
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49

verticali, esterne o interne.

Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta
preconfezionata a base di calce idraulica natur.....lo tirato a fratazzo di
legno, seguendo Il'andamento delle murature compreso accurato
lavaggio della superficie muraria.

AT.N01.072.001 - Betoniere
Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

PR.P09.012.001 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al
gruppo del Klin.....eganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla
norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-
1:2016
di fondo

PR.P09.012.002 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al
gruppo del Klin.....eganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla
norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-
1:2016

di finitura

RU.M10.001.002 - Operaio edile

Specializzato

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune
Totale Parziale
Spese Generali 15,00%
Utile Impresa 10,00%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m2 55,06
Analisi 03.E01.005.001 (Base)

Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interne ed esterne di estension.....lo rispetto alla superficie
dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle
superfici interessate.

con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2
con malta preconfezionata a base di calce idra.....tura a velo tirato a
fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo
I'andamento delle murature .

AT.N01.072.001 - Betoniere
Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese

PR.P09.012.001 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al
gruppo del Klin.....eganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla
norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-
1:2016
di fondo

PR.P09.012.002 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al
gruppo del Klin.....eganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla
norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-
1:2016

di finitura

RU.M10.001.002 - Operaio edile

Specializzato

RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune

Totale Parziale

Spese Generali 15,00%
Utile Impresa 10,00%
Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione

ora

kg

kg

ora

ora

m?2

ora

kg

kg

ora

ora

m?2

0,60000

30,00

13,00

0,60000

0,60000

1,00

0,70000

30,00

13,00

0,80000

0,80000

1,00

1,91

0,20

0,35

28,89

24,15

1,91

0,20

0,35

28,89

24,15

4,55

17,33
14,49
43,52

6,53
5,01

55,06

4,55

23,11
19,32
54,32

8,15
6,25

68,72

-0,11
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PR'OWISTE NECESSARIE UNITA DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO
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Euro/m=2 68,61
50 Analisi 03.F01.001.002 (Base)
Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in
abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed
integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a
parte);
con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e
trasversali scorniciati
AT.N01.060.033 - Utensili e accessori per macchine movimento terra ora 3,00000 2,50 7,50
macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni
AT.N02.014.008 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a ora 0,16000 51,69 8,27
terra, Pu Portata utile)
Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)
PR.P08.020.007 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo m3 0,05 397,39 19,87
la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione
rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale
KVH
tavole (spess. da 2 a 6 ¢cm - assortimento 1~ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)
PR.P08.101.006 - Legname per falegnameria - Nazionale m3 0,04 666,96 26,68
castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm
30 a 80, larghezza da cm 16 a 20
PR.P26.130.001 - Prodotti vari kg 0,50 7,29 3,65
colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami
PR.P26.301.003 - Strumenti ed attrezzature m 3,00 0,92 2,76
carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri
PR.P72.003.070 - Ferramenta per infissi in legno. Cadauno 1,00 80,00 80,00
ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere
complete di cardini a muro
PR.P72.003.071 - Ferramenta per infissi in legno. Cadauno 1,00 35,00 35,00
ferratura d'epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto
orizzontale completo di occhiello
PR.P72.003.072 - Ferramenta per infissi in legno. Cadauno 1,00 30,70 30,70
ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia
PR.P72.010.020 - Accessori vari Cadauno 0,80 0,79 0,63
viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.)
RU.M03.001.001 - Falegname serramentista - Settore Artigianato ora 2,75000 23,96 65,89
Operaio provetto 'B'
RU.M03.001.001 - Falegname serramentista - Settore Artigianato ora 20,50000 23,96 491,18
Operaio provetto 'B'
Totale Parziale 772,13
Spese Generali 15,00% 115,82
Utile Impresa 10,00% 88,80
Totale analizzato m2 1,00 976,75
Arrotondamento -0,02
Prezzo di applicazione
Euro/m2 976,73
51 Analisi 03.F10.002.001 (Base)
Trattamento preventivo contro la crescita di  microrganismi
biodeteriogeni su superfici ad intonaco piane e/o curve, orizzontali o
verticali, esterne od interne.
mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida.
PR.P26.201.006 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle | 1,00 0,49 0,49
opere di restauro
acqua demineralizzata (conf. da 25 I)
PR.P26.201.009 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle | 0,05 12,93 0,65
opere di restauro
Biocida a base di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e
disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri
microrganismi.
RU.M10.001.001 - Operaio edile ora 0,25000 30,42 7,61
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1V livello
Totale Parziale 8,75
Spese Generali 15,00% 1,31
Utile Impresa 10,00% 1,01
Totale analizzato m2 1,00 11,07
Arrotondamento -0,02
Prezzo di applicazione
Euro/m2 11,05
52 Analisi 03.F10.011.001 (Base)
Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola,
precedentemente ritrovato e consolidato
con mano di fissativo e pill mani di velature trasparenti a base di resine
acriliche ed ossidi idrodispersibili
PR.P26.107.001 - Vernici isolanti e fissativi | 0,20 4,75 0,95
Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
PR.P26.202.094 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle kg 0,02 11,44 0,23
opere di restauro
ossido idrodispersibile
PR.P26.202.105 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle kg 0,40 4,09 1,64
opere di restauro
resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,39000 28,89 11,27
Specializzato
Totale Parziale 14,09
Spese Generali 15,00% 2,11
Utile Impresa 10,00% 1,62
Totale analizzato m2 1,00 17,82
Prezzo di applicazione
Euro/m2 17,82
53 Analisi 03.F10.012.001 (Base)
Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e
campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura
a base di bianco di calce con colori minerali
su intonaco esterno
PR.P26.110.002 - Pittura minerale | 0,40 2,75 1,10
a base di grassello di calce colori chiari
PR.P26.202.094 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle kg 0,03 11,44 0,34
opere di restauro
ossido idrodispersibile
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,39000 28,89 11,27
Specializzato
Totale Parziale 12,71
Spese Generali 15,00% 1,91
Utile Impresa 10,00% 1,46
Totale analizzato m2 1,00 16,08
Prezzo di applicazione
Euro/m2 16,08
54 Analisi 03.F12.002.002 (Base)
Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa
stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la
fibra del legno allo stato naturale, con applica..... due mani di vernice
grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di
vernice semilucida da esterni
PR.P26.100.001 - Diluenti I 0,10 6,76 0,68
Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
PR.P26.101.002 - Stucchi kg 0,05 1,28 0,06

a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
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PR.P26.122.006 - Impregnante per legno | 0,03 10,67 0,32
penetro tipo noce e simili
PR.P26.123.004 - Vernici trasparenti per legno | 0,30 9,00 2,70
coppale per esterni
PR.P26.123.005 - Vernici trasparenti per legno | 0,15 12,85 1,93
satinata per esterni
PR.P26.201.005 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle kg 0,01 14,44 0,14
opere di restauro
acido ossalico (conf. da 1 kg)
PR.P26.201.007 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle | 0,01 3,23 0,03
opere di restauro
acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
PR.P26.301.002 - Strumenti ed attrezzature m 0,50 0,92 0,46
carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 1,45000 28,89 41,89
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,20000 24,15 4,83
Comune
Totale Parziale 53,04
Spese Generali 15,00% 7,96
Utile Impresa 10,00% 6,10
Totale analizzato m2 1,00 67,10
Prezzo di applicazione
Euro/m2 67,10
55 Analisi 03.F13.006.001 (Base)
Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
composta da conci squadrati di pezzatura media non superiore a mq
0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giun.....ra superficiale
sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per
dare il titolo compiuto .
AT.N01.072.001 - Betoniere ora 0,30000 1,91 0,57
Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
PR.P09.012.001 - Malta premiscelate per intonaci con malta kg 10,00 0,20 2,00
biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al
gruppo del Klin.....eganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla
norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-
1:2016
di fondo
PR.P09.012.002 - Malta premiscelate per intonaci con malta kg 1,50 0,35 0,53
biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al
gruppo del Klin.....eganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla
norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-
1:2016
di finitura
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 1,20000 28,89 34,67
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,25000 24,15 6,04
Comune
Totale Parziale 43,81
Spese Generali 15,00% 6,57
Utile Impresa 10,00% 5,04
Totale analizzato m2 1,00 55,42
Arrotondamento -0,03
Prezzo di applicazione
Euro/m2 55,39
56

Analisi 03.F13.009.001 (Base)

Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di
24 ore, secondo le modalita determinate dal.....| tutto per dare il titolo
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compiuto e finitio a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle
superficie trattate
con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone
PR.P26.201.004 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle | 0,04 9,24 0,37
opere di restauro
acetone puro (conf. 5 litri)
PR.P26.202.070 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle | 0,30 11,00 3,30
opere di restauro
idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali
lapidei
RU.M10.001.001 - Operaio edile ora 0,40000 30,42 12,17
1V livello
Totale Parziale 15,84
Spese Generali 15,00% 2,38
Utile Impresa 10,00% 1,82
Totale analizzato m?2 1,00 20,04
Arrotondamento -0,01
Prezzo di applicazione
Euro/m?2 20,03
57 Analisi 03.F13.020.001 (Base)
Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di
soluzione di disinfettante a base di sale alch.....il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle
superficie trattate
con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito in acqua
demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di
nayoln.
PR.P26.201.006 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle | 5,00 0,49 2,45
opere di restauro
acqua demineralizzata (conf. da 25 I)
PR.P26.201.009 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle | 0,05 12,93 0,65
opere di restauro
Biocida a base di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e
disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri
microrganismi.
RU.M10.001.001 - Operaio edile ora 0,40000 30,42 12,17
1V livello
Totale Parziale 15,27
Spese Generali 15,00% 2,29
Utile Impresa 10,00% 1,76
Totale analizzato m2 1,00 19,32
Arrotondamento -0,04
Prezzo di applicazione
Euro/m2 19,28
58 Analisi AT.N02.014.008 (Base)
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)
AT.N02.014.208 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a ora 1,00000 9,14 9,14
terra, Pu Portata utile)
Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a freddo)
AT.N02.100.111 - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 1,00000 13,66 13,66
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata
utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75 cv fino a
220 cv
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 1,00000 28,89 28,89
Specializzato
Totale Parziale 51,69
Spese Generali 15,00% 7,75
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Utile Impresa 10,00% 5,94
Totale analizzato ora 1,00000 65,38
Arrotondamento 0,01
Prezzo di applicazione
Euro/ora 65,39
59 Analisi AT.N02.014.009 (Base)
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)
AT.N02.014.109 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a ora 1,00000 5,91 5,91
terra, Pu Portata utile)
Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a freddo)
AT.N02.100.101 - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 1,00000 7,71 7,71
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile
inferiore o pari a 3500 Kg
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 1,00000 28,89 28,89
Specializzato
Totale Parziale 42,51
Spese Generali 15,00% 6,38
Utile Impresa 10,00% 4,89
Totale analizzato ora 1,00000 53,78
Prezzo di applicazione
Euro/ora 53,78
60 Analisi NP.01.01 (Base)
F.P.O. di pannello isolante per copertura
NP.PR.01 - Isolante termico di spessore 120mm m?2 1,00 27,41 27,41
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,02300 28,89 0,66
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,03600 28,89 1,04
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,03600 24,15 0,87
Comune
Totale Parziale 29,98
Spese Generali 15,00% 4,50
Utile Impresa 10,00% 3,45
Totale analizzato m2 1,00 37,93
Prezzo di applicazione
Euro/m2 37,93
61 Analisi NP.02.01 (Base)
Sistema anticaduta del tetto
PR.P75.003.004 - Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI Cadauno 2,00 98,64 197,28
11578:2015 tipo C)
Ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da palo in acciaio
zincato a caldo con altezza 50 cm con piastra di appoggio inclinata o a
colmo, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto
PR.P75.003.037 - Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI Cadauno 1,00 40,60 40,60
11578:2015 tipo C)
Supporto intermedio in acciaio inox con funzione distanziale per
evitare che il cavo tocchi la piastra di ancoraggio su copertura in
lamiera, inclusi i rivetti di fissaggio
PR.P75.003.010 - Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI Cadauno 6,00 54,25 325,50
11578:2015 tipo C)
Ancoraggio strutturale di tipo deformabile, costituito da piastra in
acciaio inox con fissaggio sottotegola, per singola linea di ancoraggio
al colmo, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto
PR.P75.003.035 - Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI Cadauno 3,00 65,85 197,55
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11578:2015 tipo C)
Dissipatore di energia per linea di ancoraggio in acciaio inox
PR.P75.003.050 - Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI Cadauno 3,00 98,28 294,84
11578:2015 tipo C)
Tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox
PR.P75.003.051 - Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI Cadauno 3,00 2,45 7,35
11578:2015 tipo C)
Sigillo per blocco tenditore
PR.P75.003.053 - Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI m 30,00 6,02 180,60
11578:2015 tipo C)
Cavo in acciaio inox, diametro 8mm
PR.P75.003.071 - Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI Cadauno 3,00 9,36 28,08
11578:2015 tipo C)
Placchetta segnaletica per linea di ancoraggio
PR.P75.001.004 - Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 Cadauno 20,00 23,29 465,80
tipo A)
Golfare su piastra inox, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come
dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi
di fissaggio al supporto
NP.PR.02 - Scala di accesso per tetti Cadauno 3,00 450,00 1.350,00
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 24,00000 28,89 693,36
Specializzato
RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 24,00000 26,82 643,68
Qualificato
Totale Parziale 4.424,64
Spese Generali 15,00% 663,70
Utile Impresa 10,00% 508,83
Totale analizzato a corpo 1,00 5.597,17
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 5.597,17
62 Analisi NP.03.01 (Base)
Mantellina in copertura sui muri laterali
02.E06.006.004 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del m2 1,00 36,22 36,22
supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una
superficie inferiore a mq. 1,00 :
per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine,
su pareti esterne
PR.P19.021.002 - Guaina liquida kg 1,00 2,38 2,38
elastobituminosa a freddo monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia
orizzontali che verticali.
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,30000 28,89 8,67
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,30000 24,15 7,25
Comune
Totale Parziale 54,52
Spese Generali 15,00% 8,18
Utile Impresa 10,00% 6,27
Totale analizzato m2 1,00 68,97
Prezzo di applicazione
Euro/m?2 68,97
63 Analisi NP.04.01 (Base)
Lavaggio con acqua a bassa pressione e spugna
AT.N01.060.020 - Utensili e accessori per macchine movimento terra ora 0,05000 2,58 0,13
Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,05000 28,89 1,44

Specializzato
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RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,05000 24,15 1,21
Comune
Totale Parziale 2,78
Spese Generali 15,00% 0,42
Utile Impresa 10,00% 0,32
Totale analizzato m2 1,00 3,52
Prezzo di applicazione
Euro/m2 3,52
64 Analisi NP.05.01 (Base)
Consolidamento di intonaco antico
PR.P26.107.001 - Vernici isolanti e fissativi | 0,15 4,75 0,71
Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
PR.P26.201.006 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle | 2,00 0,49 0,98
opere di restauro
acqua demineralizzata (conf. da 25 I)
PR.P26.201.013 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle kg 0,30 4,87 1,46
opere di restauro
ammonio carbonato puro (conf. da 5 kg)
PR.P26.202.080 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle kg 0,10 6,23 0,62
opere di restauro
malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature
PR.P26.202.094 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle kg 0,02 11,44 0,23
opere di restauro
ossido idrodispersibile
PR.P26.202.105 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle kg 0,15 4,09 0,61
opere di restauro
resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,50000 28,89 14,45
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,10000 24,15 2,42
Comune
Totale Parziale 21,48
Spese Generali 15,00% 3,22
Utile Impresa 10,00% 2,47
Totale analizzato m2 1,00 27,17
Prezzo di applicazione
Euro/m?2 27,17
65 Analisi NP.06.01 (Base)
Bruschinatura con spazzola di acciaio per asportazione di vecchie
coloriture
AT.N01.060.043 - Utensili e accessori per macchine movimento terra ora 0,10000 3,06 0,31
sabbiatrice - 1 mese
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,05000 28,89 1,44
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,05000 24,15 1,21
Comune
Totale Parziale 2,96
Spese Generali 15,00% 0,44
Utile Impresa 10,00% 0,34
Totale analizzato m2 1,00 3,74
Prezzo di applicazione
Euro/m2 3,74
66 Analisi NP.07.01 (Base)
Fissativo per preparazione alla tinteggiatura esterna acrilica
PRCAM.P26.107.010 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, | 0,10 9,50 0,95

paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri
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amb.....ento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
fissativo silossanico traspirante
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,15000 28,89 4,33
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,05000 24,15 1,21
Comune
Totale Parziale 6,49
Spese Generali 15,00% 0,97
Utile Impresa 10,00% 0,75
Totale analizzato m2 1,00 8,21
Prezzo di applicazione
Euro/m2 8,21
67 Analisi NP.08.01 (Base)
Mano di latte di calce per preparazione alla coloritura a calce
PR.P26.202.094 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle kg 0,03 11,44 0,34
opere di restauro
ossido idrodispersibile
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,10000 28,89 2,89
Specializzato
Totale Parziale 3,23
Spese Generali 15,00% 0,48
Utile Impresa 10,00% 0,37
Totale analizzato m2 1,00 4,08
Prezzo di applicazione
Euro/m2 4,08
68 Analisi NP.09.01 (Base)
Tinteggiatura esterna a calce preconfezionata data in due mani su
superfici da scontornare
PR.P26.110.002 - Pittura minerale | 0,40 2,75 1,10
a base di grassello di calce colori chiari
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,40000 28,89 11,56
Specializzato
Totale Parziale 12,66
Spese Generali 15,00% 1,90
Utile Impresa 10,00% 1,46
Totale analizzato m2 1,00 16,02
Prezzo di applicazione
Euro/m2 16,02
69 Analisi NP.10.01 (Base)
Consolidamento e ripresa di superficie in pietra
PR.P26.202.110 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle | 0,10 16,32 1,63
opere di restauro
Consolidante per materiali lapidei, mattoni, intonaci degradati, pronto
all'uso a base di Silicato di Etile in soluzione.
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,50000 28,89 14,45
Specializzato
RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 0,50000 26,82 13,41
Qualificato
Totale Parziale 29,49
Spese Generali 15,00% 4,42
Utile Impresa 10,00% 3,39
Totale analizzato ml 1,00 37,30

Prezzo di applicazione
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Euro/ml 37,30
70 Analisi NP.12.01 (Base)
Restauro infissi esistenti in legno antichi
PR.P26.301.001 - Strumenti ed attrezzature m 0,50 0,92 0,46
carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri
PR.P26.116.004 - Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e | 0,30 12,56 3,77
ferro
Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)
PR.P26.113.001 - Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura | 0,30 6,93 2,08
tipo cementite (p.s. 1,50)
PR.P26.101.002 - Stucchi kg 0,15 1,28 0,19
a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
RU.M03.001.002 - Falegname serramentista - Settore Artigianato ora 1,00000 21,83 21,83
Operaio specializzato 'C'
RU.M03.001.004 - Falegname serramentista - Settore Artigianato ora 0,50000 19,47 9,74
Operaio comune 'E'
1,90
Incidenza percentuale di: materiali per la stuccatura etc.; attrezzature
di lavoro (es. trapani, sega, ecc..)
38,07*5%
Totale Parziale 39,97
Spese Generali 15,00% 6,00
Utile Impresa 10,00% 4,60
Totale analizzato m2 1,00 50,57
Prezzo di applicazione
Euro/m2 50,57
71 Analisi NP.14.01 (Base)
Trattamento antitarlo della struttura lignea
PR.P26.122.006 - Impregnante per legno | 0,40 10,67 4,27
penetro tipo noce e simili
PR.P26.123.004 - Vernici trasparenti per legno | 0,05 9,00 0,45
coppale per esterni
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 1,00000 28,89 28,89
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,15000 24,15 3,62
Comune
Totale Parziale 37,23
Spese Generali 15,00% 5,58
Utile Impresa 10,00% 4,28
Totale analizzato m2 1,00 47,09
Prezzo di applicazione
Euro/m2 47,09
72 Analisi NP.15.01 (Base)
Verniciatura di gronda alla fiorentina con olio di lino e due mani di
coppale
PR.P26.123.004 - Vernici trasparenti per legno | 0,30 9,00 2,70
coppale per esterni
PR.P26.123.005 - Vernici trasparenti per legno | 0,15 12,85 1,93
satinata per esterni
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 1,00000 28,89 28,89
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,20000 24,15 4,83
Comune
Totale Parziale 38,35
Spese Generali 15,00% 5,75
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Utile Impresa 10,00% 4,41
Totale analizzato m2 1,00 48,51
Prezzo di applicazione
Euro/m?2 48,51
73 Analisi NP.16.01 (Base)
Pulizia e sgombero dei lacali sottotetto
RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 1,00000 26,82 26,82
Qualificato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 1,00000 24,15 24,15
Comune
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 1,00000 24,15 24,15
Comune
Totale Parziale 75,12
Spese Generali 15,00% 11,27
Utile Impresa 10,00% 8,64
Totale analizzato a corpo 1,00 95,03
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 95,03
74 Analisi NP.18.01 (Base)
Ripristino della rampa di accesso
NP.PR.03 - Pannello in multistrato Marino sp. 30mm. m2 1,00 51,00 51,00
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,50000 28,89 14,45
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,50000 24,15 12,08
Comune
Totale Parziale 77,53
Spese Generali 15,00% 11,63
Utile Impresa 10,00% 8,92
Totale analizzato m2 1,00 98,08
Prezzo di applicazione
Euro/m?2 98,08
75 Analisi NP.19.01 (Base)
Modifica del parapetto del balconcino lato corte interna
PR.P06.006.001 - Profilati IPE — HE conformi alle norme UNI EN kg 15,00 1,01 15,15
10365:2017,UNI EN 10024:1996 e UNI EN 10034:1995
fino a mm 240
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 1,50000 28,89 43,34
Specializzato
RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 1,50000 26,82 40,23
Qualificato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 1,50000 24,15 36,23
Comune
AT.N01.070.010 - Saldatrici e motosaldatrici ora 0,33000 1,50 0,50
Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi
consumi su carrello - 1 mese
Totale Parziale 135,45
Spese Generali 15,00% 20,32
Utile Impresa 10,00% 15,58
Totale analizzato m2 1,00 171,35
Prezzo di applicazione
Euro/m2 171,35
76

Analisi NP.20.01 (Base)

Realizzazione di intervento su impianto di climatizzazione VRF a servizio

-31-




17/01/2022
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI . PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
del piano secondo e terzo per permettere il rifacimento della copertura.
RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 1,00000 21,90 21,90
4N categoria
RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 1,00000 21,00 21,00
3/ categoria
Totale Parziale 42,90
Spese Generali 15,00% 6,44
Utile Impresa 10,00% 4,93
Totale analizzato ora 1,00000 54,27
Prezzo di applicazione
Euro/ora 54,27
77 Analisi NP.21.01 (Base)
Rimontaggio dello scempiato di laterizio precedentemente smontato
02.A07.011.010 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di m3 0,50 12,08 6,04
cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori @ m 50,00. - movimentazione di ..... co a terra
al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali
PR.P09.004.001 - Malta bastarda confezionata in cantiere m3 110,17
per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e
150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,40000 28,89 11,56
Specializzato
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,12000 28,89 3,47
Specializzato
RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 0,12000 26,82 3,22
Qualificato
Totale Parziale 24,29
Spese Generali 15,00% 3,64
Utile Impresa 10,00% 2,79
Totale analizzato m2 1,00 30,72
Prezzo di applicazione
Euro/m2 30,72
78 Analisi NP.SIC.02 (Base)
Oneri per progetto del ponteggio
0,00
Totale analizzato a corpo 1,00 0,00
Arrotondamento 1.500,00
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 1.500,00
79 Analisi NP.SIC.03 (Base)
Parapetti in tubolare
NP.PR.SIC.04 - Materiali per parapetti Cadauno 1,00 0,00
AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a ora 0,25000 42,51 10,63
terra, Pu Portata utile)
Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,25000 28,89 7,22
Specializzato
NP.PR.SIC.04.02 - Materiali per carpenteria Cadauno 1,00 0,00
Totale Parziale 17,85
i 0,
Spese Generali 15,00% ml 1,00 2,68
Totale analizzato 20,53
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Prezzo di applicazione
Euro/ml 20,53
80 Analisi NP.SIC.04 (Base)
Parapetti in legno o metallo
NP.PR.SIC.04 - Materiali per parapetti Cadauno 1,00 0,00
AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a ora 0,30000 42,51 12,75
terra, Pu Portata utile)
Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,30000 28,89 8,67
Specializzato
NP.PR.SIC.04.02 - Materiali per carpenteria Cadauno 1,00 0,00
Totale Parziale 21,42
i 0,
Spese Generali 15,00% mi 1,00 3,21
Totale analizzato 24,63
Prezzo di applicazione
Euro/ml 24,63
81 Analisi NP.SIC.05 (Base)
Attraversamenti provvisori in lastre di acciaio
PR.P07.003.003 - Lamiera in acciaio liscia kg 15,70 1,03 16,17
nera, sp. 25-100/10 di mm
1*2*0,01*7850*0,1
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 1,00000 24,15 24,15
Comune
Totale Parziale 40,32
i 0,
Spese Generali 15,00% Cadauno 1,00 6,05
Totale analizzato 46,37
Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 46,37
82 Analisi NP.SIC.07 (Base)
Doccia con lavaocchi
PR.P29.109.001 - Apparecchio sanitario Lavaocchi: il materiale deve Cadauno 1,00 250,40 250,40
essere di ottima qualita, privo di difetti, slabbrature,
ammaccature ..... i e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
Lancia lavaocchi a diluvio, con flusso areato, completa di valvola di
chiusura automatica a mezzo leva e flessibile per montaggio a parete
RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 0,50000 23,44 11,72
5~ categoria
RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 0,50000 21,00 10,50
3/ categoria
Totale Parziale 272,62
i 0,
Spese Generali 15,00% a corpo 1,00 40,89
Totale analizzato 313,51
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 313,51
83 Analisi NP.SIC.11 (Base)
Impianto di messa a terra
PR.P63.001.052 - Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11 Cadauno 2,00 18,89 37,78
-1, 64-8, 81-10 ed accessori
Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm.
Con bandiera a 3 fori @ 11 mm per allacciamento di corde, tondi,
piatti, funi. - lunghezza 2 metri
PR.P63.002.032 - Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed Cadauno 2,00 1,10 2,20

accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
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Morsetto serrafune in acciaio zincato @ 8 mm.
PR.P60.011.003 - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, m 40,00 0,56 22,40
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386~
1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo
norma CEI EN 60695-2-11
@ 25 mm
PR.P60.001.006 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in m 2,00 1,36 2,72
PVC di qualita R2, non propagante lincendio e a ridotta
emissione.....sivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-
1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione NO7 V-K
1x 16 mmq
PR.P12.007.001 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con Cadauno 2,00 10,82 21,64
chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004
dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5
RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 2,00000 21,90 43,80
4N categoria
PR.P63.005.004 - Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati kg 8,05 12,90 103,85
per collegamento di terra
sezione 25 mmgq.
RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 2,00000 21,90 43,80
4N categoria
Totale Parziale 278,19
i 0,
Spese Generali 15,00% a corpo 1,00 41,73
Totale analizzato 319,92
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 319,92
84 Analisi NP.SIC.016 (Base)
Pulizia e sistemazione delle viabilita esterna e dei marciapiedi da
effettuarsi a seguito dell'ingresso e uscita da e per il cantiere.
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 8,00000 24,15 193,20
Comune
Totale Parziale 193,20
i 0,
Spese Generali 15,00% a corpo 1,00 28,98
Totale analizzato 222,18
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 222,18
85 Analisi NP.SIC.017 (Base)
Pulizia periodica del cantiere da effettuarsi con cadenza settimanale.
Compresaa la revisione e messa in sicurezza dei depositi e dei materiali
stoccati a pié d'opera.
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 4,00000 24,15 96,60
Comune
Totale Parziale 96,60
i 0,
Spese Generali 15,00% a corpo 1,00 14,49
Totale analizzato 111,09
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 111,09
86 Analisi NP.SIC.018 (Base)
Corrispettivo per il preposto o addetto per la bagantura
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 8,00000 24,15 193,20
Comune
Totale Parziale 193,20
i 0,
Spese Generali 15,00% a corpo 1,00 28,98
Totale analizzato 222,18

Prezzo di applicazione
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Euro/a corpo 222,18
87 Analisi NP.SIC.019 (Base)
Corrispettivo per la presenza di un preposto individuato dall'Impresa con
compiti di supervisione durante I'esecuzione di operazioni interferenti
RU.M10.001.001 - Operaio edile ora 4,00000 30,42 121,68
1V livello
Totale Parziale 121,68
Spese Generali 15,00% a corpo 1,00 18,25
Totale analizzato 139,93
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 139,93
88 Analisi NP.SIC.020 (Base)
Corrispettivo per il capocantiere o addetto designato per la gestione ed il
coordinamento a terra che regoli l'ingresso e l'uscita dei mezzi di
cantiere, per tutte le imprese coinvolte e per tutta la durata dei lavori
RU.M10.001.001 - Operaio edile ora 4,00000 38,48 153,92
1V livello
Totale Parziale 153,92
Spese Generali 15,00% a corpo 1,00 23,09
Totale analizzato 177,01
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 177,01
89 Analisi NP.SIC.021 (Base)
Corrispettivo del Direttore di cantiere per riunioni da effettuarsi almeno
una volta al mese e ccomunque quando indette dal CSE
RU.M10.001.001 - Operaio edile ora 8,00000 30,42 243,36
1V livello
Totale Parziale 243,36
Spese Generali 15,00% a corpo 1,00 36,50
Totale analizzato 279,86
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 279,86
90 Analisi NP.SIC.022 (Base)
Corrispettivo per riunioni di coordinamento fra imprese
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 8,00000 28,89 231,12
Specializzato
Totale analizzato a corpo 1,00 231,12
Arrotondamento 61,28
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 292,40
91 Analisi NP.SIC.023 (Base)
Corrispettivo per il controllo periodico delle attrezzature di cantiere a
garantire la sicurezza degli utilizzatori.
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 8,00000 36,55 292,40
Specializzato
Totale Parziale 292,40
Spese Generali 15,00% a corpo 1,00 43,86
Totale analizzato 336,26
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 336,26
92

Analisi NPC.EL.002.002.011 (Base)
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MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

93

Fornitura in opera di tubazione plastica PVC per posa a vista pesante
diam. $20mm, compresi scatole di derivazione PVC IP56, accessori di
fissaggio in PVC, elementi di raccordo e quanto altro necessario a
rendere I'opera finita a regola d'arte.

PR.P60.012.002 - Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-
21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695
-2-11

Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - @ 20
mm

PR.P60.032.001 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in
polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C:

dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

PR.P63.010.004 - Morsetto in  policarbonato  trasparente
autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle
basse tempe.....ente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,
con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata
resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse tempe.....nti chimici
ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1,
EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq

NPE.EL.002.002.061 - Collare chiuso in PVC
NPE.EL.002.002.021 - Raccordo tubo 20 mm IP65
NPE.EL.002.002.011 - Curva 90° g20 mm IP65

PR.P23.011.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E
TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale @.6x28

PR.P23.011.027 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009

viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo

RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico
4N categoria

RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico
3/ categoria
Totale Parziale
Spese Generali 15,00%
Utile Impresa 10,00%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 9,09

Analisi NPC.EL.006.001.026 (Base)

Punto luce con rilevatore di presenza da soffitto 10A 2300VA AC1 360° 5
metri con temporizzatore e crepuscolare 5 ... 350Ix 10s..... 12min tubo a
vista IP40

NPE.EL.006.011.001 - Rilevatore di presenza da parete 2300VA AC1
110° 10 metri con temporizzatore e crepuscolare 5 ...350Ix 10s.. 12
min FINDER 1811 o equivalente

NPE.EL.002.002.001 - Raccordo tubo scatola IP55 20
NPE.EL.002.002.061 - Collare chiuso in PVC

PR.P60.012.002 - Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-
21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695
-2-11

Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - @ 20
mm

Cadauno

Cadauno

m
m
m

Cadauno

Cadauno

ora

ora

1,00

0,30

0,30

2,000
2,000
0,200

5,00

5,00

0,08000

0,08000

1,000

1,000

3,000
6,000
8,00

0,33

2,60

0,13

0,18
0,92
1,48
0,02

0,00

21,90

21,00

0,33

0,78

0,04

0,36
1,84
0,30
0,10

1,68

7,18
1,08
0,83

9,09

27,46

3,33
1,08
2,64
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PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in m 20,00 0,10 2,00
PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione
al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita
S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
PR.P63.010.002 - Morsetto in  policarbonato  trasparente Cadauno 0,30 0,11 0,03
autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle
basse tempe.....ente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,
con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata
resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse tempe..... chimici
ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1,
EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmgq.
PR.P60.032.001 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in Cadauno 1,00 2,60 2,60
polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C:
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 0,70000 23,44 16,41
5~ categoria
RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 0,70000 21,90 15,33
4N categoria
Totale Parziale 70,88
Spese Generali 15,00% 10,63
Utile Impresa 10,00% 8,15
Totale analizzato cad 1,000 89,66
Prezzo di applicazione
Euro/cad 89,66
94 Analisi NPC.EL.009.017.001 (Base)
Plafoniera Acciaio Bassa Luminanza 1x22W D/I
NPE.EL.009.012.001 - Plafoniera bassa luminanza 1x22W Cadauno 1,00 280,00 280,00
NPE.EL.009.012.021 - Sospensioni (n.1 Elettrificata e n.1 semplice) Cadauno 1,00 30,00 30,00
PR.P23.011.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e Cadauno 2,00 0,02 0,04
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E
TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale @.6x28
PR.P23.011.027 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e Cadauno 2,00 0,00
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009
viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo
RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 2,00000 21,90 43,80
4N categoria
Totale Parziale 353,84
Spese Generali 15,00% 53,08
Utile Impresa 10,00% 40,69
Totale analizzato cad 1,000 447,61
Prezzo di applicazione
Euro/cad 447,61
95 Analisi NPC.EL.009.017.002 (Base)
Plafoniera Acciaio Bassa Luminanza 2x22W D/I
NPE.EL.009.012.002 - Plafoniera Acciaio 2x22W Cadauno 1,00 305,00 305,00
NPE.EL.009.012.021 - Sospensioni (n.1 Elettrificata e n.1 semplice) Cadauno 1,00 30,00 30,00
PR.P23.011.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e Cadauno 2,00 0,02 0,04

contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E
TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
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universale @.6x28
PR.P23.011.027 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e Cadauno 2,00 0,00
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009
viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo
RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 2,00000 21,90 43,80
4N categoria
Totale Parziale 378,84
Spese Generali 15,00% 56,83
Utile Impresa 10,00% 43,57
Totale analizzato cad 1,000 479,24
Prezzo di applicazione
Euro/cad 479,24
96 Analisi NPC.EL.009.030.001 (Base)
Plafoniera lineare in policarbonato a LED IP65 1x6W (1004 Im)
NPE.EL.009.030.006 - Plafoniera lineare in policarbonato a LED IP65 m 1,000 55,52 55,52
1X6W (1004 Im)
PR.P23.011.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e Cadauno 2,00 0,02 0,04
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E
TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale @.6x28
PR.P23.011.027 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e Cadauno 2,00 0,00
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009
viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo
RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 0,50000 21,90 10,95
4N categoria
Totale Parziale 66,51
Spese Generali 15,00% 9,98
Utile Impresa 10,00% 7,65
Totale analizzato m 1,000 84,14
Prezzo di applicazione
Euro/m 84,14
97 Analisi NPC.EL.009.030.003 (Base)
Plafoniera Industriale policarbonato a LED autoestinguente coloro grigio
1x24W
NPE.EL.009.030.003 - Plafoniera policarbonato 1x24W IP65 3953Im m 1,000 65,80 65,80
PR.P23.011.001 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e Cadauno 2,00 0,02 0,04
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E
TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale @.6x28
PR.P23.011.027 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e Cadauno 2,00 0,00
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009
viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo
RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 0,50000 21,90 10,95
4N categoria
Totale Parziale 76,79
Spese Generali 15,00% 11,52
Utile Impresa 10,00% 8,83
Totale analizzato m 1,000 97,14
Prezzo di applicazione
Euro/m 97,14
98

Analisi NPC.EL.400.200.002 (Base)
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

99

P.L. Aggiunto PVC ext IP40

PR.P60.012.002 - Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-
21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695
-2-11

Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - @ 20
mm

PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in
PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione
al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita
S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

PR.P63.010.002 - Morsetto in  policarbonato  trasparente
autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle
basse tempe.....ente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,
con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata
resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse tempe..... chimici
ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1,
EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmgq.

NPE.EL.002.002.061 - Collare chiuso in PVC

PR.P60.032.001 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in
polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C:

dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico
4N categoria

RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico
3/ categoria

Totale Parziale
Spese Generali 15,00%
Utile Impresa 10,00%
Totale analizzato
Prezzo di applicazione
Euro/m 30,09

Analisi NPC.EL.400.200.003 (Base)
P.L. Aggiunto PVC ext IP55

PR.P60.012.002 - Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-
21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695
-2-11

Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - @ 20
mm

PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in
PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione
al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita
S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

PR.P63.010.002 - Morsetto in  policarbonato  trasparente
autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle
basse tempe.....ente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,
con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata
resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse tempe..... chimici
ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1,
EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmgq.

Cadauno

m

Cadauno

ora

ora

Cadauno

5,00

15,00

3,00

3,000
1,00

0,40000

0,40000

1,000

5,00

15,00

3,00

0,33

0,10

0,11

0,18
2,60

21,90

21,00

0,33

0,10

0,11

1,65

0,33

0,54
2,60

8,76
8,40
23,78

3,57
2,74

30,09

1,65

0,33
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ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI . PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
NPE.EL.002.002.061 - Collare chiuso in PVC m 3,000 0,18 0,54
NPE.EL.002.002.001 - Raccordo tubo scatola IP55 @20 m 2,000 1,11 2,22
PR.P60.032.001 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in Cadauno 1,00 2,60 2,60
polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C:
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 0,40000 21,90 8,76
4N categoria
RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico ora 0,40000 21,00 8,40
3/ categoria
Totale Parziale 26,00
Spese Generali 15,00% 3,90
Utile Impresa 10,00% 2,99
Totale analizzato m 1,000 32,89
Prezzo di applicazione
Euro/m 32,89
100 Analisi PR.P09.003.001 (Base)
Malta cementizia confezionata in cantiere
per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
AT.N01.072.001 - Betoniere ora 0,70000 1,91 1,34
Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
PR.P01.002.005 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari Tn 1,10000 15,37 16,91
Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa
PR.P02.004.007 - Cemento UNI EN 197-1:2011 Tn 0,35000 90,00 31,50
Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in
sacchi da 25 kg
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,70000 28,89 20,22
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,70000 24,15 16,91
Comune
Totale Parziale 86,88
Spese Generali 15,00% 13,03
Utile Impresa 10,00% 9,99
Totale analizzato m3 1,00 109,90
Arrotondamento -0,01
Prezzo di applicazione
Euro/m:3 109,89
101 Analisi PR.P09.003.002 (Base)
Malta cementizia confezionata in cantiere
per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
AT.N01.072.001 - Betoniere ora 0,70000 1,91 1,34
Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
PR.P01.002.005 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari n 1,08000 15,37 16,60
Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa
PR.P02.004.007 - Cemento UNI EN 197-1:2011 Tn 0,45000 90,00 40,50
Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in
sacchi da 25 kg
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,70000 28,89 20,22
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,70000 24,15 16,91
Comune
Totale Parziale 95,57
Spese Generali 15,00% 14,34
Utile Impresa 10,00% 10,99
Totale analizzato m3 1,00 120,90

-4Q -




17/01/2022
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI . PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE SRS
Prezzo di applicazione
Euro/m2 120,90
102 Analisi PR.P09.004.001 (Base)
Malta bastarda confezionata in cantiere
per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
AT.N01.072.001 - Betoniere ora 0,70000 1,91 1,34
Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It , motore
elettrico - 1 mese
PR.P01.002.005 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari n 1,10000 15,37 16,91
Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa
PR.P02.004.007 - Cemento UNI EN 197-1:2011 Tn 0,15000 90,00 13,50
Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in
sacchi da 25 kg
PR.P02.005.002 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 Tn 0,20000 206,52 41,30
Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg
RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,70000 28,89 20,22
Specializzato
RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,70000 24,15 16,91
Comune
Totale Parziale 110,18
Spese Generali 15,00% 16,53
Utile Impresa 10,00% 12,67
Totale analizzato m3 1,00 139,38
Arrotondamento -0,01

Prezzo di applicazione
Euro/m:3 139,37
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	ANALISI DEI PREZZI
	Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore

eseguita con malta bastarda
	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.

spessore lastra in cartongesso mm. 12,5
	Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e.....i intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.

Con pannelli di fibre minerali  600x600
	Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda

in abete sez. 8x8
	Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio

in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4
	Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

con embrici e coppi
	FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricopert.....so in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

densità di 80 Kg/mc, spessore 60 mm
	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice
	applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfic.....o o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.

in due mani per lo spessore di 3 mm
	Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso.....ento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

persiane alla fiorentina
	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine
	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate
	Verniciatura di opere metalliche

con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine
	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :

in rame spess. 8/10 mm.
	Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :

in rame spess 8/10 mm.
	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili
	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
	Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

per una superficie oltre mq 10,00
	Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

per qualsiasi dimensione
	Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura .....nto del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

per qualsiasi sezione
	Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle .....ale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

per qualsiasi sezione e lunghezza
	Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:

per qualsiasi dimensione
	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

per infissi in legno
	Carico, traporto e scarico

Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di .....co a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali
	Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati

classe di resistenza caratteristica C12/15
	Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12

classe di resistenza caratteristica C25/30
	Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione

in abete uso Fiume
	Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione

in castagno sez. 8x8 uso Fiume
	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica .....solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)
	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica .....solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)
	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica .....solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata  per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)
	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica .....solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola
	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

con foro D 14-16 profondita' 30 cm
	Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccagg.....e sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti
	Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

con embrici e coppi
	Formazione di pendenze, riempimenti e simili,  composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm
	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne
	Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successi.....on raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni

Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso
	Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria

tre mani di tinta a olio superfici piane
	Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.

con pittura idrorepellente e traspirante a due mani di vernice
	Installazione o sostituzione di ferramenta per infissi interni quali maniglie, serrature, spingiporte e/o altri accessori escluso l’oggetto o il meccanismo da istallare

per porte o infissi interni
	Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame

spessore superiore a cm 15
	Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea

da eseguirsi a mano
	Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.

Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica natur.....lo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature  compreso accurato lavaggio della superficie muraria.
	Ripresa di porzioni  di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estension.....lo rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.

con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2 con malta preconfezionata a base di calce idra.....tura a velo tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo l’andamento delle murature .
	Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);

con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati
	Trattamento  preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni  su superfici ad intonaco  piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne.

mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida.
	Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato

con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili
	Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali

su intonaco esterno
	Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applica..... due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni
	Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.

composta da conci squadrati di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giun.....ra superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .
	Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dal.....l tutto per dare il titolo compiuto e finitio a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate

con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone
	Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alch.....il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate

con prima applicazione a pennello del disinfettante  diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln.
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	F.P.O. di pannello isolante per copertura
	Sistema anticaduta del tetto
	Mantellina in copertura sui muri laterali
	Lavaggio con acqua a bassa pressione e spugna
	Consolidamento di intonaco antico
	Bruschinatura con spazzola di acciaio per asportazione di vecchie coloriture
	Fissativo per preparazione alla tinteggiatura esterna acrilica
	Mano di latte di calce per preparazione alla coloritura a calce
	Tinteggiatura esterna a calce preconfezionata data in due mani su superfici da scontornare
	Consolidamento e ripresa di superficie in pietra
	Restauro infissi esistenti in legno antichi
	Trattamento antitarlo della struttura lignea 
	Verniciatura di gronda alla fiorentina con olio di lino e due mani di coppale
	Pulizia e sgombero dei lacali sottotetto
	Ripristino della rampa di accesso
	Modifica del parapetto del balconcino lato corte interna
	Realizzazione di intervento su impianto di climatizzazione VRF a servizio del piano secondo e terzo per permettere il rifacimento della copertura.
	Rimontaggio dello scempiato di laterizio precedentemente smontato
	Oneri per progetto del ponteggio
	Parapetti in tubolare
	Parapetti in legno o metallo
	Attraversamenti provvisori in lastre di acciaio
	Doccia con lavaocchi
	Impianto di messa a terra
	Pulizia  e sistemazione delle viabilità esterna e dei marciapiedi da effettuarsi a seguito dell'ingresso e uscita da e per il cantiere. 
	Pulizia periodica del cantiere da effettuarsi con cadenza settimanale. Compresaa la revisione e messa in sicurezza dei depositi e dei materiali stoccati a piè d'opera.
	Corrispettivo per il preposto o addetto per la bagantura
	Corrispettivo per la presenza di un preposto individuato dall'Impresa con compiti di supervisione durante l'esecuzione di operazioni interferenti
	Corrispettivo per il capocantiere o addetto designato per la gestione ed il coordinamento a terra che regoli l'ingresso e l'uscita dei mezzi di cantiere, per tutte le imprese coinvolte e per tutta la durata dei lavori
	Corrispettivo del Direttore di cantiere per riunioni da effettuarsi almeno una volta al mese e ccomunque quando indette dal CSE 
	Corrispettivo per riunioni di coordinamento fra imprese
	Corrispettivo per il controllo periodico delle attrezzature di cantiere a garantire la sicurezza degli utilizzatori.
	Fornitura in opera di tubazione plastica PVC per posa a vista pesante diam.  ᶲ20mm, compresi scatole di derivazione PVC IP56, accessori di fissaggio in PVC, elementi di raccordo e quanto altro necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.
	Punto luce con rilevatore di presenza da soffitto 10A 2300VA AC1 360° 5 metri con temporizzatore e crepuscolare 5 ... 350lx 10s..... 12min tubo a vista IP40
	Plafoniera Acciaio Bassa Luminanza 1x22W D/I
	Plafoniera Acciaio Bassa Luminanza 2x22W D/I
	Plafoniera lineare in policarbonato a LED IP65 1x6W (1004 lm)
	Plafoniera Industriale policarbonato a LED autoestinguente coloro grigio 1x24W 
	P.L. Aggiunto PVC ext IP40
	P.L. Aggiunto PVC ext IP55
	Malta cementizia confezionata in cantiere

per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	Malta cementizia confezionata in cantiere

per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	Malta bastarda confezionata in cantiere

per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia


