
 

 

 

 

Comune di Reggello
Provincia di FI

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione parziale di cappotto termico a
solaio del piloties di un fabbricato di e.r.p. posto nel Comune di Reggello via Caduti di Secchieta 1, il
rifacimento della pavimentazione dei terrazzi e la ristrutturazione di n° 1 alloggio di risulta in un fabbricato di
e.r.p. posto nel Comune di Rignano sull'Arno viale Vittorio Veneto 54, oltre alla ristrutturazione di n° 1 alloggio
posto nel Comune di Figline-Incisa, via della Resistenza n° 89.

CODICE CANTIERE: Reggello via Caduti di Secchieta - Cappotto termico piloties - Figline-Incisa e Rignano
S.A. - Ristrutturazione n° 2 alloggi + Rifacimento terrazzi in viale Vittorio Veneto                                                      

FINANZIAMENTO: G.R.T. n. 90/08.02.2021 (POR 2019) + POR 2020 + Fondi derivanti da canoni

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Firenze lì, 20/12/2021

Il Progettista

Geom. Pietro Benuccci



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via Caduti di Secchieta, 1 - Fabbricato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Edifici civili e industriali

1 01CAM.D01.005.401 Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di
isolan.....e fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento =
300 kPa, spessore mm 100.

01CAM.D01.005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali
coperture piane, coperture a fald.....eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura
posto al di sopra della impermeabilizzazione.

Solaio piloties 8,15 * 10,40 84,760000

1,5 * 5,6 8,400000

((7,5+6,6)/2) * 3,3 23,265000

7,5 * 1,15 8,625000

8,2 * 5,2 42,640000

Totale m² 167,690000 54,780636 40,260000 22,054684 3.698,349960 9.186,164851

Oneri speciali

2 17.N05.002.014 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

17.N05.002 Recinzioni e accessi di cantiere

Area di cantiere 6 6,000000

Totale Cadauno 6,000000 16,370250 0,000000 0,000000 0,000000 98,221500

3 17.N05.002.015 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in
struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.

Area di cantiere 6 6,000000

Totale ml 6,000000 3,430830 0,000000 0,000000 0,000000 20,584980

4 17.N06.004.011 adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

17.N06.004 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in
profilati.....ico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso
montaggio e smontaggio.

Allestimento di cantiere 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 207,000000 0,000000 0,000000 0,000000 207,000000
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Il Progettista

Geom. Pietro Benuccci

------------------------

A RIPORTARE 9.511,971331



RIPORTO 9.511,971331

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via Caduti di Secchieta, 1 - Fabbricato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

5 17.N06.005.001 portatile senza lavamani - noleggio mensile

17.N06.005 WC chimici

Allestimento di cantiere 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 125,185710 0,000000 0,000000 0,000000 125,185710

6 17.P07.002.001 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria,
certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006

17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Area di cantiere 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 8,767000 0,000000 0,000000 0,000000 35,068000

7 17.P07.002.013 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350,
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri

Area di canitere 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 7,086880 0,000000 0,000000 0,000000 7,086880

8 17.P07.004.001 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

17.P07.004 Mezzi antincendio

Allestimento di canitere 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 40,250000 0,000000 0,000000 0,000000 40,250000

9 17.P07.003.001 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389

17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso

Allestimento di cantiere 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 76,999810 0,000000 0,000000 0,000000 76,999810

10 17.S08.002.001 Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e
sicurezza del lavoro

17.S08.002 Riunioni di informazione

1 1,000000

Totale ognuno 1,000000 27,272730 0,000000 0,000000 0,000000 27,272730
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Il Progettista

Geom. Pietro Benuccci
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A RIPORTARE 9.823,834461



RIPORTO 9.823,834461

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via Caduti di Secchieta, 1 - Fabbricato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

11 17.S08.002.002 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio
posto di lavoro ed alle proprie mansioni

1 1,000000

Totale ora 1,000000 50,000000 0,000000 0,000000 0,000000 50,000000

Totale Oneri speciali Euro 687,669610

Totale Edifici civili e industriali Euro 9.873,834461
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A RIPORTARE 9.873,834461



RIPORTO 9.873,834461

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Viale Vittorio Veneto, 54 - Fabbricato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Edifici civili e industriali

12 02.A03.009.002 pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

02.A03.009 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Terrazzi  6 * 3 * 1,1 19,800000

3 * 4,95 * 1,5 22,275000

Totale m² 42,075000 15,141510 65,330000 9,891948 416,203712 637,079033

13 02.A03.009.004 zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

Terrazzi  6 * 3 18,000000

3 * 4,95 14,850000

3 * ,7 2,100000

Totale m 34,950000 4,248760 78,440000 3,332727 116,478809 148,494162

14 02.A03.009.005 massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Terrazzi  6 * 3 * 1,1 * 5 99,000000

3 * 4,95 * 1,5 * 5 111,375000

Totale m² 210,375000 3,148600 60,200000 1,895457 398,756766 662,386725

15 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00;
demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata
mc 3,50

Materiali di risulta 3*1,1*0,1+4,95*1,5*0,1 1,072500

Totale m³ 1,072500 103,895884 58,823814 61,115522 65,546397 111,428336

16 PRREC.P17.001.007 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)

PRREC.P17.001 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Materia di risulta (1,0725 mc. x 1.700 Kg/mc.)  1,0725*1,7 1,823250

Totale Tn 1,823250 17,011090 0,000000 0,000000 0,000000 31,015470

01.D05.001 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di
bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
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RIPORTO 11.464,238187

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Viale Vittorio Veneto, 54 - Fabbricato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

17 01.D05.001.002 flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

Terrazzi  6 * 3 * 1,1 19,800000

3 * 4,95 * 1,5 22,275000

risvolti verticali 6 * 3 * ,2 3,600000

3 * 4,95 * ,2 2,970000

3 * ,7 * ,2 0,420000

Totale m² 49,065000 12,692020 23,570000 2,991509 146,778389 622,733961

18 02.E06.006.001 per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

02.E06.006 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per
una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Terrazzi  6 * 3 * ,3 5,400000

3 * 4,95 * ,3 4,455000

3 * ,7 * ,3 0,630000

Totale m² 10,485000 32,611120 72,760000 23,727851 248,786518 341,927593

19 R.03A Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo
in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto
e spianato con frattazzo spessore finit

Terrazzi  6 * 3 * 1,1 19,800000

3 * 4,95 * 1,5 22,275000

Totale m² 42,075000 55,935530 32,808615 18,351673 772,146641 2.353,487425

20 01.E05.012.002 per ogni cm in più oltre ai 5 cm

01.E05.012 Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di
cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Terrazzi  6 * 3 * 1,1 * 5 99,000000

3 * 4,95 * 1,5 * 5 111,375000

Totale m² 210,375000 2,128160 67,680000 1,440339 303,011317 447,711660

21 R.04 Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tintenteggiato da incollare o inchiodare.
Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un
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RIPORTO 15.230,098826

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Viale Vittorio Veneto, 54 - Fabbricato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Comprensivo ripresa pareti eseguito
primo strato di rinzaffo e da un secondo st

Terrazzi  6 * 3 18,000000

3 * 4,95 14,850000

3 * ,7 2,100000

Totale m 34,950000 12,165768 32,400465 3,941765 137,764687 425,193592

22 RU.M10.001.002 Specializzato

RU.M10.001 Operaio edile

Ripristino tinteggiatura facciate in corrispondenza del nuovo battiscopa dei terrazzi 12 12,000000

Totale ora 12,000000 36,545850 0,000000 0,000000 0,000000 438,550200

23 RU.M11.001.002 5^ categoria

RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico

Opere di modifica/ripristino ai parapetti terrazzi esistenti 32 32,000000

Totale ora 32,000000 29,651600 0,000000 0,000000 0,000000 948,851200

Oneri speciali

24 17.N05.002.014 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

17.N05.002 Recinzioni e accessi di cantiere

Area di cantiere 6 6,000000

Totale Cadauno 6,000000 16,370250 0,000000 0,000000 0,000000 98,221500

25 17.N05.002.015 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in
struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.

Area di cantiere 6 6,000000

Totale ml 6,000000 3,430830 0,000000 0,000000 0,000000 20,584980

26 17.N05.003.060 Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 la..... misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna,
incluso nolo per il primo mese.

17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro.

n° 3 castelli di tiro 12 * 1,2 * 9 129,600000
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RIPORTO 17.161,500298

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Viale Vittorio Veneto, 54 - Fabbricato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Totale m² 129,600000 14,867580 0,000000 0,000000 0,000000 1.926,838368

27 17.N05.003.061 Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 l.....mpiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la
segnaletica diurna e notturna.

n° 3 castelli di tiro 12 * 1,2 * 9 129,600000

Totale m² 129,600000 6,371950 0,000000 0,000000 0,000000 825,804720

28 17.P07.002.001 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria,
certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006

17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Area di cantiere 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 8,767000 0,000000 0,000000 0,000000 35,068000

29 17.P07.002.013 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350,
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri

Area di canitere 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 7,086880 0,000000 0,000000 0,000000 7,086880

30 17.P07.004.001 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

17.P07.004 Mezzi antincendio

Allestimento di canitere 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 40,250000 0,000000 0,000000 0,000000 40,250000

31 17.P07.003.001 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389

17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso

Allestimento di canitere 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 76,999810 0,000000 0,000000 0,000000 76,999810

32 17.S08.002.001 Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e
sicurezza del lavoro

17.S08.002 Riunioni di informazione

1 1,000000
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RIPORTO 20.073,548076

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Viale Vittorio Veneto, 54 - Fabbricato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Totale ognuno 1,000000 27,272730 0,000000 0,000000 0,000000 27,272730

33 17.S08.002.002 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio
posto di lavoro ed alle proprie mansioni

1 1,000000

Totale ora 1,000000 50,000000 0,000000 0,000000 0,000000 50,000000

Totale Oneri speciali Euro 3.108,126988

Totale Edifici civili e industriali Euro 10.276,986345

- 8 -

Il Progettista

Geom. Pietro Benuccci

------------------------

A RIPORTARE 20.150,820806



RIPORTO 20.150,820806

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Edifici civili e industriali

34 C.03 Elimininazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio

Sola pulizia 0,5 0,500000

Totale Cadauno 0,500000 834,090739 68,308170 569,752120 284,876060 417,045370

35 C.04 Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per elimanzione guano piccioni, immondizia, ecc..

Totale Cadauno 0,000000 380,882382 66,770651 254,317646 0,000000 0,000000

36 02.A03.001.004 in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

02.A03.001 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con
ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna

Totale m³ 0,000000 111,403610 74,970000 83,519286 0,000000 0,000000

37 02.A03.006.003 di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

02.A03.006 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano,
altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato,
con minimo di mq 1,80:

Totale m² 0,000000 66,155080 64,340000 42,564178 0,000000 0,000000

38 02.A03.007.001 per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

02.A03.007 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta
collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore
demolito incluso l'intonaco

Totale m² 0,000000 2,339720 66,160000 1,547959 0,000000 0,000000

39 02.A03.007.004 per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione
massima cm 12x12

Totale m² 0,000000 25,497440 78,850000 20,104731 0,000000 0,000000

40 02.A03.008.005 in canniciato

02.A03.008 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
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RIPORTO 20.567,866176

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Totale m² 0,000000 15,161660 78,880000 11,959517 0,000000 0,000000

41 02.A03.009.002 pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

02.A03.009 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Totale m² 0,000000 15,141510 65,330000 9,891948 0,000000 0,000000

42 02.A03.009.004 zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

Totale m 0,000000 4,248760 78,440000 3,332727 0,000000 0,000000

43 02.A03.009.005 massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Totale m² 0,000000 3,148600 60,200000 1,895457 0,000000 0,000000

44 02.A03.009.007 vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

Totale m² 0,000000 2,308770 62,890000 1,451985 0,000000 0,000000

45 02.A03.010.001 in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

02.A03.010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Cucina 3,6 * 1,5 5,400000

,6 * 1,5 0,900000

,3 * 1,5 0,450000

1,6 * 1,5 2,400000

Totale m² 9,150000 9,592620 79,050000 7,582966 69,384139 87,772473

46 02.A03.010.002 in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

Cucina 3,6 * ,1 0,360000

,6 * ,1 0,060000

,3 * ,1 0,030000

1,6 * ,1 0,160000

Totale m² 0,610000 12,647600 79,050000 9,997928 6,098736 7,715036

47 02.A03.010.003 in carta da parati
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RIPORTO 20.663,353685

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Totale m² 0,000000 12,967450 61,330000 7,952937 0,000000 0,000000

48 02.A03.010.004 parati di qualsiasi tipo, escluso carta

Totale m² 0,000000 5,857860 74,000000 4,334816 0,000000 0,000000

49 02.A03.011.001 su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

02.A03.011 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo,
stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e
qualsiasi opera provvisionale

Totale m² 0,000000 11,661530 78,960000 9,207944 0,000000 0,000000

50 02.A03.011.002 su soffitti con intonaco a calce

Totale m² 0,000000 12,697940 78,970000 10,027563 0,000000 0,000000

51 02.A03.033.001 per infissi in legno

02.A03.033 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e
quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri
di spessore fino a cm 26

Totale m² 0,000000 20,776170 78,930000 16,398631 0,000000 0,000000

52 02.A03.034.001 di vetri rotti o non riutilizzabili

02.A03.034 Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari,
misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e
riprese di murature o di intonaci

Totale m² 0,000000 5,767950 79,050000 4,559564 0,000000 0,000000

53 02.A03.035.001 lavabo

02.A03.035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e
raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e
l'eliminazione dei supporti murari

Bagno 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 22,812500 79,050000 18,033281 18,033281 22,812500

54 02.A03.035.002 lavello da cucina
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RIPORTO 20.686,166185

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Totale Cadauno 0,000000 29,522060 79,050000 23,337188 0,000000 0,000000

55 02.A03.035.003 lavatoi, pilozzi e simili

Totale Cadauno 0,000000 28,180150 79,050000 22,276409 0,000000 0,000000

56 02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

Bagno 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 30,863980 79,050000 24,397976 48,795952 61,727960

57 02.A03.035.006 piatto doccia

Totale Cadauno 0,000000 32,205890 79,050000 25,458756 0,000000 0,000000

58 02.A03.036.001 compresa demolizione dei muri di supporto

02.A03.036 Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con
accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico

Totale Cadauno 0,000000 67,588950 79,030000 53,415547 0,000000 0,000000

59 02.A03.037.001 di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

02.A03.037 Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o
sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione

Totale Cadauno 0,000000 4,719460 78,990000 3,727901 0,000000 0,000000

60 02.A03.037.002 a piastra, ad elemento

Totale Cadauno 0,000000 20,866180 79,030000 16,490542 0,000000 0,000000

61 02.A03.038.001 in ferro o rame d. fino a 1''

02.A03.038 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Vecchi impianti (cucina) 10 10,000000

Totale m 10,000000 0,689930 76,880000 0,530418 5,304180 6,899300
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RIPORTO 20.754,793445

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

62 02.A03.038.003 in pvc di qualsiasi diametro

Vecchi impianti (cucina) 5 5,000000

Totale m 5,000000 0,152750 79,050000 0,120749 0,603745 0,763750

63 D.01 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i

Totale m 0,000000 41,726500 59,851017 24,973735 0,000000 0,000000

64 D.02 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r

Nuovi impianti (Cucina) 5 5,000000

Totale m 5,000000 34,030732 59,692667 20,313852 101,569260 170,153660

65 D.03 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i

Nuovi impianti (Cucina) 10 10,000000

Totale m 10,000000 9,474033 56,959253 5,396338 53,963380 94,740330

66 02.A04.002.002 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

02.A04.002 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti
all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Totale m³ 0,000000 100,874900 77,530000 78,208310 0,000000 0,000000

67 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00;
demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata
mc 3,50

Materiali di risulta 5 5,000000

Totale m³ 5,000000 103,895884 58,823814 61,115522 305,577610 519,479420

PRREC.P17.001 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
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RIPORTO 21.539,930605

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

68 PRREC.P17.001.007 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)

Materia di risulta (5 mc. x 1.700 Kg/mc.)  5*1,7 8,500000

Totale Tn 8,500000 17,011090 0,000000 0,000000 0,000000 144,594265

69 02.C01.031.001 con malta bastarda

02.C01.031 Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla
parete stessa, spessore massimo cm 5,00

Totale m² 0,000000 37,821660 53,210000 20,124905 0,000000 0,000000

70 02.E06.006.001 per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

02.E06.006 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per
una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Rieprese varie 5 5,000000

Totale m² 5,000000 32,611120 72,760000 23,727851 118,639255 163,055600

71 02.D06.021.001 per spessore 3 cm

02.D06.021 Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia
con agenti porog.....tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente,
spazzolatura ed idrolavaggio della muratura

Totale m² 0,000000 66,163360 44,560000 29,482393 0,000000 0,000000

72 01.A06.015.001 con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5

01.A06.015 Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su
sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso
proprio e carichi permanenti

Totale m² 0,000000 32,769780 30,620000 10,034107 0,000000 0,000000

73 R.01 Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita
con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta
di calce.

Totale m² 0,000000 87,635213 46,700041 40,925680 0,000000 0,000000
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RIPORTO 21.847,580470

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

74 R.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di
intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato tirato in piano con

Cucina 3,6 * 1,6 5,760000

,6 * 1,6 0,960000

,3 * 1,6 0,480000

1,6 * 1,6 2,560000

Totale m² 9,760000 48,491978 37,349383 18,111455 176,767801 473,281705

75 R.03 Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di
sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento
R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore

Totale m² 0,000000 36,985759 39,976185 14,785495 0,000000 0,000000

76 R.03A Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo
in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto
e spianato con frattazzo spessore finit

Totale m² 0,000000 55,935530 32,808615 18,351673 0,000000 0,000000

77 01.E05.012.002 per ogni cm in più oltre ai 5 cm

01.E05.012 Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di
cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Totale m² 0,000000 2,128160 67,680000 1,440339 0,000000 0,000000

78 01.E05.021.003 esecuzione di CLS con argilla espansa

01.E05.021 Sovrapprezzi ai massetti:

Totale m² 0,000000 10,295150 6,980000 0,718601 0,000000 0,000000

79 01.E05.031.001 rete 10x10 Ø 5

01.E05.031 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Totale m² 0,000000 5,257650 32,840000 1,726612 0,000000 0,000000
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RIPORTO 22.320,862175

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

80 R.04 Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tintenteggiato da incollare o inchiodare.
Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo st

Totale m 0,000000 12,165768 32,400465 3,941765 0,000000 0,000000

81 01.C02.010.001 spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

01.C02.010 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e
la stuccatura dei giunti.

Totale m² 0,000000 39,055280 57,060000 22,284943 0,000000 0,000000

82 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare

Totale m² 0,000000 6,116280 78,050000 4,773757 0,000000 0,000000

83 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di fissativo

01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Totale m² 0,000000 6,694550 46,870000 3,137736 0,000000 0,000000

84 01.F04.005.001 con pittura idrorepellente traspirante

01.F04.005 Verniciatura di facciate esterne

Totale m² 0,000000 7,635440 47,420000 3,620726 0,000000 0,000000

85 01.F04.011.002 Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate

01.F04.011 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Totale m² 0,000000 3,946950 79,050000 3,120064 0,000000 0,000000

86 01.F04.012.002 con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato

01.F04.012 Verniciatura di opere metalliche

Totale m² 0,000000 5,167170 60,380000 3,119937 0,000000 0,000000

87 01.F04.012.010 con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine
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RIPORTO 22.320,862175

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Totale m² 0,000000 7,612130 61,480000 4,679938 0,000000 0,000000

88 01.F03.001.003 Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

01.F03.001 Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Totale m² 0,000000 13,148230 76,530000 10,062340 0,000000 0,000000

89 RI.01 Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e rasciatura vecchie vernici;
stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura.

Totale m² 0,000000 50,552604 62,428149 31,559055 0,000000 0,000000

90 NI.01 Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria.
porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque
dimensione, compreso serratura, ferramenta,

Totale m² 0,000000 244,805002 22,300016 54,591555 0,000000 0,000000

91 NI.02.01 Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura;
ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24
mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Totale m² 0,000000 802,160592 8,122353 65,154315 0,000000 0,000000

92 NI.02.02 Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-
finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con
aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Totale m² 0,000000 696,138163 10,571332 73,591076 0,000000 0,000000

93 NI.03 Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta
interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da
esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351

Totale m² 0,000000 652,461823 10,182983 66,440077 0,000000 0,000000

94 NI.04 Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto;
ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI -
avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13
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RIPORTO 22.320,862175

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Sola revisione/sostituzione di parti al 30%

Cucina ,3 * 1,4 * 1,4 0,588000

,3 * ,9 * 2,4 0,648000

Camera ,3 * 1,4 * 2,4 1,008000

Bagno ,3 * ,9 * 1,4 0,378000

Totale m² 2,622000 149,583636 19,094697 28,562542 74,890985 392,208294

95 NI.05 Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini;
fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla
muratura, in abete o pino di svezia, a due ante

Totale m² 0,000000 344,721002 9,275557 31,974793 0,000000 0,000000

96 EE.01 Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-
acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un
foglio di alluminio con funzione di bar

Totale m² 0,000000 65,576863 24,309926 15,941687 0,000000 0,000000

97 EE.02 Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-
acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un
foglio di alluminio con funzione di bar

Totale m² 0,000000 71,657718 22,236316 15,934037 0,000000 0,000000

98 EE.03 Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-
acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un
foglio di alluminio con funzione di bar

Totale m² 0,000000 78,156023 20,378703 15,927184 0,000000 0,000000

Oneri speciali

99 C.01 Cantierizzazione forfettaria

1 1,000000

Totale cad 1,000000 573,388065 34,186195 196,019562 196,019562 573,388065
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RIPORTO 23.286,458534

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

100 C.02 Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame,
reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche,
trasporto, montaggio e successivo smontagg

Castello di tiro 4 * 1,2 * 9 43,200000

Totale m² 43,200000 21,664324 0,000000 0,000000 0,000000 935,898797

Totale Oneri speciali Euro 1.509,286862

Totale Edifici civili e industriali Euro 4.071,536525

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

101 IS.01 Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti,
compresi, d'intercettazione in bagno e cucina

1 1,000000

Totale cad 1,000000 158,542747 27,787602 44,055228 44,055228 158,542747

102 IS.02 Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.

Totale cad 0,000000 60,372189 18,775201 11,335000 0,000000 0,000000

103 IS.03 Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi,
d'intercettazione in bagno e cucina

1 1,000000

Totale cad 1,000000 107,299236 27,787146 29,815395 29,815395 107,299236

104 IS.04 Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteneria, collegamento idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico

Bagno 1 1,000000

Totale cad 1,000000 501,268527 33,792866 169,393002 169,393002 501,268527

105 IS.05 Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteneria, collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di scarico

Bagno 1 1,000000

Totale cad 1,000000 499,034723 33,159737 165,478602 165,478602 499,034723
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RIPORTO 25.488,502564

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

106 IS.06 Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici
dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico

Bagno 1 1,000000

Totale cad 1,000000 462,008435 27,613543 127,576898 127,576898 462,008435

107 IS.07 Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici
dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta dI scarico

Totale cad 0,000000 706,511953 29,587057 209,036094 0,000000 0,000000

108 IS.08 Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento
idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico

Totale cad 0,000000 760,948103 17,021154 129,522148 0,000000 0,000000

109 IS.09 Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di scarico

Totale cad 0,000000 680,547306 29,167000 198,495233 0,000000 0,000000

110 IS.10 Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e condotta discarico

Cucina (solo adduzione e scarico al 50%) 0,5 0,500000

Totale cad 0,500000 413,196925 21,919999 90,572762 45,286381 206,598463

111 06.I01.005.003 Con tubo in multistrato Ø16

06.I01.005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per
scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda
e fredda (ml 2) :

Cucina 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 89,430760 43,360000 38,777178 77,554356 178,861520

Totale Impianti idrico - sanitario, cucine, lavanderie Euro 2.113,613651

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

112 IT.07 Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e
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RIPORTO 26.335,970982

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

posa opera giornaliero/settimanale per
condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie

Totale cad 0,000000 301,971692 11,751220 35,485358 0,000000 0,000000

113 IE.01 Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore
(posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione

1 1,000000

Totale cad 1,000000 1.717,795404 17,086838 293,516918 293,516918 1.717,795404

114 IE.02 Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra
atrio e alloggio)

2 2,000000

Totale cad 2,000000 33,067151 8,426504 2,786405 5,572810 66,134302

115 IE.03 Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO

1 1,000000

Totale cad 1,000000 241,577866 40,602303 98,086177 98,086177 241,577866

116 IE.04 Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO

Totale cad 0,000000 512,732849 30,921794 158,546195 0,000000 0,000000

117 IE.05 Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA

1 1,000000

Totale cad 1,000000 427,824063 28,684965 122,721183 122,721183 427,824063

118 IE.06 Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO

Totale cad 0,000000 317,585145 28,874034 91,699643 0,000000 0,000000

119 IE.07 Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA

Totale cad 0,000000 548,892980 35,486077 194,780586 0,000000 0,000000

120 IE.08 Realizzazione impianto elettrico - CUCINA
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RIPORTO 28.789,302617

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

1 1,000000

Totale cad 1,000000 776,363264 33,502953 260,104619 260,104619 776,363264

121 IE.09 Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO

1 1,000000

Totale cad 1,000000 120,546417 28,960844 34,911260 34,911260 120,546417

122 IE.10 Realizzazione impianto elettrico - BAGNO

1 1,000000

Totale cad 1,000000 243,732320 37,117444 90,467207 90,467207 243,732320

123 IE.11 Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore

Totale cad 0,000000 256,320815 13,719773 35,166634 0,000000 0,000000

124 IE.12 Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO

Totale cad 0,000000 105,340004 32,336036 34,062782 0,000000 0,000000

125 IE.13 Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO

1 1,000000

Totale cad 1,000000 90,797047 35,509072 32,241189 32,241189 90,797047

126 IE.14 Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo

Totale cad 0,000000 267,206456 4,097955 10,950000 0,000000 0,000000

127 IE.15 Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale
in atrio scala

Totale cad 0,000000 197,974208 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

Totale Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi Euro 3.684,770683

Impianti termici e di condizionamento

128 IT.01 Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e
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RIPORTO 30.020,741665

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza
muraria alla posa, assistenza opera

1 1,000000

Totale cad 1,000000 523,358728 45,349384 237,339959 237,339959 523,358728

129 IT.02 Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio
apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di
conformità secondo normativa vigente.

Totale cad 0,000000 2.616,588532 19,284113 504,585889 0,000000 0,000000

130 IT.03 Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento
vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessifibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua
fredda; assistenza idraulica alla posa; as

Totale cad 0,000000 1.283,822694 37,493169 481,345812 0,000000 0,000000

131 IT.04 Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento
vecchio apparecchio; tubi flessifibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla
posa; assistenza muraria. Il tutto r

Totale cad 0,000000 384,474486 33,705207 129,587921 0,000000 0,000000

132 IT.05 Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo
di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra
opera necessaria a rendere fini

Totale cad 0,000000 484,804419 43,689987 211,810988 0,000000 0,000000

133 IT.06 Flussaggio e trattamento delle condotte di distrubuzione dell'impianto di riscaldamento esistente.
Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con
acqua addolcita.

1 1,000000

Totale cad 1,000000 180,693612 49,188236 88,880000 88,880000 180,693612

134 IT.08 Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per
radiatori. Impianti mono o bitubo.
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RIPORTO 30.724,794005

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Totale cad 0,000000 78,493984 17,219224 13,516055 0,000000 0,000000

135 IT.09 Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a
collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato
polietilene/alluminio/polietilene reticolato.

Totale cad 0,000000 484,867174 41,759320 202,477235 0,000000 0,000000

136 IT.10 Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a
singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa.Realizzato con tubazione multistrato
polietilene/alluminio/polietilene reticolato

Totale cad 0,000000 134,961358 55,175061 74,465012 0,000000 0,000000

137 06.I04.021.002 per ogni elemento H = 580/95

06.I04.021 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di
giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)

Totale Cadauno 0,000000 19,448580 22,060000 4,290357 0,000000 0,000000

138 06.I04.021.004 per ogni elemento H = 780/95

Totale Cadauno 0,000000 21,244880 20,190000 4,289341 0,000000 0,000000

139 06.I04.069.010 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di
termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%

06.I04.069 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati
per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non
inferiore a: P (W)"

Totale Cadauno 0,000000 340,162930 4,290000 14,592990 0,000000 0,000000

Totale Impianti termici e di condizionamento Euro 704,052340

- 24 -

Il Progettista

Geom. Pietro Benuccci

------------------------

A RIPORTARE 30.724,794005



RIPORTO 30.724,794005

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Edifici civili e industriali

140 C.03 Elimininazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio

1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 834,090739 68,308170 569,752120 569,752120 834,090739

141 C.04 Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per elimanzione guano piccioni, immondizia, ecc..

0,5 0,500000

Totale Cadauno 0,500000 380,882382 66,770651 254,317646 127,158823 190,441191

142 02.A03.001.004 in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

02.A03.001 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con
ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna

Totale m³ 0,000000 111,403610 74,970000 83,519286 0,000000 0,000000

143 02.A03.006.003 di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

02.A03.006 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano,
altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato,
con minimo di mq 1,80:

Totale m² 0,000000 66,155080 64,340000 42,564178 0,000000 0,000000

144 02.A03.007.001 per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

02.A03.007 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta
collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore
demolito incluso l'intonaco

Totale m² 0,000000 2,339720 66,160000 1,547959 0,000000 0,000000

145 02.A03.007.004 per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione
massima cm 12x12

Totale m² 0,000000 25,497440 78,850000 20,104731 0,000000 0,000000

146 02.A03.008.005 in canniciato

02.A03.008 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
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RIPORTO 31.749,325935

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Totale m² 0,000000 15,161660 78,880000 11,959517 0,000000 0,000000

147 02.A03.009.002 pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

02.A03.009 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Ingresso 3,45 * 1,45 5,002500

Cucina/ripostiglio 3,25 * 3 9,750000

Soggiorno 4,55 * 4,5 20,475000

Camera matrimoniale 4,05 * 3,3 13,365000

Camera singola 3,4 * 3,3 11,220000

Disimpegno 2,3 * 1,1 2,530000

Bagno 2,3 * 2,15 4,945000

Totale m² 67,287500 15,141510 65,330000 9,891948 665,604451 1.018,834354

148 02.A03.009.004 zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

Ingresso 2 * 3,45 6,900000

2 * 1,45 2,900000

Soggiorno 2 * 4,55 9,100000

2 * 4,5 9,000000

Camera matrimoniale 2 * 4,05 8,100000

2 * 3,3 6,600000

Camera singola 2 * 3,4 6,800000

2 * 3,3 6,600000

Disimpegno 2 * 2,3 4,600000

2 * 1,1 2,200000

Totale m 62,800000 4,248760 78,440000 3,332727 209,295256 266,822128

149 02.A03.009.005 massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Ingresso 3,45 * 1,45 * 5 25,012500

Cucina/ripostiglio 3,25 * 3 * 5 48,750000
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RIPORTO 33.034,982417

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Soggiorno 4,55 * 4,5 * 5 102,375000

Camera matrimoniale 4,05 * 3,3 * 5 66,825000

Camera singola 3,4 * 3,3 * 5 56,100000

Disimpegno 2,3 * 1,1 * 5 12,650000

Bagno 2,3 * 2,15 * 5 24,725000

Totale m² 336,437500 3,148600 60,200000 1,895457 637,702814 1.059,307113

150 02.A03.009.007 vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

Totale m² 0,000000 2,308770 62,890000 1,451985 0,000000 0,000000

151 02.A03.010.001 in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

02.A03.010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Cucina 2 * 2,4 * 1,5 7,200000

2 * 3 * 1,5 9,000000

Bagno 2 * 2,3 * 1,5 6,900000

2 * 2,15 * 1,5 6,450000

Totale m² 29,550000 9,592620 79,050000 7,582966 224,076645 283,461921

152 02.A03.010.002 in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

Cucina 2 * 2,4 * ,1 0,480000

2 * 3 * ,1 0,600000

Bagno 2 * 2,3 * ,3 1,380000

2 * 2,15 * ,3 1,290000

Totale m² 3,750000 12,647600 79,050000 9,997928 37,492230 47,428500

153 02.A03.010.003 in carta da parati

Totale m² 0,000000 12,967450 61,330000 7,952937 0,000000 0,000000

154 02.A03.010.004 parati di qualsiasi tipo, escluso carta

Totale m² 0,000000 5,857860 74,000000 4,334816 0,000000 0,000000
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RIPORTO 34.425,179951

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

155 02.A03.011.001 su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

02.A03.011 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo,
stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e
qualsiasi opera provvisionale

Per ripristino intonaci esistenti ammalorati 25 25,000000

Totale m² 25,000000 11,661530 78,960000 9,207944 230,198600 291,538250

156 02.A03.011.002 su soffitti con intonaco a calce

Totale m² 0,000000 12,697940 78,970000 10,027563 0,000000 0,000000

157 02.A03.033.001 per infissi in legno

02.A03.033 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e
quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri
di spessore fino a cm 26

Vecchie porte interne 4 * ,8 * 2,1 6,720000

1 * ,7 * 2,1 1,470000

Totale m² 8,190000 20,776170 78,930000 16,398631 134,304788 170,156832

158 02.A03.034.001 di vetri rotti o non riutilizzabili

02.A03.034 Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari,
misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e
riprese di murature o di intonaci

Totale m² 0,000000 5,767950 79,050000 4,559564 0,000000 0,000000

159 02.A03.035.001 lavabo

02.A03.035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e
raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e
l'eliminazione dei supporti murari

Bagno 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 22,812500 79,050000 18,033281 18,033281 22,812500

160 02.A03.035.002 lavello da cucina

Totale Cadauno 0,000000 29,522060 79,050000 23,337188 0,000000 0,000000
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RIPORTO 34.909,687533

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

161 02.A03.035.003 lavatoi, pilozzi e simili

Totale Cadauno 0,000000 28,180150 79,050000 22,276409 0,000000 0,000000

162 02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

Baqgno 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 30,863980 79,050000 24,397976 48,795952 61,727960

163 02.A03.035.006 piatto doccia

Totale Cadauno 0,000000 32,205890 79,050000 25,458756 0,000000 0,000000

164 02.A03.036.001 compresa demolizione dei muri di supporto

02.A03.036 Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con
accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico

Bagno 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 67,588950 79,030000 53,415547 53,415547 67,588950

165 02.A03.037.001 di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

02.A03.037 Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o
sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione

Bagno 6 6,000000

Totale Cadauno 6,000000 4,719460 78,990000 3,727901 22,367406 28,316760

166 02.A03.037.002 a piastra, ad elemento

Totale Cadauno 0,000000 20,866180 79,030000 16,490542 0,000000 0,000000

167 02.A03.038.001 in ferro o rame d. fino a 1''

02.A03.038 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Vecchi impianti (Bagno, Cucina e Riscaldamento) 50 50,000000

Totale m 50,000000 0,689930 76,880000 0,530418 26,520900 34,496500
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RIPORTO 35.101,817703

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

168 02.A03.038.003 in pvc di qualsiasi diametro

Vecchi impianti (Bagno, Cucina) 10 10,000000

Totale m 10,000000 0,152750 79,050000 0,120749 1,207490 1,527500

169 D.01 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i

Nuovi impianti 10 10,000000

Totale m 10,000000 41,726500 59,851017 24,973735 249,737350 417,265000

170 D.02 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r

0 0,000000

Totale m 0,000000 34,030732 59,692667 20,313852 0,000000 0,000000

171 D.03 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i

Nuovi impianti 30 30,000000

Totale m 30,000000 9,474033 56,959253 5,396338 161,890140 284,220990

172 02.A04.002.002 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

02.A04.002 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti
all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Totale m³ 0,000000 100,874900 77,530000 78,208310 0,000000 0,000000

173 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00;
demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata
mc 3,50

Materiali di risulta 12 12,000000

Totale m³ 12,000000 103,895884 58,823814 61,115522 733,386264 1.246,750608
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RIPORTO 37.051,581801

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

174 PRREC.P17.001.007 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)

PRREC.P17.001 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Materia di risulta (12 mc. x 1.700 Kg/mc.)  12*1,7 20,400000

Totale Tn 20,400000 17,011090 0,000000 0,000000 0,000000 347,026236

175 02.C01.031.001 con malta bastarda

02.C01.031 Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla
parete stessa, spessore massimo cm 5,00

Totale m² 0,000000 37,821660 53,210000 20,124905 0,000000 0,000000

176 02.E06.006.001 per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

02.E06.006 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per
una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Cucina 2 * 1,8 * 1,6 5,760000

3 * 1,6 4,800000

Riprese di intonaco ammalorato 25 25,000000

Totale m² 35,560000 32,611120 72,760000 23,727851 843,762382 1.159,651427

177 02.D06.021.001 per spessore 3 cm

02.D06.021 Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia
con agenti porog.....tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente,
spazzolatura ed idrolavaggio della muratura

Totale m² 0,000000 66,163360 44,560000 29,482393 0,000000 0,000000

178 01.A06.015.001 con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5

01.A06.015 Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su
sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso
proprio e carichi permanenti

Totale m² 0,000000 32,769780 30,620000 10,034107 0,000000 0,000000

179 R.01 Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita
con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta
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RIPORTO 38.558,259464

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

(M5), compreso
di calce.

Totale m² 0,000000 87,635213 46,700041 40,925680 0,000000 0,000000

180 R.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di
intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato tirato in piano con

Cucina 2 * 0,6 * 1,6 1,920000

3 * 1,6 4,800000

Bagno 2 * 2,3 * 1,8 8,280000

2 * 2,15 * 1,8 7,740000

Totale m² 22,740000 48,491978 37,349383 18,111455 411,854487 1.102,707580

181 R.03 Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di
sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento
R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore

Ingresso 3,45 * 1,45 5,002500

Cucina/ripostiglio 3,25 * 3 9,750000

Soggiorno 4,55 * 4,5 20,475000

Camera matrimoniale 4,05 * 3,3 13,365000

Camera singola 3,4 * 3,3 11,220000

Disimpegno 2,3 * 1,1 2,530000

Bagno 2,3 * 2,15 4,945000

Totale m² 67,287500 36,985759 39,976185 14,785495 994,878995 2.488,679259

182 R.03A Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo
in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto
e spianato con frattazzo spessore finit

Totale m² 0,000000 55,935530 32,808615 18,351673 0,000000 0,000000

01.E05.012 Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di
cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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RIPORTO 42.149,646303

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

183 01.E05.012.002 per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Ingresso 3,45 * 1,45 * 5 25,012500

Cucina/ripostiglio 3,25 * 3 * 5 48,750000

Soggiorno 4,55 * 4,5 * 5 102,375000

Camera matrimoniale 4,05 * 3,3 * 5 66,825000

Camera singola 3,4 * 3,3 * 5 56,100000

Disimpegno 2,3 * 1,1 * 5 12,650000

Bagno 2,3 * 2,15 * 5 24,725000

Totale m² 336,437500 2,128160 67,680000 1,440339 484,584052 715,992830

184 01.E05.021.003 esecuzione di CLS con argilla espansa

01.E05.021 Sovrapprezzi ai massetti:

Totale m² 0,000000 10,295150 6,980000 0,718601 0,000000 0,000000

185 01.E05.031.001 rete 10x10 Ø 5

01.E05.031 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Totale m² 0,000000 5,257650 32,840000 1,726612 0,000000 0,000000

186 R.04 Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tintenteggiato da incollare o inchiodare.
Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo st

Ingresso 2 * 3,45 6,900000

2 * 1,45 2,900000

Cucina/ripostiglio 3 * 3 9,000000

2 * 2,65 5,300000

Soggiorno 2 * 4,55 9,100000

2 * 4,5 9,000000

Camera matrimoniale 2 * 4,05 8,100000

2 * 3,3 6,600000
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RIPORTO 42.865,639133

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Camera singola 2 * 3,4 6,800000

2 * 3,3 6,600000

Disimpegno 2 * 2,3 4,600000

2 * 1,1 2,200000

Totale m 77,100000 12,165768 32,400465 3,941765 303,910082 937,980713

187 01.C02.010.001 spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

01.C02.010 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e
la stuccatura dei giunti.

Totale m² 0,000000 39,055280 57,060000 22,284943 0,000000 0,000000

188 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare

Ingresso 2 * 3,45 * 3,1 21,390000

2 * 1,45 * 3,1 8,990000

soffitto 3,45 * 1,45 5,002500

Cucina/ripostiglio 4 * 3 * 3,1 37,200000

2 * 3,25 * 3,1 20,150000

soffitto 3,25 * 3 9,750000

Soggiorno 2 * 4,55 * 3,1 28,210000

2 * 4,5 * 3,1 27,900000

soffitto 4,55 * 4,5 20,475000

Camera matrimoniale 2 * 4,05 * 3,1 25,110000

2 * 3,3 * 3,1 20,460000

soffitto 4,05 * 3,3 13,365000

Camera singola 2 * 3,4 * 3,1 21,080000

2 * 3,3 * 3,1 20,460000

soffitto 3,4 * 3,3 11,220000

Disimpegno 2 * 2,3 * 3,1 14,260000
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RIPORTO 43.803,619846

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

2 * 1,1 * 3,1 6,820000

soffitto 2,3 * 1,1 2,530000

Bagno 2 * 2,3 * 1,3 5,980000

2 * 2,15 * 1,3 5,590000

soffitto 2,3 * 2,15 4,945000

Totale m² 330,887500 6,116280 78,050000 4,773757 1.579,576519 2.023,800599

189 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di fissativo

01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Ingresso 2 * 3,45 * 3,1 21,390000

2 * 1,45 * 3,1 8,990000

soffitto 3,45 * 1,45 5,002500

Cucina/ripostiglio 4 * 3 * 3,1 37,200000

2 * 3,25 * 3,1 20,150000

soffitto 3,25 * 3 9,750000

Soggiorno 2 * 4,55 * 3,1 28,210000

2 * 4,5 * 3,1 27,900000

soffitto 4,55 * 4,5 20,475000

Camera matrimoniale 2 * 4,05 * 3,1 25,110000

2 * 3,3 * 3,1 20,460000

soffitto 4,05 * 3,3 13,365000

Camera singola 2 * 3,4 * 3,1 21,080000

2 * 3,3 * 3,1 20,460000

soffitto 3,4 * 3,3 11,220000

Disimpegno 2 * 2,3 * 3,1 14,260000

2 * 1,1 * 3,1 6,820000

soffitto 2,3 * 1,1 2,530000

Bagno 2 * 2,3 * 1,3 5,980000

2 * 2,15 * 1,3 5,590000
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RIPORTO 45.827,420445

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

soffitto 2,3 * 2,15 4,945000

Totale m² 330,887500 6,694550 46,870000 3,137736 1.038,237621 2.215,142913

190 01.F04.005.001 con pittura idrorepellente traspirante

01.F04.005 Verniciatura di facciate esterne

Totale m² 0,000000 7,635440 47,420000 3,620726 0,000000 0,000000

191 01.F04.011.002 Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate

01.F04.011 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Totale m² 0,000000 3,946950 79,050000 3,120064 0,000000 0,000000

192 01.F04.012.002 con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato

01.F04.012 Verniciatura di opere metalliche

Totale m² 0,000000 5,167170 60,380000 3,119937 0,000000 0,000000

193 01.F04.012.010 con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Totale m² 0,000000 7,612130 61,480000 4,679938 0,000000 0,000000

194 01.F03.001.003 Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

01.F03.001 Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Totale m² 0,000000 13,148230 76,530000 10,062340 0,000000 0,000000

195 RI.01 Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e rasciatura vecchie vernici;
stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura.

Infissi esterni

Cucina 1,4 * 2,4 3,360000

Soggiorno 1,4 * 1,6 2,240000

1,4 * 2,4 3,360000

Camera matrimoniale 1,4 * 1,6 2,240000

Camera singola 1,4 * 1,6 2,240000

Bagno ,9 * 1,6 1,440000
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RIPORTO 48.042,563358

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Totale m² 14,880000 50,552604 62,428149 31,559055 469,598738 752,222748

196 NI.01 Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria.
porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque
dimensione, compreso serratura, ferramenta,

Nuove porte interne 4 * ,8 * 2,1 6,720000

1 * ,7 * 2,1 1,470000

Totale m² 8,190000 244,805002 22,300016 54,591555 447,104835 2.004,952966

197 NI.02.01 Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura;
ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24
mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Totale m² 0,000000 802,160592 8,122353 65,154315 0,000000 0,000000

198 NI.02.02 Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-
finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con
aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Totale m² 0,000000 696,138163 10,571332 73,591076 0,000000 0,000000

199 NI.03 Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta
interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da
esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351

Sola revisione/sostituzione di parti al 30% ,3 * ,9 * 2,1 0,567000

Totale m² 0,567000 652,461823 10,182983 66,440077 37,671524 369,945854

200 NI.04 Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto;
ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI -
avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13

Totale m² 0,000000 149,583636 19,094697 28,562542 0,000000 0,000000

201 NI.05 Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini;
fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla
muratura, in abete o pino di svezia, a due ante
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RIPORTO 51.169,684926

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Cucina 1,4 * 2,4 3,360000

Soggiorno 1,4 * 1,6 2,240000

1,4 * 2,4 3,360000

Camera matrimoniale 1,4 * 1,6 2,240000

Camera singola 1,4 * 1,6 2,240000

Bagno ,9 * 1,6 1,440000

Totale m² 14,880000 344,721002 9,275557 31,974793 475,784920 5.129,448510

202 EE.01 Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-
acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un
foglio di alluminio con funzione di bar

Totale m² 0,000000 65,576863 24,309926 15,941687 0,000000 0,000000

203 EE.02 Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-
acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un
foglio di alluminio con funzione di bar

Totale m² 0,000000 71,657718 22,236316 15,934037 0,000000 0,000000

204 EE.03 Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-
acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un
foglio di alluminio con funzione di bar

Totale m² 0,000000 78,156023 20,378703 15,927184 0,000000 0,000000

Oneri speciali

205 C.01 Cantierizzazione forfettaria

1 1,000000

Totale cad 1,000000 573,388065 34,186195 196,019562 196,019562 573,388065

206 C.02 Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame,
reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche,
trasporto, montaggio e successivo smontagg
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RIPORTO 56.872,521501

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Castello di tiro 4 * 1,2 * 9 43,200000

Totale m² 43,200000 21,664324 0,000000 0,000000 0,000000 935,898797

Totale Oneri speciali Euro 1.509,286862

Totale Edifici civili e industriali Euro 27.083,626293

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

207 IS.01 Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti,
compresi, d'intercettazione in bagno e cucina

1 1,000000

Totale cad 1,000000 158,542747 27,787602 44,055228 44,055228 158,542747

208 IS.02 Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.

Totale cad 0,000000 60,372189 18,775201 11,335000 0,000000 0,000000

209 IS.03 Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi,
d'intercettazione in bagno e cucina

1 1,000000

Totale cad 1,000000 107,299236 27,787146 29,815395 29,815395 107,299236

210 IS.04 Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteneria, collegamento idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico

Bagno 1 1,000000

Totale cad 1,000000 501,268527 33,792866 169,393002 169,393002 501,268527

211 IS.05 Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteneria, collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di scarico

Bagno 1 1,000000

Totale cad 1,000000 499,034723 33,159737 165,478602 165,478602 499,034723

212 IS.06 Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici
dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico

Bagno  1 1,000000
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RIPORTO 59.074,565531

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Totale cad 1,000000 462,008435 27,613543 127,576898 127,576898 462,008435

213 IS.07 Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici
dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta dI scarico

Totale cad 0,000000 706,511953 29,587057 209,036094 0,000000 0,000000

214 IS.08 Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento
idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico

Bagno 1 1,000000

Totale cad 1,000000 760,948103 17,021154 129,522148 129,522148 760,948103

215 IS.09 Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di scarico

Totale cad 0,000000 680,547306 29,167000 198,495233 0,000000 0,000000

216 IS.10 Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e condotta discarico

Cucina (solo adduzione e scarico al 50%) 0,5 0,500000

Totale cad 0,500000 413,196925 21,919999 90,572762 45,286381 206,598463

217 06.I01.005.003 Con tubo in multistrato Ø16

06.I01.005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per
scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda
e fredda (ml 2) :

Bagno e Cucina 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 89,430760 43,360000 38,777178 77,554356 178,861520

Totale Impianti idrico - sanitario, cucine, lavanderie Euro 2.874,561754

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

218 IT.07 Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e
condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie

Totale cad 0,000000 301,971692 11,751220 35,485358 0,000000 0,000000

- 40 -

Il Progettista

Geom. Pietro Benuccci

------------------------

A RIPORTARE 60.682,982052



RIPORTO 60.682,982052

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

219 IE.01 Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore
(posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione

1 1,000000

Totale cad 1,000000 1.717,795404 17,086838 293,516918 293,516918 1.717,795404

220 IE.02 Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra
atrio e alloggio)

2 2,000000

Totale cad 2,000000 33,067151 8,426504 2,786405 5,572810 66,134302

221 IE.03 Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO

1 1,000000

Totale cad 1,000000 241,577866 40,602303 98,086177 98,086177 241,577866

222 IE.04 Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO

1 1,000000

Totale cad 1,000000 512,732849 30,921794 158,546195 158,546195 512,732849

223 IE.05 Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA

1 1,000000

Totale cad 1,000000 427,824063 28,684965 122,721183 122,721183 427,824063

224 IE.06 Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO

1 1,000000

Totale cad 1,000000 317,585145 28,874034 91,699643 91,699643 317,585145

225 IE.07 Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA

Totale cad 0,000000 548,892980 35,486077 194,780586 0,000000 0,000000

226 IE.08 Realizzazione impianto elettrico - CUCINA

1 1,000000
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RIPORTO 63.966,631681

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Totale cad 1,000000 776,363264 33,502953 260,104619 260,104619 776,363264

227 IE.09 Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO

1 1,000000

Totale cad 1,000000 120,546417 28,960844 34,911260 34,911260 120,546417

228 IE.10 Realizzazione impianto elettrico - BAGNO

1 1,000000

Totale cad 1,000000 243,732320 37,117444 90,467207 90,467207 243,732320

229 IE.11 Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore

Totale cad 0,000000 256,320815 13,719773 35,166634 0,000000 0,000000

230 IE.12 Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO

1 1,000000

Totale cad 1,000000 105,340004 32,336036 34,062782 34,062782 105,340004

231 IE.13 Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO

1 1,000000

Totale cad 1,000000 90,797047 35,509072 32,241189 32,241189 90,797047

232 IE.14 Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo

Totale cad 0,000000 267,206456 4,097955 10,950000 0,000000 0,000000

233 IE.15 Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale
in atrio scala

Totale cad 0,000000 197,974208 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

Totale Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi Euro 4.620,428681

Impianti termici e di condizionamento

234 IT.01 Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e
caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza
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RIPORTO 65.303,410733

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

muraria alla posa, assistenza opera

1 1,000000

Totale cad 1,000000 523,358728 45,349384 237,339959 237,339959 523,358728

235 IT.02 Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio
apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di
conformità secondo normativa vigente.

Totale cad 0,000000 2.616,588532 19,284113 504,585889 0,000000 0,000000

236 IT.03 Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento
vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessifibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua
fredda; assistenza idraulica alla posa; as

Totale cad 0,000000 1.283,822694 37,493169 481,345812 0,000000 0,000000

237 IT.04 Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento
vecchio apparecchio; tubi flessifibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla
posa; assistenza muraria. Il tutto r

Totale cad 0,000000 384,474486 33,705207 129,587921 0,000000 0,000000

238 IT.05 Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo
di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra
opera necessaria a rendere fini

Totale cad 0,000000 484,804419 43,689987 211,810988 0,000000 0,000000

239 IT.06 Flussaggio e trattamento delle condotte di distrubuzione dell'impianto di riscaldamento esistente.
Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con
acqua addolcita.

Totale cad 0,000000 180,693612 49,188236 88,880000 0,000000 0,000000

240 IT.08 Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per
radiatori. Impianti mono o bitubo.

Bagno 1 1,000000
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RIPORTO 65.826,769461

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Totale cad 1,000000 78,493984 17,219224 13,516055 13,516055 78,493984

241 IT.09 Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a
collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato
polietilene/alluminio/polietilene reticolato.

1 1,000000

Totale cad 1,000000 484,867174 41,759320 202,477235 202,477235 484,867174

242 IT.10 Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a
singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa.Realizzato con tubazione multistrato
polietilene/alluminio/polietilene reticolato

6 6,000000

Totale cad 6,000000 134,961358 55,175061 74,465012 446,790072 809,768148

243 06.I04.021.002 per ogni elemento H = 580/95

06.I04.021 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di
giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)

Totale Cadauno 0,000000 19,448580 22,060000 4,290357 0,000000 0,000000

244 06.I04.021.004 per ogni elemento H = 780/95

Totale Cadauno 0,000000 21,244880 20,190000 4,289341 0,000000 0,000000

245 06.I04.069.010 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di
termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%

06.I04.069 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati
per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non
inferiore a: P (W)"

bagno 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 340,162930 4,290000 14,592990 14,592990 340,162930

Totale Impianti termici e di condizionamento Euro 2.236,650964

Importo Lavori  Euro 67.540,061697
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RIPORTO 67.540,061697

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20/12/2021

Importo manodopera Euro 24.046,60040

4
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

20/12/2021

A) LAVORI

01 - Via Caduti di Secchieta, 1 - Fabbricato 9.873,834461 3.698,349960 37,45

6066

Edifici civili e industriali 9.873,834461 3.698,349960 37,45

6066

02 - Viale Vittorio Veneto, 54 - Fabbricato 10.276,986345 2.605,473236 25,35

2503

Edifici civili e industriali 10.276,986345 2.605,473236 25,35

2503

03 - Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203 10.573,973199 3.383,525130 31,99

8616

Edifici civili e industriali 4.071,536525 1.460,523946 35,87

1567

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 2.113,613651 659,159862 31,18

6393

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 3.684,770683 937,621363 25,44

5854

Impianti termici e di condizionamento 704,052340 326,219959 46,33

4618

04 - Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108 36.815,267692 14.359,252078 39,00

3525

Edifici civili e industriali 27.083,626293 11.433,923774 42,21

7108

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 2.874,561754 788,682010 27,43

6600

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 4.620,428681 1.221,929983 26,44

6247

Impianti termici e di condizionamento 2.236,650964 914,716311 40,89

6694

IMPORTO LAVORI  Euro 67.540,061697 24.046,600404 35,60346
2

Oneri generici  Euro 59,135713

Oneri speciali  Euro 6.814,370322

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 60.666,555662

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 67.540,061697
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