Comune di Reggello
Provincia di Fl

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione parziale di cappotto termico a
solaio del piloties di un fabbricato di e.r.p. posto nel Comune di Reggello via Caduti di Secchieta 1, il
rifacimento della pavimentazione dei terrazzi e la ristrutturazione di n° 1 alloggio di risulta in un fabbricato di
e.r.p. posto nel Comune di Rignano sull'Arno viale Vittorio Veneto 54, olire alla ristrutturazione din° 1 alloggio
posto nel Comune di Figline-Incisa, via della Resistenza n° 89.

CODICE CANTIERE: Reggello via Caduti di Secchieta - Cappotto termico piloties - Figline-Incisa e Rignano
S.A. - Ristrutturazione n° 2 alloggi + Rifacimento terrazzi in viale Vittorio Veneto

FINANZIAMENTO: G.R.T. n. 90/08.02.2021 (POR 2019) + POR 2020 + Fondi derivanti da canoni

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Firenze li, 20/12/2021

Il Progettista
Geom. Piefro Benuccci
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A RIPORTARE

20/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Via Caduti di Secchieta, 1 - Fabbricato
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
CODICE
Edifici civili e industriali
01CAM.D01.005 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali
coperture piane, coperture a fald.....eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura
posto al di sopra della impermeabilizzazione.
01CAM.D01.005.401 Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di
isolan.....e fumarie, pilasti ecc.) - densita 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento =
300 kPa, spessore mm 100.
Solaio piloties 8,15 * 10,40 84,760000
1,5*5,6 8,400000
((7,5+6,6)/2) * 3,3 23,265000
7,5*1,15 8,625000
8,2*5,2 42,640000
Totale m2 167,690000 54,780636 40,260000 22,054684 3.698,349960 9.186,164851
Oneri speciali
17.N05.002 Recinzioni e accessi di cantiere
17.N05.002.014 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
Area di cantiere 6 6,000000
Totale Cadauno 6,000000 16,370250 0,000000 0,000000 0,000000 98,221500
17.N05.002.015 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — in
struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.
Area di cantiere 6 6,000000
Totale ml 6,000000 3,430830 0,000000 0,000000 0,000000 20,584980
17.N06.004 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in
profilati.....ico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso
montaggio e smontaggio.
17.N06.004.011 adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
Allestimento di cantiere 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 207,000000 0,000000 0,000000 0,000000 207,000000

9.511,971331

Il Progettista
Geom. Pietro Benuccci
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20/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Via Caduti di Secchieta, 1 - Fabbricato
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 9.511,971331
17.N06.005 WC chimici
5 17.N06.005.001 portatile senza lavamani - noleggio mensile
Allestimento di cantiere 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 125,185710 0,000000 0,000000 0,000000 125,185710
17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
6 17.P07.002.001 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria,
certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006
Area di cantiere 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 8,767000 0,000000 0,000000 0,000000 35,068000
7 17.P07.002.013 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350,
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri
Area di canitere 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 7,086880 0,000000 0,000000 0,000000 7,086880
17.P07.004 Mezzi antincendio
8 17.P07.004.001 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
Allestimento di canitere 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 40,250000 0,000000 0,000000 0,000000 40,250000
17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso
9 17.P07.003.001 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
Allestimento di cantiere 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 76,999810 0,000000 0,000000 0,000000 76,999810
17.508.002 Riunioni di informazione
10 17.508.002.001 Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e
sicurezza del lavoro
1 1,000000
Totale ognuno 1,000000 27,272730 0,000000 0,000000 0,000000 27,272730

A RIPORTARE

9.823,834461

Il Progettista
Geom. Pietro Benuccci
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20/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Via Caduti di Secchieta, 1 - Fabbricato
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 9.823,834461
11 17.508.002.002 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio
posto di lavoro ed alle proprie mansioni
1 1,000000
Totale ora 1,000000 50,000000 0,000000 0,000000 0,000000 50,000000
Totale Oneri speciali Euro 687,669610

Totale Edifici civili e industriali Euro

A RIPORTARE

9.873,834461

9.873,834461

Il Progettista
Geom. Pietro Benuccci
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20/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Viale Vittorio Veneto, 54 - Fabbricato
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 9.873,834461
Edifici civili e industriali
02.A03.009 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
12 02.A03.009.002 pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
Terrazzi 6 *3* 1,1 19,800000
3*¥495%*1,5 22,275000
Totale m2 42,075000 15,141510 65,330000 9,891948 416,203712 637,079033
13 02.A03.009.004 zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
Terrazzi 6 * 3 18,000000
3*4,95 14,850000
3*,7 2,100000
Totale m 34,950000 4,248760 78,440000 3,332727 116,478809 148,494162
14 02.A03.009.005 massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore
Terrazzi 6 *3*1,1*5 99,000000
3%¥495*15%*5 111,375000
Totale m2 210,375000 3,148600 60,200000 1,895457 398,756766 662,386725
15 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00;
demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata
mc 3,50
Materiali di risulta 3*1,1*0,1+4,95*%1,5%0,1 1,072500
Totale m3 1,072500 103,895884 58,823814 61,115522 65,546397 111,428336
PRREC.P17.001 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
16 PRREC.P17.001.007 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Materia di risulta (1,0725 mc. x 1.700 Kg/mc.) 1,0725*1,7 1,823250
Totale Tn 1,823250 17,011090 0,000000 0,000000 0,000000 31,015470

01.D05.001

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di
bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

A RIPORTARE

11.464,238187

Il Progettista
Geom. Pietro Benuccci
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20/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Viale Vittorio Veneto, 54 - Fabbricato
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 11.464,238187
17 01.D05.001.002 flessibilita a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice
Terrazzi 6 *3* 1,1 19,800000
3%¥495%*1,5 22,275000
risvolti verticali 6 * 3 * ,2 3,600000
3%¥495%*,2 2,970000
3%,7%,2 0,420000
Totale m2 49,065000 12,692020 23,570000 2,991509 146,778389 622,733961
02.E06.006 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per
una superficie inferiore a mq. 1,00 :
18 02.E06.006.001 per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne
Terrazzi 6 *3 * ,3 5,400000
3%¥495%* 3 4,455000
3%,7*.3 0,630000
Totale m2 10,485000 32,611120 72,760000 23,727851 248,786518 341,927593
19 R.03A Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo
in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto
e spianato con frattazzo spessore finit
Terrazzi 6 *3* 1,1 19,800000
3*¥495%*1,5 22,275000
Totale m2 42,075000 55,935530 32,808615 18,351673 772,146641 2.353,487425
01.E05.012 Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di
cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
20 01.E05.012.002 per ogni cm in piu oltre ai 5 cm
Terrazzi 6 *3*1,1*5 99,000000
3%¥495*15%*5 111,375000
Totale m2 210,375000 2,128160 67,680000 1,440339 303,011317 447,711660
21 R.04 Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tintenteggiato da incollare o inchiodare.

Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un
A RIPORTARE

15.230,098826

Il Progettista
Geom. Pietro Benuccci
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20/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Viale Vittorio Veneto, 54 - Fabbricato
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
) ) } RIPORTO 15.230,098826
primo strato di rinzaffo e da un secondo st
Terrazzi 6 * 3 18,000000
3*4,95 14,850000
3*,7 2,100000
Totale m 34,950000 12,165768 32,400465 3,941765 137,764687 425,193592
RU.M10.001 Operaio edile
22 RU.M10.001.002 Specializzato
Ripristino tinteggiatura facciate in corrispondenza del nuovo battiscopa dei terrazzi 12 12,000000
Totale ora 12,000000 36,545850 0,000000 0,000000 0,000000 438,550200
RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico
23 RU.M11.001.002 57 categoria
Opere di modifica/ripristino ai parapetti terrazzi esistenti 32 32,000000
Totale ora 32,000000 29,651600 0,000000 0,000000 0,000000 948,851200
Oneri speciali
17.N05.002 Recinzioni e accessi di cantiere
24 17.N05.002.014 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
Area di cantiere 6 6,000000
Totale Cadauno 6,000000 16,370250 0,000000 0,000000 0,000000 98,221500
25 17.N05.002.015 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — in
struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.
Area di cantiere 6 6,000000
Totale ml 6,000000 3,430830 0,000000 0,000000 0,000000 20,584980
17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro.
26 17.N05.003.060 Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere I'accesso di carico e
scarico, con 3 la..... misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna,
incluso nolo per il primo mese.
n° 3 castelliditiro 12 * 1,2 * 9 129,600000

A RIPORTARE

17.161,500298

Il Progettista
Geom. Pietro Benuccci
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20/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Viale Vittorio Veneto, 54 - Fabbricato
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 17.161,500298
Totale m2 129,600000 14,867580 0,000000 0,000000 0,000000 1.926,838368
27 17.N05.003.061 Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 I.....mpiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per Il'altezza. Esclusa la
segnaletica diurna e notturna.
n° 3 castelliditiro 12 * 1,2 * 9 129,600000
Totale m2 129,600000 6,371950 0,000000 0,000000 0,000000 825,804720
17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
28 17.P07.002.001 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria,
certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006
Area di cantiere 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 8,767000 0,000000 0,000000 0,000000 35,068000
29 17.P07.002.013 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350,
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri
Area di canitere 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 7,086880 0,000000 0,000000 0,000000 7,086880
17.P07.004 Mezzi antincendio
30 17.P07.004.001 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
Allestimento di canitere 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 40,250000 0,000000 0,000000 0,000000 40,250000
17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso
31 17.P07.003.001 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
Allestimento di canitere 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 76,999810 0,000000 0,000000 0,000000 76,999810
17.508.002 Riunioni di informazione
32 17.508.002.001 Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e
sicurezza del lavoro
1 1,000000

A RIPORTARE

20.073,548076

Il Progettista
Geom. Pietro Benuccci
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20/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Viale Vittorio Veneto, 54 - Fabbricato
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 20.073,548076
Totale ognuno 1,000000 27,272730 0,000000 0,000000 0,000000 27,272730
33 17.508.002.002 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio
posto di lavoro ed alle proprie mansioni
1 1,000000
Totale ora 1,000000 50,000000 0,000000 0,000000 0,000000 50,000000

Totale Oneri speciali Euro
Totale Edifici civili e industriali Euro

A RIPORTARE

3.108,126988
10.276,986345

20.150,820806

Il Progettista
Geom. Pietro Benuccci
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20/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 20.150,820806
Edifici civili e industriali
34 C.03 Elimininazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio
Sola pulizia 0,5 0,500000
Totale Cadauno 0,500000 834,090739 68,308170 569,752120 284,876060 417,045370
35 C.04 Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per elimanzione guano piccioni, immondizia, ecc..
Totale Cadauno 0,000000 380,882382 66,770651 254,317646 0,000000 0,000000
02.A03.001 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a mano o con
ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
36 02.A03.001.004 in mattoni forati con malta idraulica, a due o pil teste, situata fuori terra
Totale m3 0,000000 111,403610 74,970000 83,519286 0,000000 0,000000
02.A03.006 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano,
altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato,
con minimo di mq 1,80:
37 02.A03.006.003 di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa
Totale m2 0,000000 66,155080 64,340000 42,564178 0,000000 0,000000
02.A03.007 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta
collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore
demolito incluso l'intonaco
38 02.A03.007.001 per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore
Totale m2 0,000000 2,339720 66,160000 1,547959 0,000000 0,000000
39 02.A03.007.004 per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione
massima cm 12x12
Totale m2 0,000000 25,497440 78,850000 20,104731 0,000000 0,000000
02.A03.008 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
40 02.A03.008.005 in canniciato

A RIPORTARE

20.567,866176

Il Progettista
Geom. Pietro Benuccci
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20/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 20.567,866176
Totale m2 0,000000 15,161660 78,880000 11,959517 0,000000 0,000000
02.A03.009 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
41 02.A03.009.002 pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
Totale m2 0,000000 15,141510 65,330000 9,891948 0,000000 0,000000
42 02.A03.009.004 zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
Totale m 0,000000 4,248760 78,440000 3,332727 0,000000 0,000000
43 02.A03.009.005 massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore
Totale m2 0,000000 3,148600 60,200000 1,895457 0,000000 0,000000
44 02.A03.009.007 vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore
Totale m2 0,000000 2,308770 62,890000 1,451985 0,000000 0,000000
02.A03.010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
45 02.A03.010.001 in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
Cucina 3,6 * 1,5 5,400000
6*1,5 0,900000
3*15 0,450000
1,6*1,5 2,400000
Totale m2 9,150000 9,592620 79,050000 7,582966 69,384139 87,772473
46 02.A03.010.002 in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00
Cucina 3,6 * ,1 0,360000
6%,1 0,060000
31 0,030000
1,6*,1 0,160000
Totale m2 0,610000 12,647600 79,050000 9,997928 6,098736 7,715036
47 02.A03.010.003 in carta da parati

A RIPORTARE

20.663,353685

Il Progettista
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20/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 20.663,353685
Totale m2 0,000000 12,967450 61,330000 7,952937 0,000000 0,000000
48 02.A03.010.004 parati di qualsiasi tipo, escluso carta
Totale m2 0,000000 5,857860 74,000000 4,334816 0,000000 0,000000
02.A03.011 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo,
stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e
qualsiasi opera provvisionale
49 02.A03.011.001 su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
Totale m2 0,000000 11,661530 78,960000 9,207944 0,000000 0,000000
50 02.A03.011.002 su soffitti con intonaco a calce
Totale m2 0,000000 12,697940 78,970000 10,027563 0,000000 0,000000
02.A03.033 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e
quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri
di spessore fino a cm 26
51 02.A03.033.001 per infissi in legno
Totale m2 0,000000 20,776170 78,930000 16,398631 0,000000 0,000000
02.A03.034 Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari,
misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e
riprese di murature o di intonaci
52 02.A03.034.001 di vetri rotti o non riutilizzabili
Totale m2 0,000000 5,767950 79,050000 4,559564 0,000000 0,000000
02.A03.035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e
raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e
I'eliminazione dei supporti murari
53 02.A03.035.001 lavabo
Bagno 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 22,812500 79,050000 18,033281 18,033281 22,812500
54 02.A03.035.002 lavello da cucina
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RIPORTO 20.686,166185
Totale Cadauno 0,000000 29,522060 79,050000 23,337188 0,000000 0,000000
55 02.A03.035.003 lavatoi, pilozzi e simili
Totale Cadauno 0,000000 28,180150 79,050000 22,276409 0,000000 0,000000
56 02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
Bagno 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 30,863980 79,050000 24,397976 48,795952 61,727960
57 02.A03.035.006 piatto doccia
Totale Cadauno 0,000000 32,205890 79,050000 25,458756 0,000000 0,000000
02.A03.036 Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con
accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico
58 02.A03.036.001 compresa demolizione dei muri di supporto
Totale Cadauno 0,000000 67,588950 79,030000 53,415547 0,000000 0,000000
02.A03.037 Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o
sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
59 02.A03.037.001 di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento
Totale Cadauno 0,000000 4,719460 78,990000 3,727901 0,000000 0,000000
60 02.A03.037.002 a piastra, ad elemento
Totale Cadauno 0,000000 20,866180 79,030000 16,490542 0,000000 0,000000
02.A03.038 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
61 02.A03.038.001 in ferro o rame d. fino a 1"
Vecchi impianti (cucina) 10 10,000000
Totale m 10,000000 0,689930 76,880000 0,530418 5,304180 6,899300
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RIPORTO 20.754,793445
62 02.A03.038.003 in pvc di qualsiasi diametro
Vecchi impianti (cucina) 5 5,000000
Totale m 5,000000 0,152750 79,050000 0,120749 0,603745 0,763750
63 D.01 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita @ mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i
Totale m 0,000000 41,726500 59,851017 24,973735 0,000000 0,000000
64 D.02 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita @ mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r
Nuovi impianti (Cucina) 5 5,000000
Totale m 5,000000 34,030732 59,692667 20,313852 101,569260 170,153660
65 D.03 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i
Nuovi impianti (Cucina) 10 10,000000
Totale m 10,000000 9,474033 56,959253 5,396338 53,963380 94,740330
02.A04.002 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti
all'interno di vani o cortili, per profondita fino a m 1,00
66 02.A04.002.002 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature
Totale m3 0,000000 100,874900 77,530000 78,208310 0,000000 0,000000
67 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori @ m 50,00;
demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata
mc 3,50
Materiali di risulta 5 5,000000
Totale m3 5,000000 103,895884 58,823814 61,115522 305,577610 519,479420
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Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
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N. CODICE
RIPORTO 21.539,930605
68 PRREC.P17.001.007 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Materia di risulta (5 mc. x 1.700 Kg/mc.) 5*1,7 8,500000
Totale Tn 8,500000 17,011090 0,000000 0,000000 0,000000 144,594265
02.C01.031 Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla
parete stessa, spessore massimo ¢cm 5,00
69 02.C01.031.001 con malta bastarda
Totale m2 0,000000 37,821660 53,210000 20,124905 0,000000 0,000000
02.E06.006 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per
una superficie inferiore a mq. 1,00 :
70 02.E06.006.001 per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne
Rieprese varie 5 5,000000
Totale m2 5,000000 32,611120 72,760000 23,727851 118,639255 163,055600
02.D06.021 Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia
con agenti porog.....tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente,
spazzolatura ed idrolavaggio della muratura
71 02.D06.021.001 per spessore 3 cm
Totale m2 0,000000 66,163360 44,560000 29,482393 0,000000 0,000000
01.A06.015 Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su
sottofondo.....o B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso
proprio e carichi permanenti
72 01.A06.015.001 con cupolini altezza cm 13 pil soletta sp. cm 5
Totale m2 0,000000 32,769780 30,620000 10,034107 0,000000 0,000000
73 R.01 Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita
con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta
di calce.
Totale m2 0,000000 87,635213 46,700041 40,925680 0,000000 0,000000
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RIPORTO 21.847,580470
74 R.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di
intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato tirato in piano con
Cucina 3,6 * 1,6 5,760000
,6*1,6 0,960000
3*1,6 0,480000
1,6 *1,6 2,560000
Totale m2 9,760000 48,491978 37,349383 18,111455 176,767801 473,281705
75 R.03 Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di
sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento
R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore
Totale m2 0,000000 36,985759 39,976185 14,785495 0,000000 0,000000
76 R.03A Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo
in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto
e spianato con frattazzo spessore finit
Totale m2 0,000000 55,935530 32,808615 18,351673 0,000000 0,000000
01.E05.012 Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di
cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
77 01.E05.012.002 per ogni cm in piu oltre ai 5 cm
Totale m2 0,000000 2,128160 67,680000 1,440339 0,000000 0,000000
01.E05.021 Sovrapprezzi ai massetti:
78 01.E05.021.003 esecuzione di CLS con argilla espansa
Totale m2 0,000000 10,295150 6,980000 0,718601 0,000000 0,000000
01.E05.031 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
79 01.E05.031.001 rete 10x10 @ 5
Totale m2 0,000000 5,257650 32,840000 1,726612 0,000000 0,000000
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80 R.04 Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tintenteggiato da incollare o inchiodare.
Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo st
Totale m 0,000000 12,165768 32,400465 3,941765 0,000000 0,000000
01.C02.010 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e
la stuccatura dei giunti.
81 01.C02.010.001 spessore lastra in cartongesso mm. 12,5
Totale m2 0,000000 39,055280 57,060000 22,284943 0,000000 0,000000
01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare
82 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
Totale m2 0,000000 6,116280 78,050000 4,773757 0,000000 0,000000
01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
83 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di fissativo
Totale m2 0,000000 6,694550 46,870000 3,137736 0,000000 0,000000
01.F04.005 Verniciatura di facciate esterne
84 01.F04.005.001 con pittura idrorepellente traspirante
Totale m2 0,000000 7,635440 47,420000 3,620726 0,000000 0,000000
01.F04.011 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
85 01.F04.011.002 Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate
Totale m2 0,000000 3,946950 79,050000 3,120064 0,000000 0,000000
01.F04.012 Verniciatura di opere metalliche
86 01.F04.012.002 con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici gia preparate; per ogni strato applicato
Totale m2 0,000000 5,167170 60,380000 3,119937 0,000000 0,000000
87 01.F04.012.010 con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici gia preparate e trattate con antiruggine

A RIPORTARE

22.320,862175

Il Progettista
Geom. Pietro Benuccci




®

20/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 22.320,862175
Totale m2 0,000000 7,612130 61,480000 4,679938 0,000000 0,000000
01.F03.001 Posa in opera di vetri su serramenti in legno
88 01.F03.001.003 Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone
Totale m2 0,000000 13,148230 76,530000 10,062340 0,000000 0,000000
89 RI.O1 Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e rasciatura vecchie vernici;
stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura.
Totale m2 0,000000 50,552604 62,428149 31,559055 0,000000 0,000000
90 NI.O1 Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria.
porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque
dimensione, compreso serratura, ferramenta,
Totale m2 0,000000 244,805002 22,300016 54,591555 0,000000 0,000000
91 NI.02.01 Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura;
ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24
mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqg°k
Totale m2 0,000000 802,160592 8,122353 65,154315 0,000000 0,000000
92 NI.02.02 Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-
finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con
aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqg°k
Totale m2 0,000000 696,138163 10,571332 73,591076 0,000000 0,000000
93 NI.O3 Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta
interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da
esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351
Totale m2 0,000000 652,461823 10,182983 66,440077 0,000000 0,000000
94 NI.04 Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto;

ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI -
avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13
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Sola revisione/sostituzione di parti al 30%
Cucina,3*1,4*14 0,588000
3*%,9%24 0,648000
Camera ,3*1,4%*24 1,008000
Bagno ,3 *,9 * 1,4 0,378000
Totale m2 2,622000 149,583636 19,094697 28,562542 74,890985 392,208294
95 NI.O5 Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini;
fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla
muratura, in abete o pino di svezia, a due ante
Totale m2 0,000000 344,721002 9,275557 31,974793 0,000000 0,000000
96 EE.O1 Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-
acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un
foglio di alluminio con funzione di bar
Totale m2 0,000000 65,576863 24,309926 15,941687 0,000000 0,000000
97 EE.02 Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-
acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un
foglio di alluminio con funzione di bar
Totale m2 0,000000 71,657718 22,236316 15,934037 0,000000 0,000000
98 EE.03 Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-
acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un
foglio di alluminio con funzione di bar
Totale m2 0,000000 78,156023 20,378703 15,927184 0,000000 0,000000
Oneri speciali
99 C.01 Cantierizzazione forfettaria
1 1,000000
Totale cad 1,000000 573,388065 34,186195 196,019562 196,019562 573,388065
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100 C.02 Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame,
reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche,
trasporto, montaggio e successivo smontagg
Castello di tiro 4 * 1,2 * 9 43,200000
Totale m2 43,200000 21,664324 0,000000 0,000000 0,000000 935,898797
Totale Oneri speciali Euro 1.509,286862
Totale Edifici civili e industriali Euro 4.071,536525
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
101 1S.01 Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti,
compresi, d'intercettazione in bagno e cucina
1 1,000000
Totale cad 1,000000 158,542747 27,787602 44,055228 44,055228 158,542747
102 1S.02 Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.
Totale cad 0,000000 60,372189 18,775201 11,335000 0,000000 0,000000
103 1S.03 Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti compresi,
d'intercettazione in bagno e cucina
1 1,000000
Totale cad 1,000000 107,299236 27,787146 29,815395 29,815395 107,299236
104 1S.04 Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteneria, collegamento idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico
Bagno 1 1,000000
Totale cad 1,000000 501,268527 33,792866 169,393002 169,393002 501,268527
105 1S.05 Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteneria, collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di scarico
Bagno 1 1,000000
Totale cad 1,000000 499,034723 33,159737 165,478602 165,478602 499,034723

A RIPORTARE

25.488,502564

Il Progettista
Geom. Pietro Benuccci




)

20/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 25.488,502564
106 1S.06 Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici
dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico
Bagno 1 1,000000
Totale cad 1,000000 462,008435 27,613543 127,576898 127,576898 462,008435
107 1S.07 Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici
dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta dI scarico
Totale cad 0,000000 706,511953 29,587057 209,036094 0,000000 0,000000
108 1S.08 Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento
idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico
Totale cad 0,000000 760,948103 17,021154 129,522148 0,000000 0,000000
109 1S.09 Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di scarico
Totale cad 0,000000 680,547306 29,167000 198,495233 0,000000 0,000000
110 1S.10 Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e condotta discarico
Cucina (solo adduzione e scarico al 50%) 0,5 0,500000
Totale cad 0,500000 413,196925 21,919999 90,572762 45,286381 206,598463
06.101.005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per
scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda
e fredda (ml 2) :
111 06.101.005.003 Con tubo in multistrato @16
Cucina 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 89,430760 43,360000 38,777178 77,554356 178,861520
Totale Impianti idrico - sanitario, cucine, lavanderie Euro 2,.113,613651
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
112 IT.07 Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e
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) 7 } 7 RIPORTO 26.335,970982
condizionamento con display retroilluminato e uscita a relé in scambio - alim. a batterie
Totale cad 0,000000 301,971692 11,751220 35,485358 0,000000 0,000000
113 IE.01 Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore
(posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione
1 1,000000
Totale cad 1,000000 1.717,795404 17,086838 293,516918 293,516918 1.717,795404
114 1E.02 Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr® di piani tra
atrio e alloggio)
2 2,000000
Totale cad 2,000000 33,067151 8,426504 2,786405 5,572810 66,134302
115 IE.03 Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO
1 1,000000
Totale cad 1,000000 241,577866 40,602303 98,086177 98,086177 241,577866
116 IE.04 Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO
Totale cad 0,000000 512,732849 30,921794 158,546195 0,000000 0,000000
117 IE.05 Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA
1 1,000000
Totale cad 1,000000 427,824063 28,684965 122,721183 122,721183 427,824063
118 IE.06 Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO
Totale cad 0,000000 317,585145 28,874034 91,699643 0,000000 0,000000
119 IE.07 Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA
Totale cad 0,000000 548,892980 35,486077 194,780586 0,000000 0,000000
120 IE.08 Realizzazione impianto elettrico - CUCINA
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1 1,000000
Totale cad 1,000000 776,363264 33,502953 260,104619 260,104619 776,363264
121 IE.09 Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO
1 1,000000
Totale cad 1,000000 120,546417 28,960844 34,911260 34,911260 120,546417
122 IE.10 Realizzazione impianto elettrico - BAGNO
1 1,000000
Totale cad 1,000000 243,732320 37,117444 90,467207 90,467207 243,732320
123 IE.11 Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore
Totale cad 0,000000 256,320815 13,719773 35,166634 0,000000 0,000000
124 IE.12 Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO
Totale cad 0,000000 105,340004 32,336036 34,062782 0,000000 0,000000
125 IE.13 Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO
1 1,000000
Totale cad 1,000000 90,797047 35,509072 32,241189 32,241189 90,797047
126 IE.14 Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo
Totale cad 0,000000 267,206456 4,097955 10,950000 0,000000 0,000000
127 IE.15 Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale
in atrio scala
Totale cad 0,000000 197,974208 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Totale Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi Euro 3.684,770683
Impianti termici e di condizionamento
128 IT.01 Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e
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caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia gia predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza
muraria alla posa, assistenza opera
1 1,000000
Totale cad 1,000000 523,358728 45,349384 237,339959 237,339959 523,358728
129 IT.02 Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio
apparecchio; kit di scar..... 25/2012 1l tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di
conformita secondo normativa vigente.
Totale cad 0,000000 2.616,588532 19,284113 504,585889 0,000000 0,000000
130 IT.03 Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento
vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessifibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua
fredda; assistenza idraulica alla posa; as
Totale cad 0,000000 1.283,822694 37,493169 481,345812 0,000000 0,000000
131 IT.04 Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento
vecchio apparecchio; tubi flessifibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla
posa; assistenza muraria. Il tutto r
Totale cad 0,000000 384,474486 33,705207 129,587921 0,000000 0,000000
132 IT.05 Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo
di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra
opera necessaria a rendere fini
Totale cad 0,000000 484,804419 43,689987 211,810988 0,000000 0,000000
133 IT.06 Flussaggio e trattamento delle condotte di distrubuzione dell'impianto di riscaldamento esistente.
Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con
acqua addolcita.
1 1,000000
Totale cad 1,000000 180,693612 49,188236 88,880000 88,880000 180,693612
134 IT.08 Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per

radiatori. Impianti mono o bitubo.
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Totale cad 0,000000 78,493984 17,219224 13,516055 0,000000 0,000000
135 IT.09 Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a
collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato
polietilene/alluminio/polietilene reticolato.
Totale cad 0,000000 484,867174 41,759320 202,477235 0,000000 0,000000
136 IT.10 Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a
singolo  radiatore;  assistenza idraulica alla  posa.Realizzato con tubazione  multistrato
polietilene/alluminio/polietilene reticolato
Totale cad 0,000000 134,961358 55,175061 74,465012 0,000000 0,000000
06.104.021 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di
giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)
137 06.104.021.002 per ogni elemento H = 580/95
Totale Cadauno 0,000000 19,448580 22,060000 4,290357 0,000000 0,000000
138 06.104.021.004 per ogni elemento H = 780/95
Totale Cadauno 0,000000 21,244880 20,190000 4,289341 0,000000 0,000000
06.104.069 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati
per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non
inferiore a: P (W)"
139 06.104.069.010 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di
termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 600 mm, resa termica 700 W = 5%
Totale Cadauno 0,000000 340,162930 4,290000 14,592990 0,000000 0,000000
Totale Impianti termici e di condizionamento Euro 704,052340
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Edifici civili e industriali
140 C.03 Elimininazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio
1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 834,090739 68,308170 569,752120 569,752120 834,090739
141 C.04 Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per elimanzione guano piccioni, immondizia, ecc..
0,5 0,500000
Totale Cadauno 0,500000 380,882382 66,770651 254,317646 127,158823 190,441191
02.A03.001 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a mano o con
ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
142 02.A03.001.004 in mattoni forati con malta idraulica, a due o pil teste, situata fuori terra
Totale m3 0,000000 111,403610 74,970000 83,519286 0,000000 0,000000
02.A03.006 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano,
altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato,
con minimo di mq 1,80:
143 02.A03.006.003 di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa
Totale m2 0,000000 66,155080 64,340000 42,564178 0,000000 0,000000
02.A03.007 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta
collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore
demolito incluso l'intonaco
144 02.A03.007.001 per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore
Totale m2 0,000000 2,339720 66,160000 1,547959 0,000000 0,000000
145 02.A03.007.004 per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione
massima cm 12x12
Totale m2 0,000000 25,497440 78,850000 20,104731 0,000000 0,000000
02.A03.008 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
146 02.A03.008.005 in canniciato
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Totale m2 0,000000 15,161660 78,880000 11,959517 0,000000 0,000000
02.A03.009 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
147 02.A03.009.002 pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
Ingresso 3,45 * 1,45 5,002500
Cucina/ripostiglio 3,25 * 3 9,750000
Soggiorno 4,55 * 4,5 20,475000
Camera matrimoniale 4,05 * 3,3 13,365000
Camera singola 3,4 * 3,3 11,220000
Disimpegno 2,3 * 1,1 2,530000
Bagno 2,3 * 2,15 4,945000
Totale m2 67,287500 15,141510 65,330000 9,891948 665,604451 1.018,834354
148 02.A03.009.004 zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
Ingresso 2 * 3,45 6,900000
2*1,45 2,900000
Soggiorno 2 * 4,55 9,100000
2*45 9,000000
Camera matrimoniale 2 * 4,05 8,100000
2*3,3 6,600000
Camera singola 2 * 3,4 6,800000
2*3,3 6,600000
Disimpegno 2 * 2,3 4,600000
2*1,1 2,200000
Totale m 62,800000 4,248760 78,440000 3,332727 209,295256 266,822128
149 02.A03.009.005 massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore
Ingresso 3,45 * 1,45 * 5 25,012500
Cucina/ripostiglio 3,25 * 3 * 5 48,750000
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Soggiorno 4,55 * 4,5 * 5 102,375000
Camera matrimoniale 4,05 * 3,3 * 5 66,825000
Camera singola 3,4 * 3,3 *5 56,100000
Disimpegno 2,3 * 1,1 *5 12,650000
Bagno 2,3 * 2,15 * 5 24,725000
Totale m2 336,437500 3,148600 60,200000 1,895457 637,702814 1.059,307113
150 02.A03.009.007 vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore
Totale m2 0,000000 2,308770 62,890000 1,451985 0,000000 0,000000
02.A03.010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
151 02.A03.010.001 in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
Cucina2 *2,4*1,5 7,200000
2*3*15 9,000000
Bagno 2 *2,3* 1,5 6,900000
2*2,15*1,5 6,450000
Totale m2 29,550000 9,592620 79,050000 7,582966 224,076645 283,461921
152 02.A03.010.002 in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00
Cucina2 *2,4*,1 0,480000
2*¥3%* 1 0,600000
Bagno 2 * 2,3 * 3 1,380000
2*2,15%* 3 1,290000
Totale m2 3,750000 12,647600 79,050000 9,997928 37,492230 47,428500
153 02.A03.010.003 in carta da parati
Totale m2 0,000000 12,967450 61,330000 7,952937 0,000000 0,000000
154 02.A03.010.004 parati di qualsiasi tipo, escluso carta
Totale m2 0,000000 5,857860 74,000000 4,334816 0,000000 0,000000
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02.A03.011 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo,
stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e
qualsiasi opera provvisionale
155 02.A03.011.001 su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
Per ripristino intonaci esistenti ammalorati 25 25,000000
Totale m2 25,000000 11,661530 78,960000 9,207944 230,198600 291,538250
156 02.A03.011.002 su soffitti con intonaco a calce
Totale m2 0,000000 12,697940 78,970000 10,027563 0,000000 0,000000
02.A03.033 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e
quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri
di spessore fino a cm 26
157 02.A03.033.001 per infissi in legno
Vecchie porte interne 4 * ,8 * 2,1 6,720000
1*,7*21 1,470000
Totale m2 8,190000 20,776170 78,930000 16,398631 134,304788 170,156832
02.A03.034 Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari,
misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e
riprese di murature o di intonaci
158 02.A03.034.001 di vetri rotti o non riutilizzabili
Totale m2 0,000000 5,767950 79,050000 4,559564 0,000000 0,000000
02.A03.035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e
raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e
I'eliminazione dei supporti murari
159 02.A03.035.001 lavabo
Bagno 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 22,812500 79,050000 18,033281 18,033281 22,812500
160 02.A03.035.002 lavello da cucina
Totale Cadauno 0,000000 29,522060 79,050000 23,337188 0,000000 0,000000
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161 02.A03.035.003 lavatoi, pilozzi e simili
Totale Cadauno 0,000000 28,180150 79,050000 22,276409 0,000000 0,000000
162 02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
Baqgno 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 30,863980 79,050000 24,397976 48,795952 61,727960
163 02.A03.035.006 piatto doccia
Totale Cadauno 0,000000 32,205890 79,050000 25,458756 0,000000 0,000000
02.A03.036 Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con
accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico
164 02.A03.036.001 compresa demolizione dei muri di supporto
Bagno 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 67,588950 79,030000 53,415547 53,415547 67,588950
02.A03.037 Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o
sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
165 02.A03.037.001 di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento
Bagno 6 6,000000
Totale Cadauno 6,000000 4,719460 78,990000 3,727901 22,367406 28,316760
166 02.A03.037.002 a piastra, ad elemento
Totale Cadauno 0,000000 20,866180 79,030000 16,490542 0,000000 0,000000
02.A03.038 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
167 02.A03.038.001 in ferro o rame d. fino a 1"
Vecchi impianti (Bagno, Cucina e Riscaldamento) 50 50,000000
Totale m 50,000000 0,689930 76,880000 0,530418 26,520900 34,496500
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168 02.A03.038.003 in pvc di qualsiasi diametro
Vecchi impianti (Bagno, Cucina) 10 10,000000
Totale m 10,000000 0,152750 79,050000 0,120749 1,207490 1,527500
169 D.01 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita @ mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i
Nuovi impianti 10 10,000000
Totale m 10,000000 41,726500 59,851017 24,973735 249,737350 417,265000
170 D.02 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita @ mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r
0 0,000000
Totale m 0,000000 34,030732 59,692667 20,313852 0,000000 0,000000
171 D.03 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i
Nuovi impianti 30 30,000000
Totale m 30,000000 9,474033 56,959253 5,396338 161,890140 284,220990
02.A04.002 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti
all'interno di vani o cortili, per profondita fino a m 1,00
172 02.A04.002.002 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature
Totale m3 0,000000 100,874900 77,530000 78,208310 0,000000 0,000000
173 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00;
demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata
mc 3,50
Materiali di risulta 12 12,000000
Totale m3 12,000000 103,895884 58,823814 61,115522 733,386264 1.246,750608
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PRREC.P17.001 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
174 PRREC.P17.001.007 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Materia di risulta (12 mc. x 1.700 Kg/mc.) 12*1,7 20,400000
Totale Tn 20,400000 17,011090 0,000000 0,000000 0,000000 347,026236
02.C01.031 Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla
parete stessa, spessore massimo cm 5,00
175 02.C01.031.001 con malta bastarda
Totale m2 0,000000 37,821660 53,210000 20,124905 0,000000 0,000000
02.E06.006 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per
una superficie inferiore a mq. 1,00 :
176 02.E06.006.001 per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne
Cucina2 *1,8*1,6 5,760000
3*¥1,6 4,800000
Riprese di intonaco ammalorato 25 25,000000
Totale m2 35,560000 32,611120 72,760000 23,727851 843,762382 1.159,651427
02.D06.021 Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia
con agenti porog.....tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente,
spazzolatura ed idrolavaggio della muratura
177 02.D06.021.001 per spessore 3 cm
Totale m2 0,000000 66,163360 44,560000 29,482393 0,000000 0,000000
01.A06.015 Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su
sottofondo.....o B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso
proprio e carichi permanenti
178 01.A06.015.001 con cupolini altezza cm 13 pil soletta sp. cm 5
Totale m2 0,000000 32,769780 30,620000 10,034107 0,000000 0,000000
179 R.01 Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita

con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta

A RIPORTARE

38.558,259464
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RIPORTO 38.558,259464
di calce.
Totale m2 0,000000 87,635213 46,700041 40,925680 0,000000 0,000000
180 R.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di
intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato tirato in piano con
Cucina2 * 0,6 * 1,6 1,920000
3*%1,6 4,800000
Bagno 2 * 2,3 * 1,8 8,280000
2%2,15%*18 7,740000
Totale m2 22,740000 48,491978 37,349383 18,111455 411,854487 1.102,707580
181 R.03 Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di
sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento
R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore
Ingresso 3,45 * 1,45 5,002500
Cucina/ripostiglio 3,25 * 3 9,750000
Soggiorno 4,55 * 4,5 20,475000
Camera matrimoniale 4,05 * 3,3 13,365000
Camera singola 3,4 * 3,3 11,220000
Disimpegno 2,3 * 1,1 2,530000
Bagno 2,3 * 2,15 4,945000
Totale m2 67,287500 36,985759 39,976185 14,785495 994,878995 2.488,679259
182 R.03A Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo
in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto
e spianato con frattazzo spessore finit
Totale m2 0,000000 55,935530 32,808615 18,351673 0,000000 0,000000
01.E05.012 Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di

cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

A RIPORTARE

42.149,646303
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RIPORTO 42.149,646303
183 01.E05.012.002 per ogni cm in piu oltre ai 5 cm
Ingresso 3,45 * 1,45 * 5 25,012500
Cucina/ripostiglio 3,25 * 3 * 5 48,750000
Soggiorno 4,55 * 4,5 * 5 102,375000
Camera matrimoniale 4,05 * 3,3 * 5 66,825000
Camera singola 3,4 * 3,3 * 5 56,100000
Disimpegno 2,3 * 1,1 *5 12,650000
Bagno 2,3 * 2,15 * 5 24,725000
Totale m2 336,437500 2,128160 67,680000 1,440339 484,584052 715,992830
01.E05.021 Sovrapprezzi ai massetti:
184 01.E05.021.003 esecuzione di CLS con argilla espansa
Totale m2 0,000000 10,295150 6,980000 0,718601 0,000000 0,000000
01.E05.031 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
185 01.E05.031.001 rete 10x10 @ 5
Totale m2 0,000000 5,257650 32,840000 1,726612 0,000000 0,000000
186 R.04 Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tintenteggiato da incollare o inchiodare.
Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo st
Ingresso 2 * 3,45 6,900000
2*1,45 2,900000
Cucina/ripostiglio 3 * 3 9,000000
2*2,65 5,300000
Soggiorno 2 * 4,55 9,100000
2*%45 9,000000
Camera matrimoniale 2 * 4,05 8,100000
2*33 6,600000

A RIPORTARE
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RIPORTO 42.865,639133
Camera singola 2 * 3,4 6,800000
2*33 6,600000
Disimpegno 2 * 2,3 4,600000
2*1,1 2,200000
Totale m 77,100000 12,165768 32,400465 3,941765 303,910082 937,980713
01.C02.010 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e
la stuccatura dei giunti.
187 01.C02.010.001 spessore lastra in cartongesso mm. 12,5
Totale m2 0,000000 39,055280 57,060000 22,284943 0,000000 0,000000
01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare
188 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
Ingresso 2 * 3,45 * 3,1 21,390000
2*1,45*3,1 8,990000
soffitto 3,45 * 1,45 5,002500
Cucina/ripostiglio 4 * 3 * 3,1 37,200000
2*3,25*%3,1 20,150000
soffitto 3,25 * 3 9,750000
Soggiorno 2 * 4,55 * 3,1 28,210000
2*¥45%3,1 27,900000
soffitto 4,55 * 4,5 20,475000
Camera matrimoniale 2 * 4,05 * 3,1 25,110000
2*%33*3,1 20,460000
soffitto 4,05 * 3,3 13,365000
Camera singola 2 * 3,4 * 3,1 21,080000
2*33*3,1 20,460000
soffitto 3,4 * 3,3 11,220000
Disimpegno 2 * 2,3 * 3,1 14,260000

A RIPORTARE
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RIPORTO 43.803,619846
2*1,1*3,1 6,820000
soffitto 2,3 * 1,1 2,530000
Bagno 2 *2,3* 1,3 5,980000
2*2,15%1,3 5,590000
soffitto 2,3 * 2,15 4,945000
Totale m2 330,887500 6,116280 78,050000 4,773757 1.579,576519 2.023,800599
01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
189 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di fissativo
Ingresso 2 * 3,45 * 3,1 21,390000
2*1,45%*3,1 8,990000
soffitto 3,45 * 1,45 5,002500
Cucina/ripostiglio 4 * 3 * 3,1 37,200000
2*3,25*3,1 20,150000
soffitto 3,25 * 3 9,750000
Soggiorno 2 * 4,55 * 3,1 28,210000
2*%45%*3,1 27,900000
soffitto 4,55 * 4,5 20,475000
Camera matrimoniale 2 * 4,05 * 3,1 25,110000
2*33*3,1 20,460000
soffitto 4,05 * 3,3 13,365000
Camera singola 2 * 3,4 * 3,1 21,080000
2*%33*3,1 20,460000
soffitto 3,4 * 3,3 11,220000
Disimpegno 2 * 2,3 * 3,1 14,260000
2*¥1,1*3,1 6,820000
soffitto 2,3 * 1,1 2,530000
Bagno 2 * 2,3 * 1,3 5,980000
2*2,15*1,3 5,590000

A RIPORTARE
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RIPORTO 45.827,420445
soffitto 2,3 * 2,15 4,945000
Totale m2 330,887500 6,694550 46,870000 3,137736 1.038,237621 2.215,142913
01.F04.005 Verniciatura di facciate esterne
190 01.F04.005.001 con pittura idrorepellente traspirante
Totale m2 0,000000 7,635440 47,420000 3,620726 0,000000 0,000000
01.F04.011 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
191 01.F04.011.002 Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate
Totale m2 0,000000 3,946950 79,050000 3,120064 0,000000 0,000000
01.F04.012 Verniciatura di opere metalliche
192 01.F04.012.002 con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici gia preparate; per ogni strato applicato
Totale m2 0,000000 5,167170 60,380000 3,119937 0,000000 0,000000
193 01.F04.012.010 con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici gia preparate e trattate con antiruggine
Totale m2 0,000000 7,612130 61,480000 4,679938 0,000000 0,000000
01.F03.001 Posa in opera di vetri su serramenti in legno
194 01.F03.001.003 Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone
Totale m2 0,000000 13,148230 76,530000 10,062340 0,000000 0,000000
195 RI.O1 Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e rasciatura vecchie vernici;
stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura.
Infissi esterni
Cucina 1,4 * 2,4 3,360000
Soggiorno 1,4 * 1,6 2,240000
1,4*24 3,360000
Camera matrimoniale 1,4 * 1,6 2,240000
Camera singola 1,4 * 1,6 2,240000
Bagno ,9 * 1,6 1,440000
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Totale m2 14,880000 50,552604 62,428149 31,559055 469,598738 752,222748
196 NI.O1 Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria.
porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque
dimensione, compreso serratura, ferramenta,
Nuove porte interne 4 * ,8 * 2,1 6,720000
1*,7*21 1,470000
Totale m2 8,190000 244,805002 22,300016 54,591555 447,104835 2.004,952966
197 NI.02.01 Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura;
ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24
mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqg°k
Totale m2 0,000000 802,160592 8,122353 65,154315 0,000000 0,000000
198 NI.02.02 Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-
finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con
aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqg°k
Totale m2 0,000000 696,138163 10,571332 73,591076 0,000000 0,000000
199 NI.O3 Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta
interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da
esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351
Sola revisione/sostituzione di parti al 30% ,3 * ,9 * 2,1 0,567000
Totale m2 0,567000 652,461823 10,182983 66,440077 37,671524 369,945854
200 NI.04 Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto;
ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI -
avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13
Totale m2 0,000000 149,583636 19,094697 28,562542 0,000000 0,000000
201 NI.O5 Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini;

fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla
muratura, in abete o pino di svezia, a due ante
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Cucina 1,4 * 2,4 3,360000
Soggiorno 1,4 * 1,6 2,240000
1,4*24 3,360000
Camera matrimoniale 1,4 * 1,6 2,240000
Camera singola 1,4 * 1,6 2,240000
Bagno ,9 * 1,6 1,440000
Totale m2 14,880000 344,721002 9,275557 31,974793 475,784920 5.129,448510
202 EE.O1 Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-
acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un
foglio di alluminio con funzione di bar
Totale m2 0,000000 65,576863 24,309926 15,941687 0,000000 0,000000
203 EE.02 Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-
acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un
foglio di alluminio con funzione di bar
Totale m2 0,000000 71,657718 22,236316 15,934037 0,000000 0,000000
204 EE.03 Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-
acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un
foglio di alluminio con funzione di bar
Totale m2 0,000000 78,156023 20,378703 15,927184 0,000000 0,000000
Oneri speciali
205 C.01 Cantierizzazione forfettaria
1 1,000000
Totale cad 1,000000 573,388065 34,186195 196,019562 196,019562 573,388065
206 C.02 Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame,

reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche,
trasporto, montaggio e successivo smontagg

A RIPORTARE
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RIPORTO 56.872,521501
Castello di tiro 4 * 1,2 * 9 43,200000
Totale m2 43,200000 21,664324 0,000000 0,000000 0,000000 935,898797
Totale Oneri speciali Euro 1.509,286862
Totale Edifici civili e industriali Euro 27.083,626293
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
207 1S.01 Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti,
compresi, d'intercettazione in bagno e cucina
1 1,000000
Totale cad 1,000000 158,542747 27,787602 44,055228 44,055228 158,542747
208 1S.02 Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.
Totale cad 0,000000 60,372189 18,775201 11,335000 0,000000 0,000000
209 1S.03 Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti compresi,
d'intercettazione in bagno e cucina
1 1,000000
Totale cad 1,000000 107,299236 27,787146 29,815395 29,815395 107,299236
210 1S.04 Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteneria, collegamento idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico
Bagno 1 1,000000
Totale cad 1,000000 501,268527 33,792866 169,393002 169,393002 501,268527
211 1S.05 Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteneria, collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di scarico
Bagno 1 1,000000
Totale cad 1,000000 499,034723 33,159737 165,478602 165,478602 499,034723
212 1S.06 Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici
dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico
Bagno 1 1,000000
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Totale cad 1,000000 462,008435 27,613543 127,576898 127,576898 462,008435
213 1S.07 Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici
dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta dI scarico
Totale cad 0,000000 706,511953 29,587057 209,036094 0,000000 0,000000
214 1S.08 Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento
idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico
Bagno 1 1,000000
Totale cad 1,000000 760,948103 17,021154 129,522148 129,522148 760,948103
215 1S.09 Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di scarico
Totale cad 0,000000 680,547306 29,167000 198,495233 0,000000 0,000000
216 1S.10 Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e condotta discarico
Cucina (solo adduzione e scarico al 50%) 0,5 0,500000
Totale cad 0,500000 413,196925 21,919999 90,572762 45,286381 206,598463
06.101.005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per
scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda
e fredda (ml 2) :
217 06.101.005.003 Con tubo in multistrato @16
Bagno e Cucina 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 89,430760 43,360000 38,777178 77,554356 178,861520
Totale Impianti idrico - sanitario, cucine, lavanderie Euro 2.874,561754
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
218 IT.07 Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e
condizionamento con display retroilluminato e uscita a relé in scambio - alim. a batterie
Totale cad 0,000000 301,971692 11,751220 35,485358 0,000000 0,000000
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219 IE.01 Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore
(posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione
1 1,000000
Totale cad 1,000000 1.717,795404 17,086838 293,516918 293,516918 1.717,795404
220 IE.02 Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr® di piani tra
atrio e alloggio)
2 2,000000
Totale cad 2,000000 33,067151 8,426504 2,786405 5,572810 66,134302
221 IE.03 Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO
1 1,000000
Totale cad 1,000000 241,577866 40,602303 98,086177 98,086177 241,577866
222 IE.04 Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO
1 1,000000
Totale cad 1,000000 512,732849 30,921794 158,546195 158,546195 512,732849
223 IE.05 Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA
1 1,000000
Totale cad 1,000000 427,824063 28,684965 122,721183 122,721183 427,824063
224 IE.06 Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO
1 1,000000
Totale cad 1,000000 317,585145 28,874034 91,699643 91,699643 317,585145
225 1E.07 Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA
Totale cad 0,000000 548,892980 35,486077 194,780586 0,000000 0,000000
226 IE.08 Realizzazione impianto elettrico - CUCINA
1 1,000000

A RIPORTARE
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Totale cad 1,000000 776,363264 33,502953 260,104619 260,104619 776,363264
227 IE.09 Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO
1 1,000000
Totale cad 1,000000 120,546417 28,960844 34,911260 34,911260 120,546417
228 IE.10 Realizzazione impianto elettrico - BAGNO
1 1,000000
Totale cad 1,000000 243,732320 37,117444 90,467207 90,467207 243,732320
229 IE.11 Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore
Totale cad 0,000000 256,320815 13,719773 35,166634 0,000000 0,000000
230 IE.12 Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO
1 1,000000
Totale cad 1,000000 105,340004 32,336036 34,062782 34,062782 105,340004
231 IE.13 Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO
1 1,000000
Totale cad 1,000000 90,797047 35,509072 32,241189 32,241189 90,797047
232 IE.14 Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo
Totale cad 0,000000 267,206456 4,097955 10,950000 0,000000 0,000000
233 IE.15 Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale
in atrio scala
Totale cad 0,000000 197,974208 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Totale Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi Euro 4.620,428681
Impianti termici e di condizionamento
234 IT.01 Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e

caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia gia predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza
A RIPORTARE

65.303,410733

Il Progettista
Geom. Pietro Benuccci




)

20/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 65.303,410733
muraria alla posa, assistenza opera
1 1,000000
Totale cad 1,000000 523,358728 45,349384 237,339959 237,339959 523,358728
235 IT.02 Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio
apparecchio; kit di scar..... 25/2012 1l tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di
conformita secondo normativa vigente.
Totale cad 0,000000( 2.616,588532 19,284113 504,585889 0,000000 0,000000
236 IT.03 Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento
vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessifibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua
fredda; assistenza idraulica alla posa; as
Totale cad 0,000000 1.283,822694 37,493169 481,345812 0,000000 0,000000
237 IT.04 Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento
vecchio apparecchio; tubi flessifibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla
posa; assistenza muraria. Il tutto r
Totale cad 0,000000 384,474486 33,705207 129,587921 0,000000 0,000000
238 IT.05 Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo
di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra
opera necessaria a rendere fini
Totale cad 0,000000 484,804419 43,689987 211,810988 0,000000 0,000000
239 IT.06 Flussaggio e trattamento delle condotte di distrubuzione dell'impianto di riscaldamento esistente.
Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con
acqua addolcita.
Totale cad 0,000000 180,693612 49,188236 88,880000 0,000000 0,000000
240 IT.08 Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per
radiatori. Impianti mono o bitubo.
Bagno 1 1,000000

A RIPORTARE

65.826,769461

Il Progettista
Geom. Pietro Benuccci
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20/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 65.826,769461
Totale cad 1,000000 78,493984 17,219224 13,516055 13,516055 78,493984
241 IT.09 Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a
collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato
polietilene/alluminio/polietilene reticolato.
1 1,000000
Totale cad 1,000000 484,867174 41,759320 202,477235 202,477235 484,867174
242 IT.10 Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a
singolo  radiatore;  assistenza idraulica alla  posa.Realizzato con tubazione  multistrato
polietilene/alluminio/polietilene reticolato
6 6,000000
Totale cad 6,000000 134,961358 55,175061 74,465012 446,790072 809,768148
06.104.021 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di
giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)
243 06.104.021.002 per ogni elemento H = 580/95
Totale Cadauno 0,000000 19,448580 22,060000 4,290357 0,000000 0,000000
244 06.104.021.004 per ogni elemento H = 780/95
Totale Cadauno 0,000000 21,244880 20,190000 4,289341 0,000000 0,000000
06.104.069 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati
per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non
inferiore a: P (W)"
245 06.104.069.010 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di
termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 600 mm, resa termica 700 W = 5%
bagno 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 340,162930 4,290000 14,592990 14,592990 340,162930

Totale Impianti termici e di condizionamento Euro
Importo Lavori Euro

A RIPORTARE

2.236,650964
67.540,061697

67.540,061697

Il Progettista
Geom. Pietro Benuccci
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20/12/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO
Importo manodopera Euro

24.046,60040
4

67.540,061697

Il Progettista
Geom. Pietro Benuccci
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

20/12/2021

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

MANODOPERA

% MAN.

A) LAVORI
01 - Via Caduti di Secchieta, 1 - Fabbricato

Edifici civili e industriali

02 - Viale Vittorio Veneto, 54 - Fabbricato

Edifici civili e industriali

03 - Via della Resistenza, 89 - cod. all. 0F5201220203

Edifici civili e industriali

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
Impianti termici e di condizionamento

04 - Vale Vittorio Veneto, 54 - cod. all. 003601010108

Edifici civili e industriali

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

Impianti termici e di condizionamento

IMPORTO LAVORI Euro

Oneri generici Euro
Oneri speciali Euro

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

9.873,834461
9.873,834461
10.276,986345
10.276,986345
10.573,973199
4.071,536525
2,113,613651
3.684,770683
704,052340
36.815,267692
27.083,626293
2.874,561754
4.620,428681

2.236,650964

59,135713
6.814,370322

60.666,555662

67.540,061697

67.540,061697

3.698,349960
3.698,349960
2.605,473236
2.605,473236
3.383,525130
1.460,523946
659,159862
937,621363
326,219959
14.359,252078
11.433,923774
788,682010
1.221,929983

914,716311

24.046,600404

37,45
6066
37,45
6066
25,35
2503
25,35
2503
31,99
8616
35,87
1567
31,18
6393
25,44
5854
46,33
4618
39,00
3525
42,21
7108
27,43
6600
26,44
6247
40,89
6694

35,60346
2

Firenze i, 20/12/2021

Il Progettista
Geom. Pietro Benuccci




