ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati”

08/02/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

Analisi 01.C02.010.001 (Prezzo)

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad
interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa
della struttura e la stuccatura dei giunti.
spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

1 - PR.P23.001.002 - Lastra in cartongesso UNI
EN 520:2009
standard (tipo A) spess. 12,5mm

2 - PR.P23.010.001 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti in acciaio zincato
realizzati in conformita alle norme UNI
E....spondenti alle caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE
secondo la UNI EN 14195:2015.

profilo a “C” mm 50x27x0,6

3 - PR.P23.010.002 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti in acciaio zincato
realizzati in conformita alle norme UNI
E....spondenti alle caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE
secondo la UNI EN 14195:2015.
profilo a “U” mm 27-28x30x0,6
4 - PR.P23.010.005 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti in acciaio zincato
realizzati in conformita alle norme UNI
E....spondenti alle caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE
secondo la UNI EN 14195:2015.
Sistema pendinature grandi luci - parte superiore
5 - PR.P23.011.002 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
tassello universale @.8x49
6 - PR.P23.011.027 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo
7 - PR.P23.011.050 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
viti di congiunzione 6x90/110
8 - PR.P23.012.005 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI
nastro in fibra di vetro
9 - PR.P26.101.001 - Stucchi
Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
10 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato
11 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Qualificato
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro / m2 39,055280

mz2

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

kg
ora

ora

m?2

1,050000

2,100000

0,400000

1,800000

1,800000

15,000000

1,800000

1,200000

0,400000

0,400000

0,400000

1,000000

2,046950

0,750680

0,567980

0,134210

0,013970

0,004850

0,063470

0,037290

10,345890

28,890000

26,820000

2,149298

1,576428

0,227192

0,241578

0,025146

0,072750

0,114246

0,044748

4,138356
11,556000
10,728000
30,873742

3,964424
3,039392

37,877558

1,177722

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

57,060000




08/02/2022
ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi 01.F04.002.001 (Prezzo)
Preparazione di fondo da tinteggiare
Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di
piccoli tratti di intonaco
1 - PR.P02.006.002 - Gesso con marcatura CE Tn 0,000500 122,810000 0,061405 0,000000
(UNI EN 13279-1:2008)
scagliola
2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,090000 28,890000 2,600100 0,000000
Specializzato
3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,090000 24,150000 2,173500 0,000000
Comune
Totale Parziale 4,835005
Spese Generali 15,000000% 0,722340
Utile Impresa 10,000000% 0,553794
Totale analizzato m2 1,000000 6,111139 78,050000
Arrotondamento 0,005141

Prezzo di applicazione
Euro / m2 6,116280




08/02/2022
ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi 01.F04.004.004 (Prezzo)
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o
preparato
con idropittura lavabile previa mano di fissativo
1 - PR.P26.106.002 - Idropitture | 0,350000 4,796430 1,678751 0,000000
Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s.
1,30)
2 - PR.P26.107.001 - Vernici isolanti e fissativi | 0,100000 4,754460 0,475446 0,000000
Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
3 - RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 0,117000 26,820000 3,137940 0,000000
Qualificato
Totale Parziale 5,292137
Spese Generali 15,000000% 0,661657
Utile Impresa 10,000000% 0,507270
Totale analizzato m2 1,000000 6,461064 46,870000
Arrotondamento 0,233486

Prezzo di applicazione
Euro / m2 6,694550




08/02/2022
ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi 02.A03.001.004 (Prezzo)
Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano,
altezza o profondita esclusivamente a mano o con
ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo
per ritrovamento della muratura al di sotto del piano
di campagna
in mattoni forati con malta idraulica, a due o piu
teste, situata fuori terra
1 - 02.A07.001.001 - Carico, traporto e scarico m3 1,000000 46,710720 46,710720 73,640000
Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro
portata mc 3,50
2 - AT.N01.065.011 - Martelli, perforatori elettrici ora 0,450000 2,081250 0,936563 0,000000
e accessori
Martello demolitore elettropneumatico potenza
1350 W - 1 mese
3 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico ora 0,500000 0,260000 0,130000 0,000000
scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300
kg, nolo mensile.
4 - AT.N10.025.002 - Puntelli, noleggio mensile m3 0,015000 19,020910 0,285314 0,000000
in legname d'abete
5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,500000 28,890000 14,445000 0,000000
Specializzato
6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,450000 28,890000 13,000500 0,000000
Specializzato
7 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,450000 24,150000 10,867500 0,000000
Comune
Totale Parziale 86,375597
Spese Generali 15,000000% 12,829443
Utile Impresa 10,000000% 9,835906
Totale analizzato m3 1,000000 109,040946 74,970000
Arrotondamento 2,362664

Prezzo di applicazione
Euro / m3 111,403610




ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati”

08/02/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

Analisi 02.A03.009.002 (Prezzo)

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti
e vespai , escluse opere provvisionali

pavimento e sottostante malta di allettamento di
qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere
2 - AT.N01.009.008 - Motocompressori a motore
diesel
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
3 - AT.N01.065.034 - Martelli, perforatori elettrici
e accessori
Martello  demolitore  pneumatico  silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg -
1 mese
4 - AT.N01.100.901 - Oneri per consumo
carburanti, oli e altri materiali
per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino
125 Cv.
5 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico
scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300
kg, nolo mensile.
6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato
7 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro / m2 15,141510

m3

ora

ora

ora

ora

ora

ora

m?2

0,020000

0,110000

0,110000

0,110000

0,100000

0,110000

0,250000

1,000000

33,810000

3,946560

1,617760

13,090000

0,260000

28,890000

24,150000

0,676200

0,434122

0,177954

1,439900

0,026000

3,177900
6,037500
11,969576

1,773669
1,359813

15,103058

0,038452

79,050000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

65,330000




08/02/2022
ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi 02.A03.010.001 (Prezzo)
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati
escluso sottostante intonaco :
in piastrelle posate con malta o collante fino
all'altezza di m 1,50
1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei m3 0,010000 33,810000 0,338100 79,050000
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere
2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,300000 24,150000 7,245000 0,000000
Comune
Totale Parziale 7,583100
Spese Generali 15,000000% 1,134168
Utile Impresa 10,000000% 0,869529
Totale analizzato m2 1,000000 9,586797 79,050000
Arrotondamento 0,005823

Prezzo di applicazione
Euro / m2 9,592620




08/02/2022
ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi 02.A03.010.003 (Prezzo)
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati
escluso sottostante intonaco :
in carta da parati
1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei m3 0,010000 33,810000 0,338100 79,050000
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere
2 - PR.P26.101.005 - Stucchi kg 0,100000 2,976500 0,297650 0,000000
con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)
3 - PR.P26.128.006 - Prodotti per tappezzeria kg 0,400000 5,000000 2,000000 0,000000
distaccante per parati liquidko a base di
tensioattivi (conf. 250 gr)
4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,080000 28,890000 2,311200 0,000000
Specializzato
5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,100000 28,890000 2,889000 0,000000
Specializzato
6 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,100000 24,150000 2,415000 0,000000
Comune
Totale Parziale 10,250950
Spese Generali 15,000000% 1,495878
Utile Impresa 10,000000% 1,146840
Totale analizzato m2 1,000000 12,893668 61,330000
Arrotondamento 0,073782

Prezzo di applicazione
Euro / m2 12,967450




08/02/2022
ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi 02.A03.035.001 (Prezzo)
Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in
genere compreso smontaggio apparecchiature,
attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso
accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari
lavabo
1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,340000 28,890000 9,822600 0,000000
Specializzato
2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,340000 24,150000 8,211000 0,000000
Comune
Totale Parziale 18,033600
Spese Generali 15,000000% 2,694840
Utile Impresa 10,000000% 2,066044
Totale analizzato Cadauno 1,000000 22,794484 79,050000
Arrotondamento 0,018016
Prezzo di applicazione
Euro / Cadauno 22,812500




08/02/2022
ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi 02.A03.035.002 (Prezzo)
Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in
genere compreso smontaggio apparecchiature,
attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso
accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari
lavello da cucina
1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,440000 28,890000 12,711600 0,000000
Specializzato
2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,440000 24,150000 10,626000 0,000000
Comune
Totale Parziale 23,337600
Spese Generali 15,000000% 3,487440
Utile Impresa 10,000000% 2,673704
Totale analizzato Cadauno 1,000000 29,498744 79,050000
Arrotondamento 0,023316

Prezzo di applicazione
Euro / Cadauno 29,522060




08/02/2022
ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
10 Analisi 02.A03.035.003 (Prezzo)
Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in
genere compreso smontaggio apparecchiature,
attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso
accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari
lavatoi, pilozzi e simili
1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,420000 28,890000 12,133800 0,000000
Specializzato
2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,420000 24,150000 10,143000 0,000000
Comune
Totale Parziale 22,276800
Spese Generali 15,000000% 3,328920
Utile Impresa 10,000000% 2,552172
Totale analizzato Cadauno 1,000000 28,157892 79,050000
Arrotondamento 0,022258
Prezzo di applicazione
Euro / Cadauno 28,180150

-10 -




08/02/2022
ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
1 Analisi 02.A03.035.004 (Prezzo)
Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in
genere compreso smontaggio apparecchiature,
attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso
accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari
vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,460000 28,890000 13,289400 0,000000
Specializzato
2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,460000 24,150000 11,109000 0,000000
Comune
Totale Parziale 24,398400
Spese Generali 15,000000% 3,645960
Utile Impresa 10,000000% 2,795236
Totale analizzato Cadauno 1,000000 30,839596 79,050000
Arrotondamento 0,024384
Prezzo di applicazione
Euro / Cadauno 30,863980

-11 -




08/02/2022
ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
12 Analisi 02.A03.035.006 (Prezzo)
Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in
genere compreso smontaggio apparecchiature,
attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso
accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari
piatto doccia
1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,480000 28,890000 13,867200 0,000000
Specializzato
2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,480000 24,150000 11,592000 0,000000
Comune
Totale Parziale 25,459200
Spese Generali 15,000000% 3,804480
Utile Impresa 10,000000% 2,916768
Totale analizzato Cadauno 1,000000 32,180448 79,050000
Arrotondamento 0,025442
Prezzo di applicazione
Euro / Cadauno 32,205890

-12 -




08/02/2022
ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
13 Analisi 02.A03.036.001 (Prezzo)
Rimozione di vasche da incasso compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi,
con accatastamento entro un raggio di 50 m;
escluso Il'accecamento od asportazione delle
tubazioni di adduzione e scarico
compresa demolizione dei muri di supporto
1 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico ora 0,060000 0,260000 0,015600 0,000000
scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300
kg, nolo mensile.
2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,060000 28,890000 1,733400 0,000000
Specializzato
3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 1,070000 24,150000 25,840500 0,000000
Comune
4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 1,070000 24,150000 25,840500 0,000000
Comune
Totale Parziale 53,430000
Spese Generali 15,000000% 7,990860
Utile Impresa 10,000000% 6,126326
Totale analizzato Cadauno 1,000000 67,547186 79,030000
Arrotondamento 0,041764
Prezzo di applicazione
Euro / Cadauno 67,588950

-13 -




ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati”

08/02/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

14

Analisi 06.101.005.003 (Prezzo)

Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa
apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco
per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato
di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di
acqua calda e fredda (ml 2) :
Con tubo in multistrato @16

1 - PR.P29.036.001 - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-
2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in
polietilene reticolato PE-X

@ (mm) 16 spessore (mm) 2,25

2

3 - PR.P29.083.002 - Tubi per rete di scarico in
polietilene ad alta densita PEHD :
@ 40 mm.

4

5 - PR.P29.101.045 - Accessori per apparecchio
sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualita, privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali.

Rubinetto per lavatrice con bocchettone
portagomma cromato

6 - PR.P29.101.046 - Accessori per apparecchio
sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualita, privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali.

Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie,
scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con
imboccatura a gomito per il flessibile, scarico
girevole diametro 40 mm, con fissaggi e
guarnizioni, scarico orizzontale

7 - RU.M11.001.001 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5~ categoria di livello superiore

8 - RU.M11.001.005 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
2~ categoria
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro / Cadauno 89,430760

Cadauno

Cadauno

ora

ora

Cadauno

2,000000

2,000000

1,000000

1,000000

0,880000

0,880000

1,000000

0,901550

1,300000

3,960000

19,400000

25,100000

18,970000

1,803100

0,805000
2,600000

3,250000
3,960000

19,400000

22,088000

16,693600

70,599700
10,506435
8,054934

89,161069

0,269691

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

43,360000

-14 -




ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati”

08/02/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

15

Analisi C.01 (Prezzo)

Cantierizzazione forfettaria

1 - RU.M11.001.004 -
metalmeccanico
3~ categoria - Allacci di cantiere idraulici

2 - RU.M11.001.004 -
metalmeccanico
3~ categoria - Allacci di cantiere elettrici

3 - 17.N05.002.014 - Recinzioni e accessi di
cantiere

Montaggio di recinzione area adibita a
cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e
notturna — con pannelli elettrozincati  di
lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in
cemento, incluso nolo per il primo mese.

4 - 17.N05.002.017 - Recinzioni e accessi di
cantiere

Smontaggio di recinzione per area adibita a
cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e
notturna — con pannelli elettrozincati  di
lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in
cemento.

5 - 17.N06.005.001 - WC chimici
portatile senza lavamani - noleggio mensile

6 - 17.P06.006.002 - Impianto di messa a terra e
protezione contro le scariche atmosferiche
Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo
sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori @
11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti,
funi. - lunghezza m. 1,50

7 - 17.P07.003.002 - Attrezzature di primo
SOCCOrso

Kit levaschegge costituito da una valigetta dim.
cm  23x17x4,5h contenente I'occorrente per
togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra
natura

8 - 17.P07.004.001 - Mezzi antincendio
Estintore portatile a polvere omologato, montato
a parete con apposite staffe e corredato di
cartello di segnalazione, compresa manutenzione
periodica - da kg. 6.
9 - Incidenza percentuale di: materiali di
montaggio (es. silicone, colla viti, ecc..);
attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..)
trasporti fornitura.

474,855540*5%

Installatore/Operaio

Installatore/Operaio

Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 573,388065

ora

ora

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

cad

4,000000

4,000000

6,000000

6,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

21,000000

21,000000

14,235000

6,100830

108,857140

13,405000

27,578420

35,000000

84,000000

84,000000

85,410000

36,604980

108,857140

13,405000

27,578420

35,000000

23,742777

498,598317
74,789748

573,388065

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

34,186195
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08/02/2022
ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
16 Analisi C.03 (Prezzo)
Elimininazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio
1 - 02.A07.001.001 - Carico, traporto e scarico m3 3,000000 46,710720 140,132160 73,640000
Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro
portata mc 3,50
2 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei m3 3,000000 33,810000 101,430000 79,050000
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere
3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 8,000000 24,150000 193,200000 0,000000
Comune - facchino
4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 8,000000 24,150000 193,200000 0,000000
Comune - facchino
5 - Incidenza percentuale di: materiali di 31,398108
smontaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani,
sega, ecc..)
627,962160*5%
Totale Parziale 659,360268
Spese Generali 15,000000% 98,904040
Utile Impresa 10,000000% 75,826431
Totale analizzato Cadauno 1,000000 834,090739 68,308170
Prezzo di applicazione
Euro / Cadauno 834,090739

-16 -




08/02/2022
ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
17 Analisi C.04 (Prezzo)
Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria)
alloggio per elimanzione guano piccioni, immondizia,
ecc..
1 - 02.A07.001.001 - Carico, traporto e scarico m3 1,000000 46,710720 46,710720 73,640000
Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro
portata mc 3,50
2 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei m3 1,000000 33,810000 33,810000 79,050000
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere
3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 4,000000 24,150000 96,600000 0,000000
Comune - operaio per esecuzione pulizia
4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 4,000000 24,150000 96,600000 0,000000
Comune - operaio per esecuzione pulizia
5 - Incidenza percentuale di: materiali per la 27,372072
pulizia (disinfettanti, detergenti, etc.)
273,720720*%10%
Totale Parziale 301,092792
Spese Generali 15,000000% 45,163919
Utile Impresa 10,000000% 34,625671
Totale analizzato Cadauno 1,000000 380,882382 66,770651
Prezzo di applicazione
Euro / Cadauno 380,882382
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ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati”

08/02/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

18

Analisi D.03 (Prezzo)

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso
di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio
forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i

1 - 02.A03.053.002 - Esecuzione di tracce o fori
per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari
e ... no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso
la posa del manufatto stesso
per una sezione da 25,01 a 50 cmq
2 - 02.E06.006.003 - Ripresa di intonaco eseguita
previa pulizia del supporto murario sottostante e
successiva sbruffatura per una superficie
inferiore a mq. 1,00 :
per intonaco civile di malta cementizia tirato a
frattazzo con velo fine, su pareti interne
3 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)
7,271217%3%
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 9,474033

m?2

1,000000

0,150000

1,000000

3,501250

25,133110

3,501250

3,769967

0,218137

7,489354
1,123403
0,861276

9,474033

74,840000

74,750000

56,959253
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ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati”

08/02/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

19

Analisi IE.01 (Prezzo)

Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro
generale compreso condotta di collegamento a
contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e
scatole di derivazione

(*) 1 - NPC.EL.400.200.001 - Punto Iluce

aggiunto incasso IP40

(*) 2 - NPC.EL.009.047.001 -
emergenza LED 2x0,5W incassato IP40

(*) 3 - NPC.EL.300.001.001 - Quadro generale
appartamento < 75mq

4 - NPC.EL.400.001.002 - Punto alimentazione
caldaia e collegamento incassato IP40

(*) 5 - NPC.EL.002.001.001 - Tubazioni PVC
sottotraccia diam. 20mm

(*) 6 - NPC.EL.002.001.002 - Tubazioni PVC
sottotraccia diam. 25mm

7 - NPC.EL.001.002.111 - Cavo FS17 2x2,5mmq
8 - NPC.EL.001.002.121 - Cavo FS17 2x4mmq
9 - NPC.EL.001.002.130 - Cavo FS17 1xémmq
10 - NPC.EL.001.002.150 - Cavo FS17 1x16mmq

11 - 06.105.009.001 - Collegamenti equipotenziali
delle masse estranee presenti all' interno dei
locali, quali tubazioni metalliche di
adduzio.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali,
e ogni materiale di consumo.
con cavo NO7V-K sez.

appartamento fino a 75 mq

12 - 06.105.012.001 - Cavi telefonici con
conduttori in rame isolati in PVC per impianti di
distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina
esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali,
e ogni materiale di consumo.

cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

13 - 06.105.012.003 - Cavi telefonici con
conduttori in rame isolati in PVC per impianti di
distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina
esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali,
e ogni materiale di consumo.

cavo coassiale schermato per uso interno con
conduttore in rame @ 0.8 mm. Impedenza 75 +
30 e guaina esterna in pvc bianco.

14 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

4N categoria

15 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

4N categoria

Plafoniera

2,5/6 mmq per

Installatore/Operaio
Installatore/Operaio

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 1.717,795404

cad

cad

cad

3

3 3 3 3

a corpo

ora

ora

cad

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

50,000000

50,000000

50,000000
40,000000
30,000000
15,000000

1,000000

20,000000

20,000000

0,500000

0,500000

1,000000

16,365150

49,540000

660,570420

66,710000

1,840530

2,095010

1,480000
1,850000
1,480000
2,380000
84,096660

0,593160

1,100930

21,900000

21,900000

16,365150

49,540000

660,570420

66,710000

92,026500

104,750500

74,000000
74,000000
44,400000
35,700000
84,096660

11,863200

22,018600

10,950000

10,950000

1.357,941030
203,691155
156,163219

1.717,795404

84,039525
22,103351
15,875070

0,000000
40,269197
38,120104

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
52,220000

53,300000

54,250000

0,000000

0,000000

17,086838
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ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati”

08/02/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

20

Analisi IE.03 (Prezzo)

Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO

1 - 06.105.002.003 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.

punto luce deviato

2 - 06.105.002.012 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione
unica tipo UNEL bivalente
(*) 3 - NPC.EL.400.001.001 - Predisposizione
cronotermostato + allacciamento
4 - 06.105.002.013 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
(*) 5 - NPC.EL.070.001.001 - Punto presa
telefonica incassata IP40
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / cad 241,577866

Cadauno

Cadauno

cad

Cadauno

cad

cad

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

47,337160

35,935570

47,339425

33,023530

27,334960

47,337160

35,935570

47,339425

33,023530

27,334960

190,970645
28,645597
21,961624

241,577866

41,770000

23,590000

71,858133

24,440000

64,591803

40,602303
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ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati”

08/02/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

21

Analisi IE.04 (Prezzo)
Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO

1 - 06.105.002.003 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.

punto luce deviato

2 - 06.105.002.012 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.

punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione
unica tipo UNEL bivalente

3 - 06.105.002.013 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.

punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

(*) 4 - NPC.EL.006.005.002 - Punto prese 2x
(2P+T 10/16A) bivalente incassata IP40

5 - 06.105.002.023 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.

punto presa tv coassiale diretto (escluse
antenne), compreso ia quota parte di cavo
coassiale schermato per uso interno con
conduttore in rame @ 0.8 mm. Impedenza 75 +
30 e guaina esterna in pvc bianco.

(*) 6 - NPC.EL.070.001.001 -
telefonica incassata IP40

Punto presa

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 512,732849

Cadauno

Cadauno

Cadauno

cad

Cadauno

cad

cad

2,000000

3,000000

3,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

47,337160

35,935570

33,023530

37,970700

38,465130

27,334960

94,674320

107,806710

99,070590

37,970700

38,465130

27,334960

405,322410
60,798362
46,612077

512,732849

41,770000

23,590000

24,440000

57,740087

20,090000

64,591803

30,921794
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ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati”

08/02/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

22

Analisi IE.05 (Prezzo)
Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA

1 - 06.105.002.003 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.

punto luce deviato

2 - 06.105.002.012 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.

punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione
unica tipo UNEL bivalente

3 - 06.105.002.013 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.

punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

4 - 06.105.002.023 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa tv coassiale diretto (escluse
antenne), compreso ia quota parte di cavo
coassiale schermato per uso interno con
conduttore in rame @ 0.8 mm. Impedenza 75 +
30 e guaina esterna in pvc bianco.
5 - 06.105.002.004 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto luce intermedio in aggiunta al punto luce
deviato
(*) 6 - NPC.EL.070.001.001 - Punto presa
telefonica incassata IP40
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / cad 427,824063

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

cad

cad

1,000000

2,000000

3,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

47,337160

35,935570

33,023530

38,465130

54,121860

27,334960

47,337160

71,871140

99,070590

38,465130

54,121860

27,334960

338,200840
50,730126
38,893097

427,824063

41,770000

23,590000

24,440000

20,090000

31,960000

64,591803

28,684965
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ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati”

08/02/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

23

Analisi IE.07 (Prezzo)
Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA

1 - 06.105.002.003 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto luce deviato
(*) 2 - NPC.EL.400.001.004 - Alimentazione
cappa
3 - 06.105.002.001 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto luce a semplice interruzione
(*) 4 - NPC.EL.006.005.003 - Punto prese 2P+T
10/16A bivalente + 2P+T 10/16A UNEL
incassata IP40
(*) 5 - NPC.EL.006.005.001 - Punto prese 2P+T
10/16A UNEL bipasso incassata IP55
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / cad 548,892980

Cadauno

cad

Cadauno

cad

cad

cad

1,000000

1,000000

1,000000

5,000000

2,000000

1,000000

47,337160

27,456840

26,334510

50,072432

41,208412

47,337160

27,456840

26,334510

250,362160

82,416824

433,907494
65,086124
49,899362

548,892980

41,770000

83,303537

43,010000

42,580188

35,523608

35,486077
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08/02/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

24

Analisi IE.08 (Prezzo)

Realizzazione impianto elettrico - CUCINA

1 - 06.105.002.003 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.

punto luce deviato

(*) 2 - NPC.EL.400.001.004 - Alimentazione
cappa

3 - 06.105.002.001 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.

punto luce a semplice interruzione

(*) 4 - NPC.EL.006.005.003 - Punto prese 2P+T
10/16A bivalente + 2P+T 10/16A UNEL
incassata IP40

(*) 5 - NPC.EL.006.005.001 - Punto prese 2P+T
10/16A UNEL bipasso incassata IP55

6 - 06.105.002.023 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.

punto presa tv coassiale diretto (escluse
antenne), compreso ia quota parte di cavo
coassiale schermato per uso interno con
conduttore in rame @ 0.8 mm. Impedenza 75 +
30 e guaina esterna in pvc bianco.

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / cad 776,363264

Cadauno

cad

Cadauno

cad

cad

Cadauno

cad

1,000000

1,000000

1,000000

7,000000

3,000000

1,000000

1,000000

47,337160

27,456840

26,334510

50,072432

41,208412

38,465130

47,337160

27,456840

26,334510

350,507024

123,625236

38,465130

613,725900
92,058885
70,578479

776,363264

41,770000

83,303537

43,010000

42,580188

35,523608

20,090000

33,502953
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ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati”

08/02/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

25

Analisi IE.09 (Prezzo)
Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO

1 - 06.105.002.001 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.

punto luce a semplice interruzione

2 - 06.105.002.012 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione
unica tipo UNEL bivalente
3 - 06.105.002.013 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / cad 120,546417

Cadauno

Cadauno

Cadauno

cad

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

26,334510

35,935570

33,023530

26,334510

35,935570

33,023530

95,293610
14,294042
10,958765

120,546417

43,010000

23,590000

24,440000

28,960844
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08/02/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

26

Analisi IE.10 (Prezzo)

Realizzazione impianto elettrico - BAGNO

1 - 06.105.002.001 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto luce a semplice interruzione
(*) 2 - NPC.EL.006.001.002 - Punto Iluce
interrotto + presa 2P+T 10/16A bivalente
incassato IP40
3 - 06.105.002.012 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione
unica tipo UNEL bivalente
(*) 4 - NPC.EL.006.001.050 - Pulsante di
chiamata a tirante incassato IP40
(*) 5 - NPC.EL.006.002.001 - Punto ronzatore
incasso IP40
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / cad 243,732320

Cadauno

cad

Cadauno

cad

cad

cad

2,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

26,334510

46,621200

35,935570

25,719870

31,728110

52,669020

46,621200

35,935570

25,719870
31,728110
192,673770

28,901066
22,157484

243,732320

43,010000

65,566837

23,590000

44,249774

34,094565

37,117444
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08/02/2022
ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
27 Analisi IE.11 (Prezzo)
Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in
opera aeratore meccanico completo di interruttore
(*) 1 - NPC.EL.400.200.001 - Punto luce cad 1,000000 16,365150 16,365150 84,039525
aggiunto incasso IP40
(*) 2 - NPC.EL.600.001.001 - Aspiratore cad 1,000000 186,260000 186,260000 11,757758
centrifugo 125/170 mc/h da condotto con timer
(escluso PL aggiunto)
Totale Parziale 202,625150
Spese Generali 15,000000% 30,393773
Utile Impresa 10,000000% 23,301892
Totale analizzato cad 1,000000 256,320815 13,719773
Prezzo di applicazione
Euro / cad 256,320815
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ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati”

08/02/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

28

Analisi IE.12 (Prezzo)
Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO

1 - 06.105.002.003 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto luce deviato
2 - 06.105.002.012 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c.....a
20 mg. E' compreso nel prezzo lincidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione
unica tipo UNEL bivalente
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 105,340004

Cadauno

Cadauno

cad

1,000000

1,000000

1,000000

47,337160

35,935570

47,337160

35,935570

83,272730
12,490910
9,576364

105,340004

41,770000

23,590000

32,336036
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08/02/2022
ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
29 Analisi IE.13 (Prezzo)
Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO
(*) 1 - NPC.EL.006.001.001 - Punto Iluce cad 1,000000 30,567910 30,567910 58,087324
luminoso a semplice interruzione incassato IP40
(*) 2 - NPC.EL.006.005.001 - Punto prese 2P+T cad 1,000000 41,208412 41,208412 35,523608
10/16A UNEL bipasso incassata IP55
Totale Parziale 71,776322
Spese Generali 15,000000% 10,766448
Utile Impresa 10,000000% 8,254277
Totale analizzato cad 1,000000 90,797047 35,509072
Prezzo di applicazione
Euro / cad 90,797047
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ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati”

08/02/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

30

Analisi IS.01 (Prezzo)

Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta
principale, dal contatore divisionale ai rubinetti,
compresi, d'intercettazione in bagno e cucina

1 - 06.101.003.003 - Fornitura e posa in opera di
tubi in multistrato: strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato ..... co
sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei
servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e
staffaggi.

@ (mm) 26 spessore (mm) 3,0

2 - PR.P29.101.002 - Accessori per apparecchio
sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualita, privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali.

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso,
con cappuccio cromato diametro 3/4"

3 - RU.M11.001.002 -
metalmeccanico

5~ categoria

4 - RU.M11.001.001 -
metalmeccanico

5~ categoria di livello superiore

Installatore/Operaio
Installatore/Operaio

5 - Incidenza percentuale di: materiali di

smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

121,679840*3%

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%

Utile Impresa 10,000000%

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 158,542747

Cadauno

ora

ora

cad

7,000000

2,000000

0,250000

0,250000

1,000000

10,392120

18,400000

23,440000

25,100000

72,744840

36,800000

5,860000

6,275000

3,650395

125,330235
18,799535
14,412977

158,542747

40,230000

0,000000

0,000000

0,000000

27,787602
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08/02/2022
ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
3t Analisi IS.02 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera contatore divisionale per
acqua fredda.
1 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio ora 0,250000 21,900000 5,475000 0,000000
metalmeccanico
4N categoria
2 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio ora 0,250000 23,440000 5,860000 0,000000
metalmeccanico
5~ categoria
3 - NP15 - CONTATORE VOLUMETRICO cad 1,000000 35,000000 35,000000 0,000000
DIVISIONALE PER SINGOLO ALLOGGIO
4 - Incidenza percentuale di: materiali di 1,390050
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)
46,335000*3%
Totale Parziale 47,725050
Spese Generali 15,000000% 7,158758
Utile Impresa 10,000000% 5,488381
Totale analizzato cad 1,000000 60,372189 18,775201
Prezzo di applicazione
Euro / cad 60,372189
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

32

Analisi IS.03 (Prezzo)

Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta
principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi,
d'intercettazione in bagno e cucina

1 - 06.101.003.001 - Fornitura e posa in opera di
tubi in multistrato: strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato ..... co
sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei
servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e
staffaggi.

@ (mm) 16 spessore (mm) 2,25

2 - PR.P29.101.002 - Accessori per apparecchio
sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualita, privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali.

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso,
con cappuccio cromato diametro 3/4"

3 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico

4N categoria

4 - RU.M11.001.002 -
metalmeccanico

5~ categoria

Installatore/Operaio

5 - Incidenza percentuale di: materiali di

smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

82,351000*3%

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%

Utile Impresa 10,000000%

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 107,299236

Cadauno

ora

ora

cad

7,000000

2,000000

0,250000

0,250000

1,000000

4,888000

18,400000

21,900000

23,440000

34,216000

36,800000

5,475000

5,860000

2,470530

84,821530
12,723230
9,754476

107,299236

49,890000

0,000000

0,000000

0,000000

27,787146
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

33

Analisi IS.04 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna
comprensivo di rubinetteneria, collegamento idrici
dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta
di scarico

1 - 06.101.004.001 - Fornitura e posa in opera di
apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali
de.....essori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana
vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la
rubinetteria, collegato a.....ete, corredati del
relativo rosone in ottone cromato del tipo
pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate,
etc..

2 - 06.101.006.006 - Allacci

Microschematura idrica per apparecchio sanitario
in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25
mm, (distribuzione a ragn.....tori di distribuzione
a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi
ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

3 - 06.I101.008.003 - Fornitura e posa in opera
rete di scarico in polietilene ad alta densita
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono
esclusi gli staffaggi :

@50 mm

4 - PR.P29.100.020 - Apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualita, privo di
difetti, slabbrature, ammaccature o altre de.....e
consuetudini commerciali; dovra essere di tipo,
scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessore.

Colonna per lavabo in porcellana vetrificata

5 - PR.P29.102.021 - Rubinetterie per
apparecchio sanitario: il materiale deve essere di
ottima qualita, privo di difetti, slabbrature,
ammac.....i e rispondente alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali.

Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del
tipo normale, normale, con scarico automatico
diametro 1"1/4

6 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

4N categoria

7 - RU.M11.001.002 -
metalmeccanico

5~ categoria

Installatore/Operaio
Installatore/Operaio

8 - Incidenza percentuale di: materiali di

smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

384,718160*3%

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%

Utile Impresa 10,000000%

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 501,268527

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

ora

ora

cad

1,000000

1,000000

4,000000

1,000000

1,000000

0,500000

0,500000

1,000000

142,760900

73,983560

15,210300

30,575000

53,887500

21,900000

23,440000

142,760900

73,983560

60,841200

30,575000

53,887500

10,950000

11,720000

11,541545

396,259705
59,438956
45,569866

501,268527

32,210000

62,160000

66,420000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

33,792866
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%
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34

Analisi IS.05 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di
rubinetteneria, collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di scarico

1 - 06.101.004.003 - Fornitura e posa in opera di
apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali
de.....essori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

bidet a pavimento in porcellana vetrificata
(vitreous-china) a pianta di forma variabile o
comunqgue conforme ai prodotti.....alda e fredda;
le relative viti, per il fissaggio a pavimento
comunque realizzato; I'assistenza muraria; le
guarnizioni.

2 - 06.101.006.006 - Allacci

Microschematura idrica per apparecchio sanitario
in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25
mm, (distribuzione a ragn.....tori di distribuzione
a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi
ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

3 - 06.I101.008.003 - Fornitura e posa in opera
rete di scarico in polietilene ad alta densita
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono
esclusi gli staffaggi :

@50 mm

4 - PR.P29.102.003 - Rubinetterie per
apparecchio sanitario: il materiale deve essere di
ottima qualita, privo di difetti, slabbrature,
ammac.....i e rispondente alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali.

Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie
del tipo normale, erogazione con doccetta
orientabile, con scarico automatico diametro
1"1/4

5 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

4N categoria

6 - RU.M11.001.002 -
metalmeccanico

5~ categoria

Installatore/Operaio
Installatore/Operaio

7 - Incidenza percentuale di: materiali di

smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

383,003740*3%

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%

Utile Impresa 10,000000%

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / cad 499,034723

Cadauno

Cadauno

Cadauno

ora

ora

cad

1,000000

1,000000

2,000000

1,000000

0,500000

0,500000

1,000000

161,204580

73,983560

15,210300

94,725000

21,900000

23,440000

161,204580

73,983560

30,420600

94,725000

10,950000

11,720000

11,490112

394,493852
59,174078
45,366793

499,034723

24,720000

62,160000

66,420000

0,000000

0,000000

0,000000

33,159737
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Analisi IS.06 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a
parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti
idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e
condotta di scarico

1 - 06.101.004.007 - Fornitura e posa in opera di
apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali
de.....essori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di
cassetta a parete per il lavaggio in vista in
vitreous-china, il vas.....Isante, grappe e
guarnizioni di gomma; compreso il collegamento
alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al
vaso.

2 - 06.101.006.003 - Allacci

Microschematura idrica per vaso wc in tubo
multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm,
(distribuzione a ragno) interna ai ..... i per
l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di
distribuzione a quelli dei singoli apparecchi,
compresi i raccordi

3 - 06.I101.008.007 - Fornitura e posa in opera
rete di scarico in polietilene ad alta densita
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono
esclusi gli staffaggi :

@110 mm

4 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4N categoria

5 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5~ categoria

6 - Incidenza percentuale di: materiali di

smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

354,586465*3%

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%

Utile Impresa 10,000000%

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 462,008435

Cadauno

Cadauno

ora

ora

cad

1,000000

0,500000

2,000000

0,500000

0,500000

1,000000

254,267400

46,534930

27,190800

21,900000

23,440000

254,267400

23,267465

54,381600

10,950000

11,720000

10,637594

365,224059
54,783609
42,000767

462,008435

18,090000

65,880000

56,370000

0,000000

0,000000

27,613543
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Analisi IS.07 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a
zaino con doppio tasto, comprensivo di
collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione
del bagno e condotta dI scarico

1 - 06.101.004.008 - Fornitura e posa in opera di
apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali
de.....essori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di
cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china,
il vaso & del ti.....mento silenzioso; rubinetto
d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso
il collegamento alla rete idrica esistente.
2 - 06.101.006.003 - Allacci
Microschematura idrica per vaso wc in tubo
multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm,
(distribuzione a ragno) interna ai ..... i per
I'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di
distribuzione a quelli dei singoli apparecchi,
compresi i raccordi
3 - 06.I101.008.007 - Fornitura e posa in opera
rete di scarico in polietilene ad alta densita
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono
esclusi gli staffaggi :
@110 mm
4 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4N categoria
5 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5~ categoria
6 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

542,240265*3%

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 706,511953

Cadauno

Cadauno

ora

ora

cad

1,000000

0,500000

2,000000

0,500000

0,500000

1,000000

441,921200

46,534930

27,190800

21,900000

23,440000

441,921200

23,267465

54,381600

10,950000

11,720000

16,267208

558,507473
83,776121
64,228359

706,511953

13,870000

65,880000

56,370000

0,000000

0,000000

29,587057
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Analisi IS.08 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80
comprensivo di rubinetteria, sali-scendi,
collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione
del bagno e condotta di scarico

1 - 06.101.004.005 - Fornitura e posa in opera di
apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali
de.....essori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay)
bianco delle dimensioni standard di mercato di
circa cm 80x80, fornit.....e, di raccordo alle
tubazioni d'allaccio, con superficie
antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento
a semincasso.

2 - 06.101.006.006 - Allacci

Microschematura idrica per apparecchio sanitario
in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25
mm, (distribuzione a ragn.....tori di distribuzione
a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi
ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

3 - 06.I101.008.003 - Fornitura e posa in opera
rete di scarico in polietilene ad alta densita
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono
esclusi gli staffaggi :

@50 mm

4 - PR.P29.102.008 - Rubinetterie per
apparecchio sanitario: il materiale deve essere di
ottima qualita, privo di difetti, slabbrature,
ammac.....i e rispondente alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali.

Miscelatore cromato monocomando da incasso
per doccia con corpo incassato, maniglia,
cappuccio, rosone e braccio con soffione
regolabile con snodo

5 - PR.P29.102.011 - Rubinetterie per
apparecchio sanitario: il materiale deve essere di
ottima qualita, privo di difetti, slabbrature,
ammac.....i e rispondente alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali.

Asta murale per doccia completa di doccetta, con
sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta
60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"

6 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

4N categoria

7 - RU.M11.001.002 -
metalmeccanico

5~ categoria

Installatore/Operaio
Installatore/Operaio

8 - Incidenza percentuale di: materiali di

smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

584,019420*3%

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%

Utile Impresa 10,000000%

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / cad 760,948103

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

ora

ora

cad

1,000000

1,000000

2,000000

1,000000

1,000000

0,500000

0,500000

1,000000

158,011930

73,983560

15,210300

246,600000

52,333330

21,900000

23,440000

158,011930

73,983560

30,420600

246,600000

52,333330

10,950000

11,720000

17,520583

601,540003
90,231000
69,177100

760,948103

19,400000

62,160000

66,420000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

17,021154
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Analisi IT.01 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera condotta gas per
distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto
cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto
traccia gia predisposta, comprensiva di guiana,
opere di assistenza muraria alla posa, assistenza
opera

1 - 06.104.075.006 - "Fornitura e posa di tubo in
rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti
idri.....esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo
in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI
1057:2010 serie pesante"

Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma
UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De
(mm) 22

2 - 06.104.075.005 - "Fornitura e posa di tubo in
rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti
idri.....esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo
in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI
1057:2010 serie pesante"

Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma
UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De
(mm) 18

3 - 06.104.035.001 - Installazione di valvola di
intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone,
resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331
ed UNI EN 1775

DN 15 (1/2")

4 - 06.104.035.002 - Installazione di valvola di
intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone,
resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331
ed UNI EN 1775

DN 20 (3/4")

5 - PR.P15.055.002 - Tubo corrugato a doppia
parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno,
per cavidotto, conforme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24

d. 50 mm spess. 4,2 mm

6 - RU.M11.001.002 -
metalmeccanico

5~ categoria

7 - RU.M11.001.004 -
metalmeccanico

3/ categoria

Installatore/Operaio
Installatore/Operaio

8 - Incidenza percentuale di: materiali di

smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

401,672150*3%

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%

Utile Impresa 10,000000%

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / cad 523,358728

Cadauno

Cadauno

ora

ora

cad

10,000000

5,000000

1,000000

1,000000

15,000000

4,000000

4,000000

1,000000

14,476360

10,836990

6,879080

9,856270

0,548550

23,440000

21,000000

144,763600

54,184950

6,879080

9,856270

8,228250

93,760000

84,000000

12,050165

413,722315
62,058347
47,578066

523,358728

27,680000

24,110000

24,650000

24,090000

0,000000

0,000000

0,000000

45,349384
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Analisi IT.02 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione
comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio
apparecchio; kit di scar..... 25/2012 1l tutto reso
finito a perfetta regola d'arte e completo di
dichiarazioni di conformita secondo normativa
vigente.

1 - 06.101.008.001 - Fornitura e posa in opera m 4,000000 11,255400 45,021600 68,090000
rete di scarico in polietilene ad alta densita
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono
esclusi gli staffaggi :

@32 mm

2 - AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e ora 2,000000 42,510000 85,020000 53,720000
trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)

Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700
Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

3 - NP2 - FLESSIBILI ACQUA 1/2" POLLICE 10-20 cad 2,000000 6,230000 12,460000 0,000000
CM M/F

4 - NP3 - FLESSIBILI CQUA 3/4" 10-20 CM M/F cad 2,000000 9,400000 18,800000 0,000000
5 - NP4 - FLESSIBILI GAS 3/4" 10-20 CM M/F cad 1,000000 11,300000 11,300000 0,000000
6 - NP5 - FILTRO A Y OTTONE 3/4" cad 1,000000 5,160000 5,160000 0,000000

7 - NP6 - TUBAZIONE ARIA/FUMI RIGIDO IN PPS m 5,000000 12,100000 60,500000 0,000000
BIANCO DIAM 80 MM 1 M M/F

8 - NP7 - CURVA ARIA/FUMI DI TIPO RIGIDO IN cad 2,000000 7,300000 14,600000 0,000000
PPS BIANCO DIAM 80 MM 45° M/F

9 - NP8 - COLLARE PER TUBAZIONI ARIA/FUMI cad 2,000000 3,680000 7,360000 0,000000
DI TIPO RIGIDO IN PPS BIANCO DIAM 80 MM

10 - NP46 - DOSATORE DI POLIFOSFATI cad 1,000000 46,000000 46,000000 0,000000
COMPLETO

11 - PR.P30.304.001 - RACCORDI FUMARI PER Cadauno 2,000000 28,650000 57,300000 0,000000
CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI-
Convogliatore di fumo del tipo a torretta
sdoppiato per caldaie e scaldabagni a flusso
forzato, con camera stagna attacchi diametro 80
mm girevole, realizzato in alluminio verniciato
bianco

12 - PR.P29.101.046 - Accessori per apparecchio Cadauno 1,000000 19,400000 19,400000 0,000000
sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualita, privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali.

Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie,
scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con
imboccatura a gomito per il flessibile, scarico
girevole diametro 40 mm, con fissaggi e
guarnizioni, scarico orizzontale

13 - PR.P30.171.001 - Caldaia murale a Cadauno 1,000000 1.272,250000 1.272,250000 0,000000
condensazione con produzione rapida con
scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in
acciaio inox.....o della fiamma di ionizzazione,
pannello di comando della caldaia integrato,
dispositivo di sicurezza a microprocessore:
potenza resa 24 kW

14 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 2,000000 28,890000 57,780000 0,000000
Specializzato

15 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 2,000000 24,150000 48,300000 0,000000
Comune

16 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio ora 6,000000 21,000000 126,000000 0,000000

metalmeccanico
3/ categoria
17 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio ora 6,000000 23,440000 140,640000 0,000000
metalmeccanico
5~ categoria
18 - Incidenza percentuale di: materiali di 40,557832
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

2027,891600%2%
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Totale Parziale 2.068,449432
Spese Generali 15,000000% 310,267415
Utile Impresa 10,000000% 237,871685
Totale analizzato cad 1,000000 2.616,588532 19,284113

Prezzo di applicazione
Euro / cad 2.616,588532
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40 Analisi IT.05 (Prezzo)
Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco,
allinterno di camini esistenti, fino a 10 m.
Comprensivo di opere murarie; terminali emissione
fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta
dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini
1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 4,000000 28,890000 115,560000 0,000000
Specializzato
2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 4,000000 24,150000 96,600000 0,000000
Comune
3 - NP9 - TUBAZIONE ARIA/FUMI DI TIPO m 10,000000 15,050000 150,500000 0,000000
FLESSIBILE IN PPS BIANCO DIAM 80 MM F/F
4 - NP10 - TERMINALE SCARICO IN ACCIAIO cad 1,000000 6,910000 6,910000 0,000000
INOX PER TUBAZIONI FUMI DI TIPO RIGIDO IN
PPS DIAM 80 MM
5 - NP11 - GRIGLIA ASPIRAZIONE IN ACCIAIO cad 1,000000 6,160000 6,160000 0,000000
INOX PER TUBAZIONE ARIA DI TIPO RIGIDO IN
PPS DIAM 80 MM
6 - Incidenza percentuale di: materiali di 7,514600
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)
375,730000*2%
Totale Parziale 383,244600
Spese Generali 15,000000% 57,486690
Utile Impresa 10,000000% 44,073129
Totale analizzato cad 1,000000 484,804419 43,689987

Prezzo di applicazione
Euro / cad 484,804419
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4 Analisi IT.07 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di cronotermostato
elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento
e condizionamento con display retroilluminato e
uscita a relé in scambio - alim. a batterie
1 - PR.P62.004.032 - Apparecchi modulari Cadauno 1,000000 196,245000 196,245000 0,000000
elettronici di comando e regolazione per serie
civile con finitura standard
Cronotermostato elettronico
giornaliero/settimanale per riscaldamento e
condizionamento con display retroilluminato e
uscita a relé in scambio - alim. a batterie
2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,500000 24,150000 12,075000 0,000000
Comune
3 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio ora 1,000000 23,440000 23,440000 0,000000
metalmeccanico
5~ categoria
4 - Incidenza percentuale di: materiali di 6,952800
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)
231,760000*3%
Totale Parziale 238,712800
Spese Generali 15,000000% 35,806920
Utile Impresa 10,000000% 27,451972
Totale analizzato cad 1,000000 301,971692 11,751220

Prezzo di applicazione
Euro / cad 301,971692
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Analisi IT.08 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera di valvola
termostatizzabile; detentore micrometrico; attuatore
termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.

1 - PR.P30.038.012 - Componenti accessori per
radiatori :

Valvola con comando manuale termostabilizzabile
per impianti monotubo e bitubo, 1/2"

2 - PR.P30.038.013 - Componenti accessori per
radiatori :
Detentore a squadra, cromato, con attacco
diametro 3/8"
3 - PR.P30.038.019 - Componenti accessori per
radiatori :
Testa termostatica con elemento sensibile ad
olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco
della temperatura, volantino in ABS, campo di
regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a
distanza
4 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5~ categoria
5 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

59,095790*5%

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 78,493984

Cadauno

Cadauno

Cadauno

ora

cad

1,000000

1,000000

1,000000

0,500000

1,000000

25,012790

8,604350

13,758650

23,440000

25,012790

8,604350

13,758650

11,720000

2,954790

62,050580
9,307587
7,135817

78,493984

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

17,219224
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Analisi NI.02.02 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera di porta-finestra.
Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria;
porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o
a vasistas in pino giuntato lamellare con
vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw
1,3 W/mqg°k

1 - 01.E04.002.001 - Assistenza per posa di
cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5
mgq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.

su muri di spessore fino a 20 cm

2 - 01.E04.003.002 - Assistenza per posa in
opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci
fino a mg 3,5 esclusa cassamorta
compreso.....ento infisso e successiva muratura
di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

finestre e porte finestre

3 - PR.P70.001.017 -
PORTEFINESTRE IN

FINESTRE E
LEGNO con legno
proveniente da foreste a rimboschimento
programmato e marcatura CE (UNI EN
1.....rispondere alle norme UNI EN 12210:2016
ed essere almeno nella classe 2, escluso
controtelai, posa e assistenza muraria.
Portafinestra a due ante con apertura normale
e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con
vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale
Uw 1,3 W/mqg°k
4 - PR.P72.002.002 - Controtelai e telai completi
di catene di controvento e grappe di fissaggio.
Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a
battente, sp. totale 20/10, con dimensioni
massime di circa 1,00x2,40 m.
5 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

524,101760*5%

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m2 696,138163

Cadauno

m?2

m2

Cadauno

m2

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

38,263410

35,876610

346,533410

103,428330

38,263410

35,876610

346,533410

103,428330

26,205088

550,306848
82,546027
63,285288

696,138163

78,900000

78,890000

0,000000

0,000000

10,571332
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Analisi R.01 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera di muratura tramezza
realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm,
eseguita con malta bastarda (M5), compreso
realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e
finitra a velo co malta di calce.

1 - 01.C01.013.002 - Muratura in elevazione di
tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle), spessore 8 cm
eseguita con malta bastarda (M5)
2 - 01.E01.006.001 - Intonaco civile per esterni
su pareti verticali eseguito a mano, formato da
un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra
predisposte guide, compreso velo
con malta di calce
3 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)
65,977950*5%
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m2 87,635213

m?2

m?2

m?2

1,000000

2,000000

1,000000

22,209030

21,884460

22,209030

43,768920

3,298898

69,276848
10,391527
7,966838

87,635213

64,480000

58,040000

46,700041
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Analisi R.02 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico
per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di
intonaco grezzo per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con

1 - 01.E01.003.001 - Intonaco grezzo per interni
su pareti verticali eseguito a mano, formato da
un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra
predisposte guide

con malta di calce

2 - 01.E03.014.010 - Posa in opera di
rivestimento interno in piastrelle di monocottura,
gres porcellanato o similari, posate a colla su
superfici intonacate, compreso sigillatura dei
giunti e pulizia finale

piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

3 - PR.P22.043.001 - Piastrelle da rivestimento e
da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI
EN 14411:2016:

Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

4 - Incidenza percentuale di: materiali per la

posa (distanziatori, etc.); attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

36,508170*5%

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%

Utile Impresa 10,000000%

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m2 48,491978

m?2

m?2

m?2

m?2

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

14,567250

14,190920

7,750000

14,567250

14,190920

7,750000

1,825409

38,333579
5,750037
4,408362

48,491978

50,070000

70,910000

0,000000

37,349383

- 46 -



ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati”

08/02/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

46

Analisi R.03 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per
intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di
sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25
classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento
R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore

1 - 01.E02.003.001 - Posa in opera di pavimento
in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito,
compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI
11493:2013.
piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o
diagonali
2 - 01.E05.012.001 - Esecuzione di sottofondo in
conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di
consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5
battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
spessore fino a cm. 5
3 - PR.P22.043.002 - Piastrelle da rivestimento e
da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI
EN 14411:2016:
Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
4 - Incidenza percentuale di: materiali per la
posa (distanziatori, etc.); attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)
27,845480*5%
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m2 36,985759

m?2

m?2

m?2

m?2

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

9,547720

10,797760

7,500000

9,547720

10,797760

7,500000

1,392274

29,237754
4,385663
3,362342

36,985759

65,870000

75,780000

0,000000

39,976185
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Analisi T.01 (Prezzo)

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di
cantiere per distanze non superiori a m 50,00;
demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e
scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro
portata mc 3,50

1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere
2 - 02.A07.001.001 - Carico, traporto e scarico
Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro
portata mc 3,50
3 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

80,520720*2%

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m3 103,895884

m3

m3

m3

1,000000

1,000000

1,000000

33,810000

46,710720

33,810000

46,710720

1,610414

82,131134
12,319670
9,445080

103,895884

79,050000

73,640000

58,823814

Firenze li, 08/02/2022

Il Progettista
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