
N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

08/02/2022

1

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad
interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa
della struttura e la stuccatura dei giunti.
spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

Analisi 01.C02.010.001 (Prezzo)

1 - PR.P23.001.002 - Lastra in cartongesso UNI
EN 520:2009
standard (tipo A) spess. 12,5mm

m² 1,050000 2,046950 2,149298 0,000000

2 - PR.P23.010.001 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti in acciaio zincato
realizzati in conformità alle norme UNI
E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE
secondo la UNI EN 14195:2015.
profilo a “C” mm 50x27x0,6

m 2,100000 0,750680 1,576428 0,000000

3 - PR.P23.010.002 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti in acciaio zincato
realizzati in conformità alle norme UNI
E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE
secondo la UNI EN 14195:2015.
profilo a “U” mm 27-28x30x0,6

m 0,400000 0,567980 0,227192 0,000000

4 - PR.P23.010.005 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti in acciaio zincato
realizzati in conformità alle norme UNI
E.....spondenti alle caratteristiche di cui alla
normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE
secondo la UNI EN 14195:2015.
Sistema pendinature grandi luci - parte superiore

Cadauno 1,800000 0,134210 0,241578 0,000000

5 - PR.P23.011.002 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
tassello universale Ø.8x49

Cadauno 1,800000 0,013970 0,025146 0,000000

6 - PR.P23.011.027 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo

Cadauno 15,000000 0,004850 0,072750 0,000000

7 - PR.P23.011.050 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
viti di congiunzione 6x90/110

Cadauno 1,800000 0,063470 0,114246 0,000000

8 - PR.P23.012.005 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI
nastro in fibra di vetro

m 1,200000 0,037290 0,044748 0,000000

9 - PR.P26.101.001 - Stucchi
Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)

kg 0,400000 10,345890 4,138356 0,000000

10 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

ora 0,400000 28,890000 11,556000 0,000000

11 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Qualificato

ora 0,400000 26,820000 10,728000 0,000000

Totale Parziale 30,873742

Spese Generali 15,000000% 3,964424

Utile Impresa 10,000000% 3,039392

Totale analizzato m² 1,000000 37,877558 57,060000

Arrotondamento 1,177722

Prezzo di applicazione

Euro / m² 39,055280
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2

Preparazione di fondo da tinteggiare
Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di
piccoli tratti di intonaco

Analisi 01.F04.002.001 (Prezzo)

1 - PR.P02.006.002 - Gesso con marcatura CE
(UNI EN 13279-1:2008)
scagliola

Tn 0,000500 122,810000 0,061405 0,000000

2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

ora 0,090000 28,890000 2,600100 0,000000

3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune

ora 0,090000 24,150000 2,173500 0,000000

Totale Parziale 4,835005

Spese Generali 15,000000% 0,722340

Utile Impresa 10,000000% 0,553794

Totale analizzato m² 1,000000 6,111139 78,050000

Arrotondamento 0,005141

Prezzo di applicazione

Euro / m² 6,116280
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Verniciatura per interni su intonaco nuovo o
preparato
con idropittura lavabile previa mano di fissativo

Analisi 01.F04.004.004 (Prezzo)

1 - PR.P26.106.002 - Idropitture
Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s.
1,30)

l 0,350000 4,796430 1,678751 0,000000

2 - PR.P26.107.001 - Vernici isolanti e fissativi
Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)

l 0,100000 4,754460 0,475446 0,000000

3 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Qualificato

ora 0,117000 26,820000 3,137940 0,000000

Totale Parziale 5,292137

Spese Generali 15,000000% 0,661657

Utile Impresa 10,000000% 0,507270

Totale analizzato m² 1,000000 6,461064 46,870000

Arrotondamento 0,233486

Prezzo di applicazione

Euro / m² 6,694550
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Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano,
altezza o profondità esclusivamente a mano o con
ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo
per ritrovamento della muratura al di sotto del piano
di campagna
in mattoni forati con malta idraulica, a due o più
teste, situata fuori terra

Analisi 02.A03.001.004 (Prezzo)

1 - 02.A07.001.001 - Carico, traporto e scarico
Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro
portata mc 3,50

m³ 1,000000 46,710720 46,710720 73,640000

2 - AT.N01.065.011 - Martelli, perforatori elettrici
e accessori
Martello demolitore elettropneumatico potenza
1350 W - 1 mese

ora 0,450000 2,081250 0,936563 0,000000

3 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico
scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300
kg, nolo mensile.

ora 0,500000 0,260000 0,130000 0,000000

4 - AT.N10.025.002 - Puntelli, noleggio mensile
in legname d'abete

m³ 0,015000 19,020910 0,285314 0,000000

5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

ora 0,500000 28,890000 14,445000 0,000000

6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

ora 0,450000 28,890000 13,000500 0,000000

7 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune

ora 0,450000 24,150000 10,867500 0,000000

Totale Parziale 86,375597

Spese Generali 15,000000% 12,829443

Utile Impresa 10,000000% 9,835906

Totale analizzato m³ 1,000000 109,040946 74,970000

Arrotondamento 2,362664

Prezzo di applicazione

Euro / m³ 111,403610
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Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti
e vespai , escluse opere provvisionali
pavimento e sottostante malta di allettamento di
qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

Analisi 02.A03.009.002 (Prezzo)

1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,020000 33,810000 0,676200 79,050000

2 - AT.N01.009.008 - Motocompressori a motore
diesel
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese

ora 0,110000 3,946560 0,434122 0,000000

3 - AT.N01.065.034 - Martelli, perforatori elettrici
e accessori
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg -
1 mese

ora 0,110000 1,617760 0,177954 0,000000

4 - AT.N01.100.901 - Oneri per consumo
carburanti, oli e altri materiali
per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino
125 CV.

ora 0,110000 13,090000 1,439900 0,000000

5 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico
scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300
kg, nolo mensile.

ora 0,100000 0,260000 0,026000 0,000000

6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

ora 0,110000 28,890000 3,177900 0,000000

7 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune

ora 0,250000 24,150000 6,037500 0,000000

Totale Parziale 11,969576

Spese Generali 15,000000% 1,773669

Utile Impresa 10,000000% 1,359813

Totale analizzato m² 1,000000 15,103058 65,330000

Arrotondamento 0,038452

Prezzo di applicazione

Euro / m² 15,141510
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Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati
escluso sottostante intonaco :
in piastrelle posate con malta o collante fino
all'altezza di m 1,50

Analisi 02.A03.010.001 (Prezzo)

1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,010000 33,810000 0,338100 79,050000

2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune

ora 0,300000 24,150000 7,245000 0,000000

Totale Parziale 7,583100

Spese Generali 15,000000% 1,134168

Utile Impresa 10,000000% 0,869529

Totale analizzato m² 1,000000 9,586797 79,050000

Arrotondamento 0,005823

Prezzo di applicazione

Euro / m² 9,592620
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Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati
escluso sottostante intonaco :
in carta da parati

Analisi 02.A03.010.003 (Prezzo)

1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,010000 33,810000 0,338100 79,050000

2 - PR.P26.101.005 - Stucchi
con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)

kg 0,100000 2,976500 0,297650 0,000000

3 - PR.P26.128.006 - Prodotti per tappezzeria
distaccante per parati liquido a base di
tensioattivi (conf. 250 gr)

kg 0,400000 5,000000 2,000000 0,000000

4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

ora 0,080000 28,890000 2,311200 0,000000

5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

ora 0,100000 28,890000 2,889000 0,000000

6 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune

ora 0,100000 24,150000 2,415000 0,000000

Totale Parziale 10,250950

Spese Generali 15,000000% 1,495878

Utile Impresa 10,000000% 1,146840

Totale analizzato m² 1,000000 12,893668 61,330000

Arrotondamento 0,073782

Prezzo di applicazione

Euro / m² 12,967450
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Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in
genere compreso smontaggio apparecchiature,
attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso
accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari
lavabo

Analisi 02.A03.035.001 (Prezzo)

1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

ora 0,340000 28,890000 9,822600 0,000000

2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune

ora 0,340000 24,150000 8,211000 0,000000

Totale Parziale 18,033600

Spese Generali 15,000000% 2,694840

Utile Impresa 10,000000% 2,066044

Totale analizzato Cadauno 1,000000 22,794484 79,050000

Arrotondamento 0,018016

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 22,812500
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Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in
genere compreso smontaggio apparecchiature,
attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso
accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari
lavello da cucina

Analisi 02.A03.035.002 (Prezzo)

1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

ora 0,440000 28,890000 12,711600 0,000000

2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune

ora 0,440000 24,150000 10,626000 0,000000

Totale Parziale 23,337600

Spese Generali 15,000000% 3,487440

Utile Impresa 10,000000% 2,673704

Totale analizzato Cadauno 1,000000 29,498744 79,050000

Arrotondamento 0,023316

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 29,522060
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Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in
genere compreso smontaggio apparecchiature,
attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso
accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari
lavatoi, pilozzi e simili

Analisi 02.A03.035.003 (Prezzo)

1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

ora 0,420000 28,890000 12,133800 0,000000

2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune

ora 0,420000 24,150000 10,143000 0,000000

Totale Parziale 22,276800

Spese Generali 15,000000% 3,328920

Utile Impresa 10,000000% 2,552172

Totale analizzato Cadauno 1,000000 28,157892 79,050000

Arrotondamento 0,022258

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 28,180150

- 10 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

08/02/2022

11

Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in
genere compreso smontaggio apparecchiature,
attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso
accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari
vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

Analisi 02.A03.035.004 (Prezzo)

1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

ora 0,460000 28,890000 13,289400 0,000000

2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune

ora 0,460000 24,150000 11,109000 0,000000

Totale Parziale 24,398400

Spese Generali 15,000000% 3,645960

Utile Impresa 10,000000% 2,795236

Totale analizzato Cadauno 1,000000 30,839596 79,050000

Arrotondamento 0,024384

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 30,863980
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Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in
genere compreso smontaggio apparecchiature,
attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso
accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari
piatto doccia

Analisi 02.A03.035.006 (Prezzo)

1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

ora 0,480000 28,890000 13,867200 0,000000

2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune

ora 0,480000 24,150000 11,592000 0,000000

Totale Parziale 25,459200

Spese Generali 15,000000% 3,804480

Utile Impresa 10,000000% 2,916768

Totale analizzato Cadauno 1,000000 32,180448 79,050000

Arrotondamento 0,025442

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 32,205890
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Rimozione di vasche da incasso compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi,
con accatastamento entro un raggio di 50 m;
escluso l'accecamento od asportazione delle
tubazioni di adduzione e scarico
compresa demolizione dei muri di supporto

Analisi 02.A03.036.001 (Prezzo)

1 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico
scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300
kg, nolo mensile.

ora 0,060000 0,260000 0,015600 0,000000

2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

ora 0,060000 28,890000 1,733400 0,000000

3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune

ora 1,070000 24,150000 25,840500 0,000000

4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune

ora 1,070000 24,150000 25,840500 0,000000

Totale Parziale 53,430000

Spese Generali 15,000000% 7,990860

Utile Impresa 10,000000% 6,126326

Totale analizzato Cadauno 1,000000 67,547186 79,030000

Arrotondamento 0,041764

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 67,588950
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Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa
apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco
per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato
di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di
acqua calda e fredda (ml 2) :
Con tubo in multistrato Ø16

Analisi 06.I01.005.003 (Prezzo)

1 - PR.P29.036.001 - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-
2:2011 strato esterno in polietilene, strato
intermedio in alluminio, strato interno in
polietilene reticolato PE-X
Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

m 2,000000 0,901550 1,803100 0,000000

2 0,805000

3 - PR.P29.083.002 - Tubi per rete di scarico in
polietilene ad alta densità PEHD :
Ø 40 mm.

m 2,000000 1,300000 2,600000 0,000000

4 3,250000

5 - PR.P29.101.045 - Accessori per apparecchio
sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali.
Rubinetto per lavatrice con bocchettone
portagomma cromato

Cadauno 1,000000 3,960000 3,960000 0,000000

6 - PR.P29.101.046 - Accessori per apparecchio
sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali.
Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie,
scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con
imboccatura a gomito per il flessibile, scarico
girevole diametro 40 mm, con fissaggi e
guarnizioni, scarico orizzontale

Cadauno 1,000000 19,400000 19,400000 0,000000

7 - RU.M11.001.001 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria di livello superiore

ora 0,880000 25,100000 22,088000 0,000000

8 - RU.M11.001.005 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
2^ categoria

ora 0,880000 18,970000 16,693600 0,000000

Totale Parziale 70,599700

Spese Generali 15,000000% 10,506435

Utile Impresa 10,000000% 8,054934

Totale analizzato Cadauno 1,000000 89,161069 43,360000

Arrotondamento 0,269691

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 89,430760
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Cantierizzazione forfettaria

Analisi C.01 (Prezzo)

1 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
3^ categoria - Allacci di cantiere idraulici

ora 4,000000 21,000000 84,000000 0,000000

2 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
3^ categoria - Allacci di cantiere elettrici

ora 4,000000 21,000000 84,000000 0,000000

3 - 17.N05.002.014 - Recinzioni e accessi di
cantiere
Montaggio di recinzione area adibita a
cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e
notturna – con pannelli elettrozincati di
lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in
cemento, incluso nolo per il primo mese.

Cadauno 6,000000 14,235000 85,410000 0,000000

4 - 17.N05.002.017 - Recinzioni e accessi di
cantiere
Smontaggio di recinzione per area adibita a
cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e
notturna – con pannelli elettrozincati di
lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in
cemento.

Cadauno 6,000000 6,100830 36,604980 0,000000

5 - 17.N06.005.001 - WC chimici
portatile senza lavamani - noleggio mensile

Cadauno 1,000000 108,857140 108,857140 0,000000

6 - 17.P06.006.002 - Impianto di messa a terra e
protezione contro le scariche atmosferiche
Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo
sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø
11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti,
funi. - lunghezza m. 1,50

Cadauno 1,000000 13,405000 13,405000 0,000000

7 - 17.P07.003.002 - Attrezzature di primo
soccorso
Kit levaschegge costituito da una valigetta dim.
cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per
togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra
natura

Cadauno 1,000000 27,578420 27,578420 0,000000

8 - 17.P07.004.001 - Mezzi antincendio
Estintore portatile a polvere omologato, montato
a parete con apposite staffe e corredato di
cartello di segnalazione, compresa manutenzione
periodica - da kg. 6.

Cadauno 1,000000 35,000000 35,000000 0,000000

474,855540*5%

9 - Incidenza percentuale di: materiali di
montaggio (es. silicone, colla viti, ecc..);
attrezzature di lavoro (es. trapani, sega, ecc..)
trasporti fornitura.

23,742777

Totale Parziale 498,598317

Spese Generali 15,000000% 74,789748

Totale analizzato cad 1,000000 573,388065 34,186195

Prezzo di applicazione

Euro / cad 573,388065
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Elimininazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio

Analisi C.03 (Prezzo)

1 - 02.A07.001.001 - Carico, traporto e scarico
Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro
portata mc 3,50

m³ 3,000000 46,710720 140,132160 73,640000

2 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere

m³ 3,000000 33,810000 101,430000 79,050000

3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune - facchino

ora 8,000000 24,150000 193,200000 0,000000

4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune - facchino

ora 8,000000 24,150000 193,200000 0,000000

627,962160*5%

5 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio; attrezzature di lavoro (es. trapani,
sega, ecc..)

31,398108

Totale Parziale 659,360268

Spese Generali 15,000000% 98,904040

Utile Impresa 10,000000% 75,826431

Totale analizzato Cadauno 1,000000 834,090739 68,308170

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 834,090739
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Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria)
alloggio per elimanzione guano piccioni, immondizia,
ecc..

Analisi C.04 (Prezzo)

1 - 02.A07.001.001 - Carico, traporto e scarico
Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro
portata mc 3,50

m³ 1,000000 46,710720 46,710720 73,640000

2 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,000000 33,810000 33,810000 79,050000

3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune - operaio per esecuzione pulizia

ora 4,000000 24,150000 96,600000 0,000000

4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune - operaio per esecuzione pulizia

ora 4,000000 24,150000 96,600000 0,000000

273,720720*10%

5 - Incidenza percentuale di: materiali per la
pulizia (disinfettanti, detergenti, etc.)

27,372072

Totale Parziale 301,092792

Spese Generali 15,000000% 45,163919

Utile Impresa 10,000000% 34,625671

Totale analizzato Cadauno 1,000000 380,882382 66,770651

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 380,882382
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08/02/2022

18

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso
di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio
forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i

Analisi D.03 (Prezzo)

1 - 02.A03.053.002 - Esecuzione di tracce o fori
per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari
e .....no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso
la posa del manufatto stesso
per una sezione da 25,01 a 50 cmq

m 1,000000 3,501250 3,501250 74,840000

2 - 02.E06.006.003 - Ripresa di intonaco eseguita
previa pulizia del supporto murario sottostante e
successiva sbruffatura per una superficie
inferiore a mq. 1,00 :
per intonaco civile di malta cementizia tirato a
frattazzo con velo fine, su pareti interne

m² 0,150000 25,133110 3,769967 74,750000

7,271217*3%

3 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

0,218137

Totale Parziale 7,489354

Spese Generali 15,000000% 1,123403

Utile Impresa 10,000000% 0,861276

Totale analizzato m 1,000000 9,474033 56,959253

Prezzo di applicazione

Euro / m 9,474033
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Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro
generale compreso condotta di collegamento a
contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e
scatole di derivazione

Analisi IE.01 (Prezzo)

(*) 1 - NPC.EL.400.200.001 - Punto luce
aggiunto incasso IP40

cad 1,000000 16,365150 16,365150 84,039525

(*) 2 - NPC.EL.009.047.001 - Plafoniera
emergenza LED 2x0,5W incassato IP40

cad 1,000000 49,540000 49,540000 22,103351

(*) 3 - NPC.EL.300.001.001 - Quadro generale
appartamento < 75mq

cad 1,000000 660,570420 660,570420 15,875070

4 - NPC.EL.400.001.002 - Punto alimentazione
caldaia e collegamento incassato IP40

m 1,000000 66,710000 66,710000 0,000000

(*) 5 - NPC.EL.002.001.001 - Tubazioni PVC
sottotraccia diam. 20mm

m 50,000000 1,840530 92,026500 40,269197

(*) 6 - NPC.EL.002.001.002 - Tubazioni PVC
sottotraccia diam. 25mm

m 50,000000 2,095010 104,750500 38,120104

7 - NPC.EL.001.002.111 - Cavo FS17 2x2,5mmq m 50,000000 1,480000 74,000000 0,000000

8 - NPC.EL.001.002.121 - Cavo FS17 2x4mmq m 40,000000 1,850000 74,000000 0,000000

9 - NPC.EL.001.002.130 - Cavo FS17 1x6mmq m 30,000000 1,480000 44,400000 0,000000

10 - NPC.EL.001.002.150 - Cavo FS17 1x16mmq m 15,000000 2,380000 35,700000 0,000000

11 - 06.I05.009.001 - Collegamenti equipotenziali
delle masse estranee presenti all' interno dei
locali, quali tubazioni metalliche di
adduzio.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali,
e ogni materiale di consumo.
con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per
appartamento fino a 75 mq

a corpo 1,000000 84,096660 84,096660 52,220000

12 - 06.I05.012.001 - Cavi telefonici con
conduttori in rame isolati in PVC per impianti di
distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina
esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali,
e ogni materiale di consumo.
cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

m 20,000000 0,593160 11,863200 53,300000

13 - 06.I05.012.003 - Cavi telefonici con
conduttori in rame isolati in PVC per impianti di
distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina
esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali,
e ogni materiale di consumo.
cavo coassiale schermato per uso interno con
conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ±
3O e guaina esterna in pvc bianco.

m 20,000000 1,100930 22,018600 54,250000

14 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

ora 0,500000 21,900000 10,950000 0,000000

15 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

ora 0,500000 21,900000 10,950000 0,000000

Totale Parziale 1.357,941030

Spese Generali 15,000000% 203,691155

Utile Impresa 10,000000% 156,163219

Totale analizzato cad 1,000000 1.717,795404 17,086838

Prezzo di applicazione

Euro / cad 1.717,795404
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Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO

Analisi IE.03 (Prezzo)

1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto luce deviato

Cadauno 1,000000 47,337160 47,337160 41,770000

2 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione
unica tipo UNEL bivalente

Cadauno 1,000000 35,935570 35,935570 23,590000

(*) 3 - NPC.EL.400.001.001 - Predisposizione
cronotermostato + allacciamento

cad 1,000000 47,339425 47,339425 71,858133

4 - 06.I05.002.013 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

Cadauno 1,000000 33,023530 33,023530 24,440000

(*) 5 - NPC.EL.070.001.001 - Punto presa
telefonica incassata IP40

cad 1,000000 27,334960 27,334960 64,591803

Totale Parziale 190,970645

Spese Generali 15,000000% 28,645597

Utile Impresa 10,000000% 21,961624

Totale analizzato cad 1,000000 241,577866 40,602303

Prezzo di applicazione

Euro / cad 241,577866
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Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO

Analisi IE.04 (Prezzo)

1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto luce deviato

Cadauno 2,000000 47,337160 94,674320 41,770000

2 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione
unica tipo UNEL bivalente

Cadauno 3,000000 35,935570 107,806710 23,590000

3 - 06.I05.002.013 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

Cadauno 3,000000 33,023530 99,070590 24,440000

(*) 4 - NPC.EL.006.005.002 - Punto prese 2x
(2P+T 10/16A) bivalente incassata IP40

cad 1,000000 37,970700 37,970700 57,740087

5 - 06.I05.002.023 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa tv coassiale diretto (escluse
antenne), compreso ia quota parte di cavo
coassiale schermato per uso interno con
conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ±
3O e guaina esterna in pvc bianco.

Cadauno 1,000000 38,465130 38,465130 20,090000

(*) 6 - NPC.EL.070.001.001 - Punto presa
telefonica incassata IP40

cad 1,000000 27,334960 27,334960 64,591803

Totale Parziale 405,322410

Spese Generali 15,000000% 60,798362

Utile Impresa 10,000000% 46,612077

Totale analizzato cad 1,000000 512,732849 30,921794

Prezzo di applicazione

Euro / cad 512,732849
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Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA

Analisi IE.05 (Prezzo)

1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto luce deviato

Cadauno 1,000000 47,337160 47,337160 41,770000

2 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione
unica tipo UNEL bivalente

Cadauno 2,000000 35,935570 71,871140 23,590000

3 - 06.I05.002.013 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

Cadauno 3,000000 33,023530 99,070590 24,440000

4 - 06.I05.002.023 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa tv coassiale diretto (escluse
antenne), compreso ia quota parte di cavo
coassiale schermato per uso interno con
conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ±
3O e guaina esterna in pvc bianco.

Cadauno 1,000000 38,465130 38,465130 20,090000

5 - 06.I05.002.004 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto luce intermedio in aggiunta al punto luce
deviato

Cadauno 1,000000 54,121860 54,121860 31,960000

(*) 6 - NPC.EL.070.001.001 - Punto presa
telefonica incassata IP40

cad 1,000000 27,334960 27,334960 64,591803

Totale Parziale 338,200840

Spese Generali 15,000000% 50,730126

Utile Impresa 10,000000% 38,893097

Totale analizzato cad 1,000000 427,824063 28,684965

Prezzo di applicazione

Euro / cad 427,824063
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Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA

Analisi IE.07 (Prezzo)

1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto luce deviato

Cadauno 1,000000 47,337160 47,337160 41,770000

(*) 2 - NPC.EL.400.001.004 - Alimentazione
cappa

cad 1,000000 27,456840 27,456840 83,303537

3 - 06.I05.002.001 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto luce a semplice interruzione

Cadauno 1,000000 26,334510 26,334510 43,010000

(*) 4 - NPC.EL.006.005.003 - Punto prese 2P+T
10/16A bivalente + 2P+T 10/16A UNEL
incassata IP40

cad 5,000000 50,072432 250,362160 42,580188

(*) 5 - NPC.EL.006.005.001 - Punto prese 2P+T
10/16A UNEL bipasso incassata IP55

cad 2,000000 41,208412 82,416824 35,523608

Totale Parziale 433,907494

Spese Generali 15,000000% 65,086124

Utile Impresa 10,000000% 49,899362

Totale analizzato cad 1,000000 548,892980 35,486077

Prezzo di applicazione

Euro / cad 548,892980
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Realizzazione impianto elettrico - CUCINA

Analisi IE.08 (Prezzo)

1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto luce deviato

Cadauno 1,000000 47,337160 47,337160 41,770000

(*) 2 - NPC.EL.400.001.004 - Alimentazione
cappa

cad 1,000000 27,456840 27,456840 83,303537

3 - 06.I05.002.001 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto luce a semplice interruzione

Cadauno 1,000000 26,334510 26,334510 43,010000

(*) 4 - NPC.EL.006.005.003 - Punto prese 2P+T
10/16A bivalente + 2P+T 10/16A UNEL
incassata IP40

cad 7,000000 50,072432 350,507024 42,580188

(*) 5 - NPC.EL.006.005.001 - Punto prese 2P+T
10/16A UNEL bipasso incassata IP55

cad 3,000000 41,208412 123,625236 35,523608

6 - 06.I05.002.023 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa tv coassiale diretto (escluse
antenne), compreso ia quota parte di cavo
coassiale schermato per uso interno con
conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ±
3O e guaina esterna in pvc bianco.

Cadauno 1,000000 38,465130 38,465130 20,090000

Totale Parziale 613,725900

Spese Generali 15,000000% 92,058885

Utile Impresa 10,000000% 70,578479

Totale analizzato cad 1,000000 776,363264 33,502953

Prezzo di applicazione

Euro / cad 776,363264
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

08/02/2022

25

Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO

Analisi IE.09 (Prezzo)

1 - 06.I05.002.001 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto luce a semplice interruzione

Cadauno 1,000000 26,334510 26,334510 43,010000

2 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione
unica tipo UNEL bivalente

Cadauno 1,000000 35,935570 35,935570 23,590000

3 - 06.I05.002.013 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

Cadauno 1,000000 33,023530 33,023530 24,440000

Totale Parziale 95,293610

Spese Generali 15,000000% 14,294042

Utile Impresa 10,000000% 10,958765

Totale analizzato cad 1,000000 120,546417 28,960844

Prezzo di applicazione

Euro / cad 120,546417
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

08/02/2022

26

Realizzazione impianto elettrico - BAGNO

Analisi IE.10 (Prezzo)

1 - 06.I05.002.001 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto luce a semplice interruzione

Cadauno 2,000000 26,334510 52,669020 43,010000

(*) 2 - NPC.EL.006.001.002 - Punto luce
interrotto + presa 2P+T 10/16A bivalente
incassato IP40

cad 1,000000 46,621200 46,621200 65,566837

3 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione
unica tipo UNEL bivalente

Cadauno 1,000000 35,935570 35,935570 23,590000

(*) 4 - NPC.EL.006.001.050 - Pulsante di
chiamata a tirante incassato IP40

cad 1,000000 25,719870 25,719870 44,249774

(*) 5 - NPC.EL.006.002.001 - Punto ronzatore
incasso IP40

cad 1,000000 31,728110 31,728110 34,094565

Totale Parziale 192,673770

Spese Generali 15,000000% 28,901066

Utile Impresa 10,000000% 22,157484

Totale analizzato cad 1,000000 243,732320 37,117444

Prezzo di applicazione

Euro / cad 243,732320
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

08/02/2022

27

Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in
opera aeratore meccanico completo di interruttore

Analisi IE.11 (Prezzo)

(*) 1 - NPC.EL.400.200.001 - Punto luce
aggiunto incasso IP40

cad 1,000000 16,365150 16,365150 84,039525

(*) 2 - NPC.EL.600.001.001 - Aspiratore
centrifugo 125/170 mc/h da condotto con timer
(escluso PL aggiunto)

cad 1,000000 186,260000 186,260000 11,757758

Totale Parziale 202,625150

Spese Generali 15,000000% 30,393773

Utile Impresa 10,000000% 23,301892

Totale analizzato cad 1,000000 256,320815 13,719773

Prezzo di applicazione

Euro / cad 256,320815
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

08/02/2022

28

Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO

Analisi IE.12 (Prezzo)

1 - 06.I05.002.003 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto luce deviato

Cadauno 1,000000 47,337160 47,337160 41,770000

2 - 06.I05.002.012 - Punti luce e prese da
incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c.....a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali
e materiale di consumo.
punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione
unica tipo UNEL bivalente

Cadauno 1,000000 35,935570 35,935570 23,590000

Totale Parziale 83,272730

Spese Generali 15,000000% 12,490910

Utile Impresa 10,000000% 9,576364

Totale analizzato cad 1,000000 105,340004 32,336036

Prezzo di applicazione

Euro / cad 105,340004
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

08/02/2022

29

Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO

Analisi IE.13 (Prezzo)

(*) 1 - NPC.EL.006.001.001 - Punto luce
luminoso a semplice interruzione incassato IP40

cad 1,000000 30,567910 30,567910 58,087324

(*) 2 - NPC.EL.006.005.001 - Punto prese 2P+T
10/16A UNEL bipasso incassata IP55

cad 1,000000 41,208412 41,208412 35,523608

Totale Parziale 71,776322

Spese Generali 15,000000% 10,766448

Utile Impresa 10,000000% 8,254277

Totale analizzato cad 1,000000 90,797047 35,509072

Prezzo di applicazione

Euro / cad 90,797047
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

08/02/2022

30

Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta
principale, dal contatore divisionale ai rubinetti,
compresi, d'intercettazione in bagno e cucina

Analisi IS.01 (Prezzo)

1 - 06.I01.003.003 - Fornitura e posa in opera di
tubi in multistrato: strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato .....co
sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei
servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e
staffaggi.
Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

m 7,000000 10,392120 72,744840 40,230000

2 - PR.P29.101.002 - Accessori per apparecchio
sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali.
Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso,
con cappuccio cromato diametro 3/4"

Cadauno 2,000000 18,400000 36,800000 0,000000

3 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

ora 0,250000 23,440000 5,860000 0,000000

4 - RU.M11.001.001 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria di livello superiore

ora 0,250000 25,100000 6,275000 0,000000

121,679840*3%

5 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

3,650395

Totale Parziale 125,330235

Spese Generali 15,000000% 18,799535

Utile Impresa 10,000000% 14,412977

Totale analizzato cad 1,000000 158,542747 27,787602

Prezzo di applicazione

Euro / cad 158,542747
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

08/02/2022

31

Fornitura e posa in opera contatore divisionale per
acqua fredda.

Analisi IS.02 (Prezzo)

1 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

ora 0,250000 21,900000 5,475000 0,000000

2 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

ora 0,250000 23,440000 5,860000 0,000000

3 - NP15 - CONTATORE VOLUMETRICO
DIVISIONALE PER SINGOLO ALLOGGIO

cad 1,000000 35,000000 35,000000 0,000000

46,335000*3%

4 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

1,390050

Totale Parziale 47,725050

Spese Generali 15,000000% 7,158758

Utile Impresa 10,000000% 5,488381

Totale analizzato cad 1,000000 60,372189 18,775201

Prezzo di applicazione

Euro / cad 60,372189
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

08/02/2022

32

Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta
principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi,
d'intercettazione in bagno e cucina

Analisi IS.03 (Prezzo)

1 - 06.I01.003.001 - Fornitura e posa in opera di
tubi in multistrato: strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato .....co
sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei
servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e
staffaggi.
Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

m 7,000000 4,888000 34,216000 49,890000

2 - PR.P29.101.002 - Accessori per apparecchio
sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali.
Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso,
con cappuccio cromato diametro 3/4"

Cadauno 2,000000 18,400000 36,800000 0,000000

3 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

ora 0,250000 21,900000 5,475000 0,000000

4 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

ora 0,250000 23,440000 5,860000 0,000000

82,351000*3%

5 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

2,470530

Totale Parziale 84,821530

Spese Generali 15,000000% 12,723230

Utile Impresa 10,000000% 9,754476

Totale analizzato cad 1,000000 107,299236 27,787146

Prezzo di applicazione

Euro / cad 107,299236
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

08/02/2022

33

Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna
comprensivo di rubinetteneria, collegamento idrici
dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta
di scarico

Analisi IS.04 (Prezzo)

1 - 06.I01.004.001 - Fornitura e posa in opera di
apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali
de.....essori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana
vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la
rubinetteria, collegato a.....ete, corredati del
relativo rosone in ottone cromato del tipo
pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate,
etc..

Cadauno 1,000000 142,760900 142,760900 32,210000

2 - 06.I01.006.006 - Allacci
Microschematura idrica per apparecchio sanitario
in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25
mm, (distribuzione a ragn.....tori di distribuzione
a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi
ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Cadauno 1,000000 73,983560 73,983560 62,160000

3 - 06.I01.008.003 - Fornitura e posa in opera
rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono
esclusi gli staffaggi :
Ø50 mm

m 4,000000 15,210300 60,841200 66,420000

4 - PR.P29.100.020 - Apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità, privo di
difetti, slabbrature, ammaccature o altre de.....e
consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo,
scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessore.
Colonna per lavabo in porcellana vetrificata

Cadauno 1,000000 30,575000 30,575000 0,000000

5 - PR.P29.102.021 - Rubinetterie per
apparecchio sanitario: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo di difetti, slabbrature,
ammac.....i e rispondente alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali.
Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del
tipo normale, normale, con scarico automatico
diametro 1"1/4

Cadauno 1,000000 53,887500 53,887500 0,000000

6 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

ora 0,500000 21,900000 10,950000 0,000000

7 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

ora 0,500000 23,440000 11,720000 0,000000

384,718160*3%

8 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

11,541545

Totale Parziale 396,259705

Spese Generali 15,000000% 59,438956

Utile Impresa 10,000000% 45,569866

Totale analizzato cad 1,000000 501,268527 33,792866

Prezzo di applicazione

Euro / cad 501,268527
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

08/02/2022

34

Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di
rubinetteneria, collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di scarico

Analisi IS.05 (Prezzo)

1 - 06.I01.004.003 - Fornitura e posa in opera di
apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali
de.....essori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
bidet a pavimento in porcellana vetrificata
(vitreous-china) a pianta di forma variabile o
comunque conforme ai prodotti.....alda e fredda;
le relative viti, per il fissaggio a pavimento
comunque realizzato; l'assistenza muraria; le
guarnizioni.

Cadauno 1,000000 161,204580 161,204580 24,720000

2 - 06.I01.006.006 - Allacci
Microschematura idrica per apparecchio sanitario
in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25
mm, (distribuzione a ragn.....tori di distribuzione
a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi
ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Cadauno 1,000000 73,983560 73,983560 62,160000

3 - 06.I01.008.003 - Fornitura e posa in opera
rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono
esclusi gli staffaggi :
Ø50 mm

m 2,000000 15,210300 30,420600 66,420000

4 - PR.P29.102.003 - Rubinetterie per
apparecchio sanitario: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo di difetti, slabbrature,
ammac.....i e rispondente alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali.
Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie
del tipo normale, erogazione con doccetta
orientabile, con scarico automatico diametro
1"1/4

Cadauno 1,000000 94,725000 94,725000 0,000000

5 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

ora 0,500000 21,900000 10,950000 0,000000

6 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

ora 0,500000 23,440000 11,720000 0,000000

383,003740*3%

7 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

11,490112

Totale Parziale 394,493852

Spese Generali 15,000000% 59,174078

Utile Impresa 10,000000% 45,366793

Totale analizzato cad 1,000000 499,034723 33,159737

Prezzo di applicazione

Euro / cad 499,034723
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO
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%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

08/02/2022

35

Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a
parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti
idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e
condotta di scarico

Analisi IS.06 (Prezzo)

1 - 06.I01.004.007 - Fornitura e posa in opera di
apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali
de.....essori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di
cassetta a parete per il lavaggio in vista in
vitreous-china, il vas.....lsante, grappe e
guarnizioni di gomma; compreso il collegamento
alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al
vaso.

Cadauno 1,000000 254,267400 254,267400 18,090000

2 - 06.I01.006.003 - Allacci
Microschematura idrica per vaso wc in tubo
multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm,
(distribuzione a ragno) interna ai .....i per
l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di
distribuzione a quelli dei singoli apparecchi,
compresi i raccordi

Cadauno 0,500000 46,534930 23,267465 65,880000

3 - 06.I01.008.007 - Fornitura e posa in opera
rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono
esclusi gli staffaggi :
Ø110 mm

m 2,000000 27,190800 54,381600 56,370000

4 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

ora 0,500000 21,900000 10,950000 0,000000

5 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

ora 0,500000 23,440000 11,720000 0,000000

354,586465*3%

6 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

10,637594

Totale Parziale 365,224059

Spese Generali 15,000000% 54,783609

Utile Impresa 10,000000% 42,000767

Totale analizzato cad 1,000000 462,008435 27,613543

Prezzo di applicazione

Euro / cad 462,008435
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
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ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

08/02/2022

36

Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a
zaino con doppio tasto, comprensivo di
collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione
del bagno e condotta dI scarico

Analisi IS.07 (Prezzo)

1 - 06.I01.004.008 - Fornitura e posa in opera di
apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali
de.....essori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di
cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china,
il vaso è del ti.....mento silenzioso; rubinetto
d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso
il collegamento alla rete idrica esistente.

Cadauno 1,000000 441,921200 441,921200 13,870000

2 - 06.I01.006.003 - Allacci
Microschematura idrica per vaso wc in tubo
multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm,
(distribuzione a ragno) interna ai .....i per
l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di
distribuzione a quelli dei singoli apparecchi,
compresi i raccordi

Cadauno 0,500000 46,534930 23,267465 65,880000

3 - 06.I01.008.007 - Fornitura e posa in opera
rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono
esclusi gli staffaggi :
Ø110 mm

m 2,000000 27,190800 54,381600 56,370000

4 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

ora 0,500000 21,900000 10,950000 0,000000

5 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

ora 0,500000 23,440000 11,720000 0,000000

542,240265*3%

6 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

16,267208

Totale Parziale 558,507473

Spese Generali 15,000000% 83,776121

Utile Impresa 10,000000% 64,228359

Totale analizzato cad 1,000000 706,511953 29,587057

Prezzo di applicazione

Euro / cad 706,511953
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
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QUANTITA'
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IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

08/02/2022

37

Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80
comprensivo di rubinetteria, sali-scendi,
collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione
del bagno e condotta di scarico

Analisi IS.08 (Prezzo)

1 - 06.I01.004.005 - Fornitura e posa in opera di
apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali
de.....essori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay)
bianco delle dimensioni standard di mercato di
circa cm 80x80, fornit.....e, di raccordo alle
tubazioni d'allaccio, con superficie
antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento
a semincasso.

Cadauno 1,000000 158,011930 158,011930 19,400000

2 - 06.I01.006.006 - Allacci
Microschematura idrica per apparecchio sanitario
in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25
mm, (distribuzione a ragn.....tori di distribuzione
a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi
ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Cadauno 1,000000 73,983560 73,983560 62,160000

3 - 06.I01.008.003 - Fornitura e posa in opera
rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono
esclusi gli staffaggi :
Ø50 mm

m 2,000000 15,210300 30,420600 66,420000

4 - PR.P29.102.008 - Rubinetterie per
apparecchio sanitario: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo di difetti, slabbrature,
ammac.....i e rispondente alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali.
Miscelatore cromato monocomando da incasso
per doccia con corpo incassato, maniglia,
cappuccio, rosone e braccio con soffione
regolabile con snodo

Cadauno 1,000000 246,600000 246,600000 0,000000

5 - PR.P29.102.011 - Rubinetterie per
apparecchio sanitario: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo di difetti, slabbrature,
ammac.....i e rispondente alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali.
Asta murale per doccia completa di doccetta, con
sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta
60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"

Cadauno 1,000000 52,333330 52,333330 0,000000

6 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

ora 0,500000 21,900000 10,950000 0,000000

7 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

ora 0,500000 23,440000 11,720000 0,000000

584,019420*3%

8 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

17,520583

Totale Parziale 601,540003

Spese Generali 15,000000% 90,231000

Utile Impresa 10,000000% 69,177100

Totale analizzato cad 1,000000 760,948103 17,021154

Prezzo di applicazione

Euro / cad 760,948103
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ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

08/02/2022

38

Fornitura e posa in opera condotta gas per
distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto
cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto
traccia già predisposta, comprensiva di guiana,
opere di assistenza muraria alla posa, assistenza
opera

Analisi IT.01 (Prezzo)

1 - 06.I04.075.006 - "Fornitura e posa di tubo in
rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti
idri.....esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo
in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI
1057:2010 serie pesante"
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma
UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De
(mm) 22

m 10,000000 14,476360 144,763600 27,680000

2 - 06.I04.075.005 - "Fornitura e posa di tubo in
rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti
idri.....esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo
in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI
1057:2010 serie pesante"
Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma
UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De
(mm) 18

m 5,000000 10,836990 54,184950 24,110000

3 - 06.I04.035.001 - Installazione di valvola di
intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone,
resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331
ed UNI EN 1775
DN 15 (1/2”)

Cadauno 1,000000 6,879080 6,879080 24,650000

4 - 06.I04.035.002 - Installazione di valvola di
intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone,
resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331
ed UNI EN 1775
DN 20 (3/4”)

Cadauno 1,000000 9,856270 9,856270 24,090000

5 - PR.P15.055.002 - Tubo corrugato a doppia
parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno,
per cavidotto, conforme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24
d. 50 mm spess. 4,2 mm

m 15,000000 0,548550 8,228250 0,000000

6 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

ora 4,000000 23,440000 93,760000 0,000000

7 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
3^ categoria

ora 4,000000 21,000000 84,000000 0,000000

401,672150*3%

8 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

12,050165

Totale Parziale 413,722315

Spese Generali 15,000000% 62,058347

Utile Impresa 10,000000% 47,578066

Totale analizzato cad 1,000000 523,358728 45,349384

Prezzo di applicazione

Euro / cad 523,358728
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08/02/2022

39

Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione
comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio
apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso
finito a perfetta regola d'arte e completo di
dichiarazioni di conformità secondo normativa
vigente.

Analisi IT.02 (Prezzo)

1 - 06.I01.008.001 - Fornitura e posa in opera
rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono
esclusi gli staffaggi :
Ø32 mm

m 4,000000 11,255400 45,021600 68,090000

2 - AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e
trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700
Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

ora 2,000000 42,510000 85,020000 53,720000

3 - NP2 - FLESSIBILI ACQUA 1/2" POLLICE 10-20
CM M/F

cad 2,000000 6,230000 12,460000 0,000000

4 - NP3 - FLESSIBILI CQUA 3/4" 10-20 CM M/F cad 2,000000 9,400000 18,800000 0,000000

5 - NP4 - FLESSIBILI GAS 3/4" 10-20 CM M/F cad 1,000000 11,300000 11,300000 0,000000

6 - NP5 - FILTRO A Y OTTONE 3/4" cad 1,000000 5,160000 5,160000 0,000000

7 - NP6 - TUBAZIONE ARIA/FUMI RIGIDO IN PPS
BIANCO DIAM 80 MM 1 M M/F

m 5,000000 12,100000 60,500000 0,000000

8 - NP7 - CURVA ARIA/FUMI DI TIPO RIGIDO IN
PPS BIANCO DIAM 80 MM 45° M/F

cad 2,000000 7,300000 14,600000 0,000000

9 - NP8 - COLLARE PER TUBAZIONI ARIA/FUMI
DI TIPO RIGIDO IN PPS BIANCO DIAM 80 MM

cad 2,000000 3,680000 7,360000 0,000000

10 - NP46 - DOSATORE DI POLIFOSFATI
COMPLETO

cad 1,000000 46,000000 46,000000 0,000000

11 - PR.P30.304.001 - RACCORDI FUMARI PER
CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI-
Convogliatore di fumo del tipo a torretta
sdoppiato per caldaie e scaldabagni a flusso
forzato, con camera stagna attacchi diametro 80
mm girevole, realizzato in alluminio verniciato
bianco

Cadauno 2,000000 28,650000 57,300000 0,000000

12 - PR.P29.101.046 - Accessori per apparecchio
sanitario: il materiale deve essere di ottima
qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali.
Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie,
scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con
imboccatura a gomito per il flessibile, scarico
girevole diametro 40 mm, con fissaggi e
guarnizioni, scarico orizzontale

Cadauno 1,000000 19,400000 19,400000 0,000000

13 - PR.P30.171.001 - Caldaia murale a
condensazione con produzione rapida con
scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in
acciaio inox.....o della fiamma di ionizzazione,
pannello di comando della caldaia integrato,
dispositivo di sicurezza a microprocessore:
potenza resa 24 kW

Cadauno 1,000000 1.272,250000 1.272,250000 0,000000

14 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

ora 2,000000 28,890000 57,780000 0,000000

15 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune

ora 2,000000 24,150000 48,300000 0,000000

16 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
3^ categoria

ora 6,000000 21,000000 126,000000 0,000000

17 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

ora 6,000000 23,440000 140,640000 0,000000

2027,891600*2%

18 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

40,557832
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

08/02/2022

Totale Parziale 2.068,449432

Spese Generali 15,000000% 310,267415

Utile Impresa 10,000000% 237,871685

Totale analizzato cad 1,000000 2.616,588532 19,284113

Prezzo di applicazione

Euro / cad 2.616,588532
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ANALISI DEI PREZZI "solo movimentati"

08/02/2022

40

Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco,
all'interno di camini esistenti, fino a 10 m.
Comprensivo di opere murarie; terminali emissione
fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta
dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini

Analisi IT.05 (Prezzo)

1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

ora 4,000000 28,890000 115,560000 0,000000

2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune

ora 4,000000 24,150000 96,600000 0,000000

3 - NP9 - TUBAZIONE ARIA/FUMI DI TIPO
FLESSIBILE IN PPS BIANCO DIAM 80 MM F/F

m 10,000000 15,050000 150,500000 0,000000

4 - NP10 - TERMINALE SCARICO IN ACCIAIO
INOX PER TUBAZIONI FUMI DI TIPO RIGIDO IN
PPS DIAM 80 MM

cad 1,000000 6,910000 6,910000 0,000000

5 - NP11 - GRIGLIA ASPIRAZIONE IN ACCIAIO
INOX PER TUBAZIONE ARIA DI TIPO RIGIDO IN
PPS DIAM 80 MM

cad 1,000000 6,160000 6,160000 0,000000

375,730000*2%

6 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

7,514600

Totale Parziale 383,244600

Spese Generali 15,000000% 57,486690

Utile Impresa 10,000000% 44,073129

Totale analizzato cad 1,000000 484,804419 43,689987

Prezzo di applicazione

Euro / cad 484,804419
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41

Fornitura e posa in opera di cronotermostato
elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento
e condizionamento con display retroilluminato e
uscita a relè in scambio - alim. a batterie

Analisi IT.07 (Prezzo)

1 - PR.P62.004.032 - Apparecchi modulari
elettronici di comando e regolazione per serie
civile con finitura standard
Cronotermostato elettronico
giornaliero/settimanale per riscaldamento e
condizionamento con display retroilluminato e
uscita a relè in scambio - alim. a batterie

Cadauno 1,000000 196,245000 196,245000 0,000000

2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune

ora 0,500000 24,150000 12,075000 0,000000

3 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

ora 1,000000 23,440000 23,440000 0,000000

231,760000*3%

4 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

6,952800

Totale Parziale 238,712800

Spese Generali 15,000000% 35,806920

Utile Impresa 10,000000% 27,451972

Totale analizzato cad 1,000000 301,971692 11,751220

Prezzo di applicazione

Euro / cad 301,971692
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42

Fornitura e posa in opera di valvola
termostatizzabile; detentore micrometrico; attuatore
termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.

Analisi IT.08 (Prezzo)

1 - PR.P30.038.012 - Componenti accessori per
radiatori :
Valvola con comando manuale termostabilizzabile
per impianti monotubo e bitubo, 1/2"

Cadauno 1,000000 25,012790 25,012790 0,000000

2 - PR.P30.038.013 - Componenti accessori per
radiatori :
Detentore a squadra, cromato, con attacco
diametro 3/8"

Cadauno 1,000000 8,604350 8,604350 0,000000

3 - PR.P30.038.019 - Componenti accessori per
radiatori :
Testa termostatica con elemento sensibile ad
olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco
della temperatura, volantino in ABS, campo di
regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a
distanza

Cadauno 1,000000 13,758650 13,758650 0,000000

4 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

ora 0,500000 23,440000 11,720000 0,000000

59,095790*5%

5 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

2,954790

Totale Parziale 62,050580

Spese Generali 15,000000% 9,307587

Utile Impresa 10,000000% 7,135817

Totale analizzato cad 1,000000 78,493984 17,219224

Prezzo di applicazione

Euro / cad 78,493984
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43

Fornitura e posa in opera di porta-finestra.
Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria;
porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o
a vasistas in pino giuntato lamellare con
vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw
1,3 W/mq°k

Analisi NI.02.02 (Prezzo)

1 - 01.E04.002.001 - Assistenza per posa di
cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5
mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
su muri di spessore fino a 20 cm

Cadauno 1,000000 38,263410 38,263410 78,900000

2 - 01.E04.003.002 - Assistenza per posa in
opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci
fino a mq 3,5; esclusa cassamorta
compreso.....ento infisso e successiva muratura
di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
finestre e porte finestre

m² 1,000000 35,876610 35,876610 78,890000

3 - PR.P70.001.017 - FINESTRE E
PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno
proveniente da foreste a rimboschimento
programmato e marcatura CE (UNI EN
1.....rispondere alle norme UNI EN 12210:2016
ed essere almeno nella classe 2, escluso
controtelai, posa e assistenza muraria.
Portafinestra a due ante con apertura normale
e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con
vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale
Uw 1,3 W/mq°k

m² 1,000000 346,533410 346,533410 0,000000

4 - PR.P72.002.002 - Controtelai e telai completi
di catene di controvento e grappe di fissaggio.
Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.
Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a
battente, sp. totale 20/10, con dimensioni
massime di circa 1,00x2,40 m.

Cadauno 1,000000 103,428330 103,428330 0,000000

524,101760*5%

5 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

26,205088

Totale Parziale 550,306848

Spese Generali 15,000000% 82,546027

Utile Impresa 10,000000% 63,285288

Totale analizzato m² 1,000000 696,138163 10,571332

Prezzo di applicazione

Euro / m² 696,138163
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08/02/2022

44

Fornitura e posa in opera di muratura tramezza
realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm,
eseguita con malta bastarda (M5), compreso
realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e
finitra a velo co malta di calce.

Analisi R.01 (Prezzo)

1 - 01.C01.013.002 - Muratura in elevazione di
tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle), spessore 8 cm
eseguita con malta bastarda (M5)

m² 1,000000 22,209030 22,209030 64,480000

2 - 01.E01.006.001 - Intonaco civile per esterni
su pareti verticali eseguito a mano, formato da
un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra
predisposte guide, compreso velo
con malta di calce

m² 2,000000 21,884460 43,768920 58,040000

65,977950*5%

3 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

3,298898

Totale Parziale 69,276848

Spese Generali 15,000000% 10,391527

Utile Impresa 10,000000% 7,966838

Totale analizzato m² 1,000000 87,635213 46,700041

Prezzo di applicazione

Euro / m² 87,635213
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45

Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico
per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di
intonaco grezzo per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con

Analisi R.02 (Prezzo)

1 - 01.E01.003.001 - Intonaco grezzo per interni
su pareti verticali eseguito a mano, formato da
un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra
predisposte guide
con malta di calce

m² 1,000000 14,567250 14,567250 50,070000

2 - 01.E03.014.010 - Posa in opera di
rivestimento interno in piastrelle di monocottura,
gres porcellanato o similari, posate a colla su
superfici intonacate, compreso sigillatura dei
giunti e pulizia finale
piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

m² 1,000000 14,190920 14,190920 70,910000

3 - PR.P22.043.001 - Piastrelle da rivestimento e
da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI
EN 14411:2016:
Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

m² 1,000000 7,750000 7,750000 0,000000

36,508170*5%

4 - Incidenza percentuale di: materiali per la
posa (distanziatori, etc.); attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

1,825409

Totale Parziale 38,333579

Spese Generali 15,000000% 5,750037

Utile Impresa 10,000000% 4,408362

Totale analizzato m² 1,000000 48,491978 37,349383

Prezzo di applicazione

Euro / m² 48,491978
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Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per
intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di
sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25
classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento
R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore

Analisi R.03 (Prezzo)

1 - 01.E02.003.001 - Posa in opera di pavimento
in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito,
compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI
11493:2013.
piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o
diagonali

m² 1,000000 9,547720 9,547720 65,870000

2 - 01.E05.012.001 - Esecuzione di sottofondo in
conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di
consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5
battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
spessore fino a cm. 5

m² 1,000000 10,797760 10,797760 75,780000

3 - PR.P22.043.002 - Piastrelle da rivestimento e
da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI
EN 14411:2016:
Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

m² 1,000000 7,500000 7,500000 0,000000

27,845480*5%

4 - Incidenza percentuale di: materiali per la
posa (distanziatori, etc.); attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

1,392274

Totale Parziale 29,237754

Spese Generali 15,000000% 4,385663

Utile Impresa 10,000000% 3,362342

Totale analizzato m² 1,000000 36,985759 39,976185

Prezzo di applicazione

Euro / m² 36,985759
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Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di
cantiere per distanze non superiori a m 50,00;
demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e
scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro
portata mc 3,50

Analisi T.01 (Prezzo)

1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,000000 33,810000 33,810000 79,050000

2 - 02.A07.001.001 - Carico, traporto e scarico
Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro
portata mc 3,50

m³ 1,000000 46,710720 46,710720 73,640000

80,520720*2%

3 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

1,610414

Totale Parziale 82,131134

Spese Generali 15,000000% 12,319670

Utile Impresa 10,000000% 9,445080

Totale analizzato m³ 1,000000 103,895884 58,823814

Prezzo di applicazione

Euro / m³ 103,895884

Il Progettista

------------------------

Firenze lì, 08/02/2022
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