
N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

Via Moravia 60/h 00430145 0507

10 02.A03.010.001 in piastrelle posate con malta o collante
fino all'altezza di m 1,50

02.A03.010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o
parati escluso sottostante intonaco :

RIVESTIMENTO CUCINA 4,550000 1,600000 7,280000

Totale m² 7,280000 9,592620 79,050000 7,582966 55,203992

(0,069746%)

69,834274

20 R.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento
ceramico per cucina e bagno.
Comprensivo di: realizzazione di intonaco
grezzo per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo
strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con

7,280000 7,280000

Totale m² 7,280000 48,491978 37,349383 18,111455 131,851392

(0,352575%)

353,021600

30 IT.01 Fornitura e posa in opera condotta gas
per distribuzione principale, da contatore
gas a rubinetto cucina e caldaia,
realizzata in rame posto sotto traccia già
predisposta, comprensiva di guiana,
opere di assistenza muraria alla posa,
assistenza opera

SOLO LA PARTE DELLA PARETE
ATTREZZATA A SERVIZIO DEL PIANO
COTTURA

0,500000 0,500000

Totale cad 0,500000 523,358728 45,349384 237,339959 118,669980

(0,261348%)

261,679364

40 D.03 Esecuzione di tracce o fori per passaggio
di tubazioni, cavi, canalette, formazione
sedi di incasso di manufatti vari e simili,
su muratura di laterizio forato, eseguita a
mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i

TRACCE PER GAS E SPOSTAMENTO
QUADRO ELETTRICO CUCINA

10,000000 10,000000

- 1 -

A RIPORTARE 684,535238



RIPORTO 684,535238

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

Totale m 10,000000 9,474033 56,959253 5,396338 53,963380

(0,094620%)

94,740330

50 IE.07 Realizzazione impianto elettrico -
ANGOLO COTTURA

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 548,892980 35,486077 194,780586 194,780586

(0,548198%)

548,892980

60 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico

PER RIMOZIONE CAVI VOLANTI 4,000000 4,000000

PER POSA TRATTO BATTISCOPA 4,000000 4,000000

PER INSTALLAZIONE GRUPPO VASCA 4,000000 4,000000

PER RIPRESA SMALTO VASCA 4,000000 4,000000

Totale ora 16,000000 27,703500 0,000000 0,000000 0,000000

(0,442695%)

443,256000

70 TOS21_PR.P29.102.00
6

Gruppo esterno cromato per vasca,
completo di bocca di erogazione,
deviatore, doccia con corpo in plastica
bianca e flessibile da 1250 mm,
appendidoccia con forcella orientabile a
parete, con maniglie del tipo normale

TOS21_PR.P29.102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammac.....i e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali.

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 86,620880 0,000000 0,000000 0,000000

(0,086511%)

86,620880

71 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00; demolizioni di
qualsiasi genere. Carico, traporto e
scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

1,000000 1,000000

- 2 -

A RIPORTARE 1.858,045428



RIPORTO 1.858,045428

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

Totale m³ 1,000000 103,895884 58,823814 61,115522 61,115522

(0,103764%)

103,895884

80 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e
riprese di piccoli tratti di intonaco

01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare

70,000000 70,000000

Totale m² 70,000000 6,116280 78,050000 4,773757 334,162990

(0,427598%)

428,139600

90 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di
fissativo

01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo
o preparato

INGRESSO 12,100000 2,700000 32,670000

4,250000 3,250000 13,812500

ANGOLO COTTURA 9,950000 2,700000 26,865000

2,000000 1,950000 3,900000

3,000000 1,500000 4,500000

RIPOSTIGLIO 5,700000 2,700000 15,390000

0,950000 1,900000 1,805000

CORRIDOIO 5,100000 2,700000 13,770000

1,100000 2,000000 2,200000

3,800000 2,700000 10,260000

1,700000 1,050000 1,785000

BAGNO 8,160000 1,100000 8,976000

2,400000 1,680000 4,032000

CAMERA 15,000000 2,700000 40,500000

3,950000 3,550000 14,022500

Totale m² 194,488000 6,694550 46,870000 3,137736 610,251999

(1,300362%)

1.302,009640

Oneri speciali

9 C.01 Cantierizzazione forfettaria

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 573,388065 34,186195 196,019562 196,019562 573,388065

- 3 -

A RIPORTARE 4.265,478617



RIPORTO 4.265,478617

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

(0,572662%)

Totale Oneri speciali Euro 573,388065

Totale Via Moravia 60/h 00430145 0507
Euro

4.265,478617

Via Signorini 16/d C0430111 0406

110 C.03 Elimininazione mobilio e pulizia ordinaria
alloggio

ELIMINAZIONE MOBILIO 1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 834,090739 68,308170 569,752120 569,752120

(0,833035%)

834,090739

120 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico

RIPRISTINO FILO TERRA DEL CENTRO
VANO INGRESSO

6,000000 6,000000

RIPARAZIONE 2 AVVOLGIBILI 2,000000 4,000000 8,000000

PER SOSTITUZIONE VETRO CUCINA
VETRO COMPRESO

8,000000 8,000000

Totale ora 22,000000 27,703500 0,000000 0,000000 0,000000

(0,608706%)

609,477000

130 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e
riprese di piccoli tratti di intonaco

01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare

60,000000 60,000000

Totale m² 60,000000 6,116280 78,050000 4,773757 286,425420

(0,366512%)

366,976800

140 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di
fissativo

01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo
o preparato

INGRESSO 12,500000 2,700000 33,750000

4,200000 3,200000 13,440000

ANGOLO COTTURA 9,700000 2,700000 26,190000

1,500000 2,700000 4,050000

1,600000 1,600000 2,560000

RIPOSTIGLIO 5,120000 2,700000 13,824000

- 4 -

A RIPORTARE 6.076,023156



RIPORTO 6.076,023156

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

1,000000 1,560000 1,560000

CORRIDOIO 9,400000 2,700000 25,380000

1,050000 1,950000 2,047500

1,100000 1,700000 1,870000

CAMERA 15,000000 2,700000 40,500000

3,650000 3,850000 14,052500

BAGNO 9,300000 2,700000 25,110000

2,700000 1,950000 5,265000

Totale m² 209,599000 6,694550 46,870000 3,137736 657,666328

(1,401395%)

1.403,170985

Oneri speciali

100 C.01 Cantierizzazione forfettaria

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 573,388065 34,186195 196,019562 196,019562

(0,572662%)

573,388065

Totale Oneri speciali Euro 573,388065

Totale Via Signorini 16/d C0430111 0406
Euro

3.787,103589

Viale Ariosto 19 00430143 0308

151 02.A03.035.001 lavabo

02.A03.035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-
sanitari in genere compreso smontaggio
apparecchiature, attacchi e raccordi ed
il.....di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari

2,000000 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 22,812500 79,050000 18,033281 36,066562

(0,045567%)

45,625000

152 02.A03.035.002 lavello da cucina

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 29,522060 79,050000 23,337188 23,337188

(0,029485%)

29,522060

- 5 -

A RIPORTARE 8.127,729266



RIPORTO 8.127,729266

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

153 02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna,
bidet

3,000000 3,000000

Totale Cadauno 3,000000 30,863980 79,050000 24,397976 73,193928

(0,092475%)

92,591940

154 02.A03.036.001 compresa demolizione dei muri di
supporto

02.A03.036 Rimozione di vasche da incasso compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e
raccordi, con accatastamento entro un
raggio di 50 m; escluso l'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
e scarico

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 67,588950 79,030000 53,415547 53,415547

(0,067503%)

67,588950

160 02.A03.010.001 in piastrelle posate con malta o collante
fino all'altezza di m 1,50

02.A03.010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o
parati escluso sottostante intonaco :

CUCINA 4,600000 1,600000 7,360000

BAGNO 7,300000 1,600000 11,680000

BAGNO 5,000000 1,600000 8,000000

Totale m² 27,040000 9,592620 79,050000 7,582966 205,043401

(0,259056%)

259,384445

161 02.A03.009.002 pavimento e sottostante malta di
allettamento di qualsiasi dimensione e
fino ad uno spessore di cm 5

02.A03.009 Demolizione o rimozione di
pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali

BAGNO 1,800000 1,400000 2,520000

BAGNO 2,800000 1,700000 4,760000

Totale m² 7,280000 15,141510 65,330000 9,891948 72,013381

(0,110091%)

110,230193

170 RU.M10.001.004 Comune

RU.M10.001 Operaio edile

- 6 -

A RIPORTARE 8.657,524794



RIPORTO 8.657,524794

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

RIMOZIONE DELLE PANNELLATURE
PRESENTI NEI DUE BAGNI COMPRESO
STRUTTURE DI SOSTEGNO

2,000000 10,000000 20,000000

Totale ora 20,000000 30,549750 0,000000 0,000000 0,000000

(0,610222%)

610,995000

171 D.03 Esecuzione di tracce o fori per passaggio
di tubazioni, cavi, canalette, formazione
sedi di incasso di manufatti vari e simili,
su muratura di laterizio forato, eseguita a
mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i

40,000000 40,000000

Totale m 40,000000 9,474033 56,959253 5,396338 215,853520

(0,378482%)

378,961320

180 R.01 Fornitura e posa in opera di muratura
tramezza realizzata in "foratelle" di
laterizio, spessore 8 cm, eseguita con
malta bastarda (M5), compreso
realizzazione intonaco civile tirato a
frattazzo e finitra a velo co malta di calce.

COSTRUZIONE PARETE IN
SOSTITUZIONE DELLE PANNELLATURE
PRESENTI NEI VANI BAGNO

BAGNO 1,400000 2,700000 3,780000

BAGNO 1,700000 2,700000 4,590000

Totale m² 8,370000 87,635213 46,700041 40,925680 342,547942

(0,732578%)

733,506733

190 R.03 Fornitura e posa in opera di pavimento
ceramico per intero alloggio. Comprensivo
di: realizzazione di sottofondo in
conglomerato cementizio tipo C20/25
classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di
cemento R32,5 battuto e spianato con
frattazzo spessore

7,280000 7,280000

Totale m² 7,280000 36,985759 39,976185 14,785495 107,638404

(0,268916%)

269,256326

- 7 -

A RIPORTARE 10.650,244173



RIPORTO 10.650,244173

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

200 R.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento
ceramico per cucina e bagno.
Comprensivo di: realizzazione di intonaco
grezzo per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo
strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con

27,040000 27,040000

Totale m² 27,040000 48,491978 37,349383 18,111455 489,733743

(1,309564%)

1.311,223085

210 IS.01 Realizzazione distribuzione acqua fredda,
condotta principale, dal contatore
divisionale ai rubinetti, compresi,
d'intercettazione in bagno e cucina

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 158,542747 27,787602 44,055228 44,055228

(0,158342%)

158,542747

220 IS.02 Fornitura e posa in opera contatore
divisionale per acqua fredda.

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 60,372189 18,775201 11,335000 11,335000

(0,060296%)

60,372189

230 IS.03 Realizzazione distribuzione acqua calda,
condotta principale, dal caldaia ai
rubinetti, compresi, d'intercettazione in
bagno e cucina

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 107,299236 27,787146 29,815395 29,815395

(0,107163%)

107,299236

250 IS.04 Fornitura e posa in opera di lavabo a
colonna comprensivo di rubinetteneria,
collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di
scarico

2,000000 2,000000

Totale cad 2,000000 501,268527 33,792866 169,393002 338,786004 1.002,537054

- 8 -

A RIPORTARE 13.290,218484



RIPORTO 13.290,218484

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

(1,001268%)

260 IS.05 Fornitura e posa in opera di bidet
comprensivo di rubinetteneria,
collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di
scarico

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 499,034723 33,159737 165,478602 165,478602

(0,498403%)

499,034723

270 IS.07 Fornitura e posa in opera di vaso con
cassetta a zaino con doppio tasto,
comprensivo di collegamento idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e
condotta dI scarico

2,000000 2,000000

Totale cad 2,000000 706,511953 29,587057 209,036094 418,072188

(1,411236%)

1.413,023906

280 IS.08 Fornitura e posa in opera di piatto doccia
80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-
scendi, collegamento idrici dal rubinetto
di intercettazione del bagno e condotta di
scarico

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 760,948103 17,021154 129,522148 129,522148

(0,759985%)

760,948103

281 06.I01.005.003 Con tubo in multistrato Ø16

06.I01.005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie
compresa apparecchiatura con rubinetto
portagomma,attacco per scarico con
sifone e piatto cromato, corrredato di rete
di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di
acqua calda e fredda (ml 2) :

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 89,430760 43,360000 38,777178 38,777178

(0,089318%)

89,430760

290 RU.M10.001.004 Comune

RU.M10.001 Operaio edile

- 9 -

A RIPORTARE 16.052,655976



RIPORTO 16.052,655976

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

PER DEMOLIZIONE CASSONETTO IN
CARTONGESSO DI CONTENIMENTO AI
CANALI ARIA FUMO

4,000000 4,000000

Totale ora 4,000000 30,549750 0,000000 0,000000 0,000000

(0,122044%)

122,199000

300 IT.01 Fornitura e posa in opera condotta gas
per distribuzione principale, da contatore
gas a rubinetto cucina e caldaia,
realizzata in rame posto sotto traccia già
predisposta, comprensiva di guiana,
opere di assistenza muraria alla posa,
assistenza opera

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 523,358728 45,349384 237,339959 237,339959

(0,522696%)

523,358728

310 IT.02 Fornitura e posa in opera caldaia a
condensazione comprensiva di: rimozione
e smaltimento vecchio apparecchio; kit di
scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a
perfetta regola d'arte e completo di
dichiarazioni di conformità secondo
normativa vigente.

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 2.616,588532 19,284113 504,585889 504,585889

(2,613277%)

2.616,588532

320 01.C02.010.001 spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

01.C02.010 Controsoffitto in lastre di cartongesso,
fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati i.....o
spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600
mm.; compreso la fornitura e posa della
struttura e la stuccatura dei giunti.

PER CONTENIMENTO CANALI ARIA FUMO
E GAS

4,000000 1,000000 4,000000

Totale m² 4,000000 39,055280 57,060000 22,284943 89,139772

(0,156023%)

156,221120

330 IE.08 Realizzazione impianto elettrico - CUCINA

1,000000 1,000000

- 10 -

A RIPORTARE 19.471,023356



RIPORTO 19.471,023356

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

Totale cad 1,000000 776,363264 33,502953 260,104619 260,104619

(0,775381%)

776,363264

340 IE.10 Realizzazione impianto elettrico - BAGNO

2,000000 2,000000

Totale cad 2,000000 243,732320 37,117444 90,467207 180,934414

(0,486848%)

487,464640

350 IE.01 Realizzazione nuovo impianto elettrico -
quadro generale compreso condotta di
collegamento a contatore (posto al
piano), dorsali di distribuzione e scatole di
derivazione

PER RIFACI,ENTO SOLO DEL QUADRO
ELETTRICO GENERALE

0,330000 0,330000

Totale cad 0,330000 1.717,795404 17,086838 293,516918 96,860583

(0,566155%)

566,872483

360 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico

PER SOSTITUZIONE DI TUTTI I FRUTTI E
PLACCHE DELL'ALLOGGIO

15,000000 15,000000

PER RIMOZIONE CAVI VOLANTI 3,000000 3,000000

PER RIPARAZIONE AVVOLGIBILI 8,000000 8,000000

Totale ora 26,000000 27,703500 0,000000 0,000000 0,000000

(0,719379%)

720,291000

361 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00; demolizioni di
qualsiasi genere. Carico, traporto e
scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

4,000000 4,000000

Totale m³ 4,000000 103,895884 58,823814 61,115522 244,462088

(0,415058%)

415,583536

370 C.04 Pulizia straordinaria (in aggiunta
all'ordinaria) alloggio per elimanzione
guano piccioni, immondizia, ecc..

- 11 -

A RIPORTARE 22.437,598279



RIPORTO 22.437,598279

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

PULIZIA ALLOGGIO 1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 380,882382 66,770651 254,317646 254,317646

(0,380400%)

380,882382

380 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e
riprese di piccoli tratti di intonaco

01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare

60,000000 60,000000

Totale m² 60,000000 6,116280 78,050000 4,773757 286,425420

(0,366512%)

366,976800

390 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di
fissativo

01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo
o preparato

INGRESSO 5,200000 2,700000 14,040000

1,900000 1,400000 2,660000

CUCINA TINELLO 19,800000 2,700000 53,460000

6,000000 3,900000 23,400000

CORRIDOIO 10,800000 2,700000 29,160000

4,200000 1,200000 5,040000

BAGNO 9,000000 1,100000 9,900000

1,700000 2,800000 4,760000

BAGNO 6,400000 1,100000 7,040000

1,400000 1,800000 2,520000

CAMERA 15,600000 2,700000 42,120000

3,300000 4,500000 14,850000

CAMERA 14,200000 2,700000 38,340000

1,300000 3,300000 4,290000

1,300000 4,500000 5,850000

CAMERA 16,800000 2,700000 45,360000

4,500000 2,400000 10,800000

1,500000 1,100000 1,650000

Totale m² 315,240000 6,694550 46,870000 3,137736 989,139897

(2,107719%)

2.110,389942

Oneri speciali

- 12 -
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RIPORTO 25.295,847403

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

150 C.01 Cantierizzazione forfettaria

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 573,388065 34,186195 196,019562 196,019562

(0,572662%)

573,388065

Totale Oneri speciali Euro 573,388065

Totale Viale Ariosto 19 00430143 0308
Euro

17.816,653262

Viale Ariosto 1 00430141 0116

410 02.A03.035.001 lavabo

02.A03.035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-
sanitari in genere compreso smontaggio
apparecchiature, attacchi e raccordi ed
il.....di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 22,812500 79,050000 18,033281 18,033281

(0,022784%)

22,812500

420 02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna,
bidet

2,000000 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 30,863980 79,050000 24,397976 48,795952

(0,061650%)

61,727960

430 02.A03.036.001 compresa demolizione dei muri di
supporto

02.A03.036 Rimozione di vasche da incasso compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e
raccordi, con accatastamento entro un
raggio di 50 m; escluso l'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
e scarico

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 67,588950 79,030000 53,415547 53,415547

(0,067503%)

67,588950

02.A03.010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o
parati escluso sottostante intonaco :

- 13 -

A RIPORTARE 26.021,364878



RIPORTO 26.021,364878

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

440 02.A03.010.001 in piastrelle posate con malta o collante
fino all'altezza di m 1,50

CUCINA 5,740000 1,600000 9,184000

BAGNO 11,000000 1,600000 17,600000

Totale m² 26,784000 9,592620 79,050000 7,582966 203,102161

(0,256604%)

256,928734

450 02.A03.009.002 pavimento e sottostante malta di
allettamento di qualsiasi dimensione e
fino ad uno spessore di cm 5

02.A03.009 Demolizione o rimozione di
pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali

BAGNO 4,190000 1,310000 5,488900

Totale m² 5,488900 15,141510 65,330000 9,891948 54,295913

(0,083005%)

83,110234

460 D.03 Esecuzione di tracce o fori per passaggio
di tubazioni, cavi, canalette, formazione
sedi di incasso di manufatti vari e simili,
su muratura di laterizio forato, eseguita a
mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i

40,000000 40,000000

Totale m 40,000000 9,474033 56,959253 5,396338 215,853520

(0,378482%)

378,961320

470 R.03 Fornitura e posa in opera di pavimento
ceramico per intero alloggio. Comprensivo
di: realizzazione di sottofondo in
conglomerato cementizio tipo C20/25
classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di
cemento R32,5 battuto e spianato con
frattazzo spessore

5,480000 5,480000

Totale m² 5,480000 36,985759 39,976185 14,785495 81,024513

(0,202425%)

202,681959

480 R.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento
ceramico per cucina e bagno.
Comprensivo di: realizzazione di intonaco

- 14 -
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RIPORTO 26.943,047125

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

grezzo per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo
strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con

26,780000 26,780000

Totale m² 26,780000 48,491978 37,349383 18,111455 485,024765

(1,296972%)

1.298,615171

490 IS.01 Realizzazione distribuzione acqua fredda,
condotta principale, dal contatore
divisionale ai rubinetti, compresi,
d'intercettazione in bagno e cucina

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 158,542747 27,787602 44,055228 44,055228

(0,158342%)

158,542747

500 IS.02 Fornitura e posa in opera contatore
divisionale per acqua fredda.

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 60,372189 18,775201 11,335000 11,335000

(0,060296%)

60,372189

510 IS.03 Realizzazione distribuzione acqua calda,
condotta principale, dal caldaia ai
rubinetti, compresi, d'intercettazione in
bagno e cucina

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 107,299236 27,787146 29,815395 29,815395

(0,107163%)

107,299236

520 IS.04 Fornitura e posa in opera di lavabo a
colonna comprensivo di rubinetteneria,
collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di
scarico

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 501,268527 33,792866 169,393002 169,393002

(0,500634%)

501,268527

530 IS.05 Fornitura e posa in opera di bidet
comprensivo di rubinetteneria,

- 15 -
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RIPORTO 29.069,144995

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di
scarico

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 499,034723 33,159737 165,478602 165,478602

(0,498403%)

499,034723

540 IS.07 Fornitura e posa in opera di vaso con
cassetta a zaino con doppio tasto,
comprensivo di collegamento idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e
condotta dI scarico

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 706,511953 29,587057 209,036094 209,036094

(0,705618%)

706,511953

550 IS.08 Fornitura e posa in opera di piatto doccia
80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-
scendi, collegamento idrici dal rubinetto
di intercettazione del bagno e condotta di
scarico

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 760,948103 17,021154 129,522148 129,522148

(0,759985%)

760,948103

551 06.I01.005.003 Con tubo in multistrato Ø16

06.I01.005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie
compresa apparecchiatura con rubinetto
portagomma,attacco per scarico con
sifone e piatto cromato, corrredato di rete
di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di
acqua calda e fredda (ml 2) :

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 89,430760 43,360000 38,777178 38,777178

(0,089318%)

89,430760

560 RU.M10.001.004 Comune

RU.M10.001 Operaio edile

PER DEMOLIZIONE CASSONETTO IN
CARTONGESSO DI CONTENIMENTO
CANALI ARIA FUMO

4,000000 4,000000

- 16 -
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RIPORTO 31.125,070534

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

Totale ora 4,000000 30,549750 0,000000 0,000000 0,000000

(0,122044%)

122,199000

570 IT.01 Fornitura e posa in opera condotta gas
per distribuzione principale, da contatore
gas a rubinetto cucina e caldaia,
realizzata in rame posto sotto traccia già
predisposta, comprensiva di guiana,
opere di assistenza muraria alla posa,
assistenza opera

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 523,358728 45,349384 237,339959 237,339959

(0,522696%)

523,358728

580 IT.02 Fornitura e posa in opera caldaia a
condensazione comprensiva di: rimozione
e smaltimento vecchio apparecchio; kit di
scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a
perfetta regola d'arte e completo di
dichiarazioni di conformità secondo
normativa vigente.

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 2.616,588532 19,284113 504,585889 504,585889

(2,613277%)

2.616,588532

590 IT.05 Fornitura e posa tubazione flessibile in
PPS bianco, all'interno di camini esistenti,
fino a 10 m. Comprensivo di opere
murarie; terminali emissione fumi; oneri
di sicurezza per sistemi anticaduta
dall'alto; ogni altra opera necessaria a
rendere fini

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 484,804419 43,689987 211,810988 211,810988

(0,484191%)

484,804419

01.C02.010 Controsoffitto in lastre di cartongesso,
fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati i.....o
spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600
mm.; compreso la fornitura e posa della
struttura e la stuccatura dei giunti.

- 17 -
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RIPORTO 34.872,021213

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

600 01.C02.010.001 spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

CASSONETTO PER MASCHERARE
TUBAZIONE GAS E CANALIA ARIA FUMO

5,400000 1,000000 5,400000

CASSONETTO PER MASCHERARE LE
TUBAZIONI IDRICHE DI COLLEGAMENTO
FRA BANO E CUCINA

7,440000 1,000000 7,440000

Totale m² 12,840000 39,055280 57,060000 22,284943 286,138668

(0,500835%)

501,469795

610 IE.08 Realizzazione impianto elettrico - CUCINA

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 776,363264 33,502953 260,104619 260,104619

(0,775381%)

776,363264

620 IE.10 Realizzazione impianto elettrico - BAGNO

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 243,732320 37,117444 90,467207 90,467207

(0,243424%)

243,732320

630 IE.01 Realizzazione nuovo impianto elettrico -
quadro generale compreso condotta di
collegamento a contatore (posto al
piano), dorsali di distribuzione e scatole di
derivazione

PER RIFACIMENTO SOLO DEL QUADRO
ELETTRICO GENERALE

4,000000 4,000000

Totale cad 4,000000 1.717,795404 17,086838 293,516918 1.174,067672

(6,862486%)

6.871,181616

640 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00; demolizioni di
qualsiasi genere. Carico, traporto e
scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

Totale m³ 0,000000 103,895884 58,823814 61,115522 0,000000

(0,000000%)

0,000000

641 RU.M10.001.004 Comune

RU.M10.001 Operaio edile

- 18 -
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RIPORTO 43.264,768208

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

RIPARAZIONE AVVOLGIBILE 6,000000 6,000000

SISTEMAZIONE ZOCCOLINO 3,000000 3,000000

RIMOZIONE CAVI ELETTIRICI 3,000000 3,000000

Totale ora 12,000000 30,549750 0,000000 0,000000 0,000000

(0,366133%)

366,597000

650 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e
riprese di piccoli tratti di intonaco

01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare

60,000000 60,000000

Totale m² 60,000000 6,116280 78,050000 4,773757 286,425420

(0,366512%)

366,976800

660 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di
fissativo

01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo
o preparato

INGRESSO SOGGIORNO 18,280000 2,700000 49,356000

4,200000 4,940000 20,748000

ANGOLO COTTURA 5,740000 1,100000 6,314000

1,200000 2,540000 3,048000

DISIMPEGNO 5,390000 2,700000 14,553000

CAMERA 15,200000 2,700000 41,040000

4,420000 3,180000 14,055600

CAMERA 15,320000 2,700000 41,364000

3,060000 4,600000 14,076000

CORRIDOIO 10,700000 2,700000 28,890000

1,100000 4,250000 4,675000

BAGNO 11,000000 1,100000 12,100000

4,190000 1,310000 5,488900

Totale m² 255,708500 6,694550 46,870000 3,137736 802,345766

(1,709687%)

1.711,853339

Oneri speciali

400 C.01 Cantierizzazione forfettaria

Totale cad 0,000000 573,388065 34,186195 196,019562 0,000000 0,000000

- 19 -
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RIPORTO 45.710,195347

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

(0,000000%)

Totale Oneri speciali Euro 0,000000

Totale Viale Ariosto 1 00430141 0116
Euro

19.840,959879

Viale Togliatti 182 C0430101 0301

680 02.A03.035.001 lavabo

02.A03.035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-
sanitari in genere compreso smontaggio
apparecchiature, attacchi e raccordi ed
il.....di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 22,812500 79,050000 18,033281 18,033281

(0,022784%)

22,812500

690 02.A03.035.003 lavatoi, pilozzi e simili

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 28,180150 79,050000 22,276409 22,276409

(0,028144%)

28,180150

700 02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna,
bidet

2,000000 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 30,863980 79,050000 24,397976 48,795952

(0,061650%)

61,727960

710 02.A03.035.006 piatto doccia

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 32,205890 79,050000 25,458756 25,458756

(0,032165%)

32,205890

720 02.A03.010.001 in piastrelle posate con malta o collante
fino all'altezza di m 1,50

02.A03.010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o
parati escluso sottostante intonaco :

cucina 4,300000 1,600000 6,880000

bagno 8,320000 1,600000 13,312000

- 20 -
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RIPORTO 45.855,121847

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

Totale m² 20,192000 9,592620 79,050000 7,582966 153,115249

(0,193449%)

193,694183

730 02.A03.009.002 pavimento e sottostante malta di
allettamento di qualsiasi dimensione e
fino ad uno spessore di cm 5

02.A03.009 Demolizione o rimozione di
pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali

bagno 2,460000 1,700000 4,182000

Totale m² 4,182000 15,141510 65,330000 9,891948 41,368127

(0,063242%)

63,321795

740 D.03 Esecuzione di tracce o fori per passaggio
di tubazioni, cavi, canalette, formazione
sedi di incasso di manufatti vari e simili,
su muratura di laterizio forato, eseguita a
mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i

100,000000 100,000000

Totale m 100,000000 9,474033 56,959253 5,396338 539,633800

(0,946204%)

947,403300

750 IS.01 Realizzazione distribuzione acqua fredda,
condotta principale, dal contatore
divisionale ai rubinetti, compresi,
d'intercettazione in bagno e cucina

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 158,542747 27,787602 44,055228 44,055228

(0,158342%)

158,542747

760 IS.02 Fornitura e posa in opera contatore
divisionale per acqua fredda.

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 60,372189 18,775201 11,335000 11,335000

(0,060296%)

60,372189

770 IS.03 Realizzazione distribuzione acqua calda,
condotta principale, dal caldaia ai
rubinetti, compresi, d'intercettazione in
bagno e cucina
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RIPORTO 47.278,456061

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 107,299236 27,787146 29,815395 29,815395

(0,107163%)

107,299236

780 IT.01 Fornitura e posa in opera condotta gas
per distribuzione principale, da contatore
gas a rubinetto cucina e caldaia,
realizzata in rame posto sotto traccia già
predisposta, comprensiva di guiana,
opere di assistenza muraria alla posa,
assistenza opera

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 523,358728 45,349384 237,339959 237,339959

(0,522696%)

523,358728

790 IT.02 Fornitura e posa in opera caldaia a
condensazione comprensiva di: rimozione
e smaltimento vecchio apparecchio; kit di
scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a
perfetta regola d'arte e completo di
dichiarazioni di conformità secondo
normativa vigente.

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 2.616,588532 19,284113 504,585889 504,585889

(2,613277%)

2.616,588532

800 IT.05 Fornitura e posa tubazione flessibile in
PPS bianco, all'interno di camini esistenti,
fino a 10 m. Comprensivo di opere
murarie; terminali emissione fumi; oneri
di sicurezza per sistemi anticaduta
dall'alto; ogni altra opera necessaria a
rendere fini

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 484,804419 43,689987 211,810988 211,810988

(0,484191%)

484,804419

801 IT.08 Fornitura e posa in opera di valvola
termostatizzabile; detentore
micrometrico; attuatore termostatico per
radiatori. Impianti mono o bitubo.
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RIPORTO 51.010,506976

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

5,000000 5,000000

Totale cad 5,000000 78,493984 17,219224 13,516055 67,580275

(0,391973%)

392,469920

802 IT.07 Fornitura e posa in opera di
cronotermostato elettronico
giornaliero/settimanale per riscaldamento
e condizionamento con display
retroilluminato e uscita a relè in scambio -
alim. a batterie

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 301,971692 11,751220 35,485358 35,485358

(0,301590%)

301,971692

810 IS.04 Fornitura e posa in opera di lavabo a
colonna comprensivo di rubinetteneria,
collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di
scarico

1,000000 1,000000

PILOZZO RIPOSTIGLIO 1,000000 1,000000

Totale cad 2,000000 501,268527 33,792866 169,393002 338,786004

(1,001268%)

1.002,537054

820 IS.05 Fornitura e posa in opera di bidet
comprensivo di rubinetteneria,
collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di
scarico

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 499,034723 33,159737 165,478602 165,478602

(0,498403%)

499,034723

830 IS.06 Fornitura e posa in opera di vaso con
cassetta a parete a doppio tasto,
comprensivo di collegamenti idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e
condotta di scarico

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 462,008435 27,613543 127,576898 127,576898 462,008435
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RIPORTO 53.668,528800

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

(0,461424%)

840 IS.08 Fornitura e posa in opera di piatto doccia
80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-
scendi, collegamento idrici dal rubinetto
di intercettazione del bagno e condotta di
scarico

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 760,948103 17,021154 129,522148 129,522148

(0,759985%)

760,948103

841 06.I01.005.003 Con tubo in multistrato Ø16

06.I01.005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie
compresa apparecchiatura con rubinetto
portagomma,attacco per scarico con
sifone e piatto cromato, corrredato di rete
di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di
acqua calda e fredda (ml 2) :

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 89,430760 43,360000 38,777178 38,777178

(0,089318%)

89,430760

850 01.C02.010.001 spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

01.C02.010 Controsoffitto in lastre di cartongesso,
fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati i.....o
spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600
mm.; compreso la fornitura e posa della
struttura e la stuccatura dei giunti.

VELETTA CARTONGESSO PER
MASCHERARE TUBAZIONE DEL GAS

5,430000 5,430000

VELETTA CARTONGESSO PER
MASCHERARE TUBAZIONI IDRICHE DI
COLLEGAMENTO FRA BAGNO E CUCINA

5,500000 5,500000

Totale m² 10,930000 39,055280 57,060000 22,284943 243,574427

(0,426334%)

426,874210

860 IE.01 Realizzazione nuovo impianto elettrico -
quadro generale compreso condotta di
collegamento a contatore (posto al
piano), dorsali di distribuzione e scatole di
derivazione

- 24 -
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RIPORTO 54.945,781873

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 1.717,795404 17,086838 293,516918 293,516918

(1,715621%)

1.717,795404

870 IE.03 Realizzazione impianto elettrico -
INGRESSO

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 241,577866 40,602303 98,086177 98,086177

(0,241272%)

241,577866

880 IE.12 Realizzazione impianto elettrico -
DISIMPEGNO

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 105,340004 32,336036 34,062782 34,062782

(0,105207%)

105,340004

890 IE.08 Realizzazione impianto elettrico - CUCINA

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 776,363264 33,502953 260,104619 260,104619

(0,775381%)

776,363264

900 IE.09 Realizzazione impianto elettrico -
RIPOSTIGLIO

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 120,546417 28,960844 34,911260 34,911260

(0,120394%)

120,546417

910 IE.04 Realizzazione impianto elettrico -
SOGGIORNO

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 512,732849 30,921794 158,546195 158,546195

(0,512084%)

512,732849

920 IE.05 Realizzazione impianto elettrico - CAMERA
DOPPIA

2,000000 2,000000

Totale cad 2,000000 427,824063 28,684965 122,721183 245,442366

(0,854565%)

855,648126
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RIPORTO 59.275,785803

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

930 IE.10 Realizzazione impianto elettrico - BAGNO

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 243,732320 37,117444 90,467207 90,467207

(0,243424%)

243,732320

940 IE.11 Sovrapprezzo al locale bagno per
fornitura e posa in opera aeratore
meccanico completo di interruttore

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 256,320815 13,719773 35,166634 35,166634

(0,255996%)

256,320815

950 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e
riprese di piccoli tratti di intonaco

01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare

100,000000 100,000000

Totale m² 100,000000 6,116280 78,050000 4,773757 477,375700

(0,610854%)

611,628000

960 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di
fissativo

01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo
o preparato

INGRESSO 7,960000 2,700000 21,492000

2,340000 1,690000 3,954600

CUCINA 14,660000 2,700000 39,582000

4,230000 2,010000 8,502300

1,150000 2,340000 2,691000

RIPOSTIGLIO 5,720000 2,700000 15,444000

1,070000 1,790000 1,915300

SOGGIORNO 15,920000 2,700000 42,984000

3,730000 4,230000 15,777900

DISIMPEGNO 12,355100 2,700000 33,358770

2,500000 1,270000 3,175000

1,690000 1,790000 3,025100

Totale m² 191,901970 6,694550 46,870000 3,137736 602,137720

(1,283071%)

1.284,697333
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RIPORTO 61.672,164271

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

Oneri speciali

670 C.01 Cantierizzazione forfettaria

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 573,388065 34,186195 196,019562 196,019562

(0,572662%)

573,388065

Totale Oneri speciali Euro 573,388065

Totale Viale Togliatti 182 C0430101 0301
Euro

16.535,356989

Via del Mandorlo 19 00430101 0106

980 C.03 Elimininazione mobilio e pulizia ordinaria
alloggio

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 834,090739 68,308170 569,752120 569,752120

(0,833035%)

834,090739

990 RU.M11.001.005 2^ categoria

RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico

per rimozione condizionatori e tenda 2,000000 6,000000 12,000000

Totale ora 12,000000 23,997050 0,000000 0,000000 0,000000

(0,287600%)

287,964600

1000 02.A03.001.004 in mattoni forati con malta idraulica, a
due o più teste, situata fuori terra

02.A03.001 Demolizione di muratura eseguita a
qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano o con ausilio di
piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo
per ritrovamento della muratura al di sotto
del piano di campagna

demolizione tamponatura porta finestra
soggiorno

1,500000 2,200000 3,300000

Totale m³ 3,300000 111,403610 74,970000 83,519286 275,613644

(0,367167%)

367,631913

1010 RU.M10.001.002 Specializzato

RU.M10.001 Operaio edile

per rifacimento mazzette porta finestra
soggiorno

10,000000 10,000000
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RIPORTO 63.735,239588

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

Totale ora 10,000000 36,545850 0,000000 0,000000 0,000000

(0,364996%)

365,458500

1020 NI.02.02 Fornitura e posa in opera di porta-
finestra. Comprensiva di: cassamorta;
assistenza muraria; porta-finestra;
serratura; fe.....pertura normale e/o a
vasistas in pino giuntato lamellare con
vetrocamera con aria 24 mm,
trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

porta finestra soggiorno 1,200000 2,200000 2,640000

Totale m² 2,640000 696,138163 10,571332 73,591076 194,280441

(1,835479%)

1.837,804750

1021 D.03 Esecuzione di tracce o fori per passaggio
di tubazioni, cavi, canalette, formazione
sedi di incasso di manufatti vari e simili,
su muratura di laterizio forato, eseguita a
mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i

100,000000 100,000000

Totale m 100,000000 9,474033 56,959253 5,396338 539,633800

(0,946204%)

947,403300

1030 IT.01 Fornitura e posa in opera condotta gas
per distribuzione principale, da contatore
gas a rubinetto cucina e caldaia,
realizzata in rame posto sotto traccia già
predisposta, comprensiva di guiana,
opere di assistenza muraria alla posa,
assistenza opera

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 523,358728 45,349384 237,339959 237,339959

(0,522696%)

523,358728

1031 02.A03.010.001 in piastrelle posate con malta o collante
fino all'altezza di m 1,50

02.A03.010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o
parati escluso sottostante intonaco :

bagno 9,280000 1,600000 14,848000

Totale m² 14,848000 9,592620 79,050000 7,582966 112,591879 142,431222
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RIPORTO 67.551,696088

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

(0,142251%)

1032 02.A03.009.002 pavimento e sottostante malta di
allettamento di qualsiasi dimensione e
fino ad uno spessore di cm 5

02.A03.009 Demolizione o rimozione di
pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali

bagno 1,620000 3,020000 4,892400

Totale m² 4,892400 15,141510 65,330000 9,891948 48,395366

(0,073985%)

74,078324

1040 02.A03.035.001 lavabo

02.A03.035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-
sanitari in genere compreso smontaggio
apparecchiature, attacchi e raccordi ed
il.....di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 22,812500 79,050000 18,033281 18,033281

(0,022784%)

22,812500

1050 02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna,
bidet

2,000000 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 30,863980 79,050000 24,397976 48,795952

(0,061650%)

61,727960

1060 02.A03.035.006 piatto doccia

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 32,205890 79,050000 25,458756 25,458756

(0,032165%)

32,205890

1070 IS.01 Realizzazione distribuzione acqua fredda,
condotta principale, dal contatore
divisionale ai rubinetti, compresi,
d'intercettazione in bagno e cucina

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 158,542747 27,787602 44,055228 44,055228 158,542747
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RIPORTO 67.901,063509

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

(0,158342%)

1080 IS.02 Fornitura e posa in opera contatore
divisionale per acqua fredda.

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 60,372189 18,775201 11,335000 11,335000

(0,060296%)

60,372189

1090 IS.03 Realizzazione distribuzione acqua calda,
condotta principale, dal caldaia ai
rubinetti, compresi, d'intercettazione in
bagno e cucina

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 107,299236 27,787146 29,815395 29,815395

(0,107163%)

107,299236

1100 IS.04 Fornitura e posa in opera di lavabo a
colonna comprensivo di rubinetteneria,
collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di
scarico

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 501,268527 33,792866 169,393002 169,393002

(0,500634%)

501,268527

1110 IS.05 Fornitura e posa in opera di bidet
comprensivo di rubinetteneria,
collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di
scarico

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 499,034723 33,159737 165,478602 165,478602

(0,498403%)

499,034723

1120 IS.06 Fornitura e posa in opera di vaso con
cassetta a parete a doppio tasto,
comprensivo di collegamenti idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e
condotta di scarico

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 462,008435 27,613543 127,576898 127,576898 462,008435
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RIPORTO 69.531,046619

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

(0,461424%)

1130 IS.08 Fornitura e posa in opera di piatto doccia
80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-
scendi, collegamento idrici dal rubinetto
di intercettazione del bagno e condotta di
scarico

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 760,948103 17,021154 129,522148 129,522148

(0,759985%)

760,948103

1140 06.I01.005.003 Con tubo in multistrato Ø16

06.I01.005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie
compresa apparecchiatura con rubinetto
portagomma,attacco per scarico con
sifone e piatto cromato, corrredato di rete
di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di
acqua calda e fredda (ml 2) :

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 89,430760 43,360000 38,777178 38,777178

(0,089318%)

89,430760

1150 R.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento
ceramico per cucina e bagno.
Comprensivo di: realizzazione di intonaco
grezzo per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo
strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con

BAG 14,840000 14,840000

Totale m² 14,840000 48,491978 37,349383 18,111455 268,773992

(0,718710%)

719,620954

1160 R.03 Fornitura e posa in opera di pavimento
ceramico per intero alloggio. Comprensivo
di: realizzazione di sottofondo in
conglomerato cementizio tipo C20/25
classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di
cemento R32,5 battuto e spianato con
frattazzo spessore

4,890000 4,890000

Totale m² 4,890000 36,985759 39,976185 14,785495 72,301071 180,860362
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RIPORTO 71.281,906798

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

(0,180631%)

1170 01.C02.010.001 spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

01.C02.010 Controsoffitto in lastre di cartongesso,
fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati i.....o
spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600
mm.; compreso la fornitura e posa della
struttura e la stuccatura dei giunti.

per mascherare tubazioni idriche fra
ingresso e cucina bagno

5,500000 1,000000 5,500000

Totale m² 5,500000 39,055280 57,060000 22,284943 122,567187

(0,214532%)

214,804040

1180 IE.01 Realizzazione nuovo impianto elettrico -
quadro generale compreso condotta di
collegamento a contatore (posto al
piano), dorsali di distribuzione e scatole di
derivazione

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 1.717,795404 17,086838 293,516918 293,516918

(1,715621%)

1.717,795404

1190 IE.03 Realizzazione impianto elettrico -
INGRESSO

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 241,577866 40,602303 98,086177 98,086177

(0,241272%)

241,577866

1210 IE.04 Realizzazione impianto elettrico -
SOGGIORNO

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 512,732849 30,921794 158,546195 158,546195

(0,512084%)

512,732849

1220 IE.08 Realizzazione impianto elettrico - CUCINA

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 776,363264 33,502953 260,104619 260,104619

(0,775381%)

776,363264

1230 IE.10 Realizzazione impianto elettrico - BAGNO
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RIPORTO 74.745,180221

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 243,732320 37,117444 90,467207 90,467207

(0,243424%)

243,732320

1240 IE.05 Realizzazione impianto elettrico - CAMERA
DOPPIA

2,000000 2,000000

Totale cad 2,000000 427,824063 28,684965 122,721183 245,442366

(0,854565%)

855,648126

1250 IE.13 Realizzazione impianto elettrico -
TERRAZZO

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 90,797047 35,509072 32,241189 32,241189

(0,090682%)

90,797047

1251 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00; demolizioni di
qualsiasi genere. Carico, traporto e
scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

3,000000 3,000000

Totale m³ 3,000000 103,895884 58,823814 61,115522 183,346566

(0,311293%)

311,687652

1260 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e
riprese di piccoli tratti di intonaco

01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare

100,000000 100,000000

Totale m² 100,000000 6,116280 78,050000 4,773757 477,375700

(0,610854%)

611,628000

1270 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di
fissativo

01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo
o preparato

INGRESSO 18,438000 2,700000 49,782600

1,400000 1,600000 2,240000

3,400000 1,800000 6,120000
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RIPORTO 76.858,673366

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

CUCINA 14,140000 2,700000 38,178000

2,830000 4,240000 11,999200

SOGGIORNO 17,140000 2,700000 46,278000

5,560000 3,010000 16,735600

CAMERA 16,140000 2,700000 43,578000

4,990000 3,080000 15,369200

CAMERA 15,120000 2,700000 40,824000

4,510000 3,050000 13,755500

BAGNO 9,280000 1,100000 10,208000

1,620000 3,020000 4,892400

Totale m² 299,960500 6,694550 46,870000 3,137736 941,196859

(2,005559%)

2.008,100565

Oneri speciali

970 C.01 Cantierizzazione forfettaria

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 573,388065 34,186195 196,019562 196,019562

(0,572662%)

573,388065

Totale Oneri speciali Euro 573,388065

Totale Via del Mandorlo 19 00430101
0106 Euro

17.194,609660

Via del Mandorlo 19 00430101 0101

1290 C.03 Elimininazione mobilio e pulizia ordinaria
alloggio

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 834,090739 68,308170 569,752120 569,752120

(0,833035%)

834,090739

1300 RU.M03.001.002 Operaio specializzato 'C'

RU.M03.001 Falegname serramentista - Settore
Artigianato

PER RIPARAZIONE TELAIO PORTA
INTERNA

10,000000 10,000000

Totale ora 10,000000 27,609040 0,000000 0,000000 0,000000

(0,275741%)

276,090400

02.A03.035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-
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RIPORTO 80.550,343135

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

1310 02.A03.035.001 lavabo

sanitari in genere compreso smontaggio
apparecchiature, attacchi e raccordi ed
il.....di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 22,812500 79,050000 18,033281 18,033281

(0,022784%)

22,812500

1320 02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna,
bidet

2,000000 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 30,863980 79,050000 24,397976 48,795952

(0,061650%)

61,727960

1330 PR.P29.100.010 Bidet in porcellana dura (vetrochina):
monoforo o triforo con erogazione dalla
rubinetteria o con erogazione dalla
ceramica

PR.P29.100 Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre de.....e
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore.

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 86,905500 0,000000 0,000000 0,000000

(0,086796%)

86,905500

1340 PR.P29.100.002 Vaso igienico in porcellana vetrificata
(vetrochina), esclusi accessori di
fissaggio: monoblocco con scarico a
pavimento o a parete completo di
cassetta di risciacquamento con coperchio
e batteria di scarico cromata

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 207,607590 0,000000 0,000000 0,000000

(0,207345%)

207,607590

- 35 -

A RIPORTARE 80.929,396685



RIPORTO 80.929,396685

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

1350 PR.P29.100.018 Lavabo in porcellana vetrificata
(vetrochina), per rubinetteria monoforo o
a 3 fori, con esclusione della colonna a
terra: delle dimensioni 70 x 55 cm

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 90,068000 0,000000 0,000000 0,000000

(0,089954%)

90,068000

1360 PR.P29.102.002 Gruppo monoforo cromato per bidet con
maniglie del tipo normale, erogazione
acqua con doccetta orientabile senza
scarico

PR.P29.102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammac.....i e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali.

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 58,063500 0,000000 0,000000 0,000000

(0,057990%)

58,063500

1370 PR.P29.102.007 Miscelatore cromato monocomando da
incasso per doccia con corpo incassato,
maniglia, cappuccio e rosone

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 44,559630 0,000000 0,000000 0,000000

(0,044503%)

44,559630

1380 PR.P29.102.020 Gruppo monoforo per lavabo, con
maniglie del tipo normale, senza scarico

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 62,617500 0,000000 0,000000 0,000000

(0,062538%)

62,617500

1390 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico

PER MONTAGGIO SANITARI E
RUBINETTERIE

12,000000 12,000000

Totale ora 12,000000 27,703500 0,000000 0,000000 0,000000 332,442000

- 36 -

A RIPORTARE 81.517,147315



RIPORTO 81.517,147315

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

(0,332021%)

1400 IT.01 Fornitura e posa in opera condotta gas
per distribuzione principale, da contatore
gas a rubinetto cucina e caldaia,
realizzata in rame posto sotto traccia già
predisposta, comprensiva di guiana,
opere di assistenza muraria alla posa,
assistenza opera

SOLO PARTE PIANO COTTURA.
CONCORDARE CON DL

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 523,358728 45,349384 237,339959 237,339959

(0,522696%)

523,358728

1410 RU.M10.001.002 Specializzato

RU.M10.001 Operaio edile

PER INSTALLAZIONE DIFFERENZIALE
SELETTIVO AL CONTATORE COMPRESO
LA FORNITURA

6,000000 6,000000

RIMOZIONE PARABOLA E CAVI VOLANTI 4,000000 4,000000

Totale ora 10,000000 36,545850 0,000000 0,000000 0,000000

(0,364996%)

365,458500

1420 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e
riprese di piccoli tratti di intonaco

01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare

100,000000 100,000000

Totale m² 100,000000 6,116280 78,050000 4,773757 477,375700

(0,610854%)

611,628000

1430 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di
fissativo

01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo
o preparato

INGRESSO 18,438000 2,700000 49,782600

1,400000 1,600000 2,240000

3,400000 1,800000 6,120000

CUCINA 14,140000 2,700000 38,178000

2,830000 4,240000 11,999200

SOGGIORNO 17,140000 2,700000 46,278000

- 37 -

A RIPORTARE 83.017,592543



RIPORTO 83.017,592543

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

5,560000 3,010000 16,735600

CAMERA 16,140000 2,700000 43,578000

4,990000 3,080000 15,369200

CAMERA 15,120000 2,700000 40,824000

4,510000 3,050000 13,755500

BAGNO 9,280000 1,100000 10,208000

1,620000 3,020000 4,892400

Totale m² 299,960500 6,694550 46,870000 3,137736 941,196859

(2,005559%)

2.008,100565

1530 PR.P29.100.010 Bidet in porcellana dura (vetrochina):
monoforo o triforo con erogazione dalla
rubinetteria o con erogazione dalla
ceramica

PR.P29.100 Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre de.....e
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore.

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 86,905500 0,000000 0,000000 0,000000

(0,086796%)

86,905500

1540 PR.P29.100.002 Vaso igienico in porcellana vetrificata
(vetrochina), esclusi accessori di
fissaggio: monoblocco con scarico a
pavimento o a parete completo di
cassetta di risciacquamento con coperchio
e batteria di scarico cromata

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 207,607590 0,000000 0,000000 0,000000

(0,207345%)

207,607590

1550 PR.P29.100.018 Lavabo in porcellana vetrificata
(vetrochina), per rubinetteria monoforo o
a 3 fori, con esclusione della colonna a
terra: delle dimensioni 70 x 55 cm

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 90,068000 0,000000 0,000000 0,000000 90,068000

- 38 -

A RIPORTARE 85.410,274198



RIPORTO 85.410,274198

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

(0,089954%)

1560 PR.P29.102.002 Gruppo monoforo cromato per bidet con
maniglie del tipo normale, erogazione
acqua con doccetta orientabile senza
scarico

PR.P29.102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammac.....i e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali.

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 58,063500 0,000000 0,000000 0,000000

(0,057990%)

58,063500

1570 PR.P29.102.007 Miscelatore cromato monocomando da
incasso per doccia con corpo incassato,
maniglia, cappuccio e rosone

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 44,559630 0,000000 0,000000 0,000000

(0,044503%)

44,559630

1580 PR.P29.102.020 Gruppo monoforo per lavabo, con
maniglie del tipo normale, senza scarico

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 62,617500 0,000000 0,000000 0,000000

(0,062538%)

62,617500

1590 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico

PER MONTAGGIO SANITARI E
RUBINETTERIE

12,000000 12,000000

Totale ora 12,000000 27,703500 0,000000 0,000000 0,000000

(0,332021%)

332,442000

PR.P29.100 Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre de.....e
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore.

- 39 -

A RIPORTARE 85.907,956828



RIPORTO 85.907,956828

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

1600 PR.P29.100.010 Bidet in porcellana dura (vetrochina):
monoforo o triforo con erogazione dalla
rubinetteria o con erogazione dalla
ceramica

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 86,905500 0,000000 0,000000 0,000000

(0,086796%)

86,905500

1610 PR.P29.100.002 Vaso igienico in porcellana vetrificata
(vetrochina), esclusi accessori di
fissaggio: monoblocco con scarico a
pavimento o a parete completo di
cassetta di risciacquamento con coperchio
e batteria di scarico cromata

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 207,607590 0,000000 0,000000 0,000000

(0,207345%)

207,607590

1620 PR.P29.100.018 Lavabo in porcellana vetrificata
(vetrochina), per rubinetteria monoforo o
a 3 fori, con esclusione della colonna a
terra: delle dimensioni 70 x 55 cm

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 90,068000 0,000000 0,000000 0,000000

(0,089954%)

90,068000

1630 PR.P29.102.002 Gruppo monoforo cromato per bidet con
maniglie del tipo normale, erogazione
acqua con doccetta orientabile senza
scarico

PR.P29.102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammac.....i e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali.

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 58,063500 0,000000 0,000000 0,000000

(0,057990%)

58,063500

1640 PR.P29.102.007 Miscelatore cromato monocomando da
incasso per doccia con corpo incassato,

- 40 -

A RIPORTARE 86.350,601418



RIPORTO 86.350,601418

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

maniglia, cappuccio e rosone

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 44,559630 0,000000 0,000000 0,000000

(0,044503%)

44,559630

1650 PR.P29.102.020 Gruppo monoforo per lavabo, con
maniglie del tipo normale, senza scarico

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 62,617500 0,000000 0,000000 0,000000

(0,062538%)

62,617500

1660 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico

PER MONTAGGIO SANITARI E
RUBINETTERIE

12,000000 12,000000

Totale ora 12,000000 27,703500 0,000000 0,000000 0,000000

(0,332021%)

332,442000

Oneri speciali

1280 C.01 Cantierizzazione forfettaria

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 573,388065 34,186195 196,019562 196,019562

(0,572662%)

573,388065

Totale Oneri speciali Euro 573,388065

Totale Via del Mandorlo 19 00430101
0101 Euro

7.923,446617

Via Moravia 58/b 00430144 0207

1450 C.03 Elimininazione mobilio e pulizia ordinaria
alloggio

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 834,090739 68,308170 569,752120 569,752120

(0,833035%)

834,090739

1460 02.A03.010.001 in piastrelle posate con malta o collante
fino all'altezza di m 1,50

02.A03.010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o
parati escluso sottostante intonaco :

RIVESTIMENTO CUCINA 4,700000 1,600000 7,520000

- 41 -

A RIPORTARE 88.197,699352



RIPORTO 88.197,699352

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

Totale m² 7,520000 9,592620 79,050000 7,582966 57,023904

(0,072045%)

72,136502

1470 R.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento
ceramico per cucina e bagno.
Comprensivo di: realizzazione di intonaco
grezzo per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo
strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con

7,500000 7,500000

Totale m² 7,500000 48,491978 37,349383 18,111455 135,835913

(0,363230%)

363,689835

1480 IT.01 Fornitura e posa in opera condotta gas
per distribuzione principale, da contatore
gas a rubinetto cucina e caldaia,
realizzata in rame posto sotto traccia già
predisposta, comprensiva di guiana,
opere di assistenza muraria alla posa,
assistenza opera

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 523,358728 45,349384 237,339959 237,339959

(0,522696%)

523,358728

1490 D.03 Esecuzione di tracce o fori per passaggio
di tubazioni, cavi, canalette, formazione
sedi di incasso di manufatti vari e simili,
su muratura di laterizio forato, eseguita a
mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i

SCARICO CONDENSA, GAS, IM
ELETTRICO CUCINA

20,000000 20,000000

SPOSTARE QUADRO ELETTRICO

Totale m 20,000000 9,474033 56,959253 5,396338 107,926760

(0,189241%)

189,480660

1500 IE.08 Realizzazione impianto elettrico - CUCINA

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 776,363264 33,502953 260,104619 260,104619 776,363264

- 42 -

A RIPORTARE 90.122,728341



RIPORTO 90.122,728341

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

(0,775381%)

1510 IT.02 Fornitura e posa in opera caldaia a
condensazione comprensiva di: rimozione
e smaltimento vecchio apparecchio; kit di
scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a
perfetta regola d'arte e completo di
dichiarazioni di conformità secondo
normativa vigente.

1,000000 1,000000

Totale cad 1,000000 2.616,588532 19,284113 504,585889 504,585889

(2,613277%)

2.616,588532

1520 IT.08 Fornitura e posa in opera di valvola
termostatizzabile; detentore
micrometrico; attuatore termostatico per
radiatori. Impianti mono o bitubo.

6,000000 6,000000

Totale cad 6,000000 78,493984 17,219224 13,516055 81,096330

(0,470368%)

470,963904

1670 02.A03.035.001 lavabo

02.A03.035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-
sanitari in genere compreso smontaggio
apparecchiature, attacchi e raccordi ed
il.....di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari

2,000000 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 22,812500 79,050000 18,033281 36,066562

(0,045567%)

45,625000

1680 02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna,
bidet

4,000000 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 30,863980 79,050000 24,397976 97,591904

(0,123300%)

123,455920

PR.P29.100 Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre de.....e

- 43 -

A RIPORTARE 93.379,361697



RIPORTO 93.379,361697

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

1690 PR.P29.100.018 Lavabo in porcellana vetrificata
(vetrochina), per rubinetteria monoforo o
a 3 fori, con esclusione della colonna a
terra: delle dimensioni 70 x 55 cm

consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore.

2,000000 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 90,068000 0,000000 0,000000 0,000000

(0,179908%)

180,136000

1700 PR.P29.100.010 Bidet in porcellana dura (vetrochina):
monoforo o triforo con erogazione dalla
rubinetteria o con erogazione dalla
ceramica

2,000000 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 86,905500 0,000000 0,000000 0,000000

(0,173591%)

173,811000

1710 PR.P29.100.002 Vaso igienico in porcellana vetrificata
(vetrochina), esclusi accessori di
fissaggio: monoblocco con scarico a
pavimento o a parete completo di
cassetta di risciacquamento con coperchio
e batteria di scarico cromata

2,000000 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 207,607590 0,000000 0,000000 0,000000

(0,414690%)

415,215180

1720 PR.P29.102.002 Gruppo monoforo cromato per bidet con
maniglie del tipo normale, erogazione
acqua con doccetta orientabile senza
scarico

PR.P29.102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammac.....i e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali.

2,000000 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 58,063500 0,000000 0,000000 0,000000 116,127000

- 44 -

A RIPORTARE 94.264,650877



RIPORTO 94.264,650877

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

(0,115980%)

1730 PR.P29.102.007 Miscelatore cromato monocomando da
incasso per doccia con corpo incassato,
maniglia, cappuccio e rosone

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 44,559630 0,000000 0,000000 0,000000

(0,044503%)

44,559630

1740 PR.P29.102.020 Gruppo monoforo per lavabo, con
maniglie del tipo normale, senza scarico

2,000000 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 62,617500 0,000000 0,000000 0,000000

(0,125077%)

125,235000

1750 PR.P29.102.006 Gruppo esterno cromato per vasca,
completo di bocca di erogazione,
deviatore, doccia con corpo in plastica
bianca e flessibile da 1250 mm,
appendidoccia con forcella orientabile a
parete, con maniglie del tipo normale

1,000000 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 86,620880 0,000000 0,000000 0,000000

(0,086511%)

86,620880

1760 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico

PER INSTALLAZIONE SANITARI 15,000000 15,000000

Totale ora 15,000000 27,703500 0,000000 0,000000 0,000000

(0,415027%)

415,552500

1770 02.A03.010.003 in carta da parati

02.A03.010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o
parati escluso sottostante intonaco :

INGRESSO 17,180000 2,700000 46,386000

CUCINA 12,800000 2,700000 34,560000

CORRIDOIO 11,200000 2,700000 30,240000

Totale m² 111,186000 12,967450 61,330000 7,952937 884,255253

(1,439974%)

1.441,798896

01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare

- 45 -
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RIPORTO 96.378,417783

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

1780 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e
riprese di piccoli tratti di intonaco

100,000000 100,000000

Totale m² 100,000000 6,116280 78,050000 4,773757 477,375700

(0,610854%)

611,628000

1790 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di
fissativo

01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo
o preparato

ingresso 17,170000 2,700000 46,359000

2,600000 3,770000 9,802000

8,250000 8,250000

corridoio 11,200000 2,700000 30,240000

3,700000 1,900000 7,030000

cucina 12,800000 2,700000 34,560000

3,500000 2,900000 10,150000

ripostiglio 5,400000 2,700000 14,580000

1,100000 1,600000 1,760000

bagno 10,800000 2,700000 29,160000

3,100000 1,200000 3,720000

1,500000 1,100000 1,650000

bagno 8,100000 2,700000 21,870000

2,200000 1,850000 4,070000

camera 15,000000 2,700000 40,500000

3,500000 4,000000 14,000000

camera 15,200000 2,700000 41,040000

4,100000 3,500000 14,350000

camera 14,800000 2,700000 39,960000

4,100000 2,400000 9,840000

Totale m² 382,891000 6,694550 46,870000 3,137736 1.201,410875

(2,560039%)

2.563,282944

Oneri speciali

1440 C.01 Cantierizzazione forfettaria

1,000000 1,000000

- 46 -

A RIPORTARE 99.553,328727



RIPORTO 99.553,328727

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

Totale cad 1,000000 573,388065 34,186195 196,019562 196,019562

(0,572662%)

573,388065

Totale Oneri speciali Euro 573,388065

Totale Via Moravia 58/b 00430144 0207
Euro

12.763,108179

Importo Lavori  Euro 100.126,71679
2

Importo manodopera Euro 34.531,11763
1

- 47 -



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

01/01/2021

A) LAVORI

Via Moravia 60/h 00430145 0507 4.265,478617 1.756,019403 41,16
8168

Via Signorini 16/d C0430111 0406 3.787,103589 1.709,863430 45,14
9635

Viale Ariosto 19 00430143 0308 17.816,653262 6.134,015208 34,42
8549

Viale Ariosto 1 00430141 0116 19.840,959879 5.810,244487 29,28
4090

Viale Togliatti 182 C0430101 0301 16.535,356989 5.560,242063 33,62
6381

Via del Mandorlo 19 00430101 0106 17.194,609660 6.225,834257 36,20
8058

Via del Mandorlo 19 00430101 0101 7.923,446617 2.488,513433 31,40
6957

Via Moravia 58/b 00430144 0207 12.763,108179 4.846,385350 37,97
1827

IMPORTO LAVORI  Euro 100.126,716792 34.531,117631 34,48741
6

Oneri generici  Euro 66,452338

Oneri speciali  Euro 4.013,716455

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 96.046,547999

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 100.126,716792

Il Progettista

------------------------

01/01/2021
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

01/01/2021

A) LAVORI

OG1 - Edifici civili e industriali 46.397,776153 21.841,592960 47,07
4655

OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 20.446,175885 5.117,264028 25,02
7976

OS28 - Impianti termici e di condizionamento 12.299,396790 2.590,642137 21,06
3164

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 20.983,367964 4.981,618506 23,74
0796

IMPORTO LAVORI  Euro 100.126,716792 34.531,117631 34,48741
6

Oneri generici  Euro 66,452338

Oneri speciali  Euro 4.013,716455

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 96.046,547999

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 100.126,716792

Il Progettista

------------------------

01/01/2021
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