COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

10

20

30

40

02.A03.010

02.A03.010.001

R.02

IT.01

D.03

Via Moravia 60/h 00430145 0507

Demolizione o rimozione di rivestimenti o
parati escluso sottostante intonaco :

in piastrelle posate con malta o collante
fino all'altezza di m 1,50

RIVESTIMENTO CUCINA
Totale m2

Fornitura e posa in opera di rivestimento
ceramico per cucina e bagno.
Comprensivo di: realizzazione di intonaco
grezzo per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo
strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con

Totale m2

Fornitura e posa in opera condotta gas
per distribuzione principale, da contatore
gas a rubinetto cucina e caldaia,
realizzata in rame posto sotto traccia gia
predisposta, comprensiva di guiana,
opere di assistenza muraria alla posa,
assistenza opera

SOLO LA PARTE DELLA PARETE
ATTREZZATA A SERVIZIO DEL PIANO
COTTURA

Totale cad

Esecuzione di tracce o fori per passaggio
di tubazioni, cavi, canalette, formazione
sedi di incasso di manufatti vari e simili,
su muratura di laterizio forato, eseguita a
mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i

TRACCE PER GAS E SPOSTAMENTO
QUADRO ELETTRICO CUCINA

A RIPORTARE

4,550000

7,280000

0,500000

10,000000

1,600000

7,280000

7,280000

7,280000

7,280000

0,500000

0,500000

10,000000

9,592620

48,491978

523,358728

79,050000

37,349383

45,349384

7,582966

18,111455

237,339959

55,203992

131,851392

118,669980

69,834274
(0,069746%)

353,021600
(0,352575%)

261,679364
(0,261348%)

684,535238




01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 684,535238
Totale m 10,000000 9,474033 56,959253 5,396338 53,963380 94,740330
(0,094620%)
50 1E.07 Realizzazione  impianto  elettrico -
ANGOLO COTTURA
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 548,892980 35,486077 194,780586 194,780586 548,892980
(0,548198%)
RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico
60 RU.M11.001.003 4N categoria
PER RIMOZIONE CAVI VOLANTI 4,000000 4,000000
PER POSA TRATTO BATTISCOPA 4,000000 4,000000
PER INSTALLAZIONE GRUPPO VASCA 4,000000 4,000000
PER RIPRESA SMALTO VASCA 4,000000 4,000000
Totale ora 16,000000 27,703500 0,000000 0,000000 0,000000 443,256000
(0,442695%)
TOS21_PR.P29.102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualita,
privo di difetti, slabbrature, ammac.....i e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali.
70 TOS21_PR.P29.102.00 | Gruppo esterno cromato per vasca,
6 completo di bocca di erogazione,
deviatore, doccia con corpo in plastica
bianca e flessibile da 1250 mm,
appendidoccia con forcella orientabile a
parete, con maniglie del tipo normale
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 86,620880 0,000000 0,000000 0,000000 86,620880
(0,086511%)
71 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori @ m 50,00; demolizioni di
qualsiasi genere. Carico, traporto e
scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50
1,000000 1,000000

A RIPORTARE

1.858,045428




01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZION@SE{A‘Q}’S” £ pELs QUANTITA' | PREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.858,045428
Totale m3 1,000000 103,895884 58,823814 61,115522 61,115522 103,895884
(0,103764%)
01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare
80 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e
riprese di piccoli tratti di intonaco
70,000000 70,000000
Totale m2 70,000000 6,116280 78,050000 4,773757 334,162990 428,139600
(0,427598%)
01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo
o0 preparato
90 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di
fissativo
INGRESSO 12,100000 2,700000 32,670000
4,250000 3,250000 13,812500
ANGOLO COTTURA 9,950000 2,700000 26,865000
2,000000 1,950000 3,900000
3,000000 1,500000 4,500000
RIPOSTIGLIO 5,700000 2,700000 15,390000
0,950000 1,900000 1,805000
CORRIDOIO 5,100000 2,700000 13,770000
1,100000 2,000000 2,200000
3,800000 2,700000 10,260000
1,700000 1,050000 1,785000
BAGNO 8,160000 1,100000 8,976000
2,400000 1,680000 4,032000
CAMERA 15,000000 2,700000 40,500000
3,950000 3,550000 14,022500
Totale m2 194,488000 6,694550 46,870000 3,137736 610,251999 1.302,009640
(1,300362%)
Oneri speciali
9 c.0o1 Cantierizzazione forfettaria
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 573,388065 34,186195 196,019562 196,019562 573,388065
A RIPORTARE 4.265,478617




01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 4.265,478617
(0,572662%)
Totale Oneri speciali Euro 573,388065
Totale Via Moravia 60/h 00430145 0507 4.265,478617
Euro
Via Signorini 16/d C0430111 0406
110 C.03 Elimininazione mobilio e pulizia ordinaria
alloggio
ELIMINAZIONE MOBILIO 1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 834,090739 68,308170 569,752120 569,752120 834,090739
(0,833035%)
RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico
120 RU.M11.001.003 4~ categoria
RIPRISTINO FILO TERRA DEL CENTRO 6,000000 6,000000
VANO INGRESSO
RIPARAZIONE 2 AVVOLGIBILI 2,000000 4,000000 8,000000
PER SOSTITUZIONE VETRO CUCINA 8,000000 8,000000
VETRO COMPRESO
Totale ora 22,000000 27,703500 0,000000 0,000000 0,000000 609,477000
(0,608706%)
01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare
130 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e
riprese di piccoli tratti di intonaco
60,000000 60,000000
Totale m2 60,000000 6,116280 78,050000 4,773757 286,425420 366,976800
(0,366512%)
01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo
o preparato
140 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di
fissativo
INGRESSO 12,500000 2,700000 33,750000
4,200000 3,200000 13,440000
ANGOLO COTTURA 9,700000 2,700000 26,190000
1,500000 2,700000 4,050000
1,600000 1,600000 2,560000
RIPOSTIGLIO 5,120000 2,700000 13,824000
A RIPORTARE 6.076,023156




01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 6.076,023156
1,000000 1,560000 1,560000
CORRIDOIO 9,400000 2,700000 25,380000
1,050000 1,950000 2,047500
1,100000 1,700000 1,870000
CAMERA 15,000000 2,700000 40,500000
3,650000 3,850000 14,052500
BAGNO 9,300000 2,700000 25,110000
2,700000 1,950000 5,265000
Totale m2 209,599000 6,694550 46,870000 3,137736 657,666328 1.403,170985
(1,401395%)
Oneri speciali
100 C.01 Cantierizzazione forfettaria
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 573,388065 34,186195 196,019562 196,019562 573,388065
(0,572662%)
Totale Oneri speciali Euro 573,388065
Totale Via Signorini 16/d C0430111 0406 3.787,103589
Euro
Viale Ariosto 19 00430143 0308
02.A03.035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-
sanitari in genere compreso smontaggio
apparecchiature, attacchi e raccordi ed
il.....di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari
151 02.A03.035.001 lavabo
2,000000 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 22,812500 79,050000 18,033281 36,066562 45,625000
(0,045567%)
152 02.A03.035.002 lavello da cucina
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 29,522060 79,050000 23,337188 23,337188 29,522060
(0,029485%)

A RIPORTARE

8.127,729266




01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 8.127,729266
153 02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna,
bidet
3,000000 3,000000
Totale Cadauno 3,000000 30,863980 79,050000 24,397976 73,193928 92,591940
(0,092475%)
02.A03.036 Rimozione di vasche da incasso compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e
raccordi, con accatastamento entro un
raggio di 50 m; escluso I'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
e scarico
154 02.A03.036.001 compresa demolizione dei muri di
supporto
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 67,588950 79,030000 53,415547 53,415547 67,588950
(0,067503%)
02.A03.010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o
parati escluso sottostante intonaco :
160 02.A03.010.001 in piastrelle posate con malta o collante
fino all'altezza di m 1,50
CUCINA 4,600000 1,600000 7,360000
BAGNO 7,300000 1,600000 11,680000
BAGNO 5,000000 1,600000 8,000000
Totale m2 27,040000 9,592620 79,050000 7,582966 205,043401 259,384445
(0,259056%)
02.A03.009 Demolizione o rimozione di
pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali
161 02.A03.009.002 pavimento e sottostante malta di
allettamento di qualsiasi dimensione e
fino ad uno spessore di cm 5
BAGNO 1,800000 1,400000 2,520000
BAGNO 2,800000 1,700000 4,760000
Totale m2 7,280000 15,141510 65,330000 9,891948 72,013381 110,230193
(0,110091%)
RU.M10.001 Operaio edile
170 RU.M10.001.004 Comune
A RIPORTARE 8.657,524794




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

171

180

190

D.03

R.01

R.03

RIPORTO

RIMOZIONE DELLE PANNELLATURE
PRESENTI NEI DUE BAGNI COMPRESO
STRUTTURE DI SOSTEGNO

Totale ora

Esecuzione di tracce o fori per passaggio
di tubazioni, cavi, canalette, formazione
sedi di incasso di manufatti vari e simili,
su muratura di laterizio forato, eseguita a
mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i

Totale m

Fornitura e posa in opera di muratura
tramezza realizzata in "foratelle" di
laterizio, spessore 8 cm, eseguita con
malta bastarda (M5), compreso
realizzazione intonaco civile tirato a
frattazzo e finitra a velo co malta di calce.

COSTRUZIONE PARETE IN
SOSTITUZIONE DELLE PANNELLATURE
PRESENTI NEI VANI BAGNO

BAGNO
BAGNO

Totale m2

Fornitura e posa in opera di pavimento
ceramico per intero alloggio. Comprensivo
di: realizzazione di sottofondo in
conglomerato cementizio tipo C20/25
classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di
cemento R32,5 battuto e spianato con
frattazzo spessore

Totale m2

A RIPORTARE

2,000000

40,000000

1,400000
1,700000

7,280000

10,000000

2,700000
2,700000

20,000000

20,000000

40,000000

40,000000

3,780000
4,590000

8,370000

7,280000

7,280000

30,549750

9,474033

87,635213

36,985759

0,000000

56,959253

46,700041

39,976185

0,000000

5,396338

40,925680

14,785495

0,000000

215,853520

342,547942

107,638404

8.657,524794

610,995000
(0,610222%)

378,961320
(0,378482%)

733,506733
(0,732578%)

269,256326
(0,268916%)
10.650,244173




01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 10.650,244173
200 R.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento
ceramico per cucina e bagno.
Comprensivo di: realizzazione di intonaco
grezzo per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo
strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con
27,040000 27,040000
Totale m2 27,040000 48,491978 37,349383 18,111455 489,733743 1.311,223085
(1,309564%)
210 1S.01 Realizzazione distribuzione acqua fredda,
condotta  principale, dal contatore
divisionale  ai  rubinetti  compresi,
d'intercettazione in bagno e cucina
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 158,542747 27,787602 44,055228 44,055228 158,542747
(0,158342%)
220 1S.02 Fornitura e posa in opera contatore
divisionale per acqua fredda.
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 60,372189 18,775201 11,335000 11,335000 60,372189
(0,060296%)
230 1S.03 Realizzazione distribuzione acqua calda,
condotta principale, dal caldaia ai
rubinetti, compresi, d'intercettazione in
bagno e cucina
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 107,299236 27,787146 29,815395 29,815395 107,299236
(0,107163%)
250 1S.04 Fornitura e posa in opera di lavabo a
colonna comprensivo di rubinetteneria,
collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di
scarico
2,000000 2,000000
Totale cad 2,000000 501,268527 33,792866 169,393002 338,786004 1.002,537054

A RIPORTARE

13.290,218484




01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 13.290,218484
(1,001268%)
260 1S.05 Fornitura e posa in opera di bidet
comprensivo di rubinetteneria,
collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di
scarico
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 499,034723 33,159737 165,478602 165,478602 499,034723
(0,498403%)
270 1S.07 Fornitura e posa in opera di vaso con
cassetta a zaino con doppio tasto,
comprensivo di collegamento idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e
condotta dI scarico
2,000000 2,000000
Totale cad 2,000000 706,511953 29,587057 209,036094 418,072188 1.413,023906
(1,411236%)
280 1S.08 Fornitura e posa in opera di piatto doccia
80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-
scendi, collegamento idrici dal rubinetto
di intercettazione del bagno e condotta di
scarico
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 760,948103 17,021154 129,522148 129,522148 760,948103
(0,759985%)
06.101.005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie
compresa apparecchiatura con rubinetto
portagomma,attacco  per scarico con
sifone e piatto cromato, corrredato di rete
di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di
acqua calda e fredda (ml 2) :
281 06.101.005.003 Con tubo in multistrato @16
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 89,430760 43,360000 38,777178 38,777178 89,430760
(0,089318%)
RU.M10.001 Operaio edile
290 RU.M10.001.004 Comune

A RIPORTARE

16.052,655976




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

300

310

320

330

IT.01

IT.02

01.C02.010

01.C02.010.001

IE.08

RIPORTO
PER DEMOLIZIONE CASSONETTO IN
CARTONGESSO DI CONTENIMENTO AI
CANALI ARIA FUMO

Totale ora

Fornitura e posa in opera condotta gas
per distribuzione principale, da contatore
gas a rubinetto cucina e caldaia,
realizzata in rame posto sotto traccia gia
predisposta, comprensiva di guiana,
opere di assistenza muraria alla posa,
assistenza opera

Totale cad

Fornitura e posa in opera caldaia a
condensazione comprensiva di: rimozione
e smaltimento vecchio apparecchio; kit di
scar..... 25/2012 1l tutto reso finito a
perfetta regola d'arte e completo di
dichiarazioni di conformita secondo
normativa vigente.

Totale cad

Controsoffitto in lastre di cartongesso,
fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati i.....0
spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600
mm.; compreso la fornitura e posa della
struttura e la stuccatura dei giunti.

spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

PER CONTENIMENTO CANALI ARIA FUMO
E GAS

Totale m2

Realizzazione impianto elettrico - CUCINA

A RIPORTARE

4,000000

1,000000

1,000000

4,000000

1,000000

1,000000

4,000000

4,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

4,000000

4,000000

1,000000

30,549750

523,358728

2.616,588532

39,055280

0,000000

45,349384

19,284113

57,060000

0,000000

237,339959

504,585889

22,284943

0,000000

237,339959

504,585889

89,139772

16.052,655976

122,199000
(0,122044%)

523,358728
(0,522696%)

2.616,588532
(2,613277%)

156,221120
(0,156023%)

19.471,023356

-10 -




01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 19.471,023356
Totale cad 1,000000 776,363264 33,502953 260,104619 260,104619 776,363264
(0,775381%)
340 1E.10 Realizzazione impianto elettrico - BAGNO
2,000000 2,000000
Totale cad 2,000000 243,732320 37,117444 90,467207 180,934414 487,464640
(0,486848%)
350 IE.01 Realizzazione nuovo impianto elettrico -
quadro generale compreso condotta di
collegamento a contatore (posto al
piano), dorsali di distribuzione e scatole di
derivazione
PER RIFACI,ENTO SOLO DEL QUADRO 0,330000 0,330000
ELETTRICO GENERALE
Totale cad 0,330000 1.717,795404 17,086838 293,516918 96,860583 566,872483
(0,566155%)
RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico
360 RU.M11.001.003 4N categoria
PER SOSTITUZIONE DI TUTTI I FRUTTI E 15,000000 15,000000
PLACCHE DELLALLOGGIO
PER RIMOZIONE CAVI VOLANTI 3,000000 3,000000
PER RIPARAZIONE AVVOLGIBILI 8,000000 8,000000
Totale ora 26,000000 27,703500 0,000000 0,000000 0,000000 720,291000
(0,719379%)
361 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori @ m 50,00; demolizioni di
qualsiasi genere. Carico, traporto e
scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50
4,000000 4,000000
Totale m3 4,000000 103,895884 58,823814 61,115522 244,462088 415,583536
(0,415058%)
370 C.04 Pulizia  straordinaria (in  aggiunta
all'ordinaria) alloggio per elimanzione
guano piccioni, immondizia, ecc..
A RIPORTARE 22.437,598279

-11 -




01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZION@SE{A‘Q}’S” £ pELs QUANTITA' | PREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 22.437,598279
PULIZIA ALLOGGIO 1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 380,882382 66,770651 254,317646 254,317646 380,882382
(0,380400%)
01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare
380 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e
riprese di piccoli tratti di intonaco
60,000000 60,000000
Totale m2 60,000000 6,116280 78,050000 4,773757 286,425420 366,976800
(0,366512%)
01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo
o0 preparato
390 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di
fissativo
INGRESSO 5,200000 2,700000 14,040000
1,900000 1,400000 2,660000
CUCINA TINELLO 19,800000 2,700000 53,460000
6,000000 3,900000 23,400000
CORRIDOIO 10,800000 2,700000 29,160000
4,200000 1,200000 5,040000
BAGNO 9,000000 1,100000 9,900000
1,700000 2,800000 4,760000
BAGNO 6,400000 1,100000 7,040000
1,400000 1,800000 2,520000
CAMERA 15,600000 2,700000 42,120000
3,300000 4,500000 14,850000
CAMERA 14,200000 2,700000 38,340000
1,300000 3,300000 4,290000
1,300000 4,500000 5,850000
CAMERA 16,800000 2,700000 45,360000
4,500000 2,400000 10,800000
1,500000 1,100000 1,650000
Totale m2 315,240000 6,694550 46,870000 3,137736 989,139897 2.110,389942
(2,107719%)
Oneri speciali
A RIPORTARE 25.295,847403
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 25.295,847403
150 Cc.01 Cantierizzazione forfettaria
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 573,388065 34,186195 196,019562 196,019562 573,388065
(0,572662%)
Totale Oneri speciali Euro 573,388065
Totale Viale Ariosto 19 00430143 0308 17.816,653262
Euro
Viale Ariosto 1 00430141 0116
02.A03.035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-
sanitari in genere compreso smontaggio
apparecchiature, attacchi e raccordi ed
il.....di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari
410 02.A03.035.001 lavabo
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 22,812500 79,050000 18,033281 18,033281 22,812500
(0,022784%)
420 02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna,
bidet
2,000000 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 30,863980 79,050000 24,397976 48,795952 61,727960
(0,061650%)
02.A03.036 Rimozione di vasche da incasso compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e
raccordi, con accatastamento entro un
raggio di 50 m; escluso I'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
e scarico
430 02.A03.036.001 compresa demolizione dei muri di
supporto
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 67,588950 79,030000 53,415547 53,415547 67,588950
(0,067503%)

02.A03.010

Demolizione o rimozione di rivestimenti o
parati escluso sottostante intonaco :

A RIPORTARE

26.021,364878
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

440

450

460

470

480

02.A03.010.001

02.A03.009

02.A03.009.002

D.03

R.03

R.02

RIPORTO

in piastrelle posate con malta o collante
fino all'altezza di m 1,50

CUCINA
BAGNO

Totale m2

Demolizione o rimozione di
pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali

pavimento e sottostante malta di
allettamento di qualsiasi dimensione e
fino ad uno spessore di cm 5

BAGNO
Totale m2

Esecuzione di tracce o fori per passaggio
di tubazioni, cavi, canalette, formazione
sedi di incasso di manufatti vari e simili,
su muratura di laterizio forato, eseguita a
mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i

Totale m

Fornitura e posa in opera di pavimento
ceramico per intero alloggio. Comprensivo
di: realizzazione di sottofondo in
conglomerato cementizio tipo C20/25
classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di
cemento R32,5 battuto e spianato con
frattazzo spessore

Totale m2

Fornitura e posa in opera di rivestimento
ceramico per cucina e bagno.
Comprensivo di: realizzazione di intonaco

A RIPORTARE

5,740000
11,000000

4,190000

40,000000

5,480000

1,600000
1,600000

1,310000

9,184000
17,600000

26,784000

5,488900

5,488900

40,000000

40,000000

5,480000

5,480000

9,592620

15,141510

9,474033

36,985759

79,050000

65,330000

56,959253

39,976185

7,582966

9,891948

5,396338

14,785495

203,102161

54,295913

215,853520

81,024513

26.021,364878

256,928734
(0,256604%)

83,110234
(0,083005%)

378,961320
(0,378482%)

202,681959
(0,202425%)

26.943,047125
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 26.943,047125
grezzo per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo
strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con
26,780000 26,780000
Totale m2 26,780000 48,491978 37,349383 18,111455 485,024765 1.298,615171
(1,296972%)
490 1S.01 Realizzazione distribuzione acqua fredda,
condotta  principale, dal contatore
divisionale  ai  rubinetti  compresi,
d'intercettazione in bagno e cucina
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 158,542747 27,787602 44,055228 44,055228 158,542747
(0,158342%)
500 1S.02 Fornitura e posa in opera contatore
divisionale per acqua fredda.
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 60,372189 18,775201 11,335000 11,335000 60,372189
(0,060296%)
510 1S.03 Realizzazione distribuzione acqua calda,
condotta principale, dal caldaia ai
rubinetti, compresi, d'intercettazione in
bagno e cucina
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 107,299236 27,787146 29,815395 29,815395 107,299236
(0,107163%)
520 1S.04 Fornitura e posa in opera di lavabo a
colonna comprensivo di rubinetteneria,
collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di
scarico
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 501,268527 33,792866 169,393002 169,393002 501,268527
(0,500634%)
530 1S.05 Fornitura e posa in opera di bidet

comprensivo di rubinetteneria,

A RIPORTARE

29.069,144995
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 29.069,144995
collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di
scarico
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 499,034723 33,159737 165,478602 165,478602 499,034723
(0,498403%)
540 1S.07 Fornitura e posa in opera di vaso con
cassetta a zaino con doppio tasto,
comprensivo di collegamento idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e
condotta dI scarico
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 706,511953 29,587057 209,036094 209,036094 706,511953
(0,705618%)
550 1S.08 Fornitura e posa in opera di piatto doccia
80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-
scendi, collegamento idrici dal rubinetto
di intercettazione del bagno e condotta di
scarico
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 760,948103 17,021154 129,522148 129,522148 760,948103
(0,759985%)
06.101.005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie
compresa apparecchiatura con rubinetto
portagomma,attacco  per scarico con
sifone e piatto cromato, corrredato di rete
di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di
acqua calda e fredda (ml 2) :
551 06.101.005.003 Con tubo in multistrato @16
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 89,430760 43,360000 38,777178 38,777178 89,430760
(0,089318%)
RU.M10.001 Operaio edile
560 RU.M10.001.004 Comune
PER DEMOLIZIONE CASSONETTO IN 4,000000 4,000000

CARTONGESSO DI CONTENIMENTO
CANALI ARIA FUMO

A RIPORTARE

31.125,070534
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 31.125,070534
Totale ora 4,000000 30,549750 0,000000 0,000000 0,000000 122,199000
(0,122044%)
570 IT.01 Fornitura e posa in opera condotta gas
per distribuzione principale, da contatore
gas a rubinetto cucina e caldaia,
realizzata in rame posto sotto traccia gia
predisposta, comprensiva di guiana,
opere di assistenza muraria alla posa,
assistenza opera
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 523,358728 45,349384 237,339959 237,339959 523,358728
(0,522696%)
580 IT.02 Fornitura e posa in opera caldaia a
condensazione comprensiva di: rimozione
e smaltimento vecchio apparecchio; kit di
scar..... 25/2012 1l tutto reso finito a
perfetta regola d'arte e completo di
dichiarazioni di conformita secondo
normativa vigente.
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 2.616,588532 19,284113 504,585889 504,585889 2.616,588532
(2,613277%)
590 IT.05 Fornitura e posa tubazione flessibile in
PPS bianco, all'interno di camini esistenti,
fino a 10 m. Comprensivo di opere
murarie; terminali emissione fumi; oneri
di sicurezza per sistemi anticaduta
dall'alto; ogni altra opera necessaria a
rendere fini
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 484,804419 43,689987 211,810988 211,810988 484,804419
(0,484191%)
01.C02.010 Controsoffitto in lastre di cartongesso,

fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati i.....0
spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600
mm.; compreso la fornitura e posa della
struttura e la stuccatura dei giunti.

A RIPORTARE

34.872,021213
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 34.872,021213
600 01.C02.010.001 spessore lastra in cartongesso mm. 12,5
CASSONETTO PER MASCHERARE 5,400000 1,000000 5,400000
TUBAZIONE GAS E CANALIA ARIA FUMO
CASSONETTO PER MASCHERARE LE 7,440000 1,000000 7,440000
TUBAZIONI IDRICHE DI COLLEGAMENTO
FRA BANO E CUCINA
Totale m2 12,840000 39,055280 57,060000 22,284943 286,138668 501,469795
(0,500835%)
610 IE.08 Realizzazione impianto elettrico - CUCINA
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 776,363264 33,502953 260,104619 260,104619 776,363264
(0,775381%)
620 1E.10 Realizzazione impianto elettrico - BAGNO
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 243,732320 37,117444 90,467207 90,467207 243,732320
(0,243424%)
630 IE.01 Realizzazione nuovo impianto elettrico -
quadro generale compreso condotta di
collegamento a contatore (posto al
piano), dorsali di distribuzione e scatole di
derivazione
PER RIFACIMENTO SOLO DEL QUADRO 4,000000 4,000000
ELETTRICO GENERALE
Totale cad 4,000000 1.717,795404 17,086838 293,516918 1.174,067672 6.871,181616
(6,862486%)
640 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori @ m 50,00; demolizioni di
qualsiasi genere. Carico, traporto e
scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50
Totale m3 0,000000 103,895884 58,823814 61,115522 0,000000 0,000000
(0,000000%)
RU.M10.001 Operaio edile
641 RU.M10.001.004 Comune

A RIPORTARE

43.264,768208
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZION@SE{A‘Q}’S” £ pELs QUANTITA' | PREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 43.264,768208
RIPARAZIONE AVVOLGIBILE 6,000000 6,000000
SISTEMAZIONE ZOCCOLINO 3,000000 3,000000
RIMOZIONE CAVI ELETTIRICI 3,000000 3,000000
Totale ora 12,000000 30,549750 0,000000 0,000000 0,000000 366,597000
(0,366133%)
01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare
650 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e
riprese di piccoli tratti di intonaco
60,000000 60,000000
Totale m2 60,000000 6,116280 78,050000 4,773757 286,425420 366,976800
(0,366512%)
01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo
0 preparato
660 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di
fissativo
INGRESSO SOGGIORNO 18,280000 2,700000 49,356000
4,200000 4,940000 20,748000
ANGOLO COTTURA 5,740000 1,100000 6,314000
1,200000 2,540000 3,048000
DISIMPEGNO 5,390000 2,700000 14,553000
CAMERA 15,200000 2,700000 41,040000
4,420000 3,180000 14,055600
CAMERA 15,320000 2,700000 41,364000
3,060000 4,600000 14,076000
CORRIDOIO 10,700000 2,700000 28,890000
1,100000 4,250000 4,675000
BAGNO 11,000000 1,100000 12,100000
4,190000 1,310000 5,488900
Totale m2 255,708500 6,694550 46,870000 3,137736 802,345766 1.711,853339
(1,709687%)
Oneri speciali
400 C.01 Cantierizzazione forfettaria
Totale cad 0,000000 573,388065 34,186195 196,019562 0,000000 0,000000
A RIPORTARE 45.710,195347
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 45.710,195347
(0,000000%)
Totale Oneri speciali Euro 0,000000
Totale Viale Ariosto 1 00430141 0116 19.840,959879
Euro
Viale Togliatti 182 C0430101 0301
02.A03.035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-
sanitari in genere compreso smontaggio
apparecchiature, attacchi e raccordi ed
il.....di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari
680 02.A03.035.001 lavabo
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 22,812500 79,050000 18,033281 18,033281 22,812500
(0,022784%)
690 02.A03.035.003 lavatoi, pilozzi e simili
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 28,180150 79,050000 22,276409 22,276409 28,180150
(0,028144%)
700 02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna,
bidet
2,000000 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 30,863980 79,050000 24,397976 48,795952 61,727960
(0,061650%)
710 02.A03.035.006 piatto doccia
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 32,205890 79,050000 25,458756 25,458756 32,205890
(0,032165%)
02.A03.010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o
parati escluso sottostante intonaco :
720 02.A03.010.001 in piastrelle posate con malta o collante
fino all'altezza di m 1,50
cucina 4,300000 1,600000 6,880000
bagno 8,320000 1,600000 13,312000
A RIPORTARE 45.855,121847
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 45.855,121847
Totale m2 20,192000 9,592620 79,050000 7,582966 153,115249 193,694183
(0,193449%)
02.A03.009 Demolizione o rimozione di
pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali
730 02.A03.009.002 pavimento e sottostante malta di
allettamento di qualsiasi dimensione e
fino ad uno spessore di cm 5
bagno 2,460000 1,700000 4,182000
Totale m2 4,182000 15,141510 65,330000 9,891948 41,368127 63,321795
(0,063242%)
740 D.03 Esecuzione di tracce o fori per passaggio
di tubazioni, cavi, canalette, formazione
sedi di incasso di manufatti vari e simili,
su muratura di laterizio forato, eseguita a
mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i
100,000000 100,000000
Totale m 100,000000 9,474033 56,959253 5,396338 539,633800 947,403300
(0,946204%)
750 1S.01 Realizzazione distribuzione acqua fredda,
condotta  principale, dal contatore
divisionale  ai  rubinetti  compresi,
d'intercettazione in bagno e cucina
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 158,542747 27,787602 44,055228 44,055228 158,542747
(0,158342%)
760 1S.02 Fornitura e posa in opera contatore
divisionale per acqua fredda.
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 60,372189 18,775201 11,335000 11,335000 60,372189
(0,060296%)
770 1S.03 Realizzazione distribuzione acqua calda,

condotta principale, dal caldaia ai
rubinetti, compresi, d'intercettazione in
bagno e cucina

A RIPORTARE

47.278,456061
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 47.278,456061
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 107,299236 27,787146 29,815395 29,815395 107,299236
(0,107163%)
780 IT.01 Fornitura e posa in opera condotta gas
per distribuzione principale, da contatore
gas a rubinetto cucina e caldaia,
realizzata in rame posto sotto traccia gia
predisposta, comprensiva di guiana,
opere di assistenza muraria alla posa,
assistenza opera
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 523,358728 45,349384 237,339959 237,339959 523,358728
(0,522696%)
790 IT.02 Fornitura e posa in opera caldaia a
condensazione comprensiva di: rimozione
e smaltimento vecchio apparecchio; kit di
scar..... 25/2012 1l tutto reso finito a
perfetta regola d'arte e completo di
dichiarazioni di conformita secondo
normativa vigente.
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 2.616,588532 19,284113 504,585889 504,585889 2.616,588532
(2,613277%)
800 IT.05 Fornitura e posa tubazione flessibile in
PPS bianco, all'interno di camini esistenti,
fino a 10 m. Comprensivo di opere
murarie; terminali emissione fumi; oneri
di sicurezza per sistemi anticaduta
dall'alto; ogni altra opera necessaria a
rendere fini
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 484,804419 43,689987 211,810988 211,810988 484,804419
(0,484191%)
801 IT.08 Fornitura e posa in opera di valvola

termostatizzabile; detentore
micrometrico; attuatore termostatico per
radiatori. Impianti mono o bitubo.

A RIPORTARE

51.010,506976
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 51.010,506976
5,000000 5,000000
Totale cad 5,000000 78,493984 17,219224 13,516055 67,580275 392,469920
(0,391973%)
802 IT.07 Fornitura e posa in opera di
cronotermostato elettronico
giornaliero/settimanale per riscaldamento
e condizionamento con display
retroilluminato e uscita a relé in scambio -
alim. a batterie
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 301,971692 11,751220 35,485358 35,485358 301,971692
(0,301590%)
810 1S.04 Fornitura e posa in opera di lavabo a
colonna comprensivo di rubinetteneria,
collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di
scarico
1,000000 1,000000
PILOZZO RIPOSTIGLIO 1,000000 1,000000
Totale cad 2,000000 501,268527 33,792866 169,393002 338,786004 1.002,537054
(1,001268%)
820 1S.05 Fornitura e posa in opera di bidet
comprensivo di rubinetteneria,
collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di
scarico
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 499,034723 33,159737 165,478602 165,478602 499,034723
(0,498403%)
830 1S.06 Fornitura e posa in opera di vaso con
cassetta a parete a doppio tasto,
comprensivo di collegamenti idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e
condotta di scarico
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 462,008435 27,613543 127,576898 127,576898 462,008435

A RIPORTARE

53.668,528800
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

840

841

850

860

1S.08

06.101.005

06.101.005.003

01.C02.010

01.C02.010.001

IE.0O1

RIPORTO

Fornitura e posa in opera di piatto doccia
80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-
scendi, collegamento idrici dal rubinetto
di intercettazione del bagno e condotta di
scarico

Totale cad

Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie
compresa apparecchiatura con rubinetto
portagomma,attacco  per scarico con
sifone e piatto cromato, corrredato di rete
di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di
acqua calda e fredda (ml 2) :

Con tubo in multistrato @16

Totale Cadauno

Controsoffitto in lastre di cartongesso,
fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati i.....0
spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600
mm.; compreso la fornitura e posa della
struttura e la stuccatura dei giunti.

spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

VELETTA CARTONGESSO PER
MASCHERARE TUBAZIONE DEL GAS

VELETTA CARTONGESSO PER
MASCHERARE TUBAZIONI IDRICHE DI
COLLEGAMENTO FRA BAGNO E CUCINA

Totale m2

Realizzazione nuovo impianto elettrico -
quadro generale compreso condotta di
collegamento a contatore (posto al
piano), dorsali di distribuzione e scatole di
derivazione

A RIPORTARE

1,000000

1,000000

5,430000

5,500000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

5,430000

5,500000

10,930000

760,948103

89,430760

39,055280

17,021154

43,360000

57,060000

129,522148

38,777178

22,284943

129,522148

38,777178

243,574427

53.668,528800
(0,461424%)

760,948103
(0,759985%)

89,430760
(0,089318%)

426,874210
(0,426334%)

54.945,781873
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZION@SE{,}'Q}’S” £ pELs QUANTITA' | PREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 54.945,781873
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 1.717,795404 17,086838 293,516918 293,516918 1.717,795404
(1,715621%)
870 1E.03 Realizzazione  impianto  elettrico -
INGRESSO
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 241,577866 40,602303 98,086177 98,086177 241,577866
(0,241272%)
880 1E.12 Realizzazione  impianto  elettrico -
DISIMPEGNO
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 105,340004 32,336036 34,062782 34,062782 105,340004
(0,105207%)
890 IE.08 Realizzazione impianto elettrico - CUCINA
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 776,363264 33,502953 260,104619 260,104619 776,363264
(0,775381%)
900 1E.09 Realizzazione  impianto  elettrico -
RIPOSTIGLIO
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 120,546417 28,960844 34,911260 34,911260 120,546417
(0,120394%)
910 1E.04 Realizzazione  impianto  elettrico -
SOGGIORNO
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 512,732849 30,921794 158,546195 158,546195 512,732849
(0,512084%)
920 IE.05 Realizzazione impianto elettrico - CAMERA
DOPPIA
2,000000 2,000000
Totale cad 2,000000 427,824063 28,684965 122,721183 245,442366 855,648126
(0,854565%)
A RIPORTARE 59.275 785803
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZION@SE{A‘Q}’S” £ pELs QUANTITA' | PREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 59.275,785803
930 1E.10 Realizzazione impianto elettrico - BAGNO
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 243,732320 37,117444 90,467207 90,467207 243,732320
(0,243424%)
940 IE.11 Sovrapprezzo al locale bagno per
fornitura e posa in opera aeratore
meccanico completo di interruttore
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 256,320815 13,719773 35,166634 35,166634 256,320815
(0,255996%)
01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare
950 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e
riprese di piccoli tratti di intonaco
100,000000 100,000000
Totale m2 100,000000 6,116280 78,050000 4,773757 477,375700 611,628000
(0,610854%)
01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo
o0 preparato
960 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di
fissativo
INGRESSO 7,960000 2,700000 21,492000
2,340000 1,690000 3,954600
CUCINA 14,660000 2,700000 39,582000
4,230000 2,010000 8,502300
1,150000 2,340000 2,691000
RIPOSTIGLIO 5,720000 2,700000 15,444000
1,070000 1,790000 1,915300
SOGGIORNO 15,920000 2,700000 42,984000
3,730000 4,230000 15,777900
DISIMPEGNO 12,355100 2,700000 33,358770
2,500000 1,270000 3,175000
1,690000 1,790000 3,025100
Totale m2 191,901970 6,694550 46,870000 3,137736 602,137720 1.284,697333
(1,283071%)
A RIPORTARE 61.672,164271
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 61.672,164271
Oneri speciali
670 C.01 Cantierizzazione forfettaria
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 573,388065 34,186195 196,019562 196,019562 573,388065
(0,572662%)
Totale Oneri speciali Euro 573,388065
Totale Viale Togliatti 182 C0430101 0301 16.535,356989
Euro
Via del Mandorlo 19 00430101 0106
980 C.03 Elimininazione mobilio e pulizia ordinaria
alloggio
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 834,090739 68,308170 569,752120 569,752120 834,090739
(0,833035%)
RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico
990 RU.M11.001.005 2~ categoria
per rimozione condizionatori e tenda 2,000000 6,000000 12,000000
Totale ora 12,000000 23,997050 0,000000 0,000000 0,000000 287,964600
(0,287600%)
02.A03.001 Demolizione di muratura eseguita a
qualsiasi piano, altezza o profondita
esclusivamente a mano o con ausilio di
piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo
per ritrovamento della muratura al di sotto
del piano di campagna
1000 | 02.A03.001.004 in mattoni forati con malta idraulica, a
due o pil teste, situata fuori terra
demolizione tamponatura porta finestra 1,500000 2,200000 3,300000
soggiorno
Totale m3 3,300000 111,403610 74,970000 83,519286 275,613644 367,631913
(0,367167%)
RU.M10.001 Operaio edile
1010 | RU.M10.001.002 Specializzato
per rifacimento mazzette porta finestra 10,000000 10,000000
soggiorno
A RIPORTARE 63.735,239588
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 63.735,239588
Totale ora 10,000000 36,545850 0,000000 0,000000 0,000000 365,458500
(0,364996%)
1020 | NI.02.02 Fornitura e posa in opera di porta-
finestra. Comprensiva di: cassamorta;
assistenza muraria; porta-finestra;
serratura; fe.....pertura normale e/o a
vasistas in pino giuntato lamellare con
vetrocamera  con aria 24 mm,
trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k
porta finestra soggiorno 1,200000 2,200000 2,640000
Totale m2 2,640000 696,138163 10,571332 73,591076 194,280441 1.837,804750
(1,835479%)
1021 | D.03 Esecuzione di tracce o fori per passaggio
di tubazioni, cavi, canalette, formazione
sedi di incasso di manufatti vari e simili,
su muratura di laterizio forato, eseguita a
mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i
100,000000 100,000000
Totale m 100,000000 9,474033 56,959253 5,396338 539,633800 947,403300
(0,946204%)
1030 |IT.01 Fornitura e posa in opera condotta gas
per distribuzione principale, da contatore
gas a rubinetto cucina e caldaia,
realizzata in rame posto sotto traccia gia
predisposta, comprensiva di guiana,
opere di assistenza muraria alla posa,
assistenza opera
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 523,358728 45,349384 237,339959 237,339959 523,358728
(0,522696%)
02.A03.010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o
parati escluso sottostante intonaco :
1031 | 02.A03.010.001 in piastrelle posate con malta o collante
fino all'altezza di m 1,50
bagno 9,280000 1,600000 14,848000
Totale m2 14,848000 9,592620 79,050000 7,582966 112,591879 142,431222
A RIPORTARE 67.551,696088
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 67.551,696088
(0,142251%)
02.A03.009 Demolizione o rimozione di
pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali
1032 | 02.A03.009.002 pavimento e sottostante malta di
allettamento di qualsiasi dimensione e
fino ad uno spessore di cm 5
bagno 1,620000 3,020000 4,892400
Totale m2 4,892400 15,141510 65,330000 9,891948 48,395366 74,078324
(0,073985%)
02.A03.035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-
sanitari in genere compreso smontaggio
apparecchiature, attacchi e raccordi ed
il.....di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari
1040 | 02.A03.035.001 lavabo
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 22,812500 79,050000 18,033281 18,033281 22,812500
(0,022784%)
1050 | 02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna,
bidet
2,000000 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 30,863980 79,050000 24,397976 48,795952 61,727960
(0,061650%)
1060 | 02.A03.035.006 piatto doccia
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 32,205890 79,050000 25,458756 25,458756 32,205890
(0,032165%)
1070 |IS.01 Realizzazione distribuzione acqua fredda,
condotta  principale, dal contatore
divisionale  ai  rubinetti  compresi,
d'intercettazione in bagno e cucina
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 158,542747 27,787602 44,055228 44,055228 158,542747
A RIPORTARE 67.901,063509
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 67.901,063509
(0,158342%)
1080 |IS.02 Fornitura e posa in opera contatore
divisionale per acqua fredda.
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 60,372189 18,775201 11,335000 11,335000 60,372189
(0,060296%)
1090 |IS.03 Realizzazione distribuzione acqua calda,
condotta principale, dal caldaia ai
rubinetti, compresi, d'intercettazione in
bagno e cucina
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 107,299236 27,787146 29,815395 29,815395 107,299236
(0,107163%)
1100 |IS.04 Fornitura e posa in opera di lavabo a
colonna comprensivo di rubinetteneria,
collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di
scarico
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 501,268527 33,792866 169,393002 169,393002 501,268527
(0,500634%)
1110 |IS.05 Fornitura e posa in opera di bidet
comprensivo di rubinetteneria,
collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di
scarico
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 499,034723 33,159737 165,478602 165,478602 499,034723
(0,498403%)
1120 |IS.06 Fornitura e posa in opera di vaso con
cassetta a parete a doppio tasto,
comprensivo di collegamenti idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e
condotta di scarico
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 462,008435 27,613543 127,576898 127,576898 462,008435

A RIPORTARE

69.531,046619
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1130

1140

1150

1160

1S.08

06.101.005

06.101.005.003

R.02

R.03

RIPORTO

Fornitura e posa in opera di piatto doccia
80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-
scendi, collegamento idrici dal rubinetto
di intercettazione del bagno e condotta di
scarico

Totale cad

Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie
compresa apparecchiatura con rubinetto
portagomma,attacco  per scarico con
sifone e piatto cromato, corrredato di rete
di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di
acqua calda e fredda (ml 2) :

Con tubo in multistrato @16

Totale Cadauno

Fornitura e posa in opera di rivestimento
ceramico per cucina e bagno.
Comprensivo di: realizzazione di intonaco
grezzo per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo
strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con

BAG
Totale m2

Fornitura e posa in opera di pavimento
ceramico per intero alloggio. Comprensivo
di: realizzazione di sottofondo in
conglomerato cementizio tipo C20/25
classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di
cemento R32,5 battuto e spianato con
frattazzo spessore

Totale m2

A RIPORTARE

1,000000

1,000000

14,840000

4,890000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

14,840000

14,840000

4,890000

4,890000

760,948103

89,430760

48,491978

36,985759

17,021154

43,360000

37,349383

39,976185

129,522148

38,777178

18,111455

14,785495

129,522148

38,777178

268,773992

72,301071

69.531,046619
(0,461424%)

760,948103
(0,759985%)

89,430760
(0,089318%)

719,620954
(0,718710%)

180,860362
71.281,906798
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 71.281,906798
(0,180631%)
01.C02.010 Controsoffitto in lastre di cartongesso,
fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati i.....0
spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600
mm.; compreso la fornitura e posa della
struttura e la stuccatura dei giunti.
1170 | 01.C02.010.001 spessore lastra in cartongesso mm. 12,5
per mascherare tubazioni idriche fra 5,500000 1,000000 5,500000
ingresso e cucina bagno
Totale m2 5,500000 39,055280 57,060000 22,284943 122,567187 214,804040
(0,214532%)
1180 |IE.01 Realizzazione nuovo impianto elettrico -
quadro generale compreso condotta di
collegamento a contatore (posto al
piano), dorsali di distribuzione e scatole di
derivazione
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 1.717,795404 17,086838 293,516918 293,516918 1.717,795404
(1,715621%)
1190 | IE.03 Realizzazione  impianto  elettrico -
INGRESSO
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 241,577866 40,602303 98,086177 98,086177 241,577866
(0,241272%)
1210 | IE.04 Realizzazione  impianto  elettrico -
SOGGIORNO
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 512,732849 30,921794 158,546195 158,546195 512,732849
(0,512084%)
1220 | IE.08 Realizzazione impianto elettrico - CUCINA
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 776,363264 33,502953 260,104619 260,104619 776,363264
(0,775381%)
1230 | IE.10 Realizzazione impianto elettrico - BAGNO

A RIPORTARE

74.745,180221
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 74.745,180221
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 243,732320 37,117444 90,467207 90,467207 243,732320
(0,243424%)
1240 | IE.05 Realizzazione impianto elettrico - CAMERA
DOPPIA
2,000000 2,000000
Totale cad 2,000000 427,824063 28,684965 122,721183 245,442366 855,648126
(0,854565%)
1250 |IE.13 Realizzazione  impianto  elettrico -
TERRAZZO
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 90,797047 35,509072 32,241189 32,241189 90,797047
(0,090682%)
1251 | T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori @ m 50,00; demolizioni di
qualsiasi genere. Carico, traporto e
scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50
3,000000 3,000000
Totale m3 3,000000 103,895884 58,823814 61,115522 183,346566 311,687652
(0,311293%)
01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare
1260 | 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e
riprese di piccoli tratti di intonaco
100,000000 100,000000
Totale m2 100,000000 6,116280 78,050000 4,773757 477,375700 611,628000
(0,610854%)
01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo
o preparato
1270 | 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di
fissativo
INGRESSO 18,438000 2,700000 49,782600
1,400000 1,600000 2,240000
3,400000 1,800000 6,120000
A RIPORTARE 76.858,673366
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZION@SE{A‘Q}’S” £ pELs QUANTITA' | PREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 76.858,673366
CUCINA 14,140000 2,700000 38,178000
2,830000 4,240000 11,999200
SOGGIORNO 17,140000 2,700000 46,278000
5,560000 3,010000 16,735600
CAMERA 16,140000 2,700000 43,578000
4,990000 3,080000 15,369200
CAMERA 15,120000 2,700000 40,824000
4,510000 3,050000 13,755500
BAGNO 9,280000 1,100000 10,208000
1,620000 3,020000 4,892400
Totale m2 299,960500 6,694550 46,870000 3,137736 941,196859 2.008,100565
(2,005559%)
Oneri speciali
970 Cc.01 Cantierizzazione forfettaria
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 573,388065 34,186195 196,019562 196,019562 573,388065
(0,572662%)
Totale Oneri speciali Euro 573,388065
Totale Via del Mandorlo 19 00430101 17.194,609660
0106 Euro
Via del Mandorlo 19 00430101 0101
1290 | C.03 Elimininazione mobilio e pulizia ordinaria
alloggio
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 834,090739 68,308170 569,752120 569,752120 834,090739
(0,833035%)
RU.M03.001 Falegname serramentista -  Settore
Artigianato
1300 | RU.M03.001.002 Operaio specializzato 'C'
PER RIPARAZIONE TELAIO PORTA 10,000000 10,000000
INTERNA
Totale ora 10,000000 27,609040 0,000000 0,000000 0,000000 276,090400
(0,275741%)

02.A03.035

Rimozioni di apparecchi igienico-termo-
A RIPORTARE

80.550,343135
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 80.550,343135
sanitari in genere compreso smontaggio
apparecchiature, attacchi e raccordi ed
il.....di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari
1310 | 02.A03.035.001 lavabo
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 22,812500 79,050000 18,033281 18,033281 22,812500
(0,022784%)
1320 | 02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna,
bidet
2,000000 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 30,863980 79,050000 24,397976 48,795952 61,727960
(0,061650%)
PR.P29.100 Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualita, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre de.....e
consuetudini commerciali; dovra essere di
tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore.
1330 | PR.P29.100.010 Bidet in porcellana dura (vetrochina):
monoforo o triforo con erogazione dalla
rubinetteria o con erogazione dalla
ceramica
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 86,905500 0,000000 0,000000 0,000000 86,905500
(0,086796%)
1340 | PR.P29.100.002 Vaso igienico in porcellana vetrificata
(vetrochina),  esclusi  accessori  di
fissaggio: monoblocco con scarico a
pavimento o a parete completo di
cassetta di risciacquamento con coperchio
e batteria di scarico cromata
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 207,607590 0,000000 0,000000 0,000000 207,607590
(0,207345%)
A RIPORTARE 80.929,396685
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 80.929,396685
1350 | PR.P29.100.018 Lavabo in porcellana vetrificata
(vetrochina), per rubinetteria monoforo o
a 3 fori, con esclusione della colonna a
terra: delle dimensioni 70 x 55 cm
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 90,068000 0,000000 0,000000 0,000000 90,068000
(0,089954%)
PR.P29.102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualita,
privo di difetti, slabbrature, ammac.....i e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali.
1360 | PR.P29.102.002 Gruppo monoforo cromato per bidet con
maniglie del tipo normale, erogazione
acqua con doccetta orientabile senza
scarico
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 58,063500 0,000000 0,000000 0,000000 58,063500
(0,057990%)
1370 | PR.P29.102.007 Miscelatore cromato monocomando da
incasso per doccia con corpo incassato,
maniglia, cappuccio e rosone
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 44,559630 0,000000 0,000000 0,000000 44,559630
(0,044503%)
1380 | PR.P29.102.020 Gruppo monoforo per lavabo, con
maniglie del tipo normale, senza scarico
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 62,617500 0,000000 0,000000 0,000000 62,617500
(0,062538%)
RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico
1390 | RU.M11.001.003 4~ categoria
PER MONTAGGIO SANITARI E 12,000000 12,000000
RUBINETTERIE
Totale ora 12,000000 27,703500 0,000000 0,000000 0,000000 332,442000

A RIPORTARE

81.517,147315
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 81.517,147315
(0,332021%)
1400 |IT.01 Fornitura e posa in opera condotta gas
per distribuzione principale, da contatore
gas a rubinetto cucina e caldaia,
realizzata in rame posto sotto traccia gia
predisposta, comprensiva di guiana,
opere di assistenza muraria alla posa,
assistenza opera
SOLO PARTE PIANO COTTURA. 1,000000 1,000000
CONCORDARE CON DL
Totale cad 1,000000 523,358728 45,349384 237,339959 237,339959 523,358728
(0,522696%)
RU.M10.001 Operaio edile
1410 | RU.M10.001.002 Specializzato
PER INSTALLAZIONE DIFFERENZIALE 6,000000 6,000000
SELETTIVO AL CONTATORE COMPRESO
LA FORNITURA
RIMOZIONE PARABOLA E CAVI VOLANTI 4,000000 4,000000
Totale ora 10,000000 36,545850 0,000000 0,000000 0,000000 365,458500
(0,364996%)
01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare
1420 | 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e
riprese di piccoli tratti di intonaco
100,000000 100,000000
Totale m2 100,000000 6,116280 78,050000 4,773757 477,375700 611,628000
(0,610854%)
01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo
o preparato
1430 | 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di
fissativo
INGRESSO 18,438000 2,700000 49,782600
1,400000 1,600000 2,240000
3,400000 1,800000 6,120000
CUCINA 14,140000 2,700000 38,178000
2,830000 4,240000 11,999200
SOGGIORNO 17,140000 2,700000 46,278000
A RIPORTARE 83.017,592543

-37-




01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 83.017,592543
5,560000 3,010000 16,735600
CAMERA 16,140000 2,700000 43,578000
4,990000 3,080000 15,369200
CAMERA 15,120000 2,700000 40,824000
4,510000 3,050000 13,755500
BAGNO 9,280000 1,100000 10,208000
1,620000 3,020000 4,892400
Totale m2 299,960500 6,694550 46,870000 3,137736 941,196859 2.008,100565
(2,005559%)
PR.P29.100 Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualita, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre de.....e
consuetudini commerciali; dovra essere di
tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore.
1530 | PR.P29.100.010 Bidet in porcellana dura (vetrochina):
monoforo o triforo con erogazione dalla
rubinetteria o con erogazione dalla
ceramica
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 86,905500 0,000000 0,000000 0,000000 86,905500
(0,086796%)
1540 | PR.P29.100.002 Vaso igienico in porcellana vetrificata
(vetrochina),  esclusi  accessori  di
fissaggio: monoblocco con scarico a
pavimento o a parete completo di
cassetta di risciacquamento con coperchio
e batteria di scarico cromata
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 207,607590 0,000000 0,000000 0,000000 207,607590
(0,207345%)
1550 | PR.P29.100.018 Lavabo in porcellana vetrificata
(vetrochina), per rubinetteria monoforo o
a 3 fori, con esclusione della colonna a
terra: delle dimensioni 70 x 55 cm
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 90,068000 0,000000 0,000000 0,000000 90,068000
A RIPORTARE 85.410,274198
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 85.410,274198
(0,089954%)
PR.P29.102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualita,
privo di difetti, slabbrature, ammac.....i e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali.
1560 | PR.P29.102.002 Gruppo monoforo cromato per bidet con
maniglie del tipo normale, erogazione
acqua con doccetta orientabile senza
scarico
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 58,063500 0,000000 0,000000 0,000000 58,063500
(0,057990%)
1570 | PR.P29.102.007 Miscelatore cromato monocomando da
incasso per doccia con corpo incassato,
maniglia, cappuccio e rosone
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 44,559630 0,000000 0,000000 0,000000 44,559630
(0,044503%)
1580 | PR.P29.102.020 Gruppo monoforo per lavabo, con
maniglie del tipo normale, senza scarico
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 62,617500 0,000000 0,000000 0,000000 62,617500
(0,062538%)
RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico
1590 | RU.M11.001.003 4~ categoria
PER MONTAGGIO SANITARI E 12,000000 12,000000
RUBINETTERIE
Totale ora 12,000000 27,703500 0,000000 0,000000 0,000000 332,442000
(0,332021%)
PR.P29.100 Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualita, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre de.....e
consuetudini commerciali; dovra essere di
tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore.
A RIPORTARE 85.907,956828
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 85.907,956828
1600 | PR.P29.100.010 Bidet in porcellana dura (vetrochina):
monoforo o triforo con erogazione dalla
rubinetteria o con erogazione dalla
ceramica
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 86,905500 0,000000 0,000000 0,000000 86,905500
(0,086796%)
1610 | PR.P29.100.002 Vaso igienico in porcellana vetrificata
(vetrochina),  esclusi  accessori  di
fissaggio: monoblocco con scarico a
pavimento o a parete completo di
cassetta di risciacquamento con coperchio
e batteria di scarico cromata
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 207,607590 0,000000 0,000000 0,000000 207,607590
(0,207345%)
1620 | PR.P29.100.018 Lavabo in porcellana vetrificata
(vetrochina), per rubinetteria monoforo o
a 3 fori, con esclusione della colonna a
terra: delle dimensioni 70 x 55 cm
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 90,068000 0,000000 0,000000 0,000000 90,068000
(0,089954%)
PR.P29.102 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualita,
privo di difetti, slabbrature, ammac.....i e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali.
1630 | PR.P29.102.002 Gruppo monoforo cromato per bidet con
maniglie del tipo normale, erogazione
acqua con doccetta orientabile senza
scarico
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 58,063500 0,000000 0,000000 0,000000 58,063500
(0,057990%)
1640 | PR.P29.102.007 Miscelatore cromato monocomando da
incasso per doccia con corpo incassato,
A RIPORTARE 86.350,601418
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 86.350,601418
maniglia, cappuccio e rosone
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 44,559630 0,000000 0,000000 0,000000 44,559630
(0,044503%)
1650 | PR.P29.102.020 Gruppo monoforo per lavabo, con
maniglie del tipo normale, senza scarico
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 62,617500 0,000000 0,000000 0,000000 62,617500
(0,062538%)
RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico
1660 | RU.M11.001.003 4~ categoria
PER MONTAGGIO SANITARI E 12,000000 12,000000
RUBINETTERIE
Totale ora 12,000000 27,703500 0,000000 0,000000 0,000000 332,442000
(0,332021%)
Oneri speciali
1280 | C.01 Cantierizzazione forfettaria
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 573,388065 34,186195 196,019562 196,019562 573,388065
(0,572662%)
Totale Oneri speciali Euro 573,388065
Totale Via del Mandorlo 19 00430101 7.923,446617
0101 Euro
Via Moravia 58/b 00430144 0207
1450 | C.03 Elimininazione mobilio e pulizia ordinaria
alloggio
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 834,090739 68,308170 569,752120 569,752120 834,090739
(0,833035%)
02.A03.010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o
parati escluso sottostante intonaco :
1460 | 02.A03.010.001 in piastrelle posate con malta o collante
fino all'altezza di m 1,50
RIVESTIMENTO CUCINA 4,700000 1,600000 7,520000
A RIPORTARE 88.197,699352
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 88.197,699352
Totale m2 7,520000 9,592620 79,050000 7,582966 57,023904 72,136502
(0,072045%)
1470 | R.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento
ceramico per cucina e bagno.
Comprensivo di: realizzazione di intonaco
grezzo per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo
strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con
7,500000 7,500000
Totale m2 7,500000 48,491978 37,349383 18,111455 135,835913 363,689835
(0,363230%)
1480 | IT.01 Fornitura e posa in opera condotta gas
per distribuzione principale, da contatore
gas a rubinetto cucina e caldaia,
realizzata in rame posto sotto traccia gia
predisposta, comprensiva di guiana,
opere di assistenza muraria alla posa,
assistenza opera
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 523,358728 45,349384 237,339959 237,339959 523,358728
(0,522696%)
1490 | D.03 Esecuzione di tracce o fori per passaggio
di tubazioni, cavi, canalette, formazione
sedi di incasso di manufatti vari e simili,
su muratura di laterizio forato, eseguita a
mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i
SCARICO CONDENSA, GAS, IM 20,000000 20,000000
ELETTRICO CUCINA
SPOSTARE QUADRO ELETTRICO
Totale m 20,000000 9,474033 56,959253 5,396338 107,926760 189,480660
(0,189241%)
1500 | IE.08 Realizzazione impianto elettrico - CUCINA
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 776,363264 33,502953 260,104619 260,104619 776,363264

A RIPORTARE

90.122,728341
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 90.122,728341
(0,775381%)
1510 | IT.02 Fornitura e posa in opera caldaia a
condensazione comprensiva di: rimozione
e smaltimento vecchio apparecchio; kit di
scar..... 25/2012 1l tutto reso finito a
perfetta regola d'arte e completo di
dichiarazioni di conformita secondo
normativa vigente.
1,000000 1,000000
Totale cad 1,000000 2.616,588532 19,284113 504,585889 504,585889 2.616,588532
(2,613277%)
1520 | IT.08 Fornitura e posa in opera di valvola
termostatizzabile; detentore
micrometrico; attuatore termostatico per
radiatori. Impianti mono o bitubo.
6,000000 6,000000
Totale cad 6,000000 78,493984 17,219224 13,516055 81,096330 470,963904
(0,470368%)
02.A03.035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-
sanitari in genere compreso smontaggio
apparecchiature, attacchi e raccordi ed
il.....di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari
1670 | 02.A03.035.001 lavabo
2,000000 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 22,812500 79,050000 18,033281 36,066562 45,625000
(0,045567%)
1680 | 02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna,
bidet
4,000000 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 30,863980 79,050000 24,397976 97,591904 123,455920
(0,123300%)

PR.P29.100

Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualita, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre de.....e

A RIPORTARE

93.379,361697
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01/01/2021

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

1690

1700

1710

1720

PR.P29.100.018

PR.P29.100.010

PR.P29.100.002

PR.P29.102

PR.P29.102.002

RIPORTO
consuetudini commerciali; dovra essere di
tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore.
Lavabo in porcellana vetrificata
(vetrochina), per rubinetteria monoforo o
a 3 fori, con esclusione della colonna a
terra: delle dimensioni 70 x 55 cm

Totale Cadauno

Bidet in porcellana dura (vetrochina):
monoforo o triforo con erogazione dalla
rubinetteria o con erogazione dalla
ceramica

Totale Cadauno

Vaso igienico in porcellana vetrificata
(vetrochina),  esclusi  accessori  di
fissaggio: monoblocco con scarico a
pavimento o a parete completo di
cassetta di risciacquamento con coperchio
e batteria di scarico cromata

Totale Cadauno

Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualita,
privo di difetti, slabbrature, ammac.....i e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali.

Gruppo monoforo cromato per bidet con
maniglie del tipo normale, erogazione
acqua con doccetta orientabile senza
scarico

Totale Cadauno

A RIPORTARE

2,000000

2,000000

2,000000

2,000000

2,000000

2,000000

2,000000

2,000000

2,000000

2,000000

2,000000

2,000000

90,068000

86,905500

207,607590

58,063500

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

93.379,361697

180,136000
(0,179908%)

173,811000
(0,173591%)

415,215180
(0,414690%)

116,127000

94.264,650877
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 94.264,650877
(0,115980%)
1730 | PR.P29.102.007 Miscelatore cromato monocomando da
incasso per doccia con corpo incassato,
maniglia, cappuccio e rosone
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 44,559630 0,000000 0,000000 0,000000 44,559630
(0,044503%)
1740 | PR.P29.102.020 Gruppo monoforo per lavabo, con
maniglie del tipo normale, senza scarico
2,000000 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 62,617500 0,000000 0,000000 0,000000 125,235000
(0,125077%)
1750 | PR.P29.102.006 Gruppo esterno cromato per vasca,
completo di bocca di erogazione,
deviatore, doccia con corpo in plastica
bianca e flessibile da 1250 mm,
appendidoccia con forcella orientabile a
parete, con maniglie del tipo normale
1,000000 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 86,620880 0,000000 0,000000 0,000000 86,620880
(0,086511%)
RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico
1760 | RU.M11.001.003 4~ categoria
PER INSTALLAZIONE SANITARI 15,000000 15,000000
Totale ora 15,000000 27,703500 0,000000 0,000000 0,000000 415,552500
(0,415027%)
02.A03.010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o
parati escluso sottostante intonaco :
1770 | 02.A03.010.003 in carta da parati
INGRESSO 17,180000 2,700000 46,386000
CUCINA 12,800000 2,700000 34,560000
CORRIDOIO 11,200000 2,700000 30,240000
Totale m2 111,186000 12,967450 61,330000 7,952937 884,255253 1.441,798896
(1,439974%)
01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare
A RIPORTARE 96.378,417783
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZION@SE{A‘Q}’S” £ pELs QUANTITA' | PREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 96.378,417783
1780 | 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e
riprese di piccoli tratti di intonaco
100,000000 100,000000
Totale m2 100,000000 6,116280 78,050000 4,773757 477,375700 611,628000
(0,610854%)
01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo
o0 preparato
1790 | 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di
fissativo
ingresso 17,170000 2,700000 46,359000
2,600000 3,770000 9,802000
8,250000 8,250000
corridoio 11,200000 2,700000 30,240000
3,700000 1,900000 7,030000
cucina 12,800000 2,700000 34,560000
3,500000 2,900000 10,150000
ripostiglio 5,400000 2,700000 14,580000
1,100000 1,600000 1,760000
bagno 10,800000 2,700000 29,160000
3,100000 1,200000 3,720000
1,500000 1,100000 1,650000
bagno 8,100000 2,700000 21,870000
2,200000 1,850000 4,070000
camera 15,000000 2,700000 40,500000
3,500000 4,000000 14,000000
camera 15,200000 2,700000 41,040000
4,100000 3,500000 14,350000
camera 14,800000 2,700000 39,960000
4,100000 2,400000 9,840000
Totale m2 382,891000 6,694550 46,870000 3,137736| 1.201,410875 2.563,282944
(2,560039%)
Oneri speciali
1440 | C.01 Cantierizzazione forfettaria
1,000000 1,000000
A RIPORTARE 99.553,328727
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01/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

RIPORTO 99.553,328727

Totale cad 1,000000 573,388065 34,186195 196,019562 196,019562 573,388065

(0,572662%)

Totale Oneri speciali Euro 573,388065

Totale Via Moravia 58/b 00430144 0207
Euro

Importo Lavori Euro

Importo manodopera Euro

34.531,11763
1

12.763,108179

100.126,71679
2
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

01/01/2021

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALIL

IMPORTI TOTALI

MANODOPERA

% MAN.

A) LAVORI
Via Moravia 60/h 00430145 0507

Via Signorini 16/d C0430111 0406
Viale Ariosto 19 00430143 0308
Viale Ariosto 1 00430141 0116
Viale Togliatti 182 C0430101 0301
Via del Mandorlo 19 00430101 0106
Via del Mandorlo 19 00430101 0101

Via Moravia 58/b 00430144 0207

IMPORTO LAVORI Euro

Oneri generici Euro
Oneri speciali Euro

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

4.265,478617
3.787,103589
17.816,653262
19.840,959879
16.535,356989
17.194,609660
7.923,446617

12.763,108179

66,452338
4.013,716455

96.046,547999

100.126,716792

100.126,716792

1.756,019403
1.709,863430
6.134,015208
5.810,244487
5.560,242063
6.225,834257
2.488,513433

4.846,385350

34.531,117631

41,16
8168
45,14
9635
34,42
8549
29,28
4090
33,62
6381
36,20
8058
31,40
6957
37,97
1827

34,48741
6

01/01/2021

Il Progettista




IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

01/01/2021

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALIL

IMPORTI TOTALI

MANODOPERA

% MAN.

A) LAVORI
OG1 - Edifici civili e industriali

0S3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
0S28 - Impianti termici e di condizionamento

0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

IMPORTO LAVORI Euro

Oneri generici Euro
Oneri speciali Euro

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

46.397,776153
20.446,175885
12.299,396790

20.983,367964

66,452338
4.013,716455

96.046,547999

100.126,716792

100.126,716792

21.841,592960
5.117,264028
2.590,642137

4.981,618506

34.531,117631

47,07
4655
25,02
7976
21,06
3164
23,74
0796

34,48741
6

01/01/2021

Il Progettista
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