


N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3 Oneri della Sicurezza

1 TOS22_17.N05.002.0
13

Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica
diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche,
incluso nolo per il primo mese .

TOS22_17.N05.002

Recinzioni e accessi di cantiere

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere
realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto
abilitato.

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Cantiere 350 350.00

Totale m 350.00 10.79 3,776.50

2 TOS22_17.N05.002.0
16

Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica
diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.

Cantiere 350 350.00

Totale m 350.00 4.63 1,620.50

3 TOS22_17.N05.002.0
19

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere
realizzata in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al
m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica

Noleggio 13 mesi 13 * 350 4,550.00

Totale m 4,550.00 1.52 6,916.00

4 TOS22_17.N05.003.0
30

Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

TOS22_17.N05.003

Ponteggi e castelli di tiro.

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere
realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto
abilitato.

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Ponteggio 5243 5,243.00

Totale m² 5,243.00 14.29 74,922.47

5 TOS22_17.N05.003.0
31

Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica.

Ponteggio 5243 5,243.00

Totale m² 5,243.00 6.12 32,087.16

6 TOS22_17.N05.003.0
32

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi
prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al
mq per ogni mese di utilizzo.

Noleggio 10 mesi oltre al primo compreso 10 * 5243 52,430.00

Totale m² 52,430.00 2.78 145,755.40

7 TOS22_17.N05.003.0
54

Montaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio paratac...ali di sostegno, prolungamento del
parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo
mese.

Fuoriponte per sbalzi 11 * 8 88.00

61 * 8 488.00

Totale m 576.00 20.89 12,032.64

8 TOS22_17.N05.003.0
55

Smontaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio parata... della struttura mediante diagonali di
sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Fuoriponte per sbalzi 11 * 8 88.00

61 * 8 488.00

Totale m 576.00 8.95 5,155.20

9 TOS22_17.N05.003.0
56

Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a
sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso pian...tegno, prolungamento del parapetto
sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Fuoriponte per sbalzi 11 * 8 88.00
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RIPORTO 282,265.87
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61 * 8 488.00

Totale m 576.00 3.11 1,791.36

10 TOS22_17.N05.003.0
60

Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere
l'accesso di carico e scarico, con 3 la... misurato per perimetro di base per
l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Castello di tiro lato tergale n.3 3 * 7,2 * 29,40 635.04

Totale m² 635.04 15.00 9,525.60

11 TOS22_17.N05.003.0
61

Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere
l'accesso di carico e scarico, con 3 l...mpiuto e finito a regola d'arte, misurato per
perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Castello di tiro lato tergale n.3 3 * 7,2 * 29,40 635.04

Totale m² 635.04 6.43 4,083.31

12 TOS22_17.N05.003.0
62

Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da
terra per permettere l'accesso di cari...er perimetro di base per l'altezza. Esclusa
la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Castello di tiro lato tergale n.3 3 * 7,2 * 29,40 * 12 7,620.48

Totale m² 7,620.48 1.28 9,754.21

13 TOS22_17.N05.003.0
66

Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano
di carico e scarico con gru, compreso p...ella struttura mediante diagonali di
sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Previste 4 piattaforme da 1.80x1.80 sul lato tergale 849 849.00

Totale m² 849.00 20.57 17,463.93

14 TOS22_17.N05.003.0
67

Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano
di carico e scarico con gru, compreso ..., paratacco, scale, ancoraggio della
struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Previste 4 piattaforme da 1.80x1.80 sul lato tergale 849 849.00

Totale m² 849.00 8.82 7,488.18

15 TOS22_17.N05.003.0
68

Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di piattaforma a gradoni a gradoni con
quattro lati di mt 1,80, per piano di ca...ura mediante diagonali di sostegno,
esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Previste 4 piattaforme da 1.80x1.80 sul lato tergale nolo 10 mesi 10 * 849 8,490.00

Totale m² 8,490.00 2.06 17,489.40

16 TOS22_17.N05.003.0
79

Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in
tavole di abete da mm40, per locali d...tunistiche per la durata fino a 60 giorni (o
frazione da 31 fino a 60 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto.

Lavori interni 900 900.00

Totale m² 900.00 1.58 1,422.00

17 TOS22_17.N05.004.0
01

Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e
stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00,
nolo minimo 5 giorni.

TOS22_17.N05.004

Trabattelli

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere
realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto
abilitato.

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Per lavori interni 100 100.00

Totale gg 100.00 8.13 813.00

18 TOS22_17.N05.007.0
50

Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.

TOS22_17.N05.007

Delimitazione e protezione aree a rischio

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere
realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto
abilitato.

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Ponteggio 5243 5,243.00
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RIPORTO 352,096.86

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 5,243.00 1.19 6,239.17

19 TOS22_17.N05.009.0
20

Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5
cm accostati perfettamente e sovramm...i ed acqua nebulizzata, con sottoponte
con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

TOS22_17.N05.009

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere
realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto
abilitato.

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Per solai 250 250.00

Totale m² 250.00 24.09 6,022.50

20 TOS22_17.N05.009.0
21

Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore
5 cm accostati perfettamente e sovram...ei piani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.

Solai 250 250.00

Totale m² 250.00 7.08 1,770.00

21 TOS22_17.N06.004.0
01

Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia,
boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile

TOS22_17.N06.004

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e
avente struttura portante in profilati...ico (acqua calda e fredda) e fognario;
esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e
smontaggio.

NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1
lett. a) e c))

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Nolo 14 14.00

Totale Cadauno 14.00 336.40 4,709.60

22 TOS22_17.N06.004.0
02

Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 -
nolo mensile

Nolo 14 14.00

Totale Cadauno 14.00 440.80 6,171.20

23 TOS22_17.N06.004.0
03

Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri,
tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Nolo 14 14.00

Totale Cadauno 14.00 638.00 8,932.00

24 TOS22_17.N06.004.0
04

Ad uso camera per pronto soccorso dotato di scrivania, due sedie, sgabello,
attaccapannni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico ed accessori, dim. m.
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Nolo 14 14.00

Totale Cadauno 14.00 487.20 6,820.80

25 TOS22_17.N07.002.0
15

Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete,
in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri, per un mese.

TOS22_17.N07.002

Segnaletica e illuminazione di sicurezza

NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. d) )

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Segnaletica 20 20.00

Totale Cadauno 20.00 29.00 580.00

26 TOS22_17.N07.002.0
15

Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete,
in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri, per un mese.

Oneri 15 15.00

Totale Cadauno 15.00 29.00 435.00

TOS22_17.P03.002

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) )

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
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27 TOS22_17.P03.002.03
5

Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di sicurezza a norma UNI EN
ISO 20471:2017

DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento,
accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Oneri 2 2.00

Totale Cadauno 2.00 28.23 56.46

28 TOS22_17.P03.002.04
0

Cordino anticaduta con assorbitore e connettore conforme UNI EN 354:2010, UNI
EN 355:2003, UNI EN 362:2005.

Oneri 2 2.00

Totale Cadauno 2.00 45.76 91.52

29 TOS22_17.P07.002.00
1

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in
B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006

TOS22_17.P07.002

Segnaletica e illuminazione di sicurezza

PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all.
XV punto 4.1.1 lett. d) )

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Oneri 20 20.00

Totale Cadauno 20.00 8.84 176.80

30 TOS22_17.P07.002.00
3

Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e
all'acqua

Oneri 20 20.00

Totale Cadauno 20.00 48.14 962.80

31 TOS22_17.P07.002.00
7

Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di
alluminio spessore 25/10, interamente ... portasegnale con maniglia di trasporto
in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.

Segnale 15 15.00

Totale Cadauno 15.00 22.19 332.85

32 TOS22_17.P07.003.00
1

Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n.
389

TOS22_17.P07.003

Attrezzature di primo soccorso

PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all.
XV punto 4.1.1 lett. d) )

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Oneri 2 2.00

Totale Cadauno 2.00 77.67 155.34

33 TOS22_17.P07.004.00
1

Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e
corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg.
6.

TOS22_17.P07.004

Mezzi antincendio

PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all.
XV punto 4.1.1 lett. d) )

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Estintori per le lavorazioni 6 6.00

Totale Cadauno 6.00 40.60 243.60

34 TOS22_RU.M10.001.0
02

Specializzato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera;
il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario
ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Pulizia  e sistemazione delle viabilità esterna e dei marciapiedi da effettuarsi a  
seguito dell'ingresso e uscita da e per il cantiere.  16

16.00

Corrispettivo per il controllo periodico delle attrezzature di cantiere a garantire la  
sicurezza degli utilizzatori. 16

16.00

Corrispettivo per il capocantiere od addetto designato per la gestione ed il  
coordinamento a terra che regoli l’ingresso e l’uscita dei mezzi di cantiere, per  

16.00
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tutte le imprese coinvolte nel lotto e per tutta la durata dei lavo 16

Totale h 48.00 36.86 1,769.28

35 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

Corrispettivo per riunioni di coordinamento fra imprese necessarie per stabilire  
l’organizzazione del cantiere, lo sfasamento delle lavorazioni interferenti, le  
precedenze nell’uso degli apprestamenti di cantiere e per la gestione della  
sicurezza in cantiere, anche su indicazione del Coordinatore in fase di esecuzione  
della sicurezza, salute e integrità fisica sia dei lavoratori sia nei confronti  
dell’esterno del cantiere e dei cantieri limitrofi e l’eventuale riorganizzazione del  
cantiere e degli apprestamenti. Comprese le riunioni di primo ingresso in cantiere.  
32

32.00

Corrispettivo al Direttore di cantiere per riunioni di coordinamento da effettuarsi  
almeno una volta al mese e comunque quando indette dal coordinatore in fase di  
esecuzione. 16

16.00

Corrispettivo per la presenza di un preposto individuato dall'impresa con compiti di  
supervisione durante l'esecuzione di operazioni interferenti. 32

32.00

Totale h 80.00 30.82 2,465.60

Totale Oneri della Sicurezza Euro 400,031.38
Importo Lavori  Euro 400,031.38
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

3 - Oneri della Sicurezza 400,031.38

IMPORTO LAVORI  Euro 400,031.38

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 400,031.38
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