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-

Finanziamento di programma POR 2018 – Delibera G.R.T. n. 1528 del 09.12.2019 con €995.655,81

(€ 870.599,22 Legge n. 560/93 art. 1/14° comma + € 125.056,59 Legge R.T. n. 96/96 art. 23) +

SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 - decreto Rilancio)



N. IMPORTO

A

1.1 Importo dei Lavori INCENTIVABILI 2,678,313.47 €

1.2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso INCENTIVABILI 388,003.34 €

2 TOTALE INTERVENTI INCENTIVABILI (SUPERBONUS) 3,066,316.81 €

3.1 Importo dei Lavori NON INCENTIVABILI 438,712.42 €

3.2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso NON INCENTIVABILI 12,028.04 €

4 TOTALE INTERVENTI NON INCENTIVABILI 450,740.46 €

5 TOTALE LAVORI IVA ESCLUSA - A (2+4) 3,517,057.27 €

B

Competenze Tecniche (soggette a SUPERBONUS)

6.1 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 216,165.85 €

6.2 Direzione lavori - contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 193,947.97 €

6.3 Asseverazione 22,348.06 €

6.4 Rilascio visto di conformità fiscale (Commercialista) 20,000.00 €

TOTALE SPESE TECNICHE INCENTIVABILI (6.1+6.2+6.3+6.4) 452,461.88 €

Imposte e tasse 7.1 I.V.A. sui lavori pari al 10% 306,631.68 €

7.2 Cassa sulle competenze tecniche di cui a 6.4 (4%) 800.00 €

7.3 Cassa sulle competenze tecniche di cui a 6.1 - 6.2 - 6.3 (5%) 21,623.09 €

7.4 I.V.A. sulle competenze tecniche (22%) 104,474.69 €

8 885,991.35 €

C

9.1 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 45,386.33 €

9.2 Direzione lavori - contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 40,768.78 €

86,155.11 €

Imposte e tasse 10.1 I.V.A. sui lavori pari al 10% 45,074.05 €

10.2 Cassa sulle competenze tecniche di cui a 9.1 - 9.2 (5%) 4,307.76 €

10.3 I.V.A. sulle competenze tecniche (22%) 19,901.83 €

11 TOTALE COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE NON INCENTIVABILI - C 155,438.74 €

TOTALE COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE (8+11) 1,041,430.09 €

12 TOTALE IMPORTO INCENTIVABILE CON SUPERBONUS (2+8) 3,952,308.16 €

13 MASSIMALE DI COSTO INCENTIVABILE CON SUPERBONUS n.77/2020 e s.m.i. 4,608,000.00 €

14 TOTALE IMPORTO NON INCENTIVABILE (4+11) 606,179.20 €

POR 2018 995,455.81 €

di cui SOMME POR GIA' SPESE 25,148.72 €

di cui IMPREVISTI 72,148.97 €

15 IMPORTO DISPONIBILE RESIDUO DA FINANZIAMENTO POR 2018 IVA INCLUSA 970,307.09 €

16 TOTALE IMPORTO PROGETTO (12+14) 4,558,487.36 €

17 TOTALE SOMME DISPONIBILI (13+15) 5,578,307.09 €

COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE INCENTIVABILI

3

COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE NON INCENTIVABILI
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TOTALE COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE INCENTIVABILI - B 

9

Competenze Tecniche (non incentivabili)

TOTALE SPESE TECNICHE NON INCENTIVABILI(9.1+9.2)

Q U A D R O    E C O N O M I C O
FI36 - Firenze Via Accademia del Cimento 14/1-3 – Manutenzione straordinaria per la riqualificazione strutturale del fabbricato - 

Finanziamento di programma € 995.455,81 – G.R.T. n° 1528/09.12.2019 + Quota parte per riqualificazione sismica/energetica da 

SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 - decreto Rilancio) - PROGETTO DEFINITIVO

FI 36 - FIRENZE
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IMPORTO LAVORI


	Fogli e viste
	Modello


