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1SO 9001
SA 8000

1S0 45001

RELAZIONE IN MERITO ALLA FORMULAZIONE DELLE ANALISI DI NUOVI PREZZI

In riferimento alla progettazione esecutiva dell’intervento di manutenzione
straordinaria per la riqualificazione strutturale di un edificio di 48 alloggi ERP in Via Accademia del
Cimento 14/1-3, posto in Firenze, si precisa che al fine di determinare i costi delle singole
lavorazioni, il relativo computo metrico estimativo e stato redatto mediante applicazione dei prezzi
desunti dal "Prezzario Regionale delle OO.PP. della Toscana — Provincia di Firenze - anno 2022" e
Prezzari DEI 1° Semestre 2022.

Per lavorazioni non inserite nei prezzari sopracitati, per lavorazioni legate alla particolare
natfura degli interventi, alle peculiari scelte progettuali in merito a materiali e/o finiture e nel rispetto
dei criteri di tfutela e conservazione dell'edificio, sono stai redatti Nuovi Prezzi.

Le specifiche analisi, allegate a seguire della presente relazione, sono state formulate in
osservanza dell’ancora vigente art. 32 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, sulla base dei seguenti
criteri:

- applicando alle quantitd di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantitd
unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti sia dal prezzario Regionale che da listini
ufficiali oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

- aggiungendo all'importo cosi determinato una percentuale del 16 per cento per spese generali;
- aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

Premessa I'utilita di formulare delle lavrazioni *a corpo” per la particolaritd degli interventi,
nelle pagine che seguono si elencano le motivazioni per le quali si & reso necessario procedere
alle redazione dei prezzi aggiuntivi adottati.
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INDICAZIONE DEI METODI DI DETERMINAZIONE DEL NUOVO PREZZO

A - Lavorazioni compiute non presenti nei prezzari delle OO.PP. della Regione
Toscana e DEl, il cui prezzo e stato determinato predisponendo una nuova
analisi attingendo dai prezzari sopra citati i prezzi elementari dei materiali, dei

noli e della manodopera e stabilendo tempistiche dettate dall’esperienza.

OPERE EDILI
codice descrizione
T.01 scarrettamento di materiali di risulta
NP.12.01 ringhiera in ferro a disegno semplice
NP.12.02 rimozione e smaltimento canna fumaria
NP.12.03 esecuzione di carotaggi in c.a.
NP.12.04 esecuzione di carotaggi in muratura
NP.12.08 smont. e rimoz. doppia finestra
NP.12.09 smont. e rimoz. veneziana
NP.12.10 smont. e rimoz. Veranda
NP.12.11 smont. e rimoz. Tenda
OPERE IMPIANTI ELETTRICI
codice descrizione

NPC.EL.002.001.001

Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm

NPC.EL.002.001.002

Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm

NPC.EL.006.001.007

Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

NPC.EL.006.001.012

Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

NPC.EL.006.001.052

Pulsante di chiamata di piano con targa portanome incassato IP40

NPC.EL.006.001.053

Punto luce a pulsante luminoso incasso P40

NPC.EL.006.001.057

Punto luce a pulsante incasso IP40

NPC.EL.009.047.101

Plafoniera Emergenza Autotest LED 24W 3h IP65 275I

NPC.EL.050.005.001

Piastra equipotenziale in scatola a vista con coperchio in PVC
compreso attestatura e marcatura cavi

NPC.EL.070.001.001

Punto presa telefonica incassata IP40

NPC.EL.300.002.004

Quadro fornitura appartamento > 75 mq con cantina/garage

NPC.EL.300.002.023

Quadro generale vano scala (rif. Torre Agli)

NPC.EL.300.003.024

Quadro autoclave Q3.1 (Rif. FI36)

NPC.EL.400.001.001

Predisposizione cronotermostato + allacciamento

NPC.EL.400.001.005

Punto alimentazione elettroserratura

NPC.EL.400.200.001

Punto luce aggiunto incasso P40

NPC.EL.510.001.014

Impianto citofonico 1 posti esterno e 16 interni (rif. FI16)
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B - Lavorazioni di opere compiute non presenti nei Prezzari delle OO.PP. della
Regione Toscana e DEl, il cui prezzo é stato determinato predisponendo una
nuova analisi altingendo dai Prezzari citati i prezzi elementari dei materiali (ove
presenti), noli e della manodopera, stabilendo tempistiche dettate
dall’esperienza. Inolire sono conteuti prodotti da fornire non presenti nei
prezzari citati per i quali si & fatto riferimento a prezzi medi di mercato o da
listini ufficiali dei produttori.

OPERE EDILI
codice descrizione
APP.04 f.p.o. di rasatura armata
APP.11 f.p.o. di tubazione in pvc per prolungam prese di ventilaz cucine
NP.12.07 f.p.o di carter in pannelli
NP.12.15 f.p.o di connettori a vite zincata per c.a.
NP.12.16 f.p.o di manicotto per giunzione assiale compreso nolo kit
NP.12.17
NP.12.18
NP.12.19
NP.12.20 Rinforzi pilastri (per diverse tipologie)
NP.12.21 mediante camicia in c.a. sp. 10cm in
NP.12.22 c.l.s. colabile classe 32/40 consistenza SCC (autocompattante)
NP.12.23 classe di esposizione XC4 compreso manicotti di giunzione assiali
NP.12.24 per staffe d'armatura diam 8 mm e opere per continuita di
NP.12.25 armatura con strutture inferiori e superiori.
NP.12.31
NP.12.32
NP.12.33
NP.12.34
NP.12.37 f.p.o. dissuasori per piccioni
NP.12.05
NP.12.06 Realizzazione in corrispondenza del perimetro esterno di ogni piano
NP 12.26 di trave-cordoli in c.l.s. arm.ato, clés.se C32/40 colnsistenza.SCC.
(autocompattante) classe di esposizione XC4 debitamente inghisato
NP.12.38 alle strutture esistenti (trave di bordo e pilastri) previa
NP.12.39 demolizione/rimozione di elementi non portanti interferenti.
NP.12.40
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codice

OPERE IMPIANTI ELETTRICI
descrizione

NPC.EL.002.002.001

Fornitura in opera di tubazione plastica PVC per posa a vista
pesante diam. ®20mm, compresi scatole di derivazione PVC IP56,
accessori di fissaggio in PVC, elementi di raccordo e quanto altro
necessario a rendere |'opera finita a regola d'arte.

NPC.EL.002.002.011

Tubo PVC rigido per posa a vista IP55 diametro 20mm

NPC.EL.003.003.002

Canale portacavi a rete elettrosaldata AcZn 100x54mm

NPC.EL.003.003.004

Fornitura e posa in opera di canalizzazione metallica portacavi in
filo di acciaio zincato dim. 200x54mm, completa di tut.....er il
fissaggio delle mensole e tutti gli accessori necessari a rendere
I'opera finita e completa a perfetta regola d'arte.

NPC.EL.003.006.002

Canale portacavi a rete elettrosaldata AcZn 100x54mm

NPC.EL.006.001.041

P.L. Interrotto PVC Vista IP55

NPC.EL.006.001.042

P.L. Interrotto Luminoso PVC Vista IP55

NPC.EL.006.001.046

Punto luce con rilevatore di presenza da parete 2300VA AC1 110°
10 metri con temporizzatore e crepuscolare 5 ... 350Ix 10s.....
12min tubo a vista IP55

NPC.EL.006.005.020

Punto Presa 2P+T 10/16A BIPASSO PVC vista IP40

NPC.EL.009.028.008

Plafoniera termoplastica IP65 E27 LED 10W

NPC.EL.009.047.001

Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60Im

NPC.EL.300.003.023

Quadro supercondominio Q3 (Rif. FI36)

NPC.EL.400.200.003

P.L. Aggiunto PVC ext IP55

A seguire si riportano nel dettaglio tutte le analisi.
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30/06/2022
ANALISI DEI PREZZI
OGGETTO DELI'ANALIST OPERE E PROVVISTE
UNITA DI : PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA

DELL'OGGETTO

Analisi APP.04 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera di ciclo di
rasatura armata per restauro di vecchi
supporti fessurati e la prevenzione o
risanamento di superfici con lesioni di
natura termoplastica, realizzato
all'esterno su superfici rette o curve,
verticali o sub-orizzontali e posto a
qualsiasi altezza, composto da:

- rasante in polvere a base di leganti
minerali, idoneo a formare interstrati di
sistemi protettivi con caratteristiche
chimico-fisiche di adesione al supporto >
0,25 N/mmz2, di assorbimento capillare
di acqua A<0,20 kg/m2/24h, coefficiente
di diffusione del vapore y inferiore a 25
secondo UNI EN 998-1 e conducibilita
termica A inferiore a 0,9 W/mK secondo
UNI EN 998-1 (consumo c.a. 4-4,5
Kg/mq per rasatura) densita apparente
media 1,4 kg/m3;

- rete in fibra di vetro, apprettata con
resine che conferiscono stabilita
dimensionale e protezione
all’aggressione degli alcali. Fornita in
rotoli di altezza 1,10 m e lunghezza 50
m, dimensione maglia 4 x 4 mm, peso
rete apprettata 165 g/m2 = 5% secondo
DIN 53854, resistenza iniziale allo
strappo 1750 N/5cm sia in trama che in
ordito; corredata di dichiarazione di
conformita;

- Fondo di ancoraggio, pigmentato
compatibile con rivestimenti sintetici e/o
minerali;

- Finitura con intonachino a base di
resine acril-silossaniche, spatolato
rustico, antialga e antimuffa, con grana
minima mm 1,50 conforme alla
normativa DIN 4108.3, permeabilita
all'acqua inferiore a 0,11 kg/(m2 *h0,5)
secondo EN 1062, resistenza alla
diffusione del vapore EN 1062, nei colori
a scelta della D.L. e comunque con
indice di riflessione alla luce I.R. > 20%
(consumo c.a. 3 kg/mq per K15);

da realizzare mediante I'applicazione di
un primo strato di rasante di almeno 3-4
mm e successivo allettamento a strato
fresco dei teli di rete posti in senso
verticale e con i lembi sovrapposti di
almeno 10 cm, applicazione di
successiva mano di rasante a finire per
rendere la superficie piu planare ed
uniforme. Rispettando scrupolosamente i
tempi di maturazione dei prodotti per la
sovrapplicazione dei successivi strati cosi
come indicati nelle relative schede




ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

tecniche.

La riparazione delle lesioni che hanno
origine dal supporto murario dovra
essere eseguita preventivamente
all'applicazione della rasatura armata,
mediante asportazione dell'intonaco a
cavallo della lesione e ricostruzione con
malta idonea, eventualmente additivata
con formulato legante, mediante
interposizione di idonea rete di rinforzo.
E’ esclusa la preparazione del supporto
da compensarsi a parte. Sono inoltre
comprese le attrezzature, gli sfridi, gli
eventuali altri accessori anche se non
espressamente indicati e le necessarie
ed idonee attrezzature. Il tutto per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

1 - UM.PR7.010.002 - Collante/Rasante in
polvere per cappotti da applicare secondo
specifiche ETICS, per incollaggio in una mano
con incidenza da 4,0-4,5 Kg/mq, per rasatura in
due mani di spessore minimo 3-4mm7cad, con
interposta rete per una incidenza da 4,0-4,5
Kg/mq
2 - PR.P18.100.002 - Accessori di posa
rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-
160 g/mq
3 - PR.P18.100.010 - Accessori di posa
Paraspigoli in PVC con rete per cappotto
4 - PR.P22.034.001 - Primer
Primer - di collegamento sintetico in soluzione
acquosa
5 - UM.PR7.010.005 - Finitura con intonachino a
base di resine acril-silossaniche, spatolato
rustico, con grana minima mm 1,50
6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato
7 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Qualificato
8 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m2 34,477575

kg

m2

kg

kg

mz2

4,500000

1,100000

0,300000

0,150000

2,800000

0,200000

0,200000

0,150000

1,000000

0,800000

0,690000

0,470000

3,730000

2,400000

28,890000

26,820000

28,890000

3,600000

0,759000

0,141000

0,559500

6,720000

5,778000
5,364000
4,333500
27,255000

4,088250
3,134325

34,477575

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

44,850000




ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

Analisi APP.11 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera di tubazione in
PVC per il prolungamento delle prese di
ventilazione delle cucine, previa rimozione
delle griglie esistenti interne ed esterne,
disancoraggio del condotto esistente e
laddove presente dalla muratura, eventuali
allargamenti della muratura previa
demolizione e/o ripresa della traccia,
installazione di nuova tubazione in pvc dello
stesso diametro (o comunque idonea ad un
passagio libero di aria non inferiore a 100
cmq), sigillatura e ripresa della muratura,
ripresa di intonaco a gesso interno,
sigillatura del lato esterno in corrispondenza
della finitura esterna del cappotto,
applicazione di nuove griglie alettate in pvc,
colori a scelta della DL, dotate di griglie
parainsetti

1 - PR.P15.050.020 - Tubo P.V.C. rigido per
scarichi non a pressione civili ed industriali
conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009
lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta
Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2
mm
2 - UM.PR7.010.009 - Griglia di
areazione/ventilazione in pvc bianco, diam.
110mm, con griglia para insetti
3 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Qualificato
4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 36,343450

cad

cad

0,350000

2,000000

0,500000

0,500000

1,000000

2,700000

1,150000

26,820000

24,150000

0,945000

2,300000

13,410000
12,075000
28,730000

4,309500
3,303950

36,343450

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

70,110000




ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

Analisi NP.12.01 (Prezzo)

F.p.o. di ringhiera in ferro a disegno
semplice h 1,00 ML per le terrazze
compreso staffaggi, saldature in quota, e
quant'altro necessario per rendere
I'opera perfettamente finita.

1 - TOS22_PR.P06.020.001 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
ACCIAIO PER STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO: tipo
B450C per cemento armato ordinario controllato
in stabilimento conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018

Profilati per serramenti

quadri e rettangolari

2 - TOS22_RU.M11.001.003 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

4N categoria

3 - TOS22_RU.M10.001.002 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile

Specializzato

4 - TOS22_RU.M11.001.004 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

3/ categoria

5 - TOS22_RU.M10.001.004 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile

Comune

6 - TO0S22_01.F04.011.011 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una

kg

m2

40,000000

1,000000

1,000000

0,500000

0,500000

3,000000

0,990000

21,730000

28,890000

20,840000

24,150000

4,193210

39,600000

21,730000

28,890000

10,420000

12,075000

12,579630

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

58,310000




30/06/2022
ANALISI DEI PREZZI
OGGETTO DELI'ANALIST OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
N. NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA

nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso
idonea preparazione delle superfici da pitturare,
I'eventuale protezione di altre...0 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Applicazione di una mano di soluzione fosfatante
su superfici ferrose gia preparate

7 - TOS22_01.F04.012.011 -  NUOVE m2 3,000000 5,690880 17,072640 64,450000
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso
idonea preparazione delle superfici da pitturare,
I'eventuale protezione di altre...0 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Verniciatura di opere metalliche

con due mani di smalto sintetico alchidico in
colori chiari su superfici gia preparate e trattate
con antiruggine

8 - TOS22_02.B10.021.002 - Cadauno 1,000000 11,156200 11,156200 59,010000
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 10-12 profondita' 30 cm

9 - TOS22_AT.N06.006.018 - ATTREZZATURE: I h 0,120000 18,642860 2,237143 0,000000
prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari
son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.

MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a
listini di noleggiatori, con I'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.

Piattaforme

Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20
m - da 2 a10 giorni

10 - TOS22_AT.N06.100.900 - ATTREZZATURE: 1 h 0,120000 14,280000 1,713600 0,000000
prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari
son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.

MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a
listini di noleggiatori, con I'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.

Consumo carburanti, oli e altri materiali

oneri carburante per macchine elevatrici - diesel
fino a 126 CV

11 - TOS22_RU.M11.001.001 - RISORSE UMANE: h 0,120000 24,910000 2,989200 0,000000
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico

imgiantistico ger i digendenti a temgo
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30/06/2022
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5~ categoria di livello superiore
12 0,000000
Totale Parziale 160,463413
Spese Generali 15,000000% 24,069512
Utile Impresa 10,000000% 18,453293
Totale analizzato 1,000000 202,986218 0,000000

Prezzo di applicazione
Euro / m 202,986218




ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

Analisi NP.12.02 (Prezzo)
Smontaggio, calo a terra e conferimento
in discarica di canna fumaria in acciaio
inox diam 300 pre tratti ricompresi fra
due solai, compreso piano di lavoro e
quant'altro necessario per rendere
I'opera perfettamente finita a regola
d'arte.

1

2 - TOS22_RU.M11.001.001 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

57 categoria di livello superiore

3 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

2/ categoria

4 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

2/ categoria

5 - TOS22_AT.N01.011.041 - ATTREZZATURE: I
prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari
son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.

MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a
listini di noleggiatori, con I'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.

Attrezzature per taglio e centraline

Sega elettrica per carpenteria - 1 mese

6 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

7 - TOS22_PRREC.P17.004.005 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codiciattribuiti secondo I'Elenco europeo dei

m3

ton

0,750000

0,750000

0,750000

1,000000

0,300000

0,060000

0,000000
24,910000

18,820000

18,820000

2,250000

81,712200

0,010000

18,682500

14,115000

14,115000

2,250000

24,513660

0,000600

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000




Prezzo di applicazione
Euro / cad 93,201101

30/06/2022
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04
05)
Totale Parziale 73,676760
Spese Generali 15,000000% 11,051514
Utile Impresa 10,000000% 8,472827
Totale analizzato cad 1,000000 93,201101 0,000000




ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

Analisi NP.12.03 (Prezzo)
Esecuzione di carotaggi su strutture in
c.l.s. armato diam 300 mm compreso
taglio dei ferri e quant'altro necessario
per rendere l'opera perfettamente finita
a regola d'arte.

1 - TOS22_02.A03.050.004 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Esecuzione di tracce e fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
incasso di manufatti vari e ...tino delle murature
al grezzo, a posa del manufatto avvenuta;
escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto
stesso

per una sezione superiore a 100 cmg, ma non
superiore a 400 cmg, misurata per tutta la
sezione eseguita

2 - TOS22_RU.M10.001.001 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile

1V livello

3 - TOS22_RU.M10.001.004 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile

Comune

4 - TOS22_AT.N01.065.041 - ATTREZZATURE: I
prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari
son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.

MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a
listini di noleggiatori, con I'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.

Martelli, perforatori elettrici e accessori

Macchina perforatrice a corona diamantata (x
carotaggio/perforazione a secco) con estrazione
delle carote - 1 mese

5 - TOS22_PR.P18.100.050 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita
e accettazione vigenti oltre al Regolamento

Cadauno

0,500000

0,250000

0,250000

0,250000

0,500000

172,485080

30,420000

24,150000

4,725000

7,983950

86,242540

7,605000

6,037500

1,181250

3,991975

77,600000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000




ANALISI

DEI PREZZ1

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI : i prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE e
dichiarazione di Prestazione (Do...are i requisiti
della norma UNI EN 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M.
15/03/2005).

Accessori di posa

Schiuma poliuretanica autoespandente per
riempimento ed isolamento termo-acustico -
bomboletta da 750 ml.

6 - TOS22_PRREC.P17.001.001 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 105,963599

ton

cad

0,056000

1,000000

16,166670

0,905334

105,963599

0,000000

0,000000
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®
30/06/2022
ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE UNITA DI PREZZO %

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA

Analisi NP.12.04 (Prezzo)
Esecuzione di carotaggi su parete in
mattoni forati utili per il passaggio dei
canali aria/fumo compreso l'installazione
di tubo camicia in pcv e quan'altro
necessario per rendere |'opera
perfettamente finita a regola d'arte

1 - T0S22_02.A03.053.003 - m 0,500000 18,079820 9,039910 76,440000
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
incasso di manufatti vari e ...no; compreso il
ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del
manufatto stesso

per una sezione da 50,01 a 100 cmqg

2 - TOS22_RU.M10.001.004 - RISORSE UMANE: h 0,200000 24,150000 4,830000 0,000000
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile

Comune

3 - TOS22_RU.M10.001.004 - RISORSE UMANE: h 0,200000 24,150000 4,830000 0,000000
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile

Comune

(*) 4 - APP.11 - Fornitura e posa in opera di cad 1,000000 28,730000 28,730000 88,690000
tubazione in PVC per il prolungamento delle
prese di ventilazione delle cucine

5 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta m3 0,050000 81,712200 4,085610 0,000000
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

6 - TOS22_PRREC.P17.001.002 - COSTO PER IL ton 0,010000 14,750000 0,147500 0,000000
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

7 0,000000

-11 -




30/06/2022
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
8 0,000000

Totale Parziale 51,663020

Spese Generali 15,000000% 7,749453

Utile Impresa 10,000000% 5,941247
Totale analizzato cad 1,000000 65,353720 0,000000

Prezzo di applicazione
Euro / cad 65,353720

-12 -



ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

Analisi NP.12.05 (Prezzo)
Realizzazione di cordoli infacciata in
c.l.s. armato resistenza caratteristica
C32/40 consistenza S4 classe di
esposizione XC4 debitamente inghisato
alla trave di bordo esistente previa
demolizione dell'intonaco all'altezza del
marcapiano compreso quant'altro
necessario per rendere |'opera
perfettamente finita a regola d'arte

1 - TOS22_02.A03.011.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
0 maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale

su pareti interne ed esterne con intonaco a
cemento

2 - TOS22_02.A03.060.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli
tubolari metallici compreso carico e scarico,
montaggio e smontaggio, e pulitura finale;
escluso il nolo dei materiali

per strutture singole quali travi e capriate

3 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

4 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

m2

Cadauno

m2

kg

0,500000

2,000000

0,750000

30,000000

10,568300

26,554300

27,302810

1,892170

5,284150

53,108600

20,477108

56,765100

78,290000

75,670000

52,470000

31,660000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

5 - TOS22_01.B04.007.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato
cementizio preconfezionato a  prestazione
garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ...Il'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo
da utilizzare.

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC4, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

classe di resistenza caratteristica C32/40 -
consistenza S4

6 - TOS22_02.B10.021.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 10-12 profondita' 30 cm

7 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

8 - TOS22_PRREC.P17.001.001 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

9
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m 337,223382

m3

Cadauno

m3

ton

0,130000

10,000000

0,020000

0,020000

1,000000

134,040110

11,156200

81,712200

16,166670

0,000000

17,425214

111,562000

1,634244

0,323333

266,579749
39,986962
30,656671

337,223382

5,860000

59,010000

0,000000

0,000000

0,000000
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RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto

30/06/2022
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi NP.12.06 (Prezzo)
Realizzazione di cordoli sotto le finestre
in c.l.s. armato resistenza caratteristica
C32/40 consistenza S4 classe di
esposizione XC4 debitamente inghisato
alla trave di bordo esistente previa
demolizione del parapetto esistente,
demolizione della lesena in muratura per
consentire il passaggio del nuovo
cordolo, realizzazione di fori passanti sul
cordolo esistente per consentire il
passaggio delle armature, realizzazione
di carter in pannello acquapanel per
ricostruire la sezione originaria del
parapetto demolito oltre quant'altro
necessario per rendere |'opera
perfettamente finita a regola d'arte
1 - T0S22_02.A03.004.004 - m3 0,100000 457,657900 45,765790 72,740000
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini
in conglomerato cementizio armato
2 - T0S22_02.A03.052.004 - m 0,300000 138,286080 41,485824 77,420000
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
incasso di manufatti vari e ...no; compreso il
ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del
manufatto stesso
per una sezione superiore a 100 cmg, ma non
superiore a 400 cmg, misurata per tutta la
sezione eseguita
3 - T0S22_02.A03.050.002 - m 0,800000 29,453660 23,562928 77,760000
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®
30/06/2022

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE UNITA DI PREZZO %

N. NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA

autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Esecuzione di tracce e fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
incasso di manufatti vari e ...tino delle murature
al grezzo, a posa del manufatto avvenuta;
escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto
stesso

per una sezione da 25,01 a 50 cmq

4 - TOS22_02.A03.060.002 - Cadauno 2,000000 26,554300 53,108600 75,670000
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli
tubolari metallici compreso carico e scarico,
montaggio e smontaggio, e pulitura finale;
escluso il nolo dei materiali

per strutture singole quali travi e capriate

5 - TO0S22_01.B02.002.002 - NUOVE m?2 0,750000 27,302810 20,477108 52,470000
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

6 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE kg 30,000000 1,892170 56,765100 31,660000
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

7 - TO0S22_01.B04.007.002 - NUOVE m3 0,200000 134,040110 26,808022 5,860000
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato
cementizio preconfezionato a  prestazione
garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ...II'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo
da utilizzare.

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC4, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

classe di resistenza caratteristica C32/40 -
consistenza S4

8 - T0S22_02.B10.021.002 - Cadauno 10,000000 11,156200 111,562000 59,010000
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e

straordinariaE sia grogrammabile che non
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 10-12 profondita' 30 cm

9 - NP.12.07 - Realizzazione di carter in pannelli
in cemento rinforzato con rete armata sulle due
superfici, utile a ricreare la sezione originaria del
cassonetto in cls esterno alle finestre
precedentemente demolito

10 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50
11 - TOS22_PRREC.P17.001.001 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
12
13
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 631,720792

a corpo

m3

ton

cad

1,000000

0,100000

0,020000

1,000000

111,354100

81,712200

16,166670

0,000000
0,000000

111,354100

8,171220

0,323333

499,384025
74,907604
57,429163

631,720792

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

Analisi NP.12.07 (Prezzo)
Realizzazione di carter in pannelli in
cemento rinforzato con rete armata sulle
due superfici, utile a ricreare la sezione
originaria del cassonetto in cls esterno
alle finestre precedentemente demolito
compreso la struttura portante, la
rasaura di finitura e quant'altro
necessario per rendere |'opera
perfettamente finita a regola d'arte.

1 - NLO6 - Fornitura di lastra in cemento
rinforzato con rete di armatura sulle due
superfici, preforate, leggere,  facilmente
lavorabili, adatta per impieghi in ambienti esterni
dimensioni 875 x 1200 mm spessore 12.5 mm

2 - TOS22_PR.P23.010.025 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E
CONTROPARETI

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme UNI E...spondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015.

profilo guida U 100x40x0,6

3 - TOS22_PR.P23.010.030 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E
CONTROPARETI

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformita alle norme UNI E...spondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015.

Profilo a C 100x50x0,6

4 - TOS22_PR.P23.011.029 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E
CONTROPARETI

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009

viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo

5 - TOS22_PR.P23.012.001 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E
CONTROPARETI

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI

nastro in carta microforato

6 - TOS22_PR.P23.012.010 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da

m2

Cadauno

0,800000

4,000000

1,000000

40,000000

3,000000

1,200000

22,000000

2,537250

4,329000

0,014450

0,045590

0,316280

17,600000

10,149000

4,329000

0,578000

0,136770

0,379536

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E
CONTROPARETI

Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI

nastro guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm

7 - TOS22_PR.P26.101.001 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E
TRATTAMENTI VARI: rispondenti alla norma UNI
EN ISO 4618:2016, compreso i piccoli strumenti
e attrezzature come raschietto, spazzola etc per
eseguire le lavorazioni.

Stucchi

Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)

8 - TOS22_RU.M10.001.002 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile

Specializzato

9 - TOS22_RU.M10.001.003 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile

Qualificato

(*) 10 - APP.04 - Fornitura e posa in opera di
ciclo di rasatura armata e finitura con
intonachino colorato

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / a corpo 140,862944

kg

m2

a corpo

0,700000

1,000000

1,000000

0,800000

1,000000

0,954000

28,890000

26,820000

27,255000

0,667800

28,890000

26,820000

21,804000

111,354106
16,703116
12,805722

140,862944

0,000000

0,000000

0,000000

56,740000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

10

Analisi NP.12.08 (Prezzo)
Smontaggio e rimozione di doppia
finestra in alluminio compreso calo a
terra e conferimento in discarica
compreso quant'altro necessario per
rendere I'opera perfettaente finita.

1 - TOS22_RU.M11.001.002 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

5~ categoria

2 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

2/ categoria

3 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

2/ categoria

4 - TOS22_AT.N01.065.001 - ATTREZZATURE: I
prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari
son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.

MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a
listini di noleggiatori, con I'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.

Martelli, perforatori elettrici e accessori

Trapano con percussione, potenza 450/500 W,
per punte da 5-20 mm - 1 giorno

5 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

6 - TOS22_PRREC.P17.004.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione

m3

ton

0,500000

0,250000

0,250000

0,100000

0,100000

0,150000

23,260000

18,820000

18,820000

2,500000

81,712200

0,010000

11,630000

4,705000

4,705000

0,250000

8,171220

0,001500

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)

Metalli (incluse le loro leghe)

alluminio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 02)
7 - TOS22_PRREC.P17.002.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)

Legno, vetro e plastica

vetro ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)

8
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m2 37,272871

ton

m2

0,200000

1,000000

0,010000

0,000000

0,002000

29,464720
4,419708
3,388443

37,272871

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

11

Analisi NP.12.09 (Prezzo)
Smontaggio e rimozione di veneziana
compreso staffe,tiranti, cordame, calo a
terra e conferimento in discarica e
quant'altro necessario per rendere
I'opera perfettamente finita.

1 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

2/ categoria

2 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

2/ categoria

(*) 3 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per distanze non
superiori @ m 50,00; demolizioni di qualsiasi
genere. Carico, traporto e scarico, eseguito a
mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50

4 - TOS22_PRREC.P17.004.007 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)

Metalli (incluse le loro leghe)

metalli misti ( riferimento cod. CEER/EER 17 04
07)

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 21,767072

m3

ton

cad

0,250000

0,250000

0,050000

0,015000

1,000000

24,014320

24,014320

103,996399

0,012760

6,003580

6,003580

5,199820

0,000191

17,207171
2,581076
1,978825

21,767072

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

12

Analisi NP.12.10 (Prezzo)
Smontaggio e rimozione di veranda in
alluminio compreso disancoraggio delle
staffe, profili, ancoraggi, calo a terra e
conferimento in discarica, e quant'altro
necessario per rendere |'opera
perfettamente finita

1 - TOS22_RU.M11.001.002 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

5~ categoria

2 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

2/ categoria

3 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

2/ categoria

4 - TOS22_AT.N01.065.001 - ATTREZZATURE: I
prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari
son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.

MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a
listini di noleggiatori, con I'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.

Martelli, perforatori elettrici e accessori

Trapano con percussione, potenza 450/500 W,
per punte da 5-20 mm - 1 giorno

5 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

6 - TOS22_PRREC.P17.004.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

m3

ton

0,650000

0,350000

0,350000

0,100000

0,100000

0,180000

23,260000

18,820000

18,820000

2,500000

81,712200

0,010000

15,119000

6,587000

6,587000

0,250000

8,171220

0,001800

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)

Metalli (incluse le loro leghe)

alluminio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 02)

7 - TOS22_PRREC.P17.002.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)

Legno, vetro e plastica

vetro ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)

8
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m2 46,448548

ton

m2

0,220000

1,000000

0,010000

0,000000

0,002200

36,718220
5,507733
4,222595

46,448548

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

13

Analisi NP.12.11 (Prezzo)
Smontaggio e rimozione di tende da sole
compreso staffe, struttura portante, teli,
meccanismi di apertura, cordame, calo a
terra, conferimento in discarica
quant'altro necessario per rendere
I'opera perfettamente finita.

1 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

2/ categoria

2 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

2/ categoria

(*) 3 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per distanze non
superiori @ m 50,00; demolizioni di qualsiasi
genere. Carico, traporto e scarico, eseguito a
mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50

4 - TOS22_PRREC.P17.004.007 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)

Metalli (incluse le loro leghe)

metalli misti ( riferimento cod. CEER/EER 17 04
07)

5 - TOS22_PRREC.P15.001.006 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci,
materiali filtranti e indumenti protettivi (non
specificati altrimenti)

Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio
oggetto di raccolta differenziata)

imballaggi in materiali misti ( riferimento cod.
CEER/EER 15 01 06)

6
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

m3

ton

ton

cad

0,300000

0,300000

0,050000

0,025000

0,010000

1,000000

24,014320

24,014320

103,996399

0,012760

194,879990

0,000000

7,204296

7,204296

5,199820

0,000319

1,948800

21,557531
3,233630
2,479116

27,270277

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI
OGGETTO DELI'ANALIST OPERE E PROVVISTE
UNITA DI : PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA

DELL'OGGETTO

Euro / cad 27,270277
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

14

Analisi NP.12.15 (Prezzo)

F.p.o. di connettore a vite zincata per
riprese di getto in cls composto da
gambo in acciaio al carbonio ad alta
resistenza compreso la realizzazione del
foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere I'opera finita

1 - NP.12.12 - Fornitura di connettore a vite
zincata per riprese di getto in cls composto da
gambo in acciaio al carbonio ad alta resistenza
con corpo filettato diam. 10 mm. L 60 mm. con
piolo diam. 10 mm. altezza 40 mm dotato di
rondella mobile in acciaio sp. 2,6

2 - TOS22_RU.M10.001.003 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile

Qualificato

3 - TOS22_AT.N01.065.001 - ATTREZZATURE: I
prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari
son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.

MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a
listini di noleggiatori, con I'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.

Martelli, perforatori elettrici e accessori

Trapano con percussione, potenza 450/500 W,
per punte da 5-20 mm - 1 giorno

4
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 3,828143

Cadauno

cad

1,000000

0,035000

0,035000

1,000000

2,000000

26,820000

2,500000

0,000000

2,000000

0,938700

0,087500

3,026200
0,453930
0,348013

3,828143

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

15

Analisi NP.12.16 (Prezzo)

F.p.o. di manicotto per giunzione assiale
per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata
con foro centrale filettato per unione
meccanica di barre d'armatura diam 8
mediante chiodi di diam 5 mm. in acciaio
zincato ad alta resistenza, questi
compresi, inseriti nei relativi fori per
mezzo di speciali pinze idrauliche
compreso il noleggio del kit di
installazione e quan'altro necessario.

1 - NP.12.13 - Fornitura di manicotto per
giunzione assiale per barre in acciaio zincato C45
zincato elettroliticamente di sezione quadrata con
foro centrale filettato per unione meccanica di
barre d'armatura diam 8 mediante chiodi di diam
5 mm. in acciaio zincato

2 - NP.12.14 - Noleggio di Kit di fissaggio a
pompa elettrica per l'installazione dei manicotti
per giunzioni di barre

3 - TOS22_RU.M10.001.002 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile

Specializzato

4 - TOS22_RU.M10.001.002 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile

Specializzato

5
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 20,599336

cad

ora

cad

1,000000

0,077000

0,077000

0,077000

1,000000

11,450000

5,000000

28,890000

28,890000

0,000000

11,450000

0,385000

2,224530

2,224530

16,284060
2,442609
1,872667

20,599336

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

16

Analisi NP.12.17 (Prezzo)
Rinforzo del pilastro P.T. fila Ae C
mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in
c.l.s. colabile classe 28/35 compreso
installazione di connettori per riprese di
getto, manicotti di giunzioni assiali per

barre d'armatura diam 8 mm.,inghisaggi

sul'estradosso della fondazione e
sull'intradosso del solaio che sovrasta,
compreso quan'altro necessario per
rendere I'opera perfettamente finita a
regola d'arte.

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

3 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

4 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Cadauno

m?2

kg

m3

24,000000

8,320000

144,000000

0,830000

12,601720

27,302810

1,892170

281,678120

302,441280

227,159379

272,472480

233,792840

55,690000

52,470000

31,660000

59,110000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12

classe di resistenza caratteristica C25/30

5 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere I'opera finita

6 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

7

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / a corpo 2.030,793024

cad

cad

a corpo

16,000000

32,000000

1,000000

3,026000

16,284000

0,000000

48,416000

521,088000

1.605,369979
240,805497
184,617548

2.030,793024

0,000000

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

17

Analisi NP.12.18 (Prezzo)
Rinforzo del pilastro P.T. fila B mediante
camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile
classe 28/35 compreso installazione di
connettori per riprese di getto, manicotti
di giunzioni assiali per barre d'armatura
diam 8 mm.,inghisaggi sul'estradosso
della fondazione e sull'intradosso del
solaio che sovrasta, compreso quan'altro
necessario per rendere |'opera
perfettamente finita a regola d'arte.

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

3 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

4 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...l'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Conglomerato cementizio per solette, parapetti,

Cadauno

m2

kg

m3

24,000000

9,470000

148,000000

0,940000

12,601720

27,302810

1,892170

281,678120

302,441280

258,557611

280,041160

264,777433

55,690000

52,470000

31,660000

59,110000
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12
classe di resistenza caratteristica C25/30
5 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere I'opera finita
6 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / a corpo 2.119,281678

cad

cad

a corpo

16,000000

32,000000

1,000000

3,026000

16,284000

48,416000

521,088000

1.675,321484
251,298223
192,661971

2.119,281678

0,000000

0,000000

0,000000
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NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

18

Analisi NP.12.19 (Prezzo)
Rinforzo del pilastro P.T. fila C vicino
vano scala mediante camicia in c.a. sp.
10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35

riprese di getto, manicotti di giunzioni
assiali per barre d'armatura diam 8
mm.,inghisaggi sul'estradosso della
fondazione e sull'intradosso del solaio
che sovrasta, fori sui setti in c.a.,
demolizione di tramezza sotto
pianerottolo intermedio, compreso

perfettamente finita a regola d'arte.

compreso installazione di connettori per

quan'altro necessario per rendere |'opera

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

3 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

4 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve

Cadauno

m?2

kg

m3

24,000000

8,320000

144,000000

0,830000

12,601720

27,302810

1,892170

281,678120

302,441280

227,159379

272,472480

233,792840

55,690000

52,470000

31,660000

59,110000
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12

classe di resistenza caratteristica C25/30

5 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere I'opera finita

6 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

7 - T0S22_02.A03.051.001 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
incasso di manufatti vari e ...no; compreso il
ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del
manufatto stesso

fino ad una sezione di 25 cmq

8 - TOS22_02.A03.004.007 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini

in pareti di mattoni forati per piano

9 - TO0S22_01.C01.016.001 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur..attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI
semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
eseguita con malta di cemento (M12)

10 - TOS22_01.E01.001.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti

cad

cad

m?2

m?2

m?2

16,000000

32,000000

12,000000

1,350000

1,350000

2,700000

3,026000

16,284000

16,602020

31,174810

40,828760

18,370300

48,416000

521,088000

199,224240

42,085994

55,118826

49,599810

0,000000

0,000000

77,870000

77,390000

46,820000

58,320000
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo

con malta bastarda

11 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

12 - TOS22_PRREC.P17.001.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

13
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / a corpo 2.513,698389

m3

ton

a corpo

0,410000

0,150000

1,000000

81,712200

14,750000

0,000000

33,502002

2,212500

1.987,113351
298,067003
228,518035

2.513,698389

0,000000

0,000000

0,000000
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UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

19

Analisi NP.12.20 (Prezzo)
Rinforzo del pilastro P1° fila Ae C
mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in
c.l.s. colabile classe 28/35 compreso
installazione di connettori per riprese di
getto, manicotti di giunzioni assiali per
barre d'armatura diam 8 mm.,inghisaggi
sugli intradossi ed estradossi dei solai
interessati, compreso demolizione e
ricostruzione delle tamponature esterne,
demolizione e ricostruzione di porzioni di
intonaci e quan'altro necessario per
rendere I'opera perfettamente finita a
regola d'arte.

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

3 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

4 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve

Cadauno

m2

kg

m3

24,000000

6,210000

138,000000

0,621000

12,601720

27,302810

1,892170

281,678120

302,441280

169,550450

261,119460

174,922113

55,690000

52,470000

31,660000

59,110000
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12

classe di resistenza caratteristica C25/30

5 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere I'opera finita

6 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

7 - TOS22_02.A03.011.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
0 maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale

su soffitti con intonaco a calce

8 - TOS22_02.A03.004.007 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini

in pareti di mattoni forati per piano

9 - TOS22_01.C01.021.001 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur..attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Muratura in elevazione di pareti a cassetta
(doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni
spessore 12 cm (una testa) nell...oratelle
spessore 8 cm nella parete interna, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad
un massimo di cm 10

eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

10 - TOS22_01.E01.001.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono

cad

cad

m2

m2

m?2

m2

16,000000

26,000000

1,000000

5,400000

2,700000

4,000000

3,026000

16,284000

10,037900

31,174810

92,991160

18,370300

48,416000

423,384000

10,037900

168,343974

251,076132

73,481200

0,000000

0,000000

78,290000

77,390000

44,870000

58,320000
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
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UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti @ mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo

con malta bastarda

11 - TOS22_01.E01.006.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo

con malta bastarda

12 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

13 - TOS22_PRREC.P17.001.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / a corpo 2.541,957869

m?2

m3

ton

a corpo

2,700000

0,810000

0,300000

1,000000

20,766100

81,712200

14,750000

56,068470

66,186882

4,425000

2.009,452861
301,417929
231,087079

2.541,957869

60,630000

0,000000

0,000000

0,000000
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20

Analisi NP.12.21 (Prezzo)
Rinforzo del pilastro P 1° fila C vicino
vano scala mediante camicia in c.a. sp.
10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35
compreso installazione di connettori per
riprese di getto, manicotti di giunzioni
assiali per barre d'armatura diam 8
mm.,inghisaggi sull'estradosso e
intradosso dei solai interessati dalla
lavorazione, compreso demolizione e
ricostruzione di porzione delle
tamponature esterne, demolizione e
ricostruzione di porzione di parete vano
scala, demolizione e ricostruzione di
porzioni di intonaci e quan'altro
necessario per rendere |'opera
perfettamente finita a regola d'arte.

1 - TOS22_02.B10.021.003 - Cadauno
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE m2
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

3 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE kg
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

4 - TOS22_02.B04.005.003 - m3
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di

24,000000 12,601720 302,441280 55,690000

6,210000 27,302810 169,550450 52,470000

138,000000 1,892170 261,119460 31,660000

0,621000 281,678120 174,922113 59,110000
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esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12

classe di resistenza caratteristica C25/30

5 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere I'opera finita

6 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

7 - TOS22_02.A03.011.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
0 maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale

su soffitti con intonaco a calce

8 - TOS22_02.A03.004.007 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini

in pareti di mattoni forati per piano

9 - TO0S22_01.C01.016.001 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur..attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI
semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
eseguita con malta di cemento (M12)

10 - TOS22 01.C01.021.001 - NUOVE

cad

cad

m2

m?2

m2

m?2

16,000000

26,000000

1,000000

6,750000

1,350000

2,700000

3,026000

16,284000

10,037900

31,174810

40,828760

92,991160

48,416000

423,384000

10,037900

210,429968

55,118826

251,076132

0,000000

0,000000

78,290000

77,390000

46,820000

44,870000
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COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur..attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Muratura in elevazione di pareti a cassetta
(doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni
spessore 12 cm (una testa) nell...oratelle
spessore 8 cm nella parete interna, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad
un massimo di cm 10

eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

11 - TOS22_01.E01.001.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo

con malta bastarda

12 - TOS22_01.E01.006.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo

con malta bastarda

13 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

14 - TOS22_PRREC.P17.001.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

15
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / a corpo 2.711,783880

m?2

m2

m3

ton

a corpo

5,350000

2,700000

0,940000

0,410000

1,000000

18,370300

20,766100

81,712200

14,750000

0,000000

98,281105

56,068470

76,809468

6,047500

2.143,702672
321,555401
246,525807

2.711,783880

58,320000

60,630000

0,000000

0,000000

0,000000
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21

Analisi NP.12.22 (Prezzo)
Rinforzo del pilastro P.1° fila B
mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in
c.l.s. colabile classe 28/35 compreso
installazione di connettori per riprese di
getto, manicotti di giunzioni assiali per
barre d'armatura diam 8 mm.,inghisaggi
sul'estradosso della fondazione e
sull'intradosso del solaio che sovrasta,
compreso quan‘altro necessario per
rendere I'opera perfettamente finita a
regola d'arte la demolizione e
ricostruzione delle ttramezze interessate
dalla lavorazione.

1 - TOS22_02.B10.021.003 - Cadauno
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE m2
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

3 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE kg
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

4 - TOS22_02.B04.005.003 - m3
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve

24,000000 12,601720 302,441280 55,690000

7,450000 27,302810 203,405935 52,470000

146,000000 1,892170 276,256820 31,660000

0,740000 281,678120 208,441809 59,110000
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effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12

classe di resistenza caratteristica C25/30

5 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere I'opera finita

6 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione

assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato

elettroliticamente di sezione quadrata con foro

centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%

Utile Impresa 10,000000%

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / a corpo 1.973,463053

cad

cad

a corpo

16,000000

32,000000

1,000000

3,026000

16,284000

48,416000

521,088000

1.560,049844
234,007477
179,405732

1.973,463053

0,000000

0,000000

0,000000
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22

Analisi NP.12.23 (Prezzo)
Rinforzo del pilastro P.1° fila B su
prospetto laterale mediante camicia in
c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe
28/35 compreso installazione di
connettori per riprese di getto, manicotti
di giunzioni assiali per barre d'armatura
diam 8 mm.,inghisaggi sull'estradosso e
intradosso dei solai interessati dalla
lavorazione, demolizione e ricostruzione
porzione di tamponatura in facciata,
demolizione e ricostruzione cavedio,
demolizione e ricostruzione lesena in
muratura esterna, smontaggio e
rimontaggio infisso del vano bagno,
compreso quan‘altro necessario per
rendere I'opera perfettamente finita a
regola d'arte.

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

3 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

4 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e

Cadauno

m2

kg

m3

72,000000

5,940000

100,560000

0,590000

12,601720

27,302810

1,892170

281,678120

907,323840

162,178691

190,276615

166,190091

55,690000

52,470000

31,660000

59,110000
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straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...l'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12

classe di resistenza caratteristica C25/30

5 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere I'opera finita

6 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

7 - TOS22_02.A03.011.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
0 maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale

su soffitti con intonaco a calce

8 - TOS22_02.A03.004.007 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini

in pareti di mattoni forati per piano

(*) 9 - TO0S22_01.C01.016.001 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur..attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI
semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
eseguita con malta di cemento (M12)

10 - TOS22_01.C01.021.001 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una

cad

cad

m2

m2

m?2

m2

12,000000

26,000000

1,000000

8,100000

1,350000

2,700000

3,026000

16,284000

10,037900

31,174810

52,097498

92,991160

36,312000

423,384000

10,037900

252,515961

70,331622

251,076132

0,000000

0,000000

78,290000

77,390000

46,820000

44,870000
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nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur..attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Muratura in elevazione di pareti a cassetta
(doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni
spessore 12 cm (una testa) nell...oratelle
spessore 8 cm nella parete interna, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad
un massimo di cm 10

eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

11 - TOS22_01.E01.001.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo

con malta bastarda

12 - TOS22_01.E01.006.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti @ mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo

con malta bastarda

13 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

2/ categoria

14 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

2/ categoria

15 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

m?2

m?2

m3

5,350000

6,100000

8,000000

8,000000

0,940000

18,370300

20,766100

18,820000

18,820000

81,712200

98,281105

126,673210

150,560000

150,560000

76,809468

58,320000

60,630000

0,000000

0,000000

0,000000
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16 - TOS22_PRREC.P17.001.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / a corpo 3.894,376041

ton

a corpo

0,410000

1,000000

14,750000

6,047500

3.078,558135
461,783720
354,034186

3.894,376041

0,000000

0,000000
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23

Analisi NP.12.24 (Prezzo)
Rinforzo del pilastro P2° e P3° fila A
mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in
c.l.s. colabile classe 28/35 compreso
installazione di connettori per riprese di
getto, manicotti di giunzioni assiali per
barre d'armatura diam 8 mm.,inghisaggi
sugli intradossi ed estradossi dei solai
interessati, compreso demolizione e
ricostruzione delle tamponature esterne,
demolizione e ricostruzione di porzioni di
intonaci e quan'altro necessario per
rendere I'opera perfettamente finita a
regola d'arte.

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

3 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

4 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve

Cadauno

m2

kg

m3

24,000000

6,210000

141,580000

0,621000

12,601720

27,302810

1,892170

281,678120

302,441280

169,550450

267,893429

174,922113

55,690000

52,470000

31,660000

59,110000
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effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12

classe di resistenza caratteristica C25/30

5 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere I'opera finita

6 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

7 - TOS22_02.A03.011.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
0 maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale

su soffitti con intonaco a calce

8 - TOS22_02.A03.004.007 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini

in pareti di mattoni forati per piano

9 - TOS22_01.C01.021.001 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur..attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Muratura in elevazione di pareti a cassetta
(doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni
spessore 12 cm (una testa) nell...oratelle
spessore 8 cm nella parete interna, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad
un massimo di cm 10

eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

10 - TOS22_01.E01.001.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono

cad

cad

m2

m2

m?2

m2

16,000000

26,000000

1,000000

5,400000

2,700000

4,000000

3,026000

16,284000

10,037900

31,174810

92,991160

18,370300

48,416000

423,384000

10,037900

168,343974

251,076132

73,481200

0,000000

0,000000

78,290000

77,390000

44,870000

58,320000
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a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti @ mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo

con malta bastarda

11 - TOS22_01.E01.006.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo

con malta bastarda

12 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

13 - TOS22_PRREC.P17.001.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / a corpo 2.550,526941

m?2

m3

ton

a corpo

2,700000

0,810000

0,300000

1,000000

20,766100

81,712200

14,750000

56,068470

66,186882

4,425000

2.016,226830
302,434025
231,866086

2.550,526941

60,630000

0,000000

0,000000

0,000000
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24

Analisi NP.12.25 (Prezzo)
Rinforzo del pilastro P5°, P6°, P7° e P8°
fila A mediante camicia in c.a. sp. 10 cm
in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso
installazione di connettori per riprese di
getto, manicotti di giunzioni assiali per
barre d'armatura diam 8 mm.,inghisaggi
sugli intradossi ed estradossi dei solai
interessati, compreso demolizione e
ricostruzione delle tamponature esterne,
demolizione e ricostruzione di porzioni di
intonaci e quan'altro necessario per
rendere I'opera perfettamente finita a
regola d'arte.

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

3 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

4 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve

Cadauno

m2

kg

m3

24,000000

5,670000

138,480000

0,567000

12,601720

27,302810

1,892170

281,678120

302,441280

154,806933

262,027702

159,711494

55,690000

52,470000

31,660000

59,110000
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effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12

classe di resistenza caratteristica C25/30

5 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere I'opera finita

6 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

7 - TOS22_02.A03.011.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
0 maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale

su soffitti con intonaco a calce

8 - TOS22_02.A03.004.007 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini

in pareti di mattoni forati per piano

9 - TOS22_01.C01.021.001 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur..attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Muratura in elevazione di pareti a cassetta
(doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni
spessore 12 cm (una testa) nell...oratelle
spessore 8 cm nella parete interna, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad
un massimo di cm 10

eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

10 - TOS22_01.E01.001.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono

cad

cad

m2

m2

m?2

m2

16,000000

26,000000

1,000000

5,400000

2,700000

4,000000

3,026000

16,284000

10,037900

31,174810

92,991160

18,370300

48,416000

423,384000

10,037900

168,343974

251,076132

73,481200

0,000000

0,000000

78,290000

77,390000

44,870000

58,320000
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a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti @ mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo

con malta bastarda

11 - TOS22_01.E01.006.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo

con malta bastarda

12 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

13 - TOS22_PRREC.P17.001.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / a corpo 2.505,214813

m?2

m3

ton

a corpo

2,700000

0,810000

0,300000

1,000000

20,766100

81,712200

14,750000

56,068470

66,186882

4,425000

1.980,406967
297,061045
227,746801

2.505,214813

60,630000

0,000000

0,000000

0,000000
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Analisi NP.12.26 (Prezzo)
Realizzazione di cordoli infacciata in
c.l.s. armato resistenza caratteristica
C32/40 consistenza S4 classe di
esposizione XC4 debitamente inghisato
all'intradosso della soletta della terrazza
sovrastante compreso quant'altro
necessario per rendere |'opera
perfettamente finita a regola d'arte

1 - TOS22_02.A03.060.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli
tubolari metallici compreso carico e scarico,
montaggio e smontaggio, e pulitura finale;
escluso il nolo dei materiali

per strutture singole quali travi e capriate

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

3 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

4 - TOS22_01.B04.007.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato
cementizio preconfezionato a  prestazione
garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ...I'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo
da utilizzare.

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC4, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

classe di resistenza caratteristica C32/40 -
consistenza S4

5 - TOS22_02.810.021.002 -

Cadauno

m2

kg

m3

Cadauno

2,000000

0,600000

15,790000

0,090000

10,000000

26,554300

27,302810

1,892170

134,040110

11,156200

53,108600

16,381686

29,877364

12,063610

111,562000

75,670000

52,470000

31,660000

5,860000

59,010000
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RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 10-12 profondita' 30 cm

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m 282,086474

1,000000

222,993260
33,448989
25,644225

282,086474

0,000000
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Analisi NP.12.31 (Prezzo)
Rinforzo del pilastro P.T. fila A - C filo 7
mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in
c.l.s. colabile classe 28/35 compreso
installazione di connettori per riprese di
getto, manicotti di giunzioni assiali per
barre d'armatura diam 8 mm.,inghisaggi
sugli intradossi ed estradossi dei solai
interessati, compreso demolizione e
ricostruzione delle tamponature esterne,
demolizione e ricostruzione di porzioni di
intonaci e quan'altro necessario per
rendere I'opera perfettamente finita a
regola d'arte.

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

* 2 - TOS22_02.B10.021.001 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 6-8 profondita' 30 cm

3 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

4 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,

Cadauno

Cadauno

m2

kg

24,000000

108,000000

8,960000

175,770000

12,601720

11,464064

27,302810

1,892170

302,441280

1.238,118912

244,633178

332,586721

55,690000

62,550000

52,470000

31,660000

-56-




ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

5 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12

classe di resistenza caratteristica C25/30

6 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere I'opera finita

7 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

8 - TOS22_02.A03.011.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
0 maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale

su soffitti con intonaco a calce

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / a corpo 4.421,177008

m3

cad

cad

m?2

a corpo

0,896000

24,000000

64,000000

1,000000

1,000000

281,678120

3,026000

16,284000

10,037900

252,383596

72,624000

1.042,176000

10,037900

3.495,001587
524,250238
401,925183

4.421,177008

59,110000

0,000000

0,000000

78,290000

0,000000
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Analisi NP.12.32 (Prezzo)
Rinforzo del pilastro P.T. fila B filo 7
mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in
c.l.s. colabile classe 28/35 compreso
installazione di connettori per riprese di
getto, manicotti di giunzioni assiali per
barre d'armatura diam 8 mm.,inghisaggi
sugli intradossi ed estradossi dei solai
interessati, compreso demolizione e
ricostruzione delle tamponature esterne,
demolizione e ricostruzione di porzioni di
intonaci e quan'altro necessario per
rendere I'opera perfettamente finita a
regola d'arte.

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

* 2 - TOS22_02.B10.021.001 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 6-8 profondita' 30 cm

3 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

4 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,

Cadauno

Cadauno

m2

kg

24,000000

108,000000

10,170000

181,310000

12,601720

11,464064

27,302810

1,892170

302,441280

1.238,118912

277,669578

343,069343

55,690000

62,550000

52,470000

31,660000
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sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

5 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12

classe di resistenza caratteristica C25/30

6 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere I'opera finita

7 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

* 8 - TO0S22_02.A03.011.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
0 maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale

su soffitti con intonaco a calce

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / a corpo 4.520,354003

m3

cad

cad

m?2

a corpo

1,010000

24,000000

64,000000

1,000000

1,000000

281,678120

3,026000

16,284000

12,808360

284,494901

72,624000

1.042,176000

12,808360

3.573,402374
536,010356
410,941273

4.520,354003

59,110000

0,000000

0,000000

78,290000

0,000000
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%
MANODOPERA

28

Analisi NP.12.33 (Prezzo)
Rinforzo del pilastro al piano 1° fila A - C
filo 7 mediante camicia in c.a. sp. 10 cm
in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso
installazione di connettori per riprese di
getto, manicotti di giunzioni assiali per
barre d'armatura diam 8 mm.,inghisaggi
sugli intradossi ed estradossi dei solai
interessati, compreso demolizione e
ricostruzione delle tamponature esterne,
demolizione e ricostruzione di porzioni di
intonaci e quan'altro necessario per
rendere I'opera perfettamente finita a
regola d'arte.

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

* 2 - TOS22_02.B10.021.001 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 6-8 profondita' 30 cm

3 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

4 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,

Cadauno

Cadauno

m2

kg

24,000000

108,000000

6,800000

153,000000

12,601720

11,464064

27,302810

1,892170

302,441280

1.238,118912

185,659108

289,502010

55,690000

62,550000

52,470000

31,660000
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%
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sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

5 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12

classe di resistenza caratteristica C25/30

6 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere I'opera finita

7 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

8 - TOS22_02.A03.011.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
0 maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale

su soffitti con intonaco a calce

9 - TOS22_02.A03.004.007 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini

in pareti di mattoni forati per piano

10 - TOS22_01.C01.021.001 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una

m3

cad

cad

m2

m2

m2

0,680000

24,000000

54,000000

1,000000

5,400000

2,700000

281,678120

3,026000

16,284000

10,037900

31,174810

92,991160

191,541122

72,624000

879,336000

10,037900

168,343974

251,076132

59,110000

0,000000

0,000000

78,290000

77,390000

44,870000
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QUANTITA'
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ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur..attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Muratura in elevazione di pareti a cassetta
(doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni
spessore 12 cm (una testa) nell...oratelle
spessore 8 cm nella parete interna, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad
un massimo di cm 10

eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

11 - TOS22_01.E01.001.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo

con malta bastarda

12 - TOS22_01.E01.006.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti @ mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo

con malta bastarda

13 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

14 - TOS22_PRREC.P17.001.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / a corpo 4.792,885118

m2

m?2

m3

ton

a corpo

4,000000

2,700000

0,810000

0,300000

1,000000

18,370300

20,766100

81,712200

14,750000

73,481200

56,068470

66,186882

4,425000

3.788,841990
568,326299
435,716829

4.792,885118

58,320000

60,630000

0,000000

0,000000

0,000000
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29

Analisi NP.12.34 (Prezzo)
Rinforzo del pilastro al 1°piano fila B filo
7 mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in
c.l.s. colabile classe 28/35 compreso
installazione di connettori per riprese di
getto, manicotti di giunzioni assiali per
barre d'armatura diam 8 mm.,inghisaggi
sugli intradossi ed estradossi dei solai
interessati, compreso demolizione e
ricostruzione delle tamponature esterne,
demolizione e ricostruzione di porzioni di
intonaci e quan'altro necessario per
rendere I'opera perfettamente finita a
regola d'arte.

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

* 2 - TOS22_02.B10.021.001 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 6-8 profondita' 30 cm

3 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

4 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,

Cadauno

Cadauno

m2

kg

24,000000

108,000000

8,500000

155,280000

12,601720

11,464064

27,302810

1,892170

302,441280

1.238,118912

232,073885

293,816158

55,690000

62,550000

52,470000

31,660000
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%
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sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

5 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12

classe di resistenza caratteristica C25/30

6 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere I'opera finita

7 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

8 - TOS22_02.A03.011.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
0 maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale

su soffitti con intonaco a calce

9 - TOS22_02.A03.004.007 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini

in pareti di mattoni forati per piano

10 - TOS22_01.C01.021.001 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una

m3

cad

cad

m2

m2

m2

0,850000

24,000000

54,000000

1,000000

5,400000

2,700000

281,678120

3,026000

16,284000

10,037900

31,174810

92,991160

239,426402

72,624000

879,336000

10,037900

168,343974

251,076132

59,110000

0,000000

0,000000

78,290000

77,390000

44,870000
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nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur..attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Muratura in elevazione di pareti a cassetta
(doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni
spessore 12 cm (una testa) nell...oratelle
spessore 8 cm nella parete interna, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad
un massimo di cm 10

eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

11 - TOS22_01.E01.001.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo

con malta bastarda

12 - TOS22_01.E01.006.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti @ mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo

con malta bastarda

13 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

14 - TOS22_PRREC.P17.001.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / a corpo 3.887,456195

m2

m?2

m3

ton

a corpo

4,000000

2,700000

0,810000

0,300000

1,000000

18,370300

20,766100

81,712200

14,750000

73,481200

56,068470

66,186882

4,425000

3.887,456195

58,320000

60,630000

0,000000

0,000000

0,000000
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30

Analisi NP.12.35 (Prezzo)

F.p.o. di piastre in acciaio da posizionare
all'intradosso ed all'estradosso delle travi
poste sul giunto sismico utili
all'annullamento del raddoppio delle
strutture mediante posa di piastre in
acciaio L 50 cm, sp. 1 cm, collegate fra
loro mediante aste filettate bullonate
nell'ordine di 8 barre/ml compreso la
realizzazione del foro e quant'altro
necessario per rendere |'opera finita a
regola d'arte.

(*) 1 - TOS22_01.B03.004.101 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di
qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre,
squadre, tiranti, ...ate nelle apposite sedi e
movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di
alloggiamento

travi di altezza fino a 240 mm

*) 2 - TOS22_02.A03.050.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Esecuzione di tracce e fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
incasso di manufatti vari e ...tino delle murature
al grezzo, a posa del manufatto avvenuta;
escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto
stesso

per una sezione da 25,01 a 50 cmq

3 - TOS22_AT.N01.065.003 - ATTREZZATURE: I
prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari
son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.

MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a
listini di noleggiatori, con I'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.

Martelli, perforatori elettrici e accessori
Perforatore elettrico con percussione, adatto
anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per
punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate
fino 90 mm - 1 giorno

4 - TOS22_PR.P08.080.002 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

kg

78,000000

2,000000

1,000000

2,000000

3,517432

37,582872

3,987500

9,684840

274,359696

75,165744

3,987500

19,369680

51,910000

77,760000

0,000000

0,000000
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LEGNAMI

Accessori  per assemblaggio
ingegneria naturalistica

Barra filettata diam. 14mm compresa di dadi
rondelle e piastrina in acciaio sagomata di
ripartizione carico

5 - TOS22_RU.M10.001.004 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile

Comune

6 - TOS22_RU.M10.001.004 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile

Comune

7

legname  per

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m 549,659476

1,000000

1,000000

1,000000

30,815400

30,815400

0,000000

30,815400

30,815400

434,513420
65,177013
49,969043

549,659476

0,000000

0,000000

0,000000
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Analisi NP.12.37 (Prezzo)

F.P.O. di dissuasori per piccioni in acciaio
inox pz. lungo 1 metro, 80 punte, alta
resistenza alle intemperie, con barra
flessibili per adattarsi ad ogni superficie,
altezza punte 10 cm, compreso
realizzazione foro di fissaggio, viti e
quant'altro necessario per rendere
I'opera finita.

1 - NP.12.36 - Fornitura di dissuasori per piccioni
in acciaio inox pz. lungo 1 metro, 80 punte, alta
resistenza alle intemperie, con barra flessibili per
adattarsi ad ogni superficie, altezza punte 10 cm

2 - AT.N01.065.003 - Martelli, perforatori elettrici
e accessori

Perforatore elettrico con percussione, adatto
anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per
punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate
fino 90 mm - 1 giorno

3 - PR.P07.022.001 - MATERIALI METALLICI:
prodotti metallici forniti secondo i documenti
previsti nella UNI EN 10204:2005, quali lamiere
in acciaio, reti metalliche, accessori e
complementi metallici, elementi in ghisa,
elementi in alluminio.

Accessori e minuteria metallica

viti autoperforanti

4 - TOS22_RU.M10.001.004 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile

Comune

5 - TOS22_RU.M10.001.004 - RISORSE UMANE:
1l prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile

Comune

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m 16,715511

Cadauno

1,000000

0,010000

3,000000

0,200000

0,120000

1,000000

3,200000

3,987500

0,037680

30,815400

30,815400

3,200000

0,039875

0,113040

6,163080

3,697848

13,213843
1,982076
1,519592

16,715511

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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Analisi NP.12.38 (Prezzo)
Realizzazione di cordoli sopra le pensiline
delle terrazze degli ultimi piani in c.l.s.
armato resistenza caratteristica C32/40
consistenza S4 classe di esposizione XC4
debitamente inghisato all'estradosso
della soletta della pensilina sottostante
compreso quant'altro necessario per
rendere I'opera perfettamente finita a
regola d'arte

1 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

2 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

3 - TOS22_01.B04.007.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato
cementizio preconfezionato a  prestazione
garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ...II'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo
da utilizzare.

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC4, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

classe di resistenza caratteristica C32/40 -
consistenza S4

4 - TOS22_02.B10.021.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 10-12 profondita' 30 cm

m2

kg

m3

Cadauno

0,600000

4,300000

0,040000

6,000000

27,302810

1,892170

134,040110

11,156200

16,381686

8,136331

5,361604

66,937200

52,470000

31,660000

5,860000

59,010000
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ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
5 0,000000

Totale Parziale 96,816821

Spese Generali 15,000000% 14,522523

Utile Impresa 10,000000% 11,133934
Totale analizzato m 1,000000 122,473278 0,000000

Prezzo di applicazione
Euro / m 122,473278
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Analisi NP.12.39 (Prezzo)
Realizzazione di cordoli in facciata al
CANALE DI GRONDA in c.l.s. armato
restistenza caratteristica C32/40
consistenza S4 classe di esposizione XC4
debitamente inghisato alla trave di bordo
esistente compreso quan'altro necessario
per rendere I'opera perfettamente finita.

1 - TOS22_02.A03.060.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli
tubolari metallici compreso carico e scarico,
montaggio e smontaggio, e pulitura finale;
escluso il nolo dei materiali

per strutture singole quali travi e capriate

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

3 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

4 - TOS22_01.B04.007.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato
cementizio preconfezionato a  prestazione
garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ...II'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo
da utilizzare.

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC4, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

classe di resistenza caratteristica C32/40 -
consistenza S4

5 - TOS22_02.B10.021.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi

Cadauno

m2

kg

m3

Cadauno

2,000000

1,460000

33,020000

0,210000

12,000000

26,554300

27,302810

1,892170

134,040110

11,156200

53,108600

39,862103

62,479453

28,148423

133,874400

75,670000

52,470000

31,660000

5,860000

59,010000
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ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:

con foro D 10-12 profondita' 30 cm

6
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m 401,603319

1,000000

0,000000

317,472979
47,620947
36,509393

401,603319

0,000000
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ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
34 Analisi NP.12.40 (Prezzo)
Realizzazione di cordolo sopra le finestre
al CANALE DI GRONDA in c.l.s. armato
restistenza caratteristica C32/40
consistenza S4 classe di esposizione XC4
debitamente inghisato alla trave di bordo
esistente previa demolizione del
parapetto esistente,realizzazione di fori
passanti sul cordolo esistente per
consentire il passaggio delle armature,
realizzazione di carter in pannello
acquapanel per ricostruire la sezione
originaria del parapetto demolito oltre
quant'altro necessario per rendere
I'opera perfettamente finita a regola
d'arte
1 - T0S22_02.A03.004.004 - m3 0,100000 457,657900 45,765790 72,740000
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini
in conglomerato cementizio armato
2 - T0S22_02.A03.052.004 - m 0,300000 138,286080 41,485824 77,420000
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
incasso di manufatti vari e ...no; compreso il
ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del
manufatto stesso
per una sezione superiore a 100 cmg, ma non
superiore a 400 cmg, misurata per tutta la
sezione eseguita
3 - T0S22_02.A03.050.002 - m 0,800000 29,453660 23,562928 77,760000

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
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smaltimento e gli eventuali tributi.

Esecuzione di tracce e fori per passaggio di

tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di

incasso di manufatti vari e ...tino delle murature

al grezzo, a posa del manufatto avvenuta;

escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto

stesso

per una sezione da 25,01 a 50 cmq

4 - TOS22_02.A03.060.002 - Cadauno 2,000000 26,554300 53,108600 75,670000
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli
tubolari metallici compreso carico e scarico,
montaggio e smontaggio, e pulitura finale;
escluso il nolo dei materiali

per strutture singole quali travi e capriate

5 - TO0S22_01.B02.002.002 - NUOVE m?2 1,650000 27,302810 45,049637 52,470000
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

6 - TO0S22_01.B03.001.005 - NUOVE kg 34,300000 1,892170 64,901431 31,660000
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

7 - TO0S22_01.B04.007.002 - NUOVE m3 0,200000 134,040110 26,808022 5,860000
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato
cementizio preconfezionato a  prestazione
garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ...Il'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo
da utilizzare.

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC4, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto

classe di resistenza caratteristica C32/40 -
consistenza S4

8 - T0S22_02.B10.021.002 - Cadauno 10,000000 11,156200 111,562000 59,010000
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non

Erogrammabile.
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CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura [
predisposizione su struttura portante:

con foro D 10-12 profondita' 30 cm

9 - NP.12.07 - Realizzazione di carter in pannelli
in cemento rinforzato con rete armata sulle due
superfici, utile a ricreare la sezione originaria del
cassonetto in cls esterno alle finestre
precedentemente demolito

10 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

11 - TOS22_PRREC.P17.001.001 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 673,097500

a corpo

m3

ton

cad

1,000000

0,100000

0,020000

1,000000

111,354100

81,712200

16,166670

111,354100

8,171220

0,323333

532,092885
79,813933
61,190682

673,097500

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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35

Analisi T.01 (Prezzo)
Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori @ m 50,00; demolizioni di
qualsiasi genere. Carico, traporto e
scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

1 - TOS22_02.A07.011.001 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI:
Movimentazione dei materiali in ambito di
cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti...
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I
costi di accesso per il loro conferimento, gli
eventuali tributi.

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere

2 - TOS22_02.A07.001.001 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONTI:
Movimentazione dei materiali in ambito di
cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti...
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I
costi di accesso per il loro conferimento, gli
eventuali tributi.

Carico, traporto e scarico

Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro
portata mc 3,50

3 - Incidenza percentuale di: materiali di

smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

80,598620*2%

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%

Utile Impresa 10,000000%

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m2 103,996399

m3

m3

m3

1,000000

1,000000

1,000000

33,810000

46,788620

33,810000

46,788620

1,611972

82,210592
12,331589
9,454218

103,996399

78,370000

72,880000

0,000000

Firenze Ii, 30/06/2022

Il Progettista
Ing. Angela Bevilacqua
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Analisi NPC.EL.002.001.001
(Prezzo)

Tubazioni PVC sottotraccia diam.
20mm

1 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11

@20 mm

2 - PR.P60.036.009 - Cassette di derivazione da
incasso in materiale plastico IP40 con coperchio
a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN
60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

dimensioni assimilabili a 392 x 152 x 70 mm

3 - PR.P60.036.013 - Cassette di derivazione da
incasso in materiale plastico IP40 con coperchio
a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN
60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

setto separatore

4 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

4N categoria

Installatore/Operaio

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m 2,641915

Cadauno

Cadauno

1,000000

0,100000

0,260000

0,030000

1,000000

0,277230

9,919000

0,644000

21,730000

0,277230

0,991900

0,167440

0,651900

2,088470
0,313271
0,240174

2,641915

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

24,675283

-77 -




ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

Analisi NPC.EL.002.001.002
(Prezzo)

Tubazioni PVC sottotraccia diam.
25mm

1 - PR.P60.011.003 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11

@ 25 mm

2 - PR.P60.036.009 - Cassette di derivazione da
incasso in materiale plastico IP40 con coperchio
a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN
60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

dimensioni assimilabili a 392 x 152 x 70 mm

3 - PR.P60.036.013 - Cassette di derivazione da
incasso in materiale plastico IP40 con coperchio
a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN
60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

setto separatore

4 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

4N categoria

Installatore/Operaio

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m 3,006551

Cadauno

Cadauno

1,000000

0,100000

0,200000

0,032000

1,000000

0,560660

9,919000

0,644000

21,730000

0,560660

0,991900

0,128800

0,695360

2,376720
0,356508
0,273323

3,006551

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

23,128162
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Analisi NPC.EL.002.002.001
(Prezzo)

Fornitura in opera di tubazione plastica
PVC per posa a vista pesante diam.
$20mm, compresi scatole di derivazione
PVC IP56, accessori di fissaggio in PVC,
elementi di raccordo e quanto altro
necessario a rendere l'opera finita a
regola d'arte.

1 - PR.P60.012.002 - Tubazioni rigide a base di
pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21,
resistenti alla temperatura di 850°C secondo
norma CEI EN 60695-2-11

@20 mm

2 - PR.P60.032.001 - Cassette isolanti in PVC,
stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio,
con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C:

dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

3 - NPE.EL.002.002.061 - collare chiuso in PVC

4 - NPE.EL.002.002.021 - raccordo tubo tubo
diam. 20mm IP65

5 - NPE.EL.002.002.011 - Curva 90° diam. 20mm
IP65

6 - PR.P23.011.001 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
tassello universale @.6x28

7 - PR.P23.011.027 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009

viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo

8 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

4N categoria

9 - RU.M11.001.004 -
metalmeccanico

3/ categoria

Installatore/Operaio
Installatore/Operaio

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m 8,767204

Cadauno

cad
cad

cad

Cadauno

Cadauno

1,000000

0,300000

2,000000
2,000000

0,200000

5,000000

5,000000

0,060000

0,060000

1,000000

0,616260

3,648120

0,170000
0,920000

1,480000

0,030000

0,007940

21,730000

20,840000

0,616260

1,094436

0,340000
1,840000

0,296000

0,150000

0,039700

1,303800

1,250400

6,930596
1,039589
0,797019

8,767204

0,000000

0,000000

0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

34,760000
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Analisi NPC.EL.002.002.011
(Prezzo)

Tubo PVC rigido per posa a vista
IP55 diametro 20mm

1 - PR.P60.012.002 - Tubazioni rigide a base di
pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21,
resistenti alla temperatura di 850°C secondo
norma CEI EN 60695-2-11

@20 mm

2 - PR.P60.032.001 - Cassette isolanti in PVC,
stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio,
con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C:

dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

3 - PR.P63.010.004 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

sezione nominale 6 mmq

4 - NPE.EL.002.002.061 - collare chiuso in PVC

5 - NPE.EL.002.002.021 - raccordo tubo tubo
diam. 20mm IP65

6 - NPE.EL.002.002.011 - Curva 90° diam. 20mm
P65

7 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4~ categoria
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m 9,744530

Cadauno

Cadauno

cad
cad

cad

1,000000

0,300000

0,300000

2,000000
2,000000

0,200000

0,160000

1,000000

0,616260

3,648120

0,132300

0,170000
0,920000

1,480000

21,730000

0,616260

1,094436

0,039690

0,340000
1,840000

0,296000

3,476800
7,703186

1,155478
0,885866

9,744530

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

35,679504
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ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi NPC.EL.003.003.002
(Prezzo)
Canale portacavi a rete elettrosaldata AcZn
100x54mm
1 - PR.P60.020.029 - Passerella portacavi in fili m 1,000000 16,030000 16,030000 0,000000
d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm,
conforme CEI EN61537.
elemento rettilineo zincato a caldo dopo
lavorazione larghezza = 100 mm - Altezza
compresa tra 40 e 60 mm.
2 - PR.P60.028.004 - Sistema di supporto a Cadauno 0,700000 6,020000 4,214000 0,000000
mensola per canale in acciaio zincato:
Lunghezza 150mm. Acciaio zincato tipo sendzimir
3 - NPE.EL.003.003.302 - Clip e vite cad 0,300000 0,530000 0,159000 0,000000
4 - NPE.EL.003.003.303 - Contro clip con dado cad 0,300000 0,530000 0,159000 0,000000
5 - NPE.EL.003.003.301 - Bullone 6x20mm e cad 0,300000 0,250000 0,075000 0,000000
dado flangiato
6 - NPE.EL.003.003.304 - Barra di giunzione cad 0,300000 3,790000 1,137000 0,000000
7 - PR.P23.011.002 - Accessori per il fissaggio di Cadauno 2,000000 0,025200 0,050400 0,000000
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
tassello universale @.8x49
8 - PR.P23.011.027 - Accessori per il fissaggio di Cadauno 2,000000 0,007940 0,015880 0,000000
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo
9 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio h 0,150000 21,730000 3,259500 0,000000
metalmeccanico
4N categoria
10 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio h 0,150000 20,840000 3,126000 0,000000
metalmeccanico
3/ categoria
Totale Parziale 28,225780
Spese Generali 15,000000% 4,233867
Utile Impresa 10,000000% 3,245965
Totale analizzato m 1,000000 35,705612 0,000000

Prezzo di applicazione
Euro / m 35,705612
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Analisi NPC.EL.003.003.004
(Prezzo)

Fornitura e posa in opera di canalizzazione
metallica portacavi in filo di acciaio zincato
dim. 200x54mm, completa di tutti gli
accessori quali mensole di staffaggio a
parete e/o soffitto, clip di connessione e viti
di giunzione, controclip con dado, viti e
tasselli di varia tipologia per il fissaggio
delle mensole e tutti gli accessori necessari
a rendere Il'opera finita e completa a
perfetta regola d'arte.

1 - pr.p60.020.031 - Passerella portacavi in fili
d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm,
conforme CEI EN61537.

elemento rettilineo zincato a caldo dopo
lavorazione larghezza = 200 mm - Altezza
compresa tra 40 e 60 mm.

2 - PR.P60.028.010 - Sistema di supporto a
mensola per canale in acciaio zincato:

Lunghezza 300mm. Acciaio zincato tipo sendzimir
3 - NPE.EL.003.003.302 - Clip e vite

4 - NPE.EL.003.003.303 - Contro clip con dado

5 - NPE.EL.003.003.301 - Bullone 6x20mm e
dado flangiato

6 - NPE.EL.003.003.304 - Barra di giunzione

7 - PR.P23.011.002 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
tassello universale @.8x49

8 - PR.P23.011.027 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009

viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo

9 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

4N categoria

10 - RU.M11.001.004 -
metalmeccanico

3/ categoria

Installatore/Operaio
Installatore/Operaio

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m 46,258242

Cadauno

cad
cad
cad

cad
Cadauno

Cadauno

1,000000

0,700000

0,300000
0,300000
0,300000

0,300000
2,000000

2,000000

0,150000

0,150000

1,000000

22,860000

8,180000

0,530000
0,530000
0,250000

3,790000
0,025200

0,007940

21,730000

20,840000

22,860000

5,726000

0,159000
0,159000
0,075000

1,137000
0,050400

0,015880

3,259500

3,126000

36,567780
5,485167
4,205295

46,258242

0,000000

0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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Prezzo di applicazione
Euro / m 64,891976

30/06/2022
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi NPC.EL.003.006.002
(Prezzo)
Canale portacavi a rete elettrosaldata AcZn
100x54mm
1 - NPE.EL.003.006.002 - Canale PVC a cornice m 1,000000 22,630000 22,630000 0,000000
150x60mm 3 settori
2 - PR.P60.020.029 - Passerella portacavi in fili m 1,000000 16,030000 16,030000 0,000000
d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm,
conforme CEI EN61537.
elemento rettilineo zincato a caldo dopo
lavorazione larghezza = 100 mm - Altezza
compresa tra 40 e 60 mm.
3 - PR.P60.028.004 - Sistema di supporto a Cadauno 0,700000 6,020000 4,214000 0,000000
mensola per canale in acciaio zincato:
Lunghezza 150mm. Acciaio zincato tipo sendzimir
4 - NPE.EL.003.003.302 - Clip e vite cad 0,300000 0,530000 0,159000 0,000000
5 - NPE.EL.003.003.303 - Contro clip con dado cad 0,300000 0,530000 0,159000 0,000000
6 - NPE.EL.003.003.301 - Bullone 6x20mm e cad 0,300000 0,250000 0,075000 0,000000
dado flangiato
7 - NPE.EL.003.003.304 - Barra di giunzione cad 0,300000 3,790000 1,137000 0,000000
8 - PR.P23.011.002 - Accessori per il fissaggio di Cadauno 2,000000 0,025200 0,050400 0,000000
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
tassello universale @.8x49
9 - PR.P23.011.027 - Accessori per il fissaggio di Cadauno 2,000000 0,007940 0,015880 0,000000
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo
10 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio h 0,150000 21,730000 3,259500 0,000000
metalmeccanico
4N categoria
11 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio h 0,150000 20,840000 3,126000 0,000000
metalmeccanico
3/ categoria
Totale Parziale 50,855780
Spese Generali 16,000000% 8,136925
Utile Impresa 10,000000% 5,899271
Totale analizzato m 1,000000 64,891976 0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

Analisi NPC.EL.006.001.007
(Prezzo)

Punto alimentazione fancoil/caldaia, in
esecuzione da incasso IP40 compreso
apparecchi serie civile (interruttore
bipolare e portafusibile), tubazione diam.
min 20mm e cavi tipo FS17 dalla scatola
di derivazione al punto di comando e da
questo all'apparecchiatura da alimentare,
compreso tutti gli oneri ed accessori per
rendere |'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte

1 - PR.P62.013.021 - Accessori per scatole,
torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Supporto placca 3 moduli

2 - TOS22_PR.P62.001.002 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
- APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE, F.M., SEGNALAZIONE E
REGOLAZ...OMANDO, SEGNALAZIONE E
REGOLAZIONE, SCATOLE MODULARI E
FINITURE, PRESE E SPINE INDUSTRIALI,
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE)

Apparecchi modulari di comando per serie civile
con finitura standard

interruttore 2P 16A

3 - TOS22_PR.P62.003.010 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
- APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE, F.M., SEGNALAZIONE E
REGOLAZ...OMANDO, SEGNALAZIONE E
REGOLAZIONE, SCATOLE MODULARI E
FINITURE, PRESE E SPINE INDUSTRIALI,
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE)

Apparecchi modulari di protezione per serie civile
con finitura standard

portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e
6,3x32

4 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard

copriforo

5 - PR.P62.007.002 - Scatole da incasso, dotate
di graffette metalliche e di prefratture antimalta
per linserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1:

3 moduli

6 - PR.P62.014.002 - Placche di finitura in
tecnopolimero
3 moduli

7 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11

@20 mm

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

8,000000

1,029000

7,400000

5,930000

0,869330

0,354630

1,679500

0,277230

1,029000

7,400000

0,869330

0,354630

1,679500

2,217840

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

8 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17

1x1,5mmq

9 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

sezione nominale 2.5 mmgq.

10 - PR.P60.104.027 - Conduttore unipolare o
multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato
in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina te...
ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16
3x1,5mmq

11 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

4N categoria

12 - RU.M11.001.004 -
metalmeccanico

3/ categoria

Installatore/Operaio
Installatore/Operaio

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 89,491919

Cadauno

cad

20,000000

0,300000

2,000000

1,200000

1,200000

1,000000

0,188820

0,113000

1,150000

21,730000

20,840000

3,776400

0,033900

2,300000

26,076000

25,008000

70,744600
10,611690
8,135629

89,491919

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

Analisi NPC.EL.006.001.012
(Prezzo)

Punto luce interrotto e presa bipasso
2x10A+T, in esecuzione da incasso IP40
compreso apparecchi serie civile,
tubazione diam. min 20mm e cavi tipo
FS17 dalla scatola di derivazione al
punto di comando e da questo al punto
luce, compreso tutti gli oneri ed
accessori per rendere I'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte

1 - PR.P62.013.021 - Accessori per scatole,
torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Supporto placca 3 moduli

2 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard

copriforo

3 - PR.P62.001.001 - Apparecchi modulari di
comando per serie civile con finitura standard
interruttore 1P 16A

4 - PR.P62.005.002 - Apparecchi modulari per il
prelievo di energia per serie civile con finitura
standard

presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard
italia

5 - PR.P62.007.002 - Scatole da incasso, dotate
di graffette metalliche e di prefratture antimalta
per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1:

3 moduli

6 - PR.P62.014.002 - Placche di
tecnopolimero
3 moduli

7 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11

@20 mm

8 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17

1x1,5mmq

9 - PR.P60.101.002 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17

1x2,5mmq

10 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

sezione nominale 2.5 mmgq.

11 - RU.M11.001.002 -
metalmeccanico
5~ categoria

12 - RU.M11.001.003 -

finitura in

Installatore/Operaio

Installatore/Operaio

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

8,000000

24,000000

20,000000

0,300000

0,630000

0,630000

1,029000

0,869330

2,458750

4,824250

0,354630

1,679500

0,277230

0,188820

0,307850

0,113000

23,260000

21,730000

1,029000

0,869330

2,458750

0,354630

1,679500

2,217840

4,531680

6,157000

0,033900

14,653800

13,689900

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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30/06/2022
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
metalmeccanico
4N categoria
Totale Parziale 47,675330
Spese Generali 15,000000% 7,151300
Utile Impresa 10,000000% 5,482663
Totale analizzato cad 1,000000 60,309293 0,000000

Prezzo di applicazione
Euro / cad 60,309293

-87 -




ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

10

Analisi NPC.EL.006.001.041
(Prezzo)

F.p.o. di punto di comando a semplice
interruzione in esecuzione a vista con
tubazione in PVC, grado di protezione
IP55. L'opera comprende la tubazione,
gli apparecchi di comando, la scatola
portafrutti, le fascette di fissaggio
(interasse <1m), il cavo di varia
tipologia, gli accessori (quali raccordo
tubo/scatola, tubo/tubo, pressacavi,
ecc), la scatola di derivazione e quanto
altro necessario a rendere I'opera finita a
perfetta regola d'arte.

1 - PR.P62.010.001 - Scatola porta apparecchi da
parete IP55 con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni

1 modulo

2 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard

copriforo

3 - PR.P62.001.001 - Apparecchi modulari di
comando per serie civile con finitura standard
interruttore 1P 16A

4 - NPE.EL.002.002.061 - collare chiuso in PVC

5 - NPE.EL.002.002.001 - raccordo tubo scatola
IP55

6 - PR.P60.012.002 - Tubazioni rigide a base di
pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21,
resistenti alla temperatura di 850°C secondo
norma CEI EN 60695-2-11

@20 mm

7 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17

1x1,5mmq

8 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

sezione nominale 2.5 mmgq.

9 - PR.P62.002.008 - Apparecchi modulari di
segnalazione per serie civile con finitura standard
lampada a led per retroilluminazione comandi -
alim. 230Vac

10 - PR.P60.032.001 - Cassette isolanti in PVC,
stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio,
con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C:

dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

11 - RU.M11.001.002 -
metalmeccanico

5~ categoria

12 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

4N categoria

Installatore/Operaio

Installatore/Operaio

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%

Cadauno

Cadauno

Cadauno

cad
cad

Cadauno

Cadauno

Cadauno

1,000000

1,000000

1,000000

6,000000
4,000000

8,000000

20,000000

0,500000

1,000000

0,700000

0,700000

3,550330

0,869330

2,458750

0,170000
1,110000

0,616260

0,188820

0,113000

3,325630

3,648120

23,260000

21,730000

3,550330

0,869330

2,458750

1,020000
4,440000

4,930080

3,776400

0,056500

3,648120

16,282000

15,211000

56,242510
8,436377

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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30/06/2022
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Utile Impresa 10,000000% 6,467889
Totale analizzato cad 1,000000 71,146776 0,000000

Prezzo di applicazione
Euro / cad 71,146776

-89 -




ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

11

Analisi NPC.EL.006.001.042
(Prezzo)

F.p.o. di punto di comando a semplice
interruzione in esecuzione a vista con
tubazione in PVC, completo di mapada di
segnalazione, grado di protezione IP55.
L'opera comprende la tubazione, gli
apparecchi di comando, la scatola
portafrutti, le fascette di fissaggio
(interasse <1m), il cavo di varia
tipologia, gli accessori (quali raccordo
tubo/scatola, tubo/tubo, pressacavi,
ecc), la scatola di derivazione, la
lampada di segnalazione e quanto altro
necessario a rendere l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

1 - PR.P62.010.001 - Scatola porta apparecchi da
parete IP55 con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni

1 modulo

2 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard

copriforo

3 - PR.P62.001.001 - Apparecchi modulari di
comando per serie civile con finitura standard
interruttore 1P 16A

4 - NPE.EL.002.002.061 - collare chiuso in PVC

5 - NPE.EL.002.002.001 - raccordo tubo scatola
IP55

6 - PR.P60.012.002 - Tubazioni rigide a base di
pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21,
resistenti alla temperatura di 850°C secondo
norma CEI EN 60695-2-11

@20 mm

7 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17

1x1,5mmq

8 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

sezione nominale 2.5 mmgq.

9 - PR.P62.002.008 - Apparecchi modulari di
segnalazione per serie civile con finitura standard
lampada a led per retroilluminazione comandi -
alim. 230Vac

10 - PR.P60.032.001 - Cassette isolanti in PVC,
stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio,
con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C:

dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

11 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico

5~ categoria

12 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico

4N categoria

Cadauno

Cadauno

Cadauno

cad
cad

Cadauno

Cadauno

Cadauno

1,000000

1,000000

1,000000

6,000000
4,000000

8,000000

25,000000

0,500000

1,000000

1,000000

0,700000

0,700000

3,550330

0,869330

2,458750

0,170000
1,110000

0,616260

0,188820

0,113000

3,325630

3,648120

23,260000

21,730000

3,550330

0,869330

2,458750

1,020000
4,440000

4,930080

4,720500

0,056500

3,325630

3,648120

16,282000

15,211000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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30/06/2022
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO

DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA

Totale Parziale 60,512240

Spese Generali 15,000000% 9,076836

Utile Impresa 10,000000% 6,958908
Totale analizzato cad 1,000000 76,547984 0,000000

Prezzo di applicazione
Euro / cad 76,547984

-01 -



ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

12

Analisi NPC.EL.006.001.046
(Prezzo)

Punto luce con rilevatore di presenza da
parete 2300VA AC1 110° 10 metri con
temporizzatore e crepuscolare 5 ... 350Ix
10s..... 12min tubo a vista IP55

1 - NPE.EL.006.011.001 - Rilevatore di presenza
da parete 2300VA AC1 110° 10 metri con
temporizzatore e crepuscolare 5 ...350Ix 10s.. 12
min FINDER 1811 o equivalente

2 - NPE.EL.002.002.001 - raccordo tubo scatola
IP55

3 - NPE.EL.002.002.061 - collare chiuso in PVC

4 - PR.P60.012.002 - Tubazioni rigide a base di
pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21,
resistenti alla temperatura di 850°C secondo
norma CEI EN 60695-2-11

@20 mm

5 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17

1x1,5mmq

6 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

sezione nominale 2.5 mmgq.

7 - PR.P60.032.001 - Cassette isolanti in PVC,
stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio,
con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C:

dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

8 - RU.M11.001.002 -
metalmeccanico

5~ categoria

9 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

4N categoria

Installatore/Operaio
Installatore/Operaio

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 95,749748

cad

cad

cad

Cadauno

Cadauno

cad

1,000000

3,000000

6,000000
8,000000

20,000000

0,300000

1,000000

0,700000

0,700000

1,000000

27,460000

1,110000

0,170000
0,616260

0,188820

0,113000

3,648120

23,260000

21,730000

27,460000

3,330000

1,020000
4,930080

3,776400

0,033900

3,648120

16,282000

15,211000

75,691500
11,353725
8,704523

95,749748

0,000000

0,000000

0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

13

Analisi NPC.EL.006.001.052
(Prezzo)

Pulsante di chiamata di piano con targa
portanome incassato IP40

1 - PR.P62.013.021 - Accessori per scatole,
torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Supporto placca 3 moduli

2 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard

copriforo

3 - PR.P62.001.012 - Apparecchi modulari di
comando per serie civile con finitura standard
pulsante 1P (NO) con ‘targa portanome
illuminabile

4 - PR.P62.007.002 - Scatole da incasso, dotate
di graffette metalliche e di prefratture antimalta
per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1:

3 moduli

5 - PR.P62.014.002 - Placche di finitura in
tecnopolimero
3 moduli

6 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11

@20 mm

7 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17

1x1,5mmq

8 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

sezione nominale 2.5 mmgq.
9 - RU.M11.001.002 -
metalmeccanico

5~ categoria

10 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

4N categoria

Installatore/Operaio
Installatore/Operaio

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 39,908600

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

cad

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

8,000000

20,000000

0,300000

0,230000

0,230000

1,000000

1,029000

0,869330

11,240000

0,354630

1,679500

0,277230

0,188820

0,113000

23,260000

21,730000

1,029000

0,869330

11,240000

0,354630

1,679500

2,217840

3,776400

0,033900

5,349800

4,997900

31,548300
4,732245
3,628055

39,908600

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

14

Analisi NPC.EL.006.001.053
(Prezzo)

Punto luce a pulsante luminoso incasso
IP40

1 - PR.P62.013.021 - Accessori per scatole,
torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Supporto placca 3 moduli

2 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard

copriforo

3 - PR.P62.001.009 - Apparecchi modulari di
comando per serie civile con finitura standard
pulsante 1P (NO) 10A con diffusore luminoso

4 - PR.P62.007.002 - Scatole da incasso, dotate
di graffette metalliche e di prefratture antimalta
per linserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1:

3 moduli

5 - PR.P62.014.002 - Placche di finitura in
tecnopolimero
3 moduli

6 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11

@20 mm

7 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17
1x1,5mmq
8 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
sezione nominale 2.5 mmgq.
9 - PR.P62.002.008 - Apparecchi modulari di
segnalazione per serie civile con finitura standard
lampada a led per retroilluminazione comandi -
alim. 230Vac
10 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5~ categoria
11 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4N categoria
Totale Parziale
Spese Generali 16,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 54,958035

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

cad

1,000000

2,000000

1,000000

1,000000

1,000000

8,000000

20,000000

0,300000

1,000000

0,500000

0,500000

1,000000

1,029000

0,869330

6,420000

0,354630

1,679500

0,277230

0,188820

0,113000

3,325630

23,260000

21,730000

1,029000

1,738660

6,420000

0,354630

1,679500

2,217840

3,776400

0,033900

3,325630

11,630000

10,865000

43,070560
6,891290
4,996185

54,958035

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

41,250000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

15

Analisi NPC.EL.006.001.057
(Prezzo)
Punto luce a pulsante incasso IP40

1 - PR.P62.013.021 - Accessori per scatole,
torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Supporto placca 3 moduli

2 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard

copriforo

3 - PR.P62.001.009 - Apparecchi modulari di
comando per serie civile con finitura standard
pulsante 1P (NO) 10A con diffusore luminoso

4 - PR.P62.007.002 - Scatole da incasso, dotate
di graffette metalliche e di prefratture antimalta
per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1:

3 moduli

5 - PR.P62.014.002 - Placche di finitura in
tecnopolimero
3 moduli

6 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11

@20 mm

7 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17

1x1,5mmq

8 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

sezione nominale 2.5 mmgq.
9 - RU.M11.001.002 -
metalmeccanico

5~ categoria

10 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

4N categoria

Installatore/Operaio
Installatore/Operaio

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 46,237433

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

cad

1,000000

2,000000

1,000000

1,000000

1,000000

8,000000

15,000000

0,300000

0,450000

0,450000

1,000000

1,029000

0,869330

6,420000

0,354630

1,679500

0,277230

0,188820

0,113000

23,260000

21,730000

1,029000

1,738660

6,420000

0,354630

1,679500

2,217840

2,832300

0,033900

10,467000

9,778500

36,551330
5,482700
4,203403

46,237433

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

16

Analisi NPC.EL.006.005.020
(Prezzo)

Punto Presa 2P+T 10/16A BIPASSO PVC
vista IP40

1 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard

copriforo

2 - PR.P62.005.002 - Apparecchi modulari per il
prelievo di energia per serie civile con finitura
standard

presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard
italia

3 - PR.P62.009.003 - Scatola porta apparecchi da
parete IP40 con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni

3 moduli

4 - PR.P60.012.002 - Tubazioni rigide a base di
pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21,
resistenti alla temperatura di 850°C secondo
norma CEI EN 60695-2-11

@20 mm

5 - PR.P60.032.001 - Cassette isolanti in PVC,
stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio,
con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C:

dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

6 - PR.P60.101.002 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17

1x2,5mmq

7 - PR.P63.010.004 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

sezione nominale 6 mmq

8 - NPE.EL.002.002.061 - collare chiuso in PVC
9 - RU.M11.001.002 -

metalmeccanico
5~ categoria

10 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico
4N categoria

Installatore/Operaio
Installatore/Operaio

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 56,598605

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

cad

cad

2,000000

1,000000

1,000000

5,000000

1,000000

15,000000

3,000000

5,000000
0,500000

0,500000

1,000000

0,869330

4,824250

3,090000

0,616260

3,648120

0,307850

0,132300

0,170000
23,260000

21,730000

1,738660

4,824250

3,090000

3,081300

3,648120

4,617750

0,396900

0,850000
11,630000

10,865000

44,741980
6,711297
5,145328

56,598605

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
0,000000

0,000000

37,120000
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30/06/2022
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
17 Analisi NPC.EL.009.028.008
(Prezzo)
Plafoniera termoplastica IP65
E27 LED 10W
1 - NPE.EL.009.028.001 - Plafoniera in cad 1,000000 45,680000 45,680000 0,000000
policarbonato e diffusore in vetro E27 75W max
P65
2 - NPE.EL.009.040.001 - lampada a LED E27 10 cad 1,000000 5,600000 5,600000 0,000000
W
3 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio h 0,500000 21,730000 10,865000 0,000000
metalmeccanico
4N categoria
Totale Parziale 62,145000
Spese Generali 15,000000% 9,321750
Utile Impresa 10,000000% 7,146675
Totale analizzato cad 1,000000 78,613425 13,820795

Prezzo di applicazione
Euro / cad 78,613425

-97 -




30/06/2022
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
18 Analisi NPC.EL.009.047.001
(Prezzo)
Plafoniera emergenza LED
2x0,5W incassato 1P40
1 - NPE.EL.009.047.001 - Plafoniera emergenza cad 1,000000 31,220000 31,220000 0,000000
incasso SE LED1W Beghelli 4604L 1h 30im
2 - PR.P62.007.002 - Scatole da incasso, dotate Cadauno 1,000000 0,354630 0,354630 0,000000
di graffette metalliche e di prefratture antimalta
per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1:
3 moduli
3 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio h 0,250000 21,730000 5,432500 0,000000
metalmeccanico
4N categoria
4 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio h 0,250000 20,840000 5,210000 0,000000
metalmeccanico
3/ categoria
Totale Parziale 42,217130
Spese Generali 15,000000% 6,332570
Utile Impresa 10,000000% 4,854970
Totale analizzato cad 1,000000 53,404670 21,334799

Prezzo di applicazione
Euro / cad 53,404670

-08 -




ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

19

Analisi NPC.EL.009.047.101
(Prezzo)

F.p.o. di apparecchio illuminante di
emergenza nhon permanente a LED 24W
con autodiagnosi, grado di proezione
IP65. Corpo in Policarbonato. Tensione
Alimentazione: 230V. Potenza: 2.2W.
Flusso luminoso in emergenza: 275W.
Vita Media: 5000h. Batteria: 2xNiMH
3,6V 1.2Ah. Classe isolamento: II. Prova
a filo incandescente: 850°C. Grado di
tenuta agli urti: IK07. Vita Media:
50.000h.

1 - PR.P62.080.033 - Apparecchiature di
illuminazione di emergenza autoalimentate
conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di
isolamento II con autodiagnosi

SE 24W IP65 autonomia 1 h
2 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

4N categoria

3 - RU.M11.001.004 -
metalmeccanico

3/ categoria

Installatore/Operaio
Installatore/Operaio

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 190,347713

Cadauno

cad

1,000000

0,250000

0,250000

1,000000

139,830000

21,730000

20,840000

139,830000

5,432500

5,210000

150,472500
22,570875
17,304338

190,347713

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

20

Analisi NPC.EL.050.005.001
(Prezzo)

F.p.o. di punto collettore di terra
realizzato con piastra equipotenziale in
scatola a vista con coperchio in PVC
compreso attestatura e marcatura.
L'opera comprende la tubazione, le
fascette di fissaggio (interasse <1m), il
cavo di varia tipologia, gli accessori e
quanto altro necessario a rendere |'opera
finita a perfetta regola d'arte.

1 - PR.P63.003.007 - Piastre per collegamenti
equipotenziali ed accessori
Piastra equipotenziale con coperchio in pvc
antiurto, morsettiera in ottone nichelato con n.1
ingresso per tondo @ 8-10 mm., n.1 ingresso per
piatto da 30 mm., n.7 ingressi per conduttori
multifilo con sezione fino a 16 mmg.
2 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4N categoria
3 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
3/ categoria
Totale Parziale
Spese Generali 16,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 69,593040

Cadauno

cad

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

11,970000

21,730000

20,840000

11,970000

21,730000

20,840000

54,540000
8,726400
6,326640

69,593040

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

21

Analisi NPC.EL.070.001.001
(Prezzo)

Punto presa telefonica incassata
1P40

1 - PR.P62.013.021 - Accessori per scatole,
torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Supporto placca 3 moduli

2 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard

copriforo

3 - PR.P64.001.001 - Connettori per cavi in rame
di tipo schermato e non, conformi alle norme EN
60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN
60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN
60603-7-51, EN 60603-7-71.

Connettore RJ11 cat. 3 non schermato con
portello antipolvere per placca autoportante serie
civile con finitura standard

4 - PR.P62.007.002 - Scatole da incasso, dotate
di graffette metalliche e di prefratture antimalta
per linserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1:

3 moduli

5 - PR.P62.014.002 - Placche di finitura in
tecnopolimero
3 moduli

6 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11
@20 mm
7 - PR.P64.003.001 - Cavi telefonici con
conduttori in rame isolati in PVC per impianti di
distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina
esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE
305/11)
Cavo TR/R - 1 coppia
8 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4N categoria
Totale Parziale
Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 32,067915

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

cad

1,000000

2,000000

1,000000

1,000000

1,000000

8,000000

10,000000

0,650000

1,000000

1,029000

0,869330

2,366000

0,354630

1,679500

0,277230

0,184000

21,730000

1,029000

1,738660

2,366000

0,354630

1,679500

2,217840

1,840000

14,124500

25,350130
3,802520
2,915265

32,067915

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

44,045583
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

22

Analisi NPC.EL.300.002.004
(Prezzo)

Quadro Q1 fornitura appartamento > 75
mq con cantina/garage. L'opera
comprende la fornitra e posa in opera
delle apparecchiature di protezioe, il
centralno, il collegamenti elettrici e
quando altro non menzionato nella
presente voce per rendere I'opera finiti e
funzionamente a perfetta regola d'arte.

1 - PR.P61.063.003 - Blocchi differenziali bipolari
tipo A per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-
1

sensibilita 1A - selettivo - portata fino a 63A

2 - PR.P61.001.011 - Centralino in contenitore
termoplastico con porta reversibile con chiusura
a scatto, completo di barra DIN per il montaggio
di apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
capacita 8 moduli IP4X da parete

3 - PR.P61.052.005 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA)

1P+N x 10A

4 - PR.P61.060.001 - Blocchi differenziali bipolari
tipo AC per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-
1

sensibilita 0.03A - portata fino a 32A

5 - PR.P61.090.003 - Accessori per interruttori
automatici e differenziali  modulari  per
installazione su guida DIN
bobina a lancio di corrente

6 - RU.M11.001.002 -
metalmeccanico
5~ categoria

7 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico
4N categoria

8 - PR.P61.051.026 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva B
potere di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

2P x 40A

Installatore/Operaio

Installatore/Operaio

Totale Parziale

Spese Generali 16,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 502,796316

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

cad

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

0,750000

0,750000

1,000000

1,000000

162,612500

11,459000

36,250500

76,446500

37,870000

23,260000

21,730000

35,660000

162,612500

11,459000

36,250500

76,446500

37,870000

17,445000

16,297500

35,660000

394,041000

63,046560
45,708756

502,796316

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

31,190000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

23

Analisi NPC.EL.300.002.023
(Prezzo)

Quadro generale vano scala (rif. Torre
Agli)

1 - PR.P61.091.029 - Interruttori non automatici
sezionatori modulari per installazione su guida
DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1

4P x 63A

2 - PR.P61.052.005 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA)

1P+N x 10A

3 - PR.P61.052.006 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA)

1P+N x 16A

4 - PR.P61.052.007 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA)

1P+N x 20A

5 - PR.P61.052.008 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA)

1P+N x 25A

6 - PR.P61.060.001 - Blocchi differenziali bipolari
tipo AC per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-
1

sensibilita 0.03A - portata fino a 32A

7 - PR.P61.069.001 - Blocchi differenziali
quadripolari tipo AC per accoppiamento ad
interruttori  magnetotermici  modulari  per
installazione su guida DIN, rispondenti alla
norma CEI EN 61009-1

sensibilita 0.03A - portata fino a 32A

8 - PR.P61.069.002 - Blocchi differenziali
quadripolari tipo AC per accoppiamento ad
interruttori  magnetotermici  modulari  per
installazione su guida DIN, rispondenti alla
norma CEI EN 61009-1

sensibilita 0.3A - portata fino a 32A

9 - PR.P61.099.032 - Apparecchi di comando
modulari per installazione su guida DIN
Contattore bipolare AC7 2NA 25A 230V

10 - PR.P61.099.020 - Apparecchi di comando
modulari per installazione su guida DIN
Temporizzatore luci scale - 16A AC1

11 - PR.P61.099.001 - Apparecchi di comando
modulari per installazione su guida DIN
Interruttore tipo Astronomico digitale ad 1canale

12 - PR.P61.001.016 - Centralino in contenitore
termoplastico con porta reversibile con chiusura
a scatto, completo di barra DIN per il montaggio
di apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
capacita 72 moduli IP4X da parete

13 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5~ categoria
14 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4N categoria

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

1,000000

9,000000

1,000000

1,000000

2,000000

6,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

5,000000

5,000000

59,440000

36,250500

36,250000

38,100000

38,100000

76,446500

126,660000

92,360000

35,400000

36,170000

129,390000

174,040000

23,260000

21,730000

59,440000

326,254500

36,250000

38,100000

76,200000

458,679000

92,360000

35,400000

36,170000

129,390000

174,040000

116,300000

108,650000

1.687,233500
253,085025

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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30/06/2022
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Utile Impresa 10,000000% 194,031853
Totale analizzato cad 1,000000 31,190000

Prezzo di applicazione
Euro / cad 2.134,350378

2.134,350378
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

24

Analisi NPC.EL.300.003.023
(Prezzo)

Fornitura e posa in opera di quadro
supercondominio Q3 (Rif. FI36),
completo di centralino in PVC per posa a
vista, 72 moduli IP65, al cui interno
saranno cablati le apparecchiature come
da schema elettrico, compreso
cablaggio, collegamenti in cavo accessori
e e quant'altro necessario per rendere
I'impianto funzionante ed eseguito a
regola d'arte.

1 - PR.P61.091.031 - Interruttori non automatici
sezionatori modulari per installazione su guida
DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1

4P x 100A

2 - PR.P61.051.005 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva B
potere di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

1P+N x 10A

3 - PR.P61.060.001 - Blocchi differenziali bipolari
tipo AC per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-
1

sensibilita 0.03A - portata fino a 32A

4 - PR.P61.060.002 - Blocchi differenziali bipolari
tipo AC per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-
1

sensibilita 0.3A - portata fino a 32A

5 - PR.P61.052.044 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA)

4P x 25A

6 - PR.P61.091.030 - Interruttori non automatici
sezionatori modulari per installazione su guida
DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEIL
EN 60669-1

4P x 80A

7 - PR.P61.052.048 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA)

4P x 63A

8 - PR.P61.099.032 - Apparecchi di comando
modulari per installazione su guida DIN
Contattore bipolare AC7 2NA 25A 230V

9 - PR.P61.099.001 - Apparecchi di comando
modulari per installazione su guida DIN
Interruttore tipo Astronomico digitale ad 1canale

10 - PR.P61.099.003 - Apparecchi di comando
modulari per installazione su guida DIN
Interruttore Crepuscolare modulare con soglia di
luminosita regolabile da 5 a 2000 lux con sonda
a parete

11 - NPE.EL.005.002.049 - Magnetotermico
4x80A 10kA Curva C

12 - NPE.EL.005.102.001 - Blocco differenziale
4P 125A 1000mA Tipo A SI

13 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5~ categoria

Cadauno 1,000000

Cadauno 5,000000

Cadauno 1,000000

Cadauno 4,000000

Cadauno 1,000000

Cadauno 1,000000

Cadauno 1,000000

Cadauno 4,000000

Cadauno 1,000000

Cadauno 1,000000

Cadauno 1,000000

Cadauno 1,000000

h 10,000000

75,370000

21,070000

76,446500

68,030000

79,730000

65,260000

117,460000

35,400000

129,390000

78,400000

245,900000

560,000000

23,260000

75,370000

105,350000

76,446500

272,120000

79,730000

65,260000

117,460000

141,600000

129,390000

78,400000

245,900000

560,000000

232,600000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

- 105 -




30/06/2022
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
14 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio h 10,000000 21,730000 217,300000 0,000000
metalmeccanico
4N categoria
Totale Parziale 2.396,926500
Spese Generali 16,000000% 383,508240
Utile Impresa 10,000000% 278,043474
Totale analizzato cad 1,000000 3.058,478214 22,580000

Prezzo di applicazione
Euro / cad 3.058,478214
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

25

Analisi NPC.EL.300.003.024
(Prezzo)

Fornitura e posa in opera di quadro
autoclave Q3.1 (Rif. FI36), completo di
centralino in PVC per posa a vista, 72
moduli IP65, al cui interno saranno
cablati le apparecchiature come da
schema elettrico, compreso cablaggio,
collegamenti in cavo accessori e e
quant'altro necessario per rendere
I'impianto funzionante ed eseguito a
regola d'arte.

1 - PR.P61.091.031 - Interruttori non automatici
sezionatori modulari per installazione su guida
DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1

4P x 100A

2 - PR.P61.051.005 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva B
potere di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

1P+N x 10A

3 - PR.P61.051.006 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva B
potere di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

1P+N x 16A

4 - PR.P61.060.001 - Blocchi differenziali bipolari
tipo AC per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-
1

sensibilita 0.03A - portata fino a 32A

5 - PR.P61.052.043 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA)
4P x 20A
6 - PR.P61.052.044 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA)
4P x 25A
7 - PR.P61.070.007 - Blocchi differenziali
quadripolari tipo A per accoppiamento ad
interruttori  magnetotermici  modulari  per
installazione su guida DIN, rispondenti alla
norma CEI EN 61009-1
sensibilita 0.3A - portata fino a 63A
8 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5~ categoria
9 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4N categoria
Totale Parziale
Spese Generali 16,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 1.900,274068

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

cad

1,000000

1,000000

1,000000

2,000000

1,000000

3,000000

4,000000

8,000000

8,000000

1,000000

75,370000

21,070000

21,070000

76,446500

80,890000

79,730000

134,710000

23,260000

21,730000

75,370000

21,070000

21,070000

152,893000

80,890000

239,190000

538,840000

186,080000

173,840000

1.489,243000
238,278880
172,752188

1.900,274068

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

22,580000
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30/06/2022
ANALISI DEI PREZZI
OGGETTO DELI'ANALIST OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi NPC.EL.400.001.001

(Prezzo)
Predisposizione cronotermostato
+ allacciamento

1 - PR.P62.007.002 - Scatole da incasso, dotate Cadauno 1,000000 0,354630 0,354630 0,000000
di graffette metalliche e di prefratture antimalta
per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1:

3 moduli

2 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate m 8,000000 0,277230 2,217840 0,000000
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11

@20 mm

3 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di m 20,000000 0,188820 3,776400 0,000000
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17

1x1,5mmq

4 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio h 1,500000 21,730000 32,595000 0,000000
metalmeccanico
4N categoria

Totale Parziale 38,943870

Spese Generali 15,000000% 5,841581

Utile Impresa 10,000000% 4,478545
Totale analizzato cad 1,000000 49,263996 66,163938

Prezzo di applicazione
Euro / cad 49,263996
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

27

Analisi NPC.EL.400.001.005
(Prezzo)
Punto alimentazione elettroserratura

1 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11

@20 mm

2 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17

1x1,5mmq

3 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

sezione nominale 2.5 mmgq.
4 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

4N categoria

5 - RU.M11.001.004 -
metalmeccanico

3/ categoria

Installatore/Operaio
Installatore/Operaio

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 23,418756

Cadauno

cad

5,000000

10,000000

3,000000

0,350000

0,350000

1,000000

0,277230

0,188820

0,113000

21,730000

20,840000

1,386150

1,888200

0,339000

7,605500

7,294000

18,512850
2,776928
2,128978

23,418756

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

28

Analisi NPC.EL.400.200.001
(Prezzo)
Punto luce aggiunto incasso IP40

1 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11

@20 mm

2 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17

1x1,5mmq

3 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

sezione nominale 2.5 mmgq.
4 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

4N categoria

Installatore/Operaio

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 22,258245

Cadauno

cad

5,000000

15,000000

3,000000

0,600000

1,000000

0,277230

0,188820

0,113000

21,730000

1,386150

2,832300

0,339000

13,038000

17,595450
2,639318
2,023477

22,258245

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

58,576047

-110 -




ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

29

Analisi NPC.EL.400.200.003
(Prezzo)

F.p.o. di punto luce aggiunto al primo in
esecuzione a vista con tubazione PVC IP55.
L'opera comprende la tubazione, le fascette
di fissaggio (interasse <1m), il cavo di varia
tipologia, gli accessori (quali raccordo
tubo/scatola, tubo/tubo, pressacavi, ecc), la
scatola di derivazione e quanto altro
necessario a rendere |'opera finita a
perfetta regola d'arte.

1 - PR.P60.012.002 - Tubazioni rigide a base di
pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21,
resistenti alla temperatura di 850°C secondo
norma CEI EN 60695-2-11

@20 mm

2 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17

1x1,5mmq

3 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

sezione nominale 2.5 mmgq.

4 - NPE.EL.002.002.061 - collare chiuso in PVC

5 - NPE.EL.002.002.001 - raccordo tubo scatola
IP55

6 - PR.P60.032.001 - Cassette isolanti in PVC,
stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio,
con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C:

dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

7 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

4N categoria

8 - RU.M11.001.004 -
metalmeccanico

3/ categoria

Installatore/Operaio
Installatore/Operaio

Totale Parziale

Spese Generali 15,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 37,518281

Cadauno

cad
cad

Cadauno

cad

5,000000

15,000000

3,000000

3,000000
2,000000

1,000000

0,400000

0,400000

1,000000

0,616260

0,188820

0,113000

0,170000
1,110000

3,648120

21,730000

20,840000

3,081300

2,832300

0,339000

0,510000
2,220000

3,648120

8,692000

8,336000

29,658720
4,448808
3,410753

37,518281

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000
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Analisi NPC.EL.510.001.014
(Prezzo)

Impianto citofonico 1 posti esterno e 16
posti interni. L'opera comprende la fornitura
dell'impianto citofonico completo di tutti gli
apparati ad esclusione delle tubazioni.
Comprende contenitore da parete da
esterno con tetto antipioggia, moduli di
chimata, alimentatore e posto interno
doppio pulsante (luce scale+apriporta)
L'opera comprende la denominazione della
pulsantiera con idonee etichette scritte a
macchina in modo non indelebile (non a
mano) e tutti gli accessori necessari a
rendere |'opera funzionante e finita a
perfetta regola d'arte.

1

2 - PR.P64.029.008 - Impianti citofonici e
videocitofonici - Contenitori da parete e da
incasso
Contenitore da parete con tetto antipioggia - 6
moduli

3 - PR.P64.030.030 - Impianti citofonici e
videocitofonici - Posti esterni
Copri-modulo cieco

4 - PR.P64.030.010 - Impianti citofonici e
videocitofonici - Posti esterni
Modulo fonico per chiamata a pulsanti

5 - PR.P64.030.011 - Impianti citofonici e
videocitofonici - Posti esterni
Modulo per chiamata a pulsanti ad 1 tasto

6 - PR.P64.030.014 - Impianti citofonici e
videocitofonici - Posti esterni
Modulo per chiamata a pulsanti a 4 tasti

7 - PR.P64.031.002 - Impianti citofonici e
videocitofonici - Posti interni

Citofono da parete per impianti audio completo
di tasto per funzioni ausiliarie

8 - PR.P64.032.020 - Impianti citofonici e
videocitofonici - Dispositivi ed accessori
cavo per applicazioni videocitofoniche a 2
conduttori  twistati, interrabile in tubazioni,
conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-
14).
9 - PR.P64.032.001 - Impianti citofonici e
videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Alimentatore per impianti audio e video
230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il
sovraccarico ed il cortocircuito
10 - PR.P61.001.012 - Centralino in contenitore
termoplastico con porta reversibile con chiusura
a scatto, completo di barra DIN per il montaggio
di apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
capacita 12 moduli IP4X da parete
11 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4N categoria
12 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
3/ categoria
Totale Parziale
Spese Generali 16,000000%
Utile Impresa 10,000000%
Totale analizzato

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

a corpo

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

4,000000

16,000000

100,000000

1,000000

1,000000

16,000000

16,000000

1,000000

0,000000
175,400000

11,790000

107,290000

26,220000

34,360000

57,470000

0,900000

94,400000

21,360000

21,730000

20,840000

175,400000

11,790000

107,290000

26,220000

137,440000

919,520000

90,000000

94,400000

21,360000

347,680000

333,440000

2.264,540000
362,326400
262,686640

2.889,553040

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

-112 -




30/06/2022
ANALISI DEI PREZZI
OGGETTO DELI'ANALIST OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
N. NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA

Prezzo di applicazione
Euro / a corpo 2.889,553040

Firenze Ii, 30/06/2022

Il Progettista
Ing. Angela Bevilacqua
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