


N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Piano Primo

3290 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

3291 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000

3292 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

3310 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 34,819147 69,638294

3311 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 2,000000

Totale cad 2,000000 60,309293 120,618586

3312 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 47,945203 479,452030

3313 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 3 6,000000

Totale Cadauno 6,000000 45,879314 275,275884

3314 NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 2,000000
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A RIPORTARE 944,984794



RIPORTO 944,984794

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale cad 2,000000 89,491919 178,983838

3320 NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 2,000000

Totale cad 2,000000 53,404670 106,809340

3321 06.I05.002.003 punto luce deviato

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 62,788717 125,577434

3322 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 72,751765 145,503530

3323 NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 2,000000

Totale cad 2,000000 22,258245 44,516490

3324 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 47,945203 95,890406

3325 NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 15 30,000000

Totale m 30,000000 2,641915 79,257450

3326 NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 15 30,000000

Totale m 30,000000 3,006551 90,196530

3327 06.I05.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

06.I05.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 20 40,000000
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RIPORTO 1.811,719812

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m 40,000000 5,151067 206,042680

3338 06.I05.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 20 40,000000

Totale m 40,000000 5,951502 238,060080

Totale Piano Primo Euro 2.255,822572

Piano Secondo-Terzo

3520 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

3530 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000

3540 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

3550 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 34,819147 139,276588

3560 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2*2 4,000000

Totale cad 4,000000 60,309293 241,237172

3570 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 5 20,000000

Totale Cadauno 20,000000 47,945203 958,904060
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RIPORTO 3.595,240392

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

3580 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 3 12,000000

Totale Cadauno 12,000000 45,879314 550,551768

3590 NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2*2 4,000000

Totale cad 4,000000 89,491919 357,967676

3600 NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*2 4,000000

Totale cad 4,000000 53,404670 213,618680

3610 06.I05.002.003 punto luce deviato

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 62,788717 251,154868

3620 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 72,751765 291,007060

3630 NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*2 4,000000

Totale cad 4,000000 22,258245 89,032980

3640 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 47,945203 191,780812

3650 NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 15 60,000000

Totale m 60,000000 2,641915 158,514900

3660 NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 15 60,000000
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RIPORTO 5.698,869136

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m 60,000000 3,006551 180,393060

3670 06.I05.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

06.I05.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 20 80,000000

Totale m 80,000000 5,151067 412,085360

3680 06.I05.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 20 80,000000

Totale m 80,000000 5,951502 476,120160

Totale Piano Secondo - Terzo Euro 4.511,645144

Piano Quarto-oltre

3860 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

3870 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000

3880 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

3890 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 34,819147 348,191470

3900 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2*5 10,000000

Totale cad 10,000000 60,309293 603,092930
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RIPORTO 7.718,752116

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

3910 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 5 50,000000

Totale Cadauno 50,000000 47,945203 2.397,260150

3920 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 3 30,000000

Totale Cadauno 30,000000 45,879314 1.376,379420

3930 NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2*5 10,000000

Totale cad 10,000000 89,491919 894,919190

3940 NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*5 10,000000

Totale cad 10,000000 53,404670 534,046700

3950 06.I05.002.003 punto luce deviato

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 62,788717 627,887170

3960 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 72,751765 727,517650

3970 NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*5 10,000000

Totale cad 10,000000 22,258245 222,582450

3980 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 47,945203 479,452030
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RIPORTO 14.978,796876

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

3990 NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 15 150,000000

Totale m 150,000000 2,641915 396,287250

4000 NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 15 150,000000

Totale m 150,000000 3,006551 450,982650

4010 06.I05.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

06.I05.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 20 200,000000

Totale m 200,000000 5,151067 1.030,213400

4020 06.I05.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 20 200,000000

Totale m 200,000000 5,951502 1.190,300400

Totale Piano Quarto - oltre Euro 11.279,112860
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RIPORTO 18.046,580576

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Piano Primo

220 TOS22_06.I01.003.00
3

Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 7 * 0,5 7,000000

Totale m 7,000000 13,208284 92,457988

221 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 2 * 0,5 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 23,478400 46,956800

222 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 * 0,5 0,250000

Totale h 0,250000 29,679760 7,419940

223 TOS22_RU.M11.001.0
01

5^ categoria di livello superiore

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 * 0,5 0,250000

Totale h 0,250000 31,785160 7,946290

240 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 7 * 0,5 7,000000

Totale m 7,000000 6,206719 43,447033

241 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 2 * 0,5 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 23,478400 46,956800

TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 18.291,765427

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

242 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 * 0,5 0,250000

Totale h 0,250000 27,727480 6,931870

243 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 * 0,5 0,250000

Totale h 0,250000 29,679760 7,419940

Totale Piano Primo Euro 259,536661

Piano Secondo-Terzo

5120 TOS22_06.I01.003.00
3

Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 7 * 0,5 14,000000

Totale m 14,000000 13,208284 184,915976

5130 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 2 * 0,5 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 23,478400 93,913600

5140 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 * 0,5 0,500000

Totale h 0,500000 29,679760 14,839880

5150 TOS22_RU.M11.001.0
01

5^ categoria di livello superiore

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 * 0,5 0,500000

- 9 -

A RIPORTARE 18.599,786693



RIPORTO 18.599,786693

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale h 0,500000 31,785160 15,892580

5160 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 7 * 0,5 14,000000

Totale m 14,000000 6,206719 86,894066

5170 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 2 * 0,5 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 23,478400 93,913600

5180 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 * 0,5 0,500000

Totale h 0,500000 27,727480 13,863740

5190 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 * 0,5 0,500000

Totale h 0,500000 29,679760 14,839880

Totale Piano Secondo - Terzo Euro 519,073322

Piano Quarto-oltre

5200 TOS22_06.I01.003.00
3

Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 7 * 0,5 35,000000

Totale m 35,000000 13,208284 462,289940

5210 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 2 * 0,5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 23,478400 234,784000

- 10 -

A RIPORTARE 19.522,264499



RIPORTO 19.522,264499

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

5220 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 * 0,5 1,250000

Totale h 1,250000 29,679760 37,099700

5230 TOS22_RU.M11.001.0
01

5^ categoria di livello superiore

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 * 0,5 1,250000

Totale h 1,250000 31,785160 39,731450

5240 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 7 * 0,5 35,000000

Totale m 35,000000 6,206719 217,235165

5250 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 2 * 0,5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 23,478400 234,784000

5260 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 * 0,5 1,250000

Totale h 1,250000 27,727480 34,659350

5270 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 * 0,5 1,250000

- 11 -

A RIPORTARE 20.085,774164



RIPORTO 20.085,774164

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale h 1,250000 29,679760 37,099700

Totale Piano Quarto - oltre Euro 1.297,683305

- 12 -

A RIPORTARE 20.122,873864



RIPORTO 20.122,873864

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Piano Primo

300 TOS22_06.I04.075.00
6

Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 10 20,000000

Totale m 20,000000 18,421945 368,438900

301 TOS22_06.I04.075.00
5

Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 5 10,000000

Totale m 10,000000 13,795463 137,954630

302 TOS22_06.I04.035.00
1

DN 15 (1/2”)

TOS22_06.I04.035

Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN
331 ed UNI EN 1775

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 8,756652 17,513304

303 TOS22_06.I04.035.00
2

DN 20 (3/4”)

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 12,547125 25,094250

304 TOS22_PR.P15.055.00
2

d. 50 mm spess. 4,2 mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 15 30,000000

Totale m 30,000000 1,108060 33,241800

305 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

- 13 -

A RIPORTARE 20.705,116748



RIPORTO 20.705,116748

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4 8,000000

Totale h 8,000000 29,679760 237,438080

306 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4 8,000000

Totale h 8,000000 26,591840 212,734720

340 TOS22_06.I01.003.00
3

Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

alloggio civico 14/1 SFITTO 1 * 7 7,000000

alloggio civico 14/3 1 * 7 7,000000

Totale m 14,000000 13,208284 184,915976

341 TOS22_06.I04.012.00
1

spessore mm 0,35

alloggio civico 14/1 SFITTO 1 * 0,1 0,100000

alloggio civico 14/3 1 * 0,1 0,100000

Totale m² 0,200000 12,142416 2,428483

342 TOS22_PR.P30.040.00
5

Collettore 10+10 attacchi

alloggio civico 14/1 SFITTO 1 1,000000

alloggio civico 14/3 0 0,000000

Totale Cadauno 1,000000 122,392480 122,392480

343 TOS22_PR.P30.041.00
1

valvola a sfera diametro 1/2'

alloggio civico 14/1 SFITTO 1 * 2 2,000000

alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000

Totale Cadauno 4,000000 1,595000 6,380000

344 TOS22_PR.P30.041.00
2

valvolina sfogo aria

alloggio civico 14/1 SFITTO 1 1,000000

alloggio civico 14/3 0 0,000000

Totale Cadauno 1,000000 2,124540 2,124540

- 14 -

A RIPORTARE 21.473,531027



RIPORTO 21.473,531027

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

345 TOS22_PR.P30.041.00
9

cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi

alloggio civico 14/1 SFITTO 1 1,000000

alloggio civico 14/3 0 0,000000

Totale Cadauno 1,000000 72,342450 72,342450

346 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 SFITTO 1 * 2 2,000000

alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000

Totale h 4,000000 27,727480 110,909920

347 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 SFITTO 1 * 2 2,000000

alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000

Totale h 4,000000 29,679760 118,719040

348 TOS22_RU.M10.001.0
03

Qualificato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 SFITTO 1 1,000000

alloggio civico 14/3 1 1,000000

Totale h 2,000000 34,222320 68,444640

349 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/1 SFITTO 1 1,000000

- 15 -

A RIPORTARE 21.843,947077



RIPORTO 21.843,947077

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio civico 14/3 1 1,000000

Totale h 2,000000 30,815400 61,630800

350 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 14 28,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 14 * 0 0,000000

Totale m 28,000000 6,206719 173,788132

351 TOS22_06.I04.012.00
1

spessore mm 0,35

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,1 0,200000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,1 * 0 0,000000

Totale m² 0,200000 12,142416 2,428483

352 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,5 1,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 1,000000 27,727480 27,727480

353 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,5 1,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 1,000000 26,591840 26,591840

354 TOS22_RU.M10.001.0 Qualificato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

- 16 -

A RIPORTARE 22.136,113812



RIPORTO 22.136,113812

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

03

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 0,500000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,25 * 0 0,000000

Totale h 0,500000 34,222320 17,111160

355 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 0,500000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,25 * 0 0,000000

Totale h 0,500000 30,815400 15,407700

Totale Piano Primo Euro 2.045,758808

Piano Secondo-Terzo

4200 TOS22_06.I04.075.00
6

Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 10 40,000000

Totale m 40,000000 18,421945 736,877800

4210 TOS22_06.I04.075.00
5

Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 5 20,000000

Totale m 20,000000 13,795463 275,909260

4220 TOS22_06.I04.035.00
1

DN 15 (1/2”)

TOS22_06.I04.035

Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN
331 ed UNI EN 1775

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 8,756652 35,026608

4230 TOS22_06.I04.035.00
2

DN 20 (3/4”)

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 12,547125 50,188500

- 17 -

A RIPORTARE 23.266,634840



RIPORTO 23.266,634840

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

4240 TOS22_PR.P15.055.00
2

d. 50 mm spess. 4,2 mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 15 60,000000

Totale m 60,000000 1,108060 66,483600

4250 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 4 16,000000

Totale h 16,000000 29,679760 474,876160

4260 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 4 16,000000

Totale h 16,000000 26,591840 425,469440

4270 TOS22_06.I01.003.00
3

Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 7 0,000000

alloggio civico 14/3 (2*2) * 7 28,000000

Totale m 28,000000 13,208284 369,831952

4280 TOS22_06.I04.012.00
1

spessore mm 0,35

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 0,1 0,000000

alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,1 0,400000

Totale m² 0,400000 12,142416 4,856966

4290 TOS22_PR.P30.040.00
5

Collettore 10+10 attacchi

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000

alloggio civico 14/3 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 122,392480 0,000000

- 18 -

A RIPORTARE 24.608,152958



RIPORTO 24.608,152958

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

4300 TOS22_PR.P30.041.00
1

valvola a sfera diametro 1/2'

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2 0,000000

alloggio civico 14/3 (2*2) * 2 8,000000

Totale Cadauno 8,000000 1,595000 12,760000

4310 TOS22_PR.P30.041.00
2

valvolina sfogo aria

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000

alloggio civico 14/3 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 2,124540 0,000000

4320 TOS22_PR.P30.041.00
9

cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000

alloggio civico 14/3 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 72,342450 0,000000

4330 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2 0,000000

alloggio civico 14/3 (2*2) * 2 8,000000

Totale h 8,000000 27,727480 221,819840

4340 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2 0,000000

alloggio civico 14/3 (2*2) * 2 8,000000

Totale h 8,000000 29,679760 237,438080

TOS22_RU.M10.001

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

- 19 -

A RIPORTARE 25.080,170878



RIPORTO 25.080,170878

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

4350 TOS22_RU.M10.001.0
03

Qualificato

Operaio edile

d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000

alloggio civico 14/3 2*2 4,000000

Totale h 4,000000 34,222320 136,889280

4360 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000

alloggio civico 14/3 2*2 4,000000

Totale h 4,000000 30,815400 123,261600

4370 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 14 56,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 14 * 0 0,000000

Totale m 56,000000 6,206719 347,576264

4380 TOS22_06.I04.012.00
1

spessore mm 0,35

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,1 0,400000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,1 * 0 0,000000

Totale m² 0,400000 12,142416 4,856966

4390 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,5 2,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 2,000000 27,727480 55,454960

4400 TOS22_RU.M11.001.0 3^ categoria
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RIPORTO 25.748,209948

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

04

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,5 2,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 2,000000 26,591840 53,183680

4410 TOS22_RU.M10.001.0
03

Qualificato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 1,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 * 0 0,000000

Totale h 1,000000 34,222320 34,222320

4420 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 1,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 * 0 0,000000

Totale h 1,000000 30,815400 30,815400

Totale Piano Secondo - Terzo Euro 3.697,798676

Piano Quarto-oltre

4430 TOS22_06.I04.075.00
6

Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 10 100,000000

Totale m 100,000000 18,421945 1.842,194500

4440 TOS22_06.I04.075.00
5

Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 5 50,000000

Totale m 50,000000 13,795463 689,773150

TOS22_06.I04.035

Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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RIPORTO 28.398,398998

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

4450 TOS22_06.I04.035.00
1

DN 15 (1/2”)

331 ed UNI EN 1775

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 8,756652 87,566520

4460 TOS22_06.I04.035.00
2

DN 20 (3/4”)

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 12,547125 125,471250

4470 TOS22_PR.P15.055.00
2

d. 50 mm spess. 4,2 mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 15 150,000000

Totale m 150,000000 1,108060 166,209000

4480 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 4 40,000000

Totale h 40,000000 29,679760 1.187,190400

4490 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 4 40,000000

Totale h 40,000000 26,591840 1.063,673600

4500 TOS22_06.I01.003.00
3

Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 7 0,000000

alloggio civico 14/3 (2*5) * 7 70,000000

Totale m 70,000000 13,208284 924,579880

4510 TOS22_06.I04.012.00
1

spessore mm 0,35
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RIPORTO 31.953,089648

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 0,1 0,000000

alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,1 1,000000

Totale m² 1,000000 12,142416 12,142416

4520 TOS22_PR.P30.040.00
5

Collettore 10+10 attacchi

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000

alloggio civico 14/3 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 122,392480 0,000000

4530 TOS22_PR.P30.041.00
1

valvola a sfera diametro 1/2'

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2 0,000000

alloggio civico 14/3 (2*5) * 2 20,000000

Totale Cadauno 20,000000 1,595000 31,900000

4540 TOS22_PR.P30.041.00
2

valvolina sfogo aria

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000

alloggio civico 14/3 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 2,124540 0,000000

4550 TOS22_PR.P30.041.00
9

cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000

alloggio civico 14/3 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 72,342450 0,000000

4560 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2 0,000000

alloggio civico 14/3 (2*5) * 2 20,000000
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RIPORTO 31.997,132064

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale h 20,000000 27,727480 554,549600

4570 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2 0,000000

alloggio civico 14/3 (2*5) * 2 20,000000

Totale h 20,000000 29,679760 593,595200

4580 TOS22_RU.M10.001.0
03

Qualificato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000

alloggio civico 14/3 2*5 10,000000

Totale h 10,000000 34,222320 342,223200

4590 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000

alloggio civico 14/3 2*5 10,000000

Totale h 10,000000 30,815400 308,154000

4600 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 14 140,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 14 * 0 0,000000

Totale m 140,000000 6,206719 868,940660

4610 TOS22_06.I04.012.00
1

spessore mm 0,35

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,1 1,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,1 * 0 0,000000

Totale m² 1,000000 12,142416 12,142416

TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
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RIPORTO 34.676,737140

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

4620 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,5 5,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 5,000000 27,727480 138,637400

4630 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,5 5,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 5,000000 26,591840 132,959200

4640 TOS22_RU.M10.001.0
03

Qualificato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 2,500000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 * 0 0,000000

Totale h 2,500000 34,222320 85,555800

4650 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 2,500000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 * 0 0,000000

Totale h 2,500000 30,815400 77,038500

Totale Piano Quarto - oltre Euro 9.244,496692
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RIPORTO 35.110,928040

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Piano Primo

10 TOS22_02.A03.009.00
2

pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

TOS22_02.A03.009

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

ingresso 2 * 8,55 17,100000

ripostiglio 2 * 0 * 3,55 0,000000

camera 2 * 0 * 18,30 0,000000

bagno 2 * 0 * 5,63 0,000000

soggiorno 2 * 0 * 15,75 0,000000

cucina 2 * 13,05 26,100000

Totale m² 43,200000 16,098810 695,468592

20 TOS22_02.A03.009.00
4

zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

ingresso 2 * 12,50 25,000000

ripostiglio 2 * 0 * 9,05 0,000000

camera 2 * 0 * 17,60 0,000000

soggiorno 2 * 0 * 16,10 0,000000

cucina 2 * (14,65-3,35) 22,600000

Totale m 47,600000 4,285701 203,999368

30 TOS22_02.A03.010.00
1

in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

TOS22_02.A03.010

Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina 2 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 14,560000

bagno 2 * 10,80 * 1,6 34,560000

Totale m² 49,120000 9,676036 475,286888

TOS22_02.A03.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
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RIPORTO 36.485,682888

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

40 TOS22_02.A03.011.00
1

su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina 2 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 14,560000

bagno 2 * 10,80 * 1,6 34,560000

Totale m² 49,120000 11,762934 577,795318

50 TOS22_02.A03.035.00
1

lavabo

(1+1) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 23,010874 0,000000

60 TOS22_02.A03.035.00
4

vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

vaso + bidet 2 * 2 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 31,132358 0,000000

70 TOS22_02.A03.036.00
1

compresa demolizione dei muri di supporto

(1+1) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 68,176680 0,000000

80 TOS22_02.A03.037.00
1

di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

2 * 25 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 4,760501 0,000000

90 TOS22_02.A03.038.00
1

in ferro o rame d. fino a 1''

TOS22_02.A03.038

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 37.063,478206

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

rimozione vecchi impianti idrici e riscaldamento (1+1) * 75 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 0,695930 0,000000

100 TOS22_02.A03.053.00
2

per una sezione da 25,01 a 50 cmq

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per impianto elettrico (1+1) * 60 * 0 0,000000

per riscaldamento (1+1) * 10 * 0 0,000000

gas (1+1) * 6 12,000000

idrico bagno e cucina (1+1) * 20 40,000000

Totale m 52,000000 4,513896 234,722592

101 TOS22_02.E06.006.00
3

per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

per impianto elettrico (1+1) * 60 * 0 * 0,15 0,000000

per riscaldamento (1+1) * 10 * 0 * 0,15 0,000000

gas (1+1) * 6 * 0,15 1,800000

idrico bagno e cucina (1+1) * 20 * 0,15 6,000000

Totale m² 7,800000 32,417512 252,856594

110 TOS22_02.A03.053.00
4

per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per fori areazione e ventilazione (1+1) * 2 4,000000

Totale m 4,000000 71,087981 284,351924

210 TOS22_06.I01.005.00
3

Con tubo in multistrato Ø16
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RIPORTO 37.835,409316

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1+1 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 89,826636 179,653272

290 TOS22_06.I04.021.00
4

per ogni elemento H = 780/95

(1+1) * 25 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 24,731911 0,000000

360 TOS22_01.E01.003.00
1

con malta di calce

cucina 2 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 14,560000

bagno 2 * 10,80 * 1,6 34,560000

Totale m² 49,120000 23,295677 1.144,283654

361 TOS22_01.E03.014.01
0

piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

cucina 2 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 14,560000

bagno 2 * 10,80 * 1,6 34,560000

Totale m² 49,120000 18,468406 907,168103

362 TOS22_PR.P22.043.00
1

Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

cucina 2 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 14,560000

bagno 2 * 10,80 * 1,6 34,560000

Totale m² 49,120000 9,889000 485,747680

370 TOS22_01.E02.003.00
1

piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_01.E02.003

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso 2 * 8,55 17,100000
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RIPORTO 40.552,262025

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

ripostiglio 2 * 0 * 3,55 0,000000

camera 2 * 0 * 18,30 0,000000

bagno 2 * 0 * 5,63 0,000000

soggiorno 2 * 0 * 15,75 0,000000

cucina 2 * 13,05 26,100000

Totale m² 43,200000 12,632492 545,723654

371 TOS22_01.E05.012.00
1

spessore fino a cm. 5

ingresso 2 * 8,55 17,100000

ripostiglio 2 * 0 * 3,55 0,000000

camera 2 * 0 * 18,30 0,000000

bagno 2 * 0 * 5,63 0,000000

soggiorno 2 * 0 * 15,75 0,000000

cucina 2 * 13,05 26,100000

Totale m² 43,200000 13,826011 597,283675

372 TOS22_PR.P22.043.00
2

Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

ingresso 2 * 8,55 17,100000

ripostiglio 2 * 0 * 3,55 0,000000

camera 2 * 0 * 18,30 0,000000

bagno 2 * 0 * 5,63 0,000000

soggiorno 2 * 0 * 15,75 0,000000

cucina 2 * 13,05 26,100000

Totale m² 43,200000 9,570000 413,424000

380 TOS22_01.E01.006.00 con malta di calce

TOS22_01.E01.006

Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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RIPORTO 42.108,693354

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1

ingresso 2 * 0,1 * 12,50 2,500000

ripostiglio 2 * 0 * 0,1 * 9,05 0,000000

camera 2 * 0 * 0,1 * 17,60 0,000000

soggiorno 2 * 0 * 0,1 * 16,10 0,000000

cucina 2 * 0,1 * (14,65-3,35) 2,260000

Totale m² 4,760000 32,882068 156,518644

381 TOS22_01.E03.016.00
1

In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

ingresso 2 * 12,50 25,000000

ripostiglio 2 * 0 * 9,05 0,000000

camera 2 * 0 * 17,60 0,000000

soggiorno 2 * 0 * 16,10 0,000000

cucina 2 * (14,65-3,35) 22,600000

Totale m 47,600000 4,305822 204,957127

382 TOS22_PR.P22.055.00
3

multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
bianco

ingresso 2 * 12,50 25,000000

ripostiglio 2 * 0 * 9,05 0,000000

camera 2 * 0 * 17,60 0,000000

soggiorno 2 * 0 * 16,10 0,000000

cucina 2 * (14,65-3,35) 22,600000

Totale m 47,600000 3,036880 144,555488

390 TOS22_01.F04.002.00
1

Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

interno appartamenti 2 * 50 100,000000

Totale m² 100,000000 6,186352 618,635200

400 TOS22_01.F04.004.00
3

con idropittura a tempera murale fine

ingresso soffitto (1+1) * 8,55 17,100000

ingresso pareti (1+1) * 12,5 * 2,8 70,000000
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RIPORTO 43.233,359813

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

ripostiglio soffitto (1+1) * 3,55 7,100000

ripostiglio pareti (1+1) * 9,05 * 2,8 50,680000

camera soffitto (1+1) * 18,30 36,600000

camera pareti (1+1) * 17,60 * 2,8 98,560000

soggiorno soffitto (1+1) * 15,75 31,500000

soggiorno pareti (1+1) * 16,10 * 2,8 90,160000

bagno soffitto (1+1) * 5,63 11,260000

bagno pareti (1+1) * 5,63 * (2,8-1,6) 13,512000

cucina soffitto (1+1) * 13,05 26,100000

cucina pareti (1+1) * 14,65 * 2,8 82,040000

cucina rivestimento (-1-1) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 -14,560000

Totale m² 520,052000 3,905787 2.031,212341

410 TOS22_02.A07.011.00
1

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere

TOS22_02.A07.011

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti 43,2 * 0,07 3,024000

battiscopa 47,60 * 0,1 * 0,03 0,142800

rivestimenti 49,12 * 0,04 1,964800

sanitari 2 * (1+1+1+1) * 0 * 0,5 0,000000

elementi radianti 2 * 0 * 0,5 0,000000

tubi ferro 2 * 0 * 0,5 0,000000

tracce 52 * 0,1 * 0,1 0,520000

Totale m³ 5,651600 43,141560 243,818840

411 TOS22_02.A07.001.00
1

Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

TOS22_02.A07.001

Carico, traporto e scarico

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 45.508,390994

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

pavimenti 43,20 * 0,07 3,024000

battiscopa 47,60 * 0,1 * 0,03 0,142800

rivestimenti 49,12 * 0,04 1,964800

sanitari 2 * (1+1+1+1) * 0 * 0,5 0,000000

elementi radianti 2 * 0 * 0,5 0,000000

tubi ferro 2 * 0 * 0,5 0,000000

tracce 52 * 0,1 * 0,1 0,520000

Totale m³ 5,651600 59,702288 337,413451

420 TOS22_PRREC.P17.00
1.003

mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

pavimenti 570 kg/mc 43,20 * 0,07 * 0,57 1,723680

battiscopa 570 kg/mc 47,60 * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,081396

rivestimenti 570 kg/mc 49,12 * 0,04 * 0,57 1,119936

sanitari 2 * (1+1+1+1) * 0 * 0,075 0,000000

tracce 570 kg/mc 52 * 0,1 * 0,1 * 0,57 0,296400

Totale ton 3,221412 22,046440 71,020666

430 TOS22_PRREC.P17.00
4.005

ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

TOS22_PRREC.P17.00
4

Metalli (incluse le loro leghe)

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

tubi ferro  100 * 0 0,000000

radiatori 40 * 4 * 0 0,000000

Totale ton 0,000000 0,012760 0,000000

Totale Piano Primo Euro 10.805,897071

Piano Secondo-Terzo

TOS22_02.A03.009

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 45.916,825111

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

5440 TOS22_02.A03.009.00
2

pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

ingresso (2*2) * 8,55 34,200000

ripostiglio (2*2) * 0 * 3,55 0,000000

camera (2*2) * 0 * 18,30 0,000000

bagno (2*2) * 0 * 5,63 0,000000

soggiorno (2*2) * 0 * 15,75 0,000000

cucina (2*2) * 13,05 52,200000

Totale m² 86,400000 16,098810 1.390,937184

5450 TOS22_02.A03.009.00
4

zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

ingresso (2*2) * 12,50 50,000000

ripostiglio (2*2) * 0 * 9,05 0,000000

camera (2*2) * 0 * 17,60 0,000000

soggiorno (2*2) * 0 * 16,10 0,000000

cucina (2*2) * (14,65-3,35) 45,200000

Totale m 95,200000 4,285701 407,998735

5460 TOS22_02.A03.010.00
1

in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

TOS22_02.A03.010

Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina (2*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000

bagno (2*2) * 10,80 * 1,6 69,120000

Totale m² 98,240000 9,676036 950,573777

TOS22_02.A03.011

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 48.666,334807

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

5470 TOS22_02.A03.011.00
1

su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

cucina (2*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000

bagno (2*2) * 10,80 * 1,6 69,120000

Totale m² 98,240000 11,762934 1.155,590636

5480 TOS22_02.A03.035.00
1

lavabo

(2*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 23,010874 0,000000

5490 TOS22_02.A03.035.00
4

vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

vaso + bidet (2*2) * 2 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 31,132358 0,000000

5500 TOS22_02.A03.036.00
1

compresa demolizione dei muri di supporto

(2*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 68,176680 0,000000

5510 TOS22_02.A03.037.00
1

di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

(2*2) * 25 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 4,760501 0,000000

5520 TOS22_02.A03.038.00
1

in ferro o rame d. fino a 1''

TOS22_02.A03.038

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

rimozione vecchi impianti idrici e riscaldamento (2*2) * 75 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 0,695930 0,000000

TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
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RIPORTO 49.821,925443

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

5530 TOS22_02.A03.053.00
2

per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per impianto elettrico (2*2) * 60 * 0 0,000000

per riscaldamento (2*2) * 10 * 0 0,000000

gas (2*2) * 6 24,000000

idrico bagno e cucina (2*2) * 20 80,000000

Totale m 104,000000 4,513896 469,445184

5540 TOS22_02.E06.006.00
3

per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

per impianto elettrico (2*2) * 60 * 0 * 0,15 0,000000

per riscaldamento (2*2) * 10 * 0 * 0,15 0,000000

gas (2*2) * 6 * 0,15 3,600000

idrico bagno e cucina (2*2) * 20 * 0,15 12,000000

Totale m² 15,600000 32,417512 505,713187

5550 TOS22_02.A03.053.00
4

per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per fori areazione e ventilazione (2*2) * 2 8,000000

Totale m 8,000000 71,087981 568,703848

5560 TOS22_06.I01.005.00
3

Con tubo in multistrato Ø16

2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 89,826636 359,306544

5570 TOS22_06.I04.021.00 per ogni elemento H = 780/95
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RIPORTO 51.725,094206

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

4

(2*2) * 25 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 24,731911 0,000000

5580 TOS22_01.E01.003.00
1

con malta di calce

cucina (2*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000

bagno (2*2) * 10,80 * 1,6 69,120000

Totale m² 98,240000 23,295677 2.288,567308

5590 TOS22_01.E03.014.01
0

piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

cucina (2*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000

bagno (2*2) * 10,80 * 1,6 69,120000

Totale m² 98,240000 18,468406 1.814,336205

5600 TOS22_PR.P22.043.00
1

Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

cucina (2*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000

bagno (2*2) * 10,80 * 1,6 69,120000

Totale m² 98,240000 9,889000 971,495360

5610 TOS22_01.E02.003.00
1

piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_01.E02.003

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso (2*2) * 8,55 34,200000

ripostiglio (2*2) * 0 * 3,55 0,000000

camera (2*2) * 0 * 18,30 0,000000

bagno (2*2) * 0 * 5,63 0,000000
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RIPORTO 56.799,493079

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

soggiorno (2*2) * 0 * 15,75 0,000000

cucina (2*2) * 13,05 52,200000

Totale m² 86,400000 12,632492 1.091,447309

5620 TOS22_01.E05.012.00
1

spessore fino a cm. 5

ingresso (2*2) * 8,55 34,200000

ripostiglio (2*2) * 0 * 3,55 0,000000

camera (2*2) * 0 * 18,30 0,000000

bagno (2*2) * 0 * 5,63 0,000000

soggiorno (2*2) * 0 * 15,75 0,000000

cucina (2*2) * 13,05 52,200000

Totale m² 86,400000 13,826011 1.194,567350

5630 TOS22_PR.P22.043.00
2

Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

ingresso (2*2) * 8,55 34,200000

ripostiglio (2*2) * 0 * 3,55 0,000000

camera (2*2) * 0 * 18,30 0,000000

bagno (2*2) * 0 * 5,63 0,000000

soggiorno (2*2) * 0 * 15,75 0,000000

cucina (2*2) * 13,05 52,200000

Totale m² 86,400000 9,570000 826,848000

5640 TOS22_01.E01.006.00
1

con malta di calce

TOS22_01.E01.006

Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso (2*2) * 0,1 * 12,50 5,000000

ripostiglio (2*2) * 0 * 0,1 * 9,05 0,000000
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RIPORTO 59.912,355738

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

camera (2*2) * 0 * 0,1 * 17,60 0,000000

soggiorno (2*2) * 0 * 0,1 * 16,10 0,000000

cucina (2*2) * 0,1 * (14,65-3,35) 4,520000

Totale m² 9,520000 32,882068 313,037287

5650 TOS22_01.E03.016.00
1

In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

ingresso (2*2) * 12,50 50,000000

ripostiglio (2*2) * 0 * 9,05 0,000000

camera (2*2) * 0 * 17,60 0,000000

soggiorno (2*2) * 0 * 16,10 0,000000

cucina (2*2) * (14,65-3,35) 45,200000

Totale m 95,200000 4,305822 409,914254

5660 TOS22_PR.P22.055.00
3

multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
bianco

ingresso (2*2) * 12,50 50,000000

ripostiglio (2*2) * 0 * 9,05 0,000000

camera (2*2) * 0 * 17,60 0,000000

soggiorno (2*2) * 0 * 16,10 0,000000

cucina (2*2) * (14,65-3,35) 45,200000

Totale m 95,200000 3,036880 289,110976

5670 TOS22_01.F04.002.00
1

Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

interno appartamenti (2*2) * 50 200,000000

Totale m² 200,000000 6,186352 1.237,270400

5680 TOS22_01.F04.004.00
3

con idropittura a tempera murale fine

ingresso soffitto (2*2) * 8,55 34,200000

ingresso pareti (2*2) * 12,5 * 2,8 140,000000

ripostiglio soffitto (2*2) * 3,55 14,200000

ripostiglio pareti (2*2) * 9,05 * 2,8 101,360000

camera soffitto (2*2) * 18,30 73,200000
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RIPORTO 62.161,688655

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

camera pareti (2*2) * 17,60 * 2,8 197,120000

soggiorno soffitto (2*2) * 15,75 63,000000

soggiorno pareti (2*2) * 16,10 * 2,8 180,320000

bagno soffitto (2*2) * 5,63 22,520000

bagno pareti (2*2) * 5,63 * (2,8-1,6) 27,024000

cucina soffitto (2*2) * 13,05 52,200000

cucina pareti (2*2) * 14,65 * 2,8 164,080000

cucina rivestimento (2*(-1-1)) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 -29,120000

Totale m² 1.040,104000 3,905787 4.062,424682

5690 TOS22_02.A07.011.00
1

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere

TOS22_02.A07.011

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti (43,2*2) * 0,07 6,048000

battiscopa (47,6*2) * 0,1 * 0,03 0,285600

rivestimenti (49,12*2) * 0,04 3,929600

sanitari (2*2) * (1+1+1+1) * 0 * 0,5 0,000000

elementi radianti (2*2) * 0 * 0,5 0,000000

tubi ferro (2*2) * 0 * 0,5 0,000000

tracce (52*2) * 0,1 * 0,1 1,040000

Totale m³ 11,303200 43,141560 487,637681

5700 TOS22_02.A07.001.00
1

Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

TOS22_02.A07.001

Carico, traporto e scarico

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti (43,20*2) * 0,07 6,048000

battiscopa (47,60*2) * 0,1 * 0,03 0,285600

rivestimenti (49,12*2) * 0,04 3,929600
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RIPORTO 66.711,751018

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

sanitari (2*2) * (1+1+1+1) * 0 * 0,5 0,000000

elementi radianti (2*2) * 0 * 0,5 0,000000

tubi ferro (2*2) * 0 * 0,5 0,000000

tracce (52*2) * 0,1 * 0,1 1,040000

Totale m³ 11,303200 59,702288 674,826902

5710 TOS22_PRREC.P17.00
1.003

mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

pavimenti 570 kg/mc (43,20*2) * 0,07 * 0,57 3,447360

battiscopa 570 kg/mc (47,60*2) * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,162792

rivestimenti 570 kg/mc (49,12*2) * 0,04 * 0,57 2,239872

sanitari (2*2) * (1+1+1+1) * 0 * 0,075 0,000000

tracce 570 kg/mc (52*2) * 0,1 * 0,1 * 0,57 0,592800

Totale ton 6,442824 22,046440 142,041333

5720 TOS22_PRREC.P17.00
4.005

ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

TOS22_PRREC.P17.00
4

Metalli (incluse le loro leghe)

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

tubi ferro  (100*2) * 0 0,000000

radiatori (40*2) * 4 * 0 0,000000

Totale ton 0,000000 0,012760 0,000000

Totale Piano Secondo - Terzo Euro 21.611,794142

Piano Quarto-oltre

6020 TOS22_02.A03.009.00
2

pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

TOS22_02.A03.009

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 67.528,619253

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

ingresso (2*5) * 8,55 85,500000

ripostiglio (2*5) * 0 * 3,55 0,000000

camera (2*5) * 0 * 18,30 0,000000

bagno (2*5) * 0 * 5,63 0,000000

soggiorno (2*5) * 0 * 15,75 0,000000

cucina (2*5) * 13,05 130,500000

Totale m² 216,000000 16,098810 3.477,342960

6030 TOS22_02.A03.009.00
4

zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

ingresso (2*5) * 12,50 125,000000

ripostiglio (2*5) * 0 * 9,05 0,000000

camera (2*5) * 0 * 17,60 0,000000

soggiorno (2*5) * 0 * 16,10 0,000000

cucina (2*5) * (14,65-3,35) 113,000000

Totale m 238,000000 4,285701 1.019,996838

6040 TOS22_02.A03.010.00
1

in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

TOS22_02.A03.010

Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina (2*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 72,800000

bagno (2*5) * 10,80 * 1,6 172,800000

Totale m² 245,600000 9,676036 2.376,434442

6050 TOS22_02.A03.011.00
1

su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

TOS22_02.A03.011

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina (2*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 72,800000

- 42 -

A RIPORTARE 74.402,393493



RIPORTO 74.402,393493

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

bagno (2*5) * 10,80 * 1,6 172,800000

Totale m² 245,600000 11,762934 2.888,976590

6060 TOS22_02.A03.035.00
1

lavabo

(2*5) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 23,010874 0,000000

6070 TOS22_02.A03.035.00
4

vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

vaso + bidet (2*5) * 2 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 31,132358 0,000000

6080 TOS22_02.A03.036.00
1

compresa demolizione dei muri di supporto

(2*5) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 68,176680 0,000000

6090 TOS22_02.A03.037.00
1

di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

(2*5) * 25 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 4,760501 0,000000

6100 TOS22_02.A03.038.00
1

in ferro o rame d. fino a 1''

TOS22_02.A03.038

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

rimozione vecchi impianti idrici e riscaldamento (2*5) * 75 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 0,695930 0,000000

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 77.291,370083

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

6110 TOS22_02.A03.053.00
2

per una sezione da 25,01 a 50 cmq

per impianto elettrico (2*5) * 60 * 0 0,000000

per riscaldamento (2*5) * 10 * 0 0,000000

gas (2*5) * 6 60,000000

idrico bagno e cucina (2*5) * 20 200,000000

Totale m 260,000000 4,513896 1.173,612960

6120 TOS22_02.E06.006.00
3

per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

per impianto elettrico (2*5) * 60 * 0 * 0,15 0,000000

per riscaldamento (2*5) * 10 * 0 * 0,15 0,000000

gas (2*5) * 6 * 0,15 9,000000

idrico bagno e cucina (2*5) * 20 * 0,15 30,000000

Totale m² 39,000000 32,417512 1.264,282968

6130 TOS22_02.A03.053.00
4

per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per fori areazione e ventilazione (2*5) * 2 20,000000

Totale m 20,000000 71,087981 1.421,759620

6140 TOS22_06.I01.005.00
3

Con tubo in multistrato Ø16

2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 89,826636 898,266360

6150 TOS22_06.I04.021.00
4

per ogni elemento H = 780/95

(2*5) * 25 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 24,731911 0,000000

6160 TOS22_01.E01.003.00 con malta di calce
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RIPORTO 82.049,291991

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1

cucina (2*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 72,800000

bagno (2*5) * 10,80 * 1,6 172,800000

Totale m² 245,600000 23,295677 5.721,418271

6170 TOS22_01.E03.014.01
0

piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

cucina (2*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 72,800000

bagno (2*5) * 10,80 * 1,6 172,800000

Totale m² 245,600000 18,468406 4.535,840514

6180 TOS22_PR.P22.043.00
1

Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

cucina (2*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 72,800000

bagno (2*5) * 10,80 * 1,6 172,800000

Totale m² 245,600000 9,889000 2.428,738400

6190 TOS22_01.E02.003.00
1

piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_01.E02.003

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso (2*5) * 8,55 85,500000

ripostiglio (2*5) * 0 * 3,55 0,000000

camera (2*5) * 0 * 18,30 0,000000

bagno (2*5) * 0 * 5,63 0,000000

soggiorno (2*5) * 0 * 15,75 0,000000

cucina (2*5) * 13,05 130,500000

Totale m² 216,000000 12,632492 2.728,618272

6200 TOS22_01.E05.012.00
1

spessore fino a cm. 5
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RIPORTO 97.463,907448

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

ingresso (2*5) * 8,55 85,500000

ripostiglio (2*5) * 0 * 3,55 0,000000

camera (2*5) * 0 * 18,30 0,000000

bagno (2*5) * 0 * 5,63 0,000000

soggiorno (2*5) * 0 * 15,75 0,000000

cucina (2*5) * 13,05 130,500000

Totale m² 216,000000 13,826011 2.986,418376

6210 TOS22_PR.P22.043.00
2

Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

ingresso (2*5) * 8,55 85,500000

ripostiglio (2*5) * 0 * 3,55 0,000000

camera (2*5) * 0 * 18,30 0,000000

bagno (2*5) * 0 * 5,63 0,000000

soggiorno (2*5) * 0 * 15,75 0,000000

cucina (2*5) * 13,05 130,500000

Totale m² 216,000000 9,570000 2.067,120000

6220 TOS22_01.E01.006.00
1

con malta di calce

TOS22_01.E01.006

Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso (2*5) * 0,1 * 12,50 12,500000

ripostiglio (2*5) * 0 * 0,1 * 9,05 0,000000

camera (2*5) * 0 * 0,1 * 17,60 0,000000

soggiorno (2*5) * 0 * 0,1 * 16,10 0,000000

cucina (2*5) * 0,1 * (14,65-3,35) 11,300000

Totale m² 23,800000 32,882068 782,593218
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RIPORTO 103.300,039042

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

6230 TOS22_01.E03.016.00
1

In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

ingresso (2*5) * 12,50 125,000000

ripostiglio (2*5) * 0 * 9,05 0,000000

camera (2*5) * 0 * 17,60 0,000000

soggiorno (2*5) * 0 * 16,10 0,000000

cucina (2*5) * (14,65-3,35) 113,000000

Totale m 238,000000 4,305822 1.024,785636

6240 TOS22_PR.P22.055.00
3

multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
bianco

ingresso (2*5) * 12,50 125,000000

ripostiglio (2*5) * 0 * 9,05 0,000000

camera (2*5) * 0 * 17,60 0,000000

soggiorno (2*5) * 0 * 16,10 0,000000

cucina (2*5) * (14,65-3,35) 113,000000

Totale m 238,000000 3,036880 722,777440

6250 TOS22_01.F04.002.00
1

Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

interno appartamenti (2*5) * 50 500,000000

Totale m² 500,000000 6,186352 3.093,176000

6260 TOS22_01.F04.004.00
3

con idropittura a tempera murale fine

ingresso soffitto (2*5) * 8,55 85,500000

ingresso pareti (2*5) * 12,5 * 2,8 350,000000

ripostiglio soffitto (2*5) * 3,55 35,500000

ripostiglio pareti (2*5) * 9,05 * 2,8 253,400000

camera soffitto (2*5) * 18,30 183,000000

camera pareti (2*5) * 17,60 * 2,8 492,800000

soggiorno soffitto (2*5) * 15,75 157,500000

soggiorno pareti (2*5) * 16,10 * 2,8 450,800000

bagno soffitto (2*5) * 5,63 56,300000

bagno pareti (2*5) * 5,63 * (2,8-1,6) 67,560000
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RIPORTO 108.140,778118

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

cucina soffitto (2*5) * 13,05 130,500000

cucina pareti (2*5) * 14,65 * 2,8 410,200000

cucina rivestimento (5*(-1-1)) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 -72,800000

Totale m² 2.600,260000 3,905787 10.156,061705

6270 TOS22_02.A07.011.00
1

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere

TOS22_02.A07.011

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti (43,2*5) * 0,07 15,120000

battiscopa (47,6*5) * 0,1 * 0,03 0,714000

rivestimenti (49,12*5) * 0,04 9,824000

sanitari (2*5) * (1+1+1+1) * 0 * 0,5 0,000000

elementi radianti (2*5) * 0 * 0,5 0,000000

tubi ferro (2*5) * 0 * 0,5 0,000000

tracce (52*5) * 0,1 * 0,1 2,600000

Totale m³ 28,258000 43,141560 1.219,094202

6280 TOS22_02.A07.001.00
1

Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

TOS22_02.A07.001

Carico, traporto e scarico

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti (43,20*5) * 0,07 15,120000

battiscopa (47,60*5) * 0,1 * 0,03 0,714000

rivestimenti (49,12*5) * 0,04 9,824000

sanitari (2*5) * (1+1+1+1) * 0 * 0,5 0,000000

elementi radianti (2*5) * 0 * 0,5 0,000000

tubi ferro (2*5) * 0 * 0,5 0,000000

tracce (52*5) * 0,1 * 0,1 2,600000

Totale m³ 28,258000 59,702288 1.687,067254
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RIPORTO 121.203,001279

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

6290 TOS22_PRREC.P17.00
1.003

mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

pavimenti 570 kg/mc (43,20*5) * 0,07 * 0,57 8,618400

battiscopa 570 kg/mc (47,60*5) * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,406980

rivestimenti 570 kg/mc (49,12*5) * 0,04 * 0,57 5,599680

sanitari (2*5) * (1+1+1+1) * 0 * 0,075 0,000000

tracce 570 kg/mc (52*5) * 0,1 * 0,1 * 0,57 1,482000

Totale ton 16,107060 22,046440 355,103332

6300 TOS22_PRREC.P17.00
4.005

ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

TOS22_PRREC.P17.00
4

Metalli (incluse le loro leghe)

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

tubi ferro  (100*5) * 0 0,000000

radiatori (40*5) * 4 * 0 0,000000

Totale ton 0,000000 0,012760 0,000000

Totale Piano Quarto - oltre Euro 54.029,485358
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RIPORTO 121.558,104611

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Piano Primo

3350 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

3360 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000

3370 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

3380 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 34,819147 139,276588

3390 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 4,000000

Totale cad 4,000000 60,309293 241,237172

3400 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 5 20,000000

Totale Cadauno 20,000000 47,945203 958,904060

3410 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 3 12,000000

Totale Cadauno 12,000000 45,879314 550,551768

3420 NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 4,000000
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RIPORTO 123.448,074199

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale cad 4,000000 89,491919 357,967676

3430 NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 4,000000

Totale cad 4,000000 53,404670 213,618680

3440 06.I05.002.003 punto luce deviato

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 62,788717 251,154868

3450 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 72,751765 291,007060

3460 NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 4,000000

Totale cad 4,000000 22,258245 89,032980

3470 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 47,945203 191,780812

3480 NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 15 60,000000

Totale m 60,000000 2,641915 158,514900

3490 NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 15 60,000000

Totale m 60,000000 3,006551 180,393060

3500 06.I05.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

06.I05.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 20 80,000000
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RIPORTO 125.181,544235

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m 80,000000 5,151067 412,085360

3510 06.I05.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 20 80,000000

Totale m 80,000000 5,951502 476,120160

Totale Piano Primo Euro 4.511,645144

Piano Secondo-Terzo

3690 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

3700 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000

3710 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

3720 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4*2 8,000000

Totale Cadauno 8,000000 34,819147 278,553176

3730 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4*2 8,000000

Totale cad 8,000000 60,309293 482,474344

3740 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 5 40,000000

Totale Cadauno 40,000000 47,945203 1.917,808120
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RIPORTO 128.748,585395

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

3750 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 3 24,000000

Totale Cadauno 24,000000 45,879314 1.101,103536

3760 NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4*2 8,000000

Totale cad 8,000000 89,491919 715,935352

3770 NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*2 8,000000

Totale cad 8,000000 53,404670 427,237360

3780 06.I05.002.003 punto luce deviato

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*2 8,000000

Totale Cadauno 8,000000 62,788717 502,309736

3790 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*2 8,000000

Totale Cadauno 8,000000 72,751765 582,014120

3800 NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*2 8,000000

Totale cad 8,000000 22,258245 178,065960

3810 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*2 8,000000

Totale Cadauno 8,000000 47,945203 383,561624

3820 NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 15 120,000000

Totale m 120,000000 2,641915 317,029800

3830 NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 15 120,000000

- 53 -

A RIPORTARE 132.955,842883



RIPORTO 132.955,842883

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m 120,000000 3,006551 360,786120

3840 06.I05.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

06.I05.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 20 160,000000

Totale m 160,000000 5,151067 824,170720

3850 06.I05.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 20 160,000000

Totale m 160,000000 5,951502 952,240320

4040 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000

Totale Piano Secondo - Terzo Euro 9.023,290288

Piano Quarto-oltre

4030 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*5) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

4050 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*5) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

4060 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4*5 20,000000

Totale Cadauno 20,000000 34,819147 696,382940

4070 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4*5 20,000000

Totale cad 20,000000 60,309293 1.206,185860

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
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RIPORTO 136.995,608843

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

4080 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 5 100,000000

Totale Cadauno 100,000000 47,945203 4.794,520300

4090 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 3 60,000000

Totale Cadauno 60,000000 45,879314 2.752,758840

4100 NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4*5 20,000000

Totale cad 20,000000 89,491919 1.789,838380

4110 NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*5 20,000000

Totale cad 20,000000 53,404670 1.068,093400

4120 06.I05.002.003 punto luce deviato

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*5 20,000000

Totale Cadauno 20,000000 62,788717 1.255,774340

4130 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*5 20,000000

Totale Cadauno 20,000000 72,751765 1.455,035300

4140 NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*5 20,000000

Totale cad 20,000000 22,258245 445,164900

4150 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*5 20,000000

Totale Cadauno 20,000000 47,945203 958,904060

4160 NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 15 300,000000
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RIPORTO 151.515,698363

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m 300,000000 2,641915 792,574500

4170 NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 15 300,000000

Totale m 300,000000 3,006551 901,965300

4180 06.I05.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

06.I05.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 20 400,000000

Totale m 400,000000 5,151067 2.060,426800

4190 06.I05.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 20 400,000000

Totale m 400,000000 5,951502 2.380,600800

Totale Piano Quarto - oltre Euro 22.558,225720
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RIPORTO 157.651,265763

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Piano Primo

2451 TOS22_06.I01.003.00
3

Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 7 * 0,5 14,000000

Totale m 14,000000 13,208284 184,915976

2461 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 2 * 0,5 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 23,478400 93,913600

2471 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 * 0,5 0,500000

Totale h 0,500000 29,679760 14,839880

2481 TOS22_RU.M11.001.0
01

5^ categoria di livello superiore

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 * 0,5 0,500000

Totale h 0,500000 31,785160 15,892580

2551 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 7 * 0,5 14,000000

Totale m 14,000000 6,206719 86,894066

2552 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 2 * 0,5 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 23,478400 93,913600

TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 158.141,635465

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2553 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 * 0,5 0,500000

Totale h 0,500000 27,727480 13,863740

2554 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 * 0,5 0,500000

Totale h 0,500000 29,679760 14,839880

Totale Piano Primo Euro 519,073322

Piano Secondo-Terzo

5280 TOS22_06.I01.003.00
3

Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 7 * 0,5 28,000000

Totale m 28,000000 13,208284 369,831952

5290 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 2 * 0,5 8,000000

Totale Cadauno 8,000000 23,478400 187,827200

5300 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 * 0,5 1,000000

Totale h 1,000000 29,679760 29,679760

5310 TOS22_RU.M11.001.0
01

5^ categoria di livello superiore

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 * 0,5 1,000000
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RIPORTO 158.757,677997

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale h 1,000000 31,785160 31,785160

5320 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 7 * 0,5 28,000000

Totale m 28,000000 6,206719 173,788132

5330 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 2 * 0,5 8,000000

Totale Cadauno 8,000000 23,478400 187,827200

5340 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 * 0,5 1,000000

Totale h 1,000000 27,727480 27,727480

5350 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 * 0,5 1,000000

Totale h 1,000000 29,679760 29,679760

Totale Piano Secondo - Terzo Euro 1.038,146644

Piano Quarto-oltre

5360 TOS22_06.I01.003.00
3

Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 7 * 0,5 70,000000

Totale m 70,000000 13,208284 924,579880

5370 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 2 * 0,5 20,000000

Totale Cadauno 20,000000 23,478400 469,568000
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RIPORTO 160.602,633609

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

5380 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 * 0,5 2,500000

Totale h 2,500000 29,679760 74,199400

5390 TOS22_RU.M11.001.0
01

5^ categoria di livello superiore

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 * 0,5 2,500000

Totale h 2,500000 31,785160 79,462900

5400 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 7 * 0,5 70,000000

Totale m 70,000000 6,206719 434,470330

5410 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 2 * 0,5 20,000000

Totale Cadauno 20,000000 23,478400 469,568000

5420 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 * 0,5 2,500000

Totale h 2,500000 27,727480 69,318700

5430 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 * 0,5 2,500000
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RIPORTO 161.729,652939

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale h 2,500000 29,679760 74,199400

Totale Piano Quarto - oltre Euro 2.595,366610
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RIPORTO 161.803,852339

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Piano Primo

2821 TOS22_06.I04.075.00
6

Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22

alloggio civico 14/1-2-3 4 * 10 40,000000

Totale m 40,000000 18,421945 736,877800

2831 TOS22_06.I04.075.00
5

Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18

alloggio civico 14/1-2-3 4 * 5 20,000000

Totale m 20,000000 13,795463 275,909260

2841 TOS22_06.I04.035.00
1

DN 15 (1/2”)

TOS22_06.I04.035

Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN
331 ed UNI EN 1775

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

alloggio civico 14/1-2-3 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 8,756652 35,026608

2851 TOS22_06.I04.035.00
2

DN 20 (3/4”)

alloggio civico 14/1-2-3 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 12,547125 50,188500

2861 TOS22_PR.P15.055.00
2

d. 50 mm spess. 4,2 mm

alloggio civico 14/1-2-3 4 * 15 60,000000

Totale m 60,000000 1,108060 66,483600

2871 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

- 62 -

A RIPORTARE 162.968,338107



RIPORTO 162.968,338107

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio civico 14/1-2-3 4 * 4 16,000000

Totale h 16,000000 29,679760 474,876160

2881 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

alloggio civico 14/1-2-3 4 * 4 16,000000

Totale h 16,000000 26,591840 425,469440

3131 TOS22_06.I01.003.00
3

Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 7 7,000000

alloggi civico 14/1+14/2 3 * 7 21,000000

Totale m 28,000000 13,208284 369,831952

3141 TOS22_06.I04.012.00
1

spessore mm 0,35

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 0,1 0,100000

alloggi civico 14/1+14/2 3 * 0,1 0,300000

Totale m² 0,400000 12,142416 4,856966

3151 TOS22_PR.P30.040.00
5

Collettore 10+10 attacchi

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000

alloggi civico 14/1+14/2 3 * 0 0,000000

Totale Cadauno 1,000000 122,392480 122,392480

3161 TOS22_PR.P30.041.00
1

valvola a sfera diametro 1/2'

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 2 2,000000

alloggi civico 14/1+14/2 3 * 2 6,000000

Totale Cadauno 8,000000 1,595000 12,760000

3171 TOS22_PR.P30.041.00
2

valvolina sfogo aria

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000

alloggi civico 14/1+14/2 3 * 0 0,000000

Totale Cadauno 1,000000 2,124540 2,124540

- 63 -

A RIPORTARE 164.380,649645



RIPORTO 164.380,649645

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

3181 TOS22_PR.P30.041.00
9

cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000

alloggi civico 14/1+14/2 3 * 0 0,000000

Totale Cadauno 1,000000 72,342450 72,342450

3191 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 2 2,000000

alloggi civico 14/1+14/2 3 * 2 6,000000

Totale h 8,000000 27,727480 221,819840

3201 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 2 2,000000

alloggi civico 14/1+14/2 3 * 2 6,000000

Totale h 8,000000 29,679760 237,438080

3211 TOS22_RU.M10.001.0
03

Qualificato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000

alloggi civico 14/1+14/2 3 3,000000

Totale h 4,000000 34,222320 136,889280

3221 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000
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RIPORTO 165.049,139295

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggi civico 14/1+14/2 3 3,000000

Totale h 4,000000 30,815400 123,261600

3231 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 14 56,000000

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 14 0,000000

Totale m 56,000000 6,206719 347,576264

3241 TOS22_06.I04.012.00
1

spessore mm 0,35

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,1 0,400000

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,1 0,000000

Totale m² 0,400000 12,142416 4,856966

3251 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,5 2,000000

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,5 0,000000

Totale h 2,000000 27,727480 55,454960

3261 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,5 2,000000

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,5 0,000000

Totale h 2,000000 26,591840 53,183680

3271 TOS22_RU.M10.001.0
03

Qualificato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 165.633,472765

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 1,000000

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,25 0,000000

Totale h 1,000000 34,222320 34,222320

3281 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 1,000000

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,25 0,000000

Totale h 1,000000 30,815400 30,815400

Totale Piano Primo Euro 3.894,658146

Piano Secondo-Terzo

4660 TOS22_06.I04.075.00
6

Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22

alloggio civico 14/1-2-3 (4*2) * 10 80,000000

Totale m 80,000000 18,421945 1.473,755600

4670 TOS22_06.I04.075.00
5

Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18

alloggio civico 14/1-2-3 (4*2) * 5 40,000000

Totale m 40,000000 13,795463 551,818520

4680 TOS22_06.I04.035.00
1

DN 15 (1/2”)

TOS22_06.I04.035

Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN
331 ed UNI EN 1775

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

alloggio civico 14/1-2-3 4*2 8,000000

Totale Cadauno 8,000000 8,756652 70,053216

4690 TOS22_06.I04.035.00
2

DN 20 (3/4”)

alloggio civico 14/1-2-3 4*2 8,000000

Totale Cadauno 8,000000 12,547125 100,377000

4700 TOS22_PR.P15.055.00 d. 50 mm spess. 4,2 mm
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RIPORTO 167.894,514821

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2

alloggio civico 14/1-2-3 (4*2) * 15 120,000000

Totale m 120,000000 1,108060 132,967200

4710 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1-2-3 (4*2) * 4 32,000000

Totale h 32,000000 29,679760 949,752320

4720 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

alloggio civico 14/1-2-3 (4*2) * 4 32,000000

Totale h 32,000000 26,591840 850,938880

4730 TOS22_06.I01.003.00
3

Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

alloggio civico 14/3 SFITTO 0 * 7 0,000000

alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 7 56,000000

Totale m 56,000000 13,208284 739,663904

4740 TOS22_06.I04.012.00
1

spessore mm 0,35

alloggio civico 14/3 SFITTO 0 * 0,1 0,000000

alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 0,1 0,800000

Totale m² 0,800000 12,142416 9,713933

4750 TOS22_PR.P30.040.00
5

Collettore 10+10 attacchi

alloggio civico 14/3 SFITTO 0 0,000000

alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 122,392480 0,000000

4760 TOS22_PR.P30.041.00 valvola a sfera diametro 1/2'
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RIPORTO 170.577,551058

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1

alloggio civico 14/3 SFITTO 0 * 2 0,000000

alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 2 16,000000

Totale Cadauno 16,000000 1,595000 25,520000

4770 TOS22_PR.P30.041.00
2

valvolina sfogo aria

alloggio civico 14/3 SFITTO 0 0,000000

alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 2,124540 0,000000

4780 TOS22_PR.P30.041.00
9

cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi

alloggio civico 14/3 SFITTO 0 0,000000

alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 72,342450 0,000000

4790 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/3 SFITTO 0 * 2 0,000000

alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 2 16,000000

Totale h 16,000000 27,727480 443,639680

4800 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2 0,000000

alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 2 16,000000

Totale h 16,000000 29,679760 474,876160

TOS22_RU.M10.001

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 171.521,586898

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

4810 TOS22_RU.M10.001.0
03

Qualificato

Operaio edile

alloggio civico 14/3 SFITTO 0 0,000000

alloggi civico 14/1+14/2 4*2 8,000000

Totale h 8,000000 34,222320 273,778560

4820 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/3 SFITTO 0 0,000000

alloggi civico 14/1+14/2 4*2 8,000000

Totale h 8,000000 30,815400 246,523200

4830 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 14 112,000000

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 14 0,000000

Totale m 112,000000 6,206719 695,152528

4840 TOS22_06.I04.012.00
1

spessore mm 0,35

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,1 0,800000

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,1 0,000000

Totale m² 0,800000 12,142416 9,713933

4850 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,5 4,000000

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,5 0,000000

Totale h 4,000000 27,727480 110,909920

4860 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria
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RIPORTO 172.857,665039

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,5 4,000000

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,5 0,000000

Totale h 4,000000 26,591840 106,367360

4870 TOS22_RU.M10.001.0
03

Qualificato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 2,000000

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,25 0,000000

Totale h 2,000000 34,222320 68,444640

4880 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 2,000000

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,25 0,000000

Totale h 2,000000 30,815400 61,630800

Totale Piano Secondo - Terzo Euro 7.395,597354

Piano Quarto-oltre

4890 TOS22_06.I04.075.00
6

Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22

alloggio civico 14/1-2-3 (4*5) * 10 200,000000

Totale m 200,000000 18,421945 3.684,389000

4900 TOS22_06.I04.075.00
5

Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18

alloggio civico 14/1-2-3 (4*5) * 5 100,000000

Totale m 100,000000 13,795463 1.379,546300

TOS22_06.I04.035

Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN
331 ed UNI EN 1775

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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RIPORTO 178.158,043139

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

4910 TOS22_06.I04.035.00
1

DN 15 (1/2”)

alloggio civico 14/1-2-3 4*5 20,000000

Totale Cadauno 20,000000 8,756652 175,133040

4920 TOS22_06.I04.035.00
2

DN 20 (3/4”)

alloggio civico 14/1-2-3 4*5 20,000000

Totale Cadauno 20,000000 12,547125 250,942500

4930 TOS22_PR.P15.055.00
2

d. 50 mm spess. 4,2 mm

alloggio civico 14/1-2-3 (4*5) * 15 300,000000

Totale m 300,000000 1,108060 332,418000

4940 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1-2-3 (4*5) * 4 80,000000

Totale h 80,000000 29,679760 2.374,380800

4950 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

alloggio civico 14/1-2-3 (4*5) * 4 80,000000

Totale h 80,000000 26,591840 2.127,347200

4960 TOS22_06.I01.003.00
3

Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 7 7,000000

alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 7 133,000000

Totale m 140,000000 13,208284 1.849,159760

4970 TOS22_06.I04.012.00
1

spessore mm 0,35
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RIPORTO 185.267,424439

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 0,1 0,100000

alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 0,1 1,900000

Totale m² 2,000000 12,142416 24,284832

4980 TOS22_PR.P30.040.00
5

Collettore 10+10 attacchi

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000

alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 0 0,000000

Totale Cadauno 1,000000 122,392480 122,392480

4990 TOS22_PR.P30.041.00
1

valvola a sfera diametro 1/2'

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 2 2,000000

alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 2 38,000000

Totale Cadauno 40,000000 1,595000 63,800000

5000 TOS22_PR.P30.041.00
2

valvolina sfogo aria

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000

alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 0 0,000000

Totale Cadauno 1,000000 2,124540 2,124540

5010 TOS22_PR.P30.041.00
9

cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000

alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 0 0,000000

Totale Cadauno 1,000000 72,342450 72,342450

5020 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 2 2,000000

alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 2 38,000000

- 72 -

A RIPORTARE 185.552,368741



RIPORTO 185.552,368741

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale h 40,000000 27,727480 1.109,099200

5030 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 2 2,000000

alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 2 38,000000

Totale h 40,000000 29,679760 1.187,190400

5040 TOS22_RU.M10.001.0
03

Qualificato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000

alloggi civico 14/1+14/2 4*5-1 19,000000

Totale h 20,000000 34,222320 684,446400

5050 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000

alloggi civico 14/1+14/2 4*5-1 19,000000

Totale h 20,000000 30,815400 616,308000

5060 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 14 280,000000

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 14 0,000000

Totale m 280,000000 6,206719 1.737,881320

5070 TOS22_06.I04.012.00
1

spessore mm 0,35

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,1 2,000000

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,1 0,000000

Totale m² 2,000000 12,142416 24,284832

TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il

- 73 -

A RIPORTARE 190.911,578893



RIPORTO 190.911,578893

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

5080 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,5 10,000000

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,5 0,000000

Totale h 10,000000 27,727480 277,274800

5090 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,5 10,000000

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,5 0,000000

Totale h 10,000000 26,591840 265,918400

5100 TOS22_RU.M10.001.0
03

Qualificato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 5,000000

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,25 0,000000

Totale h 5,000000 34,222320 171,111600

5110 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 5,000000

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,25 0,000000

Totale h 5,000000 30,815400 154,077000

Totale Piano Quarto - oltre Euro 18.685,852854
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RIPORTO 191.779,960693

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Piano Primo

440 TOS22_02.A03.009.00
2

pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

TOS22_02.A03.009

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

ingresso 4 * 8,45 33,800000

disimpegno 4 * 0 * 7,30 0,000000

ripostiglio 4 * 0 * 2,15 0,000000

camera 1 4 * 0 * 13,80 0,000000

camera 2 4 * 0 * 13,65 0,000000

camera 3 4 * 0 * 16,40 0,000000

bagno 4 * 0 * 0 * 5,50 0,000000

soggiorno 4 * 0 * 15,40 0,000000

cucina 4 * 13,20 52,800000

Totale m² 86,600000 16,098810 1.394,156946

450 TOS22_02.A03.009.00
4

zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

ingresso 4 * 12,40 49,600000

disimpegno 4 * 0 * 13,60 0,000000

ripostiglio 4 * 0 * 6,05 0,000000

camera 1 4 * 0 * 15,00 0,000000

camera 2 4 * 0 * 14,95 0,000000

camera 3 4 * 0 * 16,80 0,000000

bagno 0 * 0 * 10,15 0,000000

soggiorno 4 * 0 * 16,00 0,000000

cucina 4 * (14,70-3,32) 45,520000

Totale m 95,120000 4,285701 407,655879

TOS22_02.A03.010

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 193.581,773518

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

460 TOS22_02.A03.010.00
1

in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

cucina 4 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000

bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 29,120000 9,676036 281,766168

470 TOS22_02.A03.011.00
1

su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

TOS22_02.A03.011

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina 4 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000

bagno 4 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 29,120000 11,762934 342,536638

480 TOS22_02.A03.035.00
1

lavabo

4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 23,010874 0,000000

490 TOS22_02.A03.035.00
4

vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

vaso + bidet 4 * 2 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 31,132358 0,000000

500 TOS22_02.A03.036.00
1

compresa demolizione dei muri di supporto

0 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 68,176680 0,000000

510 TOS22_02.A03.037.00
1

di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

4 * 35 * 0 * 0 0,000000
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RIPORTO 194.206,076324

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale Cadauno 0,000000 4,760501 0,000000

520 TOS22_02.A03.038.00
1

in ferro o rame d. fino a 1''

TOS22_02.A03.038

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

4 * 19 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 0,695930 0,000000

530 TOS22_02.A03.053.00
2

per una sezione da 25,01 a 50 cmq

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per impianto elettrico 4 * 85 * 0 0,000000

per riscaldamento  4 * 9 * 0 0,000000

gas 4 * 6 24,000000

idrico cucina 4 * 10 40,000000

Totale m 64,000000 4,513896 288,889344

531 TOS22_02.E06.006.00
3

per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

per impianto elettrico 4 * 85 * 0,15 * 0 0,000000

per riscaldamento  4 * 9 * 0,15 * 0 0,000000

gas 4 * 6 * 0,15 3,600000

idrico cucina 4 * 10 * 0,15 6,000000

Totale m² 9,600000 32,417512 311,208115

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 194.806,173783

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

540 TOS22_02.A03.053.00
4

per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

per fori areazione e ventilazione 4 * 2 8,000000

Totale m 8,000000 71,087981 568,703848

650 TOS22_06.I01.005.00
3

Con tubo in multistrato Ø16

4 * 1 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 89,826636 359,306544

730 TOS22_06.I04.021.00
4

per ogni elemento H = 780/95

4 * 63 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 24,731911 0,000000

800 TOS22_01.E01.003.00
1

con malta di calce

cucina 4 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000

bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 29,120000 23,295677 678,370114

801 TOS22_01.E03.014.01
0

piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

cucina 4 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000

bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 29,120000 18,468406 537,799983

802 TOS22_PR.P22.043.00
1

Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

cucina 4 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000

bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 29,120000 9,889000 287,967680
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RIPORTO 197.238,321952

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

810 TOS22_01.E02.003.00
1

piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_01.E02.003

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso 4 * 8,45 33,800000

disimpegno 4 * 0 * 7,30 0,000000

ripostiglio 4 * 0 * 2,15 0,000000

camera 1 4 * 0 * 13,80 0,000000

camera 2 4 * 0 * 13,65 0,000000

camera 3 4 * 0 * 16,40 0,000000

bagno 4 * 0 * 0 * 5,50 0,000000

soggiorno 4 * 0 * 15,40 0,000000

cucina 4 * 13,20 52,800000

Totale m² 86,600000 12,632492 1.093,973807

811 TOS22_01.E05.012.00
1

spessore fino a cm. 5

ingresso 4 * 8,45 33,800000

disimpegno 4 * 0 * 7,30 0,000000

ripostiglio 4 * 0 * 2,15 0,000000

camera 1 4 * 0 * 13,80 0,000000

camera 2 4 * 0 * 13,65 0,000000

camera 3 4 * 0 * 16,40 0,000000

bagno 4 * 0 * 0 * 5,50 0,000000

soggiorno 4 * 0 * 15,40 0,000000

cucina 4 * 13,20 52,800000

Totale m² 86,600000 13,826011 1.197,332553

812 TOS22_PR.P22.043.00 Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
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RIPORTO 199.529,628312

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2

ingresso 4 * 8,45 33,800000

disimpegno 4 * 0 * 7,30 0,000000

ripostiglio 4 * 0 * 2,15 0,000000

camera 1 4 * 0 * 13,80 0,000000

camera 2 4 * 0 * 13,65 0,000000

camera 3 4 * 0 * 16,40 0,000000

bagno 4 * 0 * 0 * 5,50 0,000000

soggiorno 4 * 0 * 15,40 0,000000

cucina 4 * 13,20 52,800000

Totale m² 86,600000 9,570000 828,762000

820 TOS22_01.E01.006.00
1

con malta di calce

TOS22_01.E01.006

Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso 4 * 0,1 * 12,40 4,960000

disimpegno 4 * 0 * 0,1 * 13,60 0,000000

ripostiglio 4 * 0 * 0,1 * 6,05 0,000000

camera 1 4 * 0 * 0,1 * 15,00 0,000000

camera 2 4 * 0 * 0,1 * 14,95 0,000000

camera 3 4 * 0 * 0,1 * 16,80 0,000000

bagno 0 * 0 * 0,1 * 10,15 0,000000

soggiorno 4 * 0 * 0,1 * 16,00 0,000000

cucina 4 * 0,1 * (14,70-3,32) 4,552000

Totale m² 9,512000 32,882068 312,774231

821 TOS22_01.E03.016.00
1

In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

ingresso 4 * 12,40 49,600000

disimpegno 4 * 0 * 13,60 0,000000

ripostiglio 4 * 0 * 6,05 0,000000
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RIPORTO 200.671,164543

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

camera 1 4 * 0 * 15,00 0,000000

camera 2 4 * 0 * 14,95 0,000000

camera 3 4 * 0 * 16,80 0,000000

bagno 0 * 0 * 10,15 0,000000

soggiorno 4 * 0 * 16,00 0,000000

cucina 4 * (14,70-3,32) 45,520000

Totale m 95,120000 4,305822 409,569789

822 TOS22_PR.P22.055.00
3

multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
bianco

ingresso 4 * 12,40 49,600000

disimpegno 4 * 0 * 13,60 0,000000

ripostiglio 4 * 0 * 6,05 0,000000

camera 1 4 * 0 * 15,00 0,000000

camera 2 4 * 0 * 14,95 0,000000

camera 3 4 * 0 * 16,80 0,000000

bagno 0 * 0 * 10,15 0,000000

soggiorno 4 * 0 * 16,00 0,000000

cucina 4 * (14,70-3,32) 45,520000

Totale m 95,120000 3,036880 288,868026

830 TOS22_01.F04.002.00
1

Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

interno appartamento 4 * 100 400,000000

Totale m² 400,000000 6,186352 2.474,540800

840 TOS22_01.F04.004.00
3

con idropittura a tempera murale fine

ingresso soffitto 4 * 8,45 33,800000

ingresso pareti 4 * 12,40 * 2,8 138,880000

disimpegno soffitto 4 * 7,3 29,200000

disimpegno pareti 4 * 13,60 * 2,8 152,320000

ripostiglio soffitto 4 * 2,15 8,600000

ripostiglio pareti 4 * 6,05 * 2,8 67,760000

camera 1  soffitto 4 * 13,80 55,200000
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RIPORTO 203.844,143158

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

camera 1 pareti 4 * 15,00 * 2,8 168,000000

camera 2  soffitto 4 * 13,65 54,600000

camera 2 pareti 4 * 14,95 * 2,8 167,440000

camera 3  soffitto 4 * 16,40 65,600000

camera 3 pareti 4 * 16,80 * 2,8 188,160000

bagno soffitto 4 * 5,5 22,000000

bagno pareti 4 * 10,15 * (2,8-1,6) 48,720000

soggiorno soffitto 4 * 15,40 61,600000

soggiorno pareti 4 * 15,40 * 2,8 172,480000

cucina soffitto 4 * 13,20 52,800000

cucina pareti 4 * 14,70 * 2,8 164,640000

cucina rivestimento -4 * (2,25+0,6+0,6) * 1,6 -22,080000

Totale m² 1.629,720000 3,905787 6.365,339190

850 TOS22_02.A07.011.00
1

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere

TOS22_02.A07.011

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti 86,6 * 0,07 6,062000

battiscopa 95,12 * 0,1 * 0,03 0,285360

rivestimenti 29,12 * 0,04 1,164800

sanitari 4 * (1+1+1) * 0,5 * 0 0,000000

elementi radianti 4 * 0,5 * 0 0,000000

tubi ferro 4 * 0,5 * 0 0,000000

tracce 64 * 0,1 * 0,1 0,640000

Totale m³ 8,152160 43,141560 351,696900

851 TOS22_02.A07.001.00 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

TOS22_02.A07.001

Carico, traporto e scarico

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 210.561,179248

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1

pavimenti 86,6 * 0,07 6,062000

battiscopa 95,12 * 0,1 * 0,03 0,285360

rivestimenti 29,12 * 0,04 1,164800

sanitari 4 * (1+1+1) * 0,5 * 0 0,000000

elementi radianti 4 * 0,5 * 0 0,000000

tubi ferro 4 * 0,5 * 0 0,000000

tracce 64 * 0,1 * 0,1 0,640000

Totale m³ 8,152160 59,702288 486,702604

860 TOS22_PRREC.P17.00
1.003

mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

pavimenti 570 kg/mc 86,6 * 0,07 * 0,07 * 0,57 0,241874

battiscopa 570 kg/mc 95,12 * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,162655

rivestimenti 570 kg/mc 29,12 * 0,04 * 0,57 0,663936

sanitari 4 * 0,075 * 0 * 3 0,000000

tracce 570 kg/mc 64 * 0,1 * 0,1 * 0,57 0,364800

Totale ton 1,433265 22,046440 31,598391

870 TOS22_PRREC.P17.00
4.005

ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

TOS22_PRREC.P17.00
4

Metalli (incluse le loro leghe)

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

TUBI FERRO 0,1 * 2 * 0 0,000000

RADIATORI  0,28 * 2 * 0 0,000000

Totale ton 0,000000 0,012760 0,000000

Totale Piano Primo Euro 19.299,519550

Piano Secondo-Terzo

TOS22_02.A03.009 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 211.079,480243

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

5730 TOS22_02.A03.009.00
2

pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

ingresso (4*2) * 8,45 67,600000

disimpegno (4*2) * 0 * 7,30 0,000000

ripostiglio (4*2) * 0 * 2,15 0,000000

camera 1 (4*2) * 0 * 13,80 0,000000

camera 2 (4*2) * 0 * 13,65 0,000000

camera 3 (4*2) * 0 * 16,40 0,000000

bagno (4*2) * 0 * 0 * 5,50 0,000000

soggiorno (4*2) * 0 * 15,40 0,000000

cucina (4*2) * 13,20 105,600000

Totale m² 173,200000 16,098810 2.788,313892

5740 TOS22_02.A03.009.00
4

zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

ingresso (4*2) * 12,40 99,200000

disimpegno (4*2) * 0 * 13,60 0,000000

ripostiglio (4*2) * 0 * 6,05 0,000000

camera 1 (4*2) * 0 * 15,00 0,000000

camera 2 (4*2) * 0 * 14,95 0,000000

camera 3 (4*2) * 0 * 16,80 0,000000

bagno (4*2) * 0 * 10,15 0,000000

soggiorno (4*2) * 0 * 16,00 0,000000

cucina (4*2) * (14,70-3,32) 91,040000

Totale m 190,240000 4,285701 815,311758

5750 TOS22_02.A03.010.00
1

in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

TOS22_02.A03.010

Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 214.683,105893

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

cucina (4*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 58,240000

bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 58,240000 9,676036 563,532337

5760 TOS22_02.A03.011.00
1

su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

TOS22_02.A03.011

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina (4*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 58,240000

bagno (4*2) * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 58,240000 11,762934 685,073276

5770 TOS22_02.A03.035.00
1

lavabo

(4*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 23,010874 0,000000

5780 TOS22_02.A03.035.00
4

vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

vaso + bidet (4*2) * 2 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 31,132358 0,000000

5790 TOS22_02.A03.036.00
1

compresa demolizione dei muri di supporto

(4*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 68,176680 0,000000

5800 TOS22_02.A03.037.00
1

di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

(4*2) * 35 * 0 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 4,760501 0,000000

TOS22_02.A03.038

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 215.931,711506

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

5810 TOS22_02.A03.038.00
1

in ferro o rame d. fino a 1''

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

(4*2) * 19 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 0,695930 0,000000

5820 TOS22_02.A03.053.00
2

per una sezione da 25,01 a 50 cmq

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per impianto elettrico (4*2) * 85 * 0 0,000000

per riscaldamento  (4*2) * 9 * 0 0,000000

gas (4*2) * 6 48,000000

idrico cucina (4*2) * 10 80,000000

Totale m 128,000000 4,513896 577,778688

5830 TOS22_02.E06.006.00
3

per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

per impianto elettrico (4*2) * 85 * 0,15 * 0 0,000000

per riscaldamento  (4*2) * 9 * 0,15 * 0 0,000000

gas (4*2) * 6 * 0,15 7,200000

idrico cucina (4*2) * 10 * 0,15 12,000000

Totale m² 19,200000 32,417512 622,416230

5840 TOS22_02.A03.053.00
4

per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per fori areazione e ventilazione (4*2) * 2 16,000000
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RIPORTO 217.131,906424

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m 16,000000 71,087981 1.137,407696

5850 TOS22_06.I01.005.00
3

Con tubo in multistrato Ø16

(4*2) * 1 8,000000

Totale Cadauno 8,000000 89,826636 718,613088

5860 TOS22_06.I04.021.00
4

per ogni elemento H = 780/95

(4*2) * 63 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 24,731911 0,000000

5870 TOS22_01.E01.003.00
1

con malta di calce

cucina (4*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 58,240000

bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 58,240000 23,295677 1.356,740228

5880 TOS22_01.E03.014.01
0

piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

cucina (4*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 58,240000

bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 58,240000 18,468406 1.075,599965

5890 TOS22_PR.P22.043.00
1

Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

cucina (4*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 58,240000

bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 58,240000 9,889000 575,935360

TOS22_01.E02.003

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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RIPORTO 221.996,202761

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

5900 TOS22_01.E02.003.00
1

piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

ingresso (4*2) * 8,45 67,600000

disimpegno (4*2) * 0 * 7,30 0,000000

ripostiglio (4*2) * 0 * 2,15 0,000000

camera 1 (4*2) * 0 * 13,80 0,000000

camera 2 (4*2) * 0 * 13,65 0,000000

camera 3 (4*2) * 0 * 16,40 0,000000

bagno (4*2) * 0 * 0 * 5,50 0,000000

soggiorno (4*2) * 0 * 15,40 0,000000

cucina (4*2) * 13,20 105,600000

Totale m² 173,200000 12,632492 2.187,947614

5910 TOS22_01.E05.012.00
1

spessore fino a cm. 5

ingresso (4*2) * 8,45 67,600000

disimpegno (4*2) * 0 * 7,30 0,000000

ripostiglio (4*2) * 0 * 2,15 0,000000

camera 1 (4*2) * 0 * 13,80 0,000000

camera 2 (4*2) * 0 * 13,65 0,000000

camera 3 (4*2) * 0 * 16,40 0,000000

bagno (4*2) * 0 * 0 * 5,50 0,000000

soggiorno (4*2) * 0 * 15,40 0,000000

cucina (4*2) * 13,20 105,600000

Totale m² 173,200000 13,826011 2.394,665105

5920 TOS22_PR.P22.043.00
2

Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

ingresso (4*2) * 8,45 67,600000

disimpegno (4*2) * 0 * 7,30 0,000000

ripostiglio (4*2) * 0 * 2,15 0,000000
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RIPORTO 226.578,815480

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

camera 1 (4*2) * 0 * 13,80 0,000000

camera 2 (4*2) * 0 * 13,65 0,000000

camera 3 (4*2) * 0 * 16,40 0,000000

bagno (4*2) * 0 * 0 * 5,50 0,000000

soggiorno (4*2) * 0 * 15,40 0,000000

cucina (4*2) * 13,20 105,600000

Totale m² 173,200000 9,570000 1.657,524000

5930 TOS22_01.E01.006.00
1

con malta di calce

TOS22_01.E01.006

Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso (4*2) * 0,1 * 12,40 9,920000

disimpegno (4*2) * 0 * 0,1 * 13,60 0,000000

ripostiglio (4*2) * 0 * 0,1 * 6,05 0,000000

camera 1 (4*2) * 0 * 0,1 * 15,00 0,000000

camera 2 (4*2) * 0 * 0,1 * 14,95 0,000000

camera 3 (4*2) * 0 * 0,1 * 16,80 0,000000

bagno 0 * 0 * 0,1 * 10,15 0,000000

soggiorno (4*2) * 0 * 0,1 * 16,00 0,000000

cucina (4*2) * 0,1 * (14,70-3,32) 9,104000

Totale m² 19,024000 32,882068 625,548462

5940 TOS22_01.E03.016.00
1

In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

ingresso (4*2) * 12,40 99,200000

disimpegno (4*2) * 0 * 13,60 0,000000

ripostiglio (4*2) * 0 * 6,05 0,000000

camera 1 (4*2) * 0 * 15,00 0,000000

camera 2 (4*2) * 0 * 14,95 0,000000

camera 3 (4*2) * 0 * 16,80 0,000000

bagno (4*2) * 0 * 10,15 0,000000
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RIPORTO 228.861,887942

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

soggiorno (4*2) * 0 * 16,00 0,000000

cucina (4*2) * (14,70-3,32) 91,040000

Totale m 190,240000 4,305822 819,139577

5950 TOS22_PR.P22.055.00
3

multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
bianco

ingresso (4*2) * 12,40 99,200000

disimpegno (4*2) * 0 * 13,60 0,000000

ripostiglio (4*2) * 0 * 6,05 0,000000

camera 1 (4*2) * 0 * 15,00 0,000000

camera 2 (4*2) * 0 * 14,95 0,000000

camera 3 (4*2) * 0 * 16,80 0,000000

bagno 0 * 0 * 10,15 0,000000

soggiorno (4*2) * 0 * 16,00 0,000000

cucina (4*2) * (14,70-3,32) 91,040000

Totale m 190,240000 3,036880 577,736051

5960 TOS22_01.F04.002.00
1

Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

interno appartamento (4*2) * 100 800,000000

Totale m² 800,000000 6,186352 4.949,081600

5970 TOS22_01.F04.004.00
3

con idropittura a tempera murale fine

ingresso soffitto (4*2) * 8,45 67,600000

ingresso pareti (4*2) * 12,40 * 2,8 277,760000

disimpegno soffitto (4*2) * 7,3 58,400000

disimpegno pareti (4*2) * 13,60 * 2,8 304,640000

ripostiglio soffitto (4*2) * 2,15 17,200000

ripostiglio pareti (4*2) * 6,05 * 2,8 135,520000

camera 1  soffitto (4*2) * 13,80 110,400000

camera 1 pareti (4*2) * 15,00 * 2,8 336,000000

camera 2  soffitto (4*2) * 13,65 109,200000

camera 2 pareti (4*2) * 14,95 * 2,8 334,880000

camera 3  soffitto (4*2) * 16,40 131,200000
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RIPORTO 235.207,845170

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

camera 3 pareti (4*2) * 16,80 * 2,8 376,320000

bagno soffitto (4*2) * 5,5 44,000000

bagno pareti (4*2) * 10,15 * (2,8-1,6) 97,440000

soggiorno soffitto (4*2) * 15,40 123,200000

soggiorno pareti (4*2) * 15,40 * 2,8 344,960000

cucina soffitto (4*2) * 13,20 105,600000

cucina pareti (4*2) * 14,70 * 2,8 329,280000

cucina rivestimento -8 * (2,25+0,6+0,6) * 1,6 -44,160000

Totale m² 3.259,440000 3,905787 12.730,678379

5980 TOS22_02.A07.011.00
1

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere

TOS22_02.A07.011

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti (86,6*2) * 0,07 12,124000

battiscopa (95,12*2) * 0,1 * 0,03 0,570720

rivestimenti (29,12*2) * 0,04 2,329600

sanitari (4*2) * (1+1+1) * 0,5 * 0 0,000000

elementi radianti (4*2) * 0,5 * 0 0,000000

tubi ferro (4*2) * 0,5 * 0 0,000000

tracce (64*2) * 0,1 * 0,1 1,280000

Totale m³ 16,304320 43,141560 703,393800

5990 TOS22_02.A07.001.00
1

Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

TOS22_02.A07.001

Carico, traporto e scarico

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti (86,6*2) * 0,07 12,124000

battiscopa (95,12*2) * 0,1 * 0,03 0,570720

rivestimenti (29,12*2) * 0,04 2,329600
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RIPORTO 248.641,917349

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

sanitari (4*2) * (1+1+1) * 0,5 * 0 0,000000

elementi radianti (4*2) * 0,5 * 0 0,000000

tubi ferro (4*2) * 0,5 * 0 0,000000

tracce (64*2) * 0,1 * 0,1 1,280000

Totale m³ 16,304320 59,702288 973,405208

6000 TOS22_PRREC.P17.00
1.003

mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

pavimenti 570 kg/mc (86,6*2) * 0,07 * 0,07 * 0,57 0,483748

battiscopa 570 kg/mc (95,12*2) * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,325310

rivestimenti 570 kg/mc (29,12*2) * 0,04 * 0,57 1,327872

sanitari (4*2) * 0,075 * 0 * 3 0,000000

tracce 570 kg/mc (64*2) * 0,1 * 0,1 * 0,57 0,729600

Totale ton 2,866530 22,046440 63,196782

6010 TOS22_PRREC.P17.00
4.005

ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

TOS22_PRREC.P17.00
4

Metalli (incluse le loro leghe)

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

TUBI FERRO 0,1 * (4*2) * 0 0,000000

RADIATORI  0,28 * (4*2) * 0 0,000000

Totale ton 0,000000 0,012760 0,000000

Totale Piano Secondo - Terzo Euro 38.599,039096

Piano Quarto-oltre

6310 TOS22_02.A03.009.00
2

pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

TOS22_02.A03.009

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 249.678,519339

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

ingresso (4*5) * 8,45 169,000000

disimpegno (4*5) * 0 * 7,30 0,000000

ripostiglio (4*5) * 0 * 2,15 0,000000

camera 1 (4*5) * 0 * 13,80 0,000000

camera 2 (4*5) * 0 * 13,65 0,000000

camera 3 (4*5) * 0 * 16,40 0,000000

bagno (4*5) * 0 * 0 * 5,50 0,000000

soggiorno (4*5) * 0 * 15,40 0,000000

cucina (4*5) * 13,20 264,000000

Totale m² 433,000000 16,098810 6.970,784730

6320 TOS22_02.A03.009.00
4

zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

ingresso (4*5) * 12,40 248,000000

disimpegno (4*5) * 0 * 13,60 0,000000

ripostiglio (4*5) * 0 * 6,05 0,000000

camera 1 (4*5) * 0 * 15,00 0,000000

camera 2 (4*5) * 0 * 14,95 0,000000

camera 3 (4*5) * 0 * 16,80 0,000000

bagno (4*5) * 0 * 10,15 0,000000

soggiorno (4*5) * 0 * 16,00 0,000000

cucina (4*5) * (14,70-3,32) 227,600000

Totale m 475,600000 4,285701 2.038,279396

6330 TOS22_02.A03.010.00
1

in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

TOS22_02.A03.010

Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina (4*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 145,600000

bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 145,600000 9,676036 1.408,830842

TOS22_02.A03.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
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RIPORTO 260.096,414307

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

6340 TOS22_02.A03.011.00
1

su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina (4*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 145,600000

bagno (4*5) * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 145,600000 11,762934 1.712,683190

6350 TOS22_02.A03.035.00
1

lavabo

(4*5) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 23,010874 0,000000

6360 TOS22_02.A03.035.00
4

vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

vaso + bidet (4*5) * 2 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 31,132358 0,000000

6370 TOS22_02.A03.036.00
1

compresa demolizione dei muri di supporto

(4*5) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 68,176680 0,000000

6380 TOS22_02.A03.037.00
1

di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

(4*5) * 35 * 0 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 4,760501 0,000000

6390 TOS22_02.A03.038.00
1

in ferro o rame d. fino a 1''

TOS22_02.A03.038

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 261.809,097497

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

(4*5) * 19 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 0,695930 0,000000

6400 TOS22_02.A03.053.00
2

per una sezione da 25,01 a 50 cmq

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per impianto elettrico (4*5) * 85 * 0 0,000000

per riscaldamento  (4*5) * 9 * 0 0,000000

gas (4*5) * 6 120,000000

idrico cucina (4*5) * 10 200,000000

Totale m 320,000000 4,513896 1.444,446720

6410 TOS22_02.E06.006.00
3

per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

per impianto elettrico (4*5) * 85 * 0,15 * 0 0,000000

per riscaldamento  (4*5) * 9 * 0,15 * 0 0,000000

gas (4*5) * 6 * 0,15 18,000000

idrico cucina (4*5) * 10 * 0,15 30,000000

Totale m² 48,000000 32,417512 1.556,040576

6420 TOS22_02.A03.053.00
4

per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per fori areazione e ventilazione (4*5) * 2 40,000000

Totale m 40,000000 71,087981 2.843,519240

6430 TOS22_06.I01.005.00
3

Con tubo in multistrato Ø16
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RIPORTO 267.653,104033

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

(4*5) * 1 20,000000

Totale Cadauno 20,000000 89,826636 1.796,532720

6440 TOS22_06.I04.021.00
4

per ogni elemento H = 780/95

(4*5) * 63 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 24,731911 0,000000

6450 TOS22_01.E01.003.00
1

con malta di calce

cucina (4*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 145,600000

bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 145,600000 23,295677 3.391,850571

6460 TOS22_01.E03.014.01
0

piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

cucina (4*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 58,240000

bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 58,240000 18,468406 1.075,599965

6470 TOS22_PR.P22.043.00
1

Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

cucina (4*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 145,600000

bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 145,600000 9,889000 1.439,838400

6480 TOS22_01.E02.003.00
1

piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_01.E02.003

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso (4*5) * 8,45 169,000000
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RIPORTO 275.356,925689

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

disimpegno (4*5) * 0 * 7,30 0,000000

ripostiglio (4*5) * 0 * 2,15 0,000000

camera 1 (4*5) * 0 * 13,80 0,000000

camera 2 (4*5) * 0 * 13,65 0,000000

camera 3 (4*5) * 0 * 16,40 0,000000

bagno (4*5) * 0 * 0 * 5,50 0,000000

soggiorno (4*5) * 0 * 15,40 0,000000

cucina (4*5) * 13,20 264,000000

Totale m² 433,000000 12,632492 5.469,869036

6490 TOS22_01.E05.012.00
1

spessore fino a cm. 5

ingresso (4*5) * 8,45 169,000000

disimpegno (4*5) * 0 * 7,30 0,000000

ripostiglio (4*5) * 0 * 2,15 0,000000

camera 1 (4*5) * 0 * 13,80 0,000000

camera 2 (4*5) * 0 * 13,65 0,000000

camera 3 (4*5) * 0 * 16,40 0,000000

bagno (4*5) * 0 * 0 * 5,50 0,000000

soggiorno (4*5) * 0 * 15,40 0,000000

cucina (4*5) * 13,20 264,000000

Totale m² 433,000000 13,826011 5.986,662763

6500 TOS22_PR.P22.043.00
2

Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

ingresso (4*5) * 8,45 169,000000

disimpegno (4*5) * 0 * 7,30 0,000000

ripostiglio (4*5) * 0 * 2,15 0,000000

camera 1 (4*5) * 0 * 13,80 0,000000

camera 2 (4*5) * 0 * 13,65 0,000000

camera 3 (4*5) * 0 * 16,40 0,000000
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RIPORTO 286.813,457488

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

bagno (4*5) * 0 * 0 * 5,50 0,000000

soggiorno (4*5) * 0 * 15,40 0,000000

cucina (4*5) * 13,20 264,000000

Totale m² 433,000000 9,570000 4.143,810000

6510 TOS22_01.E01.006.00
1

con malta di calce

TOS22_01.E01.006

Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso (4*5) * 0,1 * 12,40 24,800000

disimpegno (4*5) * 0 * 0,1 * 13,60 0,000000

ripostiglio (4*5) * 0 * 0,1 * 6,05 0,000000

camera 1 (4*5) * 0 * 0,1 * 15,00 0,000000

camera 2 (4*5) * 0 * 0,1 * 14,95 0,000000

camera 3 (4*5) * 0 * 0,1 * 16,80 0,000000

bagno 0 * 0 * 0,1 * 10,15 0,000000

soggiorno (4*5) * 0 * 0,1 * 16,00 0,000000

cucina (4*5) * 0,1 * (14,70-3,32) 22,760000

Totale m² 47,560000 32,882068 1.563,871154

6520 TOS22_01.E03.016.00
1

In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

ingresso (4*5) * 12,40 248,000000

disimpegno (4*5) * 0 * 13,60 0,000000

ripostiglio (4*5) * 0 * 6,05 0,000000

camera 1 (4*5) * 0 * 15,00 0,000000

camera 2 (4*5) * 0 * 14,95 0,000000

camera 3 (4*5) * 0 * 16,80 0,000000

bagno (4*5) * 0 * 10,15 0,000000

soggiorno (4*5) * 0 * 16,00 0,000000

cucina (4*5) * (14,70-3,32) 227,600000

Totale m 475,600000 4,305822 2.047,848943
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RIPORTO 294.568,987585

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

6530 TOS22_PR.P22.055.00
3

multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
bianco

ingresso (4*5) * 12,40 248,000000

disimpegno (4*5) * 0 * 13,60 0,000000

ripostiglio (4*5) * 0 * 6,05 0,000000

camera 1 (4*5) * 0 * 15,00 0,000000

camera 2 (4*5) * 0 * 14,95 0,000000

camera 3 (4*5) * 0 * 16,80 0,000000

bagno (4*5) * 0 * 10,15 0,000000

soggiorno (4*5) * 0 * 16,00 0,000000

cucina (4*5) * (14,70-3,32) 227,600000

Totale m 475,600000 3,036880 1.444,340128

6540 TOS22_01.F04.002.00
1

Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

interno appartamento (4*5) * 100 2.000,000000

Totale m² 2.000,000000 6,186352 12.372,704000

6550 TOS22_01.F04.004.00
3

con idropittura a tempera murale fine

ingresso soffitto (4*5) * 8,45 169,000000

ingresso pareti (4*5) * 12,40 * 2,8 694,400000

disimpegno soffitto (4*5) * 7,3 146,000000

disimpegno pareti (4*5) * 13,60 * 2,8 761,600000

ripostiglio soffitto (4*5) * 2,15 43,000000

ripostiglio pareti (4*5) * 6,05 * 2,8 338,800000

camera 1  soffitto (4*5) * 13,80 276,000000

camera 1 pareti (4*5) * 15,00 * 2,8 840,000000

camera 2  soffitto (4*5) * 13,65 273,000000

camera 2 pareti (4*5) * 14,95 * 2,8 837,200000

camera 3  soffitto (4*5) * 16,40 328,000000

camera 3 pareti (4*5) * 16,80 * 2,8 940,800000

bagno soffitto (4*5) * 5,5 110,000000

bagno pareti (4*5) * 10,15 * (2,8-1,6) 243,600000
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RIPORTO 308.386,031713

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

soggiorno soffitto (4*5) * 15,40 308,000000

soggiorno pareti (4*5) * 15,40 * 2,8 862,400000

cucina soffitto (4*5) * 13,20 264,000000

cucina pareti (4*5) * 14,70 * 2,8 823,200000

cucina rivestimento -20 * (2,25+0,6+0,6) * 1,6 -110,400000

Totale m² 8.148,600000 3,905787 31.826,695948

6560 TOS22_02.A07.011.00
1

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere

TOS22_02.A07.011

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti (86,6*5) * 0,07 30,310000

battiscopa (95,12*5) * 0,1 * 0,03 1,426800

rivestimenti (29,12*5) * 0,04 5,824000

sanitari (4*5) * (1+1+1) * 0,5 * 0 0,000000

elementi radianti (4*5) * 0,5 * 0 0,000000

tubi ferro (4*5) * 0,5 * 0 0,000000

tracce (64*5) * 0,1 * 0,1 3,200000

Totale m³ 40,760800 43,141560 1.758,484499

6570 TOS22_02.A07.001.00
1

Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

TOS22_02.A07.001

Carico, traporto e scarico

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti (86,6*5) * 0,07 30,310000

battiscopa (95,12*5) * 0,1 * 0,03 1,426800

rivestimenti (29,12*5) * 0,04 5,824000

sanitari (4*5) * (1+1+1) * 0,5 * 0 0,000000

elementi radianti (4*5) * 0,5 * 0 0,000000

tubi ferro (4*5) * 0,5 * 0 0,000000
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RIPORTO 341.971,212160

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

tracce (64*5) * 0,1 * 0,1 3,200000

Totale m³ 40,760800 59,702288 2.433,513021

6580 TOS22_PRREC.P17.00
1.003

mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

pavimenti 570 kg/mc (86,6*5) * 0,07 * 0,07 * 0,57 1,209369

battiscopa 570 kg/mc (95,12*5) * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,813276

rivestimenti 570 kg/mc (29,12*5) * 0,04 * 0,57 3,319680

sanitari (4*5) * 0,075 * 0 * 3 0,000000

tracce 570 kg/mc (64*5) * 0,1 * 0,1 * 0,57 1,824000

Totale ton 7,166325 22,046440 157,991954

6590 TOS22_PRREC.P17.00
4.005

ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

TOS22_PRREC.P17.00
4

Metalli (incluse le loro leghe)

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

TUBI FERRO 0,1 * (4*5) * 0 0,000000

RADIATORI  0,28 * (4*5) * 0 0,000000

Totale ton 0,000000 0,012760 0,000000

Totale Piano Quarto - oltre Euro 94.884,197796

Importo Lavori  Euro 344.562,71713
5
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

30/06/2022

A) LAVORI

10 - IE Alloggio B 18.046,580576
Piano Primo 2.255,822572

Piano Secondo-Terzo 4.511,645144

Piano Quarto-oltre 11.279,112860

11 - IS Alloggio B 2.076,293288
Piano Primo 259,536661

Piano Secondo-Terzo 519,073322

Piano Quarto-oltre 1.297,683305

12 - IT Alloggio B 14.988,054176
Piano Primo 2.045,758808

Piano Secondo-Terzo 3.697,798676

Piano Quarto-oltre 9.244,496692

13 - EDILE Alloggio B 86.447,176571
Piano Primo 10.805,897071

Piano Secondo-Terzo 21.611,794142

Piano Quarto-oltre 54.029,485358

20 - IE Alloggio F 36.093,161152
Piano Primo 4.511,645144

Piano Secondo-Terzo 9.023,290288

Piano Quarto-oltre 22.558,225720

21 - IS Alloggio F 4.152,586576
Piano Primo 519,073322

Piano Secondo-Terzo 1.038,146644

Piano Quarto-oltre 2.595,366610

22 - IT Alloggio F 29.976,108354
Piano Primo 3.894,658146

Piano Secondo-Terzo 7.395,597354

Piano Quarto-oltre 18.685,852854

23 - EDILE Alloggio F 152.782,75644
2

Piano Primo 19.299,519550

Piano Secondo-Terzo 38.599,039096

Piano Quarto-oltre 94.884,197796

IMPORTO LAVORI  Euro 344.562,717135
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

30/06/2022

A) LAVORI

Oneri generici  Euro 528,989479

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 344.033,727656

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 344.562,717135

Il Progettista

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Firenze lì, 30/06/2022
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	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	Punto luce aggiunto incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

	Piano Secondo-Terzo
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	Punto luce aggiunto incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

	Piano Quarto-oltre
	punto luce a semplice interruzione
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
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	cassetta con sportello per collettore 10 + 10 atta
	4^ categoria
	5^ categoria
	Qualificato
	Comune
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	spessore mm 0,35
	4^ categoria
	3^ categoria
	Qualificato
	Comune


	EDILE Alloggio F
	Piano Primo
	pavimento e sottostante malta di allettamento di q
	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione
	in piastrelle posate con malta o collante fino all
	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
	lavabo
	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
	compresa demolizione dei muri di supporto
	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, 
	in ferro o rame d. fino a 1''
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	con idropittura a tempera murale fine
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	Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
	con malta di calce
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	con idropittura a tempera murale fine
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro p
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