


N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

VANO SCALA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

8710 TOS22_01.F04.002.00
1

Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

VANI SCALA 14/1-2-3 pareti 3 * 4,8 * 2,5 * (2,8*10) 1.008,000000

VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto pianerottolo sbarco 3 * 1,25 * 2,5 * 9 84,375000

VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto pianerottolo intermedio 3 * 1,25 * 2,50 * 8 75,000000

VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto rampe 3 * 2,7 * 1,15 * 17 158,355000

VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto ultimo piano 3 * (3,75+1,95) * 2,5 42,750000

Totale m² 1.368,480000 6,186352 8.465,898985

8720 TOS22_01.F04.004.00
3

con idropittura a tempera murale fine

VANI SCALA 14/1-2-3 pareti 3 * 4,8 * 2,5 * (2,8*10) 1.008,000000

VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto pianerottolo sbarco 3 * 1,25 * 2,5 * 9 84,375000

VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto pianerottolo intermedio 3 * 1,25 * 2,50 * 8 75,000000

VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto rampe 3 * 2,7 * 1,15 * 17 158,355000

VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto ultimo piano 3 * (3,75+1,95) * 2,5 42,750000

Totale m² 1.368,480000 3,905787 5.344,991394
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A RIPORTARE 13.810,890379



RIPORTO 13.810,890379

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

8850 TOS22_06.I05.032.00
6

Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in...niera, di sezione minima pari a 1,5 mmq.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

TOS22_06.I05.032

Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH

IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei ma...gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Vano scala 14/1 24 24,000000

Vano scala 14/2 24 24,000000

Vano scala 14/3 24 24,000000

Totale Cadauno 72,000000 16,716965 1.203,621480

8860 NPC.EL.006.001.053 Punto luce a pulsante luminoso incasso IP40

Vano scala 14/1 10 10,000000

Vano scala 14/2 10 10,000000

Vano scala 14/3 10 10,000000

Totale cad 30,000000 54,958035 1.648,741050

8870 NPC.EL.006.001.057 Punto luce a pulsante incasso IP40

Vano scala 14/1 1 1,000000

Vano scala 14/2 1 1,000000

Vano scala 14/3 1 1,000000

Totale cad 3,000000 46,237433 138,712299

8880 NPC.EL.006.001.041 P.L. Interrotto PVC Vista IP55

Vano scala 14/1 2 2,000000

Vano scala 14/2 2 2,000000

Vano scala 14/3 2 2,000000

Totale cad 6,000000 71,146776 426,880656

8890 NPC.EL.400.200.003 P.L. Aggiunto PVC ext IP55

Vano scala 14/1 5 5,000000

Vano scala 14/2 2 2,000000

Vano scala 14/3 2 2,000000

Totale cad 9,000000 37,518281 337,664529
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A RIPORTARE 17.566,510393



RIPORTO 17.566,510393

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

8900 NPC.EL.006.005.020 Punto Presa 2P+T 10/16A BIPASSO PVC vista IP40

Vano scala 14/1 2 2,000000

Vano scala 14/2 1 1,000000

Vano scala 14/3 1 1,000000

Totale cad 4,000000 56,598605 226,394420

8910 NPC.EL.006.001.052 Pulsante di chiamata di piano con targa portanome incassato IP40

Vano scala 14/1 16 16,000000

Vano scala 14/2 16 16,000000

Vano scala 14/3 16 16,000000

Totale cad 48,000000 39,908600 1.915,612800

8920 NPC.EL.009.047.101 Plafoniera Emergenza Autotest LED 24W 3h IP65 275l

Vano scala 14/1 13 13,000000

Vano scala 14/2 12 12,000000

Vano scala 14/3 12 12,000000

Totale cad 37,000000 190,347713 7.042,865381

8930 NPC.EL.009.028.008 Plafoniera termoplastica IP65 E27 LED 10W

Vano scala 14/1 16 16,000000

Vano scala 14/2 15 15,000000

Vano scala 14/3 15 15,000000

Totale cad 46,000000 78,613425 3.616,217550

8940 NPC.EL.006.001.046 Punto luce con rilevatore di presenza da parete 2300VA AC1 110° 10 metri con temporizzatore e crepuscolare 5 ... 350lx 10s..... 12min tubo a vista IP55

Vano scala 14/1 3 3,000000

Vano scala 14/2 3 3,000000

Vano scala 14/3 3 3,000000

Totale cad 9,000000 95,749748 861,747732

8950 NPC.EL.003.003.004 Fornitura e posa in opera di canalizzazione metallica portacavi in filo di acciaio zincato dim. 200x54mm, completa di tut.....er il fissaggio delle mensole e tutti gli
accessori necessari a rendere l'opera finita e completa a perfetta regola d'arte.

Vano scala 14/1 30 30,000000

Vano scala 14/2 30 30,000000

Vano scala 14/3 30 30,000000
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A RIPORTARE 31.229,348276



RIPORTO 31.229,348276

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m 90,000000 46,258242 4.163,241780

8960 NPC.EL.003.003.002 Canale portacavi a rete elettrosaldata AcZn 100x54mm

Vano scala 14/1 40 40,000000

Vano scala 14/2 30 30,000000

Vano scala 14/3 30 30,000000

Totale m 100,000000 35,705612 3.570,561200

8970 NPC.EL.002.002.001 Fornitura in opera di tubazione plastica PVC per posa a vista pesante diam. ᶲ20mm, compresi scatole di derivazione PVC IP56, accessori di fissaggio in PVC,
elementi di raccordo e quanto altro necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte.

Vano scala 14/1 20 20,000000

Vano scala 14/2 20 20,000000

Vano scala 14/3 20 20,000000

Totale m 60,000000 8,767204 526,032240

8980 TOS22_06.I05.019.00
2

diametro 25 mm

TOS22_06.I05.019

Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei ma...gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Vano scala 14/1 20 20,000000

Vano scala 14/2 20 20,000000

Vano scala 14/3 20 20,000000

Totale m 60,000000 7,486333 449,179980

8990 NPC.EL.003.006.002 Canale portacavi a rete elettrosaldata AcZn 100x54mm

Vano scala 14/1 15 15,000000

Vano scala 14/2 15 15,000000

Vano scala 14/3 15 15,000000

Totale m 45,000000 64,891976 2.920,138920

TOS22_06.I05.110

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te...ezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei ma...gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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A RIPORTARE 42.858,502396



RIPORTO 42.858,502396

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

9000 TOS22_06.I05.110.01
8

2 x 1,5 mmq.

Vano scala 14/1 50 50,000000

Vano scala 14/2 50 50,000000

Vano scala 14/3 50 50,000000

Totale m 150,000000 2,186125 327,918750

9010 TOS22_06.I05.110.02
7

3 x 1.5 mmq.

Vano scala 14/1 60 60,000000

Vano scala 14/2 60 60,000000

Vano scala 14/3 60 60,000000

Totale m 180,000000 2,722474 490,045320

9020 TOS22_06.I05.110.02
8

3 x 2.5 mmq.

Cantine 14/1 16 * 45 720,000000

Cantine 14/2 16 * 45 720,000000

Cantine 14/3 16 * 45 720,000000

Vani scala 3 * 20 60,000000

Totale m 2.220,000000 3,661620 8.128,796400

9030 TOS22_06.I05.110.02
9

3 x 4 mmq.

Vano scala 14/1 50 50,000000

Vano scala 14/2 40 40,000000

Vano scala 14/3 40 40,000000

Totale m 130,000000 4,874112 633,634560

9040 TOS22_06.I05.110.03
1

3 x 10 mmq.

Vano scala 14/1 400 400,000000

Vano scala 14/2 400 400,000000

Vano scala 14/3 400 400,000000

Totale m 1.200,000000 9,812495 11.774,994000
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A RIPORTARE 64.213,891426



RIPORTO 64.213,891426

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

9050 TOS22_06.I05.110.05
6

5 G 10 mmq.

Vano scala 14/1 40 40,000000

Vano scala 14/2 40 40,000000

Vano scala 14/3 40 40,000000

Totale m 120,000000 14,690987 1.762,918440

9060 TOS22_06.I05.110.05
7

5 G 16 mmq.

Vano scala 14/1 50 50,000000

Vano scala 14/2 0 0,000000

Vano scala 14/3 0 0,000000

Totale m 50,000000 21,645126 1.082,256300

9070 NPC.EL.050.005.001 Piastra equipotenziale in scatola a vista con coperchio in PVC compreso attestatura e marcatura cavi

Vano scala 14/1 1 1,000000

Vano scala 14/2 1 1,000000

Vano scala 14/3 1 1,000000

Totale cad 3,000000 69,593040 208,779120

9080 NPC.EL.400.001.005 Punto alimentazione elettroserratura

Vano scala 14/1 1 1,000000

Vano scala 14/2 1 1,000000

Vano scala 14/3 1 1,000000

Totale cad 3,000000 23,418756 70,256268

9090 NPC.EL.300.002.004 Quadro fornitura appartamento > 75 mq con cantina/garage

Vano scala 14/1 16 16,000000

Vano scala 14/2 16 16,000000

Vano scala 14/3 16 16,000000

Totale cad 48,000000 502,796316 24.134,223168

9100 NPC.EL.300.002.023 Quadro generale vano scala (rif. Torre Agli)

Vano scala 14/1 1 1,000000

Vano scala 14/2 1 1,000000
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RIPORTO 91.472,324722

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Vano scala 14/3 1 1,000000

Totale cad 3,000000 2.134,350378 6.403,051134

9110 NPC.EL.006.001.042 P.L. Interrotto Luminoso PVC Vista IP55

Vano scala 14/1 16 16,000000

Vano scala 14/2 16 16,000000

Vano scala 14/3 16 16,000000

Totale cad 48,000000 76,547984 3.674,303232

9120 NPC.EL.009.028.008 Plafoniera termoplastica IP65 E27 LED 10W

Vano scala 14/1 16 16,000000

Vano scala 14/2 16 16,000000

Vano scala 14/3 16 16,000000

Totale cad 48,000000 78,613425 3.773,444400

9130 NPC.EL.002.002.011 Tubo PVC rigido per posa a vista IP55 diametro 20mm

Vano scala 14/1 16 * 3 48,000000

Vano scala 14/2 16 * 3 48,000000

Vano scala 14/3 16 * 3 48,000000

Totale m 144,000000 9,744530 1.403,212320

9140 TOS22_06.I05.110.02
8

3 x 2.5 mmq.

TOS22_06.I05.110

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te...ezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei ma...gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Vano scala 14/1 16 * 3 48,000000

Vano scala 14/2 16 * 3 48,000000

Vano scala 14/3 16 * 3 48,000000

Totale m 144,000000 3,661620 527,273280

9150 NPC.EL.510.001.014 Impianto citofonico 1 posti esterno e 16 interni (rif. FI16)

Vano scala 14/1 1 1,000000

Vano scala 14/2 1 1,000000
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RIPORTO 107.253,609088

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Vano scala 14/3 1 1,000000

Totale a corpo 3,000000 2.889,553040 8.668,659120

9160 NPC.EL.300.003.023 Quadro supercondominio Q3 (Rif. FI36)

Vano scala 14/1 1 1,000000

Vano scala 14/2 0 0,000000

Vano scala 14/3 0 0,000000

Totale cad 1,000000 3.058,478214 3.058,478214

9170 NPC.EL.300.003.024 Quadro autoclave Q3.1 (Rif. FI36)

Vano scala 14/1 1 1,000000

Vano scala 14/2 0 0,000000

Vano scala 14/3 0 0,000000

Totale cad 1,000000 1.900,274068 1.900,274068

- 8 -

A RIPORTARE 120.881,020490



RIPORTO 120.881,020490

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Piano Primo

3290 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 34,819147 69,638294

3291 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 2,000000

Totale cad 2,000000 60,309293 120,618586

3292 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 47,945203 95,890406

3310 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

3311 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000

3312 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 5 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

3313 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 3 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000

3314 NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0 0,000000

- 9 -

A RIPORTARE 121.167,167776



RIPORTO 121.167,167776

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale cad 0,000000 89,491919 0,000000

3320 NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 53,404670 0,000000

3321 06.I05.002.003 punto luce deviato

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000

3322 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000

3323 NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 22,258245 0,000000

3324 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

3325 NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 15 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 2,641915 0,000000

3326 NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 15 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 3,006551 0,000000

3327 06.I05.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

06.I05.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 20 * 0 0,000000
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A RIPORTARE 121.167,167776



RIPORTO 121.167,167776

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m 0,000000 5,151067 0,000000

3338 06.I05.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 20 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 5,951502 0,000000

3520 06.I05.002.003 punto luce deviato

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio SFITTO CAMERA 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 62,788717 62,788717

3521 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio SFITTO CAMERA 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 72,751765 72,751765

3522 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio SFITTO CAMERA 1 * 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 45,879314 183,517256

3523 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

alloggio SFITTO CAMERA 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 47,945203 47,945203

3524 06.I05.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm.
Impedenza 75 ± 3O e guaina esterna in pvc bianco.

alloggio SFITTO CAMERA 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 49,395654 49,395654

3525 NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40

alloggio SFITTO CAMERA 1 * 1 1,000000

Totale cad 1,000000 32,067915 32,067915

3530 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 34,819147 34,819147

- 11 -

A RIPORTARE 121.650,453433



RIPORTO 121.650,453433

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

3531 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 45,879314 183,517256

3532 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 47,945203 47,945203

3533 06.I05.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm.
Impedenza 75 ± 3O e guaina esterna in pvc bianco.

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 49,395654 49,395654

3534 NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000

Totale cad 1,000000 32,067915 32,067915

3540 NPC.EL.400.001.001 Predisposizione cronotermostato + allacciamento

alloggio SFITTO VARIE 1 * 1 1,000000

Totale cad 1,000000 49,263996 49,263996

3541 NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

alloggio SFITTO VARIE 1 * 1 1,000000

Totale cad 1,000000 89,491919 89,491919

3550 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 34,819147 34,819147

Totale Piano Primo Euro 1.255,934033

Piano Secondo-Terzo

3616 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2*2 4,000000

- 12 -

A RIPORTARE 122.136,954523



RIPORTO 122.136,954523

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale Cadauno 4,000000 34,819147 139,276588

3626 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2*2 4,000000

Totale cad 4,000000 60,309293 241,237172

3636 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 47,945203 191,780812

3646 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

3656 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000

3666 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 5 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

3676 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 3 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000

3686 NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 89,491919 0,000000

3696 NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 53,404670 0,000000

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza

- 13 -

A RIPORTARE 122.709,249095



RIPORTO 122.709,249095

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

3706 06.I05.002.003 punto luce deviato

percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000

3716 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000

3726 NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 22,258245 0,000000

3736 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

3746 NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 15 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 2,641915 0,000000

3756 NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 15 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 3,006551 0,000000

3766 06.I05.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

06.I05.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 20 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 5,151067 0,000000

3776 06.I05.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 20 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 5,951502 0,000000

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
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A RIPORTARE 122.709,249095



RIPORTO 122.709,249095

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

3786 06.I05.002.003 punto luce deviato

percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000

3796 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000

3806 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio SFITTO CAMERA 1 * 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 45,879314 183,517256

3816 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

3826 06.I05.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm.
Impedenza 75 ± 3O e guaina esterna in pvc bianco.

alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 49,395654 0,000000

3836 NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40

alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000

Totale cad 0,000000 32,067915 0,000000

3846 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

3856 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 4 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000

3866 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
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RIPORTO 122.892,766351

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

3876 06.I05.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm.
Impedenza 75 ± 3O e guaina esterna in pvc bianco.

alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 49,395654 0,000000

3886 NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40

alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1 0,000000

Totale cad 0,000000 32,067915 0,000000

3896 NPC.EL.400.001.001 Predisposizione cronotermostato + allacciamento

alloggio SFITTO VARIE 0 * 1 0,000000

alloggio civico 14/3 int.36 cambio caldaia 1 * 1 1,000000

Totale cad 1,000000 49,263996 49,263996

3906 NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

alloggio SFITTO VARIE 0 * 1 0,000000

alloggio civico 14/3 int.36 cambio caldaia 1 * 1 1,000000

Totale cad 1,000000 89,491919 89,491919

3916 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 0 * 1 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

4356 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 5 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

4366 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 3 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000

4546 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
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RIPORTO 123.031,522266

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

Totale Piano Secondo - Terzo Euro 894,567743

Piano Quarto-oltre

4306 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 34,819147 348,191470

4316 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2*5 10,000000

Totale cad 10,000000 60,309293 603,092930

4326 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 47,945203 479,452030

4336 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

4346 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000

4376 NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 89,491919 0,000000

4386 NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 53,404670 0,000000

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
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A RIPORTARE 124.462,258696



RIPORTO 124.462,258696

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

4396 06.I05.002.003 punto luce deviato

percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000

4406 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000

4416 NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 22,258245 0,000000

4426 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

4436 NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 15 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 2,641915 0,000000

4446 NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 15 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 3,006551 0,000000

4456 06.I05.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

06.I05.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 20 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 5,151067 0,000000

4466 06.I05.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 20 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 5,951502 0,000000

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
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A RIPORTARE 124.462,258696



RIPORTO 124.462,258696

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

4476 06.I05.002.003 punto luce deviato

percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000

4486 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000

4496 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

4506 06.I05.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm.
Impedenza 75 ± 3O e guaina esterna in pvc bianco.

alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 49,395654 0,000000

4516 NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40

alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000

Totale cad 0,000000 32,067915 0,000000

4526 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

4536 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 4 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000

4556 06.I05.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm.
Impedenza 75 ± 3O e guaina esterna in pvc bianco.

alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 49,395654 0,000000

4566 NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40
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A RIPORTARE 124.462,258696



RIPORTO 124.462,258696

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1 0,000000

Totale cad 0,000000 32,067915 0,000000

4576 NPC.EL.400.001.001 Predisposizione cronotermostato + allacciamento

alloggio SFITTO VARIE 0 * 1 0,000000

alloggi cambio caldaia: interni 09,13,15,40,42,46 6 * 1 6,000000

Totale cad 6,000000 49,263996 295,583976

4586 NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

alloggio SFITTO VARIE 0 * 1 0,000000

alloggi cambio caldaia: interni 09,13,15,40,42,46 6 * 1 6,000000

Totale cad 6,000000 89,491919 536,951514

4596 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 0 * 1 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

Totale Piano Quarto - oltre Euro 2.263,271920
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RIPORTO 125.294,794186

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Piano Primo

220 TOS22_06.I01.003.00
3

Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 7 * 0,5 7,000000

Totale m 7,000000 13,208284 92,457988

221 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 2 * 0,5 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 23,478400 46,956800

222 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,25 * 0,5 0,250000

Totale h 0,250000 29,679760 7,419940

223 TOS22_RU.M11.001.0
01

5^ categoria di livello superiore

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,25 * 0,5 0,250000

Totale h 0,250000 31,785160 7,946290

240 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 7 * 0,5 7,000000

Totale m 7,000000 6,206719 43,447033

241 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 2 * 0,5 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 23,478400 46,956800

TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 125.539,979037

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

242 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,25 * 0,5 0,250000

Totale h 0,250000 27,727480 6,931870

243 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,25 * 0,5 0,250000

Totale h 0,250000 29,679760 7,419940

250 TOS22_06.I01.004.00
1

lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a...ete, corredati del relativo rosone in ottone
cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 181,590240 363,180480

251 TOS22_06.I01.006.00
6

Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 93,830351 187,660702

252 TOS22_06.I01.008.00
3

Ø50 mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4 8,000000

Totale m 8,000000 19,282529 154,260232

253 TOS22_PR.P29.100.02
0

Colonna per lavabo in porcellana vetrificata

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 39,013700 78,027400

254 TOS22_PR.P29.102.02
1

Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 68,760450 137,520900

TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
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RIPORTO 126.474,980561

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

255 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000

Totale h 1,000000 27,727480 27,727480

256 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000

Totale h 1,000000 29,679760 29,679760

260 TOS22_06.I01.004.00
3

bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti...alda e fredda; le relative viti, per il
fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 205,200731 0,000000

261 TOS22_06.I01.006.00
6

Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 93,830351 187,660702

262 TOS22_06.I01.008.00
3

Ø50 mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000

Totale m 4,000000 19,282529 77,130116

263 TOS22_PR.P29.102.00
3

Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 120,869100 241,738200

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 127.038,916819

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

264 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000

Totale h 1,000000 27,727480 27,727480

265 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000

Totale h 1,000000 29,679760 29,679760

270 TOS22_06.I01.004.00
7

vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas...lsante, grappe e guarnizioni di gomma;
compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 323,872534 647,745068

271 TOS22_06.I01.006.00
3

Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai ...i per l'adduzione dell'acqua fredda dai
collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 58,996792 58,996792

272 TOS22_06.I01.008.00
7

Ø110 mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000

Totale m 4,000000 34,504571 138,018284

273 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000

Totale h 1,000000 27,727480 27,727480

274 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000
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RIPORTO 127.968,811683

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale h 1,000000 29,679760 29,679760

280 TOS22_06.I01.004.00
5

piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornit...e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con
superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 201,241444 402,482888

281 TOS22_06.I01.006.00
6

Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 93,830351 187,660702

282 TOS22_06.I01.008.00
3

Ø50 mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000

Totale m 4,000000 19,282529 77,130116

283 TOS22_PR.P29.102.00
8

Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 314,661600 629,323200

284 TOS22_PR.P29.102.01
1

Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 66,777330 133,554660

285 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000

Totale h 1,000000 27,727480 27,727480

286 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria
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RIPORTO 129.456,370489

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000

Totale h 1,000000 29,679760 29,679760

6836 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000

Totale h 1,000000 29,679760 29,679760

Totale Piano Primo Euro 4.220,935823

Piano Secondo-Terzo

6186 TOS22_06.I01.003.00
3

Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 7 * 0,5 14,000000

Totale m 14,000000 13,208284 184,915976

6196 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 2 * 0,5 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 23,478400 93,913600

6206 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 * 0,5 0,500000

Totale h 0,500000 29,679760 14,839880

6216 TOS22_RU.M11.001.0
01

5^ categoria di livello superiore

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 * 0,5 0,500000

Totale h 0,500000 31,785160 15,892580

6226 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 7 * 0,5 14,000000
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RIPORTO 129.825,292045

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m 14,000000 6,206719 86,894066

6236 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 2 * 0,5 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 23,478400 93,913600

6246 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 * 0,5 0,500000

Totale h 0,500000 27,727480 13,863740

6256 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 * 0,5 0,500000

Totale h 0,500000 29,679760 14,839880

6266 TOS22_06.I01.004.00
1

lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a...ete, corredati del relativo rosone in ottone
cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 181,590240 726,360960

6276 TOS22_06.I01.006.00
6

Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 93,830351 375,321404

6286 TOS22_06.I01.008.00
3

Ø50 mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 4 16,000000

Totale m 16,000000 19,282529 308,520464

6296 TOS22_PR.P29.100.02
0

Colonna per lavabo in porcellana vetrificata
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RIPORTO 131.445,006159

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 39,013700 156,054800

6306 TOS22_PR.P29.102.02
1

Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 68,760450 275,041800

6316 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5 2,000000

Totale h 2,000000 27,727480 55,454960

6326 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5 2,000000

Totale h 2,000000 29,679760 59,359520

6336 TOS22_06.I01.004.00
3

bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti...alda e fredda; le relative viti, per il
fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 205,200731 0,000000

6346 TOS22_06.I01.006.00
6

Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 93,830351 375,321404

6356 TOS22_06.I01.008.00
3

Ø50 mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 2 8,000000

Totale m 8,000000 19,282529 154,260232

6366 TOS22_PR.P29.102.00 Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4
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RIPORTO 132.520,498875

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

3

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 120,869100 483,476400

6376 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5 2,000000

Totale h 2,000000 27,727480 55,454960

6386 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5 2,000000

Totale h 2,000000 29,679760 59,359520

6396 TOS22_06.I01.004.00
7

vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas...lsante, grappe e guarnizioni di gomma;
compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 323,872534 1.295,490136

6406 TOS22_06.I01.006.00
3

Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai ...i per l'adduzione dell'acqua fredda dai
collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 58,996792 117,993584

6416 TOS22_06.I01.008.00
7

Ø110 mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 2 8,000000

Totale m 8,000000 34,504571 276,036568

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 134.808,310043

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

6426 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5 2,000000

Totale h 2,000000 27,727480 55,454960

6436 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5 2,000000

Totale h 2,000000 29,679760 59,359520

6446 TOS22_06.I01.004.00
5

piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornit...e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con
superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 201,241444 804,965776

6456 TOS22_06.I01.006.00
6

Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 93,830351 375,321404

6466 TOS22_06.I01.008.00
3

Ø50 mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 2 8,000000

Totale m 8,000000 19,282529 154,260232

6476 TOS22_PR.P29.102.00
8

Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 314,661600 1.258,646400

6486 TOS22_PR.P29.102.01
1

Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 66,777330 267,109320

TOS22_RU.M11.001

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 137.783,427655

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

6496 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

Installatore/Operaio metalmeccanico

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5 2,000000

Totale h 2,000000 27,727480 55,454960

6506 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5 2,000000

Totale h 2,000000 29,679760 59,359520

Totale Piano Secondo - Terzo Euro 8.382,512126

Piano Quarto-oltre

6516 TOS22_06.I01.003.00
3

Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 7 * 0,5 35,000000

Totale m 35,000000 13,208284 462,289940

6526 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 2 * 0,5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 23,478400 234,784000

6536 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 * 0,5 1,250000

Totale h 1,250000 29,679760 37,099700

6546 TOS22_RU.M11.001.0
01

5^ categoria di livello superiore

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 * 0,5 1,250000

Totale h 1,250000 31,785160 39,731450
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RIPORTO 138.672,147225

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

6556 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 7 * 0,5 35,000000

Totale m 35,000000 6,206719 217,235165

6566 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 2 * 0,5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 23,478400 234,784000

6576 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 * 0,5 1,250000

Totale h 1,250000 27,727480 34,659350

6586 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 * 0,5 1,250000

Totale h 1,250000 29,679760 37,099700

6596 TOS22_06.I01.004.00
1

lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a...ete, corredati del relativo rosone in ottone
cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 181,590240 1.815,902400

6606 TOS22_06.I01.006.00
6

Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 93,830351 938,303510

6616 TOS22_06.I01.008.00
3

Ø50 mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 4 40,000000
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RIPORTO 141.950,131350

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m 40,000000 19,282529 771,301160

6626 TOS22_PR.P29.100.02
0

Colonna per lavabo in porcellana vetrificata

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 39,013700 390,137000

6636 TOS22_PR.P29.102.02
1

Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 68,760450 687,604500

6646 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5 5,000000

Totale h 5,000000 27,727480 138,637400

6656 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5 5,000000

Totale h 5,000000 29,679760 148,398800

6666 TOS22_06.I01.004.00
3

bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti...alda e fredda; le relative viti, per il
fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 205,200731 0,000000

6676 TOS22_06.I01.006.00
6

Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 93,830351 938,303510

6686 TOS22_06.I01.008.00
3

Ø50 mm
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RIPORTO 145.024,513720

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 2 20,000000

Totale m 20,000000 19,282529 385,650580

6696 TOS22_PR.P29.102.00
3

Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 120,869100 1.208,691000

6706 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5 5,000000

Totale h 5,000000 27,727480 138,637400

6716 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5 5,000000

Totale h 5,000000 29,679760 148,398800

6726 TOS22_06.I01.004.00
7

vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas...lsante, grappe e guarnizioni di gomma;
compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 323,872534 3.238,725340

6736 TOS22_06.I01.006.00
3

Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai ...i per l'adduzione dell'acqua fredda dai
collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5 5,000000

Totale Cadauno 5,000000 58,996792 294,983960

6746 TOS22_06.I01.008.00
7

Ø110 mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 2 20,000000

Totale m 20,000000 34,504571 690,091420

TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
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RIPORTO 151.129,692220

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

6756 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5 5,000000

Totale h 5,000000 27,727480 138,637400

6766 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5 5,000000

Totale h 5,000000 29,679760 148,398800

6776 TOS22_06.I01.004.00
5

piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornit...e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con
superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 201,241444 2.012,414440

6786 TOS22_06.I01.006.00
6

Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 93,830351 938,303510

6796 TOS22_06.I01.008.00
3

Ø50 mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 2 20,000000

Totale m 20,000000 19,282529 385,650580

6806 TOS22_PR.P29.102.00
8

Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 314,661600 3.146,616000

6816 TOS22_PR.P29.102.01
1

Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 66,777330 667,773300
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RIPORTO 158.567,486250

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

6826 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5 5,000000

Totale h 5,000000 27,727480 138,637400

Totale Piano Quarto - oltre Euro 20.807,881515
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RIPORTO 158.706,123650

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Piano Primo

310 TOS22_06.I01.008.00
1

Ø32 mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4 8,000000

Totale m 8,000000 14,266446 114,131568

311 TOS22_AT.N02.014.0
09

Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è c... dare il mezzo in pieno
stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000

Totale h 4,000000 54,666137 218,664548

312 A02.3.53.463.a [023463a] Ø 20 mm

A02.3.53.463

[023463] Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremità flangiate:

COMPENSATORI E GIUNTI ANTIVIBRANTI

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000

Totale l 4,000000 62,500000 250,000000

313 A02.3.53.463.b [023463b] Ø 25 mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000

Totale l 4,000000 67,000000 268,000000

314 A02.3.53.463.b [023463b] Ø 25 mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000

Totale l 2,000000 67,000000 134,000000

315 A02.3.49.448.b [023448b] Ø 20 mm

A02.3.49.448

[023448] Filtro a Y in ottone filettato FF con cestello in acciaio inox, PN 16:

FILTRI PER VALVOLE

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000

Totale l 2,000000 5,750000 11,500000

A02.3.15.093

[023093] Tubo MF Ø 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco:

RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI
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RIPORTO 159.702,419766

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

316 A02.3.15.093.b [023093b] lunghezza tubo 1.000 mm

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 5 10,000000

Totale l 10,000000 16,070000 160,700000

317 A02.3.15.094.b [023094b] a 45°

A02.3.15.094

[023094] Curva Ø 80 mm con giunzioni MF, realizzata in alluminio verniciata bianco:

RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000

Totale l 4,000000 11,500000 46,000000

318 A02.3.18.160.a [023160a] 80 mm

A02.3.18.160

[023160] Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del Ø interno pari a:

CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000

Totale l 4,000000 10,860000 43,440000

319 A01.3.57.549.b [013549b] orientabili sopraelevati a dima

A01.3.57.549

[013549] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente
infrangibile, PN 16, by-pass a rubinetto, con attacco da 1/2", portata 20 l/m, con attacchi:

ADDOLCITORI

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 1 2,000000

Totale l 2,000000 56,700000 113,400000

320 TOS22_PR.P30.304.00
1

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 36,557400 146,229600

321 TOS22_PR.P29.101.04
6

Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40
mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 1 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 24,754400 49,508800

322 TOS22_PR.P30.171.00
1

potenza resa 24 kW

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 1.603,166400 3.206,332800

TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
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RIPORTO 163.468,030966

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

323 TOS22_RU.M10.001.0
02

Specializzato

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000

Totale h 4,000000 36,863640 147,454560

324 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000

Totale h 4,000000 30,815400 123,261600

325 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 6 12,000000

Totale h 12,000000 26,591840 319,102080

326 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 6 12,000000

Totale h 12,000000 29,679760 356,157120

330 TOS22_PR.P62.004.03
2

Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 250,408620 500,817240

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 164.914,823566

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

331 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000

Totale h 1,000000 30,815400 30,815400

332 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000

Totale h 2,000000 29,679760 59,359520

335 TOS22_PR.P30.038.01
2

Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2"

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4 8,000000

Totale Cadauno 8,000000 31,916320 255,330560

336 TOS22_PR.P30.038.01
3

Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8"

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4 8,000000

Totale Cadauno 8,000000 10,979160 87,833280

337 TOS22_PR.P30.038.01
9

Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C
a 28 °C senza sensore a distanza

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4 8,000000

Totale Cadauno 8,000000 17,556030 140,448240

338 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4 * 0,5 4,000000

Totale h 4,000000 29,679760 118,719040
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RIPORTO 165.607,329606

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

350 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 14 * 0 0,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 1 * 14 14,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (1+1+1+1) * 14 56,000000

Totale m 70,000000 6,206719 434,470330

351 TOS22_06.I04.012.00
1

spessore mm 0,35

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,1 * 0 0,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 1 * 0,1 0,100000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (1+1+1+1) * 0,1 0,400000

Totale m² 0,500000 12,142416 6,071208

352 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,5 * 0 0,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 1 * 0,5 0,500000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (1+1+1+1) * 0,5 2,000000

Totale h 2,500000 27,727480 69,318700

353 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,5 * 0 0,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 1 * 0,5 0,500000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (1+1+1+1) * 0,5 2,000000

Totale h 2,500000 26,591840 66,479600

TOS22_RU.M10.001

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 166.183,669444

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

354 TOS22_RU.M10.001.0
03

Qualificato

Operaio edile

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 * 0 0,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 1 * 0,25 0,250000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (1+1+1+1) * 0,25 1,000000

Totale h 1,250000 34,222320 42,777900

355 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 * 0 0,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 1 * 0,25 0,250000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (1+1+1+1) * 0,25 1,000000

Totale h 1,250000 30,815400 38,519250

Totale Piano Primo Euro 7.558,842944

Piano Secondo-Terzo

4986 TOS22_06.I01.008.00
1

Ø32 mm

alloggio civico 14/3 1 * 4 4,000000

Totale m 4,000000 14,266446 57,065784

4996 TOS22_AT.N02.014.0
09

Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è c... dare il mezzo in pieno
stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000

Totale h 2,000000 54,666137 109,332274

5006 A02.3.53.463.a [023463a] Ø 20 mm

A02.3.53.463

[023463] Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremità flangiate:

COMPENSATORI E GIUNTI ANTIVIBRANTI

alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000

Totale l 2,000000 62,500000 125,000000
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RIPORTO 166.556,364652

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

5016 A02.3.53.463.b [023463b] Ø 25 mm

alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000

Totale l 2,000000 67,000000 134,000000

5026 A02.3.53.463.b [023463b] Ø 25 mm

alloggio civico 14/3 1 1,000000

Totale l 1,000000 67,000000 67,000000

5036 A02.3.49.448.b [023448b] Ø 20 mm

A02.3.49.448

[023448] Filtro a Y in ottone filettato FF con cestello in acciaio inox, PN 16:

FILTRI PER VALVOLE

alloggio civico 14/3 1 1,000000

Totale l 1,000000 5,750000 5,750000

5046 A02.3.15.093.b [023093b] lunghezza tubo 1.000 mm

A02.3.15.093

[023093] Tubo MF Ø 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco:

RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI

alloggio civico 14/3 1 * 5 5,000000

Totale l 5,000000 16,070000 80,350000

5056 A02.3.15.094.b [023094b] a 45°

A02.3.15.094

[023094] Curva Ø 80 mm con giunzioni MF, realizzata in alluminio verniciata bianco:

RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI

alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000

Totale l 2,000000 11,500000 23,000000

5066 A02.3.18.160.a [023160a] 80 mm

A02.3.18.160

[023160] Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del Ø interno pari a:

CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX

alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000

Totale l 2,000000 10,860000 21,720000

5076 A01.3.57.549.b [013549b] orientabili sopraelevati a dima

A01.3.57.549

[013549] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente
infrangibile, PN 16, by-pass a rubinetto, con attacco da 1/2", portata 20 l/m, con attacchi:

ADDOLCITORI

alloggio civico 14/3 1 * 1 1,000000

Totale l 1,000000 56,700000 56,700000
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RIPORTO 166.944,884652

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

5086 TOS22_PR.P30.304.00
1

alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 36,557400 73,114800

5096 TOS22_PR.P29.101.04
6

Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40
mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

alloggio civico 14/3 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 24,754400 24,754400

5106 TOS22_PR.P30.171.00
1

potenza resa 24 kW

alloggio civico 14/3 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 1.603,166400 1.603,166400

5116 TOS22_RU.M10.001.0
02

Specializzato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000

Totale h 2,000000 36,863640 73,727280

5126 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000

Totale h 2,000000 30,815400 61,630800

5136 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/3 1 * 6 6,000000
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RIPORTO 168.781,278332

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale h 6,000000 26,591840 159,551040

5146 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/3 1 * 6 6,000000

Totale h 6,000000 29,679760 178,078560

5156 TOS22_PR.P62.004.03
2

Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie

alloggio civico 14/3 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 250,408620 250,408620

5166 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/3 1 * 0,5 0,500000

Totale h 0,500000 30,815400 15,407700

5176 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/3 1 1,000000

Totale h 1,000000 29,679760 29,679760

5186 TOS22_PR.P30.038.01
2

Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2"

alloggio civico 14/3 1 * 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 31,916320 127,665280

5196 TOS22_PR.P30.038.01
3

Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8"
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RIPORTO 169.542,069292

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio civico 14/3 1 * 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 10,979160 43,916640

5206 TOS22_PR.P30.038.01
9

Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C
a 28 °C senza sensore a distanza

alloggio civico 14/3 1 * 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 17,556030 70,224120

5216 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/3 1 * 4 * 0,5 2,000000

Totale h 2,000000 29,679760 59,359520

5226 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 14 * 0 0,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 14 56,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 14 0,000000

Totale m 56,000000 6,206719 347,576264

5236 TOS22_06.I04.012.00
1

spessore mm 0,35

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,1 * 0 0,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,1 0,400000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,1 0,000000

Totale m² 0,400000 12,142416 4,856966

5246 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 170.068,002802

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,5 * 0 0,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,5 2,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,5 0,000000

Totale h 2,000000 27,727480 55,454960

5256 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,5 * 0 0,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,5 2,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,5 0,000000

Totale h 2,000000 26,591840 53,183680

5266 TOS22_RU.M10.001.0
03

Qualificato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 * 0 0,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 1,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,25 0,000000

Totale h 1,000000 34,222320 34,222320

5276 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 * 0 0,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 1,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,25 0,000000

Totale h 1,000000 30,815400 30,815400

5476 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

- 47 -

A RIPORTARE 170.241,679162



RIPORTO 170.241,679162

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio civico 14/3 1 1,000000

Totale h 1,000000 29,679760 29,679760

5486 TOS22_PR.P30.038.01
2

Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2"

alloggio civico 14/3 1 * 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 31,916320 127,665280

Totale Piano Secondo - Terzo Euro 4.134,057608

Piano Quarto-oltre

5286 TOS22_06.I01.008.00
1

Ø32 mm

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 4 24,000000

Totale m 24,000000 14,266446 342,394704

5296 TOS22_AT.N02.014.0
09

Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è c... dare il mezzo in pieno
stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000

Totale h 2,000000 54,666137 109,332274

5306 A02.3.53.463.a [023463a] Ø 20 mm

A02.3.53.463

[023463] Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremità flangiate:

COMPENSATORI E GIUNTI ANTIVIBRANTI

alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000

Totale l 2,000000 62,500000 125,000000

5316 A02.3.53.463.b [023463b] Ø 25 mm

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 2 12,000000

Totale l 12,000000 67,000000 804,000000

5326 A02.3.53.463.b [023463b] Ø 25 mm

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 6,000000
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A RIPORTARE 171.779,751180



RIPORTO 171.779,751180

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale l 6,000000 67,000000 402,000000

5336 A02.3.49.448.b [023448b] Ø 20 mm

A02.3.49.448

[023448] Filtro a Y in ottone filettato FF con cestello in acciaio inox, PN 16:

FILTRI PER VALVOLE

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 6,000000

Totale l 6,000000 5,750000 34,500000

5346 A02.3.15.093.b [023093b] lunghezza tubo 1.000 mm

A02.3.15.093

[023093] Tubo MF Ø 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco:

RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 5 30,000000

Totale l 30,000000 16,070000 482,100000

5356 A02.3.15.094.b [023094b] a 45°

A02.3.15.094

[023094] Curva Ø 80 mm con giunzioni MF, realizzata in alluminio verniciata bianco:

RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 2 12,000000

Totale l 12,000000 11,500000 138,000000

5366 A02.3.18.160.a [023160a] 80 mm

A02.3.18.160

[023160] Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del Ø interno pari a:

CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 2 12,000000

Totale l 12,000000 10,860000 130,320000

5376 A01.3.57.549.b [013549b] orientabili sopraelevati a dima

A01.3.57.549

[013549] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente
infrangibile, PN 16, by-pass a rubinetto, con attacco da 1/2", portata 20 l/m, con attacchi:

ADDOLCITORI

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 1 6,000000

Totale l 6,000000 56,700000 340,200000

5386 TOS22_PR.P30.304.00
1

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 2 12,000000

Totale Cadauno 12,000000 36,557400 438,688800

5396 TOS22_PR.P29.101.04 Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40
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A RIPORTARE 173.745,559980



RIPORTO 173.745,559980

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

6 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 1 6,000000

Totale Cadauno 6,000000 24,754400 148,526400

5406 TOS22_PR.P30.171.00
1

potenza resa 24 kW

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 6,000000

Totale Cadauno 6,000000 1.603,166400 9.618,998400

5416 TOS22_RU.M10.001.0
02

Specializzato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 2 12,000000

Totale h 12,000000 36,863640 442,363680

5426 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 2 12,000000

Totale h 12,000000 30,815400 369,784800

5436 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 6 36,000000

Totale h 36,000000 26,591840 957,306240

5446 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 6 36,000000

Totale h 36,000000 29,679760 1.068,471360
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A RIPORTARE 186.351,010860



RIPORTO 186.351,010860

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

5456 TOS22_PR.P62.004.03
2

Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 6,000000

Totale Cadauno 6,000000 250,408620 1.502,451720

5466 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 0,5 3,000000

Totale h 3,000000 30,815400 92,446200

5496 TOS22_PR.P30.038.01
3

Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8"

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 4 24,000000

Totale Cadauno 24,000000 10,979160 263,499840

5506 TOS22_PR.P30.038.01
9

Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C
a 28 °C senza sensore a distanza

alloggio civico 14/3 1 * 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 17,556030 70,224120

5516 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 4 * 0,5 12,000000

Totale h 12,000000 29,679760 356,157120

5526 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 14 * 0 0,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 14 140,000000
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A RIPORTARE 188.635,789860



RIPORTO 188.635,789860

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 14 0,000000

Totale m 140,000000 6,206719 868,940660

5536 TOS22_06.I04.012.00
1

spessore mm 0,35

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,1 * 0 0,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,1 1,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,1 0,000000

Totale m² 1,000000 12,142416 12,142416

5546 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,5 * 0 0,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,5 5,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,5 0,000000

Totale h 5,000000 27,727480 138,637400

5556 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,5 * 0 0,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,5 5,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,5 0,000000

Totale h 5,000000 26,591840 132,959200

5566 TOS22_RU.M10.001.0
03

Qualificato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 * 0 0,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 2,500000
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A RIPORTARE 189.788,469536



RIPORTO 189.788,469536

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,25 0,000000

Totale h 2,500000 34,222320 85,555800

5576 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 * 0 0,000000

alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 2,500000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,25 0,000000

Totale h 2,500000 30,815400 77,038500

Totale Piano Quarto - oltre Euro 19.552,039634
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A RIPORTARE 189.951,063836



RIPORTO 189.951,063836

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Piano Primo

10 TOS22_02.A03.009.00
2

pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

TOS22_02.A03.009

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

ingresso 2 * 0 * 8,55 0,000000

ripostiglio 2 * 3,55 7,100000

camera 2 * 18,30 36,600000

bagno 2 * 5,63 11,260000

soggiorno 2 * 15,75 31,500000

cucina 2 * 0 * 13,05 0,000000

Totale m² 86,460000 16,098810 1.391,903113

20 TOS22_02.A03.009.00
4

zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

ingresso 2 * 0 * 12,50 0,000000

ripostiglio 2 * 9,05 18,100000

camera 2 * 17,60 35,200000

soggiorno 2 * 16,10 32,200000

cucina 2 * 0 * (14,65-3,35) 0,000000

Totale m 85,500000 4,285701 366,427436

30 TOS22_02.A03.010.00
1

in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

TOS22_02.A03.010

Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina 2 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 2 * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 9,676036 0,000000

TOS22_02.A03.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
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RIPORTO 191.709,394385

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

40 TOS22_02.A03.011.00
1

su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina 2 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 2 * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 11,762934 0,000000

50 TOS22_02.A03.035.00
1

lavabo

1+1 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 23,010874 46,021748

60 TOS22_02.A03.035.00
4

vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

vaso + bidet 2 * 2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 31,132358 124,529432

70 TOS22_02.A03.036.00
1

compresa demolizione dei muri di supporto

1+1 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 68,176680 136,353360

80 TOS22_02.A03.037.00
1

di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

2 * 25 50,000000

Totale Cadauno 50,000000 4,760501 238,025050

90 TOS22_02.A03.038.00
1

in ferro o rame d. fino a 1''

TOS22_02.A03.038

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 192.254,323975

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

rimozione vecchi impianti idrici e riscaldamento (1+1) * 75 150,000000

Totale m 150,000000 0,695930 104,389500

100 TOS22_02.A03.053.00
2

per una sezione da 25,01 a 50 cmq

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per impianto elettrico (1+1) * 60 120,000000

per riscaldamento (1+1) * 10 20,000000

gas (1+1) * 6 * 0 0,000000

idrico bagno e cucina (1+1) * 20 * 0 0,000000

Totale m 140,000000 4,513896 631,945440

101 TOS22_02.E06.006.00
3

per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

per impianto elettrico (1+1) * 60 * 0,15 18,000000

per riscaldamento (1+1) * 10 * 0,15 3,000000

gas (1+1) * 6 * 0 * 0,15 0,000000

idrico bagno e cucina (1+1) * 20 * 0 * 0,15 0,000000

Totale m² 21,000000 32,417512 680,767752

110 TOS22_02.A03.053.00
4

per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per fori areazione e ventilazione (1+1) * 2 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 71,087981 0,000000

210 TOS22_06.I01.005.00
3

Con tubo in multistrato Ø16
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RIPORTO 193.671,426667

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

(1+1) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 89,826636 0,000000

290 TOS22_06.I04.021.00
4

per ogni elemento H = 780/95

(1+1) * 25 50,000000

Totale Cadauno 50,000000 24,731911 1.236,595550

360 TOS22_01.E01.003.00
1

con malta di calce

cucina 2 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 2 * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 23,295677 0,000000

361 TOS22_01.E03.014.01
0

piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

cucina 2 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 2 * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 18,468406 0,000000

362 TOS22_PR.P22.043.00
1

Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

cucina 2 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 2 * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 9,889000 0,000000

370 TOS22_01.E02.003.00
1

piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_01.E02.003

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso 2 * 0 * 8,55 0,000000
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RIPORTO 194.908,022217

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

ripostiglio 2 * 3,55 7,100000

camera 2 * 18,30 36,600000

bagno 2 * 5,63 11,260000

soggiorno 2 * 15,75 31,500000

cucina 2 * 0 * 13,05 0,000000

Totale m² 86,460000 12,632492 1.092,205258

371 TOS22_01.E05.012.00
1

spessore fino a cm. 5

ingresso 2 * 0 * 8,55 0,000000

ripostiglio 2 * 3,55 7,100000

camera 2 * 18,30 36,600000

bagno 2 * 5,63 11,260000

soggiorno 2 * 15,75 31,500000

cucina 2 * 0 * 13,05 0,000000

Totale m² 86,460000 13,826011 1.195,396911

372 TOS22_PR.P22.043.00
2

Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

ingresso 2 * 0 * 8,55 0,000000

ripostiglio 2 * 3,55 7,100000

camera 2 * 18,30 36,600000

bagno 2 * 5,63 11,260000

soggiorno 2 * 15,75 31,500000

cucina 2 * 0 * 13,05 0,000000

Totale m² 86,460000 9,570000 827,422200

380 TOS22_01.E01.006.00 con malta di calce

TOS22_01.E01.006

Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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RIPORTO 198.023,046586

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1

ingresso 2 * 0 * 0,1 * 12,50 0,000000

ripostiglio 2 * 0,1 * 9,05 1,810000

camera 2 * 0,1 * 17,60 3,520000

soggiorno 2 * 0,1 * 16,10 3,220000

cucina 2 * 0 * 0,1 * (14,65-3,35) 0,000000

Totale m² 8,550000 32,882068 281,141681

381 TOS22_01.E03.016.00
1

In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

ingresso 2 * 0 * 12,50 0,000000

ripostiglio 2 * 9,05 18,100000

camera 2 * 17,60 35,200000

soggiorno 2 * 16,10 32,200000

cucina 2 * 0 * (14,65-3,35) 0,000000

Totale m 85,500000 4,305822 368,147781

382 TOS22_PR.P22.055.00
3

multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
bianco

ingresso 2 * 0 * 12,50 0,000000

ripostiglio 2 * 9,05 18,100000

camera 2 * 17,60 35,200000

soggiorno 2 * 16,10 32,200000

cucina 2 * 0 * (14,65-3,35) 0,000000

Totale m 85,500000 3,036880 259,653240

390 TOS22_01.F04.002.00
1

Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

interno appartamenti 2 * 50 * 0 0,000000

Totale m² 0,000000 6,186352 0,000000

400 TOS22_01.F04.004.00
3

con idropittura a tempera murale fine

ingresso soffitto (1+1) * 0 * 8,55 0,000000

ingresso pareti (1+1) * 0 * 12,5 * 2,8 0,000000
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RIPORTO 198.931,989288

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

ripostiglio soffitto (1+1) * 0 * 3,55 0,000000

ripostiglio pareti (1+1) * 0 * 9,05 * 2,8 0,000000

camera soffitto (1+1) * 0 * 18,3 0,000000

camera pareti (1+1) * 0 * 17,60 * 2,8 0,000000

soggiorno soffitto (1+1) * 0 * 15,75 0,000000

soggiorno pareti (1+1) * 0 * 16,10 * 2,8 0,000000

bagno soffitto (1+1) * 0 * 5,63 0,000000

bagno pareti (1+1) * 0 * 5,63 * (2,8-1,6) 0,000000

cucina soffitto (1+1) * 0 * 13,05 0,000000

cucina pareti (1+1) * 0 * 14,65 * 2,8 0,000000

cucina rivestimento (-1-1) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 3,905787 0,000000

410 TOS22_02.A07.011.00
1

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere

TOS22_02.A07.011

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti 86,46 * 0,07 6,052200

battiscopa 85,50 * 0,1 * 0,03 0,256500

rivestimenti 0 * 0,04 0,000000

sanitari 2 * (1+1+1+1) * 0,5 4,000000

elementi radianti 2 * 0,5 1,000000

tubi ferro 2 * 0,5 1,000000

tracce 140 * 0,1 * 0,1 1,400000

Totale m³ 13,708700 43,141560 591,414704

411 TOS22_02.A07.001.00
1

Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

TOS22_02.A07.001

Carico, traporto e scarico

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 199.523,403992

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

pavimenti 86,46 * 0,07 6,052200

battiscopa 85,50 * 0,1 * 0,03 0,256500

rivestimenti 0 * 0,04 0,000000

sanitari 2 * (1+1+1+1) * 0,5 4,000000

elementi radianti 2 * 0,5 1,000000

tubi ferro 2 * 0,5 1,000000

tracce 140 * 0,1 * 0,1 1,400000

Totale m³ 13,708700 59,702288 818,440756

420 TOS22_PRREC.P17.00
1.003

mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

pavimenti 570 kg/mc 86,46 * 0,07 * 0,57 3,449754

battiscopa 570 kg/mc 85,50 * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,146205

rivestimenti 570 kg/mc 0 * 0,04 * 0,57 0,000000

sanitari 2 * (1+1+1+1) * 0,075 0,600000

tracce 570 kg/mc 140 * 0,1 * 0,1 * 0,57 0,798000

Totale ton 4,993959 22,046440 110,099017

430 TOS22_PRREC.P17.00
4.005

ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

TOS22_PRREC.P17.00
4

Metalli (incluse le loro leghe)

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

tubi ferro  100*2 200,000000

radiatori (40*2) * 4 320,000000

Totale ton 520,000000 0,012760 6,635200

TOS22_02.A03.033

Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 200.458,578965

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2420 TOS22_02.A03.033.00
1

per infissi in legno

risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

porte interne 2 * 5 * 0,8 * 2,1 16,800000

Totale m² 16,800000 20,956833 352,074794

2421 TOS22_RU.M03.001.0
01

Operaio provetto 'B'

rimontaggio porte interne 2 * 4 8,000000

Totale h 8,000000 30,572810 244,582480

Totale Piano Primo Euro 11.104,172403

Piano Secondo-Terzo

7466 TOS22_02.A03.009.00
2

pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

TOS22_02.A03.009

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

ingresso (2*2) * 0 * 8,55 0,000000

ripostiglio 0 * 3,55 0,000000

camera 0 * 18,30 0,000000

bagno (2*2) * 5,63 22,520000

soggiorno (2*2) * 15,75 63,000000

cucina (2*2) * 0 * 13,05 0,000000

Totale m² 85,520000 16,098810 1.376,770231

7476 TOS22_02.A03.009.00
4

zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

ingresso (2*2) * 0 * 12,50 0,000000

ripostiglio 0 * 9,05 0,000000

camera 0 * 17,60 0,000000

soggiorno (2*2) * 16,10 64,400000

cucina (2*2) * 0 * (14,65-3,35) 0,000000

Totale m 64,400000 4,285701 275,999144
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RIPORTO 202.708,005614

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

7486 TOS22_02.A03.010.00
1

in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

TOS22_02.A03.010

Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina (2*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno (2*2) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 9,676036 0,000000

7496 TOS22_02.A03.011.00
1

su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

TOS22_02.A03.011

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina (2*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno (2*2) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 11,762934 0,000000

7506 TOS22_02.A03.035.00
1

lavabo

2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 23,010874 92,043496

7516 TOS22_02.A03.035.00
4

vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

vaso + bidet (2*2) * 2 8,000000

Totale Cadauno 8,000000 31,132358 249,058864

7526 TOS22_02.A03.036.00
1

compresa demolizione dei muri di supporto

2*2 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 68,176680 272,706720

7536 TOS22_02.A03.037.00 di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento
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RIPORTO 203.321,814694

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1

(2*2) * 25 100,000000

Totale Cadauno 100,000000 4,760501 476,050100

7546 TOS22_02.A03.038.00
1

in ferro o rame d. fino a 1''

TOS22_02.A03.038

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

rimozione vecchi impianti idrici e riscaldamento (2*2) * 75 300,000000

Totale m 300,000000 0,695930 208,779000

7556 TOS22_02.A03.053.00
2

per una sezione da 25,01 a 50 cmq

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per impianto elettrico (2*2) * 60 240,000000

per riscaldamento (2*2) * 10 40,000000

gas (2*2) * 6 * 0 0,000000

idrico bagno e cucina (2*2) * 20 * 0 0,000000

Totale m 280,000000 4,513896 1.263,890880

7566 TOS22_02.E06.006.00
3

per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

per impianto elettrico (2*2) * 60 * 0,15 36,000000

per riscaldamento (2*2) * 10 * 0,15 6,000000

gas (2*2) * 6 * 0 * 0,15 0,000000

idrico bagno e cucina (2*2) * 20 * 0 * 0,15 0,000000

Totale m² 42,000000 32,417512 1.361,535504

TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 206.632,070178

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

7576 TOS22_02.A03.053.00
4

per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

per fori areazione e ventilazione (2*2) * 2 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 71,087981 0,000000

7586 TOS22_06.I01.005.00
3

Con tubo in multistrato Ø16

(2*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 89,826636 0,000000

7596 TOS22_06.I04.021.00
4

per ogni elemento H = 780/95

(2*2) * 25 100,000000

Totale Cadauno 100,000000 24,731911 2.473,191100

7606 TOS22_01.E01.003.00
1

con malta di calce

cucina (2*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno (2*2) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 23,295677 0,000000

7616 TOS22_01.E03.014.01
0

piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

cucina (2*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno (2*2) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 18,468406 0,000000

7626 TOS22_PR.P22.043.00
1

Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

cucina (2*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
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RIPORTO 209.105,261278

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

bagno (2*2) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 9,889000 0,000000

7636 TOS22_01.E02.003.00
1

piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_01.E02.003

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso (2*2) * 0 * 8,55 0,000000

ripostiglio 0 * 3,55 0,000000

camera 0 * 18,30 0,000000

bagno (2*2) * 5,63 22,520000

soggiorno (2*2) * 15,75 63,000000

cucina (2*2) * 0 * 13,05 0,000000

Totale m² 85,520000 12,632492 1.080,330716

7646 TOS22_01.E05.012.00
1

spessore fino a cm. 5

ingresso (2*2) * 0 * 8,55 0,000000

ripostiglio 0 * 3,55 0,000000

camera 0 * 18,30 0,000000

bagno (2*2) * 5,63 22,520000

soggiorno (2*2) * 15,75 63,000000

cucina (2*2) * 0 * 13,05 0,000000

Totale m² 85,520000 13,826011 1.182,400461

7656 TOS22_PR.P22.043.00
2

Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

ingresso (2*2) * 0 * 8,55 0,000000

ripostiglio 0 * 3,55 0,000000

camera 0 * 18,30 0,000000
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RIPORTO 211.367,992455

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

bagno (2*2) * 5,63 22,520000

soggiorno (2*2) * 15,75 63,000000

cucina (2*2) * 0 * 13,05 0,000000

Totale m² 85,520000 9,570000 818,426400

7666 TOS22_01.E01.006.00
1

con malta di calce

TOS22_01.E01.006

Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso (2*2) * 0 * 0,1 * 12,50 0,000000

ripostiglio 0 * 0,1 * 9,05 0,000000

camera 0 * 0,1 * 17,60 0,000000

soggiorno (2*2) * 0,1 * 16,10 6,440000

cucina (2*2) * 0 * 0,1 * (14,65-3,35) 0,000000

Totale m² 6,440000 32,882068 211,760518

7676 TOS22_01.E03.016.00
1

In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

ingresso (2*2) * 0 * 12,50 0,000000

ripostiglio 0 * 9,05 0,000000

camera 0 * 17,60 0,000000

soggiorno (2*2) * 16,10 64,400000

cucina (2*2) * 0 * (14,65-3,35) 0,000000

Totale m 64,400000 4,305822 277,294937

7686 TOS22_PR.P22.055.00
3

multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
bianco

ingresso (2*2) * 0 * 12,50 0,000000

ripostiglio 0 * 9,05 0,000000

camera 0 * 17,60 0,000000

soggiorno (2*2) * 16,10 64,400000

cucina (2*2) * 0 * (14,65-3,35) 0,000000

Totale m 64,400000 3,036880 195,575072
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RIPORTO 212.871,049382

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

7696 TOS22_01.F04.002.00
1

Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

interno appartamenti (2*2) * 50 * 0 0,000000

Totale m² 0,000000 6,186352 0,000000

7706 TOS22_01.F04.004.00
3

con idropittura a tempera murale fine

ingresso soffitto (2*2) * 0 * 8,55 0,000000

ingresso pareti (2*2) * 0 * 12,5 * 2,8 0,000000

ripostiglio soffitto (2*2) * 0 * 3,55 0,000000

ripostiglio pareti (2*2) * 0 * 9,05 * 2,8 0,000000

camera soffitto (2*2) * 0 * 18,3 0,000000

camera pareti (2*2) * 0 * 17,60 * 2,8 0,000000

soggiorno soffitto (2*2) * 0 * 15,75 0,000000

soggiorno pareti (2*2) * 0 * 16,10 * 2,8 0,000000

bagno soffitto (2*2) * 0 * 5,63 0,000000

bagno pareti (2*2) * 0 * 5,63 * (2,8-1,6) 0,000000

cucina soffitto (2*2) * 0 * 13,05 0,000000

cucina pareti (2*2) * 0 * 14,65 * 2,8 0,000000

cucina rivestimento -4 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 3,905787 0,000000

7716 TOS22_02.A07.011.00
1

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere

TOS22_02.A07.011

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti 85,52 * 0,07 5,986400

battiscopa 64,4 * 0,1 * 0,03 0,193200

rivestimenti 0 * 0,04 0,000000

sanitari (2*2) * (1+1+1+1) * 0,5 8,000000

elementi radianti (2*2) * 0,5 2,000000

tubi ferro (2*2) * 0,5 2,000000
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RIPORTO 212.871,049382

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

tracce 280 * 0,1 * 0,1 2,800000

Totale m³ 20,979600 43,141560 905,092672

7726 TOS22_02.A07.001.00
1

Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

TOS22_02.A07.001

Carico, traporto e scarico

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti 85,52 * 0,07 5,986400

battiscopa 64,4 * 0,1 * 0,03 0,193200

rivestimenti 0 * 0,04 0,000000

sanitari (2*2) * (1+1+1+1) * 0,5 8,000000

elementi radianti (2*2) * 0,5 2,000000

tubi ferro (2*2) * 0,5 2,000000

tracce 260 * 0,1 * 0,1 2,600000

Totale m³ 20,779600 59,702288 1.240,589664

7736 TOS22_PRREC.P17.00
1.003

mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

pavimenti 570 kg/mc 85,52 * 0,07 * 0,57 3,412248

battiscopa 570 kg/mc 64,4 * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,110124

rivestimenti 570 kg/mc 0 * 0,04 * 0,57 0,000000

sanitari (2*2) * (1+1+1+1) * 0,075 1,200000

tracce 570 kg/mc 280 * 0,1 * 0,1 * 0,57 1,596000

Totale ton 6,318372 22,046440 139,297609

7746 TOS22_PRREC.P17.00 ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

TOS22_PRREC.P17.00
4

Metalli (incluse le loro leghe)

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
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RIPORTO 215.156,029327

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

4.005

tubi ferro  100*2 200,000000

radiatori (40*2) * 4 320,000000

Totale ton 520,000000 0,012760 6,635200

7756 TOS22_02.A03.033.00
1

per infissi in legno

TOS22_02.A03.033

Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

porte interne (2*2) * 5 * 0,8 * 2,1 33,600000

Totale m² 33,600000 20,956833 704,149589

7766 TOS22_RU.M03.001.0
01

Operaio provetto 'B'

rimontaggio porte interne (2*2) * 4 16,000000

Totale h 16,000000 30,572810 489,164960

Totale Piano Secondo - Terzo Euro 15.300,742837

Piano Quarto-oltre

7780 TOS22_02.A03.009.00
2

pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

TOS22_02.A03.009

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

ingresso (2*5) * 0 * 8,55 0,000000

ripostiglio 0 * 3,55 0,000000

camera 0 * 18,30 0,000000

bagno (2*5) * 5,63 56,300000

soggiorno 0 * 15,75 0,000000

cucina (2*5) * 0 * 13,05 0,000000

Totale m² 56,300000 16,098810 906,363003
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RIPORTO 217.262,342079

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

7790 TOS22_02.A03.009.00
4

zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

ingresso (2*5) * 0 * 12,50 0,000000

ripostiglio 0 * 9,05 0,000000

camera 0 * 17,60 0,000000

soggiorno 0 * 16,10 0,000000

cucina (2*5) * 0 * (14,65-3,35) 0,000000

Totale m 0,000000 4,285701 0,000000

7800 TOS22_02.A03.010.00
1

in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

TOS22_02.A03.010

Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina (2*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno (2*5) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 9,676036 0,000000

7810 TOS22_02.A03.011.00
1

su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

TOS22_02.A03.011

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina (2*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno (2*5) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 11,762934 0,000000

7820 TOS22_02.A03.035.00
1

lavabo

2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 23,010874 230,108740

7830 TOS22_02.A03.035.00 vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

- 71 -

A RIPORTARE 217.492,450819



RIPORTO 217.492,450819

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

4

vaso + bidet (2*5) * 2 20,000000

Totale Cadauno 20,000000 31,132358 622,647160

7840 TOS22_02.A03.036.00
1

compresa demolizione dei muri di supporto

2*5 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 68,176680 681,766800

7850 TOS22_02.A03.037.00
1

di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

(2*5) * 25 250,000000

Totale Cadauno 250,000000 4,760501 1.190,125250

7860 TOS22_02.A03.038.00
1

in ferro o rame d. fino a 1''

TOS22_02.A03.038

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

rimozione vecchi impianti idrici e riscaldamento (2*5) * 75 750,000000

Totale m 750,000000 0,695930 521,947500

7870 TOS22_02.A03.053.00
2

per una sezione da 25,01 a 50 cmq

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per impianto elettrico (2*5) * 60 600,000000

per riscaldamento (2*5) * 10 100,000000

gas (2*5) * 6 * 0 0,000000

idrico bagno e cucina (2*5) * 20 * 0 0,000000

Totale m 700,000000 4,513896 3.159,727200

7880 TOS22_02.E06.006.00 per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne
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RIPORTO 223.668,664729

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

3

per impianto elettrico (2*5) * 60 * 0,15 90,000000

per riscaldamento (2*5) * 10 * 0,15 15,000000

gas (2*5) * 6 * 0 * 0,15 0,000000

idrico bagno e cucina (2*5) * 20 * 0 * 0,15 0,000000

Totale m² 105,000000 32,417512 3.403,838760

7890 TOS22_02.A03.053.00
4

per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per fori areazione e ventilazione (2*5) * 2 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 71,087981 0,000000

7900 TOS22_06.I01.005.00
3

Con tubo in multistrato Ø16

(2*5) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 89,826636 0,000000

7910 TOS22_06.I04.021.00
4

per ogni elemento H = 780/95

(2*5) * 25 250,000000

Totale Cadauno 250,000000 24,731911 6.182,977750

7920 TOS22_01.E01.003.00
1

con malta di calce

cucina (2*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno (2*5) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 23,295677 0,000000

7930 TOS22_01.E03.014.01
0

piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

cucina (2*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno (2*5) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000

- 73 -

A RIPORTARE 233.255,481239



RIPORTO 233.255,481239

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m² 0,000000 18,468406 0,000000

7940 TOS22_PR.P22.043.00
1

Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

cucina (2*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno (2*5) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 9,889000 0,000000

7950 TOS22_01.E02.003.00
1

piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_01.E02.003

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso (2*5) * 0 * 8,55 0,000000

ripostiglio 0 * 3,55 0,000000

camera 0 * 18,30 0,000000

bagno (2*5) * 5,63 56,300000

soggiorno 0 * 15,75 0,000000

cucina (2*5) * 0 * 13,05 0,000000

Totale m² 56,300000 12,632492 711,209300

7960 TOS22_01.E05.012.00
1

spessore fino a cm. 5

ingresso (2*5) * 0 * 8,55 0,000000

ripostiglio 0 * 3,55 0,000000

camera 0 * 18,30 0,000000

bagno (2*5) * 5,63 56,300000

soggiorno 0 * 15,75 0,000000

cucina (2*5) * 0 * 13,05 0,000000

Totale m² 56,300000 13,826011 778,404419
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RIPORTO 234.745,094958

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

7970 TOS22_PR.P22.043.00
2

Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

ingresso (2*5) * 0 * 8,55 0,000000

ripostiglio 0 * 3,55 0,000000

camera 0 * 18,30 0,000000

bagno (2*5) * 5,63 56,300000

soggiorno 0 * 15,75 0,000000

cucina (2*5) * 0 * 13,05 0,000000

Totale m² 56,300000 9,570000 538,791000

7980 TOS22_01.E01.006.00
1

con malta di calce

TOS22_01.E01.006

Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso (2*5) * 0 * 0,1 * 12,50 0,000000

ripostiglio 0 * 0,1 * 9,05 0,000000

camera 0 * 0,1 * 17,60 0,000000

soggiorno 0 * 0,1 * 16,10 0,000000

cucina (2*5) * 0 * 0,1 * (14,65-3,35) 0,000000

Totale m² 0,000000 32,882068 0,000000

7990 TOS22_01.E03.016.00
1

In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

ingresso (2*5) * 0 * 12,50 0,000000

ripostiglio 0 * 9,05 0,000000

camera 0 * 17,60 0,000000

soggiorno 0 * 16,10 0,000000

cucina (2*5) * 0 * (14,65-3,35) 0,000000

Totale m 0,000000 4,305822 0,000000
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RIPORTO 235.283,885958

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

8000 TOS22_PR.P22.055.00
3

multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
bianco

ingresso (2*5) * 0 * 12,50 0,000000

ripostiglio 0 * 9,05 0,000000

camera 0 * 17,60 0,000000

soggiorno 0 * 16,10 0,000000

cucina (2*5) * 0 * (14,65-3,35) 0,000000

Totale m 0,000000 3,036880 0,000000

8010 TOS22_01.F04.002.00
1

Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

interno appartamenti (2*5) * 50 * 0 0,000000

Totale m² 0,000000 6,186352 0,000000

8020 TOS22_01.F04.004.00
3

con idropittura a tempera murale fine

ingresso soffitto (2*5) * 0 * 8,55 0,000000

ingresso pareti (2*5) * 0 * 12,5 * 2,8 0,000000

ripostiglio soffitto (2*5) * 0 * 3,55 0,000000

ripostiglio pareti (2*5) * 0 * 9,05 * 2,8 0,000000

camera soffitto (2*5) * 0 * 18,3 0,000000

camera pareti (2*5) * 0 * 17,60 * 2,8 0,000000

soggiorno soffitto (2*5) * 0 * 15,75 0,000000

soggiorno pareti (2*5) * 0 * 16,10 * 2,8 0,000000

bagno soffitto (2*5) * 0 * 5,63 0,000000

bagno pareti (2*5) * 0 * 5,63 * (2,8-1,6) 0,000000

cucina soffitto (2*5) * 0 * 13,05 0,000000

cucina pareti (2*5) * 0 * 14,65 * 2,8 0,000000

cucina rivestimento -10 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 3,905787 0,000000

TOS22_02.A07.011

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 235.283,885958

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

8030 TOS22_02.A07.011.00
1

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

pavimenti 56,3 * 0,07 3,941000

battiscopa 0 * 0,1 * 0,03 0,000000

rivestimenti 0 * 0,04 0,000000

sanitari (2*5) * (1+1+1+1) * 0,5 20,000000

elementi radianti (2*5) * 0,5 5,000000

tubi ferro (2*5) * 0,5 5,000000

tracce 700 * 0,1 * 0,1 7,000000

Totale m³ 40,941000 43,141560 1.766,258608

8040 TOS22_02.A07.001.00
1

Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

TOS22_02.A07.001

Carico, traporto e scarico

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti 56,3 * 0,07 3,941000

battiscopa 0 * 0,1 * 0,03 0,000000

rivestimenti 0 * 0,04 0,000000

sanitari (2*5) * (1+1+1+1) * 0,5 20,000000

elementi radianti (2*5) * 0,5 5,000000

tubi ferro (2*5) * 0,5 5,000000

tracce 700 * 0,1 * 0,1 7,000000

Totale m³ 40,941000 59,702288 2.444,271373

8050 TOS22_PRREC.P17.00
1.003

mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

pavimenti 570 kg/mc 56,3 * 0,07 * 0,57 2,246370

battiscopa 570 kg/mc 0 * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,000000
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RIPORTO 239.494,415939

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

rivestimenti 570 kg/mc 0 * 0,04 * 0,57 0,000000

sanitari (2*5) * (1+1+1+1) * 0,075 3,000000

tracce 570 kg/mc 700 * 0,1 * 0,1 * 0,57 3,990000

Totale ton 9,236370 22,046440 203,629077

8060 TOS22_PRREC.P17.00
4.005

ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

TOS22_PRREC.P17.00
4

Metalli (incluse le loro leghe)

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

tubi ferro  100*5 500,000000

radiatori (40*5) * 4 800,000000

Totale ton 1.300,000000 0,012760 16,588000

8070 TOS22_02.A03.033.00
1

per infissi in legno

TOS22_02.A03.033

Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

porte interne (2*5) * 5 * 0,8 * 2,1 84,000000

Totale m² 84,000000 20,956833 1.760,373972

8080 TOS22_RU.M03.001.0
01

Operaio provetto 'B'

rimontaggio porte interne (2*5) * 4 40,000000

Totale h 40,000000 30,572810 1.222,912400

Totale Piano Quarto - oltre Euro 26.341,940312
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RIPORTO 242.697,919388

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Piano Primo

3350 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 3 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 34,819147 34,819147

3360 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 3 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO 1 1,000000

Totale cad 1,000000 60,309293 60,309293

3370 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 3 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 47,945203 47,945203

3380 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

3390 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000

3400 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 5 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

3410 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 3 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000
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RIPORTO 242.840,993031

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

3420 NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 89,491919 0,000000

3430 NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 53,404670 0,000000

3440 06.I05.002.003 punto luce deviato

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000

3450 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000

3460 NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 22,258245 0,000000

3470 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

3480 NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 15 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 2,641915 0,000000

3490 NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 15 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 3,006551 0,000000

06.I05.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
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RIPORTO 242.840,993031

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

3500 06.I05.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 20 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 5,151067 0,000000

3510 06.I05.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 20 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 5,951502 0,000000

3560 06.I05.002.003 punto luce deviato

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000

Totale Cadauno 3,000000 62,788717 188,366151

3561 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000

Totale Cadauno 3,000000 72,751765 218,255295

3562 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio SFITTO CAMERE 3 * 4 12,000000

Totale Cadauno 12,000000 45,879314 550,551768

3563 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000

Totale Cadauno 3,000000 47,945203 143,835609

3564 06.I05.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm.
Impedenza 75 ± 3O e guaina esterna in pvc bianco.

alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000

Totale Cadauno 3,000000 49,395654 148,186962

3565 NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40

alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000

Totale cad 3,000000 32,067915 96,203745

3570 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
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RIPORTO 244.186,392561

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 34,819147 34,819147

3571 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 45,879314 183,517256

3572 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 47,945203 47,945203

3573 06.I05.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm.
Impedenza 75 ± 3O e guaina esterna in pvc bianco.

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 49,395654 49,395654

3574 NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000

Totale cad 1,000000 32,067915 32,067915

3580 NPC.EL.400.001.001 Predisposizione cronotermostato + allacciamento

alloggio SFITTO VARIE 1 * 1 1,000000

Totale cad 1,000000 49,263996 49,263996

3581 NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

alloggio SFITTO VARIE 1 * 1 1,000000

Totale cad 1,000000 89,491919 89,491919

3590 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 34,819147 34,819147

3600 06.I05.002.003 punto luce deviato

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 62,788717 62,788717
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RIPORTO 244.770,501515

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

3601 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 72,751765 72,751765

3602 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 47,945203 47,945203

3603 NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 15 15,000000

Totale m 15,000000 2,641915 39,628725

3604 NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 15 15,000000

Totale m 15,000000 3,006551 45,098265

3605 06.I05.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

06.I05.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 20 20,000000

Totale m 20,000000 5,151067 103,021340

3606 06.I05.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 20 20,000000

Totale m 20,000000 5,951502 119,030040

Totale Piano Primo Euro 2.500,057465

Piano Secondo-Terzo

3926 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

3936 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000
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RIPORTO 245.197,976853

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

3946 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

3956 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

3966 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000

3976 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 5 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

3986 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 3 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000

3996 NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 89,491919 0,000000

4006 NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 53,404670 0,000000

4016 06.I05.002.003 punto luce deviato

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000
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RIPORTO 245.197,976853

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

4026 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000

4036 NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 22,258245 0,000000

4046 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

4056 NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 15 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 2,641915 0,000000

4066 NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 15 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 3,006551 0,000000

4076 06.I05.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

06.I05.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 20 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 5,151067 0,000000

4086 06.I05.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 20 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 5,951502 0,000000

4096 06.I05.002.003 punto luce deviato

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000
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RIPORTO 245.197,976853

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

4106 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000

4116 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio SFITTO CAMERE 3 * 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000

4126 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

4136 06.I05.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm.
Impedenza 75 ± 3O e guaina esterna in pvc bianco.

alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 49,395654 0,000000

4146 NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40

alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 32,067915 0,000000

4156 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

4166 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000

4176 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

4186 06.I05.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm.
Impedenza 75 ± 3O e guaina esterna in pvc bianco.
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RIPORTO 245.197,976853

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 49,395654 0,000000

4196 NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 32,067915 0,000000

4206 NPC.EL.400.001.001 Predisposizione cronotermostato + allacciamento

alloggio SFITTO VARIE 0 * 1 0,000000

alloggi cambio caldaia: interni 4,6,19,20,21 5 * 1 5,000000

Totale cad 5,000000 49,263996 246,319980

4216 NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

alloggio SFITTO VARIE 0 * 1 0,000000

alloggi cambio caldaia: interni 4,6,19,20,21 5 * 1 5,000000

Totale cad 5,000000 89,491919 447,459595

4226 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

4236 06.I05.002.003 punto luce deviato

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000

4246 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000

4256 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

4266 NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 15 * 0 0,000000
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RIPORTO 245.891,756428

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m 0,000000 2,641915 0,000000

4276 NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 15 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 3,006551 0,000000

4286 06.I05.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

06.I05.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 20 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 5,151067 0,000000

4296 06.I05.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 20 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 5,951502 0,000000

4976 06.I05.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 20 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 5,951502 0,000000

Totale Piano Secondo - Terzo Euro 693,779575

Piano Quarto-oltre

4606 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*5-1) * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 34,819147 34,819147

4616 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*5-1) * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO 1 1,000000

Totale cad 1,000000 60,309293 60,309293

4626 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*5-1) * 0 0,000000
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RIPORTO 245.986,884868

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio SFITTO BAGNO 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 47,945203 47,945203

4636 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

4646 NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000

4656 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 5 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

4666 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 3 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000

4676 NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 89,491919 0,000000

4686 NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 53,404670 0,000000

4696 06.I05.002.003 punto luce deviato

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000

4706 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 0 0,000000
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RIPORTO 246.034,830071

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000

4716 NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 0 0,000000

Totale cad 0,000000 22,258245 0,000000

4726 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

4736 NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 15 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 2,641915 0,000000

4746 NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 15 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 3,006551 0,000000

4756 06.I05.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

06.I05.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 20 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 5,151067 0,000000

4766 06.I05.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 20 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 5,951502 0,000000

4776 06.I05.002.003 punto luce deviato

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000

Totale Cadauno 3,000000 62,788717 188,366151

4786 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000
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RIPORTO 246.223,196222

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale Cadauno 3,000000 72,751765 218,255295

4796 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio SFITTO CAMERE 3 * 4 12,000000

Totale Cadauno 12,000000 45,879314 550,551768

4806 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000

Totale Cadauno 3,000000 47,945203 143,835609

4816 06.I05.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm.
Impedenza 75 ± 3O e guaina esterna in pvc bianco.

alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000

Totale Cadauno 3,000000 49,395654 148,186962

4826 NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40

alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000

Totale cad 3,000000 32,067915 96,203745

4836 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 34,819147 34,819147

4846 06.I05.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 45,879314 183,517256

4856 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 47,945203 47,945203

4866 06.I05.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm.
Impedenza 75 ± 3O e guaina esterna in pvc bianco.

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 49,395654 49,395654
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RIPORTO 247.695,906861

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

4876 NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40

alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000

Totale cad 1,000000 32,067915 32,067915

4886 NPC.EL.400.001.001 Predisposizione cronotermostato + allacciamento

alloggio SFITTO VARIE 1 * 1 1,000000

alloggi cambio caldaia: interni 08,10,12 3 * 1 3,000000

alloggi cambio caldaia: interni 23,24,25,26,27,29,31,32 8 * 1 8,000000

alloggi cambio caldaia: interni 39,41,43,45 4 * 1 4,000000

Totale cad 16,000000 49,263996 788,223936

4896 NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40

alloggio SFITTO VARIE 0 * 1 0,000000

alloggi cambio caldaia: interni 08,10,12 3 * 1 3,000000

alloggi cambio caldaia: interni 23,24,25,26,27,29,31,32 8 * 1 8,000000

alloggi cambio caldaia: interni 39,41,43,45 4 * 1 4,000000

Totale cad 15,000000 89,491919 1.342,378785

4906 06.I05.002.001 punto luce a semplice interruzione

06.I05.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 34,819147 34,819147

4916 06.I05.002.003 punto luce deviato

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 62,788717 62,788717

4926 06.I05.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 72,751765 72,751765

4936 06.I05.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

4946 NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm

- 92 -

A RIPORTARE 250.028,937126



RIPORTO 250.028,937126

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 15 15,000000

Totale m 15,000000 2,641915 39,628725

4956 NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 15 15,000000

Totale m 15,000000 3,006551 45,098265

4966 06.I05.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

06.I05.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 20 20,000000

Totale m 20,000000 5,151067 103,021340

Totale Piano Quarto - oltre Euro 4.324,929028
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RIPORTO 250.216,685456

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Piano Primo

2451 TOS22_06.I01.003.00
3

Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 7 * 0 * 0,5 0,000000

Totale m 0,000000 13,208284 0,000000

2461 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 2 * 0 * 0,5 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 23,478400 0,000000

2471 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0 * 0,5 0,000000

Totale h 0,000000 29,679760 0,000000

2481 TOS22_RU.M11.001.0
01

5^ categoria di livello superiore

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0 * 0,5 0,000000

Totale h 0,000000 31,785160 0,000000

2551 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 7 * 0,5 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 6,206719 0,000000

2552 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 2 * 0,5 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 23,478400 0,000000

TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 250.216,685456

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2553 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 0,000000 27,727480 0,000000

2554 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 0,000000 29,679760 0,000000

2561 TOS22_06.I01.004.00
1

lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a...ete, corredati del relativo rosone in ottone
cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 181,590240 0,000000

2571 TOS22_06.I01.006.00
6

Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 93,830351 0,000000

2581 TOS22_06.I01.008.00
3

Ø50 mm

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 4 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 19,282529 0,000000

2591 TOS22_PR.P29.100.02
0

Colonna per lavabo in porcellana vetrificata

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 39,013700 0,000000

2601 TOS22_PR.P29.102.02
1

Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 68,760450 0,000000

TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
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RIPORTO 250.216,685456

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2611 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 0,000000 27,727480 0,000000

2621 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 0,000000 29,679760 0,000000

2631 TOS22_06.I01.004.00
3

bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti...alda e fredda; le relative viti, per il
fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 205,200731 0,000000

2641 TOS22_06.I01.006.00
6

Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 93,830351 0,000000

2651 TOS22_06.I01.008.00
3

Ø50 mm

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 2 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 19,282529 0,000000

2661 TOS22_PR.P29.102.00
3

Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 120,869100 0,000000

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 250.216,685456

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2671 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 0,000000 27,727480 0,000000

2681 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 0,000000 29,679760 0,000000

2691 TOS22_06.I01.004.00
7

vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas...lsante, grappe e guarnizioni di gomma;
compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 323,872534 0,000000

2701 TOS22_06.I01.006.00
3

Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai ...i per l'adduzione dell'acqua fredda dai
collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 58,996792 0,000000

2711 TOS22_06.I01.008.00
7

Ø110 mm

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 2 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 34,504571 0,000000

2721 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 0,000000 27,727480 0,000000

2731 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0 0,000000
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RIPORTO 250.216,685456

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale h 0,000000 29,679760 0,000000

2741 TOS22_06.I01.004.00
5

piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornit...e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con
superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 201,241444 0,000000

2751 TOS22_06.I01.006.00
6

Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

alloggio civico 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 93,830351 0,000000

2761 TOS22_06.I01.008.00
3

Ø50 mm

alloggio civico 14/1-2-3 4 * 2 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 19,282529 0,000000

2771 TOS22_PR.P29.102.00
8

Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo

alloggio civico 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 314,661600 0,000000

2781 TOS22_PR.P29.102.01
1

Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"

alloggio civico 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 66,777330 0,000000

Totale Piano Primo Euro 0,000000

Piano Secondo-Terzo

6846 TOS22_06.I01.003.00
3

Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 7 * 0 * 0,5 0,000000

Totale m 0,000000 13,208284 0,000000

6856 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 2 * 0 * 0,5 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 23,478400 0,000000
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RIPORTO 250.216,685456

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

6866 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0 * 0,5 0,000000

Totale h 0,000000 29,679760 0,000000

6876 TOS22_RU.M11.001.0
01

5^ categoria di livello superiore

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0 * 0,5 0,000000

Totale h 0,000000 31,785160 0,000000

6886 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 7 * 0,5 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 6,206719 0,000000

6896 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 2 * 0,5 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 23,478400 0,000000

6906 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 0,000000 27,727480 0,000000

6916 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0,5 * 0 0,000000
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RIPORTO 250.216,685456

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale h 0,000000 29,679760 0,000000

6926 TOS22_06.I01.004.00
1

lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a...ete, corredati del relativo rosone in ottone
cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 181,590240 0,000000

6936 TOS22_06.I01.006.00
6

Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 93,830351 0,000000

6946 TOS22_06.I01.008.00
3

Ø50 mm

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 4 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 19,282529 0,000000

6956 TOS22_PR.P29.100.02
0

Colonna per lavabo in porcellana vetrificata

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 39,013700 0,000000

6966 TOS22_PR.P29.102.02
1

Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 68,760450 0,000000

6976 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 0,000000 27,727480 0,000000

6986 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria
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RIPORTO 250.216,685456

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 0,000000 29,679760 0,000000

6996 TOS22_06.I01.004.00
3

bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti...alda e fredda; le relative viti, per il
fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 205,200731 0,000000

7006 TOS22_06.I01.006.00
6

Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 93,830351 0,000000

7016 TOS22_06.I01.008.00
3

Ø50 mm

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 2 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 19,282529 0,000000

7026 TOS22_PR.P29.102.00
3

Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 120,869100 0,000000

7036 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 0,000000 27,727480 0,000000

7046 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 0,000000 29,679760 0,000000

7056 TOS22_06.I01.004.00 vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas...lsante, grappe e guarnizioni di gomma;
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RIPORTO 250.216,685456

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

7 compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 323,872534 0,000000

7066 TOS22_06.I01.006.00
3

Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai ...i per l'adduzione dell'acqua fredda dai
collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 58,996792 0,000000

7076 TOS22_06.I01.008.00
7

Ø110 mm

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 2 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 34,504571 0,000000

7086 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 0,000000 27,727480 0,000000

7096 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0,5 * 0 0,000000

Totale h 0,000000 29,679760 0,000000

7106 TOS22_06.I01.004.00
5

piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornit...e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con
superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.

alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 201,241444 0,000000

7116 TOS22_06.I01.006.00
6

Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

alloggio civico 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 93,830351 0,000000
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RIPORTO 250.216,685456

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

7126 TOS22_06.I01.008.00
3

Ø50 mm

alloggio civico 14/1-2-3 4 * 2 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 19,282529 0,000000

7136 TOS22_PR.P29.102.00
8

Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo

alloggio civico 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 314,661600 0,000000

7146 TOS22_PR.P29.102.01
1

Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"

alloggio civico 14/1-2-3 4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 66,777330 0,000000

Totale Piano Secondo - Terzo Euro 0,000000

Piano Quarto-oltre

7156 TOS22_06.I01.003.00
3

Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 1 * 7 * 0,5 3,500000

Totale m 3,500000 13,208284 46,228994

7166 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 1 * 2 * 0,5 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 23,478400 23,478400

7176 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 1 * 0,25 * 0,5 0,125000

Totale h 0,125000 29,679760 3,709970

7186 TOS22_RU.M11.001.0 5^ categoria di livello superiore
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RIPORTO 250.290,102820

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

01

alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 1 * 0,25 * 0,5 0,125000

Totale h 0,125000 31,785160 3,973145

7196 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 1 * 7 * 0,5 3,500000

Totale m 3,500000 6,206719 21,723517

7206 TOS22_PR.P29.101.00
2

Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 1 * 2 * 0,5 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 23,478400 23,478400

7216 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 1 * 0,25 * 0,5 0,125000

Totale h 0,125000 27,727480 3,465935

7226 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 1 * 0,25 * 0,5 0,125000

Totale h 0,125000 29,679760 3,709970

7236 TOS22_06.I01.004.00
1

lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a...ete, corredati del relativo rosone in ottone
cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..

alloggio civici 14/1-2-3 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 181,590240 181,590240

7246 TOS22_06.I01.006.00
6

Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

alloggio civici 14/1-2-3 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 93,830351 93,830351
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RIPORTO 250.621,874378

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

7256 TOS22_06.I01.008.00
3

Ø50 mm

alloggio civici 14/1-2-3 1 * 4 4,000000

Totale m 4,000000 19,282529 77,130116

7266 TOS22_PR.P29.100.02
0

Colonna per lavabo in porcellana vetrificata

alloggio civici 14/1-2-3 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 39,013700 39,013700

7276 TOS22_PR.P29.102.02
1

Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4

alloggio civici 14/1-2-3 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 68,760450 68,760450

7286 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5 0,500000

Totale h 0,500000 27,727480 13,863740

7296 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5 0,500000

Totale h 0,500000 29,679760 14,839880

7306 TOS22_06.I01.004.00
3

bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti...alda e fredda; le relative viti, per il
fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

alloggio civici 14/1-2-3 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 205,200731 205,200731

7316 TOS22_06.I01.006.00
6

Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

alloggio civici 14/1-2-3 1 1,000000
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RIPORTO 251.040,682995

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale Cadauno 1,000000 93,830351 93,830351

7326 TOS22_06.I01.008.00
3

Ø50 mm

alloggio civici 14/1-2-3 1 * 2 2,000000

Totale m 2,000000 19,282529 38,565058

7336 TOS22_PR.P29.102.00
3

Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4

alloggio civici 14/1-2-3 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 120,869100 120,869100

7346 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5 0,500000

Totale h 0,500000 27,727480 13,863740

7356 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5 0,500000

Totale h 0,500000 29,679760 14,839880

7366 TOS22_06.I01.004.00
7

vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas...lsante, grappe e guarnizioni di gomma;
compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

alloggio civici 14/1-2-3 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 323,872534 323,872534

7376 TOS22_06.I01.006.00
3

Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai ...i per l'adduzione dell'acqua fredda dai
collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5 0,500000

Totale Cadauno 0,500000 58,996792 29,498396

7386 TOS22_06.I01.008.00
7

Ø110 mm
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RIPORTO 251.676,022054

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio civici 14/1-2-3 1 * 2 2,000000

Totale m 2,000000 34,504571 69,009142

7396 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5 0,500000

Totale h 0,500000 27,727480 13,863740

7406 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5 0,500000

Totale h 0,500000 29,679760 14,839880

7416 TOS22_06.I01.004.00
5

piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornit...e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con
superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.

alloggio civici 14/1-2-3 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 201,241444 201,241444

7426 TOS22_06.I01.006.00
6

Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

alloggio civico 14/1-2-3 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 93,830351 93,830351

7436 TOS22_06.I01.008.00
3

Ø50 mm

alloggio civico 14/1-2-3 1 * 2 2,000000

Totale m 2,000000 19,282529 38,565058

7446 TOS22_PR.P29.102.00
8

Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo

alloggio civico 14/1-2-3 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 314,661600 314,661600

7456 TOS22_PR.P29.102.01 Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"
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RIPORTO 252.422,033269

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IS Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1

alloggio civico 14/1-2-3 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 66,777330 66,777330

Totale Piano Quarto - oltre Euro 2.272,125143
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RIPORTO 252.488,810599

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Piano Primo

2891 TOS22_06.I01.008.00
1

Ø32 mm

caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 4 8,000000

caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.02 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale m 8,000000 14,266446 114,131568

2901 TOS22_AT.N02.014.0
09

Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è c... dare il mezzo in pieno
stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2 4,000000

caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.02 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale h 4,000000 54,666137 218,664548

2911 A02.3.53.463.a [023463a] Ø 20 mm

A02.3.53.463

[023463] Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremità flangiate:

COMPENSATORI E GIUNTI ANTIVIBRANTI

caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2 4,000000

caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale l 4,000000 62,500000 250,000000

2921 A02.3.53.463.b [023463b] Ø 25 mm

caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2 4,000000

caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale l 4,000000 67,000000 268,000000

2931 A02.3.53.463.b [023463b] Ø 25 mm

caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 2,000000

caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale l 2,000000 67,000000 134,000000

A02.3.49.448

[023448] Filtro a Y in ottone filettato FF con cestello in acciaio inox, PN 16:

FILTRI PER VALVOLE
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RIPORTO 253.473,606715

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2941 A02.3.49.448.b [023448b] Ø 20 mm

caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 2,000000

caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale l 2,000000 5,750000 11,500000

2951 A02.3.15.093.b [023093b] lunghezza tubo 1.000 mm

A02.3.15.093

[023093] Tubo MF Ø 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco:

RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI

caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 5 10,000000

caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale l 10,000000 16,070000 160,700000

2961 A02.3.15.094.b [023094b] a 45°

A02.3.15.094

[023094] Curva Ø 80 mm con giunzioni MF, realizzata in alluminio verniciata bianco:

RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI

caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2 4,000000

caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale l 4,000000 11,500000 46,000000

2971 A02.3.18.160.a [023160a] 80 mm

A02.3.18.160

[023160] Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del Ø interno pari a:

CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX

alloggio civico 14/1-2-3 2 * 2 4,000000

caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale l 4,000000 10,860000 43,440000

2981 A01.3.57.549.b [013549b] orientabili sopraelevati a dima

A01.3.57.549

[013549] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente
infrangibile, PN 16, by-pass a rubinetto, con attacco da 1/2", portata 20 l/m, con attacchi:

ADDOLCITORI

caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 2,000000

caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale l 2,000000 56,700000 113,400000

2991 TOS22_PR.P30.304.00
1

caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2 4,000000
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RIPORTO 253.848,646715

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale Cadauno 4,000000 36,557400 146,229600

3001 TOS22_PR.P29.101.04
6

Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40
mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 2,000000

caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale Cadauno 2,000000 24,754400 49,508800

3011 TOS22_PR.P30.171.00
1

potenza resa 24 kW

caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 2,000000

caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale Cadauno 2,000000 1.603,166400 3.206,332800

3021 TOS22_RU.M10.001.0
02

Specializzato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2 4,000000

caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale h 4,000000 36,863640 147,454560

3031 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2 4,000000

caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale h 4,000000 30,815400 123,261600

3041 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

- 111 -

A RIPORTARE 257.521,434075



RIPORTO 257.521,434075

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 6 12,000000

caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale h 12,000000 26,591840 319,102080

3051 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 6 12,000000

caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale h 12,000000 29,679760 356,157120

3061 TOS22_PR.P62.004.03
2

Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie

cronotermostato da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 2,000000

cronotermostato da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale Cadauno 2,000000 250,408620 500,817240

3071 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

cronotermostato da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 0,5 1,000000

cronotermostato da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale h 1,000000 30,815400 30,815400

3081 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

cronotermostato da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 2,000000

cronotermostato da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale h 2,000000 29,679760 59,359520
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RIPORTO 258.787,685435

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

3091 TOS22_PR.P30.038.01
2

Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2"

valvole da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 7 14,000000

valvole da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale Cadauno 14,000000 31,916320 446,828480

3101 TOS22_PR.P30.038.01
3

Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8"

valvole da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 7 14,000000

valvole da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale Cadauno 14,000000 10,979160 153,708240

3111 TOS22_PR.P30.038.01
9

Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C
a 28 °C senza sensore a distanza

valvole da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 7 14,000000

valvole da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale Cadauno 14,000000 17,556030 245,784420

3121 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

valvole da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 7 * 0,5 7,000000

valvole da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000

Totale h 7,000000 29,679760 207,758320

3231 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 14 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (1+3+1+1) * 14 84,000000

Totale m 84,000000 6,206719 521,364396

3241 TOS22_06.I04.012.00
1

spessore mm 0,35
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RIPORTO 260.363,129291

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,1 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (1+3+1+1) * 0,1 0,600000

Totale m² 0,600000 12,142416 7,285450

3251 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,5 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (1+3+1+1) * 0,5 3,000000

Totale h 3,000000 27,727480 83,182440

3261 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,5 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (1+3+1+1) * 0,5 3,000000

Totale h 3,000000 26,591840 79,775520

3271 TOS22_RU.M10.001.0
03

Qualificato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (1+3+1+1) * 0,25 1,500000

Totale h 1,500000 34,222320 51,333480

3281 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (1+3+1+1) * 0,25 1,500000

Totale h 1,500000 30,815400 46,223100
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RIPORTO 260.630,929281

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale Piano Primo Euro 8.142,118682

Piano Secondo-Terzo

5586 TOS22_06.I01.008.00
1

Ø32 mm

caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 4 20,000000

Totale m 20,000000 14,266446 285,328920

5596 TOS22_AT.N02.014.0
09

Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è c... dare il mezzo in pieno
stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2 10,000000

Totale h 10,000000 54,666137 546,661370

5606 A02.3.53.463.a [023463a] Ø 20 mm

A02.3.53.463

[023463] Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremità flangiate:

COMPENSATORI E GIUNTI ANTIVIBRANTI

caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2 10,000000

Totale l 10,000000 62,500000 625,000000

5616 A02.3.53.463.b [023463b] Ø 25 mm

caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2 10,000000

Totale l 10,000000 67,000000 670,000000

5626 A02.3.53.463.b [023463b] Ø 25 mm

caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 5,000000

Totale l 5,000000 67,000000 335,000000

5636 A02.3.49.448.b [023448b] Ø 20 mm

A02.3.49.448

[023448] Filtro a Y in ottone filettato FF con cestello in acciaio inox, PN 16:

FILTRI PER VALVOLE

caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 5,000000

Totale l 5,000000 5,750000 28,750000

A02.3.15.093 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI
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RIPORTO 263.121,669571

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

5646 A02.3.15.093.b [023093b] lunghezza tubo 1.000 mm

[023093] Tubo MF Ø 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco:

caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 5,000000

Totale l 5,000000 16,070000 80,350000

5656 A02.3.15.094.b [023094b] a 45°

A02.3.15.094

[023094] Curva Ø 80 mm con giunzioni MF, realizzata in alluminio verniciata bianco:

RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI

caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2 10,000000

Totale l 10,000000 11,500000 115,000000

5666 A02.3.18.160.a [023160a] 80 mm

A02.3.18.160

[023160] Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del Ø interno pari a:

CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX

caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2 10,000000

Totale l 10,000000 10,860000 108,600000

5676 A01.3.57.549.b [013549b] orientabili sopraelevati a dima

A01.3.57.549

[013549] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente
infrangibile, PN 16, by-pass a rubinetto, con attacco da 1/2", portata 20 l/m, con attacchi:

ADDOLCITORI

caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 5,000000

Totale l 5,000000 56,700000 283,500000

5686 TOS22_PR.P30.304.00
1

caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 36,557400 365,574000

5696 TOS22_PR.P29.101.04
6

Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40
mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 5,000000

Totale Cadauno 5,000000 24,754400 123,772000

5706 TOS22_PR.P30.171.00
1

potenza resa 24 kW

caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 5,000000

Totale Cadauno 5,000000 1.603,166400 8.015,832000
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RIPORTO 272.214,297571

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

5716 TOS22_RU.M10.001.0
02

Specializzato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2 10,000000

Totale h 10,000000 36,863640 368,636400

5726 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2 10,000000

Totale h 10,000000 30,815400 308,154000

5736 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 6 30,000000

Totale h 30,000000 26,591840 797,755200

5746 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 6 30,000000

Totale h 30,000000 29,679760 890,392800

5756 TOS22_PR.P62.004.03
2

Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie

cronotermostato da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 5,000000

Totale Cadauno 5,000000 250,408620 1.252,043100

TOS22_RU.M10.001

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 275.831,279071

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

5766 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

Operaio edile

cronotermostato da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 0,5 2,500000

Totale h 2,500000 30,815400 77,038500

5776 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

cronotermostato da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 5,000000

Totale h 5,000000 29,679760 148,398800

5786 TOS22_PR.P30.038.01
2

Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2"

valvole da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 7 35,000000

Totale Cadauno 35,000000 31,916320 1.117,071200

5796 TOS22_PR.P30.038.01
3

Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8"

valvole da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 7 35,000000

Totale Cadauno 35,000000 10,979160 384,270600

5806 TOS22_PR.P30.038.01
9

Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C
a 28 °C senza sensore a distanza

valvole da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 7 35,000000

Totale Cadauno 35,000000 17,556030 614,461050

5816 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

valvole da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 7 * 0,5 17,500000
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RIPORTO 278.172,519221

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale h 17,500000 29,679760 519,395800

5826 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 14 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+3+1+1)) * 14 0,000000

Totale m 0,000000 6,206719 0,000000

5836 TOS22_06.I04.012.00
1

spessore mm 0,35

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,1 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+3+1+1)) * 0,1 0,000000

Totale m² 0,000000 12,142416 0,000000

5846 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,5 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+3+1+1)) * 0,5 0,000000

Totale h 0,000000 27,727480 0,000000

5856 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,5 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+3+1+1)) * 0,5 0,000000

Totale h 0,000000 26,591840 0,000000

5866 TOS22_RU.M10.001.0
03

Qualificato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 278.691,915021

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+3+1+1)) * 0,25 0,000000

Totale h 0,000000 34,222320 0,000000

5876 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+3+1+1)) * 0,25 0,000000

Totale h 0,000000 30,815400 0,000000

Totale Piano Secondo - Terzo Euro 18.060,985740

Piano Quarto-oltre

5886 TOS22_06.I01.008.00
1

Ø32 mm

caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 4 60,000000

Totale m 60,000000 14,266446 855,986760

5896 TOS22_AT.N02.014.0
09

Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

TOS22_AT.N02.014

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è c... dare il mezzo in pieno
stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2 30,000000

Totale h 30,000000 54,666137 1.639,984110

5906 A02.3.53.463.a [023463a] Ø 20 mm

A02.3.53.463

[023463] Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremità flangiate:

COMPENSATORI E GIUNTI ANTIVIBRANTI

caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2 30,000000

Totale l 30,000000 62,500000 1.875,000000

5916 A02.3.53.463.b [023463b] Ø 25 mm

caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2 30,000000

Totale l 30,000000 67,000000 2.010,000000

5926 A02.3.53.463.b [023463b] Ø 25 mm
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RIPORTO 285.072,885891

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 15,000000

Totale l 15,000000 67,000000 1.005,000000

5936 A02.3.49.448.b [023448b] Ø 20 mm

A02.3.49.448

[023448] Filtro a Y in ottone filettato FF con cestello in acciaio inox, PN 16:

FILTRI PER VALVOLE

caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 15,000000

Totale l 15,000000 5,750000 86,250000

5946 A02.3.15.093.b [023093b] lunghezza tubo 1.000 mm

A02.3.15.093

[023093] Tubo MF Ø 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco:

RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI

caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 5 75,000000

Totale l 75,000000 16,070000 1.205,250000

5956 A02.3.15.094.b [023094b] a 45°

A02.3.15.094

[023094] Curva Ø 80 mm con giunzioni MF, realizzata in alluminio verniciata bianco:

RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI

caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2 30,000000

Totale l 30,000000 11,500000 345,000000

5966 A02.3.18.160.a [023160a] 80 mm

A02.3.18.160

[023160] Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del Ø interno pari a:

CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX

caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2 30,000000

Totale l 30,000000 10,860000 325,800000

5976 A01.3.57.549.b [013549b] orientabili sopraelevati a dima

A01.3.57.549

[013549] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente
infrangibile, PN 16, by-pass a rubinetto, con attacco da 1/2", portata 20 l/m, con attacchi:

ADDOLCITORI

caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 15,000000

Totale l 15,000000 56,700000 850,500000

5986 TOS22_PR.P30.304.00
1

caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2 30,000000

Totale Cadauno 30,000000 36,557400 1.096,722000
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RIPORTO 289.987,407891

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

5996 TOS22_PR.P29.101.04
6

Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40
mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 15,000000

Totale Cadauno 15,000000 24,754400 371,316000

6006 TOS22_PR.P30.171.00
1

potenza resa 24 kW

caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 15,000000

Totale Cadauno 15,000000 1.603,166400 24.047,496000

6016 TOS22_RU.M10.001.0
02

Specializzato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2 30,000000

Totale h 30,000000 36,863640 1.105,909200

6026 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2 30,000000

Totale h 30,000000 30,815400 924,462000

6036 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 6 90,000000

Totale h 90,000000 26,591840 2.393,265600

6046 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 6 90,000000

Totale h 90,000000 29,679760 2.671,178400
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RIPORTO 321.501,035091

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

6056 TOS22_PR.P62.004.03
2

Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie

cronotermostato da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 15,000000

Totale Cadauno 15,000000 250,408620 3.756,129300

6066 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

cronotermostato da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 0,5 7,500000

Totale h 7,500000 30,815400 231,115500

6076 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

cronotermostato da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 15,000000

Totale h 15,000000 29,679760 445,196400

6086 TOS22_PR.P30.038.01
2

Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2"

valvole da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 7 105,000000

Totale Cadauno 105,000000 31,916320 3.351,213600

6096 TOS22_PR.P30.038.01
3

Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8"

valvole da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 7 105,000000

Totale Cadauno 105,000000 10,979160 1.152,811800

6106 TOS22_PR.P30.038.01
9

Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C
a 28 °C senza sensore a distanza

valvole da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 7 105,000000
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RIPORTO 330.437,501691

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale Cadauno 105,000000 17,556030 1.843,383150

6116 TOS22_RU.M11.001.0
02

5^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

valvole da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 7 * 0,5 52,500000

Totale h 52,500000 29,679760 1.558,187400

6126 TOS22_06.I01.003.00
1

Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 14 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO ((1+3+1+1)) * 14 84,000000

Totale m 84,000000 6,206719 521,364396

6136 TOS22_06.I04.012.00
1

spessore mm 0,35

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,1 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO ((1+3+1+1)) * 0,1 0,600000

Totale m² 0,600000 12,142416 7,285450

6146 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,5 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO ((1+3+1+1)) * 0,5 3,000000

Totale h 3,000000 27,727480 83,182440

6156 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,5 * 0 0,000000
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RIPORTO 334.450,904527

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IT Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO ((1+3+1+1)) * 0,5 3,000000

Totale h 3,000000 26,591840 79,775520

6166 TOS22_RU.M10.001.0
03

Qualificato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO ((1+3+1+1)) * 0,25 1,500000

Totale h 1,500000 34,222320 51,333480

6176 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 * 0 0,000000

alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO ((1+3+1+1)) * 0,25 1,500000

Totale h 1,500000 30,815400 46,223100

Totale Piano Quarto - oltre Euro 55.936,321606
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RIPORTO 334.628,236627

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Piano Primo

440 TOS22_02.A03.009.00
2

pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

TOS22_02.A03.009

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

ingresso 4 * 0 * 8,45 0,000000

disimpegno 4 * 7,30 29,200000

ripostiglio 4 * 2,15 8,600000

camera 1 4 * 13,80 55,200000

camera 2 4 * 13,65 54,600000

camera 3 4 * 16,40 65,600000

bagno 0 * 5,50 0,000000

soggiorno 4 * 15,40 61,600000

cucina 4 * 0 * 13,20 0,000000

Totale m² 274,800000 16,098810 4.423,952988

450 TOS22_02.A03.009.00
4

zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

ingresso 4 * 0 * 12,40 0,000000

disimpegno 4 * 13,60 54,400000

ripostiglio 4 * 6,05 24,200000

camera 1 4 * 15,00 60,000000

camera 2 4 * 14,95 59,800000

camera 3 4 * 16,80 67,200000

bagno 0 * 10,15 0,000000

soggiorno 4 * 16,00 64,000000

cucina 4 * 0 * (14,70-3,32) 0,000000

Totale m 329,600000 4,285701 1.412,567050

TOS22_02.A03.010

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 340.464,756665

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

460 TOS22_02.A03.010.00
1

in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

cucina 4 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 9,676036 0,000000

470 TOS22_02.A03.011.00
1

su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

TOS22_02.A03.011

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina 4 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 4 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 11,762934 0,000000

480 TOS22_02.A03.035.00
1

lavabo

4 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 23,010874 0,000000

490 TOS22_02.A03.035.00
4

vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

vaso + bidet 4 * 2 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 31,132358 0,000000

500 TOS22_02.A03.036.00
1

compresa demolizione dei muri di supporto

0 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 68,176680 0,000000

510 TOS22_02.A03.037.00
1

di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

4 * 35 * 0 0,000000
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RIPORTO 340.464,756665

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale Cadauno 0,000000 4,760501 0,000000

520 TOS22_02.A03.038.00
1

in ferro o rame d. fino a 1''

TOS22_02.A03.038

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

4 * 19 76,000000

Totale m 76,000000 0,695930 52,890680

530 TOS22_02.A03.053.00
2

per una sezione da 25,01 a 50 cmq

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per impianto elettrico 4 * 85 340,000000

per riscaldamento  4 * 9 36,000000

gas 4 * 6 * 0 0,000000

idrico cucina 4 * 10 * 0 0,000000

Totale m 376,000000 4,513896 1.697,224896

531 TOS22_02.E06.006.00
3

per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

per impianto elettrico 4 * 85 * 0,15 51,000000

per riscaldamento  4 * 9 * 0,15 5,400000

gas 4 * 6 * 0,15 * 0 0,000000

idrico cucina 4 * 10 * 0,15 * 0 0,000000

Totale m² 56,400000 32,417512 1.828,347677

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 344.043,219918

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

540 TOS22_02.A03.053.00
4

per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

per fori areazione e ventilazione 4 * 2 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 71,087981 0,000000

650 TOS22_06.I01.005.00
3

Con tubo in multistrato Ø16

4 * 1 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 89,826636 0,000000

730 TOS22_06.I04.021.00
4

per ogni elemento H = 780/95

4 * 63 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 24,731911 0,000000

800 TOS22_01.E01.003.00
1

con malta di calce

cucina 4 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 23,295677 0,000000

801 TOS22_01.E03.014.01
0

piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

cucina 4 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 18,468406 0,000000

802 TOS22_PR.P22.043.00
1

Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

cucina 4 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 9,889000 0,000000
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RIPORTO 344.043,219918

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

810 TOS22_01.E02.003.00
1

piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_01.E02.003

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso 4 * 0 * 8,45 0,000000

disimpegno 4 * 7,30 29,200000

ripostiglio 4 * 2,15 8,600000

camera 1 4 * 13,80 55,200000

camera 2 4 * 13,65 54,600000

camera 3 4 * 16,40 65,600000

bagno 0 * 5,50 0,000000

soggiorno 4 * 15,40 61,600000

cucina 4 * 0 * 13,20 0,000000

Totale m² 274,800000 12,632492 3.471,408802

811 TOS22_01.E05.012.00
1

spessore fino a cm. 5

ingresso 4 * 0 * 8,45 0,000000

disimpegno 4 * 7,30 29,200000

ripostiglio 4 * 2,15 8,600000

camera 1 4 * 13,80 55,200000

camera 2 4 * 13,65 54,600000

camera 3 4 * 16,40 65,600000

bagno 0 * 5,50 0,000000

soggiorno 4 * 15,40 61,600000

cucina 4 * 0 * 13,20 0,000000

Totale m² 274,800000 13,826011 3.799,387823

812 TOS22_PR.P22.043.00 Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
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RIPORTO 351.314,016543

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2

ingresso 4 * 0 * 8,45 0,000000

disimpegno 4 * 7,30 29,200000

ripostiglio 4 * 2,15 8,600000

camera 1 4 * 13,80 55,200000

camera 2 4 * 13,65 54,600000

camera 3 4 * 16,40 65,600000

bagno 0 * 5,50 0,000000

soggiorno 4 * 15,40 61,600000

cucina 4 * 0 * 13,20 0,000000

Totale m² 274,800000 9,570000 2.629,836000

820 TOS22_01.E01.006.00
1

con malta di calce

TOS22_01.E01.006

Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso 4 * 0 * 0,1 * 12,40 0,000000

disimpegno 4 * 0,1 * 13,60 5,440000

ripostiglio 4 * 0,1 * 6,05 2,420000

camera 1 4 * 0,1 * 15,00 6,000000

camera 2 4 * 0,1 * 14,95 5,980000

camera 3 4 * 0,1 * 16,80 6,720000

bagno 0 * 0,1 * 10,15 0,000000

soggiorno 4 * 0,1 * 16,00 6,400000

cucina 4 * 0 * 0,1 * (14,70-3,32) 0,000000

Totale m² 32,960000 32,882068 1.083,792961

821 TOS22_01.E03.016.00
1

In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

ingresso 4 * 0 * 12,40 0,000000

disimpegno 4 * 13,60 54,400000

ripostiglio 4 * 6,05 24,200000
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RIPORTO 355.027,645504

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

camera 1 4 * 15,00 60,000000

camera 2 4 * 14,95 59,800000

camera 3 4 * 16,80 67,200000

bagno 0 * 10,15 0,000000

soggiorno 4 * 16,00 64,000000

cucina 4 * 0 * (14,70-3,32) 0,000000

Totale m 329,600000 4,305822 1.419,198931

822 TOS22_PR.P22.055.00
3

multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
bianco

ingresso 4 * 0 * 12,40 0,000000

disimpegno 4 * 13,60 54,400000

ripostiglio 4 * 6,05 24,200000

camera 1 4 * 15,00 60,000000

camera 2 4 * 14,95 59,800000

camera 3 4 * 16,80 67,200000

bagno 0 * 10,15 0,000000

soggiorno 4 * 16,00 64,000000

cucina 4 * 0 * (14,70-3,32) 0,000000

Totale m 329,600000 3,036880 1.000,955648

830 TOS22_01.F04.002.00
1

Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

interno appartamento 4 * 100 * 0 0,000000

Totale m² 0,000000 6,186352 0,000000

840 TOS22_01.F04.004.00
3

con idropittura a tempera murale fine

ingresso soffitto 4 * 0 * 8,45 0,000000

ingresso pareti 4 * 0 * 12,40 * 2,8 0,000000

disimpegno soffitto 4 * 0 * 7,3 0,000000

disimpegno pareti 4 * 0 * 13,60 * 2,8 0,000000

ripostiglio soffitto 4 * 0 * 2,15 0,000000

ripostiglio pareti 4 * 0 * 6,05 * 2,8 0,000000

camera 1  soffitto 4 * 0 * 13,8 0,000000
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RIPORTO 357.447,800083

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

camera 1 pareti 4 * 0 * 15,00 * 2,8 0,000000

camera 2  soffitto 4 * 0 * 13,65 0,000000

camera 2 pareti 4 * 0 * 14,95 * 2,8 0,000000

camera 3  soffitto 4 * 0 * 16,4 0,000000

camera 3 pareti 4 * 0 * 16,80 * 2,8 0,000000

bagno soffitto 4 * 0 * 5,5 0,000000

bagno pareti 4 * 0 * 10,15 * (2,8-1,6) 0,000000

soggiorno soffitto 4 * 0 * 15,4 0,000000

soggiorno pareti 4 * 0 * 15,40 * 2,8 0,000000

cucina soffitto 4 * 0 * 13,2 0,000000

cucina pareti 4 * 0 * 14,70 * 2,8 0,000000

cucina rivestimento -4 * 0 * (2,25+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 3,905787 0,000000

850 TOS22_02.A07.011.00
1

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere

TOS22_02.A07.011

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti 274,8 * 0,07 19,236000

battiscopa 329,6 * 0,1 * 0,03 0,988800

rivestimenti 0 * 0,04 0,000000

sanitari (4*0) * (1+1+1) * 0,5 0,000000

elementi radianti 4 * 0 * 0,5 0,000000

tubi ferro 4 * 0,5 2,000000

tracce 376 * 0,1 * 0,1 3,760000

Totale m³ 25,984800 43,141560 1.121,024808

851 TOS22_02.A07.001.00 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

TOS22_02.A07.001

Carico, traporto e scarico

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 358.568,824891

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1

pavimenti 274,8 * 0,07 19,236000

battiscopa 329,6 * 0,1 * 0,03 0,988800

rivestimenti 0 * 0,04 0,000000

sanitari (4*0) * (1+1+1) * 0,5 0,000000

elementi radianti 4 * 0 * 0,5 0,000000

tubi ferro 4 * 0,5 2,000000

tracce 376,0 * 0,1 * 0,1 3,760000

Totale m³ 25,984800 59,702288 1.551,352013

860 TOS22_PRREC.P17.00
1.003

mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

pavimenti 570 kg/mc 274,8 * 0,07 * 0,07 * 0,57 0,767516

battiscopa 570 kg/mc 329,6 * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,563616

rivestimenti 570 kg/mc 0 * 0,04 * 0,57 0,000000

sanitari (4*0) * 0,075 * 3 0,000000

tracce 570 kg/mc 376 * 0,1 * 0,1 * 0,57 2,143200

Totale ton 3,474332 22,046440 76,596652

870 TOS22_PRREC.P17.00
4.005

ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

TOS22_PRREC.P17.00
4

Metalli (incluse le loro leghe)

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

TUBI FERRO 4 * 0,1 0,400000

RADIATORI  4 * 0,28 * 0 0,000000

Totale ton 0,400000 0,012760 0,005104

TOS22_02.A03.033

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 360.196,778660

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2430 TOS22_02.A03.033.00
1

per infissi in legno

Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

porte interne 4 * 8 * 0,8 * 2,1 53,760000

Totale m² 53,760000 20,956833 1.126,639342

2431 TOS22_RU.M03.001.0
01

Operaio provetto 'B'

rimontaggio porte interne 4 * 5 20,000000

Totale h 20,000000 30,572810 611,456200

Totale Piano Primo Euro 27.306,637575

Piano Secondo-Terzo

8090 TOS22_02.A03.009.00
2

pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

TOS22_02.A03.009

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

ingresso (4*2) * 0 * 8,45 0,000000

disimpegno 0 * 7,30 0,000000

ripostiglio 0 * 2,15 0,000000

camera 1 0 * 13,80 0,000000

camera 2 0 * 13,65 0,000000

camera 3 (4*2) * 16,40 131,200000

bagno 0 * 5,50 0,000000

soggiorno (4*2) * 15,40 123,200000

cucina (4*2) * 0 * 13,20 0,000000

Totale m² 254,400000 16,098810 4.095,537264

8100 TOS22_02.A03.009.00
4

zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

ingresso (4*2) * 0 * 12,40 0,000000

disimpegno 0 * 13,60 0,000000
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RIPORTO 366.030,411466

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

ripostiglio 0 * 6,05 0,000000

camera 1 0 * 15,00 0,000000

camera 2 0 * 14,95 0,000000

camera 3 (4*2) * 16,80 134,400000

bagno 0 * 10,15 0,000000

soggiorno (4*2) * 16,00 128,000000

cucina (4*2) * 0 * (14,70-3,32) 0,000000

Totale m 262,400000 4,285701 1.124,567942

8110 TOS22_02.A03.010.00
1

in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

TOS22_02.A03.010

Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina (4*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 9,676036 0,000000

8120 TOS22_02.A03.011.00
1

su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

TOS22_02.A03.011

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina (4*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno (4*2) * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 11,762934 0,000000

8130 TOS22_02.A03.035.00
1

lavabo

(4*2) * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 23,010874 0,000000

8140 TOS22_02.A03.035.00 vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
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RIPORTO 367.154,979408

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

4

vaso + bidet (4*2) * 2 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 31,132358 0,000000

8150 TOS22_02.A03.036.00
1

compresa demolizione dei muri di supporto

0 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 68,176680 0,000000

8160 TOS22_02.A03.037.00
1

di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

(4*2) * 35 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 4,760501 0,000000

8170 TOS22_02.A03.038.00
1

in ferro o rame d. fino a 1''

TOS22_02.A03.038

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

(4*2) * 19 152,000000

Totale m 152,000000 0,695930 105,781360

8180 TOS22_02.A03.053.00
2

per una sezione da 25,01 a 50 cmq

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per impianto elettrico (4*2) * 85 680,000000

per riscaldamento  (4*2) * 9 72,000000

gas (4*2) * 6 * 0 0,000000

idrico cucina (4*2) * 10 * 0 0,000000

Totale m 752,000000 4,513896 3.394,449792

8190 TOS22_02.E06.006.00 per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne
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RIPORTO 370.655,210560

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

3

per impianto elettrico (4*2) * 85 * 0,15 102,000000

per riscaldamento  (4*2) * 9 * 0,15 10,800000

gas (4*2) * 6 * 0,15 * 0 0,000000

idrico cucina (4*2) * 10 * 0,15 * 0 0,000000

Totale m² 112,800000 32,417512 3.656,695354

8200 TOS22_02.A03.053.00
4

per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per fori areazione e ventilazione (4*2) * 2 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 71,087981 0,000000

8210 TOS22_06.I01.005.00
3

Con tubo in multistrato Ø16

(4*2) * 1 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 89,826636 0,000000

8220 TOS22_06.I04.021.00
4

per ogni elemento H = 780/95

(4*2) * 63 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 24,731911 0,000000

8230 TOS22_01.E01.003.00
1

con malta di calce

cucina (4*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 23,295677 0,000000

8240 TOS22_01.E03.014.01
0

piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

cucina (4*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
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RIPORTO 374.311,905914

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m² 0,000000 18,468406 0,000000

8250 TOS22_PR.P22.043.00
1

Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

cucina (4*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 9,889000 0,000000

8260 TOS22_01.E02.003.00
1

piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_01.E02.003

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso (4*2) * 0 * 8,45 0,000000

disimpegno 0 * 7,30 0,000000

ripostiglio 0 * 2,15 0,000000

camera 1 0 * 13,80 0,000000

camera 2 0 * 13,65 0,000000

camera 3 (4*2) * 16,40 131,200000

bagno 0 * 5,50 0,000000

soggiorno (4*2) * 15,40 123,200000

cucina (4*2) * 0 * 13,20 0,000000

Totale m² 254,400000 12,632492 3.213,705965

8270 TOS22_01.E05.012.00
1

spessore fino a cm. 5

ingresso (4*2) * 0 * 8,45 0,000000

disimpegno 0 * 7,30 0,000000

ripostiglio 0 * 2,15 0,000000

camera 1 0 * 13,80 0,000000

camera 2 0 * 13,65 0,000000
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RIPORTO 377.525,611879

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

camera 3 (4*2) * 16,40 131,200000

bagno 0 * 5,50 0,000000

soggiorno (4*2) * 15,40 123,200000

cucina (4*2) * 0 * 13,20 0,000000

Totale m² 254,400000 13,826011 3.517,337198

8280 TOS22_PR.P22.043.00
2

Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

ingresso (4*2) * 0 * 8,45 0,000000

disimpegno 0 * 7,30 0,000000

ripostiglio 0 * 2,15 0,000000

camera 1 0 * 13,80 0,000000

camera 2 0 * 13,65 0,000000

camera 3 (4*2) * 16,40 131,200000

bagno 0 * 5,50 0,000000

soggiorno (4*2) * 15,40 123,200000

cucina (4*2) * 0 * 13,20 0,000000

Totale m² 254,400000 9,570000 2.434,608000

8290 TOS22_01.E01.006.00
1

con malta di calce

TOS22_01.E01.006

Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso (4*2) * 0 * 0,1 * 12,40 0,000000

disimpegno 0 * 0,1 * 13,60 0,000000

ripostiglio 0 * 0,1 * 6,05 0,000000

camera 1 0 * 0,1 * 15,00 0,000000

camera 2 0 * 0,1 * 14,95 0,000000

camera 3 (4*2) * 0,1 * 16,80 13,440000
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RIPORTO 383.477,557077

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

bagno 0 * 0,1 * 10,15 0,000000

soggiorno (4*2) * 0,1 * 16,00 12,800000

cucina (4*2) * 0 * 0,1 * (14,70-3,32) 0,000000

Totale m² 26,240000 32,882068 862,825464

8300 TOS22_01.E03.016.00
1

In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

ingresso (4*2) * 0 * 12,40 0,000000

disimpegno 0 * 13,60 0,000000

ripostiglio 0 * 6,05 0,000000

camera 1 0 * 15,00 0,000000

camera 2 0 * 14,95 0,000000

camera 3 (4*2) * 16,80 134,400000

bagno 0 * 10,15 0,000000

soggiorno (4*2) * 16,00 128,000000

cucina (4*2) * 0 * (14,70-3,32) 0,000000

Totale m 262,400000 4,305822 1.129,847693

8310 TOS22_PR.P22.055.00
3

multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
bianco

ingresso (4*2) * 0 * 12,40 0,000000

disimpegno 0 * 13,60 0,000000

ripostiglio 0 * 6,05 0,000000

camera 1 0 * 15,00 0,000000

camera 2 0 * 14,95 0,000000

camera 3 (4*2) * 16,80 134,400000

bagno 0 * 10,15 0,000000

soggiorno (4*2) * 16,00 128,000000

cucina (4*2) * 0 * (14,70-3,32) 0,000000

Totale m 262,400000 3,036880 796,877312

8320 TOS22_01.F04.002.00
1

Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

interno appartamento (4*2) * 100 * 0 0,000000

Totale m² 0,000000 6,186352 0,000000
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RIPORTO 386.267,107546

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

8330 TOS22_01.F04.004.00
3

con idropittura a tempera murale fine

ingresso soffitto (4*2) * 0 * 8,45 0,000000

ingresso pareti (4*2) * 0 * 12,40 * 2,8 0,000000

disimpegno soffitto (4*2) * 0 * 7,3 0,000000

disimpegno pareti (4*2) * 0 * 13,60 * 2,8 0,000000

ripostiglio soffitto (4*2) * 0 * 2,15 0,000000

ripostiglio pareti (4*2) * 0 * 6,05 * 2,8 0,000000

camera 1  soffitto (4*2) * 0 * 13,8 0,000000

camera 1 pareti (4*2) * 0 * 15,00 * 2,8 0,000000

camera 2  soffitto (4*2) * 0 * 13,65 0,000000

camera 2 pareti (4*2) * 0 * 14,95 * 2,8 0,000000

camera 3  soffitto (4*2) * 0 * 16,4 0,000000

camera 3 pareti (4*2) * 0 * 16,80 * 2,8 0,000000

bagno soffitto (4*2) * 0 * 5,5 0,000000

bagno pareti (4*2) * 0 * 10,15 * (2,8-1,6) 0,000000

soggiorno soffitto (4*2) * 0 * 15,4 0,000000

soggiorno pareti (4*2) * 0 * 15,40 * 2,8 0,000000

cucina soffitto (4*2) * 0 * 13,2 0,000000

cucina pareti (4*2) * 0 * 14,70 * 2,8 0,000000

cucina rivestimento -8 * 0 * (2,25+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

Totale m² 0,000000 3,905787 0,000000

8340 TOS22_02.A07.011.00
1

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere

TOS22_02.A07.011

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti 254,4 * 0,07 17,808000

battiscopa 262,4 * 0,1 * 0,03 0,787200

rivestimenti 0 * 0,04 0,000000

sanitari (4*0) * (1+1+1) * 0,5 0,000000
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RIPORTO 386.267,107546

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

elementi radianti (4*2) * 0 * 0,5 0,000000

tubi ferro (4*2) * 0,5 4,000000

tracce 752 * 0,1 * 0,1 7,520000

Totale m³ 30,115200 43,141560 1.299,216708

8350 TOS22_02.A07.001.00
1

Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

TOS22_02.A07.001

Carico, traporto e scarico

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti 254,4 * 0,07 17,808000

battiscopa 262,4 * 0,1 * 0,03 0,787200

rivestimenti 0 * 0,04 0,000000

sanitari (4*0) * (1+1+1) * 0,5 0,000000

elementi radianti (4*2) * 0 * 0,5 0,000000

tubi ferro (4*2) * 0,5 4,000000

tracce 752 * 0,1 * 0,1 7,520000

Totale m³ 30,115200 59,702288 1.797,946344

8360 TOS22_PRREC.P17.00
1.003

mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

pavimenti 570 kg/mc 254,4 * 0,07 * 0,07 * 0,57 0,710539

battiscopa 570 kg/mc 262,4 * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,448704

rivestimenti 570 kg/mc 0 * 0,04 * 0,57 0,000000

sanitari (4*0) * 0,075 * 3 0,000000

tracce 570 kg/mc 752 * 0,1 * 0,1 * 0,57 4,286400

Totale ton 5,445643 22,046440 120,057042

TOS22_PRREC.P17.00
4

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
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RIPORTO 389.484,327640

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

8370 TOS22_PRREC.P17.00
4.005

ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

Metalli (incluse le loro leghe)

TUBI FERRO (4*2) * 0,1 0,800000

RADIATORI  (4*2) * 0,28 * 0 0,000000

Totale ton 0,800000 0,012760 0,010208

8380 TOS22_02.A03.033.00
1

per infissi in legno

TOS22_02.A03.033

Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

porte interne (4*2) * 4 * 0,8 * 2,1 53,760000

Totale m² 53,760000 20,956833 1.126,639342

8390 TOS22_RU.M03.001.0
01

Operaio provetto 'B'

rimontaggio porte interne (solo 50% porte interne) (4*2) * 0,5 * 5 20,000000

Totale h 20,000000 30,572810 611,456200

Totale Piano Secondo - Terzo Euro 29.287,559188

Piano Quarto-oltre

8400 TOS22_02.A03.009.00
2

pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

TOS22_02.A03.009

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

ingresso (4*5) * 0 * 8,45 0,000000

disimpegno 1 * 7,30 7,300000

ripostiglio 1 * 2,15 2,150000

camera 1 1 * 13,80 13,800000

camera 2 1 * 13,65 13,650000
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RIPORTO 391.222,433390

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

camera 3 1 * 16,40 16,400000

bagno 1 * 5,50 5,500000

soggiorno 1 * 15,40 15,400000

cucina (4*5) * 0 * 13,20 0,000000

Totale m² 74,200000 16,098810 1.194,531702

8410 TOS22_02.A03.009.00
4

zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

ingresso (4*5) * 0 * 12,40 0,000000

disimpegno 1 * 13,60 13,600000

ripostiglio 1 * 6,05 6,050000

camera 1 1 * 15,00 15,000000

camera 2 1 * 14,95 14,950000

camera 3 1 * 16,80 16,800000

bagno 1 * 10,15 10,150000

soggiorno 1 * 16,00 16,000000

cucina (4*5) * 0 * (14,70-3,32) 0,000000

Totale m 92,550000 4,285701 396,641628

8420 TOS22_02.A03.010.00
1

in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

TOS22_02.A03.010

Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

cucina (4*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 1 * 6,05 * 1,6 9,680000

Totale m² 9,680000 9,676036 93,664028

8430 TOS22_02.A03.011.00 su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

TOS22_02.A03.011

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 392.907,270748

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1

cucina (4*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 1 * 6,05 * 1,6 9,680000

Totale m² 9,680000 11,762934 113,865201

8440 TOS22_02.A03.035.00
1

lavabo

1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 23,010874 23,010874

8450 TOS22_02.A03.035.00
4

vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

vaso + bidet 1 * 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 31,132358 62,264716

8460 TOS22_02.A03.036.00
1

compresa demolizione dei muri di supporto

1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 68,176680 68,176680

8470 TOS22_02.A03.037.00
1

di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

1 * 35 35,000000

Totale Cadauno 35,000000 4,760501 166,617535

8480 TOS22_02.A03.038.00
1

in ferro o rame d. fino a 1''

TOS22_02.A03.038

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

(4*5) * 19 380,000000

Totale m 380,000000 0,695930 264,453400

TOS22_02.A03.053

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 393.605,659154

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

8490 TOS22_02.A03.053.00
2

per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

per impianto elettrico (4*5) * 85 1.700,000000

per riscaldamento  (4*5) * 9 180,000000

gas (4*5) * 6 * 0 0,000000

idrico cucina (4*5) * 10 * 0 0,000000

Totale m 1.880,000000 4,513896 8.486,124480

8500 TOS22_02.E06.006.00
3

per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

per impianto elettrico (4*5) * 85 * 0,15 255,000000

per riscaldamento  (4*5) * 9 * 0,15 27,000000

gas (4*5) * 6 * 0,15 * 0 0,000000

idrico cucina (4*5) * 10 * 0,15 * 0 0,000000

Totale m² 282,000000 32,417512 9.141,738384

8510 TOS22_02.A03.053.00
4

per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

TOS22_02.A03.053

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per fori areazione e ventilazione (4*5) * 2 * 0 0,000000

Totale m 0,000000 71,087981 0,000000

8520 TOS22_06.I01.005.00
3

Con tubo in multistrato Ø16

(4*5) * 1 * 0 0,000000

Totale Cadauno 0,000000 89,826636 0,000000

8530 TOS22_06.I04.021.00
4

per ogni elemento H = 780/95

1 * 63 63,000000
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RIPORTO 411.233,522018

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale Cadauno 63,000000 24,731911 1.558,110393

8540 TOS22_01.E01.003.00
1

con malta di calce

cucina (4*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 1 * 6,05 * 1,6 9,680000

Totale m² 9,680000 23,295677 225,502153

8550 TOS22_01.E03.014.01
0

piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

cucina (4*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 1 * 6,05 * 1,6 9,680000

Totale m² 9,680000 18,468406 178,774170

8560 TOS22_PR.P22.043.00
1

Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

cucina (4*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

bagno 1 * 6,05 * 1,6 9,680000

Totale m² 9,680000 9,889000 95,725520

8570 TOS22_01.E02.003.00
1

piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_01.E02.003

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ingresso (4*5) * 0 * 8,45 0,000000

disimpegno 1 * 7,30 7,300000

ripostiglio 1 * 2,15 2,150000

camera 1 1 * 13,80 13,800000

camera 2 1 * 13,65 13,650000

camera 3 1 * 16,40 16,400000
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RIPORTO 413.291,634254

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

bagno 1 * 5,50 5,500000

soggiorno 1 * 15,40 15,400000

cucina (4*5) * 0 * 13,20 0,000000

Totale m² 74,200000 12,632492 937,330906

8580 TOS22_01.E05.012.00
1

spessore fino a cm. 5

ingresso (4*5) * 0 * 8,45 0,000000

disimpegno 1 * 7,30 7,300000

ripostiglio 1 * 2,15 2,150000

camera 1 1 * 13,80 13,800000

camera 2 1 * 13,65 13,650000

camera 3 1 * 16,40 16,400000

bagno 1 * 5,50 5,500000

soggiorno 1 * 15,40 15,400000

cucina (4*5) * 0 * 13,20 0,000000

Totale m² 74,200000 13,826011 1.025,890016

8590 TOS22_PR.P22.043.00
2

Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

ingresso (4*5) * 0 * 8,45 0,000000

disimpegno 1 * 7,30 7,300000

ripostiglio 1 * 2,15 2,150000

camera 1 1 * 13,80 13,800000

camera 2 1 * 13,65 13,650000

camera 3 1 * 16,40 16,400000

bagno 1 * 5,50 5,500000

soggiorno 1 * 15,40 15,400000

cucina (4*5) * 0 * 13,20 0,000000

Totale m² 74,200000 9,570000 710,094000

TOS22_01.E01.006 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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RIPORTO 415.964,949176

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

8600 TOS22_01.E01.006.00
1

con malta di calce

Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

ingresso (4*5) * 0 * 0,1 * 12,40 0,000000

disimpegno 1 * 0,1 * 13,60 1,360000

ripostiglio 1 * 0,1 * 6,05 0,605000

camera 1 1 * 0,1 * 15,00 1,500000

camera 2 1 * 0,1 * 14,95 1,495000

camera 3 1 * 0,1 * 16,80 1,680000

bagno 1 * 0,1 * 10,15 1,015000

soggiorno 1 * 0,1 * 16,00 1,600000

cucina (4*5) * 0 * 0,1 * (14,70-3,32) 0,000000

Totale m² 9,255000 32,882068 304,323539

8610 TOS22_01.E03.016.00
1

In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

ingresso (4*5) * 0 * 12,40 0,000000

disimpegno 1 * 13,60 13,600000

ripostiglio 1 * 6,05 6,050000

camera 1 1 * 15,00 15,000000

camera 2 1 * 14,95 14,950000

camera 3 1 * 16,80 16,800000

bagno 1 * 10,15 10,150000

soggiorno 1 * 16,00 16,000000

cucina (4*5) * 0 * (14,70-3,32) 0,000000

Totale m 92,550000 4,305822 398,503826

8620 TOS22_PR.P22.055.00
3

multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
bianco

ingresso (4*5) * 0 * 12,40 0,000000

disimpegno 1 * 13,60 13,600000

ripostiglio 1 * 6,05 6,050000
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RIPORTO 416.667,776541

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

camera 1 1 * 15,00 15,000000

camera 2 1 * 14,95 14,950000

camera 3 1 * 16,80 16,800000

bagno 1 * 10,15 10,150000

soggiorno 1 * 16,00 16,000000

cucina (4*5) * 0 * (14,70-3,32) 0,000000

Totale m 92,550000 3,036880 281,063244

8630 TOS22_01.F04.002.00
1

Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

interno appartamento (4*5) * 100 * 0 0,000000

Totale m² 0,000000 6,186352 0,000000

8640 TOS22_01.F04.004.00
3

con idropittura a tempera murale fine

ingresso soffitto (4*5) * 0 * 8,45 0,000000

ingresso pareti (4*5) * 0 * 12,40 * 2,8 0,000000

disimpegno soffitto (4*5) * 0 * 7,3 0,000000

disimpegno pareti (4*5) * 0 * 13,60 * 2,8 0,000000

ripostiglio soffitto (4*5) * 0 * 2,15 0,000000

ripostiglio pareti (4*5) * 0 * 6,05 * 2,8 0,000000

camera 1  soffitto (4*5) * 0 * 13,8 0,000000

camera 1 pareti (4*5) * 0 * 15,00 * 2,8 0,000000

camera 2  soffitto (4*5) * 0 * 13,65 0,000000

camera 2 pareti (4*5) * 0 * 14,95 * 2,8 0,000000

camera 3  soffitto (4*5) * 0 * 16,4 0,000000

camera 3 pareti (4*5) * 0 * 16,80 * 2,8 0,000000

bagno soffitto (4*5) * 0 * 5,5 0,000000

bagno pareti (4*5) * 0 * 10,15 * (2,8-1,6) 0,000000

soggiorno soffitto (4*5) * 0 * 15,4 0,000000

soggiorno pareti (4*5) * 0 * 15,40 * 2,8 0,000000

cucina soffitto (4*5) * 0 * 13,2 0,000000

cucina pareti (4*5) * 0 * 14,70 * 2,8 0,000000

cucina rivestimento -20 * 0 * (2,25+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
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RIPORTO 416.948,839785

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m² 0,000000 3,905787 0,000000

8650 TOS22_02.A07.011.00
1

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere

TOS22_02.A07.011

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti 74,2 * 0,07 5,194000

battiscopa 92,55 * 0,1 * 0,03 0,277650

rivestimenti 9,68 * 0,04 0,387200

sanitari 1 * (1+1+1) * 0,5 1,500000

elementi radianti (4*5) * 0 * 0,5 0,000000

tubi ferro (4*5) * 0,5 10,000000

tracce 1880 * 0,1 * 0,1 18,800000

Totale m³ 36,158850 43,141560 1.559,949197

8660 TOS22_02.A07.001.00
1

Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

TOS22_02.A07.001

Carico, traporto e scarico

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

pavimenti 74,2 * 0,07 5,194000

battiscopa 92,55 * 0,1 * 0,03 0,277650

rivestimenti 9,68 * 0,04 0,387200

sanitari 1 * (1+1+1) * 0,5 1,500000

elementi radianti (4*5) * 0 * 0,5 0,000000

tubi ferro (4*5) * 0,5 10,000000

tracce 1880 * 0,1 * 0,1 18,800000

Totale m³ 36,158850 59,702288 2.158,766076

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
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RIPORTO 420.667,555058

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

EDILE Alloggio F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

8670 TOS22_PRREC.P17.00
1.003

mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

pavimenti 570 kg/mc 74,2 * 0,07 * 0,07 * 0,57 0,207241

battiscopa 570 kg/mc 92,55 * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,158261

rivestimenti 570 kg/mc 9,68 * 0,04 * 0,57 0,220704

sanitari 1 * 0,075 * 3 0,225000

tracce 570 kg/mc 1880 * 0,1 * 0,1 * 0,57 10,716000

Totale ton 11,527206 22,046440 254,133855

8680 TOS22_PRREC.P17.00
4.005

ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

TOS22_PRREC.P17.00
4

Metalli (incluse le loro leghe)

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

TUBI FERRO (4*5) * 0,1 2,000000

RADIATORI  (4*5) * 0,28 * 0 0,000000

Totale ton 2,000000 0,012760 0,025520

8690 TOS22_02.A03.033.00
1

per infissi in legno

TOS22_02.A03.033

Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

porte interne (4*5) * 2 * 0,8 * 2,1 67,200000

Totale m² 67,200000 20,956833 1.408,299178

8700 TOS22_RU.M03.001.0
01

Operaio provetto 'B'

rimontaggio porte interne (solo 25% porte interne) (4*5) * 0,25 * 5 25,000000

Totale h 25,000000 30,572810 764,320250

Totale Piano Quarto - oltre Euro 31.871,900471
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RIPORTO 423.094,333861

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LINEE VITA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

8730 TOS22_PR.P75.001.00
4

Golfare su piastra inox, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto

TOS22_PR.P75.001

Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A)

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

24 24,000000

Totale Cadauno 24,000000 29,712560 713,101440

8740 TOS22_PR.P75.003.00
2

Ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da palo in acciaio zincato a caldo con altezza 30 cm con piastra di appoggio inclinata o a colmo, esclusi gli elementi
di fissaggio al supporto

TOS22_PR.P75.003

Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

10 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 113,105810 1.131,058100

8750 TOS22_PR.P75.003.02
0

Dispositivo di aggancio per testa palo o per piastra di estremità, in acciaio zincato a caldo, incluso bulloneria di fissaggio

10 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 23,304400 233,044000

8760 TOS22_PR.P75.003.02
4

Elemento intermedio passacavo in acciaio inox per il passaggio con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino, incluso bulloneria di fissaggio su palo
o piastra

24 24,000000

Totale Cadauno 24,000000 83,259000 1.998,216000

8770 TOS22_PR.P75.003.03
5

Dissipatore di energia per linea di ancoraggio in acciaio inox

5 5,000000

Totale Cadauno 5,000000 84,030410 420,152050

8780 TOS22_PR.P75.003.05
0

Tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox

5 5,000000

Totale Cadauno 5,000000 125,406390 627,031950
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RIPORTO 428.216,937401

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

LINEE VITA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

8790 TOS22_PR.P75.003.05
4

Cavo in acciaio inox, diametro 10mm

80 80,000000

Totale m 80,000000 12,122000 969,760000

8800 TOS22_PR.P75.003.06
3

Dispositivo di arresto terminale (fine corsa) per cavo diametro 8 mm

2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 14,384010 28,768020

8810 TOS22_PR.P75.003.06
6

Conversa impermeabilizzante per palo

15 15,000000

Totale Cadauno 15,000000 53,318560 799,778400

8820 TOS22_PR.P75.003.07
0

Placchetta segnaletica per punto di ancoraggio

10 10,000000

Totale Cadauno 10,000000 3,416190 34,161900

8830 TOS22_RU.M10.001.0
02

Specializzato

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

8 * 2 * 8 128,000000

Totale h 128,000000 36,863640 4.718,545920

8840 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

8 * 2 * 8 128,000000

Totale h 128,000000 30,815400 3.944,371200

Importo Lavori  Euro 438.712,32284
1
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

30/06/2022

A) LAVORI

00 - VANO SCALA 13.810,890379

01 - IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE 107.070,13011
1

10 - IE Alloggio B 4.413,773696
Piano Primo 1.255,934033

Piano Secondo-Terzo 894,567743

Piano Quarto-oltre 2.263,271920

11 - IS Alloggio B 33.411,329464
Piano Primo 4.220,935823

Piano Secondo-Terzo 8.382,512126

Piano Quarto-oltre 20.807,881515

12 - IT Alloggio B 31.244,940186
Piano Primo 7.558,842944

Piano Secondo-Terzo 4.134,057608

Piano Quarto-oltre 19.552,039634

13 - EDILE Alloggio B 52.746,855552
Piano Primo 11.104,172403

Piano Secondo-Terzo 15.300,742837

Piano Quarto-oltre 26.341,940312

20 - IE Alloggio F 7.518,766068
Piano Primo 2.500,057465

Piano Secondo-Terzo 693,779575

Piano Quarto-oltre 4.324,929028

21 - IS Alloggio F 2.272,125143
Piano Primo 0,000000

Piano Secondo-Terzo 0,000000

Piano Quarto-oltre 2.272,125143

22 - IT Alloggio F 82.139,426028
Piano Primo 8.142,118682

Piano Secondo-Terzo 18.060,985740

Piano Quarto-oltre 55.936,321606

23 - EDILE Alloggio F 88.466,097234
Piano Primo 27.306,637575

Piano Secondo-Terzo 29.287,559188
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

30/06/2022

A) LAVORI

Piano Quarto-oltre 31.871,900471

LV - LINEE VITA 15.617,988980

IMPORTO LAVORI  Euro 438.712,322841

Oneri generici  Euro 481,702957

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 438.230,619884

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 438.712,322841

Il Progettista

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Firenze lì, 30/06/2022
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	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	VANO SCALA
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	con idropittura a tempera murale fine

	IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE
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	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
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	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	punto luce a semplice interruzione
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	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	Punto luce aggiunto incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
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	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
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	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	Predisposizione cronotermostato + allacciamento
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t

	Piano Quarto-oltre
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	Punto luce aggiunto incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	Predisposizione cronotermostato + allacciamento
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	punto luce a semplice interruzione


	IS Alloggio B
	Piano Primo
	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	5^ categoria
	5^ categoria di livello superiore
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	4^ categoria
	5^ categoria
	lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrific
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Colonna per lavabo in porcellana vetrificata
	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo 
	4^ categoria
	5^ categoria
	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitre
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del
	4^ categoria
	5^ categoria
	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso d
	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multist
	Ø110 mm
	4^ categoria
	5^ categoria
	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay)
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doc
	Asta murale per doccia completa di doccetta, con s
	4^ categoria
	5^ categoria
	5^ categoria

	Piano Secondo-Terzo
	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	5^ categoria
	5^ categoria di livello superiore
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	4^ categoria
	5^ categoria
	lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrific
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Colonna per lavabo in porcellana vetrificata
	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo 
	4^ categoria
	5^ categoria
	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitre
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del
	4^ categoria
	5^ categoria
	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso d
	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multist
	Ø110 mm
	4^ categoria
	5^ categoria
	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay)
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doc
	Asta murale per doccia completa di doccetta, con s
	4^ categoria
	5^ categoria

	Piano Quarto-oltre
	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	5^ categoria
	5^ categoria di livello superiore
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	4^ categoria
	5^ categoria
	lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrific
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Colonna per lavabo in porcellana vetrificata
	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo 
	4^ categoria
	5^ categoria
	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitre
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del
	4^ categoria
	5^ categoria
	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso d
	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multist
	Ø110 mm
	4^ categoria
	5^ categoria
	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay)
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doc
	Asta murale per doccia completa di doccetta, con s
	4^ categoria


	IT Alloggio B
	Piano Primo
	Ø32 mm
	Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg
	[023463a] Ø 20 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023448b] Ø 20 mm
	[023093b] lunghezza tubo 1.000 mm
	[023094b] a 45°
	[023160a] 80 mm
	[013549b] orientabili sopraelevati a dima
	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scat
	potenza resa 24 kW
	Specializzato
	Comune
	3^ categoria
	5^ categoria
	Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanal
	Comune
	5^ categoria
	Valvola con comando manuale termostabilizzabile pe
	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro
	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio,
	5^ categoria
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	spessore mm 0,35
	4^ categoria
	3^ categoria
	Qualificato
	Comune

	Piano Secondo-Terzo
	Ø32 mm
	Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg
	[023463a] Ø 20 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023448b] Ø 20 mm
	[023093b] lunghezza tubo 1.000 mm
	[023094b] a 45°
	[023160a] 80 mm
	[013549b] orientabili sopraelevati a dima
	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scat
	potenza resa 24 kW
	Specializzato
	Comune
	3^ categoria
	5^ categoria
	Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanal
	Comune
	5^ categoria
	Valvola con comando manuale termostabilizzabile pe
	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro
	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio,
	5^ categoria
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	spessore mm 0,35
	4^ categoria
	3^ categoria
	Qualificato
	Comune
	5^ categoria
	Valvola con comando manuale termostabilizzabile pe

	Piano Quarto-oltre
	Ø32 mm
	Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg
	[023463a] Ø 20 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023448b] Ø 20 mm
	[023093b] lunghezza tubo 1.000 mm
	[023094b] a 45°
	[023160a] 80 mm
	[013549b] orientabili sopraelevati a dima
	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scat
	potenza resa 24 kW
	Specializzato
	Comune
	3^ categoria
	5^ categoria
	Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanal
	Comune
	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro
	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio,
	5^ categoria
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	spessore mm 0,35
	4^ categoria
	3^ categoria
	Qualificato
	Comune


	EDILE Alloggio B
	Piano Primo
	pavimento e sottostante malta di allettamento di q
	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione
	in piastrelle posate con malta o collante fino all
	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
	lavabo
	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
	compresa demolizione dei muri di supporto
	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, 
	in ferro o rame d. fino a 1''
	per una sezione da 25,01 a 50 cmq
	per intonaco civile di malta cementizia tirato a f
	per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superi
	Con tubo in multistrato Ø16
	per ogni elemento H = 780/95
	con malta di calce
	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
	Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari 
	spessore fino a cm. 5
	Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
	con malta di calce
	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodar
	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in
	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di
	con idropittura a tempera murale fine
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro p
	mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER
	ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 
	per infissi in legno
	Operaio provetto 'B'

	Piano Secondo-Terzo
	pavimento e sottostante malta di allettamento di q
	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione
	in piastrelle posate con malta o collante fino all
	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
	lavabo
	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
	compresa demolizione dei muri di supporto
	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, 
	in ferro o rame d. fino a 1''
	per una sezione da 25,01 a 50 cmq
	per intonaco civile di malta cementizia tirato a f
	per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superi
	Con tubo in multistrato Ø16
	per ogni elemento H = 780/95
	con malta di calce
	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
	Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari 
	spessore fino a cm. 5
	Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
	con malta di calce
	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodar
	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in
	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di
	con idropittura a tempera murale fine
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro p
	mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER
	ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 
	per infissi in legno
	Operaio provetto 'B'

	Piano Quarto-oltre
	pavimento e sottostante malta di allettamento di q
	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione
	in piastrelle posate con malta o collante fino all
	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
	lavabo
	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
	compresa demolizione dei muri di supporto
	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, 
	in ferro o rame d. fino a 1''
	per una sezione da 25,01 a 50 cmq
	per intonaco civile di malta cementizia tirato a f
	per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superi
	Con tubo in multistrato Ø16
	per ogni elemento H = 780/95
	con malta di calce
	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
	Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari 
	spessore fino a cm. 5
	Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
	con malta di calce
	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodar
	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in
	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di
	con idropittura a tempera murale fine
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro p
	mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER
	ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 
	per infissi in legno
	Operaio provetto 'B'


	IE Alloggio F
	Piano Primo
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	Punto luce aggiunto incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	Predisposizione cronotermostato + allacciamento
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

	Piano Secondo-Terzo
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	Punto luce aggiunto incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	Predisposizione cronotermostato + allacciamento
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

	Piano Quarto-oltre
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	Punto luce aggiunto incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	Predisposizione cronotermostato + allacciamento
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)


	IS Alloggio F
	Piano Primo
	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	5^ categoria
	5^ categoria di livello superiore
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	4^ categoria
	5^ categoria
	lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrific
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Colonna per lavabo in porcellana vetrificata
	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo 
	4^ categoria
	5^ categoria
	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitre
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del
	4^ categoria
	5^ categoria
	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso d
	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multist
	Ø110 mm
	4^ categoria
	5^ categoria
	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay)
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doc
	Asta murale per doccia completa di doccetta, con s

	Piano Secondo-Terzo
	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	5^ categoria
	5^ categoria di livello superiore
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	4^ categoria
	5^ categoria
	lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrific
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Colonna per lavabo in porcellana vetrificata
	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo 
	4^ categoria
	5^ categoria
	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitre
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del
	4^ categoria
	5^ categoria
	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso d
	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multist
	Ø110 mm
	4^ categoria
	5^ categoria
	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay)
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doc
	Asta murale per doccia completa di doccetta, con s

	Piano Quarto-oltre
	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	5^ categoria
	5^ categoria di livello superiore
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	4^ categoria
	5^ categoria
	lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrific
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Colonna per lavabo in porcellana vetrificata
	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo 
	4^ categoria
	5^ categoria
	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitre
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del
	4^ categoria
	5^ categoria
	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso d
	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multist
	Ø110 mm
	4^ categoria
	5^ categoria
	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay)
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doc
	Asta murale per doccia completa di doccetta, con s


	IT Alloggio F
	Piano Primo
	Ø32 mm
	Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg
	[023463a] Ø 20 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023448b] Ø 20 mm
	[023093b] lunghezza tubo 1.000 mm
	[023094b] a 45°
	[023160a] 80 mm
	[013549b] orientabili sopraelevati a dima
	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scat
	potenza resa 24 kW
	Specializzato
	Comune
	3^ categoria
	5^ categoria
	Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanal
	Comune
	5^ categoria
	Valvola con comando manuale termostabilizzabile pe
	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro
	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio,
	5^ categoria
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	spessore mm 0,35
	4^ categoria
	3^ categoria
	Qualificato
	Comune

	Piano Secondo-Terzo
	Ø32 mm
	Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg
	[023463a] Ø 20 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023448b] Ø 20 mm
	[023093b] lunghezza tubo 1.000 mm
	[023094b] a 45°
	[023160a] 80 mm
	[013549b] orientabili sopraelevati a dima
	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scat
	potenza resa 24 kW
	Specializzato
	Comune
	3^ categoria
	5^ categoria
	Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanal
	Comune
	5^ categoria
	Valvola con comando manuale termostabilizzabile pe
	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro
	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio,
	5^ categoria
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	spessore mm 0,35
	4^ categoria
	3^ categoria
	Qualificato
	Comune

	Piano Quarto-oltre
	Ø32 mm
	Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg
	[023463a] Ø 20 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023448b] Ø 20 mm
	[023093b] lunghezza tubo 1.000 mm
	[023094b] a 45°
	[023160a] 80 mm
	[013549b] orientabili sopraelevati a dima
	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scat
	potenza resa 24 kW
	Specializzato
	Comune
	3^ categoria
	5^ categoria
	Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanal
	Comune
	5^ categoria
	Valvola con comando manuale termostabilizzabile pe
	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro
	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio,
	5^ categoria
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	spessore mm 0,35
	4^ categoria
	3^ categoria
	Qualificato
	Comune


	EDILE Alloggio F
	Piano Primo
	pavimento e sottostante malta di allettamento di q
	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione
	in piastrelle posate con malta o collante fino all
	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
	lavabo
	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
	compresa demolizione dei muri di supporto
	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, 
	in ferro o rame d. fino a 1''
	per una sezione da 25,01 a 50 cmq
	per intonaco civile di malta cementizia tirato a f
	per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superi
	Con tubo in multistrato Ø16
	per ogni elemento H = 780/95
	con malta di calce
	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
	Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari 
	spessore fino a cm. 5
	Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
	con malta di calce
	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodar
	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in
	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di
	con idropittura a tempera murale fine
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro p
	mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER
	ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 
	per infissi in legno
	Operaio provetto 'B'

	Piano Secondo-Terzo
	pavimento e sottostante malta di allettamento di q
	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione
	in piastrelle posate con malta o collante fino all
	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
	lavabo
	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
	compresa demolizione dei muri di supporto
	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, 
	in ferro o rame d. fino a 1''
	per una sezione da 25,01 a 50 cmq
	per intonaco civile di malta cementizia tirato a f
	per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superi
	Con tubo in multistrato Ø16
	per ogni elemento H = 780/95
	con malta di calce
	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
	Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari 
	spessore fino a cm. 5
	Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
	con malta di calce
	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodar
	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in
	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di
	con idropittura a tempera murale fine
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro p
	mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER
	ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 
	per infissi in legno
	Operaio provetto 'B'

	Piano Quarto-oltre
	pavimento e sottostante malta di allettamento di q
	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione
	in piastrelle posate con malta o collante fino all
	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
	lavabo
	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
	compresa demolizione dei muri di supporto
	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, 
	in ferro o rame d. fino a 1''
	per una sezione da 25,01 a 50 cmq
	per intonaco civile di malta cementizia tirato a f
	per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superi
	Con tubo in multistrato Ø16
	per ogni elemento H = 780/95
	con malta di calce
	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
	Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari 
	spessore fino a cm. 5
	Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
	con malta di calce
	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodar
	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in
	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di
	con idropittura a tempera murale fine
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro p
	mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER
	ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 
	per infissi in legno
	Operaio provetto 'B'


	LINEE VITA
	Golfare su piastra inox, tipo di dispositivo rigid
	Ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito d
	Dispositivo di aggancio per testa palo o per piast
	Elemento intermedio passacavo in acciaio inox  per
	Dissipatore di energia per linea di ancoraggio in 
	Tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox
	Cavo in acciaio inox, diametro 10mm
	Dispositivo di arresto terminale (fine corsa) per 
	Conversa impermeabilizzante per palo
	Placchetta segnaletica per punto di ancoraggio
	Specializzato
	Comune



