COMUNE DI FIRENZE

Intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione strutturale
di un edificio di 48 alloggi ERP in Via Accademia del Cimento 14/1-3
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Finanziamenti:

Finanziamento di programma POR 2018 — Delibera G.R.T. n. 1528 del 09.12.2019 con €995.655,81
(€ 870.599,22 Legge n. 560/93 art. 1/14° comma + € 125.056,59 Legge R.T. n. 96/96 art. 23) +
SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 - decreto Rilancio)

Operatore:CASA SPA
NS P2

AZIENDA CON SISTEMA CERTIFICATO

1S0 9001
SA 8000

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Marco Barone

TAV. N° TAVOLE ELABORATI DI GARA: SCALA:

QUADRO ECONOMICO Al FINI DELLA -
D F_EG DETRAZIONE FISCALE

DATA:

Giugno 2022

FI36-DF-EG-01.0-01

ADDETTO ALLA VERIFICA Ing. Leonardo Boschi geom. Alessio Romagnoli




QUADRO ECONOMICO

FI36 - Firenze Via Accademia del Cimento 14/1-3 — Manutenzione straordinaria per la riqualificazione strutturale del fabbricato -
Finanziamento di programma € 995.455,81 — G.R.T. n° 1528/09.12.2019 + Quota parte per riqualificazione sismica/energetica da

SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 - decreto Rilancio) - PROGETTO DEFINITIVO

FI 36 - FIRENZE

IMPORTO

A |IMPORTO LAVORI

1.1 |Importo dei Lavori INCENTIVABILI

2,678,313.47€

1.2 |Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso INCENTIVABILI 388,003.34 €
2 TOTALE INTERVENTI INCENTIVABILI (SUPERBONUS) 3,066,316.81 €
3.1 [Importo dei Lavori NON INCENTIVABILI 438,712.42 €
’ 3.2 [Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso NON INCENTIVABILI 12,028.04 €
4 TOTALE INTERVENTI NON INCENTIVABILI 450,740.46 €
5 TOTALE LAVORI IVA ESCLUSA - A (2+4) 3,517,057.27 €
B ([COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE INCENTIVABILI
Competenze Tecniche (soggette a SUPERBONUS)
6.1 |Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 216,165.85 €
6.2 |Direzione lavori - contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 193,947.97 €
° 6.3 |Asseverazione 22,348.06 €
6.4 |Rilascio visto di conformita fiscale (Commercialista) 20,000.00 €
TOTALE SPESE TECNICHE INCENTIVABILI (6.1+6.2+6.3+6.4) 452,461.88 €
Imposte e tasse 7.1 |LV.A. sui lavori pari al 10% 306,631.68 €
7.2 [Cassa sulle competenze tecniche di cui a 6.4 (4%) 800.00 €
’ 7.3 |Cassa sulle competenze tecniche di cui a 6.1 - 6.2 - 6.3 (5%) 21,623.09 €
7.4 [LV.A. sulle competenze tecniche (22%) 104,474.69 €
TOTALE COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE INCENTIVABILI - B 885,991.35 €
C [COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE NON INCENTIVABILI

Competenze Tecniche (non incentivabili)

9.1 |Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 45,386.33 €

9
9.2 |[Direzione lavori - contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 40,768.78 €
TOTALE SPESE TECNICHE NON INCENTIVABILI(9.1+9.2) 86,155.11 €
Imposte e tasse 10.1 [L.V.A. sui lavori pari al 10% 45,074.05 €
10 10.2 [Cassa sulle competenze tecniche di cuia 9.1 - 9.2 (5%) 4,307.76 €
10.3 |LV.A. sulle competenze tecniche (22%) 19,901.83 €
11 TOTALE COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE NON INCENTIVABILI - C 155,438.74 €
TOTALE COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE (8+11) 1,041,430.09 €
12 TOTALE IMPORTO INCENTIVABILE CON SUPERBONUS (2+8) 3,952,308.16 €
13 MASSIMALE DI COSTO INCENTIVABILE CON SUPERBONUS n.77/2020 e s.m.i. 4,608,000.00 €
14 TOTALE IMPORTO NON INCENTIVABILE (4+11) 606,179.20 €
POR 2018 995,455.81 €
di cui SOMME POR GIA' SPESE 25,148.72 €
di cui IMPREVISTI 72,148.97 €
15 IMPORTO DISPONIBILE RESIDUO DA FINANZIAMENTO POR 2018 IVA INCLUSA 970,307.09 €
16 TOTALE IMPORTO PROGETTO (12+14) 4,558,487.36 €
17 TOTALE SOMME DISPONIBILI (13+15) 5,578,307.09 €
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