


N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

ANTINCENDIO - ANTINCENDIO

1900 TOS22_06.I01.001.00
7

Ø 4

TOS22_06.I01.001

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, z...fridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del
materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata d...ssi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

NUOVA LINEA ANTINCENDIO NEL TRATTO A VISTA DEL PRIMO FABBRICATO 75 75,000000

Totale m 75,000000 48,306911 3.623,018325

1910 TOS22_06.I04.063.02
0

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale...iciente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")

TOS22_06.I04.063

Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole p...ese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

COIBENTAZIONE LINEA PRINCIPALE PRIMO FABBRICATO 75 75,000000

Totale m 75,000000 25,468067 1.910,105025

1920 TOS22_PR.P30.062.00
8

DN 100 (4”)

TOS22_PR.P30.062

Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 111,267200 222,534400

1930 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

1 1,000000

Totale h 1,000000 27,727480 27,727480
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A RIPORTARE 5.783,385230



RIPORTO 5.783,385230

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1940 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

1 1,000000

Totale h 1,000000 26,591840 26,591840

1950 TOS22_06.I01.001.00
6

Ø 3

TOS22_06.I01.001

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, z...fridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del
materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata d...ssi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

NUOVE STACCHI VERSO I VANI SCALA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO ATINCENDIO 36 36,000000

Totale m 36,000000 36,854454 1.326,760344

1960 TOS22_06.I04.063.01
8

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale...nte di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)

TOS22_06.I04.063

Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole p...ese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

COIBENTAZIONE STACCHI ANTINCENDIO PER I VANI SCALA DEL PRIMO FABBRICATO 36 36,000000

Totale m 36,000000 15,952424 574,287264

1970 TOS22_PR.P30.062.00
6

DN 65 (2.1/2”)

TOS22_PR.P30.062

Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

3 3,000000

Totale Cadauno 3,000000 68,904000 206,712000

1980 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 7.917,736678

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

0,75 0,750000

Totale h 0,750000 27,727480 20,795610

1990 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

0,75 0,750000

Totale h 0,750000 26,591840 19,943880

2000 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

PER LO SMONTAGGIO DELL'ESISTENTE TUBAZIONE 2 * 8 16,000000

Totale h 16,000000 27,727480 443,639680

2010 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50

PER LA TUBAZIONE ANTINCEDIO 5 5,000000

Totale m³ 5,000000 103,996399 519,981995

2020 TOS22_PRREC.P17.00
4.005

ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

TOS22_PRREC.P17.00
4

Metalli (incluse le loro leghe)

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

TUBAZIONE 4" 10,80 KG/ML 75 * 10,8 810,000000

TUBAZIONE DA 2" 4.63 36 * 4,63 166,680000

Totale ton 976,680000 0,012760 12,462437

Totale ANTINCENDIO - ANTINCENDIO Euro 8.934,5602
80

ANTIRIBALTAMENTO - ANTIRIBALTAMENTO

2401 TOS22_02.B10.003.00
2

pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

TOS22_02.B10.003

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica ...solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 8.934,560280

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Prospetto principale 62 * 24 1.488,000000

sviluppi laterali lesene 30 * (,3+,3) * 24 432,000000

Prospetti laterali 11,10 * 24 * 2 532,800000

sviluppi lesene 10 * (0,3+0,3) * 24 144,000000

Prospetto Tergale 62 * 24 1.488,000000

Totale m² 4.084,800000 7,486994 30.582,873091

2411 TOS22_02.A03.001.00
4

in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

TOS22_02.A03.001

Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per
ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

demolizione tramezzi delle terrazze 24 * 2 * 2,8 * 0,15 20,160000

Totale m³ 20,160000 113,214610 2.282,406538

2412 TOS22_01.C01.002.00
1

eseguita con malta bastarda

TOS22_01.C01.002

Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)

MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o cur...attelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

chiusura nicchia contatori gas 48 * 0,5 * 0,5 12,000000

Totale m² 12,000000 87,037198 1.044,446376

2413 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

rimozione sportelli gas 12 12,000000

Totale h 12,000000 30,815400 369,784800

DA9.5.07.057

[A95057] Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di
Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, mediante

INTONACI ARMATI
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RIPORTO 43.214,071085

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2421 DA9.5.07.057.c [A95057c] con maglia 99 x 99 mm, spessore 3 mm, n. 10 barre/metro/lato

prospetto principale

da sx verso dx 7,14 * 24 171,360000

fra finestra e finestra 15 * 2,5 * 24 900,000000

7,18 * 24 172,320000

prospetti laterali 2 * 5,07 * 24 243,360000

2 * 1,8 * 24 86,400000

2 * 2,5 * 24 120,000000

prospetto tergale 62 * 24 1.488,000000

Totale m² 3.181,440000 95,580000 304.082,035200

2431 TOS22_01.E01.012.00
2

compreso velo

TOS22_01.E01.012

Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

si computa tutta la superficie di intonaco a velo come quantità positiva, dalla quale si detrae stessa quantità negativa di intonaco senza velo, per differenza si ha
l'applicazione del velo 3181,44

3.181,440000

lesene PROSPETTO PRINCIPALE 30 * 0,3 * 24 216,000000

LESENE PROSPETTO LATERALE (3*2) * 0,3 * 24 43,200000

Totale m² 3.440,640000 11,938200 41.075,048448

2441 TOS22_01.E01.012.00
1

senza velo

-3440,64 -3.440,640000

Totale m² -3.440,640000 10,518004 -36.188,665283

2451 TOS22_02.A03.010.00
2

in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

TOS22_02.A03.010

Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

demolizione rivestimenti mazzette finestre 32 * 0,3 * 1,52 * 2 29,184000

Totale m² 29,184000 12,757576 372,317098
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RIPORTO 352.554,806548

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2461 NP.12.30 F.p.o. di divisori per le terrazze composti da telaio in ferro tamponato con lamiera zincata compreso, sollevamento, verniciatura, montaggio e quant'altro
necessario per rendere l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

DIVISORI TERRAZZE 24 24,000000

Totale Cadauno 24,000000 730,000000 17.520,000000

2471 TOS22_02.F04.055.00
2

con pittura con una mano di fissativo e due mani di vernice

TOS22_02.F04.055

Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, l...00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

QUANTITA' COME ART 01.E01.012.002 3397,44 3.397,440000

PILOTIS

intradosso piano pilotis  64 * 17 1.088,000000

a detrarre vani scala -3 * 58,82 -176,460000

Totale m² 4.308,980000 22,150549 95.446,272630

2472 TOS22_01.F04.005.00
3

con pittura lavabile al quarzo

TOS22_01.F04.005

Verniciatura di facciate esterne

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre...0 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

sotto terrazzi 1,9 * 3,71 * (2*8*3) 338,352000

1 * 2,75 * (2*8*3) 132,000000

1,65 * 1,9 * (2*8*3) 150,480000

cordoli 62 * (0,34+0,34+0,56) * 9 691,920000

(2*6,3) * (0,34+,34+,56) * 9 140,616000

12 * 1,24 * 2 * 9 267,840000

cordoli sottoterrazzi 16,3 * (0,3+0,3) * (3*8) 234,720000

pilastri

fila A - C (06+0,6+0,7+0,7) * 2,8 * 2 * 20 896,000000

fila B (0,6+0,6+0,88+0,88) * 2,8 * 20 165,760000

setti vani scala 3 * 3 * 3 27,000000

pilastri ringrossati che sporgono dalla facciata

P1 42 * 0,7 * 2,8 82,320000
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RIPORTO 465.521,079178

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

P2 P3 P4 3 * 20 * 0,7 * 2,8 117,600000

P5 P6 P7 P8 4 * 6 * 0,7 * 2,8 47,040000

Totale m² 3.291,648000 9,523360 31.347,548897

2473 NP.12.37 F.P.O. di dissuasori per piccioni in acciaio inox pz. lungo 1 metro, 80 punte, alta resistenza alle intemperie, con barra flessibili per adattarsi ad ogni superficie,
altezza punte 10 cm, compreso realizzazione foro di fissaggio, viti e quant'altro

installazione di sissuasori nell'ordine di 2 file parallele

prospetto principale 62 * 2 * 9 1.116,000000

prospetti laterali 13,10 * 2 * 2 * 9 471,600000

prospeto tergale 6,3 * 2 * 8 100,800000

62 * 2 124,000000

Totale m 1.812,400000 16,715511 30.295,192136

2481 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50

DIVISORI 20 20,000000

RIVESTIMENTI MAZZETTE 30 * 0,02 0,600000

Totale m³ 20,600000 103,996399 2.142,325819

2491 TOS22_PRREC.P17.00
1.007

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01
07)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

DIVISORI 0,57 * 20 11,400000

RIVESTIMENTI 0,57 * 0,6 0,342000

Totale ton 11,742000 19,140000 224,741880

Totale ANTIRIBALTAMENTO - ANTIRIBALTAMENTO Euro 520.596,32
7630

CANNEFUMARIE - CANNE FUMARIE

1150 NP.12.02 Smontaggio, calo a terra e conferimento in discarica di canna fumaria in acciaio inox diam 300 pre tratti ricompresi fra due solai

smontaggio delle canne fumarie esistenti

computato per piano 9 * 2 * 3 54,000000

Totale cad 54,000000 93,201101 5.032,859454
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RIPORTO 534.563,747364

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1160 NP.12.03 Esecuzione di carotaggi su strutture in c.l.s. armato diam 300 mm compreso taglio dei ferri e quant'altro necessario per rendere l'opera perfettamente finita a
regola d'arte.

esecuzione dei nuovi carotaggi per il passaggio delle nuove canne fumarie 9 * 2 * 3 54,000000

Totale cad 54,000000 105,963599 5.722,034346

1170 NP.12.04 Esecuzione di carotaggi su parete in mattoni forati utili per il passaggio dei canali aria/fumo compreso l'installazione di tubo camicia in pcv e quan'altro necessario
per rendere l'opera perfettamente finita a regola d'arte

esecuzione di carotaggi per il passaggio dei canali aria fumo (8*2) * 2 * 3 96,000000

Totale cad 96,000000 65,353720 6.273,957120

1180 TOS22_01.D05.001.0
04

flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

TOS22_01.D05.001

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere, posta a fiamma

IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei ...n altezza massima m 2,00 , anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

per impermeabilizzare le terrazze a tetto (4*3) * 3 36,000000

Totale m² 36,000000 12,743006 458,748216

1550 TOS22_PR.P30.350.00
4

elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm

TOS22_PR.P30.350

Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad altà densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI
304:

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

per 6 canne fumarie 6 * 26 156,000000

Totale Cadauno 156,000000 120,007800 18.721,216800

1560 TOS22_PR.P30.350.06
0

raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

per 6 canne fumarie 6 6,000000

Totale Cadauno 6,000000 63,130100 378,780600

1570 TOS22_PR.P30.350.06
7

cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

per 6 canne fumarie 6 6,000000

Totale Cadauno 6,000000 59,716800 358,300800

- 8 -
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RIPORTO 566.476,785246

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1580 TOS22_PR.P30.350.08
1

modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno
4 mm

per 6 canne fumarie 6 6,000000

Totale Cadauno 6,000000 67,181400 403,088400

1590 TOS22_PR.P30.350.08
8

elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno
200 mm, diametro esterno 4 mm

per 6 canne fumarie 6 6,000000

Totale Cadauno 6,000000 168,240600 1.009,443600

1600 TOS22_PR.P30.350.10
2

supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

per 6 canne fumarie 6 * 26 156,000000

Totale Cadauno 156,000000 107,949600 16.840,137600

1610 TOS22_PR.P30.350.03
9

raccordo a TEE a 90°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

per 6 canne fumarie 6 * 8 48,000000

Totale Cadauno 48,000000 140,679000 6.752,592000

1620 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

per 6 canne fumarie 6 * 4 * 8 192,000000

Totale h 192,000000 26,591840 5.105,633280

1630 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

per 6 canne fumarie 6 * 4 * 8 192,000000

Totale h 192,000000 27,727480 5.323,676160

Totale CANNEFUMARIE - CANNE FUMARIE Euro 72.380,468
376

CORDOLI - cordoli perimetrali

- 9 -
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RIPORTO 601.911,356286

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1190 NP.12.05 Realizzazione di cordoli in facciata in c.l.s. armato restistenza caratteristica C32/40 consistenza S4 classe di esposizione XC4 debitamente inghisato alla trave di
bordo esistente previa demolizione dell'intonaco all'altezza del marcapiano

PROSPETTO PRINCIPALE

da sx verso dx

7,4 * 8 59,200000

1,09 * 8 8,720000

1,3 * 8 10,400000

1,3 * 8 10,400000

1,3 * 8 10,400000

1,3 * 8 10,400000

1,3 * 8 10,400000

1,17 * 8 9,360000

1,09 * 8 8,720000

1,3 * 8 10,400000

1,3 * 8 10,400000

1,3 * 8 10,400000

1,3 * 8 10,400000

1,3 * 8 10,400000

1,13 * 8 9,040000

7,43 * 8 59,440000

PROSPETTI LATERALI 1,25 * 8 * 2 20,000000

0,5 * 8 * 2 8,000000

5,07 * 8 * 2 81,120000

PROSPETTO TERGALE 6,10 * 16 97,600000

Totale m 465,200000 337,223382 156.876,317306

1200 NP.12.06 Realizzazione di cordoli sotto le finestre in c.l.s. armato restistenza caratteristica C32/40 consistenza S4 classe di esposizione XC4 debitamente inghisato alla trave
di bordo esistente previa demolizione del parapetto esistente

PROSPETTO PRINCIPALE 15 * 8 120,000000

PROSPETTI LATERALI 2 * 2 * 8 32,000000

Totale cad 152,000000 631,720792 96.021,560384

1201 NP.12.26 Realizzazione di cordoli nei sotto terrazzi in c.l.s. armato restistenza caratteristica C32/40 consistenza S4 classe di esposizione XC4 debitamente inghisato
all'intradosso della soletta che lo sovrasta

cordoli sotto terrazzi 16,20 * 9 * 3 437,400000

- 10 -
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RIPORTO 854.809,233976

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m 437,400000 282,086474 123.384,623728

2621 TOS22_02.A03.032.00
1

per qualsiasi dimensione

TOS22_02.A03.032

Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

rimozione scossaline presenti sulla sommità dei parapetti 148 * 0,4 59,200000

62+62+12+12 148,000000

Totale m² 207,200000 13,723461 2.843,501119

2631 TOS22_RU.M10.001.0
04

Comune

TOS22_RU.M10.001

Operaio edile

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

per lo smontaggio dei pannelli sandwich presenti sulle pensiline a copertura delle terrazze

9 * 2 * 2 36,000000

Totale h 36,000000 30,815400 1.109,354400

2641 TOS22_02.A03.002.00
4

conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

TOS22_02.A03.002

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo
per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

PROSPETTO TERGALE

demolizione dei parapetti in cls posti sulle pensiline delle terrazze 1,6 * ((2+3,6+2)) * 0,10 * 9 10,944000

demolizione delle velette del canale di gronda fra terrazze 3,05 * 0,7 * 0,1 * 6 1,281000

demolizione delle velette del canale di gronda sopra le finestre 6,10 * 0,7 * 0,1 * 2 0,854000

PROSPETTI LATERALI 11 * 0,7 * 0,1 * 2 1,540000

PROSPETTO PRINCIPALE 62 * 0,7 * 0,10 4,340000

Totale m³ 18,959000 440,499349 8.351,427158
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RIPORTO 990.498,140381

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2651 TOS22_02.A03.001.00
3

in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra

TOS22_02.A03.001

Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per
ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

demolizione della parte sommitale delle lesene

PROSPETTO PRINCIPALE 0,3 * 0,3 * 1 * 30 2,700000

PROSPETTI LATERALI 0,3 * 0,3 * 1 * (5*2) 0,900000

Totale m³ 3,600000 114,854883 413,477579

2661 TOS22_02.A03.031.00
1

per manti rigidi o semirigidi

TOS22_02.A03.031

Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta
al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

rimozione delle vecchie guaine dal canale di gronda

PROSPETTO PRINCIPALE 62 * 0,7 43,400000

PROSPETTI LATERALI 11 * 0,7 * 2 15,400000

Totale m² 58,800000 6,163080 362,389104

2671 NP.12.38 Realizzazione di cordoli sopra le pensiline delle terrazze degli ultimi piani in c.l.s. armato resistenza caratteristica C32/40 consistenza S4 classe di esposizione XC4
debitamente inghisato all'estradosso della soletta della pensilina sottostante c

CORDOLI SOPRA PENSILINE DELLE TERRAZZE ((2+3,6+2)) * 0,15 * 9 10,260000

CORDOLI SOPRA PENSILINE FRA TERRAZZE E TERRAZZE 3,05 * 0,3 * 0,15 * 6 0,823500

Totale m 11,083500 122,473278 1.357,432577

2681 NP.12.39 Realizzazione di cordoli in facciata al CANALE DI GRONDA in c.l.s. armato restistenza caratteristica C32/40 consistenza S4 classe di esposizione XC4 debitamente
inghisato alla trave di bordo esistente

PROSPETTO PRINCIPALE

da sx verso dx

7,4 7,400000

- 12 -
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RIPORTO 992.631,439641

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1,09 1,090000

1,3 1,300000

1,3 1,300000

1,3 1,300000

1,3 1,300000

1,3 1,300000

1,17 1,170000

1,09 1,090000

1,3 1,300000

1,3 1,300000

1,3 1,300000

1,3 1,300000

1,3 1,300000

1,13 1,130000

7,43 7,430000

PROSPETTI LATERALI 1,25 * 2 2,500000

0,5 * 2 1,000000

5,07 * 2 10,140000

PROSPETTO TERGALE 6,10 * 2 12,200000

Totale m 58,150000 401,603319 23.353,233000

2691 NP.12.40 Realizzazione di cordolo sopra le finestre al CANALE DI GRONDA in c.l.s. armato restistenza caratteristica C32/40 consistenza S4 classe di esposizione XC4
debitamente inghisato alla trave di bordo esistente previa demolizione del parapetto esistente

PROSPETTO PRINCIPALE 15 15,000000

PROSPETTI LATERALI 2 * 2 * 8 32,000000

Totale cad 47,000000 673,097500 31.635,582500

2701 TOS22_01.D05.001.0
04

flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

TOS22_01.D05.001

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere, posta a fiamma

IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei ...n altezza massima m 2,00 , anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

CANALE DI GRONDA LATO STRADA E LATERALI (62+12+12) * 1 86,000000

Totale m² 86,000000 12,743006 1.095,898516

- 13 -
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RIPORTO 1.048.716,153657

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2711 TOS22_01.F05.006.00
2

in rame spess 8/10 mm.

TOS22_01.F05.006

Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :

OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri meta...0 e/o trabattelli a norma, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

148 * 0,4 59,200000

Totale m² 59,200000 153,717806 9.100,094115

2721 TOS22_RU.M11.001.0
05

2^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

PER RIMONTAGGIO PANNELLI SANDWICH 2 * 9 18,000000

Totale h 18,000000 24,014320 432,257760

2731 TOS22_RU.M11.001.0
01

5^ categoria di livello superiore

PER RIMONTAGGIO PANNELLI SANDWICH 9 * 2 18,000000

Totale h 18,000000 31,785160 572,132880

2741 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50

MATERIALI PROVENIENTI DALLA DEMOLIZIONE DEI PARAPETTI E VELLETTE 24 24,000000

Totale m³ 24,000000 103,996399 2.495,913576

2751 TOS22_PRREC.P17.00
3.001

miscele bituminose contenenti catrame di carbone ( riferimento cod. CEER/EER 17 03 01*)

TOS22_PRREC.P17.00
3

Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

0,5 0,500000

Totale ton 0,500000 1.595,000000 797,500000

TOS22_PRREC.P17.00
1

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

- 14 -
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RIPORTO 1.062.114,051988

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2761 TOS22_PRREC.P17.00
1.001

cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

PARAPETTI E VELETTE 13 13,000000

Totale ton 13,000000 20,628670 268,172710

2771 TOS22_PRREC.P17.00
4.005

ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

TOS22_PRREC.P17.00
4

Metalli (incluse le loro leghe)

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

SCOSSALINE 0,3 0,300000

Totale ton 0,300000 0,012760 0,003828

Totale CORDOLI - cordoli perimetrali Euro 460.470,87
2240

GAS - TUBAZIONI GAS

1640 TOS22_06.I01.001.00
4

Ø 1'

TOS22_06.I01.001

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, z...fridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del
materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata d...ssi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

per 48 alloggi 48 * 18,5 888,000000

Totale m 888,000000 17,692722 15.711,137136

1650 TOS22_06.I04.035.00
3

DN 25 (1”)

TOS22_06.I04.035

Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN
331 ed UNI EN 1775

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

per 48 alloggi  3 * 48 144,000000

Totale Cadauno 144,000000 18,529357 2.668,227408

- 15 -

A RIPORTARE 1.080.761,593070



RIPORTO 1.080.761,593070

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1651 NP.12.27 F.p.o. di sportello in ferro a 2 ante dim 2,00 x 2,00 ml tamponato con lamiere zincate e chiusura a quadrante compreso realizzazione di fori di ventilazione,
verniciato a smalto compreso quant'altro necessario

3 3,000000

Totale cad 3,000000 1.100,000000 3.300,000000

2281 TOS22_01.B04.003.00
1

getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

TOS22_01.B04.003

getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ...ll'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

basamento utile al sostengno dell'armadio in muratura di contenimento dei contatori gas 3 * 0,3 * 0,5 * 2 0,900000

Totale m³ 0,900000 130,862133 117,775920

2291 TOS22_01.C01.009.00
1

eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_01.C01.009

Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm

MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o cur...attelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

realizzazione di armadi in muratura 3 * 2 * 3 18,000000

Totale m² 18,000000 63,487904 1.142,782272

2301 01.E01.006.001 con malta di calce

01.E01.006 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo

per armadi di contenimento contatori gas 36 36,000000

Totale m² 36,000000 32,882068 1.183,754448

2311 TOS22_02.A03.038.00
2

in ferro o rame per un d. oltre 1''

TOS22_02.A03.038

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

rimozione vecchie montanti adduzione gas 3 * 35 105,000000

Totale m 105,000000 1,315432 138,120360

TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

- 16 -

A RIPORTARE 1.086.644,026070



RIPORTO 1.086.644,026070

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2321 TOS22_RU.M11.001.0
05

2^ categoria

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

per la rimozione delle reti di areazione poste a copertura della montante gas 3 * 2 * 8 48,000000

Totale h 48,000000 24,014320 1.152,687360

2331 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50

2 2,000000

Totale m³ 2,000000 103,996399 207,992798

2341 TOS22_PRREC.P17.00
4.005

ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

TOS22_PRREC.P17.00
4

Metalli (incluse le loro leghe)

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

PER TUBAZION IDRICHE IN FERRO DA 2 " 4.63 kG/ML (3*35) * 0,0046 0,483000

Totale ton 0,483000 0,012760 0,006163

Totale GAS - TUBAZIONI GAS Euro 25.622,483
865

IDRICO - MONTANTI IDRICHE

1800 TOS22_06.I01.001.00
5

Ø 2'

TOS22_06.I01.001

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, z...fridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del
materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata d...ssi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

LINEA PRINCIPALE PER PRIMO FABBRICATO 55 55,000000

STACCHI VERSO VANI SCALE PRIMO FABBRICATO 36 36,000000

Totale m 91,000000 26,375884 2.400,205444

TOS22_06.I04.063

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

- 17 -

A RIPORTARE 1.090.404,917835



RIPORTO 1.090.404,917835

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1810 TOS22_06.I04.063.01
7

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale...ficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")

Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole p...ese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

COIBENTAZIONE TUBAZION IIDRICHE E STACCHI A SERVIZIO DEL PRIMO FABBRICATO 91 91,000000

Totale m 91,000000 13,369800 1.216,651800

1820 TOS22_PR.P29.107.01
6

Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 2"

TOS22_PR.P29.107

Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

SARACINESCHE A SERVIZIO DEL PRIMO FABBRICATO 4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 34,176200 136,704800

1830 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

1 1,000000

Totale h 1,000000 27,727480 27,727480

1840 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

1 1,000000

Totale h 1,000000 26,591840 26,591840

1850 TOS22_06.I01.001.00
5

Ø 2'

TOS22_06.I01.001

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, z...fridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del
materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata d...ssi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

LINEE PRINCIPALI PER I FABBRICATI 2 E 3 75 75,000000

Totale m 75,000000 26,375884 1.978,191300

- 18 -
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RIPORTO 1.093.790,785055

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1860 TOS22_06.I04.063.01
7

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale...ficiente di conduttività lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")

TOS22_06.I04.063

Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole p...ese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

COIBENTAZIONE PER LE LINEE IDRICHE A SERVIZIO DEI FABBRICATI 2 E 3 75 75,000000

Totale m 75,000000 13,369800 1.002,735000

1870 TOS22_PR.P29.107.01
6

Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 2"

TOS22_PR.P29.107

Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

SARACINESCHE A SERVIZIO DELLE LINEE IDRICHE PER I FABBRICATI 2 E 3 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 34,176200 68,352400

1880 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

TOS22_RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

0,5 0,500000

Totale h 0,500000 27,727480 13,863740

1890 TOS22_RU.M11.001.0
04

3^ categoria

0,5 0,500000

Totale h 0,500000 26,591840 13,295920

2030 TOS22_RU.M11.001.0
03

4^ categoria

PER LA RIMOZIONE DELLA TUBAZIONE IDRICA ESISTENTE 2 * 8 16,000000

Totale h 16,000000 27,727480 443,639680

2040 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
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A RIPORTARE 1.095.332,671795



RIPORTO 1.095.332,671795

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50

PER LA TUBAZIONE IDRICA DA 2 " 3 3,000000

Totale m³ 3,000000 103,996399 311,989197

2050 TOS22_PRREC.P17.00
4.005

ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

TOS22_PRREC.P17.00
4

Metalli (incluse le loro leghe)

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

PER TUBAZION IDRICHE IN FERRO DA 2 " 4.63 kG/ML 166 * 4,63 768,580000

Totale ton 768,580000 0,012760 9,807081

Totale IDRICO - MONTANTI IDRICHE Euro 7.649,7556
82

INFISSI - smontaggio infissi abusivi

1390 NP.12.08 Smontaggio e rimozione di doppia finestra in alluminio compreso calo a terra e conferimento in discarica

rimozione doppie finestre a due ante 58 * 1,35 * 1,52 119,016000

Totale m² 119,016000 37,272871 4.436,068015

1400 NP.12.09 Smontaggio e rimozione di veneziana compreso staffe,tiranti, cordame, calo a terra, conferimento in discarica quant'altro necessario per rendere l'opera
perfettamente finita.

rimozione veneziane 31 31,000000

Totale cad 31,000000 21,767072 674,779232

1410 NP.12.10 Smontaggio e rimozione di veranda in alluminio compreso disancoraggio delle staffe, profili, ancoraggi, calo a terra e conferimento in discarica, e quant'altro
necessario per rendere l'opera perfettamente finita

rimozioni verande in alluminio 12 * (,95+3,6+1,05+2,51) * 1,78 173,229600

5 * (,95+3,6) * 1,78 40,495000

Totale m² 213,724600 46,448548 9.927,197342

1420 NP.12.11 Smontaggio e rimozione di tende da sole compreso staffe,struttura portante, teli, meccanismi di apertura, cordame, calo a terra, conferimento in discarica
quant'altro necessario per rendere l'opera perfettamente finita.

smontaggio tende da sole 11 11,000000

Totale cad 11,000000 27,270277 299,973047

Totale INFISSI - smontaggio infissi abusivi Euro 15.338,017

- 20 -
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RIPORTO 1.110.992,485709

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

636

IPE200 - Profilati IPE200

1210 TOS22_01.B03.004.10
1

travi di altezza fino a 240 mm

TOS22_01.B03.004

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ...ate nelle apposite sedi e movimentazione del
materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

f.p.o. di profilati in acciaio tipo IPE 200. 22,4 Kg/ml 22,4 * 60 * 2 * 9 24.192,000000

piastrame 5% (5%) * 24192 1.209,600000

Totale kg 25.401,600000 3,517432 89.348,400691

1220 TOS22_02.B10.021.00
3

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

TOS22_02.B10.021

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura
portante:

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

realizzazione di inghisaggi utili al fissaggio della sede di appoggio per i profilati IPE 200

nell'ordine di 2 inghisaggi per estremità di profilato 16 * 4 * 2 * 9 1.152,000000

Totale Cadauno 1.152,000000 16,079787 18.523,914624

1234 TOS22_01.C02.010.00
2

spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta

TOS22_01.C02.010

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i...o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600
mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.

PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con ...battelli a norma, anche
esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

realizzazione di cassonetto per mascherare i profili IPE 200 (0,3+0,9+0,3) * 60 * 9 810,000000

Totale m² 810,000000 60,224434 48.781,791540

TOS22_02.A03.011

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 1.267.646,592564

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1235 TOS22_02.A03.011.00
2

su soffitti con intonaco a calce

per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

demolizione degli intonaci a soffitto per consentire il diretto contatto dei profilati IPE sull'intradosso della trave 60 * 1 * 8 480,000000

Totale m² 480,000000 12,808360 6.148,012800

1236 TOS22_01.E01.002.00
2

con malta bastarda

TOS22_01.E01.002

Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

ripristino parziale dell'intonaco precedentemente demolito 240 240,000000

Totale m² 240,000000 25,478525 6.114,846000

1530 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50

14 14,000000

Totale m³ 14,000000 103,996399 1.455,949586

1540 TOS22_PRREC.P17.00
1.007

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01
07)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

8 8,000000

Totale ton 8,000000 19,140000 153,120000

Totale IPE200 - Profilati IPE200 Euro 170.526,03
5241

PILASTRI - RINFORZO PILASTRI

2501 NP.12.17 Rinforzo del pilastro P.T. fila A e C mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese di getto,
manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,

P.T. FILA A ad esclusione del pilastro A7 19 19,000000

P.T. FILA C ad esclusione dei pilastri C 3-4 C7 C10-11 C17-18 13 13,000000

Totale a corpo 32,000000 2.030,793024 64.985,376768
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RIPORTO 1.346.503,897718

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2511 NP.12.18 Rinforzo del pilastro P.T. fila B mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese di getto, manicotti
di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,

P.T. FILA B ad esclusione del pilastro B7 13 13,000000

Totale a corpo 13,000000 2.119,281678 27.550,661814

2521 NP.12.31 Rinforzo del pilastro P.T. fila A - C filo 7 mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese di getto,
manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,

P.T. pilastri A7 C7 2 2,000000

Totale a corpo 2,000000 4.421,177008 8.842,354016

2531 NP.12.32 Rinforzo del pilastro P.T. fila B filo 7 mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese di getto,
manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,

P.T. PILASTRO B7 1 1,000000

Totale a corpo 1,000000 4.520,354003 4.520,354003

2541 NP.12.20 Rinforzo del pilastro P1° fila A e C mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese di getto,
manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,

PIANO PRIMO FILA A 20 20,000000

PIANO PRIMO FILA C ad esclusione dei pilastri C 3 4 10 11 17 18 14 14,000000

Totale a corpo 34,000000 2.541,957869 86.426,567546

2551 NP.12.21 Rinforzo del pilastro P1° fila C vicino vano scala mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese
di getto, manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,

PIANO PRIMO FILA C piastri ai vani scala 6 6,000000

Totale a corpo 6,000000 2.711,783880 16.270,703280

2561 NP.12.22 Rinforzo del pilastro P.1° fila B mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese di getto,
manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,

PIANO PRIMO FILA B ad esclusione dei pilastri B 1 e B 20 18 18,000000

Totale a corpo 18,000000 1.973,463053 35.522,334954

2571 NP.12.23 Rinforzo del pilastro P.1° fila B su prospetto laterale mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per
riprese di getto, manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,

PIANO PRIMO solo PILASTRI B1 e B20 2 2,000000

Totale a corpo 2,000000 3.894,376041 7.788,752082

2581 NP.12.33 Rinforzo del pilastro al piano 1° fila A - C filo 7 mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese
di getto, manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,

- 23 -

A RIPORTARE 1.533.425,625413



RIPORTO 1.533.425,625413

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

PIANO PRIMO PIASTRI A7 e C7 2 2,000000

Totale a corpo 2,000000 4.792,885118 9.585,770236

2591 NP.12.34 Rinforzo del pilastro al piano 1° fila B filo 7 mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese di
getto, manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,

PIANO PRIMO PILASTRO B7 1 1,000000

Totale a corpo 1,000000 3.887,456195 3.887,456195

2601 NP.12.24 Rinforzo del pilastro P2°, P3°, e P4° fila A mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese di
getto, manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,

PIANI 2° 3° e 4° FILA A 3 * 20 60,000000

Totale a corpo 60,000000 2.550,526941 153.031,616460

2611 NP.12.25 Rinforzo del pilastro P5°, P6°, P7° e P8° fila A mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese
di getto, manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,

PIANI 5° 6° 7° 8° solo PILASTRI A 3-4; A 10-11; A 17-18 4 * 6 24,000000

Totale a corpo 24,000000 2.505,214813 60.125,155512

Totale PILASTRI - RINFORZO PILASTRI Euro 478.537,10
2866

PILOTIS - lavorazioni al piano pilotis

1250 TOS22_02.A03.009.00
3

pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore

TOS22_02.A03.009

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

demolizione pavimentazione piano pilotis per 5 cm di spessore 5 * 64 * 17 5.440,000000

a detrarre vani scala -5 * 3 * 58,82 -882,300000

Totale m² 4.557,700000 4,297054 19.584,683016

1260 TOS22_02.A03.009.00
5

massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

demolizione massetto piano pilotis per 5 cm di spessore 5 * 64 * 17 5.440,000000

a detrarre vani scala -5 * 3 * 58,82 -882,300000

Totale m² 4.557,700000 3,403067 15.510,158466
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RIPORTO 1.795.150,465298

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1261 TOS22_02.A03.002.00
1

conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra

TOS22_02.A03.002

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo
per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

magrone intorno ai pilastri (2*44) * 0,8 * 2 * 0,2 28,160000

Totale m³ 28,160000 421,667248 11.874,149704

1270 TOS22_02.A04.003.00
1

eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

TOS22_02.A04.003

Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzaz...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato
ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

scavi per tutti i perimetri dei pilastri fino all'estradosso delle fondazioni

FILA A  ad eccezione dei pilastri A13 A14 A15 A16 16 * 2 * 0,8 * (0,8*2) 40,960000

FILA B ad eccezione dei pialstri B13 B14 B15 B16 16 * 2 * 0,8 * (0,8*2) 40,960000

FILA C ad eccezione dei pilastri C13 C14 C15 C16 C18 C19 14 * 2 * 0,8 * (0,8*2) 35,840000

Totale m³ 117,760000 90,144102 10.615,369452

1280 TOS22_05.A09.001.00
3

con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

TOS22_05.A09.001

Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi me...a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un
grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostan...di spessore non superiore a cm 30,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni
di ordinaria accessibilità

rinterri scavi eseguiti intorno 117,76 117,760000

Totale m³ 117,760000 19,596819 2.307,721405

TOS22_02.A03.002

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 1.819.947,705859

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1290 TOS22_02.A03.002.00
1

conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra

per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

demolizione fioriere 39 * 4 * 2 * (0,5*,1) 15,600000

39 * 2 * 0,5 * (0,5*0,1) 1,950000

pozzetti 25 * (0,5*6) * 0,1 7,500000

Totale m³ 25,050000 421,667248 10.562,764562

1300 TOS22_01.B04.003.00
6

classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

TOS22_01.B04.003

getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ...ll'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

getto di magrone per fondazioni pozzetti 27 * (0,8*0,8*0,15) 2,592000

rinfianchi ai pozzetti 27 * 4 * (0,5*0,5*0,1) 2,700000

per rinfianco alle tubazioni di scarico  111 * 0,3 * 0,3 9,990000

magrone intorno ai pilastri (2*44) * 0,8 * 2 * 0,2 28,160000

Totale m³ 43,442000 136,584380 5.933,498636

1310 TOS22_01.F06.010.00
3

pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

TOS22_01.F06.010

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in
calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i ...mentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

f.p.o. pozzetti di ispezione per acque chiare, meteoriche, messe a terra 27 27,000000

Totale Cadauno 27,000000 113,385281 3.061,402587

1320 TOS22_01.F06.001.00
6

Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

TOS22_01.F06.001

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in
anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i ...mentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

per pozzetti 27 * 3 81,000000
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RIPORTO 1.839.505,371644

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

per fosse 6 * 5 30,000000

Totale m 111,000000 12,657550 1.404,988050

1340 TOS22_01.E02.017.00
2

lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum

TOS22_01.E02.017

Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di
sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

pavimentazione piano per tutto il piano pilotis 64 * 17 * 0,1 108,800000

a detrarre vani scala -3 * 58,82 * 0,1 -17,646000

Totale m² 91,154000 31,496840 2.871,062953

1350 TOS22_02.A03.033.00
2

per infissi in metallo

TOS22_02.A03.033

Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

portoni condominiali 3 * 1,5 * 2,8 12,600000

porte stanza condominiale 3 * 1 * 2,25 6,750000

Totale m² 19,350000 31,852405 616,344037

1360 TOS22_02.A03.001.00
2

in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

TOS22_02.A03.001

Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per
ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

demolizione del paramento esterno verticale presente sulle pareti degli ingressi condominiali sono in prossimità dei portoni e delle porte di accesso alla stanza
condominiale

in prossimità dei portoni condominiali 3 * 0,5 * 2,7 4,050000

in prossimità della porta di accesso alla stanza condominiale 3 * 0,5 * 2,7 4,050000

Totale m³ 8,100000 161,847602 1.310,965576

- 27 -

A RIPORTARE 1.845.708,732260



RIPORTO 1.845.708,732260

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1370 TOS22_02.A03.001.00
4

in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

demolizione  muri vano scala piano pilotis solo in prossimità degli ingressi condomiliali e ingresso stanza condominiale

in prossimità del portone d'ingresso condominiale 3 * 0,5 * 2,8 * 0,25 1,050000

in prossimità dell'ingresso stanza condominiale 3 * 0,5 * 2,8 * 0,25 1,050000

Totale m³ 2,100000 113,214610 237,750681

1380 TOS22_02.A03.009.00
2

pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

TOS22_02.A03.009

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

demolizione pavimenti ingressi condominiali 3 * 4 * 3 36,000000

demolizione pavimento stanza condominiale 3 * 4, * 3 36,000000

Totale m² 72,000000 16,098810 1.159,114320

2100 NP.12.28 Fornitura di porta in ferro da cantina realizzata su misura tamponata con lamiera zincata, serratura semplice con cilindro a teschio, verniciata a smalto

PORTE DI ACCESSO LOCALI CONDOMINIALI P T  3 3,000000

Totale cad 3,000000 215,000000 645,000000

2110 TOS22_PR.P70.003.15
1

portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi del... marcatura CE, infisso verniciato o
anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

TOS22_PR.P70.003

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualu...ione definita nel DPR. n°412 del
1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e l’assistenza muraria.

INFISSI ESTERNI finestre, portefinestre, finestre da tetto, portoncini, avvolgibili, persiane e scuri in legno, PVC, all...luminio, conformi alla normativa vigente in
materia di prestazione, rendimento, certificazione energetica e di prodotto.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

PORTONI CONDOMINIALI 3 * 2,7 * 1,3 10,530000

Totale m² 10,530000 669,235510 7.047,049920

2120 TOS22_01.E04.004.00
1

porte in lamiera o rete con telaio

TOS22_01.E04.004

Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva
muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in
opera.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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RIPORTO 1.854.797,647181

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

PER LE PORTE DI ACCESSO ALLE STANZE CONDOMINIALI PT 3 * 0,6 * 2 3,600000

Totale m² 3,600000 36,647071 131,929456

2130 TOS22_01.E04.004.00
2

sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

PER PORTONI CONDOMINIALI 10,53 10,530000

Totale m² 10,530000 36,647071 385,893658

2140 TOS22_PR.P05.006.00
7

Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm

TOS22_PR.P05.006

Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati

MARMI, GRANITI E PIETRE: lastre e cordonati per pavimentazioni esterne; lastre per pavimentazioni interne; lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti,
rivestimenti.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

PER INGRESSI CONDOMINIALI 36 36,000000

Totale m² 36,000000 65,458800 2.356,516800

2141 TOS22_01.E02.010.00
1

lastre di forma regolare posate lineari

TOS22_01.E02.010

Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4
cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

36 36,000000

Totale m² 36,000000 29,516488 1.062,593568

2150 TOS22_PR.P22.043.01
2

Klinker cm 20x20 e 12x24

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

PR LE STANZE CONDOMINIALI POSTE A PT 36 36,000000

Totale m² 36,000000 14,971950 538,990200

TOS22_01.E02.003

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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RIPORTO 1.859.273,570863

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2151 TOS22_01.E02.003.00
1

piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

36 36,000000

Totale m² 36,000000 12,632492 454,769712

2161 TOS22_01.C01.009.00
1

eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_01.C01.009

Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm

MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o cur...attelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

RIPRISTINI DELLE MURATURE IN PROSSIMITA' DEI PORTONI CONDOMINIALI E DELLE STANZE CONDOMINIALI 6 * 0,5 * 2,8 8,400000

Totale m² 8,400000 63,487904 533,298394

2171 01.E01.006.001 con malta di calce

01.E01.006 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo

INTONACI PER I RIPRISTINI DELLE MURATURE AL PT  8,4 8,400000

Totale m² 8,400000 32,882068 276,209371

2181 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50

pavimenti pilotis 65 65,000000

massetti 65 65,000000

fioriere 25 25,000000

pozzetti 20 20,000000

pavimenti ingressi 5 5,000000

muraure ingressi condominiali 3 3,000000

magrone intorno ai pilastri 28 28,000000

Totale m³ 211,000000 103,996399 21.943,240189

2191 TOS22_PRREC.P17.00
1.007

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01
07)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

nell'ordine di 700 Kg/mc 0,7 * 211 147,700000
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RIPORTO 1.882.481,088529

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale ton 147,700000 19,140000 2.826,978000

Totale PILOTIS - lavorazioni al piano pilotis Euro 125.252,44
2713

PLUVIALI - PLUVIALI

2060 TOS22_02.A03.032.00
1

per qualsiasi dimensione

TOS22_02.A03.032

Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

RIMOZIONE DI TUTTI I PLUVIALI 12 * 28 336,000000

Totale m² 336,000000 13,723461 4.611,082896

2070 TOS22_01.F05.005.00
2

in rame spess. 8/10 mm.

TOS22_01.F05.005

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :

OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri meta...0 e/o trabattelli a norma, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

336 336,000000

Totale m 336,000000 51,118984 17.175,978624

2080 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50

PER I PLUVIALI 4 4,000000

Totale m³ 4,000000 103,996399 415,985596

2090 TOS22_PRREC.P17.00
4.005

ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

TOS22_PRREC.P17.00
4

Metalli (incluse le loro leghe)

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

PLUVIALI IN RAME kG/ML 1,39 1,39 * 336 467,040000

Totale ton 467,040000 0,012760 5,959430

Totale PLUVIALI - PLUVIALI Euro 22.209,006
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RIPORTO 1.907.517,073075

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

546

SCALE - VANI SCALA

2192 TOS22_02.A03.005.00
3

su murature di forati a due o piu' teste

TOS22_02.A03.005

Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p... misurazione per volume effettivo al
grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

demolizione tamponature poste alla destra e alla sinistra delle porte degli ascensori 48 * 0,4 * 2 * 0,12 4,608000

Totale m³ 4,608000 404,392020 1.863,438428

2201 NP.12.29 F.P.O. di sportello in alluminio tamponato con lamiera in alluminio verniciata con chiusura a quadrante dimensioni 400 x 2000 compreso quan'altro necessario per
rendere l'opera perfettamente finita a regola d'arte

Sportelli di ispezione da posizionare alla destra ed alla sinistra dell'ascensore 16 * 3 48,000000

Totale cad 48,000000 350,000000 16.800,000000

2211 TOS22_02.A03.003.00
1

in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.

TOS22_02.A03.003

Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

demolizioni cartongesso utili a mascherare le tubazioni antincendio 3 * 2,7 * 1 8,100000

Totale m² 8,100000 13,852233 112,203087

2222 TOS22_01.C02.010.00
2

spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta

TOS22_01.C02.010

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i...o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600
mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.

PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con ...battelli a norma, anche
esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

veletta in cartongesso per mascherare le tubazioni antincendio 3 * 2,7 * 1 8,100000

Totale m² 8,100000 60,224434 487,817915

2231 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50
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RIPORTO 1.926.780,532505

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

4 4,000000

Totale m³ 4,000000 103,996399 415,985596

2241 TOS22_PRREC.P17.00
1.007

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01
07)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

0,57 * 4 2,280000

Totale ton 2,280000 19,140000 43,639200

Totale SCALE - VANI SCALA Euro 19.723,084
226

SCARICHI - COLONNE DISCARICO

1660 TOS22_01.F06.001.00
7

Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

TOS22_01.F06.001

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in
anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i ...mentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

per le colonne bagni laterali 2 * 30 60,000000

Totale m 60,000000 17,890885 1.073,453100

1670 TOS22_01.F06.001.00
6

Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

per le colonne dei bagni laterali 2 * 60 120,000000

Totale m 120,000000 12,657550 1.518,906000

1680 TOS22_01.F06.001.00
7

Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

per le colonne dei bagni laterali 2 * 30 60,000000

Totale m 60,000000 17,890885 1.073,453100

1690 TOS22_01.F06.001.00
8

Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

per le colonne dei bagni laterali 2 * 30 60,000000
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RIPORTO 1.930.905,969501

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m 60,000000 19,444173 1.166,650380

1700 TOS22_01.F06.001.00
7

Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

per il prolungamento delle colonne di scarico lato via accademia per la sola altazza del piano pilotis 20 20,000000

Totale m 20,000000 17,890885 357,817700

1710 TOS22_01.F06.001.00
6

Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

per il prolungamento delle colonne di scarico lato via accademia per la sola altazza del piano pilotis 40 40,000000

Totale m 40,000000 12,657550 506,302000

1711 TOS22_02.A03.005.00
3

su murature di forati a due o piu' teste

TOS22_02.A03.005

Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p... misurazione per volume effettivo al
grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

ESECUSIONE DI SAGGI A DEMOLIZIONE SULLE TAMPONATURE DELLE CAMERE ADIACENTI I BAGNI DEI PRIMI PIANI PROSPICIENTI SULLA VIA ACCADEMIA
PER CONSENTIRE LE MODIFICHE DELLE COLONNE DI SCARICO  8 * 1 * 2,7 * 0,12

2,592000

Totale m³ 2,592000 404,392020 1.048,184116

1720 TOS22_01.C01.014.00
1

eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

TOS22_01.C01.014

Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm

MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o cur...attelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

realizzazione di cavedi a piano pilotis per il contenimento delle colonne di scarico (0,5+0,5+0,5+0,5) * 2,7 * 12 64,800000

ripristini delle murature dei vani camera adiacenti i bagni del primo piano prospicienti sulla via accademia 8 * 1 * 2,7 21,600000

Totale m² 86,400000 47,743989 4.125,080650

1730 TOS22_01.E01.012.00
2

compreso velo

TOS22_01.E01.012

Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

intonaci per cavedi a piano pilotis 65 65,000000
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RIPORTO 1.938.110,004347

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m² 65,000000 11,938200 775,983000

2251 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50

8 * 1 * 2,7 * 0,15 3,240000

Totale m³ 3,240000 103,996399 336,948333

2261 TOS22_PRREC.P17.00
1.007

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01
07)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

0,57 * 3,24 1,846800

Totale ton 1,846800 19,140000 35,347752

2271 TOS22_02.A03.050.00
3

per una sezione da 50,01 a 100 cmq

TOS22_02.A03.050

Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...tino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

ESECUZIONE DI CAROTAGGI SULLA TRAVE DI BRODO PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DELLE COLONNE DI SCARICO DAL PIANO PRIMO AL PINAO PILOTIS 16 16,000000

Totale m 16,000000 69,180410 1.106,886560

Totale SCARICHI - COLONNE DISCARICO Euro 13.125,012
691

TERRAZZE - demolizione e ricostruzioni terrazze

880 TOS22_02.A03.039.00
1

di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

TOS22_02.A03.039

Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

rimozione delle cimase poste sopra i parapetti delle terrazze (3,71+1,2) * 0,15 * (2*8*3) 35,352000

rimozione delle cimase poste a rifinitura dei pavimenti delle terrazze (2,75+0,95) * 0,15 * (2*8*3) 26,640000
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RIPORTO 1.940.365,169992

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m² 61,992000 23,925000 1.483,158600

890 TOS22_02.A03.002.00
4

conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

TOS22_02.A03.002

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo
per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

demolizione paretina laterale terrazza 3,2 * 1,05 * 0,1 * (2*8*3) 16,128000

demolizione del parapetto a L della terrazza (3,71+1,2) * 1,42 * 0,10 * (2*8*3) 33,466560

demolizione del frangisole in cls 3,2 * 1,7 * 0,10 * (2*8*3) 26,112000

Totale m³ 75,706560 440,499349 33.348,690395

900 TOS22_02.A03.001.00
4

in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

TOS22_02.A03.001

Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per
ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

demolizione del frangisole in laterizio 2,82 * ,95 * 0,10 * (2*8*3) 12,859200

Totale m³ 12,859200 113,214610 1.455,849313

910 TOS22_02.A03.033.00
3

per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

TOS22_02.A03.033

Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

rimozione ringhiera frontale 2,75 * 1,05 * (2*8*3) 138,600000

rimozione ringhiera laterale 0,95 * 1,05 * (2*8*3) 47,880000

rimozione montanti  3 * 1,5 * (2*8*3) 216,000000

Totale m² 402,480000 31,881753 12.831,767947

TOS22_02.A03.009 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 1.989.484,636247

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

920 TOS22_02.A03.009.00
2

pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

demolizione delle pavimentazioni delle terrazze 1,9 * 3,71 * (2*8*3) 338,352000

1 * 2,75 * (2*8*3) 132,000000

1,65 * 1,9 * (2*8*3) 150,480000

Totale m² 620,832000 16,098810 9.994,656410

930 TOS22_01.D05.001.0
04

flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

TOS22_01.D05.001

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere, posta a fiamma

IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei ...n altezza massima m 2,00 , anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

impermeabilizzazione delle terrazze 1,9 * 3,71 * (2*8*3) 338,352000

1 * 2,75 * (2*8*3) 132,000000

1,9 * 1,65 * (2*8*3) 150,480000

Totale m² 620,832000 12,743006 7.911,265901

940 TOS22_01.E05.001.00
1

spessore fino a cm. 5

TOS22_01.E05.001

Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

massetti per le terrazze 1,9 * 3,71 * (2*8*3) 338,352000

1 * 2,75 * (2*8*3) 132,000000

1,65 * 1,9 * (2*8*3) 150,480000

Totale m² 620,832000 15,314000 9.507,421248

950 TOS22_01.E02.003.00 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

TOS22_01.E02.003

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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RIPORTO 2.016.897,979806

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1

posa pavimenti terrazze 620,83 620,830000

Totale m² 620,830000 12,632492 7.842,630008

960 TOS22_PR.P22.043.01
2

Klinker cm 20x20 e 12x24

TOS22_PR.P22.043

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

fornitura pavimenti terrazze 620,83 620,830000

Totale m² 620,830000 14,971950 9.295,035719

970 TOS22_01.E02.010.00
1

lastre di forma regolare posate lineari

TOS22_01.E02.010

Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4
cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

posa soglie terrazze (1,9+3,71+1,2+2,75+0,95+1,65) * 0,3 * (2*8*3) 175,104000

Totale m² 175,104000 29,516488 5.168,455115

980 TOS22_PR.P05.006.00
7

Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm

TOS22_PR.P05.006

Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati

MARMI, GRANITI E PIETRE: lastre e cordonati per pavimentazioni esterne; lastre per pavimentazioni interne; lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti,
rivestimenti.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

fornitura soglie in travertino per le terrazze 175,10 175,100000

Totale m² 175,100000 65,458800 11.461,835880

1030 NP.12.01 F.p.o. di ringhiera in ferro a diesegno semplice h 1.00 ML per le terrazze compresostaffagg, saldature in quota, e quant'altro necessario per rendere l'opera
perfettamente finita

f.p.o. di ringhiere per le terrazze (1,9+3,71+1,+2,75+1,+1,55) * (2*8*3) 571,680000

Totale m 571,680000 202,986218 116.043,161106

TOS22_02.A03.010

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 2.166.709,097634

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1040 TOS22_02.A03.010.00
1

in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

demolizione dei rivestimenti delle terrazze ad esclusione del divisorio 16,26 * 2,82 * (8*3) 1.100,476800

Totale m² 1.100,476800 9,676036 10.648,253134

1050 TOS22_02.A03.011.00
1

su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

TOS22_02.A03.011

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

spicconatura intonaci presenti sotto i rivestimenti 1100,47 1.100,470000

Totale m² 1.100,470000 11,762934 12.944,755979

1070 TOS22_02.B10.003.00
1

scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

TOS22_02.B10.003

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica ...solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

scarifica testatine terrazze (1,9+3,71+1,05+2,75+1,05+3,38+1,05+2,75+1,05+3,71+1,9) * 0,4 * 24 233,280000

Totale m² 233,280000 20,460979 4.773,137181

1080 TOS22_02.B10.003.00
2

pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

233 233,000000

Totale m² 233,000000 7,486994 1.744,469602

1090 TOS22_02.B10.003.00
3

applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)

150 150,000000

Totale m 150,000000 2,158905 323,835750

1100 TOS22_02.B10.003.00
5

malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di
superficie (d)
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RIPORTO 2.197.143,549280

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

233 233,000000

Totale m² 233,000000 99,953291 23.289,116803

1110 TOS22_02.B10.003.01
5

malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)

233 233,000000

Totale m² 233,000000 23,156051 5.395,359883

1120 TOS22_PRREC.P17.00
1.003

mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

parapetti 2400 Kg/mc 75*2,4 180,000000

grangisole 570 Kg/mc 13*0,57 7,410000

soglie e pavimenti terrazze 570 Kg/mc 55*0,57 31,350000

rivestimenti 570 kg/mc 15*0,57 8,550000

demolizione c.a.570 kg/mc 9*0,57 5,130000

Totale ton 232,440000 22,046440 5.124,474514

1130 TOS22_PRREC.P17.00
4.005

ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

TOS22_PRREC.P17.00
4

Metalli (incluse le loro leghe)

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

ringhiere 3,17 3,170000

montanti in ferro posti dentro le terrazze 2,5 2,500000

Totale ton 5,670000 0,012760 0,072349

1140 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50

parapetti 75 75,000000

frangisole 13 13,000000

soglie e terrazze 53 53,000000

Totale m³ 141,000000 103,996399 14.663,492259
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RIPORTO 2.245.616,065088

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale TERRAZZE - demolizione e ricostruzioni terrazze Euro 305.250,89
5096

TRAMEZZI - DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE TRAMEZZI

2351 TOS22_02.A03.001.00
4

in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

TOS22_02.A03.001

Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per
ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

demolizione completa dei cavedi dei vani bagno degli alloggi laterali 8 * 0,5 * 2,8 * 0,15 1,680000

8 * 0,8 * 2,8 * 0,15 2,688000

demolizione cavedio pilastro B2 e B19  piano primo 2 * 1,3 * 2,8 * 0,15 1,092000

in prossimita del pilastro B2 e B19  vano ingresso per i restanti piani 7 * 0,8 * 0,5 * 0,15 0,420000

in prossimità del vano ascensore 14/3 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 * 0,15 0,780000

in prossimità del vano ascensore 14/3 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 * 0,15 0,780000

in prossimità del vano ascensore 14/1 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 * 0,15 0,780000

in prossimità del vano ascensore 14/1 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 * 0,15 0,780000

in prossimità del vano ascensore 14/2 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 * 0,15 0,780000

in prossimità del vano ascensore 14/2 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 * 0,15 0,780000

demolizione cavedio pilastro B5 e B16  piano primo 2 * 2 * 2,8 * 0,15 1,680000

demolizione cavedio pilastro B5 e B16 per i restanti piani 14 * 1,5 * 0,5 * 0,15 1,575000

demolizione cavedio pilastro B6 e B15 piano primo 2 * 1 * 2,8 * 0,15 0,840000

demolizione cadevio pilastro B6 e B15 per i restanti i piani 14 * 1 * 0,5 * 0,15 1,050000

demolizione cavedi pilastro B7 e B14 piano primo 2 * 1,6 * 2,8 * 0,15 1,344000

demolizione cavedi pilastro B8 e B13 piano primo 2 * 1,5 * 2,8 * 0,15 1,260000

demolizione cavedi pilastro B9 e B12 piano primo 2 * 2 * 2,8 * 0,15 1,680000

demolizione cavedi pilastro B9 e B12 per i restanti piani 14 * 2 * 0,5 * 0,15 2,100000

Totale m³ 22,089000 113,214610 2.500,797520

TOS22_01.C01.002

Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)

MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o cur...attelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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RIPORTO 2.248.116,862608

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

2361 TOS22_01.C01.002.00
1

eseguita con malta bastarda

ricostruzione completa dei cavedi dei vani bagno degli alloggi laterali 8 * 0,5 * 2,8 11,200000

8 * 0,8 * 2,8 17,920000

ricostruzione cavedio pilastro B2 e B19  piano primo 2 * 1,3 * 2,8 7,280000

in prossimita del pilastro B2 e B19  vano ingresso per i restanti piani 7 * 0,8 * 0,5 2,800000

in prossimità del vano ascensore 14/3 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000

in prossimità del vano ascensore 14/3 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000

in prossimità del vano ascensore 14/1 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000

in prossimità del vano ascensore 14/1 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000

in prossimità del vano ascensore 14/2 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000

in prossimità del vano ascensore 14/2 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000

ricostruzione cavedio pilastro B5 e B16  piano primo 2 * 2 * 2,8 11,200000

ricostruzione cavedio pilastro B5 e B16 per i restanti piani 14 * 1,5 * 0,5 10,500000

ricostruzione cavedio pilastro B6 e B15 piano primo 2 * 1 * 2,8 5,600000

ricostruzione cadevio pilastro B6 e B15 per i restanti i piani 14 * 1 * 0,5 7,000000

ricostruzione cavedi pilastro B7 e B14 piano primo 2 * 1,6 * 2,8 8,960000

ricostruzione cavedi pilastro B8 e B13 piano primo 2 * 1,5 * 2,8 8,400000

ricostruzione cavedi pilastro B9 e B12 piano primo 2 * 2 * 2,8 11,200000

ricostruzione cavedi pilastro B9 e B12 per i restanti piani 14 * 2 * 0,5 14,000000

Totale m² 147,260000 87,037198 12.817,097777

2371 01.E01.006.001 con malta di calce

01.E01.006 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo

intonacatura completa dei cavedi dei vani bagno degli alloggi laterali 8 * 0,5 * 2,8 11,200000

8 * 0,8 * 2,8 17,920000

intonacatura cavedio pilastro B2 e B19  piano primo 2 * 1,3 * 2,8 7,280000

in prossimita del pilastro B2 e B19  vano ingresso per i restanti piani 7 * 0,8 * 0,5 2,800000

in prossimità del vano ascensore 14/3 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000

in prossimità del vano ascensore 14/3 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000

in prossimità del vano ascensore 14/1 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000

in prossimità del vano ascensore 14/1 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000

in prossimità del vano ascensore 14/2 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000

in prossimità del vano ascensore 14/2 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000
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RIPORTO 2.260.933,960385

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

demolizione cavedio pilastro B5 e B16  piano primo 2 * 2 * 2,8 11,200000

demolizione cavedio pilastro B5 e B16 per i restanti piani 14 * 1,5 * 0,5 10,500000

demolizione cavedio pilastro B6 e B15 piano primo 2 * 1 * 2,8 5,600000

demolizione cadevio pilastro B6 e B15 per i restanti i piani 14 * 1 * 0,5 7,000000

demolizione cavedi pilastro B7 e B14 piano primo 2 * 1,6 * 2,8 8,960000

demolizione cavedi pilastro B8 e B13 piano primo 2 * 1,5 * 2,8 8,400000

demolizione cavedi pilastro B9 e B12 piano primo 2 * 2 * 2,8 11,200000

demolizione cavedi pilastro B9 e B12 per i restanti piani 14 * 2 * 0,5 14,000000

Totale m² 147,260000 32,882068 4.842,213334

2372 02.A03.033.001 per infissi in legno

02.A03.033 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

smontaggio di 16 porte interne al primo piano per consentire la demolizione dei cavedi e successvo ringrosso dei pilastri 16 * 0,9 * 2 28,800000

Totale m² 28,800000 20,956833 603,556790

2373 01.E04.003.001 portoncini

01.E04.003 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso...ento infisso e successiva muratura di
zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

rimontaggio delle 16 porte interne del primo piano precedentemente smontate 16 * 0,9 * 2 28,800000

Totale m² 28,800000 51,874855 1.493,995824

2374 02.A03.060.001 per vani di apertura, porte o finestre

02.A03.060 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

per sostenere gli architravi delle porte interessate dalla demolizione dei cavedi/tramezzi 16 16,000000

Totale m² 16,000000 20,787400 332,598400

2381 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50

22 22,000000

Totale m³ 22,000000 103,996399 2.287,920778

2391 TOS22_PRREC.P17.00
1.007

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01
07)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
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RIPORTO 2.270.494,245511

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

NELL'ORDINE DI 570 KG/MC 0,57 * 22 12,540000

Totale ton 12,540000 19,140000 240,015600

Totale TRAMEZZI - DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE TRAMEZZI Euro 25.118,196
023

TRAVI - TRAVI PASSANTI IN CUCINA

1430 TOS22_02.A03.011.00
2

su soffitti con intonaco a calce

TOS22_02.A03.011

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

demolizione intonaci a soffitto per creazione trave 54 * 1 * 4,5 243,000000

Totale m² 243,000000 12,808360 3.112,431480

1440 TOS22_02.A03.007.00
1

per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

TOS22_02.A03.007

Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante...stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei
cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

3,71 * 0,46 * 24 * 54 2.211,753600

Totale m² 2.211,753600 2,480161 5.485,505020

1450 TOS22_02.B10.021.00
3

con foro D 14-16 profondita' 30 cm

TOS22_02.B10.021

Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura
portante:

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

inghisaggi diam 16 su travi esisstenti 12 * 54 648,000000

Totale Cadauno 648,000000 16,079787 10.419,701976

1460 TOS22_02.B10.021.00 con foro D 6-8 profondita' 30 cm
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RIPORTO 2.289.751,899587

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

1

inghisaggi diam 8 su setto vano ascensore 10 * 54 540,000000

Totale Cadauno 540,000000 11,464064 6.190,594560

1461 TOS22_02.A03.060.00
2

per strutture singole quali travi e capriate

TOS22_02.A03.060

Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

per trave 5 * 54 270,000000

Totale Cadauno 270,000000 33,883289 9.148,488030

1470 TOS22_01.B02.002.00
2

per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

TOS22_01.B02.002

Casseforme di legno.

CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il taglio a misura, il calo ed il
sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

3,50 * ,5 * 54 94,500000

Totale m² 94,500000 34,838387 3.292,227572

1480 TOS22_01.B03.001.00
5

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

TOS22_01.B03.001

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

95 * 54 5.130,000000

Totale kg 5.130,000000 2,414401 12.385,877130

1490 TOS22_02.B04.003.00
3

classe di resistenza caratteristica C25/30

TOS22_02.B04.003

Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12

CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

0,5 * 0,24 * 3,17 * 54 20,541600
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RIPORTO 2.320.769,086879

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

Totale m³ 20,541600 268,921617 5.524,080288

1500 TOS22_01.E01.002.00
2

con malta bastarda

TOS22_01.E01.002

Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

243 243,000000

Totale m² 243,000000 25,478525 6.191,281575

1510 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50

11 11,000000

Totale m³ 11,000000 103,996399 1.143,960389

1520 TOS22_PRREC.P17.00
1.002

mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

TOS22_PRREC.P17.00
1

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

6,5 6,500000

Totale ton 6,500000 18,821000 122,336500

Totale TRAVI - TRAVI PASSANTI IN CUCINA Euro 63.016,484
520

Importo Lavori  Euro 2.333.750,7456
31
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

30/06/2022

A) LAVORI

ANTINCENDIO - ANTINCENDIO 8.934,56028
0

ANTIRIBALTAMENTO - ANTIRIBALTAMENTO 520.596,327
630

CANNEFUMARIE - CANNE FUMARIE 72.380,4683
76

CORDOLI - cordoli perimetrali 460.470,872
240

GAS - TUBAZIONI GAS 25.622,4838
65

IDRICO - MONTANTI IDRICHE 7.649,75568
2

INFISSI - smontaggio infissi abusivi 15.338,0176
36

IPE200 - Profilati IPE200 170.526,035
241

PILASTRI - RINFORZO PILASTRI 478.537,102
866

PILOTIS - lavorazioni al piano pilotis 125.252,442
713

PLUVIALI - PLUVIALI 22.209,0065
46

SCALE - VANI SCALA 19.723,0842
26

SCARICHI - COLONNE DISCARICO 13.125,0126
91

TERRAZZE - demolizione e ricostruzioni terrazze 305.250,895
096

TRAMEZZI - DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE TRAMEZZI 25.118,1960
23

TRAVI - TRAVI PASSANTI IN CUCINA 63.016,4845
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

30/06/2022

A) LAVORI

20

IMPORTO LAVORI  Euro 2.333.750,745631

Oneri generici  Euro 2.282,831210

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 2.331.467,914421

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 2.333.750,745631

Progettista

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Firenze lì, 30/06/2022
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	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	ANTINCENDIO - ANTINCENDIO
	Ø 4
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per is
	DN 100 (4”)
	4^ categoria
	3^ categoria
	Ø 3
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per is
	DN 65 (2.1/2”)
	4^ categoria
	3^ categoria
	4^ categoria
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 

	ANTIRIBALTAMENTO - ANTIRIBALTAMENTO
	pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice 
	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più
	eseguita con malta bastarda
	Comune
	[A95057c] con maglia 99 x 99 mm, spessore 3 mm, n.
	compreso velo
	senza velo
	in piastrelle posate con malta o collante dall'alt
	F.p.o. di divisori per le terrazze composti da tel
	con pittura con una mano di fissativo e due mani d
	con pittura lavabile al quarzo
	F.P.O. di dissuasori per piccioni in acciaio inox 
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 

	CANNEFUMARIE - CANNE FUMARIE
	Smontaggio, calo a terra  e conferimento in discar
	Esecuzione di carotaggi su strutture in c.l.s. arm
	Esecuzione di carotaggi su parete in mattoni forat
	flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in str
	elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 2
	raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; 
	cappello parapioggia per canne fumarie a parete do
	modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fu
	elemento d'ispezione e raccolta incombusti con spo
	supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a par
	raccordo a TEE a 90°;   diametro interno 200 mm, d
	3^ categoria
	4^ categoria

	CORDOLI - cordoli perimetrali
	Realizzazione di cordoli in facciata in c.l.s. arm
	Realizzazione di cordoli sotto le finestre in c.l.
	Realizzazione di cordoli nei sotto terrazzi in c.l
	per qualsiasi dimensione
	Comune
	conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e s
	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più
	per manti rigidi o semirigidi
	Realizzazione di cordoli sopra le pensiline delle 
	Realizzazione di cordoli in facciata al CANALE DI 
	Realizzazione di cordolo sopra le finestre al CANA
	flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in str
	in rame spess 8/10 mm.
	2^ categoria
	5^ categoria di livello superiore
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	miscele bituminose contenenti catrame di carbone (
	cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
	ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 

	GAS - TUBAZIONI GAS
	Ø 1'
	DN 25 (1”)
	F.p.o. di sportello in ferro a 2 ante dim 2,00 x 2
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strut
	eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
	con malta di calce
	in ferro o rame per un d. oltre 1''
	2^ categoria
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 

	IDRICO - MONTANTI IDRICHE
	Ø 2'
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per is
	Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa
	4^ categoria
	3^ categoria
	Ø 2'
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per is
	Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa
	4^ categoria
	3^ categoria
	4^ categoria
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 

	INFISSI - smontaggio infissi abusivi
	Smontaggio e rimozione di doppia finestra in allum
	Smontaggio e rimozione di veneziana compreso staff
	Smontaggio e rimozione di veranda in alluminio com
	Smontaggio e rimozione di tende da sole compreso s

	IPE200 - Profilati IPE200
	travi di altezza fino a 240 mm
	con foro D 14-16 profondita' 30 cm
	spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con 
	su soffitti con intonaco a calce
	con malta bastarda
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 

	PILASTRI - RINFORZO PILASTRI
	Rinforzo del pilastro P.T. fila A e C mediante cam
	Rinforzo del pilastro P.T. fila B mediante camicia
	Rinforzo del pilastro P.T. fila A - C filo 7  medi
	Rinforzo del pilastro P.T. fila B filo 7  mediante
	Rinforzo del pilastro P1°  fila A e C  mediante ca
	Rinforzo del pilastro P1°  fila C  vicino vano sca
	Rinforzo del pilastro P.1°  fila B mediante camici
	Rinforzo del pilastro P.1°  fila B su prospetto la
	Rinforzo del pilastro al piano 1°  fila A - C filo
	Rinforzo del pilastro al piano 1° fila B filo 7  m
	Rinforzo del pilastro P2°, P3°, e P4°  fila A  med
	Rinforzo del pilastro P5°, P6°, P7° e P8°  fila A 

	PILOTIS - lavorazioni al piano pilotis
	pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi d
	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore
	conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo
	eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore
	con materiale di scavo precedentemente depositato 
	conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo
	classe di resistenza caratteristica C16/20 - consi
	pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
	Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso 
	lastre di pietra di forma irregolare posate ad opu
	per infissi in metallo
	in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraul
	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più
	pavimento e sottostante malta di allettamento di q
	Fornitura di porta in ferro da cantina realizzata 
	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattent
	porte in lamiera o rete con telaio
	sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq
	Travertino classico stuccato e levigato, spessore 
	lastre di forma regolare posate lineari
	Klinker cm 20x20 e 12x24
	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari 
	eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
	con malta di calce
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 

	PLUVIALI - PLUVIALI
	per qualsiasi dimensione
	in rame spess. 8/10 mm.
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 

	SCALE - VANI SCALA
	su murature di forati a due o piu' teste
	F.P.O. di sportello in alluminio tamponato con lam
	in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco c
	spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con 
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 

	SCARICHI - COLONNE DISCARICO
	Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso 
	Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso 
	Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso 
	Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso 
	Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso 
	Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso 
	su murature di forati a due o piu' teste
	eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
	compreso velo
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 
	per una sezione da 50,01 a 100 cmq

	TERRAZZE - demolizione e ricostruzioni terrazze
	di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm
	conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e s
	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più
	per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a
	pavimento e sottostante malta di allettamento di q
	flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in str
	spessore fino a cm. 5
	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari 
	Klinker cm 20x20 e 12x24
	lastre di forma regolare posate lineari
	Travertino classico stuccato e levigato, spessore 
	F.p.o. di ringhiera in ferro a diesegno semplice h
	in piastrelle posate con malta o collante fino all
	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
	scarifica con martello demolitore e finitura manua
	pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice 
	applicazione di anticorrosivo monocomponente alcan
	malta tixotropica, monocomponente, polimero modifi
	malta premiscelata monocomponente, tixotropica pol
	mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER
	ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 

	TRAMEZZI - DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE TRAMEZZI
	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più
	eseguita con malta bastarda
	con malta di calce
	per infissi in legno
	portoncini
	per vani di apertura, porte o finestre
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 

	TRAVI - TRAVI PASSANTI IN CUCINA
	su soffitti con intonaco a calce
	per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore
	con foro D 14-16 profondita' 30 cm
	con foro D 6-8 profondita' 30 cm
	per strutture singole quali travi e capriate
	per opere in elevazione travi, pilastri, solette, 
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento a
	classe di resistenza caratteristica C25/30
	con malta bastarda
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)



