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i i [y [ s f

Finanziamenti:

Finanziamento di programma POR 2018 — Delibera G.R.T. n. 1528 del 09.12.2019 con €995.655,81
(€ 870.599,22 Legge n. 560/93 art. 1/14° comma + € 125.056,59 Legge R.T. n. 96/96 art. 23) +
SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 - decreto Rilancio)

Operatore:CASA SPA
NS PR

AZIENDA CON SISTEMA CERTIFICATO

10 9001
SA 8000
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Centifcation

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Marco Barone

PROGETTO
Ufficio Progetti e Cantieri
Ing. Angela Bevilacqua

TAV. N° TAVOLE DI PROGETTO: SCALA:

D F EG COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -
- Opere edili e impiantistiche non incentivabili
(finanziamento di programma POR 2018) DATA:

06 . 3 Giugno 2022

F136-DF-EG-06.3-01

ADDETTO ALLA VERIFICA Ing. Leonardo Boschi geom. Alessio Romagnoli




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
VANO SCALA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
8710 | TOS22_01.F04.002.00 | Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
1
VANI SCALA 14/1-2-3 pareti 3 * 4,8 * 2,5 * (2,8*10) 1.008,000000
VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto pianerottolo sbarco 3 * 1,25 * 2,5 * 9 84,375000
VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto pianerottolo intermedio 3 * 1,25 * 2,50 * 8 75,000000
VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto rampe 3 * 2,7 * 1,15 * 17 158,355000
VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto ultimo piano 3 * (3,75+1,95) * 2,5 42,750000
Totale m2 1.368,480000 6,186352 8.465,898985
8720 | TOS22_01.F04.004.00 | con idropittura a tempera murale fine
3
VANI SCALA 14/1-2-3 pareti 3 * 4,8 * 2,5 * (2,8*10) 1.008,000000
VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto pianerottolo sbarco 3 * 1,25 * 2,5 * 9 84,375000
VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto pianerottolo intermedio 3 * 1,25 * 2,50 * 8 75,000000
VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto rampe 3 * 2,7 * 1,15 * 17 158,355000
VANI SCALA 14/1-2-3 soffitto ultimo piano 3 * (3,75+1,95) * 2,5 42,750000
Totale m2 1.368,480000 3,905787 5.344,991394

A RIPORTARE

13.810,890379




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 13.810,890379
TOS22_06.105.032 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei ma...gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
8850 | TOS22_06.105.032.00 | Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in...niera, di sezione minima pari a 1,5 mmg.
6 Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO
Vano scala 14/1 24 24,000000
Vano scala 14/2 24 24,000000
Vano scala 14/3 24 24,000000
Totale Cadauno 72,000000 16,716965 1.203,621480
8860 | NPC.EL.006.001.053 Punto luce a pulsante luminoso incasso IP40
Vano scala 14/1 10 10,000000
Vano scala 14/2 10 10,000000
Vano scala 14/3 10 10,000000
Totale cad 30,000000 54,958035 1.648,741050
8870 | NPC.EL.006.001.057 Punto luce a pulsante incasso IP40
Vano scala 14/1 1 1,000000
Vano scala 14/2 1 1,000000
Vano scala 14/3 1 1,000000
Totale cad 3,000000 46,237433 138,712299
8880 | NPC.EL.006.001.041 P.L. Interrotto PVC Vista IP55
Vano scala 14/1 2 2,000000
Vano scala 14/2 2 2,000000
Vano scala 14/3 2 2,000000
Totale cad 6,000000 71,146776 426,880656
8890 | NPC.EL.400.200.003 | P.L. Aggiunto PVC ext IP55
Vano scala 14/1 5 5,000000
Vano scala 14/2 2 2,000000
Vano scala 14/3 2 2,000000
Totale cad 9,000000 37,518281 337,664529

A RIPORTARE

17.566,510393




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 17.566,510393
8900 | NPC.EL.006.005.020 Punto Presa 2P+T 10/16A BIPASSO PVC vista IP40
Vano scala 14/1 2 2,000000
Vano scala 14/2 1 1,000000
Vano scala 14/3 1 1,000000
Totale cad 4,000000 56,598605 226,394420
8910 | NPC.EL.006.001.052 Pulsante di chiamata di piano con targa portanome incassato IP40
Vano scala 14/1 16 16,000000
Vano scala 14/2 16 16,000000
Vano scala 14/3 16 16,000000
Totale cad 48,000000 39,908600 1.915,612800
8920 | NPC.EL.009.047.101 Plafoniera Emergenza Autotest LED 24W 3h IP65 275I
Vano scala 14/1 13 13,000000
Vano scala 14/2 12 12,000000
Vano scala 14/3 12 12,000000
Totale cad 37,000000 190,347713 7.042,865381
8930 | NPC.EL.009.028.008 Plafoniera termoplastica IP65 E27 LED 10W
Vano scala 14/1 16 16,000000
Vano scala 14/2 15 15,000000
Vano scala 14/3 15 15,000000
Totale cad 46,000000 78,613425 3.616,217550
8940 | NPC.EL.006.001.046 Punto luce con rilevatore di presenza da parete 2300VA AC1 110° 10 metri con temporizzatore e crepuscolare 5 ... 350Ix 10s..... 12min tubo a vista IP55
Vano scala 14/1 3 3,000000
Vano scala 14/2 3 3,000000
Vano scala 14/3 3 3,000000
Totale cad 9,000000 95,749748 861,747732
8950 | NPC.EL.003.003.004 | Fornitura e posa in opera di canalizzazione metallica portacavi in filo di acciaio zincato dim. 200x54mm, completa di tut.....er il fissaggio delle mensole e tutti gli
accessori necessari a rendere I'opera finita e completa a perfetta regola d'arte.
Vano scala 14/1 30 30,000000
Vano scala 14/2 30 30,000000
Vano scala 14/3 30 30,000000

A RIPORTARE

31.229,348276




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 31.229,348276
Totale m 90,000000 46,258242 4.163,241780
8960 | NPC.EL.003.003.002 | Canale portacavi a rete elettrosaldata AcZn 100x54mm
Vano scala 14/1 40 40,000000
Vano scala 14/2 30 30,000000
Vano scala 14/3 30 30,000000
Totale m 100,000000 35,705612 3.570,561200
8970 | NPC.EL.002.002.001 Fornitura in opera di tubazione plastica PVC per posa a vista pesante diam. ¢20mm, compresi scatole di derivazione PVC IP56, accessori di fissaggio in PVC,
elementi di raccordo e quanto altro necessario a rendere I'opera finita a regola d'arte.
Vano scala 14/1 20 20,000000
Vano scala 14/2 20 20,000000
Vano scala 14/3 20 20,000000
Totale m 60,000000 8,767204 526,032240
TOS22_06.105.019 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei ma...gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
8980 | TOS22_06.105.019.00 | diametro 25 mm
2
Vano scala 14/1 20 20,000000
Vano scala 14/2 20 20,000000
Vano scala 14/3 20 20,000000
Totale m 60,000000 7,486333 449,179980
8990 | NPC.EL.003.006.002 Canale portacavi a rete elettrosaldata AcZn 100x54mm
Vano scala 14/1 15 15,000000
Vano scala 14/2 15 15,000000
Vano scala 14/3 15 15,000000
Totale m 45,000000 64,891976 2.920,138920

TOS22_06.105.110

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei ma...gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina te...ezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

A RIPORTARE

42.858,502396




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 42.858,502396
9000 | TOS22_06.105.110.01 |2 x 1,5 mmg.
8
Vano scala 14/1 50 50,000000
Vano scala 14/2 50 50,000000
Vano scala 14/3 50 50,000000
Totale m 150,000000 2,186125 327,918750
9010 | TOS22_06.105.110.02 | 3 x 1.5 mmq.
7
Vano scala 14/1 60 60,000000
Vano scala 14/2 60 60,000000
Vano scala 14/3 60 60,000000
Totale m 180,000000 2,722474 490,045320
9020 | TOS22_06.105.110.02 | 3 x 2.5 mmq.
8
Cantine 14/1 16 * 45 720,000000
Cantine 14/2 16 * 45 720,000000
Cantine 14/3 16 * 45 720,000000
Vani scala 3 * 20 60,000000
Totale m 2.220,000000 3,661620 8.128,796400
9030 | TOS22_06.105.110.02 | 3 x 4 mmgq.
9
Vano scala 14/1 50 50,000000
Vano scala 14/2 40 40,000000
Vano scala 14/3 40 40,000000
Totale m 130,000000 4,874112 633,634560
9040 | TOS22_06.105.110.03 | 3 x 10 mmg.
1
Vano scala 14/1 400 400,000000
Vano scala 14/2 400 400,000000
Vano scala 14/3 400 400,000000
Totale m 1.200,000000 9,812495 11.774,994000

A RIPORTARE

64.213,891426




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 64.213,891426
9050 | TOS22_06.105.110.05 |5 G 10 mmaq.
6
Vano scala 14/1 40 40,000000
Vano scala 14/2 40 40,000000
Vano scala 14/3 40 40,000000
Totale m 120,000000 14,690987 1.762,918440
9060 | TOS22_06.105.110.05 |5 G 16 mmaq.
7
Vano scala 14/1 50 50,000000
Vano scala 14/2 0 0,000000
Vano scala 14/3 0 0,000000
Totale m 50,000000 21,645126 1.082,256300
9070 | NPC.EL.050.005.001 Piastra equipotenziale in scatola a vista con coperchio in PVC compreso attestatura e marcatura cavi
Vano scala 14/1 1 1,000000
Vano scala 14/2 1 1,000000
Vano scala 14/3 1 1,000000
Totale cad 3,000000 69,593040 208,779120
9080 | NPC.EL.400.001.005 Punto alimentazione elettroserratura
Vano scala 14/1 1 1,000000
Vano scala 14/2 1 1,000000
Vano scala 14/3 1 1,000000
Totale cad 3,000000 23,418756 70,256268
9090 | NPC.EL.300.002.004 Quadro fornitura appartamento > 75 mq con cantina/garage
Vano scala 14/1 16 16,000000
Vano scala 14/2 16 16,000000
Vano scala 14/3 16 16,000000
Totale cad 48,000000 502,796316 24.134,223168
9100 | NPC.EL.300.002.023 | Quadro generale vano scala (rif. Torre Agli)
Vano scala 14/1 1 1,000000
Vano scala 14/2 1 1,000000

A RIPORTARE

91.472,324722




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 91.472,324722
Vano scala 14/3 1 1,000000
Totale cad 3,000000| 2.134,350378 6.403,051134
9110 | NPC.EL.006.001.042 P.L. Interrotto Luminoso PVC Vista IP55
Vano scala 14/1 16 16,000000
Vano scala 14/2 16 16,000000
Vano scala 14/3 16 16,000000
Totale cad 48,000000 76,547984 3.674,303232
9120 | NPC.EL.009.028.008 Plafoniera termoplastica IP65 E27 LED 10W
Vano scala 14/1 16 16,000000
Vano scala 14/2 16 16,000000
Vano scala 14/3 16 16,000000
Totale cad 48,000000 78,613425 3.773,444400
9130 | NPC.EL.002.002.011 Tubo PVC rigido per posa a vista IP55 diametro 20mm
Vano scala 14/1 16 * 3 48,000000
Vano scala 14/2 16 * 3 48,000000
Vano scala 14/3 16 * 3 48,000000
Totale m 144,000000 9,744530 1.403,212320
TOS22_06.105.110 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei ma...gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina te...ezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
9140 | TOS22_06.105.110.02 | 3 x 2.5 mmq.
8
Vano scala 14/1 16 * 3 48,000000
Vano scala 14/2 16 * 3 48,000000
Vano scala 14/3 16 * 3 48,000000
Totale m 144,000000 3,661620 527,273280
9150 | NPC.EL.510.001.014 | Impianto citofonico 1 posti esterno e 16 interni (rif. FI16)
Vano scala 14/1 1 1,000000
Vano scala 14/2 1 1,000000
A RIPORTARE 107.253,609088




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 107.253,609088
Vano scala 14/3 1 1,000000
Totale a corpo 3,000000 2.889,553040 8.668,659120
9160 | NPC.EL.300.003.023 Quadro supercondominio Q3 (Rif. FI36)
Vano scala 14/1 1 1,000000
Vano scala 14/2 0 0,000000
Vano scala 14/3 0 0,000000
Totale cad 1,000000 3.058,478214 3.058,478214
9170 | NPC.EL.300.003.024 | Quadro autoclave Q3.1 (Rif. FI36)
Vano scala 14/1 1 1,000000
Vano scala 14/2 0 0,000000
Vano scala 14/3 0 0,000000
Totale cad 1,000000 1.900,274068 1.900,274068

A RIPORTARE

120.881,020490




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 120.881,020490
Piano Primo
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3290 | 06.I105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 34,819147 69,638294
3291 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 2,000000
Totale cad 2,000000 60,309293 120,618586
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3292 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 47,945203 95,890406
3310 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000
3311 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3312 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 5 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
3313 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 3 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000
3314 | NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0 0,000000

A RIPORTARE

121.167,167776




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 121.167,167776
Totale cad 0,000000 89,491919 0,000000
3320 | NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60Im
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 53,404670 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3321 | 06.I105.002.003 punto luce deviato
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000
3322 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000
3323 | NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 22,258245 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3324 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
3325 | NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 15 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 2,641915 0,000000
3326 | NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 15 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 3,006551 0,000000
06.105.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
3327 | 06.105.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 20 * 0 0,000000

A RIPORTARE

121.167,167776
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 121.167,167776
Totale m 0,000000 5,151067 0,000000
3338 | 06.105.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmaq)
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 20 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 5,951502 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3520 | 06.I105.002.003 punto luce deviato
alloggio SFITTO CAMERA 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 62,788717 62,788717
3521 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio SFITTO CAMERA 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 72,751765 72,751765
3522 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio SFITTO CAMERA 1 * 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 45,879314 183,517256
3523 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio SFITTO CAMERA 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 47,945203 47,945203
3524 | 06.105.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame @ 0.8 mm.
Impedenza 75 + 30 e guaina esterna in pvc bianco.
alloggio SFITTO CAMERA 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 49,395654 49,395654
3525 | NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40
alloggio SFITTO CAMERA 1 * 1 1,000000
Totale cad 1,000000 32,067915 32,067915
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3530 | 06.I105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 34,819147 34,819147

A RIPORTARE

121.650,453433
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 121.650,453433
3531 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 45,879314 183,517256
3532 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 47,945203 47,945203
3533 | 06.105.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame @ 0.8 mm.
Impedenza 75 + 30 e guaina esterna in pvc bianco.
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 49,395654 49,395654
3534 | NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000
Totale cad 1,000000 32,067915 32,067915
3540 | NPC.EL.400.001.001 Predisposizione cronotermostato + allacciamento
alloggio SFITTO VARIE 1 * 1 1,000000
Totale cad 1,000000 49,263996 49,263996
3541 | NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40
alloggio SFITTO VARIE 1 * 1 1,000000
Totale cad 1,000000 89,491919 89,491919
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3550 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 34,819147 34,819147
Totale Piano Primo Euro 1.255,934033
Piano Secondo-Terzo
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3616 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2*2 4,000000

A RIPORTARE

122.136,954523
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 122.136,954523
Totale Cadauno 4,000000 34,819147 139,276588
3626 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2*2 4,000000
Totale cad 4,000000 60,309293 241,237172
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3636 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2*2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 47,945203 191,780812
3646 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000
3656 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3666 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 5 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
3676 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*%2) * 3 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000
3686 | NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 89,491919 0,000000
3696 | NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60Im
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 53,404670 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza

A RIPORTARE

122.709,249095
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 122.709,249095
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3706 | 06.105.002.003 punto luce deviato
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000
3716 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000
3726 | NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 22,258245 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3736 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
3746 | NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 15 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 2,641915 0,000000
3756 | NPC.EL.002.001.002 | Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 15 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 3,006551 0,000000
06.105.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
3766 | 06.105.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 20 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 5,151067 0,000000
3776 | 06.105.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmaq)
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 20 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 5,951502 0,000000

06.105.002

Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza

A RIPORTARE

122.709,249095
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 122.709,249095
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3786 | 06.105.002.003 punto luce deviato
alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000
3796 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000
3806 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio SFITTO CAMERA 1 * 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 45,879314 183,517256
3816 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
3826 | 06.105.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame @ 0.8 mm.
Impedenza 75 + 30 e guaina esterna in pvc bianco.
alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 49,395654 0,000000
3836 | NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40
alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000
Totale cad 0,000000 32,067915 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3846 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000
3856 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 4 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000
3866 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
A RIPORTARE 122.892,766351
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 122.892,766351
alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
3876 | 06.105.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame @ 0.8 mm.
Impedenza 75 + 30 e guaina esterna in pvc bianco.
alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 49,395654 0,000000
3886 | NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40
alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1 0,000000
Totale cad 0,000000 32,067915 0,000000
3896 | NPC.EL.400.001.001 Predisposizione cronotermostato + allacciamento
alloggio SFITTO VARIE 0 * 1 0,000000
alloggio civico 14/3 int.36 cambio caldaia 1 * 1 1,000000
Totale cad 1,000000 49,263996 49,263996
3906 | NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40
alloggio SFITTO VARIE 0 * 1 0,000000
alloggio civico 14/3 int.36 cambio caldaia 1 * 1 1,000000
Totale cad 1,000000 89,491919 89,491919
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3916 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 0 * 1 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000
4356 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*¥2) * 5 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
4366 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 3 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000
4546 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

A RIPORTARE

123.031,522266
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 123.031,522266
alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
Totale Piano Secondo - Terzo Euro 894,567743
Piano Quarto-oltre
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4306 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 34,819147 348,191470
4316 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2*5 10,000000
Totale cad 10,000000 60,309293 603,092930
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4326 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 47,945203 479,452030
4336 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000
4346 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000
4376 | NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 89,491919 0,000000
4386 | NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60Im
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 53,404670 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
A RIPORTARE 124.462,258696
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 124.462,258696
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4396 | 06.105.002.003 punto luce deviato
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000
4406 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000
4416 | NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 22,258245 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4426 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
4436 | NPC.EL.002.001.001 | Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 15 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 2,641915 0,000000
4446 | NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 15 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 3,006551 0,000000
06.105.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
4456 | 06.105.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 20 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 5,151067 0,000000
4466 | 06.105.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmaq)
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 20 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 5,951502 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
A RIPORTARE 124.462,258696
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 124.462,258696
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4476 | 06.105.002.003 punto luce deviato
alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000
4486 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000
4496 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
4506 | 06.105.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame @ 0.8 mm.
Impedenza 75 + 30 e guaina esterna in pvc bianco.
alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 49,395654 0,000000
4516 | NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40
alloggio SFITTO CAMERA 0 * 1 0,000000
Totale cad 0,000000 32,067915 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4526 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000
4536 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 4 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000
4556 | 06.105.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame @ 0.8 mm.
Impedenza 75 + 30 e guaina esterna in pvc bianco.
alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 49,395654 0,000000
4566 | NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40
A RIPORTARE 124.462,258696
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 124.462,258696
alloggio SFITTO SOGGIORNO 0 * 1 0,000000
Totale cad 0,000000 32,067915 0,000000
4576 | NPC.EL.400.001.001 Predisposizione cronotermostato + allacciamento
alloggio SFITTO VARIE 0 * 1 0,000000
alloggi cambio caldaia: interni 09,13,15,40,42,46 6 * 1 6,000000
Totale cad 6,000000 49,263996 295,583976
4586 | NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40
alloggio SFITTO VARIE 0 * 1 0,000000
alloggi cambio caldaia: interni 09,13,15,40,42,46 6 * 1 6,000000
Totale cad 6,000000 89,491919 536,951514
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4596 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 0 * 1 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000

Totale Piano Quarto - oltre Euro

A RIPORTARE

2.263,271920

125.294,794186
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 125.294,794186
Piano Primo
220 TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
3
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 7 * 0,5 7,000000
Totale m 7,000000 13,208284 92,457988
221 TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 2 * 0,5 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 23,478400 46,956800
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
222 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,25 * 0,5 0,250000
Totale h 0,250000 29,679760 7,419940
223 TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria di livello superiore
01
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,25 * 0,5 0,250000
Totale h 0,250000 31,785160 7,946290
240 TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 7 * 0,5 7,000000
Totale m 7,000000 6,206719 43,447033
241 TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 2 * 0,5 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 23,478400 46,956800

TOS22_RU.M11.001

RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

A RIPORTARE

125.539,979037
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 125.539,979037
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
242 TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,25 * 0,5 0,250000
Totale h 0,250000 27,727480 6,931870
243 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,25 * 0,5 0,250000
Totale h 0,250000 29,679760 7,419940
250 TOS22_06.101.004.00 | lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a...ete, corredati del relativo rosone in ottone
1 cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 181,590240 363,180480
251 TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
6 apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 93,830351 187,660702
252 TOS22_06.101.008.00 | @50 mm
3
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4 8,000000
Totale m 8,000000 19,282529 154,260232
253 TOS22_PR.P29.100.02 | Colonna per lavabo in porcellana vetrificata
0
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 39,013700 78,027400
254 TOS22_PR.P29.102.02 | Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 68,760450 137,520900
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo e riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
A RIPORTARE 126.474,980561
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 126.474,980561
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
255 TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000
Totale h 1,000000 27,727480 27,727480
256 TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000
Totale h 1,000000 29,679760 29,679760
260 TOS22_06.101.004.00 | bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile 0 comunque conforme ai prodotti...alda e fredda; le relative viti, per il
3 fissaggio a pavimento comunque realizzato; I'assistenza muraria; le guarnizioni.
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 205,200731 0,000000
261 TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
6 apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 93,830351 187,660702
262 TOS22_06.101.008.00 | @50 mm
3
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000
Totale m 4,000000 19,282529 77,130116
263 TOS22_PR.P29.102.00 | Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4
3
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 120,869100 241,738200
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
A RIPORTARE 127.038,916819
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 127.038,916819
264 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000
Totale h 1,000000 27,727480 27,727480
265 TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000
Totale h 1,000000 29,679760 29,679760
270 TOS22_06.101.004.00 | vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas...Isante, grappe e guarnizioni di gomma;
7 compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 323,872534 647,745068
271 TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai ...i per I'adduzione dell'acqua fredda dai
3 collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 58,996792 58,996792
272 | TOS22_06.101.008.00 | @110 mm
7
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000
Totale m 4,000000 34,504571 138,018284
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
273 TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000
Totale h 1,000000 27,727480 27,727480
274 TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000
A RIPORTARE 127.968,811683
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 127.968,811683
Totale h 1,000000 29,679760 29,679760
280 [ TOS22_06.101.004.00 | piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornit...e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con
5 superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 201,241444 402,482888
281 TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
6 apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 93,830351 187,660702
282 | TOS22_06.101.008.00 | @50 mm
3
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000
Totale m 4,000000 19,282529 77,130116
283 TOS22_PR.P29.102.00 | Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo
8
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 314,661600 629,323200
284 TOS22_PR.P29.102.01 | Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 66,777330 133,554660
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo ¢ riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
285 TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000
Totale h 1,000000 27,727480 27,727480
286 TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
A RIPORTARE 129.456,370489
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 129.456,370489
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000
Totale h 1,000000 29,679760 29,679760
6836 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000
Totale h 1,000000 29,679760 29,679760
Totale Piano Primo Euro 4.220,935823
Piano Secondo-Terzo
6186 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
3
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 7 * 0,5 14,000000
Totale m 14,000000 13,208284 184,915976
6196 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 2 * 0,5 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 23,478400 93,913600
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
6206 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 * 0,5 0,500000
Totale h 0,500000 29,679760 14,839880
6216 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria di livello superiore
01
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 * 0,5 0,500000
Totale h 0,500000 31,785160 15,892580
6226 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 7 * 0,5 14,000000

A RIPORTARE

129.825,292045
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 129.825,292045
Totale m 14,000000 6,206719 86,894066
6236 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 2 * 0,5 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 23,478400 93,913600
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
6246 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 * 0,5 0,500000
Totale h 0,500000 27,727480 13,863740
6256 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 * 0,5 0,500000
Totale h 0,500000 29,679760 14,839880
6266 | TOS22_06.101.004.00 | lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a...ete, corredati del relativo rosone in ottone
1 cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 181,590240 726,360960
6276 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
6 apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 93,830351 375,321404
6286 | TOS22_06.101.008.00 | @50 mm
3
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*¥2) * 4 16,000000
Totale m 16,000000 19,282529 308,520464

6296 | TOS22_PR.P29.100.02

0

Colonna per lavabo in porcellana vetrificata

A RIPORTARE

131.445,006159
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 131.445,006159
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 39,013700 156,054800
6306 | TOS22_PR.P29.102.02 | Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 68,760450 275,041800
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
6316 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5 2,000000
Totale h 2,000000 27,727480 55,454960
6326 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5 2,000000
Totale h 2,000000 29,679760 59,359520
6336 | TOS22_06.101.004.00 | bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti...alda e fredda; le relative viti, per il
3 fissaggio a pavimento comunque realizzato; I'assistenza muraria; le guarnizioni.
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*¥2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 205,200731 0,000000
6346 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
6 apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 93,830351 375,321404
6356 | TOS22_06.101.008.00 | @50 mm
3
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 2 8,000000
Totale m 8,000000 19,282529 154,260232

6366 | TOS22_PR.P29.102.00

Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4
A RIPORTARE

132.520,498875
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 132.520,498875
3
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 120,869100 483,476400
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
6376 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*¥2) * 0,5 2,000000
Totale h 2,000000 27,727480 55,454960
6386 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5 2,000000
Totale h 2,000000 29,679760 59,359520
6396 | TOS22_06.101.004.00 | vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas...Isante, grappe e guarnizioni di gomma;
7 compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 323,872534 1.295,490136
6406 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai ...i per I'adduzione dell'acqua fredda dai
3 collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 58,996792 117,993584
6416 | TOS22_06.101.008.00 | @110 mm
7
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 2 8,000000
Totale m 8,000000 34,504571 276,036568
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
A RIPORTARE 134.808,310043
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 134.808,310043
6426 | TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*¥2) * 0,5 2,000000
Totale h 2,000000 27,727480 55,454960
6436 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5 2,000000
Totale h 2,000000 29,679760 59,359520
6446 | TOS22_06.101.004.00 | piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornit...e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con
5 superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 201,241444 804,965776
6456 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
6 apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 93,830351 375,321404
6466 | TOS22_06.101.008.00 | @50 mm
3
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 2 8,000000
Totale m 8,000000 19,282529 154,260232
6476 | TOS22_PR.P29.102.00 | Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo
8
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 314,661600 1.258,646400
6486 | TOS22_PR.P29.102.01 | Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 66,777330 267,109320

TOS22_RU.M11.001

RISORSE UMANE: Il prezzo ¢ riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

A RIPORTARE

137.783,427655
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 137.783,427655
Installatore/Operaio metalmeccanico
6496 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5 2,000000
Totale h 2,000000 27,727480 55,454960
6506 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,5 2,000000
Totale h 2,000000 29,679760 59,359520
Totale Piano Secondo - Terzo Euro 8.382,512126
Piano Quarto-oltre
6516 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
3
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 7 * 0,5 35,000000
Totale m 35,000000 13,208284 462,289940
6526 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 2 * 0,5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 23,478400 234,784000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
6536 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 * 0,5 1,250000
Totale h 1,250000 29,679760 37,099700
6546 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria di livello superiore
01
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 * 0,5 1,250000
Totale h 1,250000 31,785160 39,731450

A RIPORTARE

138.672,147225
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 138.672,147225
6556 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 7 * 0,5 35,000000
Totale m 35,000000 6,206719 217,235165
6566 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 2 * 0,5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 23,478400 234,784000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
6576 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 * 0,5 1,250000
Totale h 1,250000 27,727480 34,659350
6586 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 * 0,5 1,250000
Totale h 1,250000 29,679760 37,099700
6596 | TOS22_06.101.004.00 | lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a...ete, corredati del relativo rosone in ottone
1 cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 181,590240 1.815,902400
6606 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
6 apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 93,830351 938,303510
6616 | TOS22_06.101.008.00 | @50 mm
3
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 4 40,000000

A RIPORTARE

141.950,131350
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 141.950,131350
Totale m 40,000000 19,282529 771,301160
6626 | TOS22_PR.P29.100.02 | Colonna per lavabo in porcellana vetrificata
0
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 39,013700 390,137000
6636 | TOS22_PR.P29.102.02 | Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 68,760450 687,604500
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
6646 | TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5 5,000000
Totale h 5,000000 27,727480 138,637400
6656 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5 5,000000
Totale h 5,000000 29,679760 148,398800
6666 | TOS22_06.101.004.00 | bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti...alda e fredda; le relative viti, per il
3 fissaggio a pavimento comunque realizzato; I'assistenza muraria; le guarnizioni.
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 205,200731 0,000000
6676 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
6 apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 93,830351 938,303510
6686 | TOS22_06.101.008.00 | @50 mm
3
A RIPORTARE 145.024,513720
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 145.024,513720
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 2 20,000000
Totale m 20,000000 19,282529 385,650580
6696 | TOS22_PR.P29.102.00 | Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4
3
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 120,869100 1.208,691000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
6706 |TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5 5,000000
Totale h 5,000000 27,727480 138,637400
6716 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5 5,000000
Totale h 5,000000 29,679760 148,398800
6726 | TOS22_06.101.004.00 | vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas...Isante, grappe e guarnizioni di gomma;
7 compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 323,872534 3.238,725340
6736 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai ...i per I'adduzione dell'acqua fredda dai
3 collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5 5,000000
Totale Cadauno 5,000000 58,996792 294,983960
6746 | TOS22_06.101.008.00 | @110 mm
7
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 2 20,000000
Totale m 20,000000 34,504571 690,091420
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
A RIPORTARE 151.129,692220
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 151.129,692220
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
6756 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5 5,000000
Totale h 5,000000 27,727480 138,637400
6766 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5 categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5 5,000000
Totale h 5,000000 29,679760 148,398800
6776 | TOS22_06.101.004.00 | piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornit...e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con
5 superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 201,241444 2.012,414440
6786 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
6 apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 93,830351 938,303510
6796 | TOS22_06.101.008.00 | @50 mm
3
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 2 20,000000
Totale m 20,000000 19,282529 385,650580
6806 | TOS22_PR.P29.102.00 | Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo
8
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 314,661600 3.146,616000
6816 | TOS22_PR.P29.102.01 | Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 66,777330 667,773300

A RIPORTARE

158.567,486250
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 158.567,486250
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
6826 | TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,5 5,000000
Totale h 5,000000 27,727480 138,637400
Totale Piano Quarto - oltre Euro 20.807,881515

A RIPORTARE

158.706,123650
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 158.706,123650
Piano Primo
310 | TOS22_06.101.008.00 | @32 mm
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4 8,000000
Totale m 8,000000 14,266446 114,131568
TOS22_AT.N02.014 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo € c... dare il mezzo in pieno
stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
311 TOS22_AT.N02.014.0 | Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
09
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000
Totale h 4,000000 54,666137 218,664548
A02.3.53.463 COMPENSATORI E GIUNTI ANTIVIBRANTI
[023463] Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremita flangiate:
312 | AD2.3.53.463.a [023463a] @ 20 mm
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000
Totale | 4,000000 62,500000 250,000000
313 | A02.3.53.463.b [023463b] @ 25 mm
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000
Totale | 4,000000 67,000000 268,000000
314 | A02.3.53.463.b [023463b] @ 25 mm
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000
Totale | 2,000000 67,000000 134,000000
A02.3.49.448 FILTRI PER VALVOLE
[023448] Filtro a Y in ottone filettato FF con cestello in acciaio inox, PN 16:
315 | A02.3.49.448.b [023448b] @ 20 mm
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000
Totale | 2,000000 5,750000 11,500000

A02.3.15.093

RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI
[023093] Tubo MF @ 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco:

A RIPORTARE

159.702,419766
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 159.702,419766
316 A02.3.15.093.b [023093b] lunghezza tubo 1.000 mm
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 5 10,000000
Totale | 10,000000 16,070000 160,700000
A02.3.15.094 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI
[023094] Curva @ 80 mm con giunzioni MF, realizzata in alluminio verniciata bianco:
317 | A02.3.15.094.b [023094b] a 45°
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000
Totale | 4,000000 11,500000 46,000000
A02.3.18.160 CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX
[023160] Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del @ interno pari a:
318 | A02.3.18.160.a [023160a] 80 mm
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000
Totale | 4,000000 10,860000 43,440000
A01.3.57.549 ADDOLCITORI
[013549] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente
infrangibile, PN 16, by-pass a rubinetto, con attacco da 1/2", portata 20 I/m, con attacchi:
319 | A01.3.57.549.b [013549b] orientabili sopraelevati a dima
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 1 2,000000
Totale | 2,000000 56,700000 113,400000
320 | TOS22_PR.P30.304.00
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 36,557400 146,229600
321 TOS22_PR.P29.101.04 | Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40
6 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 1 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 24,754400 49,508800
322 TOS22_PR.P30.171.00 | potenza resa 24 kW
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 1.603,166400 3.206,332800

TOS22_RU.M10.001

RISORSE UMANE: Il prezzo e riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
A RIPORTARE

163.468,030966
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 163.468,030966
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
323 TOS22_RU.M10.001.0 | Specializzato
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000
Totale h 4,000000 36,863640 147,454560
324 TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 2 4,000000
Totale h 4,000000 30,815400 123,261600
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
325 TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria
04
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 6 12,000000
Totale h 12,000000 26,591840 319,102080
326 TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 6 12,000000
Totale h 12,000000 29,679760 356,157120
330 TOS22_PR.P62.004.03 | Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relé in scambio - alim. a batterie
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 250,408620 500,817240

TOS22_RU.M10.001

RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

Operaio edile

A RIPORTARE

164.914,823566
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 164.914,823566
331 TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 0,5 1,000000
Totale h 1,000000 30,815400 30,815400
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo ¢ riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
332 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000
Totale h 2,000000 29,679760 59,359520
335 TOS22_PR.P30.038.01 | Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2"
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4 8,000000
Totale Cadauno 8,000000 31,916320 255,330560
336 TOS22_PR.P30.038.01 | Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8"
3
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4 8,000000
Totale Cadauno 8,000000 10,979160 87,833280
337 TOS22_PR.P30.038.01 | Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C
9 a 28 °C senza sensore a distanza
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4 8,000000
Totale Cadauno 8,000000 17,556030 140,448240
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
338 TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4 * 0,5 4,000000
Totale h 4,000000 29,679760 118,719040
A RIPORTARE 165.607,329606
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 165.607,329606
350 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 14 * 0 0,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 1 * 14 14,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (1+1+1+1) * 14 56,000000
Totale m 70,000000 6,206719 434,470330
351 TOS22_06.104.012.00 | spessore mm 0,35
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,1 * 0 0,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 1 * 0,1 0,100000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (1+1+1+1) * 0,1 0,400000
Totale m2 0,500000 12,142416 6,071208
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
352 | TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,5 * 0 0,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 1 * 0,5 0,500000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (1+1+1+1) * 0,5 2,000000
Totale h 2,500000 27,727480 69,318700
353 TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria
04
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,5 * 0 0,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 1 * 0,5 0,500000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (1+1+1+1) * 0,5 2,000000
Totale h 2,500000 26,591840 66,479600

TOS22_RU.M10.001

RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

A RIPORTARE

166.183,669444
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 166.183,669444
Operaio edile
354 | TOS22_RU.M10.001.0 | Qualificato
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 * 0 0,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 1 * 0,25 0,250000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (1+1+1+1) * 0,25 1,000000
Totale h 1,250000 34,222320 42,777900
355 TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 * 0 0,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 1 * 0,25 0,250000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (1+1+1+1) * 0,25 1,000000
Totale h 1,250000 30,815400 38,519250
Totale Piano Primo Euro 7.558,842944
Piano Secondo-Terzo
4986 | TOS22_06.101.008.00 | @32 mm
1
alloggio civico 14/3 1 * 4 4,000000
Totale m 4,000000 14,266446 57,065784
TOS22_AT.N02.014 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo € c... dare il mezzo in pieno
stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'TVA.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
4996 | TOS22_AT.N02.014.0 | Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
09
alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000
Totale h 2,000000 54,666137 109,332274
A02.3.53.463 COMPENSATORI E GIUNTI ANTIVIBRANTI
[023463] Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremita flangiate:
5006 |[A02.3.53.463.a [023463a] @ 20 mm
alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000
Totale | 2,000000 62,500000 125,000000

A RIPORTARE

166.556,364652

-42 -




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 166.556,364652
5016 |[A02.3.53.463.b [023463b] @ 25 mm
alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000
Totale | 2,000000 67,000000 134,000000
5026 |A02.3.53.463.b [023463b] @ 25 mm
alloggio civico 14/3 1 1,000000
Totale | 1,000000 67,000000 67,000000
A02.3.49.448 FILTRI PER VALVOLE
[023448] Filtro a Y in ottone filettato FF con cestello in acciaio inox, PN 16:
5036 |[A02.3.49.448.b [023448b] @ 20 mm
alloggio civico 14/3 1 1,000000
Totale | 1,000000 5,750000 5,750000
A02.3.15.093 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI
[023093] Tubo MF @ 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco:
5046 |(A02.3.15.093.b [023093b] lunghezza tubo 1.000 mm
alloggio civico 14/3 1 * 5 5,000000
Totale | 5,000000 16,070000 80,350000
A02.3.15.094 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI
[023094] Curva @ 80 mm con giunzioni MF, realizzata in alluminio verniciata bianco:
5056 | A02.3.15.094.b [023094b] a 45°
alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000
Totale | 2,000000 11,500000 23,000000
A02.3.18.160 CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX
[023160] Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del @ interno pari a:
5066 |[A02.3.18.160.a [023160a] 80 mm
alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000
Totale | 2,000000 10,860000 21,720000
A01.3.57.549 ADDOLCITORI
[013549] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente
infrangibile, PN 16, by-pass a rubinetto, con attacco da 1/2", portata 20 I/m, con attacchi:
5076 | A01.3.57.549.b [013549b] orientabili sopraelevati a dima
alloggio civico 14/3 1 * 1 1,000000
Totale | 1,000000 56,700000 56,700000

A RIPORTARE

166.944,884652
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 166.944,884652
5086 | TOS22_PR.P30.304.00
1
alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 36,557400 73,114800
5096 | TOS22_PR.P29.101.04 | Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40
6 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
alloggio civico 14/3 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 24,754400 24,754400
5106 | TOS22_PR.P30.171.00 | potenza resa 24 kW
1
alloggio civico 14/3 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 1.603,166400 1.603,166400
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
5116 | TOS22_RU.M10.001.0 | Specializzato
02
alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000
Totale h 2,000000 36,863640 73,727280
5126 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000
Totale h 2,000000 30,815400 61,630800
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo ¢ riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5136 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria
04
alloggio civico 14/3 1 * 6 6,000000
A RIPORTARE 168.781,278332
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 168.781,278332
Totale h 6,000000 26,591840 159,551040
5146 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civico 14/3 1 * 6 6,000000
Totale h 6,000000 29,679760 178,078560
5156 | TOS22_PR.P62.004.03 | Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relé in scambio - alim. a batterie
2
alloggio civico 14/3 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 250,408620 250,408620
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
5166 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/3 1 * 0,5 0,500000
Totale h 0,500000 30,815400 15,407700
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5176 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5 categoria
02
alloggio civico 14/3 1 1,000000
Totale h 1,000000 29,679760 29,679760
5186 [ TOS22_PR.P30.038.01 | Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2"
2
alloggio civico 14/3 1 * 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 31,916320 127,665280
5196 | TOS22_PR.P30.038.01 | Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8"

3

A RIPORTARE

169.542,069292
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 169.542,069292
alloggio civico 14/3 1 * 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 10,979160 43,916640
5206 | TOS22_PR.P30.038.01 | Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C
9 a 28 °C senza sensore a distanza
alloggio civico 14/3 1 * 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 17,556030 70,224120
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5216 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5 categoria
02
alloggio civico 14/3 1 * 4 * 0,5 2,000000
Totale h 2,000000 29,679760 59,359520
5226 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 14 * 0 0,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 14 56,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 14 0,000000
Totale m 56,000000 6,206719 347,576264
5236 |[TOS22_06.104.012.00 | spessore mm 0,35
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*¥2) * 0,1 * 0 0,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,1 0,400000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,1 0,000000
Totale m2 0,400000 12,142416 4,856966
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5246 | TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
A RIPORTARE 170.068,002802
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 170.068,002802
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*¥2) * 0,5 * 0 0,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,5 2,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,5 0,000000
Totale h 2,000000 27,727480 55,454960
5256 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria
04
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,5 * 0 0,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,5 2,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,5 0,000000
Totale h 2,000000 26,591840 53,183680
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo ¢ riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
5266 [TOS22_RU.M10.001.0 | Qualificato
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 * 0 0,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 1,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,25 0,000000
Totale h 1,000000 34,222320 34,222320
5276 |[T0OS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 * 0 0,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 1,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,25 0,000000
Totale h 1,000000 30,815400 30,815400
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5476 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria

02

A RIPORTARE

170.241,679162
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 170.241,679162
alloggio civico 14/3 1 1,000000
Totale h 1,000000 29,679760 29,679760
5486 | TOS22_PR.P30.038.01 | Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2"
2
alloggio civico 14/3 1 * 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 31,916320 127,665280
Totale Piano Secondo - Terzo Euro 4.134,057608
Piano Quarto-oltre
5286 | T0S22_06.101.008.00 | @32 mm
1
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 4 24,000000
Totale m 24,000000 14,266446 342,394704
TOS22_AT.N02.014 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo € c... dare il mezzo in pieno
stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
5296 | TOS22_AT.N02.014.0 | Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
09
alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000
Totale h 2,000000 54,666137 109,332274
A02.3.53.463 COMPENSATORI E GIUNTI ANTIVIBRANTI
[023463] Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremita flangiate:
5306 |[A02.3.53.463.a [023463a] @ 20 mm
alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000
Totale | 2,000000 62,500000 125,000000
5316 |A02.3.53.463.b [023463b] @ 25 mm
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 2 12,000000
Totale | 12,000000 67,000000 804,000000
5326 |[A02.3.53.463.b [023463b] @ 25 mm
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 6,000000

A RIPORTARE

171.779,751180
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 171.779,751180
Totale | 6,000000 67,000000 402,000000
A02.3.49.448 FILTRI PER VALVOLE
[023448] Filtro a Y in ottone filettato FF con cestello in acciaio inox, PN 16:
5336 | A02.3.49.448.b [023448b] @ 20 mm
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 6,000000
Totale | 6,000000 5,750000 34,500000
A02.3.15.093 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI
[023093] Tubo MF @ 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco:
5346 | A02.3.15.093.b [023093b] lunghezza tubo 1.000 mm
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 5 30,000000
Totale | 30,000000 16,070000 482,100000
A02.3.15.094 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI
[023094] Curva @ 80 mm con giunzioni MF, realizzata in alluminio verniciata bianco:
5356 [ A02.3.15.094.b [023094b] a 45°
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 2 12,000000
Totale | 12,000000 11,500000 138,000000
A02.3.18.160 CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX
[023160] Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del @ interno pari a:
5366 |[A02.3.18.160.a [023160a] 80 mm
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 2 12,000000
Totale | 12,000000 10,860000 130,320000
A01.3.57.549 ADDOLCITORI
[013549] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente
infrangibile, PN 16, by-pass a rubinetto, con attacco da 1/2", portata 20 I/m, con attacchi:
5376 | A01.3.57.549.b [013549b] orientabili sopraelevati a dima
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 1 6,000000
Totale | 6,000000 56,700000 340,200000
5386 | TOS22_PR.P30.304.00
1
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 2 12,000000
Totale Cadauno 12,000000 36,557400 438,688800
5396 | TOS22_PR.P29.101.04 | Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40

A RIPORTARE

173.745,559980
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 173.745,559980
6 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 1 6,000000
Totale Cadauno 6,000000 24,754400 148,526400
5406 | TOS22_PR.P30.171.00 | potenza resa 24 kW
1
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 6,000000
Totale Cadauno 6,000000 1.603,166400 9.618,998400
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo ¢ riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
5416 |TOS22_RU.M10.001.0 | Specializzato
02
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 2 12,000000
Totale h 12,000000 36,863640 442,363680
5426 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 2 12,000000
Totale h 12,000000 30,815400 369,784800
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5436 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria
04
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 6 36,000000
Totale h 36,000000 26,591840 957,306240
5446 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5 categoria
02
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 6 36,000000
Totale h 36,000000 29,679760 1.068,471360

A RIPORTARE

186.351,010860
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 186.351,010860
5456 | TOS22_PR.P62.004.03 | Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relé in scambio - alim. a batterie
2
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 6,000000
Totale Cadauno 6,000000 250,408620 1.502,451720
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo ¢ riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
5466 |TO0S22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 0,5 3,000000
Totale h 3,000000 30,815400 92,446200
5496 | TOS22_PR.P30.038.01 | Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8"
3
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 4 24,000000
Totale Cadauno 24,000000 10,979160 263,499840
5506 | TOS22_PR.P30.038.01 | Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C
9 a 28 °C senza sensore a distanza
alloggio civico 14/3 1 * 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 17,556030 70,224120
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5516 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggi civico 14/1 e alloggi civico 14/3 6 * 4 * 0,5 12,000000
Totale h 12,000000 29,679760 356,157120
5526 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 14 * 0 0,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 14 140,000000
A RIPORTARE 188.635,789860
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 188.635,789860
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 14 0,000000
Totale m 140,000000 6,206719 868,940660
5536 | TOS22_06.104.012.00 | spessore mm 0,35
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,1 * 0 0,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,1 1,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,1 0,000000
Totale m?2 1,000000 12,142416 12,142416
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5546 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,5 * 0 0,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,5 5,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,5 0,000000
Totale h 5,000000 27,727480 138,637400
5556 | TOS22_RU.M11.001.0 |3~ categoria
04
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,5 * 0 0,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,5 5,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,5 0,000000
Totale h 5,000000 26,591840 132,959200
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo ¢ riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
5566 [T0OS22_RU.M10.001.0 | Qualificato
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 * 0 0,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 2,500000
A RIPORTARE 189.788,469536
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 189.788,469536
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,25 0,000000
Totale h 2,500000 34,222320 85,555800
5576 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 * 0 0,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 2,500000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERA+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+1+1+1)) * 0,25 0,000000
Totale h 2,500000 30,815400 77,038500

Totale Piano Quarto - oltre Euro

A RIPORTARE

19.552,039634

189.951,063836
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 189.951,063836
Piano Primo
TOS22_02.A03.009 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
10 TOS22_02.A03.009.00 | pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
2
ingresso 2 * 0 * 8,55 0,000000
ripostiglio 2 * 3,55 7,100000
camera 2 * 18,30 36,600000
bagno 2 * 5,63 11,260000
soggiorno 2 * 15,75 31,500000
cucina 2 * 0 * 13,05 0,000000
Totale m2 86,460000 16,098810 1.391,903113
20 TOS22_02.A03.009.00 | zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
4
ingresso 2 * 0 * 12,50 0,000000
ripostiglio 2 * 9,05 18,100000
camera 2 * 17,60 35,200000
soggiorno 2 * 16,10 32,200000
cucina 2 * 0 * (14,65-3,35) 0,000000
Totale m 85,500000 4,285701 366,427436
TOS22_02.A03.010 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
30 TOS22_02.A03.010.00 | in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
1
cucina 2 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 2 * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 9,676036 0,000000

TOS22_02.A03.011

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
A RIPORTARE

191.709,394385
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 191.709,394385
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
40 TOS22_02.A03.011.00 | su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
1
cucina 2 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 2 * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 11,762934 0,000000
50 TOS22_02.A03.035.00 | lavabo
1
1+1 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 23,010874 46,021748
60 TOS22_02.A03.035.00 | vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
4
vaso + bidet 2 * 2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 31,132358 124,529432
70 TOS22_02.A03.036.00 | compresa demolizione dei muri di supporto
1
1+1 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 68,176680 136,353360
80 TOS22_02.A03.037.00 | di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento
1
2*25 50,000000
Totale Cadauno 50,000000 4,760501 238,025050
TOS22_02.A03.038 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
90 TOS22_02.A03.038.00 | in ferro o rame d. finoa 1"

1

A RIPORTARE

192.254,323975
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 192.254,323975
rimozione vecchi impianti idrici e riscaldamento (1+1) * 75 150,000000
Totale m 150,000000 0,695930 104,389500
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
100 | TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione da 25,01 a 50 cmq
2
per impianto elettrico (1+1) * 60 120,000000
per riscaldamento (1+1) * 10 20,000000
gas (1+41) *6*0 0,000000
idrico bagno e cucina (1+1) * 20 * 0 0,000000
Totale m 140,000000 4,513896 631,945440
101 TOS22_02.E06.006.00 | per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne
3
per impianto elettrico (1+1) * 60 * 0,15 18,000000
per riscaldamento (1+1) * 10 * 0,15 3,000000
gas (1+1) *6 * 0 * 0,15 0,000000
idrico bagno e cucina (1+1) * 20 * 0 * 0,15 0,000000
Totale m2 21,000000 32,417512 680,767752
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
110 TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione superiore a 100 cmg, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita
4
per fori areazione e ventilazione (1+1) *2 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 71,087981 0,000000
210 TOS22_06.101.005.00 | Con tubo in multistrato @16

3

A RIPORTARE

103.671,426667
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 193.671,426667
(1+41)*0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 89,826636 0,000000
290 | TOS22_06.104.021.00 | per ogni elemento H = 780/95
4
(1+41) * 25 50,000000
Totale Cadauno 50,000000 24,731911 1.236,595550
360 | TOS22_01.E01.003.00 | con malta di calce
1
cucina 2 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 2 * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 23,295677 0,000000
361 TOS22_01.E03.014.01 | piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
0
cucina 2 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 2 * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 18,468406 0,000000
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
362 TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
1
cucina 2 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 2 * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 9,889000 0,000000
TOS22_01.E02.003 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
370 | TOS22_01.E02.003.00 | piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
1
ingresso 2 * 0 * 8,55 0,000000

A RIPORTARE

194.908,022217
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 194.908,022217
ripostiglio 2 * 3,55 7,100000
camera 2 * 18,30 36,600000
bagno 2 * 5,63 11,260000
soggiorno 2 * 15,75 31,500000
cucina 2 * 0 * 13,05 0,000000
Totale m2 86,460000 12,632492 1.092,205258
371 TOS22_01.E05.012.00 | spessore fino a cm. 5
1
ingresso 2 * 0 * 8,55 0,000000
ripostiglio 2 * 3,55 7,100000
camera 2 * 18,30 36,600000
bagno 2 * 5,63 11,260000
soggiorno 2 * 15,75 31,500000
cucina 2 * 0 * 13,05 0,000000
Totale m2 86,460000 13,826011 1.195,396911
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
372 TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
2
ingresso 2 * 0 * 8,55 0,000000
ripostiglio 2 * 3,55 7,100000
camera 2 * 18,30 36,600000
bagno 2 * 5,63 11,260000
soggiorno 2 * 15,75 31,500000
cucina 2 * 0 * 13,05 0,000000
Totale m2 86,460000 9,570000 827,422200
TOS22_01.E01.006 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo
380 | TOS22_01.E01.006.00 | con malta di calce
A RIPORTARE 198.023,046586,
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 198.023,046586
1
ingresso 2 * 0 * 0,1 * 12,50 0,000000
ripostiglio 2 * 0,1 * 9,05 1,810000
camera 2 * 0,1 * 17,60 3,520000
soggiorno 2 * 0,1 * 16,10 3,220000
cucina 2 * 0 * 0,1 * (14,65-3,35) 0,000000
Totale m2 8,550000 32,882068 281,141681
381 TOS22_01.E03.016.00 | In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare
1
ingresso 2 * 0 * 12,50 0,000000
ripostiglio 2 * 9,05 18,100000
camera 2 * 17,60 35,200000
soggiorno 2 * 16,10 32,200000
cucina 2 * 0 * (14,65-3,35) 0,000000
Totale m 85,500000 4,305822 368,147781
382 | TOS22_PR.P22.055.00 | multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
3 bianco
ingresso 2 * 0 * 12,50 0,000000
ripostiglio 2 * 9,05 18,100000
camera 2 * 17,60 35,200000
soggiorno 2 * 16,10 32,200000
cucina 2 * 0 * (14,65-3,35) 0,000000
Totale m 85,500000 3,036880 259,653240
390 TOS22_01.F04.002.00 | Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
1
interno appartamenti 2 * 50 * 0 0,000000
Totale m2 0,000000 6,186352 0,000000
400 | TOS22_01.F04.004.00 | con idropittura a tempera murale fine
3
ingresso soffitto (1+1) * 0 * 8,55 0,000000
ingresso pareti (1+1) * 0 * 12,5* 2,8 0,000000
A RIPORTARE 198.931,989288
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 198.931,989288
ripostiglio soffitto (1+1) * 0 * 3,55 0,000000
ripostiglio pareti (1+1) * 0 * 9,05 * 2,8 0,000000
camera soffitto (1+1) * 0 * 18,3 0,000000
camera pareti (1+1) * 0 * 17,60 * 2,8 0,000000
soggiorno soffitto (1+1) * 0 * 15,75 0,000000
soggiorno pareti (1+1) * 0 * 16,10 * 2,8 0,000000
bagno soffitto (1+1) * 0 * 5,63 0,000000
bagno pareti (1+1) * 0 * 5,63 * (2,8-1,6) 0,000000
cucina soffitto (1+1) * 0 * 13,05 0,000000
cucina pareti (1+1) * 0 * 14,65 * 2,8 0,000000
cucina rivestimento (-1-1) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 3,905787 0,000000
TOS22_02.A07.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
410 TOS22_02.A07.011.00 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
1
pavimenti 86,46 * 0,07 6,052200
battiscopa 85,50 * 0,1 * 0,03 0,256500
rivestimenti 0 * 0,04 0,000000
sanitari 2 * (1+1+1+1) * 0,5 4,000000
elementi radianti 2 * 0,5 1,000000
tubi ferro 2 * 0,5 1,000000
tracce 140 * 0,1 * 0,1 1,400000
Totale m3 13,708700 43,141560 591,414704
TOS22_02.A07.001 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Carico, traporto e scarico
411 TOS22_02.A07.001.00 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

1

A RIPORTARE

199.523,403992
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 199.523,403992
pavimenti 86,46 * 0,07 6,052200
battiscopa 85,50 * 0,1 * 0,03 0,256500
rivestimenti 0 * 0,04 0,000000
sanitari 2 * (1+1+1+1) * 0,5 4,000000
elementi radianti 2 * 0,5 1,000000
tubi ferro 2 * 0,5 1,000000
tracce 140 * 0,1 * 0,1 1,400000
Totale m3 13,708700 59,702288 818,440756
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
420 TOS22_PRREC.P17.00 | mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
1.003
pavimenti 570 kg/mc 86,46 * 0,07 * 0,57 3,449754
battiscopa 570 kg/mc 85,50 * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,146205
rivestimenti 570 kg/mc 0 * 0,04 * 0,57 0,000000
sanitari 2 * (1+1+1+1) * 0,075 0,600000
tracce 570 kg/mc 140 * 0,1 * 0,1 * 0,57 0,798000
Totale ton 4,993959 22,046440 110,099017
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
4 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
430 TOS22_PRREC.P17.00 | ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
4.005
tubi ferro 100*2 200,000000
radiatori (40*2) * 4 320,000000
Totale ton 520,000000 0,012760 6,635200
TOS22_02.A03.033 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano
A RIPORTARE 200.458,578965
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 200.458,578965
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
2420 | TOS22_02.A03.033.00 | per infissi in legno
1
porte interne 2 * 5 * (0,8 * 2,1 16,800000
Totale m2 16,800000 20,956833 352,074794
2421 [ TOS22_RU.M03.001.0 | Operaio provetto 'B'
01
rimontaggio porte interne 2 * 4 8,000000
Totale h 8,000000 30,572810 244,582480
Totale Piano Primo Euro 11.104,172403
Piano Secondo-Terzo
TOS22_02.A03.009 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
7466 | TOS22_02.A03.009.00 | pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
2
ingresso (2*2) * 0 * 8,55 0,000000
ripostiglio 0 * 3,55 0,000000
camera 0 * 18,30 0,000000
bagno (2*2) * 5,63 22,520000
soggiorno (2*2) * 15,75 63,000000
cucina (2*2) * 0 * 13,05 0,000000
Totale m2 85,520000 16,098810 1.376,770231
7476 | TOS22_02.A03.009.00 | zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
4
ingresso (2*2) * 0 * 12,50 0,000000
ripostiglio 0 * 9,05 0,000000
camera 0 * 17,60 0,000000
soggiorno (2*2) * 16,10 64,400000
cucina (2*2) * 0 * (14,65-3,35) 0,000000
Totale m 64,400000 4,285701 275,999144
A RIPORTARE 202.708,005614
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 202.708,005614
TOS22_02.A03.010 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
7486 | TOS22_02.A03.010.00 | in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
1
cucina (2*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno (2*2) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 9,676036 0,000000
TOS22_02.A03.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
7496 | TOS22_02.A03.011.00 | su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
1
cucina (2*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno (2*2) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 11,762934 0,000000
7506 | TOS22_02.A03.035.00 | lavabo
1
2%2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 23,010874 92,043496
7516 | TOS22_02.A03.035.00 | vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
4
vaso + bidet (2*2) * 2 8,000000
Totale Cadauno 8,000000 31,132358 249,058864
7526 | TOS22_02.A03.036.00 | compresa demolizione dei muri di supporto
1
2%2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 68,176680 272,706720
7536 | TOS22_02.A03.037.00 | di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

A RIPORTARE

203.321,814694
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 203.321,814694
1
(2*2) * 25 100,000000
Totale Cadauno 100,000000 4,760501 476,050100
TOS22_02.A03.038 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
7546 | TOS22_02.A03.038.00 | in ferro o rame d. fino a 1"
1
rimozione vecchi impianti idrici e riscaldamento (2*2) * 75 300,000000
Totale m 300,000000 0,695930 208,779000
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
7556 | TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione da 25,01 a 50 cmqg
2
per impianto elettrico (2*2) * 60 240,000000
per riscaldamento (2*2) * 10 40,000000
gas (2*¥2) *6 * 0 0,000000
idrico bagno e cucina (2*2) * 20 * 0 0,000000
Totale m 280,000000 4,513896 1.263,890880
7566 | TOS22_02.E06.006.00 | per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne
3
per impianto elettrico (2*¥2) * 60 * 0,15 36,000000
per riscaldamento (2*2) * 10 * 0,15 6,000000
gas (2*2) *6 * 0 * 0,15 0,000000
idrico bagno e cucina (2*2) * 20 * 0 * 0,15 0,000000
Totale m2 42,000000 32,417512 1.361,535504

TOS22_02.A03.053

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

A RIPORTARE

206.632,070178
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 206.632,070178
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
7576 | TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione superiore a 100 cmqg, ma non superiore a 400 cmg, misurata per tutta la sezione eseguita
4
per fori areazione e ventilazione (2*¥2) * 2 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 71,087981 0,000000
7586 | TOS22_06.101.005.00 | Con tubo in multistrato @16
3
(2*¥2) *0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 89,826636 0,000000
7596 | TOS22_06.104.021.00 | per ogni elemento H = 780/95
4
(2*2) * 25 100,000000
Totale Cadauno 100,000000 24,731911 2.473,191100
7606 | TOS22_01.E01.003.00 | con malta di calce
1
cucina (2*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno (2*2) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 23,295677 0,000000
7616 | TOS22_01.E03.014.01 | piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
0
cucina (2*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno (2*2) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 18,468406 0,000000
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
7626 | TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
1
cucina (2*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

A RIPORTARE

209.105,261278
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 209.105,261278
bagno (2*2) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 9,889000 0,000000
TOS22_01.E02.003 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
7636 | TOS22_01.E02.003.00 | piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
1
ingresso (2*2) * 0 * 8,55 0,000000
ripostiglio 0 * 3,55 0,000000
camera 0 * 18,30 0,000000
bagno (2*2) * 5,63 22,520000
soggiorno (2*2) * 15,75 63,000000
cucina (2*2) * 0 * 13,05 0,000000
Totale m2 85,520000 12,632492 1.080,330716
7646 | TOS22_01.E05.012.00 | spessore fino a cm. 5
1
ingresso (2*2) * 0 * 8,55 0,000000
ripostiglio 0 * 3,55 0,000000
camera 0 * 18,30 0,000000
bagno (2*2) * 5,63 22,520000
soggiorno (2*2) * 15,75 63,000000
cucina (2*2) * 0 * 13,05 0,000000
Totale m2 85,520000 13,826011 1.182,400461
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
7656 | TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
2
ingresso (2*2) * 0 * 8,55 0,000000
ripostiglio 0 * 3,55 0,000000
camera 0 * 18,30 0,000000

A RIPORTARE

211.367,992455
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 211.367,992455
bagno (2*2) * 5,63 22,520000
soggiorno (2*2) * 15,75 63,000000
cucina (2*2) * 0 * 13,05 0,000000
Totale m2 85,520000 9,570000 818,426400
TOS22_01.E01.006 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo
7666 | TOS22_01.E01.006.00 | con malta di calce
1
ingresso (2*2) * 0 * 0,1 * 12,50 0,000000
ripostiglio 0 * 0,1 * 9,05 0,000000
camera 0 * 0,1 * 17,60 0,000000
soggiorno (2*2) * 0,1 * 16,10 6,440000
cucina (2*2) * 0 * 0,1 * (14,65-3,35) 0,000000
Totale m2 6,440000 32,882068 211,760518
7676 | TOS22_01.E03.016.00 | In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare
1
ingresso (2*2) * 0 * 12,50 0,000000
ripostiglio 0 * 9,05 0,000000
camera 0 * 17,60 0,000000
soggiorno (2*2) * 16,10 64,400000
cucina (2*2) * 0 * (14,65-3,35) 0,000000
Totale m 64,400000 4,305822 277,294937
7686 | TOS22_PR.P22.055.00 | multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
3 bianco
ingresso (2*2) * 0 * 12,50 0,000000
ripostiglio 0 * 9,05 0,000000
camera 0 * 17,60 0,000000
soggiorno (2*2) * 16,10 64,400000
cucina (2*2) * 0 * (14,65-3,35) 0,000000
Totale m 64,400000 3,036880 195,575072
A RIPORTARE 212.871,049382
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 212.871,049382
7696 | TOS22_01.F04.002.00 | Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
1
interno appartamenti (2*2) * 50 * 0 0,000000
Totale m2 0,000000 6,186352 0,000000
7706 | TOS22_01.F04.004.00 | con idropittura a tempera murale fine
3
ingresso soffitto (2*2) * 0 * 8,55 0,000000
ingresso pareti (2¥2) * 0 * 12,5 * 2,8 0,000000
ripostiglio soffitto (2*2) * 0 * 3,55 0,000000
ripostiglio pareti (2*¥2) * 0 * 9,05 * 2,8 0,000000
camera soffitto (2*2) * 0 * 18,3 0,000000
camera pareti (2*2) * 0 * 17,60 * 2,8 0,000000
soggiorno soffitto (2*2) * 0 * 15,75 0,000000
soggiorno pareti (2*¥2) * 0 * 16,10 * 2,8 0,000000
bagno soffitto (2*2) * 0 * 5,63 0,000000
bagno pareti (2*2) * 0 * 5,63 * (2,8-1,6) 0,000000
cucina soffitto (2*2) * 0 * 13,05 0,000000
cucina pareti (2*2) * 0 * 14,65 * 2,8 0,000000
cucina rivestimento -4 * 0 * (3,35+0,640,6) * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 3,905787 0,000000
TOS22_02.A07.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
7716 | TOS22_02.A07.011.00 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
1
pavimenti 85,52 * 0,07 5,986400
battiscopa 64,4 * 0,1 * 0,03 0,193200
rivestimenti 0 * 0,04 0,000000
sanitari (2*¥2) * (1+1+1+1) * 0,5 8,000000
elementi radianti (2*¥2) * 0,5 2,000000
tubi ferro (2*2) * 0,5 2,000000
A RIPORTARE 212.871,049382
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 212.871,049382
tracce 280 * 0,1 * 0,1 2,800000
Totale m3 20,979600 43,141560 905,092672
TOS22_02.A07.001 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Carico, traporto e scarico
7726 | TOS22_02.A07.001.00 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
1
pavimenti 85,52 * 0,07 5,986400
battiscopa 64,4 * 0,1 * 0,03 0,193200
rivestimenti 0 * 0,04 0,000000
sanitari (2*¥2) * (1+1+1+1) * 0,5 8,000000
elementi radianti (2*2) * 0,5 2,000000
tubi ferro (2*2) * 0,5 2,000000
tracce 260 * 0,1 * 0,1 2,600000
Totale m3 20,779600 59,702288 1.240,589664
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
7736 | TOS22_PRREC.P17.00 | mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
1.003
pavimenti 570 kg/mc 85,52 * 0,07 * 0,57 3,412248
battiscopa 570 kg/mc 64,4 * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,110124
rivestimenti 570 kg/mc 0 * 0,04 * 0,57 0,000000
sanitari (2*2) * (1+1+1+1) * 0,075 1,200000
tracce 570 kg/mc 280 * 0,1 * 0,1 * 0,57 1,596000
Totale ton 6,318372 22,046440 139,297609
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
4 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
7746 | TOS22_PRREC.P17.00 | ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

A RIPORTARE

215.156,029327
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 215.156,029327
4.005
tubi ferro 100%*2 200,000000
radiatori (40*2) * 4 320,000000
Totale ton 520,000000 0,012760 6,635200
TOS22_02.A03.033 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
7756 | TOS22_02.A03.033.00 | per infissi in legno
1
porte interne (2*2) *5* 0,8 * 2,1 33,600000
Totale m2 33,600000 20,956833 704,149589
7766 | TOS22_RU.M03.001.0 | Operaio provetto 'B'
01
rimontaggio porte interne (2*2) * 4 16,000000
Totale h 16,000000 30,572810 489,164960
Totale Piano Secondo - Terzo Euro 15.300,742837
Piano Quarto-oltre
TOS22_02.A03.009 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
7780 | TOS22_02.A03.009.00 | pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
2
ingresso (2*5) * 0 * 8,55 0,000000
ripostiglio 0 * 3,55 0,000000
camera 0 * 18,30 0,000000
bagno (2*5) * 5,63 56,300000
soggiorno 0 * 15,75 0,000000
cucina (2*5) * 0 * 13,05 0,000000
Totale m2 56,300000 16,098810 906,363003

A RIPORTARE

217.262,342079
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 217.262,342079
7790 | TOS22_02.A03.009.00 | zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
4
ingresso (2*5) * 0 * 12,50 0,000000
ripostiglio 0 * 9,05 0,000000
camera 0 * 17,60 0,000000
soggiorno 0 * 16,10 0,000000
cucina (2*5) * 0 * (14,65-3,35) 0,000000
Totale m 0,000000 4,285701 0,000000
TOS22_02.A03.010 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
7800 | TOS22_02.A03.010.00 | in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
1
cucina (2*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno (2*5) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 9,676036 0,000000
TOS22_02.A03.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
7810 | TOS22_02.A03.011.00 | su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
1
cucina (2*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno (2*5) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 11,762934 0,000000
7820 | TOS22_02.A03.035.00 | lavabo
1
2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 23,010874 230,108740
7830 | TOS22_02.A03.035.00 | vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
A RIPORTARE 217.492 450819
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 217.492,450819
4
vaso + bidet (2*5) * 2 20,000000
Totale Cadauno 20,000000 31,132358 622,647160
7840 | TOS22_02.A03.036.00 | compresa demolizione dei muri di supporto
1
2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 68,176680 681,766800
7850 | TOS22_02.A03.037.00 | di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento
1
(2*5) * 25 250,000000
Totale Cadauno 250,000000 4,760501 1.190,125250
TOS22_02.A03.038 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
7860 | TOS22_02.A03.038.00 | in ferro o rame d. finoa 1"
1
rimozione vecchi impianti idrici e riscaldamento (2*5) * 75 750,000000
Totale m 750,000000 0,695930 521,947500
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
7870 | TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione da 25,01 a 50 cmqg
2
per impianto elettrico (2*5) * 60 600,000000
per riscaldamento (2*5) * 10 100,000000
gas (2*5) *6 * 0 0,000000
idrico bagno e cucina (2*5) * 20 * 0 0,000000
Totale m 700,000000 4,513896 3.159,727200
7880 | TOS22_02.E06.006.00 | per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

A RIPORTARE

223.668,664729
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 223.668,664729
3
per impianto elettrico (2*5) * 60 * 0,15 90,000000
per riscaldamento (2*5) * 10 * 0,15 15,000000
gas (2*5) * 6 * 0 * 0,15 0,000000
idrico bagno e cucina (2*5) * 20 * 0 * 0,15 0,000000
Totale m2 105,000000 32,417512 3.403,838760
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
7890 | TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione superiore a 100 cmg, ma non superiore a 400 cmg, misurata per tutta la sezione eseguita
4
per fori areazione e ventilazione (2*5) * 2 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 71,087981 0,000000
7900 | TOS22_06.101.005.00 | Con tubo in multistrato @16
3
(2*5)* 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 89,826636 0,000000
7910 | TOS22_06.104.021.00 | per ogni elemento H = 780/95
4
(2*5) * 25 250,000000
Totale Cadauno 250,000000 24,731911 6.182,977750
7920 | TOS22_01.E01.003.00 | con malta di calce
1
cucina (2*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno (2*5) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 23,295677 0,000000
7930 | TOS22_01.E03.014.01 | piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
0
cucina (2*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno (2*5) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000

A RIPORTARE

233.255,481239
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 233.255,481239
Totale m2 0,000000 18,468406 0,000000
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
7940 | TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
1
cucina (2*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno (2*5) * 0 * 10,80 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 9,889000 0,000000
TOS22_01.E02.003 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
7950 | TOS22_01.E02.003.00 | piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
1
ingresso (2*5) * 0 * 8,55 0,000000
ripostiglio 0 * 3,55 0,000000
camera 0 * 18,30 0,000000
bagno (2*5) * 5,63 56,300000
soggiorno 0 * 15,75 0,000000
cucina (2*5) * 0 * 13,05 0,000000
Totale m2 56,300000 12,632492 711,209300
7960 | TOS22_01.E05.012.00 | spessore fino a cm. 5
1
ingresso (2*5) * 0 * 8,55 0,000000
ripostiglio 0 * 3,55 0,000000
camera 0 * 18,30 0,000000
bagno (2*5) * 5,63 56,300000
soggiorno 0 * 15,75 0,000000
cucina (2*5) * 0 * 13,05 0,000000
Totale m2 56,300000 13,826011 778,404419

A RIPORTARE

234.745,094958

-74 -




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 234.745,094958
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
7970 | TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
2
ingresso (2*5) * 0 * 8,55 0,000000
ripostiglio 0 * 3,55 0,000000
camera 0 * 18,30 0,000000
bagno (2*5) * 5,63 56,300000
soggiorno 0 * 15,75 0,000000
cucina (2*5) * 0 * 13,05 0,000000
Totale m2 56,300000 9,570000 538,791000
TOS22_01.E01.006 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo
7980 | TOS22_01.E01.006.00 | con malta di calce
1
ingresso (2*5) * 0 * 0,1 * 12,50 0,000000
ripostiglio 0 * 0,1 * 9,05 0,000000
camera 0 * 0,1 * 17,60 0,000000
soggiorno 0 * 0,1 * 16,10 0,000000
cucina (2*5) * 0 * 0,1 * (14,65-3,35) 0,000000
Totale m2 0,000000 32,882068 0,000000
7990 | TOS22_01.E03.016.00 | In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare
1
ingresso (2*5) * 0 * 12,50 0,000000
ripostiglio 0 * 9,05 0,000000
camera 0 * 17,60 0,000000
soggiorno 0 * 16,10 0,000000
cucina (2*5) * 0 * (14,65-3,35) 0,000000
Totale m 0,000000 4,305822 0,000000
A RIPORTARE 235.283,885958
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 235.283,885958
8000 | TOS22_PR.P22.055.00 | multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
3 bianco
ingresso (2*5) * 0 * 12,50 0,000000
ripostiglio 0 * 9,05 0,000000
camera 0 * 17,60 0,000000
soggiorno 0 * 16,10 0,000000
cucina (2*5) * 0 * (14,65-3,35) 0,000000
Totale m 0,000000 3,036880 0,000000
8010 | TOS22_01.F04.002.00 | Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
1
interno appartamenti (2*5) * 50 * 0 0,000000
Totale m2 0,000000 6,186352 0,000000
8020 | TOS22_01.F04.004.00 | con idropittura a tempera murale fine
3
ingresso soffitto (2*5) * 0 * 8,55 0,000000
ingresso pareti (2*%5) * 0 * 12,5 * 2,8 0,000000
ripostiglio soffitto (2*5) * 0 * 3,55 0,000000
ripostiglio pareti (2*5) * 0 * 9,05 * 2,8 0,000000
camera soffitto (2*5) * 0 * 18,3 0,000000
camera pareti (2*5) * 0 * 17,60 * 2,8 0,000000
soggiorno soffitto (2*5) * 0 * 15,75 0,000000
soggiorno pareti (2*5) * 0 * 16,10 * 2,8 0,000000
bagno soffitto (2*5) * 0 * 5,63 0,000000
bagno pareti (2*5) * 0 * 5,63 * (2,8-1,6) 0,000000
cucina soffitto (2*5) * 0 * 13,05 0,000000
cucina pareti (2*5) * 0 * 14,65 * 2,8 0,000000
cucina rivestimento -10 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 3,905787 0,000000
TOS22_02.A07.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
A RIPORTARE 235.283,885958
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 235.283,885958
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
8030 | TOS22_02.A07.011.00 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
1
pavimenti 56,3 * 0,07 3,941000
battiscopa 0 * 0,1 * 0,03 0,000000
rivestimenti 0 * 0,04 0,000000
sanitari (2*5) * (1+1+1+1) * 0,5 20,000000
elementi radianti (2*5) * 0,5 5,000000
tubi ferro (2*5) * 0,5 5,000000
tracce 700 * 0,1 * 0,1 7,000000
Totale m3 40,941000 43,141560 1.766,258608
TOS22_02.A07.001 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Carico, traporto e scarico
8040 | TOS22_02.A07.001.00 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
1
pavimenti 56,3 * 0,07 3,941000
battiscopa 0 * 0,1 * 0,03 0,000000
rivestimenti 0 * 0,04 0,000000
sanitari (2*5) * (1+1+1+1) * 0,5 20,000000
elementi radianti (2*5) * 0,5 5,000000
tubi ferro (2*5) * 0,5 5,000000
tracce 700 * 0,1 * 0,1 7,000000
Totale m3 40,941000 59,702288 2.444,271373
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
8050 | TOS22_PRREC.P17.00 | mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
1.003
pavimenti 570 kg/mc 56,3 * 0,07 * 0,57 2,246370
battiscopa 570 kg/mc 0 * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,000000
A RIPORTARE 239.494,415939
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 239.494,415939
rivestimenti 570 kg/mc 0 * 0,04 * 0,57 0,000000
sanitari (2*5) * (1+1+1+1) * 0,075 3,000000
tracce 570 kg/mc 700 * 0,1 * 0,1 * 0,57 3,990000
Totale ton 9,236370 22,046440 203,629077
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
4 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
8060 | TOS22_PRREC.P17.00 | ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
4.005
tubi ferro 100*5 500,000000
radiatori (40*5) * 4 800,000000
Totale ton 1.300,000000 0,012760 16,588000
TOS22_02.A03.033 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
8070 | TOS22_02.A03.033.00 | per infissi in legno
1
porte interne (2*5) * 5 * 0,8 * 2,1 84,000000
Totale m2 84,000000 20,956833 1.760,373972
8080 | TOS22_RU.M03.001.0 | Operaio provetto 'B'
01
rimontaggio porte interne (2*5) * 4 40,000000
Totale h 40,000000 30,572810 1.222,912400

Totale Piano Quarto - oltre Euro

A RIPORTARE

26.341,940312

242.697,919388

-78 -




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 242.697,919388
Piano Primo
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3350 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 3 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 34,819147 34,819147
3360 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 3 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO 1 1,000000
Totale cad 1,000000 60,309293 60,309293
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3370 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 3 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 47,945203 47,945203
3380 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000
3390 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3400 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 5 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
3410 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 3 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000
A RIPORTARE 242.840,993031
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 242.840,993031
3420 | NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 89,491919 0,000000
3430 | NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60Im
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 53,404670 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3440 | 06.105.002.003 punto luce deviato
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000
3450 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000
3460 | NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 22,258245 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3470 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
3480 | NPC.EL.002.001.001 | Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 15 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 2,641915 0,000000
3490 | NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 15 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 3,006551 0,000000
06.105.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
A RIPORTARE 242.840,993031
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 242.840,993031
3500 | 06.I105.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 20 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 5,151067 0,000000
3510 | 06.105.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmaq)
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 20 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 5,951502 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3560 | 06.105.002.003 punto luce deviato
alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000
Totale Cadauno 3,000000 62,788717 188,366151
3561 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000
Totale Cadauno 3,000000 72,751765 218,255295
3562 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio SFITTO CAMERE 3 * 4 12,000000
Totale Cadauno 12,000000 45,879314 550,551768
3563 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000
Totale Cadauno 3,000000 47,945203 143,835609
3564 | 06.105.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame @ 0.8 mm.
Impedenza 75 + 30 e guaina esterna in pvc bianco.
alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000
Totale Cadauno 3,000000 49,395654 148,186962
3565 | NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40
alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000
Totale cad 3,000000 32,067915 96,203745
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3570 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione

A RIPORTARE

244.186,392561
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 244.186,392561
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 34,819147 34,819147
3571 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 45,879314 183,517256
3572 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 47,945203 47,945203
3573 | 06.105.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame @ 0.8 mm.
Impedenza 75 + 30 e guaina esterna in pvc bianco.
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 49,395654 49,395654
3574 | NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000
Totale cad 1,000000 32,067915 32,067915
3580 | NPC.EL.400.001.001 Predisposizione cronotermostato + allacciamento
alloggio SFITTO VARIE 1 * 1 1,000000
Totale cad 1,000000 49,263996 49,263996
3581 | NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40
alloggio SFITTO VARIE 1 * 1 1,000000
Totale cad 1,000000 89,491919 89,491919
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3590 | 06.I105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 34,819147 34,819147
3600 | 06.105.002.003 punto luce deviato
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 62,788717 62,788717

A RIPORTARE

244.770,501515
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 244.770,501515
3601 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 72,751765 72,751765
3602 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 47,945203 47,945203
3603 | NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 15 15,000000
Totale m 15,000000 2,641915 39,628725
3604 | NPC.EL.002.001.002 | Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 15 15,000000
Totale m 15,000000 3,006551 45,098265
06.105.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
3605 | 06.105.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 20 20,000000
Totale m 20,000000 5,151067 103,021340
3606 | 06.105.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmaq)
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 20 20,000000
Totale m 20,000000 5,951502 119,030040
Totale Piano Primo Euro 2.500,057465
Piano Secondo-Terzo
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3926 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000
3936 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000
A RIPORTARE 245.197,976853
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 245.197,976853
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3946 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
3956 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000
3966 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3976 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 5 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
3986 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 3 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000
3996 | NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 89,491919 0,000000
4006 | NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60Im
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 53,404670 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4016 | 06.105.002.003 punto luce deviato
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000

A RIPORTARE

245.197,976853

-84 -




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 245.197,976853
4026 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000
4036 | NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 22,258245 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4046 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
4056 | NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 15 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 2,641915 0,000000
4066 | NPC.EL.002.001.002 | Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 15 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 3,006551 0,000000
06.105.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
4076 | 06.105.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 20 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 5,151067 0,000000
4086 | 06.105.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmaq)
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 20 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 5,951502 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4096 | 06.105.002.003 punto luce deviato
alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000

A RIPORTARE

245.197,976853
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 245.197,976853
4106 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000
4116 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio SFITTO CAMERE 3 * 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000
4126 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
4136 | 06.105.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame @ 0.8 mm.
Impedenza 75 + 30 e guaina esterna in pvc bianco.
alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 49,395654 0,000000
4146 | NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40
alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 32,067915 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4156 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000
4166 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000
4176 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

4186 | 06.105.002.023

punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame @ 0.8 mm.
Impedenza 75 + 30 e guaina esterna in pvc bianco.

A RIPORTARE

245.197,976853

-86-




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 245.197,976853
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 49,395654 0,000000
4196 | NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 32,067915 0,000000
4206 | NPC.EL.400.001.001 Predisposizione cronotermostato + allacciamento
alloggio SFITTO VARIE 0 * 1 0,000000
alloggi cambio caldaia: interni 4,6,19,20,21 5 * 1 5,000000
Totale cad 5,000000 49,263996 246,319980
4216 | NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40
alloggio SFITTO VARIE 0 * 1 0,000000
alloggi cambio caldaia: interni 4,6,19,20,21 5 * 1 5,000000
Totale cad 5,000000 89,491919 447,459595
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4226 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000
4236 | 06.105.002.003 punto luce deviato
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000
4246 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000
4256 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
4266 | NPC.EL.002.001.001 | Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 15 * 0 0,000000

A RIPORTARE

245.891,756428
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 245.891,756428
Totale m 0,000000 2,641915 0,000000
4276 | NPC.EL.002.001.002 | Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 15 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 3,006551 0,000000
06.105.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
4286 | 06.105.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 20 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 5,151067 0,000000
4296 | 06.105.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmaq)
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 20 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 5,951502 0,000000
4976 | 06.105.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmaq)
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 20 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 5,951502 0,000000
Totale Piano Secondo - Terzo Euro 693,779575
Piano Quarto-oltre
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4606 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*5-1) * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 34,819147 34,819147
4616 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*5-1) * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO 1 1,000000
Totale cad 1,000000 60,309293 60,309293
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4626 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*5-1) * 0 0,000000
A RIPORTARE 245.986,884868
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 245.986,884868
alloggio SFITTO BAGNO 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 47,945203 47,945203
4636 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000
4646 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4656 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 5 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
4666 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 3 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 45,879314 0,000000
4676 | NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 89,491919 0,000000
4686 | NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60Im
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 53,404670 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4696 | 06.105.002.003 punto luce deviato
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 62,788717 0,000000
4706 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 0 0,000000

A RIPORTARE

246.034,830071
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 246.034,830071
Totale Cadauno 0,000000 72,751765 0,000000
4716 | NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 22,258245 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4726 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
4736 | NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 15 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 2,641915 0,000000
4746 | NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 15 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 3,006551 0,000000
06.105.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
4756 | 06.105.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 20 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 5,151067 0,000000
4766 | 06.105.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmaq)
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 20 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 5,951502 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4776 | 06.105.002.003 punto luce deviato
alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000
Totale Cadauno 3,000000 62,788717 188,366151
4786 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000

A RIPORTARE

246.223,196222
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 246.223,196222
Totale Cadauno 3,000000 72,751765 218,255295
4796 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio SFITTO CAMERE 3 * 4 12,000000
Totale Cadauno 12,000000 45,879314 550,551768
4806 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000
Totale Cadauno 3,000000 47,945203 143,835609
4816 | 06.105.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame @ 0.8 mm.
Impedenza 75 + 30 e guaina esterna in pvc bianco.
alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000
Totale Cadauno 3,000000 49,395654 148,186962
4826 | NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40
alloggio SFITTO CAMERE 3 * 1 3,000000
Totale cad 3,000000 32,067915 96,203745
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4836 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 34,819147 34,819147
4846 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 45,879314 183,517256
4856 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 47,945203 47,945203
4866 | 06.105.002.023 punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame @ 0.8 mm.
Impedenza 75 + 30 e guaina esterna in pvc bianco.
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 49,395654 49,395654

A RIPORTARE

247.695,906861

-01 -




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 247.695,906861
4876 | NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40
alloggio SFITTO SOGGIORNO 1 * 1 1,000000
Totale cad 1,000000 32,067915 32,067915
4886 | NPC.EL.400.001.001 Predisposizione cronotermostato + allacciamento
alloggio SFITTO VARIE 1 * 1 1,000000
alloggi cambio caldaia: interni 08,10,12 3 * 1 3,000000
alloggi cambio caldaia: interni 23,24,25,26,27,29,31,32 8 * 1 8,000000
alloggi cambio caldaia: interni 39,41,43,45 4 * 1 4,000000
Totale cad 16,000000 49,263996 788,223936
4896 | NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40
alloggio SFITTO VARIE 0 * 1 0,000000
alloggi cambio caldaia: interni 08,10,12 3 * 1 3,000000
alloggi cambio caldaia: interni 23,24,25,26,27,29,31,32 8 * 1 8,000000
alloggi cambio caldaia: interni 39,41,43,45 4 * 1 4,000000
Totale cad 15,000000 89,491919 1.342,378785
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4906 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 34,819147 34,819147
4916 | 06.105.002.003 punto luce deviato
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 62,788717 62,788717
4926 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 72,751765 72,751765
4936 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 1 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000

4946 | NPC.EL.002.001.001

Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm

A RIPORTARE

250.028,937126
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 250.028,937126
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 15 15,000000
Totale m 15,000000 2,641915 39,628725
4956 | NPC.EL.002.001.002 | Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 15 15,000000
Totale m 15,000000 3,006551 45,098265
06.105.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
4966 | 06.105.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
alloggio SFITTO RIPOSTIGLIO 1 * 20 20,000000
Totale m 20,000000 5,151067 103,021340

Totale Piano Quarto - oltre Euro

A RIPORTARE

4.324,929028

250.216,685456

-03-




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 250.216,685456
Piano Primo
2451 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
3
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 7 * 0 * 0,5 0,000000
Totale m 0,000000 13,208284 0,000000
2461 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 2 * 0 * 0,5 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 23,478400 0,000000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2471 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0 * 0,5 0,000000
Totale h 0,000000 29,679760 0,000000
2481 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria di livello superiore
01
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0 * 0,5 0,000000
Totale h 0,000000 31,785160 0,000000
2551 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 7 * 0,5 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 6,206719 0,000000
2552 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 2 * 0,5 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 23,478400 0,000000

TOS22_RU.M11.001

RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

A RIPORTARE

250.216,685456
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 250.216,685456
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2553 | TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 0,000000 27,727480 0,000000
2554 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 0,000000 29,679760 0,000000
2561 | TOS22_06.101.004.00 | lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a...ete, corredati del relativo rosone in ottone
1 cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..
alloggio civici 14/1-2-34 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 181,590240 0,000000
2571 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
6 apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 93,830351 0,000000
2581 | TOS22_06.101.008.00 | @50 mm
3
alloggio civici 14/1-2-34 * 4 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 19,282529 0,000000
2591 | TOS22_PR.P29.100.02 | Colonna per lavabo in porcellana vetrificata
0
alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 39,013700 0,000000
2601 | TOS22_PR.P29.102.02 | Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4
1
alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 68,760450 0,000000

TOS22_RU.M11.001

RISORSE UMANE: Il prezzo e riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
A RIPORTARE

250.216,685456
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 250.216,685456
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2611 | TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civici 14/1-2-34 * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 0,000000 27,727480 0,000000
2621 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5 categoria
02
alloggio civici 14/1-2-34 * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 0,000000 29,679760 0,000000
2631 | TOS22_06.101.004.00 | bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile 0 comunque conforme ai prodotti...alda e fredda; le relative viti, per il
3 fissaggio a pavimento comunque realizzato; I'assistenza muraria; le guarnizioni.
alloggio civici 14/1-2-34 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 205,200731 0,000000
2641 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
6 apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
alloggio civici 14/1-2-34 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 93,830351 0,000000
2651 [ TOS22_06.101.008.00 | @50 mm
3
alloggio civici 14/1-2-34 * 2 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 19,282529 0,000000
2661 | TOS22_PR.P29.102.00 | Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4
3
alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 120,869100 0,000000

TOS22_RU.M11.001

RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico

A RIPORTARE

250.216,685456
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 250.216,685456
2671 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civici 14/1-2-34 * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 0,000000 27,727480 0,000000
2681 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civici 14/1-2-34 * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 0,000000 29,679760 0,000000
2691 | TOS22_06.101.004.00 | vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas...Isante, grappe e guarnizioni di gomma;
7 compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.
alloggio civici 14/1-2-34 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 323,872534 0,000000
2701 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai ...i per I'adduzione dell'acqua fredda dai
3 collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi
alloggio civici 14/1-2-34 * 0,5 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 58,996792 0,000000
2711 | TOS22_06.101.008.00 | @110 mm
7
alloggio civici 14/1-2-34 * 2 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 34,504571 0,000000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2721 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civici 14/1-2-34 * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 0,000000 27,727480 0,000000
2731 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civici 14/1-2-34 * 0,5 * 0 0,000000

A RIPORTARE

250.216,685456
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 250.216,685456
Totale h 0,000000 29,679760 0,000000
2741 | TOS22_06.101.004.00 | piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornit...e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con
5 superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.
alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 201,241444 0,000000
2751 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
6 apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
alloggio civico 14/1-2-34 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 93,830351 0,000000
2761 | TOS22_06.101.008.00 | @50 mm
3
alloggio civico 14/1-2-34 * 2 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 19,282529 0,000000
2771 | TOS22_PR.P29.102.00 | Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo
8
alloggio civico 14/1-2-3 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 314,661600 0,000000
2781 | TOS22_PR.P29.102.01 | Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"
1
alloggio civico 14/1-2-3 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 66,777330 0,000000
Totale Piano Primo Euro 0,000000
Piano Secondo-Terzo
6846 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
3
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 7 * 0 * 0,5 0,000000
Totale m 0,000000 13,208284 0,000000
6856 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 2 * 0 * 0,5 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 23,478400 0,000000

A RIPORTARE

250.216,685456
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 250.216,685456
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
6866 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0 * 0,5 0,000000
Totale h 0,000000 29,679760 0,000000
6876 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria di livello superiore
01
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0 * 0,5 0,000000
Totale h 0,000000 31,785160 0,000000
6886 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 *7 * 0,5 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 6,206719 0,000000
6896 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 2 * 0,5 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 23,478400 0,000000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
6906 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 0,000000 27,727480 0,000000
6916 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0,25 * 0,5 * 0 0,000000
A RIPORTARE 250.216,685456

-99 -




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 250.216,685456
Totale h 0,000000 29,679760 0,000000
6926 | TOS22_06.101.004.00 | lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a...ete, corredati del relativo rosone in ottone
1 cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..
alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 181,590240 0,000000
6936 | TOS22_06.I101.006.00 | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
6 apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 93,830351 0,000000
6946 | TOS22_06.101.008.00 | @50 mm
3
alloggio civici 14/1-2-34 * 4 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 19,282529 0,000000
6956 | TOS22_PR.P29.100.02 | Colonna per lavabo in porcellana vetrificata
0
alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 39,013700 0,000000
6966 | TOS22_PR.P29.102.02 | Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4
1
alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 68,760450 0,000000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo ¢ riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
6976 | TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civici 14/1-2-34 * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 0,000000 27,727480 0,000000
6986 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria

02

A RIPORTARE

250.216,685456
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 250.216,685456
alloggio civici 14/1-2-34 * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 0,000000 29,679760 0,000000
6996 | TOS22_06.101.004.00 | bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti...alda e fredda; le relative viti, per il
3 fissaggio a pavimento comunque realizzato; I'assistenza muraria; le guarnizioni.
alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 205,200731 0,000000
7006 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
6 apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 93,830351 0,000000
7016 | TOS22_06.101.008.00 | @50 mm
3
alloggio civici 14/1-2-34 * 2 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 19,282529 0,000000
7026 | TOS22_PR.P29.102.00 | Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4
3
alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 120,869100 0,000000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
7036 | TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civici 14/1-2-34 * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 0,000000 27,727480 0,000000
7046 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civici 14/1-2-34 * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 0,000000 29,679760 0,000000
7056 | TOS22_06.101.004.00 | vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas...Isante, grappe e guarnizioni di gomma;

A RIPORTARE

250.216,685456
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 250.216,685456
7 compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.
alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 323,872534 0,000000
7066 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai ...i per I'adduzione dell'acqua fredda dai
3 collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi
alloggio civici 14/1-2-34 * 0,5 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 58,996792 0,000000
7076 | TOS22_06.101.008.00 | @110 mm
7
alloggio civici 14/1-2-34 * 2 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 34,504571 0,000000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
7086 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civici 14/1-2-34 * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 0,000000 27,727480 0,000000
7096 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civici 14/1-2-34 * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 0,000000 29,679760 0,000000
7106 | TOS22_06.101.004.00 | piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornit...e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con
5 superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.
alloggio civici 14/1-2-3 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 201,241444 0,000000
7116 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
6 apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
alloggio civico 14/1-2-34 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 93,830351 0,000000

A RIPORTARE

250.216,685456
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 250.216,685456
7126 | TOS22_06.101.008.00 | @50 mm
3
alloggio civico 14/1-2-34 * 2 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 19,282529 0,000000
7136 | TOS22_PR.P29.102.00 | Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo
8
alloggio civico 14/1-2-34 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 314,661600 0,000000
7146 | TOS22_PR.P29.102.01 | Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"
1
alloggio civico 14/1-2-34 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 66,777330 0,000000
Totale Piano Secondo - Terzo Euro 0,000000
Piano Quarto-oltre
7156 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
3
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 1 * 7 * 0,5 3,500000
Totale m 3,500000 13,208284 46,228994
7166 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 1 * 2 * 0,5 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 23,478400 23,478400
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo ¢ riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
7176 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 1 * 0,25 * 0,5 0,125000
Totale h 0,125000 29,679760 3,709970
7186 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria di livello superiore
A RIPORTARE 250.290,102820
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 250.290,102820
01
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 1 * 0,25 * 0,5 0,125000
Totale h 0,125000 31,785160 3,973145
7196 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 1 * 7 * 0,5 3,500000
Totale m 3,500000 6,206719 21,723517
7206 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 1 * 2 * 0,5 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 23,478400 23,478400
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
7216 | TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 1 * 0,25 * 0,5 0,125000
Totale h 0,125000 27,727480 3,465935
7226 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 1 * 0,25 * 0,5 0,125000
Totale h 0,125000 29,679760 3,709970
7236 | TOS22_06.101.004.00 | lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato a...ete, corredati del relativo rosone in ottone
1 cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..
alloggio civici 14/1-2-3 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 181,590240 181,590240
7246 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
6 apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
alloggio civici 14/1-2-3 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 93,830351 93,830351

A RIPORTARE

250.621,874378
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 250.621,874378
7256 | TOS22_06.101.008.00 | @50 mm
3
alloggio civici 14/1-2-3 1 * 4 4,000000
Totale m 4,000000 19,282529 77,130116
7266 | TOS22_PR.P29.100.02 | Colonna per lavabo in porcellana vetrificata
0
alloggio civici 14/1-2-3 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 39,013700 39,013700
7276 | TOS22_PR.P29.102.02 | Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4
1
alloggio civici 14/1-2-3 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 68,760450 68,760450
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
7286 | TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5 0,500000
Totale h 0,500000 27,727480 13,863740
7296 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5 0,500000
Totale h 0,500000 29,679760 14,839880
7306 | TOS22_06.101.004.00 | bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti...alda e fredda; le relative viti, per il
3 fissaggio a pavimento comunque realizzato; I'assistenza muraria; le guarnizioni.
alloggio civici 14/1-2-3 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 205,200731 205,200731
7316 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
6 apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
alloggio civici 14/1-2-3 1 1,000000

A RIPORTARE

251.040,682995
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 251.040,682995
Totale Cadauno 1,000000 93,830351 93,830351
7326 | TOS22_06.101.008.00 | @50 mm
3
alloggio civici 14/1-2-3 1 * 2 2,000000
Totale m 2,000000 19,282529 38,565058
7336 | TOS22_PR.P29.102.00 | Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4
3
alloggio civici 14/1-2-3 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 120,869100 120,869100
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
7346 | TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5 0,500000
Totale h 0,500000 27,727480 13,863740
7356 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5 0,500000
Totale h 0,500000 29,679760 14,839880
7366 | TOS22_06.101.004.00 | vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vas...Isante, grappe e guarnizioni di gomma;
7 compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.
alloggio civici 14/1-2-3 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 323,872534 323,872534
7376 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai ...i per I'adduzione dell'acqua fredda dai
3 collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi
alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5 0,500000
Totale Cadauno 0,500000 58,996792 29,498396
7386 | TOS22_06.101.008.00 | @110 mm
7
A RIPORTARE 251.676,022054
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 251.676,022054
alloggio civici 14/1-2-3 1 * 2 2,000000
Totale m 2,000000 34,504571 69,009142
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
7396 | TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5 0,500000
Totale h 0,500000 27,727480 13,863740
7406 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civici 14/1-2-3 1 * 0,5 0,500000
Totale h 0,500000 29,679760 14,839880
7416 | TOS22_06.101.004.00 | piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornit...e, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con
5 superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.
alloggio civici 14/1-2-3 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 201,241444 201,241444
7426 | TOS22_06.101.006.00 | Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 @ 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragn...tori di distribuzione a quelli dei singoli
6 apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse
alloggio civico 14/1-2-3 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 93,830351 93,830351
7436 | TOS22_06.101.008.00 | @50 mm
3
alloggio civico 14/1-2-3 1 * 2 2,000000
Totale m 2,000000 19,282529 38,565058
7446 | TOS22_PR.P29.102.00 | Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo
8
alloggio civico 14/1-2-3 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 314,661600 314,661600
7456 | TOS22_PR.P29.102.01 | Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"
A RIPORTARE 252.422 033269
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 252.422,033269
1
alloggio civico 14/1-2-3 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 66,777330 66,777330
Totale Piano Quarto - oltre Euro 2.272,125143
A RIPORTARE 252.488,810599
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 252.488,810599
Piano Primo
2891 [ TOS22_06.101.008.00 | @32 mm
1
caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3int.33 2 * 4 8,000000
caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.02 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale m 8,000000 14,266446 114,131568
TOS22_AT.N02.014 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo € c... dare il mezzo in pieno
stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'TVA.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
2901 | TOS22_AT.N02.014.0 | Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
09
caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2 4,000000
caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.02 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale h 4,000000 54,666137 218,664548
A02.3.53.463 COMPENSATORI E GIUNTI ANTIVIBRANTI
[023463] Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremita flangiate:
2911 | A02.3.53.463.a [023463a] @ 20 mm
caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2 4,000000
caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale | 4,000000 62,500000 250,000000
2921 | A02.3.53.463.b [023463b] @ 25 mm
caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2 4,000000
caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale | 4,000000 67,000000 268,000000
2931 | A02.3.53.463.b [023463b] @ 25 mm
caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 2,000000
caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale | 2,000000 67,000000 134,000000

A02.3.49.448

FILTRI PER VALVOLE
[023448] Filtro a Y in ottone filettato FF con cestello in acciaio inox, PN 16:

A RIPORTARE

253.473,606715
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 253.473,606715
2941 ([ A02.3.49.448.b [023448b] @ 20 mm
caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 2,000000
caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale | 2,000000 5,750000 11,500000
A02.3.15.093 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI
[023093] Tubo MF @ 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco:
2951 [ A02.3.15.093.b [023093b] lunghezza tubo 1.000 mm
caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 5 10,000000
caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale | 10,000000 16,070000 160,700000
A02.3.15.094 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI
[023094] Curva @ 80 mm con giunzioni MF, realizzata in alluminio verniciata bianco:
2961 [ A02.3.15.094.b [023094b] a 45°
caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2 4,000000
caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale | 4,000000 11,500000 46,000000
A02.3.18.160 CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX
[023160] Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del @ interno pari a:
2971 | A02.3.18.160.a [023160a] 80 mm
alloggio civico 14/1-2-3 2 * 2 4,000000
caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale | 4,000000 10,860000 43,440000
A01.3.57.549 ADDOLCITORI
[013549] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente
infrangibile, PN 16, by-pass a rubinetto, con attacco da 1/2", portata 20 I/m, con attacchi:
2981 | A01.3.57.549.b [013549b] orientabili sopraelevati a dima
caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 2,000000
caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale | 2,000000 56,700000 113,400000
2991 [ TOS22_PR.P30.304.00
1
caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2 4,000000

A RIPORTARE

253.848,646715
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 253.848,646715
caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale Cadauno 4,000000 36,557400 146,229600
3001 | TOS22_PR.P29.101.04 | Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40
6 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 2,000000
caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale Cadauno 2,000000 24,754400 49,508800
3011 [ TOS22_PR.P30.171.00 | potenza resa 24 kW
1
caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 2,000000
caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale Cadauno 2,000000 1.603,166400 3.206,332800
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
3021 [ TOS22_RU.M10.001.0 | Specializzato
02
caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2 4,000000
caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale h 4,000000 36,863640 147,454560
3031 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 2 4,000000
caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale h 4,000000 30,815400 123,261600
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
3041 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria

04

A RIPORTARE

257.521,434075
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 257.521,434075
caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.332 * 6 12,000000
caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale h 12,000000 26,591840 319,102080
3051 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5 categoria
02
caldaia da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.332 * 6 12,000000
caldaia da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale h 12,000000 29,679760 356,157120
3061 | TOS22_PR.P62.004.03 | Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relé in scambio - alim. a batterie
2
cronotermostato da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 2,000000
cronotermostato da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale Cadauno 2,000000 250,408620 500,817240
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
3071 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
cronotermostato da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 0,5 1,000000
cronotermostato da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale h 1,000000 30,815400 30,815400
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
3081 [ TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
cronotermostato da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 2,000000
cronotermostato da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale h 2,000000 29,679760 59,359520
A RIPORTARE 258.787,685435
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 258.787,685435
3091 | TOS22_PR.P30.038.01 | Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2"
2
valvole da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3int.332 * 7 14,000000
valvole da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale Cadauno 14,000000 31,916320 446,828480
3101 | TOS22_PR.P30.038.01 | Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8"
3
valvole da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 7 14,000000
valvole da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale Cadauno 14,000000 10,979160 153,708240
3111 | TOS22_PR.P30.038.01 | Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C
9 a 28 °C senza sensore a distanza
valvole da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3 int.33 2 * 7 14,000000
valvole da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale Cadauno 14,000000 17,556030 245,784420
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
3121 [ TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
valvole da sostituire: alloggi civico 14/2 int.18 + 14/3int.332 * 7 * 0,5 7,000000
valvole da mantenere: alloggi civico 14/1 int.01 + 14/2 int.17 0 0,000000
Totale h 7,000000 29,679760 207,758320
3231 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 14 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (1+3+1+1) * 14 84,000000
Totale m 84,000000 6,206719 521,364396
3241 | TOS22_06.104.012.00 | spessore mm 0,35
1
A RIPORTARE 260.363,129291
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 260.363,129291
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,1 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (1+3+1+1) * 0,1 0,600000
Totale m2 0,600000 12,142416 7,285450
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
3251 [ TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,5 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (1+3+1+1) * 0,5 3,000000
Totale h 3,000000 27,727480 83,182440
3261 | TOS22_RU.M11.001.0 |3~ categoria
04
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,5 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (1+3+1+1) * 0,5 3,000000
Totale h 3,000000 26,591840 79,775520
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
3271 | TOS22_RU.M10.001.0 | Qualificato
03
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (1+3+1+1) * 0,25 1,500000
Totale h 1,500000 34,222320 51,333480
3281 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (1+3+1+1) * 0,25 1,500000
Totale h 1,500000 30,815400 46,223100
A RIPORTARE 260.630,929281
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 260.630,929281
Totale Piano Primo Euro 8.142,118682
Piano Secondo-Terzo
5586 | T0OS22_06.101.008.00 | @32 mm
1
caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 4 20,000000
Totale m 20,000000 14,266446 285,328920
TOS22_AT.N02.014 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo € c... dare il mezzo in pieno
stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'TVA.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
5596 | TOS22_AT.N02.014.0 | Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
09
caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2 10,000000
Totale h 10,000000 54,666137 546,661370
A02.3.53.463 COMPENSATORI E GIUNTI ANTIVIBRANTI
[023463] Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremita flangiate:
5606 |[A02.3.53.463.a [023463a] @ 20 mm
caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2 10,000000
Totale | 10,000000 62,500000 625,000000
5616 |A02.3.53.463.b [023463b] @ 25 mm
caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2 10,000000
Totale | 10,000000 67,000000 670,000000
5626 |[A02.3.53.463.b [023463b] @ 25 mm
caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 5,000000
Totale | 5,000000 67,000000 335,000000
A02.3.49.448 FILTRI PER VALVOLE
[023448] Filtro a Y in ottone filettato FF con cestello in acciaio inox, PN 16:
5636 |A02.3.49.448.b [023448b] @ 20 mm
caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 5,000000
Totale | 5,000000 5,750000 28,750000

A02.3.15.093

RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI

A RIPORTARE

263.121,669571

-115-




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 263.121,669571
[023093] Tubo MF @ 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco:
5646 | A02.3.15.093.b [023093b] lunghezza tubo 1.000 mm
caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 5,000000
Totale | 5,000000 16,070000 80,350000
A02.3.15.094 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI
[023094] Curva @ 80 mm con giunzioni MF, realizzata in alluminio verniciata bianco:
5656 | A02.3.15.094.b [023094b] a 45°
caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2 10,000000
Totale | 10,000000 11,500000 115,000000
A02.3.18.160 CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX
[023160] Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del @ interno pari a:
5666 |[A02.3.18.160.a [023160a] 80 mm
caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2 10,000000
Totale | 10,000000 10,860000 108,600000
A01.3.57.549 ADDOLCITORI
[013549] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente
infrangibile, PN 16, by-pass a rubinetto, con attacco da 1/2", portata 20 I/m, con attacchi:
5676 | A01.3.57.549.b [013549b] orientabili sopraelevati a dima
caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 5,000000
Totale | 5,000000 56,700000 283,500000
5686 [ TOS22_PR.P30.304.00
1
caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 36,557400 365,574000
5696 | TOS22_PR.P29.101.04 | Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40
6 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 5,000000
Totale Cadauno 5,000000 24,754400 123,772000
5706 | TOS22_PR.P30.171.00 | potenza resa 24 kW
1
caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 5,000000
Totale Cadauno 5,000000 1.603,166400 8.015,832000

A RIPORTARE

272.214,297571

- 116 -




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 272.214,297571
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
5716 | TOS22_RU.M10.001.0 | Specializzato
02
caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2 10,000000
Totale h 10,000000 36,863640 368,636400
5726 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 2 10,000000
Totale h 10,000000 30,815400 308,154000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5736 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria
04
caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 6 30,000000
Totale h 30,000000 26,591840 797,755200
5746 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
caldaia da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 6 30,000000
Totale h 30,000000 29,679760 890,392800
5756 | TOS22_PR.P62.004.03 | Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relé in scambio - alim. a batterie
2
cronotermostato da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 5,000000
Totale Cadauno 5,000000 250,408620 1.252,043100

TOS22_RU.M10.001

RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

A RIPORTARE

275.831,279071
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 275.831,279071
Operaio edile
5766 |TO0S22_RU.M10.001.0 | Comune
04
cronotermostato da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 0,5 2,500000
Totale h 2,500000 30,815400 77,038500
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5776 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
cronotermostato da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 5,000000
Totale h 5,000000 29,679760 148,398800
5786 | TOS22_PR.P30.038.01 | Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2"
2
valvole da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 7 35,000000
Totale Cadauno 35,000000 31,916320 1.117,071200
5796 | TOS22_PR.P30.038.01 | Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8"
3
valvole da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 7 35,000000
Totale Cadauno 35,000000 10,979160 384,270600
5806 | TOS22_PR.P30.038.01 | Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C
9 a 28 °C senza sensore a distanza
valvole da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 7 35,000000
Totale Cadauno 35,000000 17,556030 614,461050
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5816 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
valvole da sostituire: interni 04,06,19,20,21 5 * 7 * 0,5 17,500000
A RIPORTARE 278.172 519221
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 278.172,519221
Totale h 17,500000 29,679760 519,395800
5826 |[T0S22_06.101.003.00 @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 14 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+3+1+1)) * 14 0,000000
Totale m 0,000000 6,206719 0,000000
5836 |[T0S22_06.104.012.00 | spessore mm 0,35
1
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,1 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+3+1+1)) * 0,1 0,000000
Totale m2 0,000000 12,142416 0,000000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5846 |[TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,5 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+3+1+1)) * 0,5 0,000000
Totale h 0,000000 27,727480 0,000000
5856 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria
04
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,5 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+3+1+1)) * 0,5 0,000000
Totale h 0,000000 26,591840 0,000000
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
5866 [T0S22_RU.M10.001.0 | Qualificato

03

A RIPORTARE

278.691,915021
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 278.691,915021
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(143+1+1)) * 0,25 0,000000
Totale h 0,000000 34,222320 0,000000
5876 |TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO (0*(1+3+1+1)) * 0,25 0,000000
Totale h 0,000000 30,815400 0,000000
Totale Piano Secondo - Terzo Euro 18.060,985740
Piano Quarto-oltre
5886 |[T0S22_06.101.008.00 (@32 mm
1
caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 4 60,000000
Totale m 60,000000 14,266446 855,986760
TOS22_AT.N02.014 ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo € c... dare il mezzo in pieno
stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
5896 | TOS22_AT.N02.014.0 | Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
09
caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2 30,000000
Totale h 30,000000 54,666137 1.639,984110
A02.3.53.463 COMPENSATORI E GIUNTI ANTIVIBRANTI
[023463] Compensatore assiale in acciaio a soffietto con estremita flangiate:
5906 [ A02.3.53.463.a [023463a] @ 20 mm
caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2 30,000000
Totale | 30,000000 62,500000 1.875,000000
5916 [ A02.3.53.463.b [023463b] @ 25 mm
caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2 30,000000
Totale | 30,000000 67,000000 2.010,000000
5926 | A02.3.53.463.b [023463b] @ 25 mm

A RIPORTARE

285.072,885891
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 285.072,885891
caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 15,000000
Totale | 15,000000 67,000000 1.005,000000
A02.3.49.448 FILTRI PER VALVOLE
[023448] Filtro a Y in ottone filettato FF con cestello in acciaio inox, PN 16:
5936 |[A02.3.49.448.b [023448b] @ 20 mm
caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 15,000000
Totale | 15,000000 5,750000 86,250000
A02.3.15.093 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI
[023093] Tubo MF @ 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco:
5946 ([ A02.3.15.093.b [023093b] lunghezza tubo 1.000 mm
caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 5 75,000000
Totale | 75,000000 16,070000 1.205,250000
A02.3.15.094 RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI
[023094] Curva @ 80 mm con giunzioni MF, realizzata in alluminio verniciata bianco:
5956 | A02.3.15.094.b [023094b] a 45°
caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2 30,000000
Totale | 30,000000 11,500000 345,000000
A02.3.18.160 CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX
[023160] Supporti a muro per collettore di canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox, per condotti del @ interno pari a:
5966 | A02.3.18.160.a [023160a] 80 mm
caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2 30,000000
Totale | 30,000000 10,860000 325,800000
A01.3.57.549 ADDOLCITORI
[013549] Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera in ottone cromato, vaso trasparente
infrangibile, PN 16, by-pass a rubinetto, con attacco da 1/2", portata 20 I/m, con attacchi:
5976 | A01.3.57.549.b [013549b] orientabili sopraelevati a dima
caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 15,000000
Totale | 15,000000 56,700000 850,500000
5986 [ TOS22_PR.P30.304.00
1
caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2 30,000000
Totale Cadauno 30,000000 36,557400 1.096,722000

A RIPORTARE

289.987,407891
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 289.987,407891
5996 | TOS22_PR.P29.101.04 | Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40
6 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 15,000000
Totale Cadauno 15,000000 24,754400 371,316000
6006 | TOS22_PR.P30.171.00 | potenza resa 24 kW
1
caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 15,000000
Totale Cadauno 15,000000 1.603,166400 24.047,496000
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
6016 | TOS22_RU.M10.001.0 | Specializzato
02
caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2 30,000000
Totale h 30,000000 36,863640 1.105,909200
6026 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 2 30,000000
Totale h 30,000000 30,815400 924,462000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
6036 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria
04
caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 6 90,000000
Totale h 90,000000 26,591840 2.393,265600
6046 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
caldaia da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 6 90,000000
Totale h 90,000000 29,679760 2.671,178400

A RIPORTARE

321.501,035091
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 321.501,035091
6056 | TOS22_PR.P62.004.03 | Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relé in scambio - alim. a batterie
2
cronotermostato da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 15,000000
Totale Cadauno 15,000000 250,408620 3.756,129300
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
6066 | TOS22_RU.M10.001.0 [ Comune
04
cronotermostato da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 0,5 7,500000
Totale h 7,500000 30,815400 231,115500
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
6076 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
cronotermostato da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 15,000000
Totale h 15,000000 29,679760 445,196400
6086 | TOS22_PR.P30.038.01 | Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2"
2
valvole da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 7 105,000000
Totale Cadauno 105,000000 31,916320 3.351,213600
6096 | TOS22_PR.P30.038.01 | Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8"
3
valvole da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 7 105,000000
Totale Cadauno 105,000000 10,979160 1.152,811800
6106 | TOS22_PR.P30.038.01 | Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C
9 a 28 °C senza sensore a distanza
valvole da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 7 105,000000

A RIPORTARE

330.437,501691
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 330.437,501691
Totale Cadauno 105,000000 17,556030 1.843,383150
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
6116 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
valvole da sostituire: interni 08,10,12-23,24,25,16-27,29,31,32-39,41,43,45 15 * 7 * 0,5 52,500000
Totale h 52,500000 29,679760 1.558,187400
6126 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 14 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO ((143+1+1)) * 14 84,000000
Totale m 84,000000 6,206719 521,364396
6136 | TOS22_06.104.012.00 | spessore mm 0,35
1
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,1 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO ((1+3+1+1)) * 0,1 0,600000
Totale m2 0,600000 12,142416 7,285450
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
6146 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,5 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO ((1+3+1+1)) * 0,5 3,000000
Totale h 3,000000 27,727480 83,182440
6156 | TOS22_RU.M11.001.0 |3~ categoria
04
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,5 * 0 0,000000
A RIPORTARE 334.450,904527
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 334.450,904527
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO ((1+3+1+1)) * 0,5 3,000000
Totale h 3,000000 26,591840 79,775520
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
6166 | TOS22_RU.M10.001.0 | Qualificato
03
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO ((1+3+1+1)) * 0,25 1,500000
Totale h 1,500000 34,222320 51,333480
6176 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 * 0 0,000000
alloggio SFITTO BAGNO+CAMERE+SOGGIORNO+INGRESSO ((1+3+1+1)) * 0,25 1,500000
Totale h 1,500000 30,815400 46,223100

Totale Piano Quarto - oltre Euro

A RIPORTARE

55.936,321606

334.628,236627
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 334.628,236627
Piano Primo
TOS22_02.A03.009 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
440 TOS22_02.A03.009.00 | pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
2
ingresso 4 * 0 * 8,45 0,000000
disimpegno 4 * 7,30 29,200000
ripostiglio 4 * 2,15 8,600000
camera 14 * 13,80 55,200000
camera 2 4 * 13,65 54,600000
camera 3 4 * 16,40 65,600000
bagno 0 * 5,50 0,000000
soggiorno 4 * 15,40 61,600000
cucina 4 * 0 * 13,20 0,000000
Totale m2 274,800000 16,098810 4.423,952988
450 TOS22_02.A03.009.00 | zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
4
ingresso 4 * 0 * 12,40 0,000000
disimpegno 4 * 13,60 54,400000
ripostiglio 4 * 6,05 24,200000
camera 1 4 * 15,00 60,000000
camera 2 4 * 14,95 59,800000
camera 3 4 * 16,80 67,200000
bagno 0 * 10,15 0,000000
soggiorno 4 * 16,00 64,000000
cucina 4 * 0 * (14,70-3,32) 0,000000
Totale m 329,600000 4,285701 1.412,567050

TOS22_02.A03.010

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a

A RIPORTARE

340.464,756665
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 340.464,756665
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
460 TOS22_02.A03.010.00 | in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
1
cucina 4 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 9,676036 0,000000
TOS22_02.A03.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
470 TOS22_02.A03.011.00 | su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
1
cucina 4 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 4 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 11,762934 0,000000
480 | TOS22_02.A03.035.00 | lavabo
1
4*0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 23,010874 0,000000
490 TOS22_02.A03.035.00 | vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
4
vaso + bidet4 *2 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 31,132358 0,000000
500 TOS22_02.A03.036.00 | compresa demolizione dei muri di supporto
1
0*0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 68,176680 0,000000
510 TOS22_02.A03.037.00 | di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento
1
4*35*Q 0,000000
A RIPORTARE 340.464,756665
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 340.464,756665
Totale Cadauno 0,000000 4,760501 0,000000
TOS22_02.A03.038 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
520 TOS22_02.A03.038.00 | in ferro o rame d. fino a 1"
1
4*19 76,000000
Totale m 76,000000 0,695930 52,890680
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
530 [ TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione da 25,01 a 50 cmq
2
per impianto elettrico 4 * 85 340,000000
per riscaldamento 4 * 9 36,000000
gas4*6*0 0,000000
idrico cucina 4 * 10 * 0 0,000000
Totale m 376,000000 4,513896 1.697,224896
531 TOS22_02.E06.006.00 | per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne
3
per impianto elettrico 4 * 85 * 0,15 51,000000
per riscaldamento 4 * 9 * 0,15 5,400000
gas4*6*0,15*0 0,000000
idrico cucina 4 * 10 * 0,15 * 0 0,000000
Totale m2 56,400000 32,417512 1.828,347677

TOS22_02.A03.053

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
A RIPORTARE

344.043,219918
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 344.043,219918
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
540 TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione superiore a 100 cmg, ma non superiore a 400 cmqg, misurata per tutta la sezione eseguita
4
per fori areazione e ventilazione 4 * 2 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 71,087981 0,000000
650 TOS22_06.101.005.00 | Con tubo in multistrato @16
3
4%1%0Q 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 89,826636 0,000000
730 | TOS22_06.104.021.00 | per ogni elemento H = 780/95
4
4*63*%0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 24,731911 0,000000
800 | TOS22_01.E01.003.00 | con malta di calce
1
cucina 4 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 23,295677 0,000000
801 TOS22_01.E03.014.01 | piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
0
cucina 4 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 18,468406 0,000000
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
802 TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
1
cucina 4 * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 9,889000 0,000000

A RIPORTARE

344.043,219918
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 344.043,219918
TOS22_01.E02.003 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
810 | TOS22_01.E02.003.00 | piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
1
ingresso 4 * 0 * 8,45 0,000000
disimpegno 4 * 7,30 29,200000
ripostiglio 4 * 2,15 8,600000
camera 1 4 * 13,80 55,200000
camera 2 4 * 13,65 54,600000
camera 3 4 * 16,40 65,600000
bagno 0 * 5,50 0,000000
soggiorno 4 * 15,40 61,600000
cucina 4 * 0 * 13,20 0,000000
Totale m2 274,800000 12,632492 3.471,408802
811 TOS22_01.E05.012.00 | spessore fino a cm. 5
1
ingresso 4 * 0 * 8,45 0,000000
disimpegno 4 * 7,30 29,200000
ripostiglio 4 * 2,15 8,600000
camera 14 * 13,80 55,200000
camera 2 4 * 13,65 54,600000
camera 3 4 * 16,40 65,600000
bagno 0 * 5,50 0,000000
soggiorno 4 * 15,40 61,600000
cucina 4 * 0 * 13,20 0,000000
Totale m2 274,800000 13,826011 3.799,387823
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
812 TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

A RIPORTARE

351.314,016543
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 351.314,016543
2
ingresso 4 * 0 * 8,45 0,000000
disimpegno 4 * 7,30 29,200000
ripostiglio 4 * 2,15 8,600000
camera 1 4 * 13,80 55,200000
camera 2 4 * 13,65 54,600000
camera 3 4 * 16,40 65,600000
bagno 0 * 5,50 0,000000
soggiorno 4 * 15,40 61,600000
cucina 4 * 0 * 13,20 0,000000
Totale m2 274,800000 9,570000 2.629,836000
TOS22_01.E01.006 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo
820 | TOS22_01.E01.006.00 | con malta di calce
1
ingresso 4 * 0 * 0,1 * 12,40 0,000000
disimpegno 4 * 0,1 * 13,60 5,440000
ripostiglio 4 * 0,1 * 6,05 2,420000
camera 14 * 0,1 * 15,00 6,000000
camera 24 *0,1 * 14,95 5,980000
camera 34 * 0,1 * 16,80 6,720000
bagno 0 * 0,1 * 10,15 0,000000
soggiorno 4 * 0,1 * 16,00 6,400000
cucina 4 * 0 * 0,1 * (14,70-3,32) 0,000000
Totale m2 32,960000 32,882068 1.083,792961
821 TOS22_01.E03.016.00 | In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare
1
ingresso 4 * 0 * 12,40 0,000000
disimpegno 4 * 13,60 54,400000
ripostiglio 4 * 6,05 24,200000

A RIPORTARE

355.027,645504
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 355.027,645504
camera 1 4 * 15,00 60,000000
camera 2 4 * 14,95 59,800000
camera 3 4 * 16,80 67,200000
bagno 0 * 10,15 0,000000
soggiorno 4 * 16,00 64,000000
cucina 4 * 0 * (14,70-3,32) 0,000000
Totale m 329,600000 4,305822 1.419,198931
822 TOS22_PR.P22.055.00 | multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
3 bianco
ingresso 4 * 0 * 12,40 0,000000
disimpegno 4 * 13,60 54,400000
ripostiglio 4 * 6,05 24,200000
camera 1 4 * 15,00 60,000000
camera 2 4 * 14,95 59,800000
camera 3 4 * 16,80 67,200000
bagno 0 * 10,15 0,000000
soggiorno 4 * 16,00 64,000000
cucina 4 * 0 * (14,70-3,32) 0,000000
Totale m 329,600000 3,036880 1.000,955648
830 TOS22_01.F04.002.00 | Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
1
interno appartamento 4 * 100 * 0 0,000000
Totale m2 0,000000 6,186352 0,000000
840 TOS22_01.F04.004.00 | con idropittura a tempera murale fine
3
ingresso soffitto 4 * 0 * 8,45 0,000000
ingresso pareti 4 * 0 * 12,40 * 2,8 0,000000
disimpegno soffitto 4 * 0 * 7,3 0,000000
disimpegno pareti 4 * 0 * 13,60 * 2,8 0,000000
ripostiglio soffitto 4 * 0 * 2,15 0,000000
ripostiglio pareti 4 * 0 * 6,05 * 2,8 0,000000
camera 1 soffitto 4 * 0 * 13,8 0,000000
A RIPORTARE 357.447,800083
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 357.447,800083
camera 1 pareti 4 * 0 * 15,00 * 2,8 0,000000
camera 2 soffitto 4 * 0 * 13,65 0,000000
camera 2 pareti 4 * 0 * 14,95 * 2,8 0,000000
camera 3 soffitto 4 * 0 * 16,4 0,000000
camera 3 pareti 4 * 0 * 16,80 * 2,8 0,000000
bagno soffitto 4 * 0 * 5,5 0,000000
bagno pareti 4 * 0 * 10,15 * (2,8-1,6) 0,000000
soggiorno soffitto 4 * 0 * 15,4 0,000000
soggiorno pareti 4 * 0 * 15,40 * 2,8 0,000000
cucina soffitto 4 * 0 * 13,2 0,000000
cucina pareti 4 * 0 * 14,70 * 2,8 0,000000
cucina rivestimento -4 * 0 * (2,25+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 3,905787 0,000000
TOS22_02.A07.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
850 TOS22_02.A07.011.00 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
1
pavimenti 274,8 * 0,07 19,236000
battiscopa 329,6 * 0,1 * 0,03 0,988800
rivestimenti 0 * 0,04 0,000000
sanitari (4*0) * (1+1+1) * 0,5 0,000000
elementi radianti 4 * 0 * 0,5 0,000000
tubi ferro 4 * 0,5 2,000000
tracce 376 * 0,1 * 0,1 3,760000
Totale m3 25,984800 43,141560 1.121,024808
TOS22_02.A07.001 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Carico, traporto e scarico
851 TOS22_02.A07.001.00 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

A RIPORTARE

358.568,824891
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 358.568,824891
1
pavimenti 274,8 * 0,07 19,236000
battiscopa 329,6 * 0,1 * 0,03 0,988800
rivestimenti 0 * 0,04 0,000000
sanitari (4%0) * (1+1+1) * 0,5 0,000000
elementi radianti 4 * 0 * 0,5 0,000000
tubi ferro 4 * 0,5 2,000000
tracce 376,0 * 0,1 * 0,1 3,760000
Totale m3 25,984800 59,702288 1.551,352013
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
860 TOS22_PRREC.P17.00 | mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
1.003
pavimenti 570 kg/mc 274,8 * 0,07 * 0,07 * 0,57 0,767516
battiscopa 570 kg/mc 329,6 * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,563616
rivestimenti 570 kg/mc 0 * 0,04 * 0,57 0,000000
sanitari (4*0) * 0,075 * 3 0,000000
tracce 570 kg/mc 376 * 0,1 * 0,1 * 0,57 2,143200
Totale ton 3,474332 22,046440 76,596652
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
4 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
870 TOS22_PRREC.P17.00 | ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
4.005
TUBI FERRO 4 * 0,1 0,400000
RADIATORI 4 * 0,28 * 0 0,000000
Totale ton 0,400000 0,012760 0,005104

TOS22_02.A03.033

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

A RIPORTARE

360.196,778660
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 360.196,778660
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
2430 | TOS22_02.A03.033.00 | per infissi in legno
1
porte interne 4 * 8 * 0,8 * 2,1 53,760000
Totale m2 53,760000 20,956833 1.126,639342
2431 [ TOS22_RU.M03.001.0 | Operaio provetto 'B'
01
rimontaggio porte interne 4 * 5 20,000000
Totale h 20,000000 30,572810 611,456200
Totale Piano Primo Euro 27.306,637575
Piano Secondo-Terzo
TOS22_02.A03.009 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
8090 | TOS22_02.A03.009.00 | pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
2
ingresso (4*2) * 0 * 8,45 0,000000
disimpegno 0 * 7,30 0,000000
ripostiglio 0 * 2,15 0,000000
camera 1 0 * 13,80 0,000000
camera 2 0 * 13,65 0,000000
camera 3 (4*2) * 16,40 131,200000
bagno 0 * 5,50 0,000000
soggiorno (4*2) * 15,40 123,200000
cucina (4*2) * 0 * 13,20 0,000000
Totale m2 254,400000 16,098810 4.095,537264
8100 | TOS22_02.A03.009.00 | zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
4
ingresso (4*2) * 0 * 12,40 0,000000
disimpegno 0 * 13,60 0,000000

A RIPORTARE

366.030,411466
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 366.030,411466
ripostiglio 0 * 6,05 0,000000
camera 1 0 * 15,00 0,000000
camera 2 0 * 14,95 0,000000
camera 3 (4*2) * 16,80 134,400000
bagno 0 * 10,15 0,000000
soggiorno (4*2) * 16,00 128,000000
cucina (4*2) * 0 * (14,70-3,32) 0,000000
Totale m 262,400000 4,285701 1.124,567942
TOS22_02.A03.010 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
8110 | TOS22_02.A03.010.00 | in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
1
cucina (4*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 9,676036 0,000000
TOS22_02.A03.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
8120 | TOS22_02.A03.011.00 | su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
1
cucina (4*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno (4*2) * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 11,762934 0,000000
8130 | TOS22_02.A03.035.00 | lavabo
1
(4*2)* 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 23,010874 0,000000
8140 | TOS22_02.A03.035.00 | vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

A RIPORTARE

367.154,979408
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 367.154,979408
4
vaso + bidet (4*¥2) * 2 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 31,132358 0,000000
8150 | TOS22_02.A03.036.00 | compresa demolizione dei muri di supporto
1
0*0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 68,176680 0,000000
8160 | TOS22_02.A03.037.00 | di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento
1
(4*2) *35*0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 4,760501 0,000000
TOS22_02.A03.038 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
8170 | TOS22_02.A03.038.00 | in ferro o rame d. finoa 1"
1
(4*2) * 19 152,000000
Totale m 152,000000 0,695930 105,781360
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
8180 | TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione da 25,01 a 50 cmqg
2
per impianto elettrico (4*2) * 85 680,000000
per riscaldamento (4*2) * 9 72,000000
gas (4*2) *6 * 0 0,000000
idrico cucina (4*2) * 10 * 0 0,000000
Totale m 752,000000 4,513896 3.394,449792
8190 | TOS22_02.E06.006.00 | per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

A RIPORTARE

370.655,210560
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 370.655,210560
3
per impianto elettrico (4*2) * 85 * 0,15 102,000000
per riscaldamento (4*2) * 9 * 0,15 10,800000
gas (4*2) *6 * 0,15 * 0 0,000000
idrico cucina (4*2) * 10 * 0,15 * 0 0,000000
Totale m2 112,800000 32,417512 3.656,695354
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
8200 | TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione superiore a 100 cmg, ma non superiore a 400 cmg, misurata per tutta la sezione eseguita
4
per fori areazione e ventilazione (4*¥2) * 2 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 71,087981 0,000000
8210 | TOS22_06.101.005.00 | Con tubo in multistrato @16
3
(4*2) *1*0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 89,826636 0,000000
8220 | TOS22_06.104.021.00 | per ogni elemento H = 780/95
4
(4*2) *63* 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 24,731911 0,000000
8230 | TOS22_01.E01.003.00 | con malta di calce
1
cucina (4*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 23,295677 0,000000
8240 | TOS22_01.E03.014.01 | piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
0
cucina (4*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000

A RIPORTARE

374.311,905914
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 374.311,905914
Totale m2 0,000000 18,468406 0,000000
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
8250 | TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
1
cucina (4*2) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 0 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 9,889000 0,000000
TOS22_01.E02.003 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
8260 | TOS22_01.E02.003.00 | piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
1
ingresso (4*2) * 0 * 8,45 0,000000
disimpegno 0 * 7,30 0,000000
ripostiglio 0 * 2,15 0,000000
camera 1 0 * 13,80 0,000000
camera 2 0 * 13,65 0,000000
camera 3 (4*2) * 16,40 131,200000
bagno 0 * 5,50 0,000000
soggiorno (4*2) * 15,40 123,200000
cucina (4*2) * 0 * 13,20 0,000000
Totale m2 254,400000 12,632492 3.213,705965
8270 | TOS22_01.E05.012.00 | spessore fino a cm. 5
1
ingresso (4*2) * 0 * 8,45 0,000000
disimpegno 0 * 7,30 0,000000
ripostiglio 0 * 2,15 0,000000
camera 1 0 * 13,80 0,000000
camera 2 0 * 13,65 0,000000

A RIPORTARE

377.525,611879
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 377.525,611879
camera 3 (4*2) * 16,40 131,200000
bagno 0 * 5,50 0,000000
soggiorno (4*2) * 15,40 123,200000
cucina (4*2) * 0 * 13,20 0,000000
Totale m2 254,400000 13,826011 3.517,337198
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
8280 | TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
2
ingresso (4*2) * 0 * 8,45 0,000000
disimpegno 0 * 7,30 0,000000
ripostiglio 0 * 2,15 0,000000
camera 1 0 * 13,80 0,000000
camera 2 0 * 13,65 0,000000
camera 3 (4*2) * 16,40 131,200000
bagno 0 * 5,50 0,000000
soggiorno (4*2) * 15,40 123,200000
cucina (4*2) * 0 * 13,20 0,000000
Totale m2 254,400000 9,570000 2.434,608000
TOS22_01.E01.006 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo
8290 | TOS22_01.E01.006.00 | con malta di calce
1
ingresso (4*2) * 0 * 0,1 * 12,40 0,000000
disimpegno 0 * 0,1 * 13,60 0,000000
ripostiglio 0 * 0,1 * 6,05 0,000000
camera 10 * 0,1 * 15,00 0,000000
camera 2 0 * 0,1 * 14,95 0,000000
camera 3 (4*2) * 0,1 * 16,80 13,440000
A RIPORTARE 383.477,557077
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 383.477,557077
bagno 0 * 0,1 * 10,15 0,000000
soggiorno (4*2) * 0,1 * 16,00 12,800000
cucina (4*2) * 0 * 0,1 * (14,70-3,32) 0,000000
Totale m2 26,240000 32,882068 862,825464
8300 | TOS22_01.E03.016.00 | In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare
1
ingresso (4*2) * 0 * 12,40 0,000000
disimpegno 0 * 13,60 0,000000
ripostiglio 0 * 6,05 0,000000
camera 1 0 * 15,00 0,000000
camera 2 0 * 14,95 0,000000
camera 3 (4*2) * 16,80 134,400000
bagno 0 * 10,15 0,000000
soggiorno (4*2) * 16,00 128,000000
cucina (4*2) * 0 * (14,70-3,32) 0,000000
Totale m 262,400000 4,305822 1.129,847693
8310 | TOS22_PR.P22.055.00 | multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
3 bianco
ingresso (4*2) * 0 * 12,40 0,000000
disimpegno 0 * 13,60 0,000000
ripostiglio 0 * 6,05 0,000000
camera 1 0 * 15,00 0,000000
camera 2 0 * 14,95 0,000000
camera 3 (4*2) * 16,80 134,400000
bagno 0 * 10,15 0,000000
soggiorno (4*2) * 16,00 128,000000
cucina (4*2) * 0 * (14,70-3,32) 0,000000
Totale m 262,400000 3,036880 796,877312
8320 | TOS22_01.F04.002.00 | Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
1
interno appartamento (4*2) * 100 * 0 0,000000
Totale m2 0,000000 6,186352 0,000000

A RIPORTARE

386.267,107546
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 386.267,107546
8330 | TOS22_01.F04.004.00 | con idropittura a tempera murale fine
3
ingresso soffitto (4*2) * 0 * 8,45 0,000000
ingresso pareti (4*2) * 0 * 12,40 * 2,8 0,000000
disimpegno soffitto (4*2) * 0 * 7,3 0,000000
disimpegno pareti (4*2) * 0 * 13,60 * 2,8 0,000000
ripostiglio soffitto (4*2) * 0 * 2,15 0,000000
ripostiglio pareti (4*2) * 0 * 6,05 * 2,8 0,000000
camera 1 soffitto (4*2) * 0 * 13,8 0,000000
camera 1 pareti (4*¥2) * 0 * 15,00 * 2,8 0,000000
camera 2 soffitto (4*2) * 0 * 13,65 0,000000
camera 2 pareti (4*2) * 0 * 14,95 * 2,8 0,000000
camera 3 soffitto (4*2) * 0 * 16,4 0,000000
camera 3 pareti (4*2) * 0 * 16,80 * 2,8 0,000000
bagno soffitto (4*2) * 0 * 5,5 0,000000
bagno pareti (4*2) * 0 * 10,15 * (2,8-1,6) 0,000000
soggiorno soffitto (4*¥2) * 0 * 15,4 0,000000
soggiorno pareti (4*2) * 0 * 15,40 * 2,8 0,000000
cucina soffitto (4*2) * 0 * 13,2 0,000000
cucina pareti (4*2) * 0 * 14,70 * 2,8 0,000000
cucina rivestimento -8 * 0 * (2,25+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
Totale m2 0,000000 3,905787 0,000000
TOS22_02.A07.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
8340 | TOS22_02.A07.011.00 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
1
pavimenti 254,4 * 0,07 17,808000
battiscopa 262,4 * 0,1 * 0,03 0,787200
rivestimenti 0 * 0,04 0,000000
sanitari (4*0) * (1+1+1) * 0,5 0,000000
A RIPORTARE 386.267,107546
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 386.267,107546
elementi radianti (4*2) * 0 * 0,5 0,000000
tubi ferro (4*2) * 0,5 4,000000
tracce 752 * 0,1 * 0,1 7,520000
Totale m3 30,115200 43,141560 1.299,216708
TOS22_02.A07.001 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Carico, traporto e scarico
8350 | TOS22_02.A07.001.00 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
1
pavimenti 254,4 * 0,07 17,808000
battiscopa 262,4 * 0,1 * 0,03 0,787200
rivestimenti 0 * 0,04 0,000000
sanitari (4*0) * (1+1+1) * 0,5 0,000000
elementi radianti (4*2) * 0 * 0,5 0,000000
tubi ferro (4*¥2) * 0,5 4,000000
tracce 752 * 0,1 * 0,1 7,520000
Totale m3 30,115200 59,702288 1.797,946344
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
8360 | TOS22_PRREC.P17.00 | mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
1.003
pavimenti 570 kg/mc 254,4 * 0,07 * 0,07 * 0,57 0,710539
battiscopa 570 kg/mc 262,4 * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,448704
rivestimenti 570 kg/mc 0 * 0,04 * 0,57 0,000000
sanitari (4*0) * 0,075 * 3 0,000000
tracce 570 kg/mc 752 * 0,1 * 0,1 * 0,57 4,286400
Totale ton 5,445643 22,046440 120,057042
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
4 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
A RIPORTARE 389.484,327640
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 389.484,327640
Metalli (incluse le loro leghe)
8370 | TOS22_PRREC.P17.00 | ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
4.005
TUBI FERRO (4*2) * 0,1 0,800000
RADIATORI (4*2) * 0,28 * 0 0,000000
Totale ton 0,800000 0,012760 0,010208
TOS22_02.A03.033 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
8380 | TOS22_02.A03.033.00 | per infissi in legno
1
porte interne (4*2) * 4 * 0,8 * 2,1 53,760000
Totale m2 53,760000 20,956833 1.126,639342
8390 | TOS22_RU.M03.001.0 | Operaio provetto 'B'
01
rimontaggio porte interne (solo 50% porte interne) (4*2) * 0,5 * 5 20,000000
Totale h 20,000000 30,572810 611,456200
Totale Piano Secondo - Terzo Euro 29.287,559188
Piano Quarto-oltre
TOS22_02.A03.009 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
8400 | TOS22_02.A03.009.00 | pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
2
ingresso (4*5) * 0 * 8,45 0,000000
disimpegno 1 * 7,30 7,300000
ripostiglio 1 * 2,15 2,150000
camera 11 * 13,80 13,800000
camera 2 1 * 13,65 13,650000

A RIPORTARE

391.222,433390

- 144 -




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 391.222,433390
camera 3 1 * 16,40 16,400000
bagno 1 * 5,50 5,500000
soggiorno 1 * 15,40 15,400000
cucina (4*5) * 0 * 13,20 0,000000
Totale m2 74,200000 16,098810 1.194,531702
8410 | TOS22_02.A03.009.00 | zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
4
ingresso (4*5) * 0 * 12,40 0,000000
disimpegno 1 * 13,60 13,600000
ripostiglio 1 * 6,05 6,050000
camera 11 * 15,00 15,000000
camera 2 1 * 14,95 14,950000
camera 31 * 16,80 16,800000
bagno 1 * 10,15 10,150000
soggiorno 1 * 16,00 16,000000
cucina (4*5) * 0 * (14,70-3,32) 0,000000
Totale m 92,550000 4,285701 396,641628
TOS22_02.A03.010 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
8420 | TOS22_02.A03.010.00 | in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
1
cucina (4*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 1 * 6,05 * 1,6 9,680000
Totale m2 9,680000 9,676036 93,664028
TOS22_02.A03.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
8430 | TOS22_02.A03.011.00 | su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

A RIPORTARE

392.907,270748
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 392.907,270748
1
cucina (4*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 1 * 6,05 * 1,6 9,680000
Totale m2 9,680000 11,762934 113,865201
8440 | TOS22_02.A03.035.00 | lavabo
1
1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 23,010874 23,010874
8450 | TOS22_02.A03.035.00 | vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
4
vaso + bidet 1 * 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 31,132358 62,264716
8460 | TOS22_02.A03.036.00 | compresa demolizione dei muri di supporto
1
1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 68,176680 68,176680
8470 | TOS22_02.A03.037.00 | di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento
1
1*35 35,000000
Totale Cadauno 35,000000 4,760501 166,617535
TOS22_02.A03.038 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
8480 | TOS22_02.A03.038.00 | in ferro o rame d. finoa 1"
1
(4*5) * 19 380,000000
Totale m 380,000000 0,695930 264,453400

TOS22_02.A03.053

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

A RIPORTARE

393.605,659154
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 393.605,659154
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
8490 | TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione da 25,01 a 50 cmq
2
per impianto elettrico (4*5) * 85 1.700,000000
per riscaldamento (4*5) * 9 180,000000
gas (4*5) *6 * 0 0,000000
idrico cucina (4*5) * 10 * 0 0,000000
Totale m 1.880,000000 4,513896 8.486,124480
8500 | TOS22_02.E06.006.00 | per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne
3
per impianto elettrico (4*5) * 85 * 0,15 255,000000
per riscaldamento (4*5) * 9 * 0,15 27,000000
gas (4*5) * 6 * 0,15 * 0 0,000000
idrico cucina (4*5) * 10 * 0,15 * 0 0,000000
Totale m2 282,000000 32,417512 9.141,738384
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
8510 [ TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmg, misurata per tutta la sezione eseguita
4
per fori areazione e ventilazione (4*5) * 2 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 71,087981 0,000000
8520 | TOS22_06.101.005.00 | Con tubo in multistrato @16
3
(4*5) * 1 *0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 89,826636 0,000000
8530 | TOS22_06.104.021.00 | per ogni elemento H = 780/95
4
1*63 63,000000

A RIPORTARE

411.233,522018
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 411.233,522018
Totale Cadauno 63,000000 24,731911 1.558,110393
8540 | TOS22_01.E01.003.00 | con malta di calce
1
cucina (4*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 1 * 6,05 * 1,6 9,680000
Totale m2 9,680000 23,295677 225,502153
8550 | TOS22_01.E03.014.01 | piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
0
cucina (4*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 1 * 6,05 * 1,6 9,680000
Totale m2 9,680000 18,468406 178,774170
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
8560 | TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
1
cucina (4*5) * 0 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 0,000000
bagno 1 * 6,05 * 1,6 9,680000
Totale m2 9,680000 9,889000 95,725520
TOS22_01.E02.003 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
8570 | TOS22_01.E02.003.00 | piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
1
ingresso (4*5) * 0 * 8,45 0,000000
disimpegno 1 * 7,30 7,300000
ripostiglio 1 * 2,15 2,150000
camera 11 * 13,80 13,800000
camera 2 1 * 13,65 13,650000
camera 3 1 * 16,40 16,400000

A RIPORTARE

413.291,634254
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 413.291,634254
bagno 1 * 5,50 5,500000
soggiorno 1 * 15,40 15,400000
cucina (4*5) * 0 * 13,20 0,000000
Totale m2 74,200000 12,632492 937,330906
8580 | TOS22_01.E05.012.00 | spessore fino a cm. 5
1
ingresso (4*5) * 0 * 8,45 0,000000
disimpegno 1 * 7,30 7,300000
ripostiglio 1 * 2,15 2,150000
camera 11 * 13,80 13,800000
camera 2 1 * 13,65 13,650000
camera 3 1 * 16,40 16,400000
bagno 1 * 5,50 5,500000
soggiorno 1 * 15,40 15,400000
cucina (4*5) * 0 * 13,20 0,000000
Totale m2 74,200000 13,826011 1.025,890016
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
8590 [ TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
2
ingresso (4*5) * 0 * 8,45 0,000000
disimpegno 1 * 7,30 7,300000
ripostiglio 1 * 2,15 2,150000
camera 11 * 13,80 13,800000
camera 2 1 * 13,65 13,650000
camera 3 1 * 16,40 16,400000
bagno 1 * 5,50 5,500000
soggiorno 1 * 15,40 15,400000
cucina (4*5) * 0 * 13,20 0,000000
Totale m2 74,200000 9,570000 710,094000

TOS22_01.E01.006

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.

A RIPORTARE

415.964,949176
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 415.964,949176
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo
8600 | TOS22_01.E01.006.00 | con malta di calce
1
ingresso (4*5) * 0 * 0,1 * 12,40 0,000000
disimpegno 1 * 0,1 * 13,60 1,360000
ripostiglio 1 * 0,1 * 6,05 0,605000
camera 11 *0,1* 15,00 1,500000
camera 2 1 * 0,1 * 14,95 1,495000
camera31*0,1* 16,80 1,680000
bagno 1 * 0,1 * 10,15 1,015000
soggiorno 1 * 0,1 * 16,00 1,600000
cucina (4*5) * 0 * 0,1 * (14,70-3,32) 0,000000
Totale m2 9,255000 32,882068 304,323539
8610 | TOS22_01.E03.016.00 | In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare
1
ingresso (4*5) * 0 * 12,40 0,000000
disimpegno 1 * 13,60 13,600000
ripostiglio 1 * 6,05 6,050000
camera 11 * 15,00 15,000000
camera 2 1 * 14,95 14,950000
camera 3 1 * 16,80 16,800000
bagno 1 * 10,15 10,150000
soggiorno 1 * 16,00 16,000000
cucina (4*5) * 0 * (14,70-3,32) 0,000000
Totale m 92,550000 4,305822 398,503826
8620 | TOS22_PR.P22.055.00 Ewultistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
3 ianco
ingresso (4*5) * 0 * 12,40 0,000000
disimpegno 1 * 13,60 13,600000
ripostiglio 1 * 6,05 6,050000

A RIPORTARE

416.667,776541
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 416.667,776541
camera 11 * 15,00 15,000000
camera 2 1 * 14,95 14,950000
camera 3 1 * 16,80 16,800000
bagno 1 * 10,15 10,150000
soggiorno 1 * 16,00 16,000000
cucina (4*5) * 0 * (14,70-3,32) 0,000000
Totale m 92,550000 3,036880 281,063244
8630 | TOS22_01.F04.002.00 | Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
1
interno appartamento (4*5) * 100 * 0 0,000000
Totale m2 0,000000 6,186352 0,000000
8640 | TOS22_01.F04.004.00 | con idropittura a tempera murale fine
3
ingresso soffitto (4*5) * 0 * 8,45 0,000000
ingresso pareti (4*5) * 0 * 12,40 * 2,8 0,000000
disimpegno soffitto (4*5) * 0 * 7,3 0,000000
disimpegno pareti (4*5) * 0 * 13,60 * 2,8 0,000000
ripostiglio soffitto (4*5) * 0 * 2,15 0,000000
ripostiglio pareti (4*5) * 0 * 6,05 * 2,8 0,000000
camera 1 soffitto (4*5) * 0 * 13,8 0,000000
camera 1 pareti (4*5) * 0 * 15,00 * 2,8 0,000000
camera 2 soffitto (4*5) * 0 * 13,65 0,000000
camera 2 pareti (4*5) * 0 * 14,95 * 2,8 0,000000
camera 3 soffitto (4*5) * 0 * 16,4 0,000000
camera 3 pareti (4*5) * 0 * 16,80 * 2,8 0,000000
bagno soffitto (4*5) * 0 * 5,5 0,000000
bagno pareti (4*5) * 0 * 10,15 * (2,8-1,6) 0,000000
soggiorno soffitto (4*5) * 0 * 15,4 0,000000
soggiorno pareti (4*5) * 0 * 15,40 * 2,8 0,000000
cucina soffitto (4*5) * 0 * 13,2 0,000000
cucina pareti (4*5) * 0 * 14,70 * 2,8 0,000000
cucina rivestimento -20 * 0 * (2,25+0,6+0,6) * 1,6 0,000000

A RIPORTARE

416.948,839785
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 416.948,839785
Totale m2 0,000000 3,905787 0,000000
TOS22_02.A07.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
8650 | TOS22_02.A07.011.00 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
1
pavimenti 74,2 * 0,07 5,194000
battiscopa 92,55 * 0,1 * 0,03 0,277650
rivestimenti 9,68 * 0,04 0,387200
sanitari 1 * (1+1+1) * 0,5 1,500000
elementi radianti (4*5) * 0 * 0,5 0,000000
tubi ferro (4*5) * 0,5 10,000000
tracce 1880 * 0,1 * 0,1 18,800000
Totale m3 36,158850 43,141560 1.559,949197
TOS22_02.A07.001 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Carico, traporto e scarico
8660 | TOS22_02.A07.001.00 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
1
pavimenti 74,2 * 0,07 5,194000
battiscopa 92,55 * 0,1 * 0,03 0,277650
rivestimenti 9,68 * 0,04 0,387200
sanitari 1 * (1+1+1) * 0,5 1,500000
elementi radianti (4*5) * 0 * 0,5 0,000000
tubi ferro (4*5) * 0,5 10,000000
tracce 1880 * 0,1 * 0,1 18,800000
Totale m3 36,158850 59,702288 2.158,766076
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
A RIPORTARE 420.667,555058
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 420.667,555058
8670 | TOS22_PRREC.P17.00 | mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
1.003
pavimenti 570 kg/mc 74,2 * 0,07 * 0,07 * 0,57 0,207241
battiscopa 570 kg/mc 92,55 * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,158261
rivestimenti 570 kg/mc 9,68 * 0,04 * 0,57 0,220704
sanitari 1 * 0,075 * 3 0,225000
tracce 570 kg/mc 1880 * 0,1 * 0,1 * 0,57 10,716000
Totale ton 11,527206 22,046440 254,133855
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
4 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
8680 | TOS22_PRREC.P17.00 | ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
4.005
TUBI FERRO (4*5) * 0,1 2,000000
RADIATORI (4*5) * 0,28 * 0 0,000000
Totale ton 2,000000 0,012760 0,025520
TOS22_02.A03.033 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
8690 | TOS22_02.A03.033.00 | per infissi in legno
1
porte interne (4*5) * 2 * 0,8 * 2,1 67,200000
Totale m2 67,200000 20,956833 1.408,299178
8700 | TOS22_RU.M03.001.0 | Operaio provetto 'B'
01
rimontaggio porte interne (solo 25% porte interne) (4*5) * 0,25 * 5 25,000000
Totale h 25,000000 30,572810 764,320250

Totale Piano Quarto - oltre Euro

A RIPORTARE

31.871,900471

423.094,333861
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LINEE VITA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 423.094,333861
TOS22_PR.P75.001 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A)
8730 | TOS22_PR.P75.001.00 | Golfare su piastra inox, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto
4
24 24,000000
Totale Cadauno 24,000000 29,712560 713,101440
TOS22_PR.P75.003 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C)
8740 | TOS22_PR.P75.003.00 | Ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da palo in acciaio zincato a caldo con altezza 30 cm con piastra di appoggio inclinata o a colmo, esclusi gli elementi
2 di fissaggio al supporto
10 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 113,105810 1.131,058100
8750 | TOS22_PR.P75.003.02 | Dispositivo di aggancio per testa palo o per piastra di estremita, in acciaio zincato a caldo, incluso bulloneria di fissaggio
0
10 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 23,304400 233,044000
8760 | TOS22_PR.P75.003.02 | Elemento intermedio passacavo in acciaio inox per il passaggio con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino, incluso bulloneria di fissaggio su palo
4 0 piastra
24 24,000000
Totale Cadauno 24,000000 83,259000 1.998,216000
8770 | TOS22_PR.P75.003.03 | Dissipatore di energia per linea di ancoraggio in acciaio inox
5
5 5,000000
Totale Cadauno 5,000000 84,030410 420,152050
8780 | TOS22_PR.P75.003.05 | Tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox
0
5 5,000000
Totale Cadauno 5,000000 125,406390 627,031950

A RIPORTARE

428.216,937401

- 154 -




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LINEE VITA
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 428.216,937401
8790 | TOS22_PR.P75.003.05 | Cavo in acciaio inox, diametro 10mm
4
80 80,000000
Totale m 80,000000 12,122000 969,760000
8800 | TOS22_PR.P75.003.06 | Dispositivo di arresto terminale (fine corsa) per cavo diametro 8 mm
3
2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 14,384010 28,768020
8810 | TOS22_PR.P75.003.06 | Conversa impermeabilizzante per palo
6
15 15,000000
Totale Cadauno 15,000000 53,318560 799,778400
8820 | TOS22_PR.P75.003.07 | Placchetta segnaletica per punto di ancoraggio
0
10 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 3,416190 34,161900
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
8830 | TOS22_RU.M10.001.0 | Specializzato
02
8*2*8 128,000000
Totale h 128,000000 36,863640 4.718,545920
8840 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
8*2*8 128,000000
Totale h 128,000000 30,815400 3.944,371200

Importo Lavori Euro

438.712,32284
1
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

30/06/2022

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALIL

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
00 - VANO SCALA

01 - IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE

10 - IE Alloggio B
Piano Primo

Piano Secondo-Terzo
Piano Quarto-oltre

11 - IS Alloggio B
Piano Primo

Piano Secondo-Terzo
Piano Quarto-oltre

12 - IT Alloggio B
Piano Primo

Piano Secondo-Terzo
Piano Quarto-oltre

13 - EDILE Alloggio B
Piano Primo

Piano Secondo-Terzo
Piano Quarto-oltre

20 - IE Alloggio F
Piano Primo

Piano Secondo-Terzo
Piano Quarto-oltre

21 - IS Alloggio F
Piano Primo

Piano Secondo-Terzo
Piano Quarto-oltre

22 - IT Alloggio F
Piano Primo

Piano Secondo-Terzo
Piano Quarto-oltre

23 - EDILE Alloggio F
Piano Primo

Piano Secondo-Terzo

13.810,890379

107.070,13011
1

4.413,773696
1.255,934033
894,567743
2.263,271920
33.411,329464
4.220,935823
8.382,512126
20.807,881515
31.244,940186
7.558,842944
4.134,057608
19.552,039634
52.746,855552
11.104,172403
15.300,742837
26.341,940312
7.518,766068
2.500,057465
693,779575
4.324,929028
2.272,125143
0,000000

0,000000
2.272,125143
82.139,426028
8.142,118682
18.060,985740
55.936,321606
88.466,097234
27.306,637575
29.287,559188
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

30/06/2022

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALIL

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
Piano Quarto-oltre

LV - LINEE VITA

IMPORTO LAVORI Euro
Oneri generici Euro

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

31.871,900471
15.617,988980

481,702957

438.230,619884

438.712,322841

438.712,322841

Firenze i, 30/06/2022

Il Progettista
Ing. Angela Bevilacqua
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	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	Predisposizione cronotermostato + allacciamento
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	punto luce a semplice interruzione

	Piano Secondo-Terzo
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	Punto luce aggiunto incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	Predisposizione cronotermostato + allacciamento
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t

	Piano Quarto-oltre
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	Punto luce aggiunto incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	Predisposizione cronotermostato + allacciamento
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	punto luce a semplice interruzione


	IS Alloggio B
	Piano Primo
	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	5^ categoria
	5^ categoria di livello superiore
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	4^ categoria
	5^ categoria
	lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrific
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Colonna per lavabo in porcellana vetrificata
	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo 
	4^ categoria
	5^ categoria
	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitre
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del
	4^ categoria
	5^ categoria
	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso d
	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multist
	Ø110 mm
	4^ categoria
	5^ categoria
	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay)
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doc
	Asta murale per doccia completa di doccetta, con s
	4^ categoria
	5^ categoria
	5^ categoria

	Piano Secondo-Terzo
	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	5^ categoria
	5^ categoria di livello superiore
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	4^ categoria
	5^ categoria
	lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrific
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Colonna per lavabo in porcellana vetrificata
	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo 
	4^ categoria
	5^ categoria
	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitre
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del
	4^ categoria
	5^ categoria
	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso d
	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multist
	Ø110 mm
	4^ categoria
	5^ categoria
	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay)
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doc
	Asta murale per doccia completa di doccetta, con s
	4^ categoria
	5^ categoria

	Piano Quarto-oltre
	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	5^ categoria
	5^ categoria di livello superiore
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	4^ categoria
	5^ categoria
	lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrific
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Colonna per lavabo in porcellana vetrificata
	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo 
	4^ categoria
	5^ categoria
	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitre
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del
	4^ categoria
	5^ categoria
	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso d
	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multist
	Ø110 mm
	4^ categoria
	5^ categoria
	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay)
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doc
	Asta murale per doccia completa di doccetta, con s
	4^ categoria


	IT Alloggio B
	Piano Primo
	Ø32 mm
	Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg
	[023463a] Ø 20 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023448b] Ø 20 mm
	[023093b] lunghezza tubo 1.000 mm
	[023094b] a 45°
	[023160a] 80 mm
	[013549b] orientabili sopraelevati a dima
	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scat
	potenza resa 24 kW
	Specializzato
	Comune
	3^ categoria
	5^ categoria
	Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanal
	Comune
	5^ categoria
	Valvola con comando manuale termostabilizzabile pe
	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro
	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio,
	5^ categoria
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	spessore mm 0,35
	4^ categoria
	3^ categoria
	Qualificato
	Comune

	Piano Secondo-Terzo
	Ø32 mm
	Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg
	[023463a] Ø 20 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023448b] Ø 20 mm
	[023093b] lunghezza tubo 1.000 mm
	[023094b] a 45°
	[023160a] 80 mm
	[013549b] orientabili sopraelevati a dima
	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scat
	potenza resa 24 kW
	Specializzato
	Comune
	3^ categoria
	5^ categoria
	Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanal
	Comune
	5^ categoria
	Valvola con comando manuale termostabilizzabile pe
	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro
	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio,
	5^ categoria
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	spessore mm 0,35
	4^ categoria
	3^ categoria
	Qualificato
	Comune
	5^ categoria
	Valvola con comando manuale termostabilizzabile pe

	Piano Quarto-oltre
	Ø32 mm
	Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg
	[023463a] Ø 20 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023448b] Ø 20 mm
	[023093b] lunghezza tubo 1.000 mm
	[023094b] a 45°
	[023160a] 80 mm
	[013549b] orientabili sopraelevati a dima
	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scat
	potenza resa 24 kW
	Specializzato
	Comune
	3^ categoria
	5^ categoria
	Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanal
	Comune
	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro
	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio,
	5^ categoria
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	spessore mm 0,35
	4^ categoria
	3^ categoria
	Qualificato
	Comune


	EDILE Alloggio B
	Piano Primo
	pavimento e sottostante malta di allettamento di q
	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione
	in piastrelle posate con malta o collante fino all
	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
	lavabo
	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
	compresa demolizione dei muri di supporto
	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, 
	in ferro o rame d. fino a 1''
	per una sezione da 25,01 a 50 cmq
	per intonaco civile di malta cementizia tirato a f
	per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superi
	Con tubo in multistrato Ø16
	per ogni elemento H = 780/95
	con malta di calce
	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
	Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari 
	spessore fino a cm. 5
	Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
	con malta di calce
	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodar
	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in
	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di
	con idropittura a tempera murale fine
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro p
	mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER
	ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 
	per infissi in legno
	Operaio provetto 'B'

	Piano Secondo-Terzo
	pavimento e sottostante malta di allettamento di q
	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione
	in piastrelle posate con malta o collante fino all
	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
	lavabo
	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
	compresa demolizione dei muri di supporto
	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, 
	in ferro o rame d. fino a 1''
	per una sezione da 25,01 a 50 cmq
	per intonaco civile di malta cementizia tirato a f
	per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superi
	Con tubo in multistrato Ø16
	per ogni elemento H = 780/95
	con malta di calce
	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
	Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari 
	spessore fino a cm. 5
	Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
	con malta di calce
	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodar
	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in
	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di
	con idropittura a tempera murale fine
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro p
	mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER
	ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 
	per infissi in legno
	Operaio provetto 'B'

	Piano Quarto-oltre
	pavimento e sottostante malta di allettamento di q
	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione
	in piastrelle posate con malta o collante fino all
	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
	lavabo
	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
	compresa demolizione dei muri di supporto
	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, 
	in ferro o rame d. fino a 1''
	per una sezione da 25,01 a 50 cmq
	per intonaco civile di malta cementizia tirato a f
	per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superi
	Con tubo in multistrato Ø16
	per ogni elemento H = 780/95
	con malta di calce
	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
	Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari 
	spessore fino a cm. 5
	Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
	con malta di calce
	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodar
	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in
	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di
	con idropittura a tempera murale fine
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro p
	mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER
	ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 
	per infissi in legno
	Operaio provetto 'B'


	IE Alloggio F
	Piano Primo
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	Punto luce aggiunto incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	Predisposizione cronotermostato + allacciamento
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

	Piano Secondo-Terzo
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	Punto luce aggiunto incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	Predisposizione cronotermostato + allacciamento
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

	Piano Quarto-oltre
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	Punto luce aggiunto incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne)
	Punto presa telefonica incassata IP40
	Predisposizione cronotermostato + allacciamento
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	punto luce a semplice interruzione
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)


	IS Alloggio F
	Piano Primo
	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	5^ categoria
	5^ categoria di livello superiore
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	4^ categoria
	5^ categoria
	lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrific
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Colonna per lavabo in porcellana vetrificata
	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo 
	4^ categoria
	5^ categoria
	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitre
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del
	4^ categoria
	5^ categoria
	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso d
	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multist
	Ø110 mm
	4^ categoria
	5^ categoria
	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay)
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doc
	Asta murale per doccia completa di doccetta, con s

	Piano Secondo-Terzo
	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	5^ categoria
	5^ categoria di livello superiore
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	4^ categoria
	5^ categoria
	lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrific
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Colonna per lavabo in porcellana vetrificata
	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo 
	4^ categoria
	5^ categoria
	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitre
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del
	4^ categoria
	5^ categoria
	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso d
	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multist
	Ø110 mm
	4^ categoria
	5^ categoria
	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay)
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doc
	Asta murale per doccia completa di doccetta, con s

	Piano Quarto-oltre
	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	5^ categoria
	5^ categoria di livello superiore
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	4^ categoria
	5^ categoria
	lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrific
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Colonna per lavabo in porcellana vetrificata
	Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo 
	4^ categoria
	5^ categoria
	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitre
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del
	4^ categoria
	5^ categoria
	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso d
	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multist
	Ø110 mm
	4^ categoria
	5^ categoria
	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay)
	Microschematura idrica per apparecchio sanitario i
	Ø50 mm
	Miscelatore cromato monocomando da incasso per doc
	Asta murale per doccia completa di doccetta, con s


	IT Alloggio F
	Piano Primo
	Ø32 mm
	Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg
	[023463a] Ø 20 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023448b] Ø 20 mm
	[023093b] lunghezza tubo 1.000 mm
	[023094b] a 45°
	[023160a] 80 mm
	[013549b] orientabili sopraelevati a dima
	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scat
	potenza resa 24 kW
	Specializzato
	Comune
	3^ categoria
	5^ categoria
	Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanal
	Comune
	5^ categoria
	Valvola con comando manuale termostabilizzabile pe
	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro
	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio,
	5^ categoria
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	spessore mm 0,35
	4^ categoria
	3^ categoria
	Qualificato
	Comune

	Piano Secondo-Terzo
	Ø32 mm
	Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg
	[023463a] Ø 20 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023448b] Ø 20 mm
	[023093b] lunghezza tubo 1.000 mm
	[023094b] a 45°
	[023160a] 80 mm
	[013549b] orientabili sopraelevati a dima
	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scat
	potenza resa 24 kW
	Specializzato
	Comune
	3^ categoria
	5^ categoria
	Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanal
	Comune
	5^ categoria
	Valvola con comando manuale termostabilizzabile pe
	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro
	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio,
	5^ categoria
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	spessore mm 0,35
	4^ categoria
	3^ categoria
	Qualificato
	Comune

	Piano Quarto-oltre
	Ø32 mm
	Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg
	[023463a] Ø 20 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023463b] Ø 25 mm
	[023448b] Ø 20 mm
	[023093b] lunghezza tubo 1.000 mm
	[023094b] a 45°
	[023160a] 80 mm
	[013549b] orientabili sopraelevati a dima
	Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scat
	potenza resa 24 kW
	Specializzato
	Comune
	3^ categoria
	5^ categoria
	Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanal
	Comune
	5^ categoria
	Valvola con comando manuale termostabilizzabile pe
	Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro
	Testa termostatica con elemento sensibile ad olio,
	5^ categoria
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	spessore mm 0,35
	4^ categoria
	3^ categoria
	Qualificato
	Comune


	EDILE Alloggio F
	Piano Primo
	pavimento e sottostante malta di allettamento di q
	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione
	in piastrelle posate con malta o collante fino all
	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
	lavabo
	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
	compresa demolizione dei muri di supporto
	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, 
	in ferro o rame d. fino a 1''
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	per ogni elemento H = 780/95
	con malta di calce
	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
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	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari 
	spessore fino a cm. 5
	Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
	con malta di calce
	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodar
	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in
	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di
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	pavimento e sottostante malta di allettamento di q
	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione
	in piastrelle posate con malta o collante fino all
	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
	lavabo
	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
	compresa demolizione dei muri di supporto
	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, 
	in ferro o rame d. fino a 1''
	per una sezione da 25,01 a 50 cmq
	per intonaco civile di malta cementizia tirato a f
	per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superi
	Con tubo in multistrato Ø16
	per ogni elemento H = 780/95
	con malta di calce
	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
	Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari 
	spessore fino a cm. 5
	Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
	con malta di calce
	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodar
	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in
	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di
	con idropittura a tempera murale fine
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro p
	mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER
	ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 
	per infissi in legno
	Operaio provetto 'B'

	Piano Quarto-oltre
	pavimento e sottostante malta di allettamento di q
	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione
	in piastrelle posate con malta o collante fino all
	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
	lavabo
	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
	compresa demolizione dei muri di supporto
	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, 
	in ferro o rame d. fino a 1''
	per una sezione da 25,01 a 50 cmq
	per intonaco civile di malta cementizia tirato a f
	per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superi
	Con tubo in multistrato Ø16
	per ogni elemento H = 780/95
	con malta di calce
	piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
	Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari 
	spessore fino a cm. 5
	Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
	con malta di calce
	In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodar
	multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in
	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di
	con idropittura a tempera murale fine
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro p
	mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER
	ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 
	per infissi in legno
	Operaio provetto 'B'


	LINEE VITA
	Golfare su piastra inox, tipo di dispositivo rigid
	Ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito d
	Dispositivo di aggancio per testa palo o per piast
	Elemento intermedio passacavo in acciaio inox  per
	Dissipatore di energia per linea di ancoraggio in 
	Tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox
	Cavo in acciaio inox, diametro 10mm
	Dispositivo di arresto terminale (fine corsa) per 
	Conversa impermeabilizzante per palo
	Placchetta segnaletica per punto di ancoraggio
	Specializzato
	Comune



