


 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
RELAZIONE IN MERITO ALLA FORMULAZIONE DELLE ANALISI DI NUOVI PREZZI 

 
  
 In riferimento alla progettazione esecutiva dell’intervento di manutenzione 
straordinaria per la riqualificazione strutturale di un edificio di 48 alloggi ERP in Via Accademia del 

Cimento 14/1-3, posto in Firenze, si precisa che al fine di determinare i costi delle singole 
lavorazioni, il relativo computo metrico estimativo è stato redatto mediante applicazione dei prezzi 
desunti dal  “Prezzario Regionale delle OO.PP. della Toscana – Provincia di Firenze - anno 2022” e 
Prezzari DEI 1° Semestre 2022.  
 Per lavorazioni non inserite nei prezzari sopracitati,  per lavorazioni legate alla particolare 
natura degli interventi, alle peculiari scelte progettuali in merito a materiali e/o finiture e nel rispetto 

dei criteri di tutela e conservazione dell’edificio, sono stai redatti Nuovi Prezzi.  
 Le specifiche analisi, allegate a seguire della presente relazione, sono state formulate in 
osservanza dell’ancora vigente art. 32 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, sulla base dei seguenti 
criteri: 
- applicando alle quantità di materiali, mano d’opera, noli e trasporti, necessari per le quantità 

unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti sia dal prezzario Regionale che da listini 
ufficiali oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; 
- aggiungendo all’importo così determinato una percentuale del 16 per cento per spese generali; 
- aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell’appaltatore. 
 
 Premessa l’utilità di formulare delle lavrazioni “a corpo” per la particolarità degli interventi, 

nelle pagine che seguono si elencano le motivazioni per le quali si è reso necessario procedere 
alle redazione dei prezzi aggiuntivi adottati.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
INDICAZIONE DEI METODI DI DETERMINAZIONE DEL NUOVO PREZZO 
 

A -  Lavorazioni compiute non presenti nei prezzari delle OO.PP. della Regione 
Toscana e DEI, il cui prezzo è stato determinato predisponendo una nuova 
analisi attingendo dai prezzari sopra citati i prezzi elementari dei materiali, dei 
noli e della manodopera e stabilendo tempistiche dettate dall’esperienza. 

 
 
 
 

  OPERE EDILI 

codice descrizione 

T.01 scarrettamento di materiali di risulta 

NP.12.01 ringhiera in ferro a disegno semplice 

NP.12.02 rimozione e smaltimento canna fumaria 

NP.12.03 esecuzione di carotaggi in c.a. 

NP.12.04 esecuzione di carotaggi in muratura 

NP.12.08 smont. e rimoz. doppia finestra 

NP.12.09 smont. e rimoz. veneziana 

NP.12.10 smont. e rimoz. Veranda 

NP.12.11 smont. e rimoz. Tenda 

    OPERE IMPIANTI ELETTRICI 

codice descrizione 

NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm 

NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm 

NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40 

NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40 

NPC.EL.006.001.052 Pulsante di chiamata di piano con targa portanome incassato IP40 

NPC.EL.006.001.053 Punto luce a pulsante luminoso incasso IP40 

NPC.EL.006.001.057 Punto luce a pulsante incasso IP40 

NPC.EL.009.047.101 Plafoniera Emergenza Autotest LED 24W 3h IP65 275l 

NPC.EL.050.005.001 

Piastra equipotenziale in scatola a vista con coperchio in PVC 

compreso attestatura e marcatura cavi 

NPC.EL.070.001.001 Punto presa telefonica incassata IP40 

NPC.EL.300.002.004 Quadro fornitura appartamento > 75 mq con cantina/garage 

NPC.EL.300.002.023 Quadro generale vano scala (rif. Torre Agli) 

NPC.EL.300.003.024 Quadro autoclave Q3.1 (Rif. FI36) 

NPC.EL.400.001.001 Predisposizione cronotermostato + allacciamento 

NPC.EL.400.001.005 Punto alimentazione elettroserratura 

NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40 

NPC.EL.510.001.014 Impianto citofonico 1 posti esterno e 16  interni (rif. FI16) 

 



 
 

 

 

 

B -  Lavorazioni di opere compiute non presenti nei Prezzari delle OO.PP. della 
Regione Toscana e DEI, il cui prezzo è stato determinato predisponendo una 
nuova analisi attingendo dai Prezzari citati i prezzi elementari dei materiali (ove 
presenti), noli e della manodopera, stabilendo tempistiche dettate 
dall’esperienza. Inoltre sono conteuti prodotti da fornire non presenti nei 
prezzari citati per i quali si è fatto riferimento a prezzi medi di mercato o da 
listini ufficiali dei produttori. 

 

  OPERE EDILI 

codice descrizione 

APP.04 f.p.o. di rasatura armata 

APP.11 f.p.o. di tubazione in pvc per prolungam prese di ventilaz cucine 

NP.12.07 f.p.o di carter in pannelli 

NP.12.15 f.p.o di connettori a vite zincata per c.a.  

NP.12.16 f.p.o di manicotto per giunzione assiale compreso nolo kit 

NP.12.17 

Rinforzi pilastri (per diverse tipologie)  

mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in  

c.l.s. colabile classe 32/40 consistenza SCC (autocompattante) 

classe di esposizione XC4 compreso manicotti di giunzione assiali 

per staffe d'armatura diam 8 mm e opere per continuità di 

armatura con strutture inferiori e superiori. 

NP.12.18 

NP.12.19 

NP.12.20 

NP.12.21 

NP.12.22 

NP.12.23 

NP.12.24 

NP.12.25 

NP.12.31 

NP.12.32 

NP.12.33 

NP.12.34 

NP.12.37 f.p.o. dissuasori per piccioni 

NP.12.05 
Realizzazione in corrispondenza del perimetro esterno di ogni piano 

di trave-cordoli in  c.l.s. armato, classe  C32/40 consistenza SCC 

(autocompattante) classe di esposizione XC4 debitamente inghisato 

alle strutture esistenti (trave di bordo e pilastri) previa 

demolizione/rimozione di elementi  non portanti interferenti. 

NP.12.06 

NP.12.26 

NP.12.38 

NP.12.39 

NP.12.40 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

  OPERE IMPIANTI ELETTRICI 

codice descrizione 

NPC.EL.002.002.001 
Fornitura in opera di tubazione plastica PVC per posa a vista 

pesante diam.  ᶲ20mm, compresi scatole di derivazione PVC IP56, 

accessori di fissaggio in PVC, elementi di raccordo e quanto altro 

necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte. 

NPC.EL.002.002.011 Tubo PVC rigido per posa a vista IP55 diametro 20mm 

NPC.EL.003.003.002 Canale portacavi a rete elettrosaldata AcZn 100x54mm 

NPC.EL.003.003.004 
Fornitura e posa in opera di canalizzazione metallica portacavi in 

filo di acciaio zincato  dim. 200x54mm, completa di tut.....er il 

fissaggio delle mensole e tutti gli accessori necessari a rendere 

l'opera finita e completa a perfetta regola d'arte. 

NPC.EL.003.006.002 Canale portacavi a rete elettrosaldata AcZn 100x54mm 

NPC.EL.006.001.041 P.L. Interrotto PVC Vista IP55 

NPC.EL.006.001.042 P.L. Interrotto Luminoso PVC Vista IP55 

NPC.EL.006.001.046 Punto luce con rilevatore di presenza da parete 2300VA AC1 110° 

10 metri con temporizzatore e crepuscolare 5 ... 350lx 10s..... 

12min tubo a vista IP55 

NPC.EL.006.005.020 Punto Presa 2P+T 10/16A BIPASSO PVC vista IP40 

NPC.EL.009.028.008 Plafoniera termoplastica IP65 E27 LED 10W 

NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm 

NPC.EL.300.003.023 Quadro supercondominio Q3 (Rif. FI36) 

NPC.EL.400.200.003 P.L. Aggiunto PVC ext IP55 

 
 
 
 

 
 
 
 

A seguire si riportano nel dettaglio tutte le analisi.  

 



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

1

Fornitura e posa in opera di ciclo di 
rasatura armata per restauro di vecchi 
supporti fessurati e la prevenzione o 
risanamento di superfici con lesioni di 
natura termoplastica, realizzato 
all’esterno su superfici rette o curve, 
verticali o sub-orizzontali e posto a 
qualsiasi altezza, composto da:
- rasante in polvere a base di leganti 
minerali, idoneo a formare interstrati di 
sistemi protettivi con caratteristiche 
chimico-fisiche di adesione al supporto ≥ 
0,25 N/mm2, di assorbimento capillare 
di acqua A<0,20 kg/m2/24h, coefficiente 
di diffusione del vapore μ inferiore a 25 
secondo UNI EN 998-1 e conducibilità 
termica λ inferiore a  0,9 W/mK secondo 
UNI EN 998-1 (consumo c.a. 4-4,5 
Kg/mq per rasatura) densità apparente 
media 1,4 kg/m3;
- rete in fibra di vetro, apprettata con 
resine che conferiscono stabilità 
dimensionale e protezione 
all’aggressione degli alcali. Fornita in 
rotoli di altezza 1,10 m e lunghezza 50 
m, dimensione maglia 4 x 4 mm, peso 
rete apprettata 165 g/m² ± 5% secondo 
DIN 53854, resistenza iniziale allo 
strappo 1750 N/5cm sia in trama che in 
ordito; corredata di dichiarazione di 
conformità;
- Fondo di ancoraggio, pigmentato 
compatibile con rivestimenti sintetici e/o 
minerali;
- Finitura con intonachino a base di 
resine acril-silossaniche, spatolato 
rustico, antialga e antimuffa, con grana 
minima mm 1,50 conforme alla 
normativa DIN 4108.3, permeabilità 
all’acqua inferiore a 0,11 kg/(m2 *h0,5) 
secondo EN 1062, resistenza alla 
diffusione del vapore EN 1062, nei colori 
a scelta della D.L. e comunque con 
indice di riflessione alla luce I.R. ≥ 20% 
(consumo c.a. 3 kg/mq per K15);
da realizzare mediante l’applicazione di 
un primo strato di rasante di almeno 3-4 
mm e successivo allettamento a strato 
fresco dei teli di rete posti in senso 
verticale e con i lembi sovrapposti di 
almeno 10 cm,  applicazione di 
successiva mano di rasante a finire per 
rendere la superficie più planare ed 
uniforme. Rispettando scrupolosamente i 
tempi di maturazione dei prodotti per la 
sovrapplicazione dei successivi strati così 
come indicati nelle relative schede 

Analisi APP.04 (Prezzo)

- 1 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

tecniche.
La riparazione delle lesioni che hanno 
origine dal supporto murario dovrà 
essere eseguita preventivamente 
all’applicazione della rasatura armata, 
mediante asportazione dell’intonaco a 
cavallo della lesione e ricostruzione con 
malta idonea, eventualmente additivata 
con formulato legante, mediante 
interposizione di idonea rete di rinforzo.
E’ esclusa la preparazione del supporto 
da compensarsi a parte. Sono inoltre 
comprese le attrezzature, gli sfridi, gli 
eventuali altri accessori anche se non 
espressamente indicati e le necessarie 
ed idonee attrezzature. Il tutto per dare 
il lavoro finito a regola d’arte.

1 - UM.PR7.010.002 - Collante/Rasante in
polvere per cappotti da applicare secondo
specifiche ETICS, per incollaggio in una mano
con incidenza da 4,0-4,5 Kg/mq, per rasatura in
due mani di spessore minimo 3-4mm7cad, con
interposta rete per una incidenza da 4,0-4,5
Kg/mq

kg 4,500000 0,800000 3,600000 0,000000

2 - PR.P18.100.002 - Accessori di posa
rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-
160 g/mq

m² 1,100000 0,690000 0,759000 0,000000

3 - PR.P18.100.010 - Accessori di posa
Paraspigoli in PVC con rete per cappotto

m 0,300000 0,470000 0,141000 0,000000

4 - PR.P22.034.001 - Primer
Primer - di collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg 0,150000 3,730000 0,559500 0,000000

5 - UM.PR7.010.005 - Finitura con intonachino a
base di resine acril-silossaniche, spatolato
rustico, con grana minima mm 1,50

kg 2,800000 2,400000 6,720000 0,000000

6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

h 0,200000 28,890000 5,778000 0,000000

7 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Qualificato

h 0,200000 26,820000 5,364000 0,000000

8 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Specializzato

h 0,150000 28,890000 4,333500 0,000000

Totale Parziale 27,255000

Spese Generali 15,000000% 4,088250

Utile Impresa 10,000000% 3,134325

Totale analizzato m² 1,000000 34,477575 44,850000

Prezzo di applicazione

Euro / m² 34,477575

- 2 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

2

Fornitura e posa in opera di tubazione in 
PVC per il prolungamento delle prese di 
ventilazione delle cucine, previa rimozione 
delle griglie esistenti interne ed esterne, 
disancoraggio del condotto esistente e 
laddove presente dalla muratura, eventuali 
allargamenti della muratura previa 
demolizione e/o ripresa della traccia, 
installazione di nuova tubazione in pvc dello 
stesso diametro (o comunque idonea ad un 
passagio libero di aria non inferiore a 100 
cmq), sigillatura e ripresa della muratura, 
ripresa di intonaco a gesso interno, 
sigillatura del lato esterno in corrispondenza 
della finitura esterna del cappotto, 
applicazione di nuove griglie alettate in pvc, 
colori a scelta della DL, dotate di griglie 
parainsetti 

Analisi APP.11 (Prezzo)

1 - PR.P15.050.020 - Tubo P.V.C. rigido per
scarichi non a pressione civili ed industriali
conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009
lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta
Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2
mm

m 0,350000 2,700000 0,945000 0,000000

2 - UM.PR7.010.009 - Griglia di
areazione/ventilazione in pvc bianco, diam.
110mm, con griglia para insetti

cad 2,000000 1,150000 2,300000 0,000000

3 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Qualificato

h 0,500000 26,820000 13,410000 0,000000

4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Comune

h 0,500000 24,150000 12,075000 0,000000

Totale Parziale 28,730000

Spese Generali 15,000000% 4,309500

Utile Impresa 10,000000% 3,303950

Totale analizzato cad 1,000000 36,343450 70,110000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 36,343450

- 3 -
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO
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PREZZO
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%
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

3

F.p.o. di ringhiera in ferro a disegno 
semplice h 1,00 ML per le terrazze 
compreso staffaggi, saldature in quota, e 
quant'altro necessario per rendere 
l'opera perfettamente finita.

Analisi NP.12.01 (Prezzo)

1 - TOS22_PR.P06.020.001 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
ACCIAIO PER STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO: tipo
B450C per cemento armato ordinario controllato
in stabilimento conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018
Profilati per serramenti
quadri e rettangolari

kg 40,000000 0,990000 39,600000 0,000000

2 - TOS22_RU.M11.001.003 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4^ categoria

h 1,000000 21,730000 21,730000 0,000000

3 - TOS22_RU.M10.001.002 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
Specializzato

h 1,000000 28,890000 28,890000 0,000000

4 - TOS22_RU.M11.001.004 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
3^ categoria

h 0,500000 20,840000 10,420000 0,000000

5 - TOS22_RU.M10.001.004 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
Comune

h 0,500000 24,150000 12,075000 0,000000

6 - TOS22_01.F04.011.011 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una

m² 3,000000 4,193210 12,579630 58,310000

- 4 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso
idonea preparazione delle superfici da pitturare,
l'eventuale protezione di altre...0 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Applicazione di una mano di soluzione fosfatante
su superfici ferrose già preparate

7 - TOS22_01.F04.012.011 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso
idonea preparazione delle superfici da pitturare,
l'eventuale protezione di altre...0 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Verniciatura di opere metalliche
con due mani di smalto sintetico alchidico in
colori chiari su superfici già preparate e trattate
con antiruggine

m² 3,000000 5,690880 17,072640 64,450000

8 - TOS22_02.B10.021.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 10-12 profondita' 30 cm

Cadauno 1,000000 11,156200 11,156200 59,010000

9 - TOS22_AT.N06.006.018 - ATTREZZATURE: I
prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari
son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.
MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a
listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.
Piattaforme
Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20
m - da 2 a10 giorni

h 0,120000 18,642860 2,237143 0,000000

10 - TOS22_AT.N06.100.900 - ATTREZZATURE: I
prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari
son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.
MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a
listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.
Consumo carburanti, oli e altri materiali
oneri carburante per macchine elevatrici - diesel
fino a 126 CV

h 0,120000 14,280000 1,713600 0,000000

11 - TOS22_RU.M11.001.001 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo

h 0,120000 24,910000 2,989200 0,000000

- 5 -
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indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5^ categoria di livello superiore

12 0,000000

Totale Parziale 160,463413

Spese Generali 15,000000% 24,069512

Utile Impresa 10,000000% 18,453293

Totale analizzato m 1,000000 202,986218 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / m 202,986218
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

4

Smontaggio, calo a terra  e conferimento 
in discarica di canna fumaria in acciaio 
inox diam 300 pre tratti ricompresi fra 
due solai, compreso piano di lavoro e 
quant'altro necessario per rendere 
l'opera perfettamente finita a regola 
d'arte.

Analisi NP.12.02 (Prezzo)

1 0,000000

2 - TOS22_RU.M11.001.001 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5^ categoria di livello superiore

h 0,750000 24,910000 18,682500 0,000000

3 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2^ categoria

h 0,750000 18,820000 14,115000 0,000000

4 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2^ categoria

h 0,750000 18,820000 14,115000 0,000000

5 - TOS22_AT.N01.011.041 - ATTREZZATURE: I
prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari
son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.
MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a
listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.
Attrezzature per taglio e centraline
Sega elettrica per carpenteria - 1 mese

h 1,000000 2,250000 2,250000 0,000000

6 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

m³ 0,300000 81,712200 24,513660 0,000000

7 - TOS22_PRREC.P17.004.005 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei

ton 0,060000 0,010000 0,000600 0,000000
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04
05)

Totale Parziale 73,676760

Spese Generali 15,000000% 11,051514

Utile Impresa 10,000000% 8,472827

Totale analizzato cad 1,000000 93,201101 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 93,201101
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

5

Esecuzione di carotaggi su strutture in 
c.l.s. armato diam 300 mm compreso 
taglio dei ferri e quant'altro necessario 
per rendere l'opera perfettamente finita 
a regola d'arte.

Analisi NP.12.03 (Prezzo)

1 - TOS22_02.A03.050.004 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce e fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
incasso di manufatti vari e ...tino delle murature
al grezzo, a posa del manufatto avvenuta;
escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto
stesso
per una sezione superiore a 100 cmq, ma non
superiore a 400 cmq, misurata per tutta la
sezione eseguita

m 0,500000 172,485080 86,242540 77,600000

2 - TOS22_RU.M10.001.001 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
IV livello

h 0,250000 30,420000 7,605000 0,000000

3 - TOS22_RU.M10.001.004 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
Comune

h 0,250000 24,150000 6,037500 0,000000

4 - TOS22_AT.N01.065.041 - ATTREZZATURE: I
prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari
son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.
MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a
listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Macchina perforatrice a corona diamantata (x
carotaggio/perforazione a secco) con estrazione
delle carote - 1 mese

h 0,250000 4,725000 1,181250 0,000000

5 - TOS22_PR.P18.100.050 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità
e accettazione vigenti oltre al Regolamento

Cadauno 0,500000 7,983950 3,991975 0,000000
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI : i prodotti per
isolamento devono recare la marcatura CE e
dichiarazione di Prestazione (Do...are i requisiti
della norma UNI EN 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005).
Accessori di posa
Schiuma poliuretanica autoespandente per
riempimento ed isolamento termo-acustico -
bomboletta da 750 ml.

6 - TOS22_PRREC.P17.001.001 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

ton 0,056000 16,166670 0,905334 0,000000

Totale analizzato cad 1,000000 105,963599 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 105,963599
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

6

Esecuzione di carotaggi su parete in 
mattoni forati utili per il passaggio dei 
canali aria/fumo compreso l'installazione 
di tubo camicia in pcv e quan'altro 
necessario per rendere l'opera 
perfettamente finita a regola d'arte

Analisi NP.12.04 (Prezzo)

1 - TOS22_02.A03.053.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
incasso di manufatti vari e ...no; compreso il
ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del
manufatto stesso
per una sezione da 50,01 a 100 cmq

m 0,500000 18,079820 9,039910 76,440000

2 - TOS22_RU.M10.001.004 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
Comune

h 0,200000 24,150000 4,830000 0,000000

3 - TOS22_RU.M10.001.004 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
Comune

h 0,200000 24,150000 4,830000 0,000000

(*) 4 - APP.11 - Fornitura e posa in opera di
tubazione in PVC per il prolungamento delle
prese di ventilazione delle cucine

cad 1,000000 28,730000 28,730000 88,690000

5 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

m³ 0,050000 81,712200 4,085610 0,000000

6 - TOS22_PRREC.P17.001.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

ton 0,010000 14,750000 0,147500 0,000000

7 0,000000
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

8 0,000000

Totale Parziale 51,663020

Spese Generali 15,000000% 7,749453

Utile Impresa 10,000000% 5,941247

Totale analizzato cad 1,000000 65,353720 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 65,353720
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

7

Realizzazione di cordoli infacciata in  
c.l.s. armato resistenza caratteristica 
C32/40 consistenza S4 classe di 
esposizione XC4 debitamente inghisato 
alla trave di bordo esistente previa 
demolizione dell'intonaco all'altezza del 
marcapiano compreso quant'altro 
necessario per rendere l'opera 
perfettamente finita a regola d'arte

Analisi NP.12.05 (Prezzo)

1 - TOS22_02.A03.011.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale
su pareti interne ed esterne con intonaco a
cemento

m² 0,500000 10,568300 5,284150 78,290000

2 - TOS22_02.A03.060.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli
tubolari metallici compreso carico e scarico,
montaggio e smontaggio, e pulitura finale;
escluso il nolo dei materiali
per strutture singole quali travi e capriate

Cadauno 2,000000 26,554300 53,108600 75,670000

3 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 0,750000 27,302810 20,477108 52,470000

4 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

kg 30,000000 1,892170 56,765100 31,660000
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO
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PREZZO
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IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

5 - TOS22_01.B04.007.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato
cementizio preconfezionato a prestazione
garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ...ll'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo
da utilizzare.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC4, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
classe di resistenza caratteristica C32/40 -
consistenza S4

m³ 0,130000 134,040110 17,425214 5,860000

6 - TOS22_02.B10.021.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 10-12 profondita' 30 cm

Cadauno 10,000000 11,156200 111,562000 59,010000

7 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

m³ 0,020000 81,712200 1,634244 0,000000

8 - TOS22_PRREC.P17.001.001 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

ton 0,020000 16,166670 0,323333 0,000000

9 0,000000

Totale Parziale 266,579749

Spese Generali 15,000000% 39,986962

Utile Impresa 10,000000% 30,656671

Totale analizzato m 1,000000 337,223382 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / m 337,223382
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO
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%
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

8

Realizzazione di cordoli sotto le finestre 
in  c.l.s. armato resistenza caratteristica 
C32/40 consistenza S4 classe di 
esposizione XC4 debitamente inghisato 
alla trave di bordo esistente previa 
demolizione del parapetto esistente, 
demolizione della lesena in muratura per 
consentire il passaggio del nuovo 
cordolo, realizzazione di fori passanti sul 
cordolo esistente per consentire il 
passaggio delle armature, realizzazione 
di carter in pannello acquapanel per 
ricostruire la sezione originaria del 
parapetto demolito oltre quant'altro 
necessario per rendere l'opera 
perfettamente finita a regola d'arte

Analisi NP.12.06 (Prezzo)

1 - TOS22_02.A03.004.004 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini
in conglomerato cementizio armato

m³ 0,100000 457,657900 45,765790 72,740000

2 - TOS22_02.A03.052.004 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
incasso di manufatti vari e ...no; compreso il
ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del
manufatto stesso
per una sezione superiore a 100 cmq, ma non
superiore a 400 cmq, misurata per tutta la
sezione eseguita

m 0,300000 138,286080 41,485824 77,420000

3 - TOS22_02.A03.050.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto

m 0,800000 29,453660 23,562928 77,760000
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autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce e fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
incasso di manufatti vari e ...tino delle murature
al grezzo, a posa del manufatto avvenuta;
escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto
stesso
per una sezione da 25,01 a 50 cmq

4 - TOS22_02.A03.060.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli
tubolari metallici compreso carico e scarico,
montaggio e smontaggio, e pulitura finale;
escluso il nolo dei materiali
per strutture singole quali travi e capriate

Cadauno 2,000000 26,554300 53,108600 75,670000

5 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 0,750000 27,302810 20,477108 52,470000

6 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

kg 30,000000 1,892170 56,765100 31,660000

7 - TOS22_01.B04.007.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato
cementizio preconfezionato a prestazione
garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ...ll'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo
da utilizzare.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC4, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
classe di resistenza caratteristica C32/40 -
consistenza S4

m³ 0,200000 134,040110 26,808022 5,860000

8 - TOS22_02.B10.021.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non

Cadauno 10,000000 11,156200 111,562000 59,010000
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programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 10-12 profondita' 30 cm

9 - NP.12.07 - Realizzazione di carter in pannelli
in cemento rinforzato con rete armata sulle due
superfici, utile a ricreare la sezione originaria del
cassonetto in cls esterno alle finestre
precedentemente demolito

a corpo 1,000000 111,354100 111,354100 0,000000

10 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

m³ 0,100000 81,712200 8,171220 0,000000

11 - TOS22_PRREC.P17.001.001 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

ton 0,020000 16,166670 0,323333 0,000000

12 0,000000

13 0,000000

Totale Parziale 499,384025

Spese Generali 15,000000% 74,907604

Utile Impresa 10,000000% 57,429163

Totale analizzato cad 1,000000 631,720792 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 631,720792
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9

Realizzazione di carter in pannelli in 
cemento rinforzato con rete armata sulle 
due superfici, utile a ricreare la sezione 
originaria del cassonetto in cls esterno 
alle finestre precedentemente demolito 
compreso la struttura portante,  la 
rasaura di finitura e quant'altro 
necessario per rendere l'opera 
perfettamente finita a regola d'arte.

Analisi NP.12.07 (Prezzo)

1 - NI.06 - Fornitura di lastra in cemento
rinforzato con rete di armatura sulle due
superfici, preforate, leggere, facilmente
lavorabili, adatta per impieghi in ambienti esterni
dimensioni 875 x 1200 mm spessore 12.5 mm

m² 0,800000 22,000000 17,600000 0,000000

2 - TOS22_PR.P23.010.025 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E
CONTROPARETI
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI E...spondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015.
profilo guida U 100x40x0,6

m 4,000000 2,537250 10,149000 0,000000

3 - TOS22_PR.P23.010.030 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E
CONTROPARETI
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI E...spondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182
prima parte, certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015.
Profilo a C 100x50x0,6

m 1,000000 4,329000 4,329000 0,000000

4 - TOS22_PR.P23.011.029 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E
CONTROPARETI
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009
viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo

Cadauno 40,000000 0,014450 0,578000 0,000000

5 - TOS22_PR.P23.012.001 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E
CONTROPARETI
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI
nastro in carta microforato

m 3,000000 0,045590 0,136770 0,000000

6 - TOS22_PR.P23.012.010 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da

m 1,200000 0,316280 0,379536 0,000000
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costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E
CONTROPARETI
Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI
nastro guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm

7 - TOS22_PR.P26.101.001 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E
TRATTAMENTI VARI: rispondenti alla norma UNI
EN ISO 4618:2016, compreso i piccoli strumenti
e attrezzature come raschietto, spazzola etc per
eseguire le lavorazioni.
Stucchi
Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)

kg 0,700000 0,954000 0,667800 0,000000

8 - TOS22_RU.M10.001.002 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
Specializzato

h 1,000000 28,890000 28,890000 0,000000

9 - TOS22_RU.M10.001.003 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
Qualificato

h 1,000000 26,820000 26,820000 0,000000

(*) 10 - APP.04 - Fornitura e posa in opera di
ciclo di rasatura armata e finitura con
intonachino colorato

m² 0,800000 27,255000 21,804000 56,740000

Totale Parziale 111,354106

Spese Generali 15,000000% 16,703116

Utile Impresa 10,000000% 12,805722

Totale analizzato a corpo 1,000000 140,862944 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / a corpo 140,862944
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10

Smontaggio e rimozione di doppia 
finestra in alluminio compreso calo a 
terra e conferimento in discarica 
compreso quant'altro necessario per 
rendere l'opera perfettaente finita.

Analisi NP.12.08 (Prezzo)

1 - TOS22_RU.M11.001.002 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5^ categoria

h 0,500000 23,260000 11,630000 0,000000

2 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2^ categoria

h 0,250000 18,820000 4,705000 0,000000

3 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2^ categoria

h 0,250000 18,820000 4,705000 0,000000

4 - TOS22_AT.N01.065.001 - ATTREZZATURE: I
prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari
son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.
MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a
listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Trapano con percussione, potenza 450/500 W,
per punte da 5-20 mm - 1 giorno

h 0,100000 2,500000 0,250000 0,000000

5 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

m³ 0,100000 81,712200 8,171220 0,000000

6 - TOS22_PRREC.P17.004.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione

ton 0,150000 0,010000 0,001500 0,000000
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(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
alluminio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 02)

7 - TOS22_PRREC.P17.002.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Legno, vetro e plastica
vetro ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)

ton 0,200000 0,010000 0,002000 0,000000

8 0,000000

Totale Parziale 29,464720

Spese Generali 15,000000% 4,419708

Utile Impresa 10,000000% 3,388443

Totale analizzato m² 1,000000 37,272871 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / m² 37,272871
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11

Smontaggio e rimozione di veneziana 
compreso staffe,tiranti, cordame, calo a 
terra e conferimento in discarica e 
quant'altro necessario per rendere 
l'opera perfettamente finita.

Analisi NP.12.09 (Prezzo)

1 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2^ categoria

h 0,250000 24,014320 6,003580 0,000000

2 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2^ categoria

h 0,250000 24,014320 6,003580 0,000000

(*) 3 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi
genere. Carico, traporto e scarico, eseguito a
mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50

m³ 0,050000 103,996399 5,199820 0,000000

4 - TOS22_PRREC.P17.004.007 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
metalli misti ( riferimento cod. CEER/EER 17 04
07)

ton 0,015000 0,012760 0,000191 0,000000

Totale Parziale 17,207171

Spese Generali 15,000000% 2,581076

Utile Impresa 10,000000% 1,978825

Totale analizzato cad 1,000000 21,767072 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 21,767072
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12

Smontaggio e rimozione di veranda in 
alluminio compreso disancoraggio delle 
staffe, profili, ancoraggi, calo a terra e 
conferimento in discarica, e quant'altro 
necessario per rendere l'opera 
perfettamente finita

Analisi NP.12.10 (Prezzo)

1 - TOS22_RU.M11.001.002 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5^ categoria

h 0,650000 23,260000 15,119000 0,000000

2 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2^ categoria

h 0,350000 18,820000 6,587000 0,000000

3 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2^ categoria

h 0,350000 18,820000 6,587000 0,000000

4 - TOS22_AT.N01.065.001 - ATTREZZATURE: I
prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari
son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.
MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a
listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Trapano con percussione, potenza 450/500 W,
per punte da 5-20 mm - 1 giorno

h 0,100000 2,500000 0,250000 0,000000

5 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

m³ 0,100000 81,712200 8,171220 0,000000

6 - TOS22_PRREC.P17.004.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.

ton 0,180000 0,010000 0,001800 0,000000

- 23 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
alluminio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 02)

7 - TOS22_PRREC.P17.002.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Legno, vetro e plastica
vetro ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)

ton 0,220000 0,010000 0,002200 0,000000

8 0,000000

Totale Parziale 36,718220

Spese Generali 15,000000% 5,507733

Utile Impresa 10,000000% 4,222595

Totale analizzato m² 1,000000 46,448548 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / m² 46,448548
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

13

Smontaggio e rimozione di tende da sole 
compreso staffe, struttura portante, teli, 
meccanismi di apertura, cordame, calo a 
terra, conferimento in discarica 
quant'altro necessario per rendere 
l'opera perfettamente finita.

Analisi NP.12.11 (Prezzo)

1 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2^ categoria

h 0,300000 24,014320 7,204296 0,000000

2 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2^ categoria

h 0,300000 24,014320 7,204296 0,000000

(*) 3 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi
genere. Carico, traporto e scarico, eseguito a
mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50

m³ 0,050000 103,996399 5,199820 0,000000

4 - TOS22_PRREC.P17.004.007 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
metalli misti ( riferimento cod. CEER/EER 17 04
07)

ton 0,025000 0,012760 0,000319 0,000000

5 - TOS22_PRREC.P15.001.006 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci,
materiali filtranti e indumenti protettivi (non
specificati altrimenti)
Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio
oggetto di raccolta differenziata)
imballaggi in materiali misti ( riferimento cod.
CEER/EER 15 01 06)

ton 0,010000 194,879990 1,948800 0,000000

6 0,000000

Totale Parziale 21,557531

Spese Generali 15,000000% 3,233630

Utile Impresa 10,000000% 2,479116

Totale analizzato cad 1,000000 27,270277 0,000000

Prezzo di applicazione
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

Euro / cad 27,270277
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

14

F.p.o. di connettore a vite zincata per 
riprese di getto in cls composto da 
gambo in acciaio al carbonio ad alta 
resistenza compreso la realizzazione del 
foro e il fissaggio e quant'altro 
necessario per rendere l'opera finita

Analisi NP.12.15 (Prezzo)

1 - NP.12.12 - Fornitura di connettore a vite
zincata per riprese di getto in cls composto da
gambo in acciaio al carbonio ad alta resistenza
con corpo filettato diam. 10 mm. L 60 mm. con
piolo diam. 10 mm. altezza 40 mm dotato di
rondella mobile in acciaio sp. 2,6

Cadauno 1,000000 2,000000 2,000000 0,000000

2 - TOS22_RU.M10.001.003 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
Qualificato

h 0,035000 26,820000 0,938700 0,000000

3 - TOS22_AT.N01.065.001 - ATTREZZATURE: I
prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari
son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.
MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a
listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Trapano con percussione, potenza 450/500 W,
per punte da 5-20 mm - 1 giorno

h 0,035000 2,500000 0,087500 0,000000

4 0,000000

Totale Parziale 3,026200

Spese Generali 15,000000% 0,453930

Utile Impresa 10,000000% 0,348013

Totale analizzato cad 1,000000 3,828143 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 3,828143
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

15

F.p.o.  di manicotto per giunzione assiale 
per barre in acciaio zincato C45 zincato 
elettroliticamente di sezione quadrata 
con foro centrale filettato per unione 
meccanica di barre d'armatura diam 8 
mediante chiodi di diam 5 mm. in acciaio 
zincato ad alta resistenza, questi 
compresi, inseriti nei relativi fori per 
mezzo di speciali pinze idrauliche 
compreso il noleggio del kit di 
installazione e quan'altro necessario.

Analisi NP.12.16 (Prezzo)

1 - NP.12.13 - Fornitura di manicotto per
giunzione assiale per barre in acciaio zincato C45
zincato elettroliticamente di sezione quadrata con
foro centrale filettato per unione meccanica di
barre d'armatura diam 8 mediante chiodi di diam
5 mm. in acciaio zincato

cad 1,000000 11,450000 11,450000 0,000000

2 - NP.12.14 - Noleggio di Kit di fissaggio a
pompa elettrica per l'installazione dei manicotti
per giunzioni di barre

ora 0,077000 5,000000 0,385000 0,000000

3 - TOS22_RU.M10.001.002 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
Specializzato

h 0,077000 28,890000 2,224530 0,000000

4 - TOS22_RU.M10.001.002 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
Specializzato

h 0,077000 28,890000 2,224530 0,000000

5 0,000000

Totale Parziale 16,284060

Spese Generali 15,000000% 2,442609

Utile Impresa 10,000000% 1,872667

Totale analizzato cad 1,000000 20,599336 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 20,599336
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

16

Rinforzo del pilastro P.T. fila A e C 
mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in 
c.l.s. colabile classe 28/35 compreso 
installazione di connettori per riprese di 
getto, manicotti di giunzioni assiali per 
barre d'armatura diam 8 mm.,inghisaggi 
sul'estradosso della fondazione e 
sull'intradosso del solaio che sovrasta, 
compreso quan'altro necessario per 
rendere l'opera perfettamente finita a 
regola d'arte.

Analisi NP.12.17 (Prezzo)

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Cadauno 24,000000 12,601720 302,441280 55,690000

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 8,320000 27,302810 227,159379 52,470000

3 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

kg 144,000000 1,892170 272,472480 31,660000

4 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

m³ 0,830000 281,678120 233,792840 59,110000
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12
classe di resistenza caratteristica C25/30

5 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere l'opera finita

cad 16,000000 3,026000 48,416000 0,000000

6 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

cad 32,000000 16,284000 521,088000 0,000000

7 0,000000

Totale Parziale 1.605,369979

Spese Generali 15,000000% 240,805497

Utile Impresa 10,000000% 184,617548

Totale analizzato a corpo 1,000000 2.030,793024 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / a corpo 2.030,793024
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

17

Rinforzo del pilastro P.T. fila B mediante 
camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile 
classe 28/35 compreso installazione di 
connettori per riprese di getto, manicotti 
di giunzioni assiali per barre d'armatura 
diam 8 mm.,inghisaggi sul'estradosso 
della fondazione e sull'intradosso del 
solaio che sovrasta, compreso quan'altro 
necessario per rendere l'opera 
perfettamente finita a regola d'arte.

Analisi NP.12.18 (Prezzo)

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Cadauno 24,000000 12,601720 302,441280 55,690000

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 9,470000 27,302810 258,557611 52,470000

3 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

kg 148,000000 1,892170 280,041160 31,660000

4 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Conglomerato cementizio per solette, parapetti,

m³ 0,940000 281,678120 264,777433 59,110000

- 31 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12
classe di resistenza caratteristica C25/30

5 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere l'opera finita

cad 16,000000 3,026000 48,416000 0,000000

6 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

cad 32,000000 16,284000 521,088000 0,000000

Totale Parziale 1.675,321484

Spese Generali 15,000000% 251,298223

Utile Impresa 10,000000% 192,661971

Totale analizzato a corpo 1,000000 2.119,281678 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / a corpo 2.119,281678
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18

Rinforzo del pilastro P.T. fila C  vicino 
vano scala mediante camicia in c.a. sp. 
10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 
compreso installazione di connettori per 
riprese di getto, manicotti di giunzioni 
assiali per barre d'armatura diam 8 
mm.,inghisaggi sul'estradosso della 
fondazione e sull'intradosso del solaio 
che sovrasta, fori sui setti in c.a., 
demolizione di tramezza sotto 
pianerottolo intermedio, compreso 
quan'altro necessario per rendere l'opera 
perfettamente finita a regola d'arte.

Analisi NP.12.19 (Prezzo)

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Cadauno 24,000000 12,601720 302,441280 55,690000

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 8,320000 27,302810 227,159379 52,470000

3 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

kg 144,000000 1,892170 272,472480 31,660000

4 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve

m³ 0,830000 281,678120 233,792840 59,110000
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effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12
classe di resistenza caratteristica C25/30

5 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere l'opera finita

cad 16,000000 3,026000 48,416000 0,000000

6 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

cad 32,000000 16,284000 521,088000 0,000000

7 - TOS22_02.A03.051.001 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
incasso di manufatti vari e ...no; compreso il
ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del
manufatto stesso
fino ad una sezione di 25 cmq

m 12,000000 16,602020 199,224240 77,870000

8 - TOS22_02.A03.004.007 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini
in pareti di mattoni forati per piano

m² 1,350000 31,174810 42,085994 77,390000

9 - TOS22_01.C01.016.001 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur...attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI
semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
eseguita con malta di cemento (M12)

m² 1,350000 40,828760 55,118826 46,820000

10 - TOS22_01.E01.001.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti

m² 2,700000 18,370300 49,599810 58,320000
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e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo
con malta bastarda

11 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

m³ 0,410000 81,712200 33,502002 0,000000

12 - TOS22_PRREC.P17.001.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

ton 0,150000 14,750000 2,212500 0,000000

13 0,000000

Totale Parziale 1.987,113351

Spese Generali 15,000000% 298,067003

Utile Impresa 10,000000% 228,518035

Totale analizzato a corpo 1,000000 2.513,698389 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / a corpo 2.513,698389
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19

Rinforzo del pilastro P1° fila A e C 
mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in 
c.l.s. colabile classe 28/35 compreso 
installazione di connettori per riprese di 
getto, manicotti di giunzioni assiali per 
barre d'armatura diam 8 mm.,inghisaggi 
sugli intradossi ed estradossi dei solai 
interessati, compreso demolizione e 
ricostruzione delle tamponature esterne, 
demolizione e ricostruzione di porzioni di 
intonaci e quan'altro necessario per 
rendere l'opera perfettamente finita a 
regola d'arte.

Analisi NP.12.20 (Prezzo)

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Cadauno 24,000000 12,601720 302,441280 55,690000

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 6,210000 27,302810 169,550450 52,470000

3 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

kg 138,000000 1,892170 261,119460 31,660000

4 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve

m³ 0,621000 281,678120 174,922113 59,110000
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effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12
classe di resistenza caratteristica C25/30

5 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere l'opera finita

cad 16,000000 3,026000 48,416000 0,000000

6 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

cad 26,000000 16,284000 423,384000 0,000000

7 - TOS22_02.A03.011.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale
su soffitti con intonaco a calce

m² 1,000000 10,037900 10,037900 78,290000

8 - TOS22_02.A03.004.007 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini
in pareti di mattoni forati per piano

m² 5,400000 31,174810 168,343974 77,390000

9 - TOS22_01.C01.021.001 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur...attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta
(doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni
spessore 12 cm (una testa) nell...oratelle
spessore 8 cm nella parete interna, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad
un massimo di cm 10
eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

m² 2,700000 92,991160 251,076132 44,870000

10 - TOS22_01.E01.001.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono

m² 4,000000 18,370300 73,481200 58,320000

- 37 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo
con malta bastarda

11 - TOS22_01.E01.006.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo
con malta bastarda

m² 2,700000 20,766100 56,068470 60,630000

12 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

m³ 0,810000 81,712200 66,186882 0,000000

13 - TOS22_PRREC.P17.001.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

ton 0,300000 14,750000 4,425000 0,000000

Totale Parziale 2.009,452861

Spese Generali 15,000000% 301,417929

Utile Impresa 10,000000% 231,087079

Totale analizzato a corpo 1,000000 2.541,957869 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / a corpo 2.541,957869
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20

Rinforzo del pilastro P 1° fila C  vicino 
vano scala mediante camicia in c.a. sp. 
10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 
compreso installazione di connettori per 
riprese di getto, manicotti di giunzioni 
assiali per barre d'armatura diam 8 
mm.,inghisaggi sull'estradosso e 
intradosso dei solai interessati dalla 
lavorazione, compreso demolizione e 
ricostruzione di porzione delle 
tamponature esterne, demolizione e 
ricostruzione di porzione di parete vano 
scala, demolizione e ricostruzione di 
porzioni di intonaci e quan'altro 
necessario per rendere l'opera 
perfettamente finita a regola d'arte.

Analisi NP.12.21 (Prezzo)

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Cadauno 24,000000 12,601720 302,441280 55,690000

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 6,210000 27,302810 169,550450 52,470000

3 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

kg 138,000000 1,892170 261,119460 31,660000

4 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di

m³ 0,621000 281,678120 174,922113 59,110000
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esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12
classe di resistenza caratteristica C25/30

5 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere l'opera finita

cad 16,000000 3,026000 48,416000 0,000000

6 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

cad 26,000000 16,284000 423,384000 0,000000

7 - TOS22_02.A03.011.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale
su soffitti con intonaco a calce

m² 1,000000 10,037900 10,037900 78,290000

8 - TOS22_02.A03.004.007 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini
in pareti di mattoni forati per piano

m² 6,750000 31,174810 210,429968 77,390000

9 - TOS22_01.C01.016.001 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur...attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI
semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
eseguita con malta di cemento (M12)

m² 1,350000 40,828760 55,118826 46,820000

10 - TOS22_01.C01.021.001 - NUOVE m² 2,700000 92,991160 251,076132 44,870000
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COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur...attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta
(doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni
spessore 12 cm (una testa) nell...oratelle
spessore 8 cm nella parete interna, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad
un massimo di cm 10
eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

11 - TOS22_01.E01.001.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo
con malta bastarda

m² 5,350000 18,370300 98,281105 58,320000

12 - TOS22_01.E01.006.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo
con malta bastarda

m² 2,700000 20,766100 56,068470 60,630000

13 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

m³ 0,940000 81,712200 76,809468 0,000000

14 - TOS22_PRREC.P17.001.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

ton 0,410000 14,750000 6,047500 0,000000

15 0,000000

Totale Parziale 2.143,702672

Spese Generali 15,000000% 321,555401

Utile Impresa 10,000000% 246,525807

Totale analizzato a corpo 1,000000 2.711,783880 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / a corpo 2.711,783880
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21

Rinforzo del pilastro P.1°  fila B 
mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in 
c.l.s. colabile classe 28/35 compreso 
installazione di connettori per riprese di 
getto, manicotti di giunzioni assiali per 
barre d'armatura diam 8 mm.,inghisaggi 
sul'estradosso della fondazione e 
sull'intradosso del solaio che sovrasta, 
compreso quan'altro necessario per 
rendere l'opera perfettamente finita a 
regola d'arte la demolizione e 
ricostruzione delle ttramezze interessate 
dalla lavorazione.

Analisi NP.12.22 (Prezzo)

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Cadauno 24,000000 12,601720 302,441280 55,690000

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 7,450000 27,302810 203,405935 52,470000

3 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

kg 146,000000 1,892170 276,256820 31,660000

4 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve

m³ 0,740000 281,678120 208,441809 59,110000
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effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12
classe di resistenza caratteristica C25/30

5 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere l'opera finita

cad 16,000000 3,026000 48,416000 0,000000

6 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

cad 32,000000 16,284000 521,088000 0,000000

Totale Parziale 1.560,049844

Spese Generali 15,000000% 234,007477

Utile Impresa 10,000000% 179,405732

Totale analizzato a corpo 1,000000 1.973,463053 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / a corpo 1.973,463053
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22

Rinforzo del pilastro P.1°  fila B su 
prospetto laterale mediante camicia in 
c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 
28/35 compreso installazione di 
connettori per riprese di getto, manicotti 
di giunzioni assiali per barre d'armatura 
diam 8 mm.,inghisaggi sull'estradosso e 
intradosso dei solai interessati dalla 
lavorazione, demolizione e ricostruzione 
porzione di tamponatura in facciata, 
demolizione e ricostruzione cavedio, 
demolizione e ricostruzione lesena in 
muratura esterna, smontaggio e 
rimontaggio infisso del vano bagno, 
compreso quan'altro necessario per 
rendere l'opera perfettamente finita a 
regola d'arte.

Analisi NP.12.23 (Prezzo)

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Cadauno 72,000000 12,601720 907,323840 55,690000

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 5,940000 27,302810 162,178691 52,470000

3 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

kg 100,560000 1,892170 190,276615 31,660000

4 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e

m³ 0,590000 281,678120 166,190091 59,110000
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straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12
classe di resistenza caratteristica C25/30

5 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere l'opera finita

cad 12,000000 3,026000 36,312000 0,000000

6 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

cad 26,000000 16,284000 423,384000 0,000000

7 - TOS22_02.A03.011.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale
su soffitti con intonaco a calce

m² 1,000000 10,037900 10,037900 78,290000

8 - TOS22_02.A03.004.007 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini
in pareti di mattoni forati per piano

m² 8,100000 31,174810 252,515961 77,390000

(*) 9 - TOS22_01.C01.016.001 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur...attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI
semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
eseguita con malta di cemento (M12)

m² 1,350000 52,097498 70,331622 46,820000

10 - TOS22_01.C01.021.001 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una

m² 2,700000 92,991160 251,076132 44,870000
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nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur...attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta
(doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni
spessore 12 cm (una testa) nell...oratelle
spessore 8 cm nella parete interna, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad
un massimo di cm 10
eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

11 - TOS22_01.E01.001.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo
con malta bastarda

m² 5,350000 18,370300 98,281105 58,320000

12 - TOS22_01.E01.006.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo
con malta bastarda

m² 6,100000 20,766100 126,673210 60,630000

13 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2^ categoria

h 8,000000 18,820000 150,560000 0,000000

14 - TOS22_RU.M11.001.005 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico
impiantistico per i dipendenti a tempo
indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge
e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e
l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione
agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2^ categoria

h 8,000000 18,820000 150,560000 0,000000

15 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

m³ 0,940000 81,712200 76,809468 0,000000
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16 - TOS22_PRREC.P17.001.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

ton 0,410000 14,750000 6,047500 0,000000

Totale Parziale 3.078,558135

Spese Generali 15,000000% 461,783720

Utile Impresa 10,000000% 354,034186

Totale analizzato a corpo 1,000000 3.894,376041 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / a corpo 3.894,376041
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23

Rinforzo del pilastro P2° e P3°  fila A 
mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in 
c.l.s. colabile classe 28/35 compreso 
installazione di connettori per riprese di 
getto, manicotti di giunzioni assiali per 
barre d'armatura diam 8 mm.,inghisaggi 
sugli intradossi ed estradossi dei solai 
interessati, compreso demolizione e 
ricostruzione delle tamponature esterne, 
demolizione e ricostruzione di porzioni di 
intonaci e quan'altro necessario per 
rendere l'opera perfettamente finita a 
regola d'arte.

Analisi NP.12.24 (Prezzo)

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Cadauno 24,000000 12,601720 302,441280 55,690000

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 6,210000 27,302810 169,550450 52,470000

3 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

kg 141,580000 1,892170 267,893429 31,660000

4 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve

m³ 0,621000 281,678120 174,922113 59,110000
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effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12
classe di resistenza caratteristica C25/30

5 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere l'opera finita

cad 16,000000 3,026000 48,416000 0,000000

6 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

cad 26,000000 16,284000 423,384000 0,000000

7 - TOS22_02.A03.011.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale
su soffitti con intonaco a calce

m² 1,000000 10,037900 10,037900 78,290000

8 - TOS22_02.A03.004.007 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini
in pareti di mattoni forati per piano

m² 5,400000 31,174810 168,343974 77,390000

9 - TOS22_01.C01.021.001 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur...attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta
(doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni
spessore 12 cm (una testa) nell...oratelle
spessore 8 cm nella parete interna, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad
un massimo di cm 10
eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

m² 2,700000 92,991160 251,076132 44,870000

10 - TOS22_01.E01.001.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono

m² 4,000000 18,370300 73,481200 58,320000
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo
con malta bastarda

11 - TOS22_01.E01.006.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo
con malta bastarda

m² 2,700000 20,766100 56,068470 60,630000

12 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

m³ 0,810000 81,712200 66,186882 0,000000

13 - TOS22_PRREC.P17.001.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

ton 0,300000 14,750000 4,425000 0,000000

Totale Parziale 2.016,226830

Spese Generali 15,000000% 302,434025

Utile Impresa 10,000000% 231,866086

Totale analizzato a corpo 1,000000 2.550,526941 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / a corpo 2.550,526941
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24

Rinforzo del pilastro P5°, P6°, P7° e P8°  
fila A mediante camicia in c.a. sp. 10 cm 
in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso 
installazione di connettori per riprese di 
getto, manicotti di giunzioni assiali per 
barre d'armatura diam 8 mm.,inghisaggi 
sugli intradossi ed estradossi dei solai 
interessati, compreso demolizione e 
ricostruzione delle tamponature esterne, 
demolizione e ricostruzione di porzioni di 
intonaci e quan'altro necessario per 
rendere l'opera perfettamente finita a 
regola d'arte.

Analisi NP.12.25 (Prezzo)

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Cadauno 24,000000 12,601720 302,441280 55,690000

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 5,670000 27,302810 154,806933 52,470000

3 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

kg 138,480000 1,892170 262,027702 31,660000

4 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve

m³ 0,567000 281,678120 159,711494 59,110000
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effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12
classe di resistenza caratteristica C25/30

5 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere l'opera finita

cad 16,000000 3,026000 48,416000 0,000000

6 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

cad 26,000000 16,284000 423,384000 0,000000

7 - TOS22_02.A03.011.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale
su soffitti con intonaco a calce

m² 1,000000 10,037900 10,037900 78,290000

8 - TOS22_02.A03.004.007 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini
in pareti di mattoni forati per piano

m² 5,400000 31,174810 168,343974 77,390000

9 - TOS22_01.C01.021.001 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur...attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta
(doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni
spessore 12 cm (una testa) nell...oratelle
spessore 8 cm nella parete interna, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad
un massimo di cm 10
eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

m² 2,700000 92,991160 251,076132 44,870000

10 - TOS22_01.E01.001.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono

m² 4,000000 18,370300 73,481200 58,320000
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo
con malta bastarda

11 - TOS22_01.E01.006.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo
con malta bastarda

m² 2,700000 20,766100 56,068470 60,630000

12 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

m³ 0,810000 81,712200 66,186882 0,000000

13 - TOS22_PRREC.P17.001.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

ton 0,300000 14,750000 4,425000 0,000000

Totale Parziale 1.980,406967

Spese Generali 15,000000% 297,061045

Utile Impresa 10,000000% 227,746801

Totale analizzato a corpo 1,000000 2.505,214813 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / a corpo 2.505,214813
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25

Realizzazione di cordoli infacciata in  
c.l.s. armato resistenza caratteristica 
C32/40 consistenza S4 classe di 
esposizione XC4 debitamente inghisato 
all'intradosso della soletta della terrazza 
sovrastante compreso quant'altro 
necessario per rendere l'opera 
perfettamente finita a regola d'arte

Analisi NP.12.26 (Prezzo)

1 - TOS22_02.A03.060.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli
tubolari metallici compreso carico e scarico,
montaggio e smontaggio, e pulitura finale;
escluso il nolo dei materiali
per strutture singole quali travi e capriate

Cadauno 2,000000 26,554300 53,108600 75,670000

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 0,600000 27,302810 16,381686 52,470000

3 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

kg 15,790000 1,892170 29,877364 31,660000

4 - TOS22_01.B04.007.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato
cementizio preconfezionato a prestazione
garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ...ll'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo
da utilizzare.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC4, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
classe di resistenza caratteristica C32/40 -
consistenza S4

m³ 0,090000 134,040110 12,063610 5,860000

5 - TOS22_02.B10.021.002 - Cadauno 10,000000 11,156200 111,562000 59,010000
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RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 10-12 profondita' 30 cm

Totale Parziale 222,993260

Spese Generali 15,000000% 33,448989

Utile Impresa 10,000000% 25,644225

Totale analizzato m 1,000000 282,086474 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / m 282,086474

- 55 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

26

Rinforzo del pilastro  P.T. fila A - C filo 7 
mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in 
c.l.s. colabile classe 28/35 compreso 
installazione di connettori per riprese di 
getto, manicotti di giunzioni assiali per 
barre d'armatura diam 8 mm.,inghisaggi 
sugli intradossi ed estradossi dei solai 
interessati, compreso demolizione e 
ricostruzione delle tamponature esterne, 
demolizione e ricostruzione di porzioni di 
intonaci e quan'altro necessario per 
rendere l'opera perfettamente finita a 
regola d'arte.

Analisi NP.12.31 (Prezzo)

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Cadauno 24,000000 12,601720 302,441280 55,690000

(*) 2 - TOS22_02.B10.021.001 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 6-8 profondita' 30 cm

Cadauno 108,000000 11,464064 1.238,118912 62,550000

3 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 8,960000 27,302810 244,633178 52,470000

4 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,

kg 175,770000 1,892170 332,586721 31,660000
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sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

5 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12
classe di resistenza caratteristica C25/30

m³ 0,896000 281,678120 252,383596 59,110000

6 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere l'opera finita

cad 24,000000 3,026000 72,624000 0,000000

7 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

cad 64,000000 16,284000 1.042,176000 0,000000

8 - TOS22_02.A03.011.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale
su soffitti con intonaco a calce

m² 1,000000 10,037900 10,037900 78,290000

Totale Parziale 3.495,001587

Spese Generali 15,000000% 524,250238

Utile Impresa 10,000000% 401,925183

Totale analizzato a corpo 1,000000 4.421,177008 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / a corpo 4.421,177008
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27

Rinforzo del pilastro P.T. fila B filo 7 
mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in 
c.l.s. colabile classe 28/35 compreso 
installazione di connettori per riprese di 
getto, manicotti di giunzioni assiali per 
barre d'armatura diam 8 mm.,inghisaggi 
sugli intradossi ed estradossi dei solai 
interessati, compreso demolizione e 
ricostruzione delle tamponature esterne, 
demolizione e ricostruzione di porzioni di 
intonaci e quan'altro necessario per 
rendere l'opera perfettamente finita a 
regola d'arte.

Analisi NP.12.32 (Prezzo)

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Cadauno 24,000000 12,601720 302,441280 55,690000

(*) 2 - TOS22_02.B10.021.001 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 6-8 profondita' 30 cm

Cadauno 108,000000 11,464064 1.238,118912 62,550000

3 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 10,170000 27,302810 277,669578 52,470000

4 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,

kg 181,310000 1,892170 343,069343 31,660000
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sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

5 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12
classe di resistenza caratteristica C25/30

m³ 1,010000 281,678120 284,494901 59,110000

6 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere l'opera finita

cad 24,000000 3,026000 72,624000 0,000000

7 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

cad 64,000000 16,284000 1.042,176000 0,000000

(*) 8 - TOS22_02.A03.011.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale
su soffitti con intonaco a calce

m² 1,000000 12,808360 12,808360 78,290000

Totale Parziale 3.573,402374

Spese Generali 15,000000% 536,010356

Utile Impresa 10,000000% 410,941273

Totale analizzato a corpo 1,000000 4.520,354003 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / a corpo 4.520,354003
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28

Rinforzo del pilastro al piano 1° fila A - C 
filo 7 mediante camicia in c.a. sp. 10 cm 
in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso 
installazione di connettori per riprese di 
getto, manicotti di giunzioni assiali per 
barre d'armatura diam 8 mm.,inghisaggi 
sugli intradossi ed estradossi dei solai 
interessati, compreso demolizione e 
ricostruzione delle tamponature esterne, 
demolizione e ricostruzione di porzioni di 
intonaci e quan'altro necessario per 
rendere l'opera perfettamente finita a 
regola d'arte.

Analisi NP.12.33 (Prezzo)

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Cadauno 24,000000 12,601720 302,441280 55,690000

(*) 2 - TOS22_02.B10.021.001 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 6-8 profondita' 30 cm

Cadauno 108,000000 11,464064 1.238,118912 62,550000

3 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 6,800000 27,302810 185,659108 52,470000

4 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,

kg 153,000000 1,892170 289,502010 31,660000
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sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

5 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12
classe di resistenza caratteristica C25/30

m³ 0,680000 281,678120 191,541122 59,110000

6 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere l'opera finita

cad 24,000000 3,026000 72,624000 0,000000

7 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

cad 54,000000 16,284000 879,336000 0,000000

8 - TOS22_02.A03.011.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale
su soffitti con intonaco a calce

m² 1,000000 10,037900 10,037900 78,290000

9 - TOS22_02.A03.004.007 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini
in pareti di mattoni forati per piano

m² 5,400000 31,174810 168,343974 77,390000

10 - TOS22_01.C01.021.001 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una

m² 2,700000 92,991160 251,076132 44,870000
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nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur...attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta
(doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni
spessore 12 cm (una testa) nell...oratelle
spessore 8 cm nella parete interna, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad
un massimo di cm 10
eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

11 - TOS22_01.E01.001.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo
con malta bastarda

m² 4,000000 18,370300 73,481200 58,320000

12 - TOS22_01.E01.006.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo
con malta bastarda

m² 2,700000 20,766100 56,068470 60,630000

13 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

m³ 0,810000 81,712200 66,186882 0,000000

14 - TOS22_PRREC.P17.001.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

ton 0,300000 14,750000 4,425000 0,000000

Totale Parziale 3.788,841990

Spese Generali 15,000000% 568,326299

Utile Impresa 10,000000% 435,716829

Totale analizzato a corpo 1,000000 4.792,885118 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / a corpo 4.792,885118
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29

Rinforzo del pilastro al 1°piano fila B filo 
7 mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in 
c.l.s. colabile classe 28/35 compreso 
installazione di connettori per riprese di 
getto, manicotti di giunzioni assiali per 
barre d'armatura diam 8 mm.,inghisaggi 
sugli intradossi ed estradossi dei solai 
interessati, compreso demolizione e 
ricostruzione delle tamponature esterne, 
demolizione e ricostruzione di porzioni di 
intonaci e quan'altro necessario per 
rendere l'opera perfettamente finita a 
regola d'arte.

Analisi NP.12.34 (Prezzo)

1 - TOS22_02.B10.021.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Cadauno 24,000000 12,601720 302,441280 55,690000

(*) 2 - TOS22_02.B10.021.001 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 6-8 profondita' 30 cm

Cadauno 108,000000 11,464064 1.238,118912 62,550000

3 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 8,500000 27,302810 232,073885 52,470000

4 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,

kg 155,280000 1,892170 293,816158 31,660000
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sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

5 - TOS22_02.B04.005.003 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in
cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle
Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
Conglomerato cementizio per solette, parapetti,
velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm
12
classe di resistenza caratteristica C25/30

m³ 0,850000 281,678120 239,426402 59,110000

6 - NP.12.15 - F.p.o. di connettore a vite zincata
per riprese di getto in cls composto da gambo in
acciaio al carbonio ad alta resistenza compreso la
realizzazione del foro e il fissaggio e quant'altro
necessario per rendere l'opera finita

cad 24,000000 3,026000 72,624000 0,000000

7 - NP.12.16 - F.P.O. di manicotto per giunzione
assiale per barre in acciaio zincato C45 zincato
elettroliticamente di sezione quadrata con foro
centrale filettato per unione meccanica di barre
d'armatura diam 8 m

cad 54,000000 16,284000 879,336000 0,000000

8 - TOS22_02.A03.011.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione
del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli
o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale
su soffitti con intonaco a calce

m² 1,000000 10,037900 10,037900 78,290000

9 - TOS22_02.A03.004.007 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini
in pareti di mattoni forati per piano

m² 5,400000 31,174810 168,343974 77,390000

10 - TOS22_01.C01.021.001 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una

m² 2,700000 92,991160 251,076132 44,870000
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nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con
elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per
pareti e tramezzature rette o cur...attelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Muratura in elevazione di pareti a cassetta
(doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni
spessore 12 cm (una testa) nell...oratelle
spessore 8 cm nella parete interna, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad
un massimo di cm 10
eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

11 - TOS22_01.E01.001.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per interni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo
con malta bastarda

m² 4,000000 18,370300 73,481200 58,320000

12 - TOS22_01.E01.006.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina,
compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti
e sporgenti, l'eventuale rip...er opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide,
compreso velo
con malta bastarda

m² 2,700000 20,766100 56,068470 60,630000

13 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

m³ 0,810000 81,712200 66,186882 0,000000

14 - TOS22_PRREC.P17.001.002 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

ton 0,300000 14,750000 4,425000 0,000000

Totale analizzato a corpo 1,000000 3.887,456195 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / a corpo 3.887,456195
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30

F.p.o. di piastre in acciaio da posizionare 
all'intradosso ed all'estradosso delle travi 
poste sul giunto sismico utili 
all'annullamento del raddoppio delle 
strutture mediante posa di piastre in 
acciaio L 50 cm, sp. 1 cm, collegate fra 
loro mediante aste filettate bullonate 
nell'ordine di 8 barre/ml compreso la 
realizzazione del foro e quant'altro 
necessario per rendere l'opera finita a 
regola d'arte.

Analisi NP.12.35 (Prezzo)

(*) 1 - TOS22_01.B03.004.101 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di
qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre,
squadre, tiranti, ...ate nelle apposite sedi e
movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di
alloggiamento
travi di altezza fino a 240 mm

kg 78,000000 3,517432 274,359696 51,910000

(*) 2 - TOS22_02.A03.050.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce e fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
incasso di manufatti vari e ...tino delle murature
al grezzo, a posa del manufatto avvenuta;
escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto
stesso
per una sezione da 25,01 a 50 cmq

m 2,000000 37,582872 75,165744 77,760000

3 - TOS22_AT.N01.065.003 - ATTREZZATURE: I
prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari
son...te ed il prezzo della manodopera (operaio
specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad
eccezione dei noli a caldo.
MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a
listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto
applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.
Martelli, perforatori elettrici e accessori
Perforatore elettrico con percussione, adatto
anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per
punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate
fino 90 mm - 1 giorno

h 1,000000 3,987500 3,987500 0,000000

4 - TOS22_PR.P08.080.002 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

m 2,000000 9,684840 19,369680 0,000000

- 66 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

LEGNAMI
Accessori per assemblaggio legname per
ingegneria naturalistica
Barra filettata diam. 14mm compresa di dadi
rondelle e piastrina in acciaio sagomata di
ripartizione carico

5 - TOS22_RU.M10.001.004 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
Comune

h 1,000000 30,815400 30,815400 0,000000

6 - TOS22_RU.M10.001.004 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
Comune

h 1,000000 30,815400 30,815400 0,000000

7 0,000000

Totale Parziale 434,513420

Spese Generali 15,000000% 65,177013

Utile Impresa 10,000000% 49,969043

Totale analizzato m 1,000000 549,659476 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / m 549,659476
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31

F.P.O. di dissuasori per piccioni in acciaio 
inox pz. lungo 1 metro,  80 punte, alta 
resistenza alle intemperie, con barra 
flessibili per adattarsi ad ogni superficie, 
altezza punte 10 cm, compreso 
realizzazione foro di fissaggio, viti e 
quant'altro necessario per rendere 
l'opera finita.

Analisi NP.12.37 (Prezzo)

1 - NP.12.36 - Fornitura di dissuasori per piccioni
in acciaio inox pz. lungo 1 metro, 80 punte, alta
resistenza alle intemperie, con barra flessibili per
adattarsi ad ogni superficie, altezza punte 10 cm

m 1,000000 3,200000 3,200000 0,000000

2 - AT.N01.065.003 - Martelli, perforatori elettrici
e accessori
Perforatore elettrico con percussione, adatto
anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per
punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate
fino 90 mm - 1 giorno

h 0,010000 3,987500 0,039875 0,000000

3 - PR.P07.022.001 - MATERIALI METALLICI:
prodotti metallici forniti secondo i documenti
previsti nella UNI EN 10204:2005, quali lamiere
in acciaio, reti metalliche, accessori e
complementi metallici, elementi in ghisa,
elementi in alluminio.
Accessori e minuteria metallica
viti autoperforanti

Cadauno 3,000000 0,037680 0,113040 0,000000

4 - TOS22_RU.M10.001.004 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
Comune

h 0,200000 30,815400 6,163080 0,000000

5 - TOS22_RU.M10.001.004 - RISORSE UMANE:
Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte
in orario ordinario; non sono pertanto comprese
le percentuali di aumento previste per il lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a
tempo indeterminato, desunti dalle analisi di
costo medio orario dalle...di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli
attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
Comune

h 0,120000 30,815400 3,697848 0,000000

Totale Parziale 13,213843

Spese Generali 15,000000% 1,982076

Utile Impresa 10,000000% 1,519592

Totale analizzato m 1,000000 16,715511 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / m 16,715511
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32

Realizzazione di cordoli sopra le pensiline 
delle terrazze degli ultimi piani in  c.l.s. 
armato resistenza caratteristica C32/40 
consistenza S4 classe di esposizione XC4 
debitamente inghisato all'estradosso 
della soletta della pensilina sottostante 
compreso quant'altro necessario per 
rendere l'opera perfettamente finita a 
regola d'arte

Analisi NP.12.38 (Prezzo)

1 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 0,600000 27,302810 16,381686 52,470000

2 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

kg 4,300000 1,892170 8,136331 31,660000

3 - TOS22_01.B04.007.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato
cementizio preconfezionato a prestazione
garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ...ll'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo
da utilizzare.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC4, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
classe di resistenza caratteristica C32/40 -
consistenza S4

m³ 0,040000 134,040110 5,361604 5,860000

4 - TOS22_02.B10.021.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 10-12 profondita' 30 cm

Cadauno 6,000000 11,156200 66,937200 59,010000
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5 0,000000

Totale Parziale 96,816821

Spese Generali 15,000000% 14,522523

Utile Impresa 10,000000% 11,133934

Totale analizzato m 1,000000 122,473278 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / m 122,473278
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33

Realizzazione di cordoli in facciata al 
CANALE DI GRONDA  in c.l.s. armato 
restistenza caratteristica C32/40 
consistenza S4 classe di esposizione XC4 
debitamente inghisato alla trave di bordo 
esistente compreso quan'altro necessario 
per rendere l'opera perfettamente finita.

Analisi NP.12.39 (Prezzo)

1 - TOS22_02.A03.060.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli
tubolari metallici compreso carico e scarico,
montaggio e smontaggio, e pulitura finale;
escluso il nolo dei materiali
per strutture singole quali travi e capriate

Cadauno 2,000000 26,554300 53,108600 75,670000

2 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 1,460000 27,302810 39,862103 52,470000

3 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

kg 33,020000 1,892170 62,479453 31,660000

4 - TOS22_01.B04.007.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato
cementizio preconfezionato a prestazione
garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ...ll'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo
da utilizzare.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC4, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
classe di resistenza caratteristica C32/40 -
consistenza S4

m³ 0,210000 134,040110 28,148423 5,860000

5 - TOS22_02.B10.021.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi

Cadauno 12,000000 11,156200 133,874400 59,010000
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ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 10-12 profondita' 30 cm

6 0,000000

Totale Parziale 317,472979

Spese Generali 15,000000% 47,620947

Utile Impresa 10,000000% 36,509393

Totale analizzato m 1,000000 401,603319 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / m 401,603319
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34

Realizzazione di cordolo sopra le finestre 
al CANALE DI GRONDA in c.l.s. armato 
restistenza caratteristica C32/40 
consistenza S4 classe di esposizione XC4 
debitamente inghisato alla trave di bordo 
esistente previa demolizione del 
parapetto esistente,realizzazione di fori 
passanti sul cordolo esistente per 
consentire il passaggio delle armature, 
realizzazione di carter in pannello 
acquapanel per ricostruire la sezione 
originaria del parapetto demolito oltre 
quant'altro necessario per rendere 
l'opera perfettamente finita a regola 
d'arte

Analisi NP.12.40 (Prezzo)

1 - TOS22_02.A03.004.004 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi
ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi ...ompresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini
in conglomerato cementizio armato

m³ 0,100000 457,657900 45,765790 72,740000

2 - TOS22_02.A03.052.004 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
incasso di manufatti vari e ...no; compreso il
ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del
manufatto stesso
per una sezione superiore a 100 cmq, ma non
superiore a 400 cmq, misurata per tutta la
sezione eseguita

m 0,300000 138,286080 41,485824 77,420000

3 - TOS22_02.A03.050.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro

m 0,800000 29,453660 23,562928 77,760000
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smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce e fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
incasso di manufatti vari e ...tino delle murature
al grezzo, a posa del manufatto avvenuta;
escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto
stesso
per una sezione da 25,01 a 50 cmq

4 - TOS22_02.A03.060.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E
PUNTELLAMENTI: per interventi di
ristrutturazione edilizia compreso, ove non
diversa...nferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli
tubolari metallici compreso carico e scarico,
montaggio e smontaggio, e pulitura finale;
escluso il nolo dei materiali
per strutture singole quali travi e capriate

Cadauno 2,000000 26,554300 53,108600 75,670000

5 - TOS22_01.B02.002.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati
cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00
misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il
taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

m² 1,650000 27,302810 45,049637 52,470000

6 - TOS22_01.B03.001.005 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

kg 34,300000 1,892170 64,901431 31,660000

7 - TOS22_01.B04.007.002 - NUOVE
COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato
cementizio preconfezionato a prestazione
garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ...ll'opera
deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo
da utilizzare.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC4, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
classe di resistenza caratteristica C32/40 -
consistenza S4

m³ 0,200000 134,040110 26,808022 5,860000

8 - TOS22_02.B10.021.002 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.

Cadauno 10,000000 11,156200 111,562000 59,010000
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CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:
da eseguirsi su strutture lesionate o da
rinforzare, mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
con foro D 10-12 profondita' 30 cm

9 - NP.12.07 - Realizzazione di carter in pannelli
in cemento rinforzato con rete armata sulle due
superfici, utile a ricreare la sezione originaria del
cassonetto in cls esterno alle finestre
precedentemente demolito

a corpo 1,000000 111,354100 111,354100 0,000000

10 - T.01 - Scarrettamento dei materiali di risulta
in ambito di cantiere per distanze non superiori a
m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico,
traporto e scarico, eseguito a mano su
motocarro/autocarro portata mc 3,50

m³ 0,100000 81,712200 8,171220 0,000000

11 - TOS22_PRREC.P17.001.001 - COSTO PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO
AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno prelevato da siti
contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

ton 0,020000 16,166670 0,323333 0,000000

Totale Parziale 532,092885

Spese Generali 15,000000% 79,813933

Utile Impresa 10,000000% 61,190682

Totale analizzato cad 1,000000 673,097500 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 673,097500
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

35

Scarrettamento dei materiali di risulta in 
ambito di cantiere per distanze non 
superiori a m 50,00; demolizioni di 
qualsiasi genere. Carico, traporto e 
scarico, eseguito a mano su 
motocarro/autocarro portata mc 3,50

Analisi T.01 (Prezzo)

1 - TOS22_02.A07.011.001 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI:
Movimentazione dei materiali in ambito di
cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti...
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I
costi di accesso per il loro conferimento, gli
eventuali tributi.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere

m³ 1,000000 33,810000 33,810000 78,370000

2 - TOS22_02.A07.001.001 -
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi
ad una ristrutturazione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di
esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e
straordinaria, sia programmabile che non
programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI:
Movimentazione dei materiali in ambito di
cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti...
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I
costi di accesso per il loro conferimento, gli
eventuali tributi.
Carico, traporto e scarico
Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro
portata mc 3,50

m³ 1,000000 46,788620 46,788620 72,880000

80,598620*2%

3 - Incidenza percentuale di: materiali di
smontaggio/montaggio; attrezzature di lavoro
(es. trapani, sega, ecc..)

1,611972

Totale Parziale 82,210592

Spese Generali 15,000000% 12,331589

Utile Impresa 10,000000% 9,454218

Totale analizzato m³ 1,000000 103,996399 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / m³ 103,996399

Il Progettista

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Firenze lì, 30/06/2022

- 76 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

1

Tubazioni PVC sottotraccia diam. 
20mm

Analisi NPC.EL.002.001.001
(Prezzo)

1 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11
Ø 20 mm

m 1,000000 0,277230 0,277230 0,000000

2 - PR.P60.036.009 - Cassette di derivazione da
incasso in materiale plastico IP40 con coperchio
a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN
60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
dimensioni assimilabili a 392 x 152 x 70 mm

Cadauno 0,100000 9,919000 0,991900 0,000000

3 - PR.P60.036.013 - Cassette di derivazione da
incasso in materiale plastico IP40 con coperchio
a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN
60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
setto separatore

Cadauno 0,260000 0,644000 0,167440 0,000000

4 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,030000 21,730000 0,651900 0,000000

Totale Parziale 2,088470

Spese Generali 15,000000% 0,313271

Utile Impresa 10,000000% 0,240174

Totale analizzato m 1,000000 2,641915 24,675283

Prezzo di applicazione

Euro / m 2,641915

- 77 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

2

Tubazioni PVC sottotraccia diam. 
25mm

Analisi NPC.EL.002.001.002
(Prezzo)

1 - PR.P60.011.003 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11
Ø 25 mm

m 1,000000 0,560660 0,560660 0,000000

2 - PR.P60.036.009 - Cassette di derivazione da
incasso in materiale plastico IP40 con coperchio
a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN
60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
dimensioni assimilabili a 392 x 152 x 70 mm

Cadauno 0,100000 9,919000 0,991900 0,000000

3 - PR.P60.036.013 - Cassette di derivazione da
incasso in materiale plastico IP40 con coperchio
a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN
60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:
setto separatore

Cadauno 0,200000 0,644000 0,128800 0,000000

4 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,032000 21,730000 0,695360 0,000000

Totale Parziale 2,376720

Spese Generali 15,000000% 0,356508

Utile Impresa 10,000000% 0,273323

Totale analizzato m 1,000000 3,006551 23,128162

Prezzo di applicazione

Euro / m 3,006551
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

3

Fornitura in opera di tubazione plastica 
PVC per posa a vista pesante diam.  
ᶲ20mm, compresi scatole di derivazione 
PVC IP56, accessori di fissaggio in PVC, 
elementi di raccordo e quanto altro 
necessario a rendere l'opera finita a 
regola d'arte.

Analisi NPC.EL.002.002.001
(Prezzo)

1 - PR.P60.012.002 - Tubazioni rigide a base di
pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21,
resistenti alla temperatura di 850°C secondo
norma CEI EN 60695-2-11
Ø 20 mm

m 1,000000 0,616260 0,616260 0,000000

2 - PR.P60.032.001 - Cassette isolanti in PVC,
stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio,
con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C:
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

Cadauno 0,300000 3,648120 1,094436 0,000000

3 - NPE.EL.002.002.061 - collare chiuso in PVC cad 2,000000 0,170000 0,340000 0,000000

4 - NPE.EL.002.002.021 - raccordo tubo tubo
diam. 20mm IP65

cad 2,000000 0,920000 1,840000 0,000000

5 - NPE.EL.002.002.011 - Curva 90° diam. 20mm
IP65

cad 0,200000 1,480000 0,296000 0,000000

6 - PR.P23.011.001 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
tassello universale Ø.6x28

Cadauno 5,000000 0,030000 0,150000 0,000000

7 - PR.P23.011.027 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo

Cadauno 5,000000 0,007940 0,039700 0,000000

8 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,060000 21,730000 1,303800 0,000000

9 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
3^ categoria

h 0,060000 20,840000 1,250400 0,000000

Totale Parziale 6,930596

Spese Generali 15,000000% 1,039589

Utile Impresa 10,000000% 0,797019

Totale analizzato m 1,000000 8,767204 34,760000

Prezzo di applicazione

Euro / m 8,767204
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

4

Tubo PVC rigido per posa a vista 
IP55 diametro 20mm

Analisi NPC.EL.002.002.011
(Prezzo)

1 - PR.P60.012.002 - Tubazioni rigide a base di
pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21,
resistenti alla temperatura di 850°C secondo
norma CEI EN 60695-2-11
Ø 20 mm

m 1,000000 0,616260 0,616260 0,000000

2 - PR.P60.032.001 - Cassette isolanti in PVC,
stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio,
con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C:
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

Cadauno 0,300000 3,648120 1,094436 0,000000

3 - PR.P63.010.004 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
sezione nominale 6 mmq

Cadauno 0,300000 0,132300 0,039690 0,000000

4 - NPE.EL.002.002.061 - collare chiuso in PVC cad 2,000000 0,170000 0,340000 0,000000

5 - NPE.EL.002.002.021 - raccordo tubo tubo
diam. 20mm IP65

cad 2,000000 0,920000 1,840000 0,000000

6 - NPE.EL.002.002.011 - Curva 90° diam. 20mm
IP65

cad 0,200000 1,480000 0,296000 0,000000

7 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,160000 21,730000 3,476800 0,000000

Totale Parziale 7,703186

Spese Generali 15,000000% 1,155478

Utile Impresa 10,000000% 0,885866

Totale analizzato m 1,000000 9,744530 35,679504

Prezzo di applicazione

Euro / m 9,744530
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

5

Canale portacavi a rete elettrosaldata AcZn 
100x54mm

Analisi NPC.EL.003.003.002
(Prezzo)

1 - PR.P60.020.029 - Passerella portacavi in fili
d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm,
conforme CEI EN61537.
elemento rettilineo zincato a caldo dopo
lavorazione larghezza = 100 mm - Altezza
compresa tra 40 e 60 mm.

m 1,000000 16,030000 16,030000 0,000000

2 - PR.P60.028.004 - Sistema di supporto a
mensola per canale in acciaio zincato:
Lunghezza 150mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Cadauno 0,700000 6,020000 4,214000 0,000000

3 - NPE.EL.003.003.302 - Clip e vite cad 0,300000 0,530000 0,159000 0,000000

4 - NPE.EL.003.003.303 - Contro clip con dado cad 0,300000 0,530000 0,159000 0,000000

5 - NPE.EL.003.003.301 - Bullone 6x20mm e
dado flangiato

cad 0,300000 0,250000 0,075000 0,000000

6 - NPE.EL.003.003.304 - Barra di giunzione cad 0,300000 3,790000 1,137000 0,000000

7 - PR.P23.011.002 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
tassello universale Ø.8x49

Cadauno 2,000000 0,025200 0,050400 0,000000

8 - PR.P23.011.027 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo

Cadauno 2,000000 0,007940 0,015880 0,000000

9 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,150000 21,730000 3,259500 0,000000

10 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
3^ categoria

h 0,150000 20,840000 3,126000 0,000000

Totale Parziale 28,225780

Spese Generali 15,000000% 4,233867

Utile Impresa 10,000000% 3,245965

Totale analizzato m 1,000000 35,705612 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / m 35,705612
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

6

Fornitura e posa in opera di canalizzazione 
metallica portacavi in filo di acciaio zincato  
dim. 200x54mm, completa di tutti gli 
accessori quali mensole di staffaggio a 
parete e/o soffitto, clip di connessione e viti 
di giunzione, controclip con dado, viti e 
tasselli di varia tipologia per il fissaggio 
delle mensole e tutti gli accessori necessari 
a rendere l'opera finita e completa a 
perfetta regola d'arte.

Analisi NPC.EL.003.003.004
(Prezzo)

1 - pr.p60.020.031 - Passerella portacavi in fili
d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm,
conforme CEI EN61537.
elemento rettilineo zincato a caldo dopo
lavorazione larghezza = 200 mm - Altezza
compresa tra 40 e 60 mm.

m 1,000000 22,860000 22,860000 0,000000

2 - PR.P60.028.010 - Sistema di supporto a
mensola per canale in acciaio zincato:
Lunghezza 300mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Cadauno 0,700000 8,180000 5,726000 0,000000

3 - NPE.EL.003.003.302 - Clip e vite cad 0,300000 0,530000 0,159000 0,000000

4 - NPE.EL.003.003.303 - Contro clip con dado cad 0,300000 0,530000 0,159000 0,000000

5 - NPE.EL.003.003.301 - Bullone 6x20mm e
dado flangiato

cad 0,300000 0,250000 0,075000 0,000000

6 - NPE.EL.003.003.304 - Barra di giunzione cad 0,300000 3,790000 1,137000 0,000000

7 - PR.P23.011.002 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
tassello universale Ø.8x49

Cadauno 2,000000 0,025200 0,050400 0,000000

8 - PR.P23.011.027 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo

Cadauno 2,000000 0,007940 0,015880 0,000000

9 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,150000 21,730000 3,259500 0,000000

10 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
3^ categoria

h 0,150000 20,840000 3,126000 0,000000

Totale Parziale 36,567780

Spese Generali 15,000000% 5,485167

Utile Impresa 10,000000% 4,205295

Totale analizzato m 1,000000 46,258242 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / m 46,258242
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

7

Canale portacavi a rete elettrosaldata AcZn 
100x54mm

Analisi NPC.EL.003.006.002
(Prezzo)

1 - NPE.EL.003.006.002 - Canale PVC a cornice
150x60mm 3 settori

m 1,000000 22,630000 22,630000 0,000000

2 - PR.P60.020.029 - Passerella portacavi in fili
d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm,
conforme CEI EN61537.
elemento rettilineo zincato a caldo dopo
lavorazione larghezza = 100 mm - Altezza
compresa tra 40 e 60 mm.

m 1,000000 16,030000 16,030000 0,000000

3 - PR.P60.028.004 - Sistema di supporto a
mensola per canale in acciaio zincato:
Lunghezza 150mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Cadauno 0,700000 6,020000 4,214000 0,000000

4 - NPE.EL.003.003.302 - Clip e vite cad 0,300000 0,530000 0,159000 0,000000

5 - NPE.EL.003.003.303 - Contro clip con dado cad 0,300000 0,530000 0,159000 0,000000

6 - NPE.EL.003.003.301 - Bullone 6x20mm e
dado flangiato

cad 0,300000 0,250000 0,075000 0,000000

7 - NPE.EL.003.003.304 - Barra di giunzione cad 0,300000 3,790000 1,137000 0,000000

8 - PR.P23.011.002 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
tassello universale Ø.8x49

Cadauno 2,000000 0,025200 0,050400 0,000000

9 - PR.P23.011.027 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI
certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009
viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo

Cadauno 2,000000 0,007940 0,015880 0,000000

10 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,150000 21,730000 3,259500 0,000000

11 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
3^ categoria

h 0,150000 20,840000 3,126000 0,000000

Totale Parziale 50,855780

Spese Generali 16,000000% 8,136925

Utile Impresa 10,000000% 5,899271

Totale analizzato m 1,000000 64,891976 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / m 64,891976
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

8

Punto alimentazione fancoil/caldaia, in 
esecuzione da incasso IP40 compreso 
apparecchi serie civile (interruttore 
bipolare e portafusibile), tubazione diam. 
min 20mm e cavi tipo FS17 dalla scatola 
di derivazione al punto di comando e da 
questo all'apparecchiatura da alimentare, 
compreso tutti gli oneri ed accessori per 
rendere l'opera finita e funzionante a 
perfetta regola d'arte

Analisi NPC.EL.006.001.007
(Prezzo)

1 - PR.P62.013.021 - Accessori per scatole,
torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Supporto placca 3 moduli

Cadauno 1,000000 1,029000 1,029000 0,000000

2 - TOS22_PR.P62.001.002 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
- APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE, F.M., SEGNALAZIONE E
REGOLAZ...OMANDO, SEGNALAZIONE E
REGOLAZIONE, SCATOLE MODULARI E
FINITURE, PRESE E SPINE INDUSTRIALI,
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE)
Apparecchi modulari di comando per serie civile
con finitura standard
interruttore 2P 16A

Cadauno 1,000000 7,400000 7,400000 0,000000

3 - TOS22_PR.P62.003.010 - PRODOTTI DA
COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità
e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
- APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE, F.M., SEGNALAZIONE E
REGOLAZ...OMANDO, SEGNALAZIONE E
REGOLAZIONE, SCATOLE MODULARI E
FINITURE, PRESE E SPINE INDUSTRIALI,
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE)
Apparecchi modulari di protezione per serie civile
con finitura standard
portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e
6,3x32

Cadauno 5,930000 0,000000

4 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard
copriforo

Cadauno 1,000000 0,869330 0,869330 0,000000

5 - PR.P62.007.002 - Scatole da incasso, dotate
di graffette metalliche e di prefratture antimalta
per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1:
3 moduli

Cadauno 1,000000 0,354630 0,354630 0,000000

6 - PR.P62.014.002 - Placche di finitura in
tecnopolimero
3 moduli

Cadauno 1,000000 1,679500 1,679500 0,000000

7 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11
Ø 20 mm

m 8,000000 0,277230 2,217840 0,000000
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

8 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17
1 x 1,5 mmq

m 20,000000 0,188820 3,776400 0,000000

9 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
sezione nominale 2.5 mmq.

Cadauno 0,300000 0,113000 0,033900 0,000000

10 - PR.P60.104.027 - Conduttore unipolare o
multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato
in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te...
ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16
3 x 1,5 mmq

m 2,000000 1,150000 2,300000 0,000000

11 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 1,200000 21,730000 26,076000 0,000000

12 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
3^ categoria

h 1,200000 20,840000 25,008000 0,000000

Totale Parziale 70,744600

Spese Generali 15,000000% 10,611690

Utile Impresa 10,000000% 8,135629

Totale analizzato cad 1,000000 89,491919 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 89,491919
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

9

Punto luce interrotto e presa bipasso 
2x10A+T, in esecuzione da incasso IP40 
compreso apparecchi serie civile, 
tubazione diam. min 20mm e cavi tipo 
FS17 dalla scatola di derivazione al 
punto di comando e da questo al punto 
luce, compreso tutti gli oneri ed 
accessori per rendere l'opera finita e 
funzionante a perfetta regola d'arte

Analisi NPC.EL.006.001.012
(Prezzo)

1 - PR.P62.013.021 - Accessori per scatole,
torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Supporto placca 3 moduli

Cadauno 1,000000 1,029000 1,029000 0,000000

2 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard
copriforo

Cadauno 1,000000 0,869330 0,869330 0,000000

3 - PR.P62.001.001 - Apparecchi modulari di
comando per serie civile con finitura standard
interruttore 1P 16A

Cadauno 1,000000 2,458750 2,458750 0,000000

4 - PR.P62.005.002 - Apparecchi modulari per il
prelievo di energia per serie civile con finitura
standard
presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard
italia

Cadauno 4,824250 0,000000

5 - PR.P62.007.002 - Scatole da incasso, dotate
di graffette metalliche e di prefratture antimalta
per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1:
3 moduli

Cadauno 1,000000 0,354630 0,354630 0,000000

6 - PR.P62.014.002 - Placche di finitura in
tecnopolimero
3 moduli

Cadauno 1,000000 1,679500 1,679500 0,000000

7 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11
Ø 20 mm

m 8,000000 0,277230 2,217840 0,000000

8 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17
1 x 1,5 mmq

m 24,000000 0,188820 4,531680 0,000000

9 - PR.P60.101.002 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17
1 x 2,5 mmq

m 20,000000 0,307850 6,157000 0,000000

10 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
sezione nominale 2.5 mmq.

Cadauno 0,300000 0,113000 0,033900 0,000000

11 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

h 0,630000 23,260000 14,653800 0,000000

12 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio h 0,630000 21,730000 13,689900 0,000000
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

metalmeccanico
4^ categoria

Totale Parziale 47,675330

Spese Generali 15,000000% 7,151300

Utile Impresa 10,000000% 5,482663

Totale analizzato cad 1,000000 60,309293 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 60,309293
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

10

F.p.o. di punto di comando a semplice 
interruzione in esecuzione a vista con 
tubazione in PVC, grado di protezione 
IP55.  L'opera comprende la tubazione, 
gli apparecchi di comando, la scatola 
portafrutti, le fascette di fissaggio 
(interasse <1m), il cavo di varia 
tipologia, gli accessori (quali raccordo 
tubo/scatola, tubo/tubo, pressacavi, 
ecc), la scatola di derivazione e quanto 
altro necessario a rendere l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.

Analisi NPC.EL.006.001.041
(Prezzo)

1 - PR.P62.010.001 - Scatola porta apparecchi da
parete IP55 con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni
1 modulo

Cadauno 1,000000 3,550330 3,550330 0,000000

2 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard
copriforo

Cadauno 1,000000 0,869330 0,869330 0,000000

3 - PR.P62.001.001 - Apparecchi modulari di
comando per serie civile con finitura standard
interruttore 1P 16A

Cadauno 1,000000 2,458750 2,458750 0,000000

4 - NPE.EL.002.002.061 - collare chiuso in PVC cad 6,000000 0,170000 1,020000 0,000000

5 - NPE.EL.002.002.001 - raccordo tubo scatola
IP55

cad 4,000000 1,110000 4,440000 0,000000

6 - PR.P60.012.002 - Tubazioni rigide a base di
pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21,
resistenti alla temperatura di 850°C secondo
norma CEI EN 60695-2-11
Ø 20 mm

m 8,000000 0,616260 4,930080 0,000000

7 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17
1 x 1,5 mmq

m 20,000000 0,188820 3,776400 0,000000

8 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
sezione nominale 2.5 mmq.

Cadauno 0,500000 0,113000 0,056500 0,000000

9 - PR.P62.002.008 - Apparecchi modulari di
segnalazione per serie civile con finitura standard
lampada a led per retroilluminazione comandi -
alim. 230Vac

Cadauno 3,325630 0,000000

10 - PR.P60.032.001 - Cassette isolanti in PVC,
stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio,
con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C:
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

Cadauno 1,000000 3,648120 3,648120 0,000000

11 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

h 0,700000 23,260000 16,282000 0,000000

12 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,700000 21,730000 15,211000 0,000000

Totale Parziale 56,242510

Spese Generali 15,000000% 8,436377
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA
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PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

Utile Impresa 10,000000% 6,467889

Totale analizzato cad 1,000000 71,146776 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 71,146776
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

11

F.p.o. di punto di comando a semplice 
interruzione in esecuzione a vista con 
tubazione in PVC, completo di mapada di 
segnalazione, grado di protezione IP55.  
L'opera comprende la tubazione, gli 
apparecchi di comando, la scatola 
portafrutti, le fascette di fissaggio 
(interasse <1m), il cavo di varia 
tipologia, gli accessori (quali raccordo 
tubo/scatola, tubo/tubo, pressacavi, 
ecc), la scatola di derivazione, la 
lampada di segnalazione e quanto altro 
necessario a rendere l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.

Analisi NPC.EL.006.001.042
(Prezzo)

1 - PR.P62.010.001 - Scatola porta apparecchi da
parete IP55 con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni
1 modulo

Cadauno 1,000000 3,550330 3,550330 0,000000

2 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard
copriforo

Cadauno 1,000000 0,869330 0,869330 0,000000

3 - PR.P62.001.001 - Apparecchi modulari di
comando per serie civile con finitura standard
interruttore 1P 16A

Cadauno 1,000000 2,458750 2,458750 0,000000

4 - NPE.EL.002.002.061 - collare chiuso in PVC cad 6,000000 0,170000 1,020000 0,000000

5 - NPE.EL.002.002.001 - raccordo tubo scatola
IP55

cad 4,000000 1,110000 4,440000 0,000000

6 - PR.P60.012.002 - Tubazioni rigide a base di
pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21,
resistenti alla temperatura di 850°C secondo
norma CEI EN 60695-2-11
Ø 20 mm

m 8,000000 0,616260 4,930080 0,000000

7 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17
1 x 1,5 mmq

m 25,000000 0,188820 4,720500 0,000000

8 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
sezione nominale 2.5 mmq.

Cadauno 0,500000 0,113000 0,056500 0,000000

9 - PR.P62.002.008 - Apparecchi modulari di
segnalazione per serie civile con finitura standard
lampada a led per retroilluminazione comandi -
alim. 230Vac

Cadauno 1,000000 3,325630 3,325630 0,000000

10 - PR.P60.032.001 - Cassette isolanti in PVC,
stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio,
con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C:
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

Cadauno 1,000000 3,648120 3,648120 0,000000

11 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

h 0,700000 23,260000 16,282000 0,000000

12 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,700000 21,730000 15,211000 0,000000
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Totale Parziale 60,512240

Spese Generali 15,000000% 9,076836

Utile Impresa 10,000000% 6,958908

Totale analizzato cad 1,000000 76,547984 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 76,547984

- 91 -
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO
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ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

12

Punto luce con rilevatore di presenza da 
parete 2300VA AC1 110° 10 metri con 
temporizzatore e crepuscolare 5 ... 350lx 
10s..... 12min tubo a vista IP55

Analisi NPC.EL.006.001.046
(Prezzo)

1 - NPE.EL.006.011.001 - Rilevatore di presenza
da parete 2300VA AC1 110° 10 metri con
temporizzatore e crepuscolare 5 ...350lx 10s.. 12
min FINDER 1811 o equivalente

cad 1,000000 27,460000 27,460000 0,000000

2 - NPE.EL.002.002.001 - raccordo tubo scatola
IP55

cad 3,000000 1,110000 3,330000 0,000000

3 - NPE.EL.002.002.061 - collare chiuso in PVC cad 6,000000 0,170000 1,020000 0,000000

4 - PR.P60.012.002 - Tubazioni rigide a base di
pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21,
resistenti alla temperatura di 850°C secondo
norma CEI EN 60695-2-11
Ø 20 mm

m 8,000000 0,616260 4,930080 0,000000

5 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17
1 x 1,5 mmq

m 20,000000 0,188820 3,776400 0,000000

6 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
sezione nominale 2.5 mmq.

Cadauno 0,300000 0,113000 0,033900 0,000000

7 - PR.P60.032.001 - Cassette isolanti in PVC,
stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio,
con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C:
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

Cadauno 1,000000 3,648120 3,648120 0,000000

8 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

h 0,700000 23,260000 16,282000 0,000000

9 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,700000 21,730000 15,211000 0,000000

Totale Parziale 75,691500

Spese Generali 15,000000% 11,353725

Utile Impresa 10,000000% 8,704523

Totale analizzato cad 1,000000 95,749748 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 95,749748

- 92 -



N.
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NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
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30/06/2022

13

Pulsante di chiamata di piano con targa 
portanome incassato IP40

Analisi NPC.EL.006.001.052
(Prezzo)

1 - PR.P62.013.021 - Accessori per scatole,
torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Supporto placca 3 moduli

Cadauno 1,000000 1,029000 1,029000 0,000000

2 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard
copriforo

Cadauno 1,000000 0,869330 0,869330 0,000000

3 - PR.P62.001.012 - Apparecchi modulari di
comando per serie civile con finitura standard
pulsante 1P (NO) con targa portanome
illuminabile

Cadauno 1,000000 11,240000 11,240000 0,000000

4 - PR.P62.007.002 - Scatole da incasso, dotate
di graffette metalliche e di prefratture antimalta
per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1:
3 moduli

Cadauno 1,000000 0,354630 0,354630 0,000000

5 - PR.P62.014.002 - Placche di finitura in
tecnopolimero
3 moduli

Cadauno 1,000000 1,679500 1,679500 0,000000

6 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11
Ø 20 mm

m 8,000000 0,277230 2,217840 0,000000

7 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17
1 x 1,5 mmq

m 20,000000 0,188820 3,776400 0,000000

8 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
sezione nominale 2.5 mmq.

Cadauno 0,300000 0,113000 0,033900 0,000000

9 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

h 0,230000 23,260000 5,349800 0,000000

10 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,230000 21,730000 4,997900 0,000000

Totale Parziale 31,548300

Spese Generali 15,000000% 4,732245

Utile Impresa 10,000000% 3,628055

Totale analizzato cad 1,000000 39,908600 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 39,908600
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14

Punto luce a pulsante luminoso incasso 
IP40

Analisi NPC.EL.006.001.053
(Prezzo)

1 - PR.P62.013.021 - Accessori per scatole,
torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Supporto placca 3 moduli

Cadauno 1,000000 1,029000 1,029000 0,000000

2 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard
copriforo

Cadauno 2,000000 0,869330 1,738660 0,000000

3 - PR.P62.001.009 - Apparecchi modulari di
comando per serie civile con finitura standard
pulsante 1P (NO) 10A con diffusore luminoso

Cadauno 1,000000 6,420000 6,420000 0,000000

4 - PR.P62.007.002 - Scatole da incasso, dotate
di graffette metalliche e di prefratture antimalta
per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1:
3 moduli

Cadauno 1,000000 0,354630 0,354630 0,000000

5 - PR.P62.014.002 - Placche di finitura in
tecnopolimero
3 moduli

Cadauno 1,000000 1,679500 1,679500 0,000000

6 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11
Ø 20 mm

m 8,000000 0,277230 2,217840 0,000000

7 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17
1 x 1,5 mmq

m 20,000000 0,188820 3,776400 0,000000

8 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
sezione nominale 2.5 mmq.

Cadauno 0,300000 0,113000 0,033900 0,000000

9 - PR.P62.002.008 - Apparecchi modulari di
segnalazione per serie civile con finitura standard
lampada a led per retroilluminazione comandi -
alim. 230Vac

Cadauno 1,000000 3,325630 3,325630 0,000000

10 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

h 0,500000 23,260000 11,630000 0,000000

11 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,500000 21,730000 10,865000 0,000000

Totale Parziale 43,070560

Spese Generali 16,000000% 6,891290

Utile Impresa 10,000000% 4,996185

Totale analizzato cad 1,000000 54,958035 41,250000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 54,958035
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

15

Punto luce a pulsante incasso IP40

Analisi NPC.EL.006.001.057
(Prezzo)

1 - PR.P62.013.021 - Accessori per scatole,
torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Supporto placca 3 moduli

Cadauno 1,000000 1,029000 1,029000 0,000000

2 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard
copriforo

Cadauno 2,000000 0,869330 1,738660 0,000000

3 - PR.P62.001.009 - Apparecchi modulari di
comando per serie civile con finitura standard
pulsante 1P (NO) 10A con diffusore luminoso

Cadauno 1,000000 6,420000 6,420000 0,000000

4 - PR.P62.007.002 - Scatole da incasso, dotate
di graffette metalliche e di prefratture antimalta
per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1:
3 moduli

Cadauno 1,000000 0,354630 0,354630 0,000000

5 - PR.P62.014.002 - Placche di finitura in
tecnopolimero
3 moduli

Cadauno 1,000000 1,679500 1,679500 0,000000

6 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11
Ø 20 mm

m 8,000000 0,277230 2,217840 0,000000

7 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17
1 x 1,5 mmq

m 15,000000 0,188820 2,832300 0,000000

8 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
sezione nominale 2.5 mmq.

Cadauno 0,300000 0,113000 0,033900 0,000000

9 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

h 0,450000 23,260000 10,467000 0,000000

10 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,450000 21,730000 9,778500 0,000000

Totale Parziale 36,551330

Spese Generali 15,000000% 5,482700

Utile Impresa 10,000000% 4,203403

Totale analizzato cad 1,000000 46,237433 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 46,237433
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

16

Punto Presa 2P+T 10/16A BIPASSO PVC 
vista IP40

Analisi NPC.EL.006.005.020
(Prezzo)

1 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard
copriforo

Cadauno 2,000000 0,869330 1,738660 0,000000

2 - PR.P62.005.002 - Apparecchi modulari per il
prelievo di energia per serie civile con finitura
standard
presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard
italia

Cadauno 1,000000 4,824250 4,824250 0,000000

3 - PR.P62.009.003 - Scatola porta apparecchi da
parete IP40 con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni
3 moduli

Cadauno 1,000000 3,090000 3,090000 0,000000

4 - PR.P60.012.002 - Tubazioni rigide a base di
pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21,
resistenti alla temperatura di 850°C secondo
norma CEI EN 60695-2-11
Ø 20 mm

m 5,000000 0,616260 3,081300 0,000000

5 - PR.P60.032.001 - Cassette isolanti in PVC,
stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio,
con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C:
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

Cadauno 1,000000 3,648120 3,648120 0,000000

6 - PR.P60.101.002 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17
1 x 2,5 mmq

m 15,000000 0,307850 4,617750 0,000000

7 - PR.P63.010.004 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
sezione nominale 6 mmq

Cadauno 3,000000 0,132300 0,396900 0,000000

8 - NPE.EL.002.002.061 - collare chiuso in PVC cad 5,000000 0,170000 0,850000 0,000000

9 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

h 0,500000 23,260000 11,630000 0,000000

10 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,500000 21,730000 10,865000 0,000000

Totale Parziale 44,741980

Spese Generali 15,000000% 6,711297

Utile Impresa 10,000000% 5,145328

Totale analizzato cad 1,000000 56,598605 37,120000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 56,598605
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

17

Plafoniera termoplastica IP65 
E27 LED 10W

Analisi NPC.EL.009.028.008
(Prezzo)

1 - NPE.EL.009.028.001 - Plafoniera in
policarbonato e diffusore in vetro E27 75W max
IP65

cad 1,000000 45,680000 45,680000 0,000000

2 - NPE.EL.009.040.001 - lampada a LED E27 10
W

cad 1,000000 5,600000 5,600000 0,000000

3 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,500000 21,730000 10,865000 0,000000

Totale Parziale 62,145000

Spese Generali 15,000000% 9,321750

Utile Impresa 10,000000% 7,146675

Totale analizzato cad 1,000000 78,613425 13,820795

Prezzo di applicazione

Euro / cad 78,613425
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

18

Plafoniera emergenza LED 
2x0,5W incassato IP40

Analisi NPC.EL.009.047.001
(Prezzo)

1 - NPE.EL.009.047.001 - Plafoniera emergenza
incasso SE LED1W Beghelli 4604L 1h 30lm

cad 1,000000 31,220000 31,220000 0,000000

2 - PR.P62.007.002 - Scatole da incasso, dotate
di graffette metalliche e di prefratture antimalta
per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1:
3 moduli

Cadauno 1,000000 0,354630 0,354630 0,000000

3 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,250000 21,730000 5,432500 0,000000

4 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
3^ categoria

h 0,250000 20,840000 5,210000 0,000000

Totale Parziale 42,217130

Spese Generali 15,000000% 6,332570

Utile Impresa 10,000000% 4,854970

Totale analizzato cad 1,000000 53,404670 21,334799

Prezzo di applicazione

Euro / cad 53,404670
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

19

F.p.o. di apparecchio illuminante di 
emergenza non permanente a LED 24W 
con autodiagnosi, grado di proezione 
IP65. Corpo in Policarbonato. Tensione 
Alimentazione: 230V. Potenza: 2.2W. 
Flusso luminoso in emergenza: 275W. 
Vita Media: 5000h. Batteria: 2xNiMH 
3,6V 1.2Ah. Classe isolamento: II. Prova 
a filo incandescente: 850°C. Grado di 
tenuta agli urti: IK07. Vita Media: 
50.000h.

Analisi NPC.EL.009.047.101
(Prezzo)

1 - PR.P62.080.033 - Apparecchiature di
illuminazione di emergenza autoalimentate
conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di
isolamento II con autodiagnosi
SE 24W IP65 autonomia 1 h

Cadauno 1,000000 139,830000 139,830000 0,000000

2 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,250000 21,730000 5,432500 0,000000

3 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
3^ categoria

h 0,250000 20,840000 5,210000 0,000000

Totale Parziale 150,472500

Spese Generali 15,000000% 22,570875

Utile Impresa 10,000000% 17,304338

Totale analizzato cad 1,000000 190,347713 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 190,347713

- 99 -
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

20

F.p.o. di punto collettore di terra 
realizzato con piastra equipotenziale in 
scatola a vista con coperchio in PVC 
compreso attestatura e marcatura. 
L'opera comprende la tubazione, le 
fascette di fissaggio (interasse <1m), il 
cavo di varia tipologia, gli accessori  e 
quanto altro necessario a rendere l'opera 
finita a perfetta regola d'arte.

Analisi NPC.EL.050.005.001
(Prezzo)

1 - PR.P63.003.007 - Piastre per collegamenti
equipotenziali ed accessori
Piastra equipotenziale con coperchio in pvc
antiurto, morsettiera in ottone nichelato con n.1
ingresso per tondo Ø 8-10 mm., n.1 ingresso per
piatto da 30 mm., n.7 ingressi per conduttori
multifilo con sezione fino a 16 mmq.

Cadauno 1,000000 11,970000 11,970000 0,000000

2 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 1,000000 21,730000 21,730000 0,000000

3 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
3^ categoria

h 1,000000 20,840000 20,840000 0,000000

Totale Parziale 54,540000

Spese Generali 16,000000% 8,726400

Utile Impresa 10,000000% 6,326640

Totale analizzato cad 1,000000 69,593040 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 69,593040
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
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QUANTITA'
PREZZO
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IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

21

Punto presa telefonica incassata 
IP40

Analisi NPC.EL.070.001.001
(Prezzo)

1 - PR.P62.013.021 - Accessori per scatole,
torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Supporto placca 3 moduli

Cadauno 1,000000 1,029000 1,029000 0,000000

2 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard
copriforo

Cadauno 2,000000 0,869330 1,738660 0,000000

3 - PR.P64.001.001 - Connettori per cavi in rame
di tipo schermato e non, conformi alle norme EN
60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN
60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN
60603-7-51, EN 60603-7-71.
Connettore RJ11 cat. 3 non schermato con
portello antipolvere per placca autoportante serie
civile con finitura standard

Cadauno 1,000000 2,366000 2,366000 0,000000

4 - PR.P62.007.002 - Scatole da incasso, dotate
di graffette metalliche e di prefratture antimalta
per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1:
3 moduli

Cadauno 1,000000 0,354630 0,354630 0,000000

5 - PR.P62.014.002 - Placche di finitura in
tecnopolimero
3 moduli

Cadauno 1,000000 1,679500 1,679500 0,000000

6 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11
Ø 20 mm

m 8,000000 0,277230 2,217840 0,000000

7 - PR.P64.003.001 - Cavi telefonici con
conduttori in rame isolati in PVC per impianti di
distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina
esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE
305/11)
Cavo TR/R - 1 coppia

m 10,000000 0,184000 1,840000 0,000000

8 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,650000 21,730000 14,124500 0,000000

Totale Parziale 25,350130

Spese Generali 15,000000% 3,802520

Utile Impresa 10,000000% 2,915265

Totale analizzato cad 1,000000 32,067915 44,045583

Prezzo di applicazione

Euro / cad 32,067915
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
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QUANTITA'
PREZZO
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IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

22

Quadro Q1  fornitura appartamento > 75 
mq con cantina/garage. L'opera 
comprende la fornitra e posa in opera 
delle apparecchiature di protezioe, il 
centralno, il  collegamenti elettrici e 
quando altro non menzionato nella 
presente voce per rendere l'opera finiti e 
funzionamente a perfetta regola d'arte.

Analisi NPC.EL.300.002.004
(Prezzo)

1 - PR.P61.063.003 - Blocchi differenziali bipolari
tipo A per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-
1
sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Cadauno 1,000000 162,612500 162,612500 0,000000

2 - PR.P61.001.011 - Centralino in contenitore
termoplastico con porta reversibile con chiusura
a scatto, completo di barra DIN per il montaggio
di apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
capacità 8 moduli IP4X da parete

Cadauno 1,000000 11,459000 11,459000 0,000000

3 - PR.P61.052.005 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 10A

Cadauno 1,000000 36,250500 36,250500 0,000000

4 - PR.P61.060.001 - Blocchi differenziali bipolari
tipo AC per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-
1
sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Cadauno 1,000000 76,446500 76,446500 0,000000

5 - PR.P61.090.003 - Accessori per interruttori
automatici e differenziali modulari per
installazione su guida DIN
bobina a lancio di corrente

Cadauno 1,000000 37,870000 37,870000 0,000000

6 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

h 0,750000 23,260000 17,445000 0,000000

7 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,750000 21,730000 16,297500 0,000000

8 - PR.P61.051.026 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva B
potere di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
2P x 40A

Cadauno 1,000000 35,660000 35,660000 0,000000

Totale Parziale 394,041000

Spese Generali 16,000000% 63,046560

Utile Impresa 10,000000% 45,708756

Totale analizzato cad 1,000000 502,796316 31,190000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 502,796316
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO
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30/06/2022

23

Quadro generale vano scala (rif. Torre 
Agli)

Analisi NPC.EL.300.002.023
(Prezzo)

1 - PR.P61.091.029 - Interruttori non automatici
sezionatori modulari per installazione su guida
DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1
4P x 63A

Cadauno 1,000000 59,440000 59,440000 0,000000

2 - PR.P61.052.005 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 10A

Cadauno 9,000000 36,250500 326,254500 0,000000

3 - PR.P61.052.006 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 16A

Cadauno 1,000000 36,250000 36,250000 0,000000

4 - PR.P61.052.007 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 20A

Cadauno 1,000000 38,100000 38,100000 0,000000

5 - PR.P61.052.008 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 25A

Cadauno 2,000000 38,100000 76,200000 0,000000

6 - PR.P61.060.001 - Blocchi differenziali bipolari
tipo AC per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-
1
sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Cadauno 6,000000 76,446500 458,679000 0,000000

7 - PR.P61.069.001 - Blocchi differenziali
quadripolari tipo AC per accoppiamento ad
interruttori magnetotermici modulari per
installazione su guida DIN, rispondenti alla
norma CEI EN 61009-1
sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Cadauno 126,660000 0,000000

8 - PR.P61.069.002 - Blocchi differenziali
quadripolari tipo AC per accoppiamento ad
interruttori magnetotermici modulari per
installazione su guida DIN, rispondenti alla
norma CEI EN 61009-1
sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Cadauno 1,000000 92,360000 92,360000 0,000000

9 - PR.P61.099.032 - Apparecchi di comando
modulari per installazione su guida DIN
Contattore bipolare AC7 2NA 25A 230V

Cadauno 1,000000 35,400000 35,400000 0,000000

10 - PR.P61.099.020 - Apparecchi di comando
modulari per installazione su guida DIN
Temporizzatore luci scale - 16A AC1

Cadauno 1,000000 36,170000 36,170000 0,000000

11 - PR.P61.099.001 - Apparecchi di comando
modulari per installazione su guida DIN
Interruttore tipo Astronomico digitale ad 1canale

Cadauno 1,000000 129,390000 129,390000 0,000000

12 - PR.P61.001.016 - Centralino in contenitore
termoplastico con porta reversibile con chiusura
a scatto, completo di barra DIN per il montaggio
di apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
capacità 72 moduli IP4X da parete

Cadauno 1,000000 174,040000 174,040000 0,000000

13 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

h 5,000000 23,260000 116,300000 0,000000

14 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 5,000000 21,730000 108,650000 0,000000

Totale Parziale 1.687,233500

Spese Generali 15,000000% 253,085025
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30/06/2022

Utile Impresa 10,000000% 194,031853

Totale analizzato cad 1,000000 2.134,350378 31,190000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 2.134,350378
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24

Fornitura e posa in opera di quadro 
supercondominio Q3 (Rif. FI36), 
completo di centralino in PVC per posa a 
vista, 72 moduli IP65, al cui interno 
saranno cablati le apparecchiature come 
da schema elettrico, compreso 
cablaggio, collegamenti in cavo accessori 
e e quant'altro necessario per rendere 
l'impianto funzionante ed eseguito a 
regola d'arte. 

Analisi NPC.EL.300.003.023
(Prezzo)

1 - PR.P61.091.031 - Interruttori non automatici
sezionatori modulari per installazione su guida
DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1
4P x 100A

Cadauno 1,000000 75,370000 75,370000 0,000000

2 - PR.P61.051.005 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva B
potere di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
1P+N x 10A

Cadauno 5,000000 21,070000 105,350000 0,000000

3 - PR.P61.060.001 - Blocchi differenziali bipolari
tipo AC per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-
1
sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Cadauno 1,000000 76,446500 76,446500 0,000000

4 - PR.P61.060.002 - Blocchi differenziali bipolari
tipo AC per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-
1
sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Cadauno 4,000000 68,030000 272,120000 0,000000

5 - PR.P61.052.044 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA)
4P x 25A

Cadauno 1,000000 79,730000 79,730000 0,000000

6 - PR.P61.091.030 - Interruttori non automatici
sezionatori modulari per installazione su guida
DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1
4P x 80A

Cadauno 1,000000 65,260000 65,260000 0,000000

7 - PR.P61.052.048 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA)
4P x 63A

Cadauno 1,000000 117,460000 117,460000 0,000000

8 - PR.P61.099.032 - Apparecchi di comando
modulari per installazione su guida DIN
Contattore bipolare AC7 2NA 25A 230V

Cadauno 4,000000 35,400000 141,600000 0,000000

9 - PR.P61.099.001 - Apparecchi di comando
modulari per installazione su guida DIN
Interruttore tipo Astronomico digitale ad 1canale

Cadauno 1,000000 129,390000 129,390000 0,000000

10 - PR.P61.099.003 - Apparecchi di comando
modulari per installazione su guida DIN
Interruttore Crepuscolare modulare con soglia di
luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con sonda
a parete

Cadauno 1,000000 78,400000 78,400000 0,000000

11 - NPE.EL.005.002.049 - Magnetotermico
4x80A 10kA Curva C

Cadauno 1,000000 245,900000 245,900000 0,000000

12 - NPE.EL.005.102.001 - Blocco differenziale
4P 125A 1000mA Tipo A SI

Cadauno 1,000000 560,000000 560,000000 0,000000

13 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

h 10,000000 23,260000 232,600000 0,000000
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14 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 10,000000 21,730000 217,300000 0,000000

Totale Parziale 2.396,926500

Spese Generali 16,000000% 383,508240

Utile Impresa 10,000000% 278,043474

Totale analizzato cad 1,000000 3.058,478214 22,580000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 3.058,478214
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25

Fornitura e posa in opera di quadro 
autoclave Q3.1 (Rif. FI36), completo di 
centralino in PVC per posa a vista, 72 
moduli IP65, al cui interno saranno 
cablati le apparecchiature come da 
schema elettrico, compreso cablaggio, 
collegamenti in cavo accessori e e 
quant'altro necessario per rendere 
l'impianto funzionante ed eseguito a 
regola d'arte. 

Analisi NPC.EL.300.003.024
(Prezzo)

1 - PR.P61.091.031 - Interruttori non automatici
sezionatori modulari per installazione su guida
DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1
4P x 100A

Cadauno 1,000000 75,370000 75,370000 0,000000

2 - PR.P61.051.005 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva B
potere di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
1P+N x 10A

Cadauno 1,000000 21,070000 21,070000 0,000000

3 - PR.P61.051.006 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva B
potere di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
1P+N x 16A

Cadauno 1,000000 21,070000 21,070000 0,000000

4 - PR.P61.060.001 - Blocchi differenziali bipolari
tipo AC per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-
1
sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Cadauno 2,000000 76,446500 152,893000 0,000000

5 - PR.P61.052.043 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA)
4P x 20A

Cadauno 1,000000 80,890000 80,890000 0,000000

6 - PR.P61.052.044 - Interruttori automatici
modulari per installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA)
4P x 25A

Cadauno 3,000000 79,730000 239,190000 0,000000

7 - PR.P61.070.007 - Blocchi differenziali
quadripolari tipo A per accoppiamento ad
interruttori magnetotermici modulari per
installazione su guida DIN, rispondenti alla
norma CEI EN 61009-1
sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Cadauno 4,000000 134,710000 538,840000 0,000000

8 - RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
5^ categoria

h 8,000000 23,260000 186,080000 0,000000

9 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 8,000000 21,730000 173,840000 0,000000

Totale Parziale 1.489,243000

Spese Generali 16,000000% 238,278880

Utile Impresa 10,000000% 172,752188

Totale analizzato cad 1,000000 1.900,274068 22,580000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 1.900,274068
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26

Predisposizione cronotermostato 
+ allacciamento

Analisi NPC.EL.400.001.001
(Prezzo)

1 - PR.P62.007.002 - Scatole da incasso, dotate
di graffette metalliche e di prefratture antimalta
per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1:
3 moduli

Cadauno 1,000000 0,354630 0,354630 0,000000

2 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11
Ø 20 mm

m 8,000000 0,277230 2,217840 0,000000

3 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17
1 x 1,5 mmq

m 20,000000 0,188820 3,776400 0,000000

4 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 1,500000 21,730000 32,595000 0,000000

Totale Parziale 38,943870

Spese Generali 15,000000% 5,841581

Utile Impresa 10,000000% 4,478545

Totale analizzato cad 1,000000 49,263996 66,163938

Prezzo di applicazione

Euro / cad 49,263996
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27

Punto alimentazione elettroserratura

Analisi NPC.EL.400.001.005
(Prezzo)

1 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11
Ø 20 mm

m 5,000000 0,277230 1,386150 0,000000

2 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17
1 x 1,5 mmq

m 10,000000 0,188820 1,888200 0,000000

3 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
sezione nominale 2.5 mmq.

Cadauno 3,000000 0,113000 0,339000 0,000000

4 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,350000 21,730000 7,605500 0,000000

5 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
3^ categoria

h 0,350000 20,840000 7,294000 0,000000

Totale Parziale 18,512850

Spese Generali 15,000000% 2,776928

Utile Impresa 10,000000% 2,128978

Totale analizzato cad 1,000000 23,418756 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 23,418756
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Punto luce aggiunto incasso IP40

Analisi NPC.EL.400.200.001
(Prezzo)

1 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11
Ø 20 mm

m 5,000000 0,277230 1,386150 0,000000

2 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17
1 x 1,5 mmq

m 15,000000 0,188820 2,832300 0,000000

3 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
sezione nominale 2.5 mmq.

Cadauno 3,000000 0,113000 0,339000 0,000000

4 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,600000 21,730000 13,038000 0,000000

Totale Parziale 17,595450

Spese Generali 15,000000% 2,639318

Utile Impresa 10,000000% 2,023477

Totale analizzato cad 1,000000 22,258245 58,576047

Prezzo di applicazione

Euro / cad 22,258245
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F.p.o. di punto luce aggiunto al primo in 
esecuzione a vista con tubazione PVC IP55. 
L'opera comprende la tubazione, le fascette 
di fissaggio (interasse <1m), il cavo di varia 
tipologia, gli accessori (quali raccordo 
tubo/scatola, tubo/tubo, pressacavi, ecc), la 
scatola di derivazione e quanto altro 
necessario a rendere l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.

Analisi NPC.EL.400.200.003
(Prezzo)

1 - PR.P60.012.002 - Tubazioni rigide a base di
pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21,
resistenti alla temperatura di 850°C secondo
norma CEI EN 60695-2-11
Ø 20 mm

m 5,000000 0,616260 3,081300 0,000000

2 - PR.P60.101.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al...ra
CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V
- Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla
di designazione FS17
1 x 1,5 mmq

m 15,000000 0,188820 2,832300 0,000000

3 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
tempe...ente, resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle
norme EN 60998-1, EN 60998-2-1
sezione nominale 2.5 mmq.

Cadauno 3,000000 0,113000 0,339000 0,000000

4 - NPE.EL.002.002.061 - collare chiuso in PVC cad 3,000000 0,170000 0,510000 0,000000

5 - NPE.EL.002.002.001 - raccordo tubo scatola
IP55

cad 2,000000 1,110000 2,220000 0,000000

6 - PR.P60.032.001 - Cassette isolanti in PVC,
stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio,
con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C:
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm

Cadauno 1,000000 3,648120 3,648120 0,000000

7 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 0,400000 21,730000 8,692000 0,000000

8 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
3^ categoria

h 0,400000 20,840000 8,336000 0,000000

Totale Parziale 29,658720

Spese Generali 15,000000% 4,448808

Utile Impresa 10,000000% 3,410753

Totale analizzato cad 1,000000 37,518281 0,000000

Prezzo di applicazione

Euro / cad 37,518281

- 111 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

30/06/2022

30

Impianto citofonico 1 posti esterno e 16 
posti interni. L'opera comprende la fornitura 
dell'impianto citofonico completo di tutti gli 
apparati ad esclusione delle tubazioni. 
Comprende contenitore da parete da 
esterno con tetto antipioggia, moduli di 
chimata, alimentatore e posto interno 
doppio pulsante (luce scale+apriporta) 
L'opera comprende la denominazione della 
pulsantiera con idonee etichette scritte a 
macchina in modo non indelebile (non a 
mano) e tutti gli accessori necessari a 
rendere l'opera funzionante e finita a 
perfetta regola d'arte. 

Analisi NPC.EL.510.001.014
(Prezzo)

1 0,000000

2 - PR.P64.029.008 - Impianti citofonici e
videocitofonici - Contenitori da parete e da
incasso
Contenitore da parete con tetto antipioggia - 6
moduli

Cadauno 1,000000 175,400000 175,400000 0,000000

3 - PR.P64.030.030 - Impianti citofonici e
videocitofonici - Posti esterni
Copri-modulo cieco

Cadauno 1,000000 11,790000 11,790000 0,000000

4 - PR.P64.030.010 - Impianti citofonici e
videocitofonici - Posti esterni
Modulo fonico per chiamata a pulsanti

Cadauno 1,000000 107,290000 107,290000 0,000000

5 - PR.P64.030.011 - Impianti citofonici e
videocitofonici - Posti esterni
Modulo per chiamata a pulsanti ad 1 tasto

Cadauno 1,000000 26,220000 26,220000 0,000000

6 - PR.P64.030.014 - Impianti citofonici e
videocitofonici - Posti esterni
Modulo per chiamata a pulsanti a 4 tasti

Cadauno 4,000000 34,360000 137,440000 0,000000

7 - PR.P64.031.002 - Impianti citofonici e
videocitofonici - Posti interni
Citofono da parete per impianti audio completo
di tasto per funzioni ausiliarie

Cadauno 16,000000 57,470000 919,520000 0,000000

8 - PR.P64.032.020 - Impianti citofonici e
videocitofonici - Dispositivi ed accessori
cavo per applicazioni videocitofoniche a 2
conduttori twistati, interrabile in tubazioni,
conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-
14).

m 100,000000 0,900000 90,000000 0,000000

9 - PR.P64.032.001 - Impianti citofonici e
videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Alimentatore per impianti audio e video
230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il
sovraccarico ed il cortocircuito

Cadauno 1,000000 94,400000 94,400000 0,000000

10 - PR.P61.001.012 - Centralino in contenitore
termoplastico con porta reversibile con chiusura
a scatto, completo di barra DIN per il montaggio
di apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:
capacità 12 moduli IP4X da parete

Cadauno 1,000000 21,360000 21,360000 0,000000

11 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
4^ categoria

h 16,000000 21,730000 347,680000 0,000000

12 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
3^ categoria

h 16,000000 20,840000 333,440000 0,000000

Totale Parziale 2.264,540000

Spese Generali 16,000000% 362,326400

Utile Impresa 10,000000% 262,686640

Totale analizzato a corpo 1,000000 2.889,553040 0,000000
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Prezzo di applicazione

Euro / a corpo 2.889,553040

Il Progettista

Ing. Angela Bevilacqua

------------------------

Firenze lì, 30/06/2022
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