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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1900

1910

1920

1930

TOS22_06.101.001

TOS22_06.101.001.00
7

TOS22_06.104.063

TOS22_06.104.063.02
0

TOS22_PR.P30.062

TOS22_PR.P30.062.00
8

TOS22_RU.M11.001

TOS22_RU.M11.001.0
03

ANTINCENDIO - ANTINCENDIO

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata d...ssi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, z...fridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del
materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

24

NUOVA LINEA ANTINCENDIO NEL TRATTO A VISTA DEL PRIMO FABBRICATO 75
Totale m

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole p...ese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttivita lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale...iciente di conduttivita lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")

COIBENTAZIONE LINEA PRINCIPALE PRIMO FABBRICATO 75

Totale m
PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
DN 100 (4")

Totale Cadauno
RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4N categoria

Totale h

A RIPORTARE

75,000000

75,000000

75,000000

75,000000

2,000000

2,000000

1,000000

1,000000

48,306911

25,468067

111,267200

27,727480

3.623,018325

1.910,105025

222,534400

27,727480

5.783,385230




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1940

1950

1960

1970

1980

TOS22_RU.M11.001.0
04

TOS22_06.101.001

TOS22_06.101.001.00
6

TOS22_06.104.063

TOS22_06.104.063.01
8

TOS22_PR.P30.062

TOS22_PR.P30.062.00
6

TOS22_RU.M11.001

TOS22_RU.M11.001.0
03

RIPORTO
3/ categoria

Totale h

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

IMPIANTI IDRICO - SANITARIL:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata d...ssi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, z...fridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del
materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

23

NUOVE STACCHI VERSO I VANI SCALA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO ATINCENDIO 36
Totale m

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole p...ese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttivita lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale...nte di conduttivita lambda alla
temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)
COIBENTAZIONE STACCHI ANTINCENDIO PER I VANI SCALA DEL PRIMO FABBRICATO 36

Totale m
PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
DN 65 (2.1/2")

Totale Cadauno
RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4N categoria

A RIPORTARE

1,000000

1,000000

36,000000

36,000000

36,000000

36,000000

3,000000

3,000000

26,591840

36,854454

15,952424

68,904000

5.783,385230

26,591840

1.326,760344

574,287264

206,712000

7.917,736678




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 7.917,736678
0,75 0,750000
Totale h 0,750000 27,727480 20,795610
1990 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria
04
0,75 0,750000
Totale h 0,750000 26,591840 19,943880
2000 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
PER LO SMONTAGGIO DELL'ESISTENTE TUBAZIONE 2 * 8 16,000000
Totale h 16,000000 27,727480 443,639680
2010 |T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50
PER LA TUBAZIONE ANTINCEDIO 5 5,000000
Totale m3 5,000000 103,996399 519,981995
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
4 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
2020 | TOS22_PRREC.P17.00 | ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
4.005
TUBAZIONE 4" 10,80 KG/ML 75 * 10,8 810,000000
TUBAZIONE DA 2" 4.63 36 * 4,63 166,680000
Totale ton 976,680000 0,012760 12,462437
Totale ANTINCENDIO - ANTINCENDIO Euro 8.934,5602
80
ANTIRIBALTAMENTO - ANTIRIBALTAMENTO
TOS22_02.B10.003 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica ...solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
2401 | TOS22_02.B10.003.00 | pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)
2
A RIPORTARE 8.934,560280




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 8.934,560280
Prospetto principale 62 * 24 1.488,000000
sviluppi laterali lesene 30 * (,3+,3) * 24 432,000000
Prospetti laterali 11,10 * 24 * 2 532,800000
sviluppi lesene 10 * (0,3+0,3) * 24 144,000000
Prospetto Tergale 62 * 24 1.488,000000
Totale m2 4.084,800000 7,486994 30.582,873091
TOS22_02.A03.001 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per
ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
2411 [ TOS22_02.A03.001.00 | in mattoni forati con malta idraulica, a due o piu teste, situata fuori terra
4
demolizione tramezzi delle terrazze 24 * 2 * 2,8 * 0,15 20,160000
Totale m3 20,160000 113,214610 2.282,406538
TOS22_01.C01.002 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o cur...attelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
2412 | TOS22_01.C01.002.00 | eseguita con malta bastarda
1
chiusura nicchia contatori gas 48 * 0,5 * 0,5 12,000000
Totale m2 12,000000 87,037198 1.044,446376
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo ¢ riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
2413 [ TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
rimozione sportelli gas 12 12,000000
Totale h 12,000000 30,815400 369,784800

DA9.5.07.057

INTONACI ARMATI

[A95057] Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di
Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, mediante

A RIPORTARE

43.214,071085

-4 -




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 43.214,071085
2421 | DA9.5.07.057.c [A95057c] con maglia 99 x 99 mm, spessore 3 mm, n. 10 barre/metro/lato
prospetto principale
da sx verso dx 7,14 * 24 171,360000
fra finestra e finestra 15 * 2,5 * 24 900,000000
7,18 * 24 172,320000
prospetti laterali 2 * 5,07 * 24 243,360000
2*1,8%*24 86,400000
2*%25%24 120,000000
prospetto tergale 62 * 24 1.488,000000
Totale m2 3.181,440000 95,580000( 304.082,035200
TOS22_01.E01.012 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
2431 | TOS22_01.E01.012.00 | compreso velo
2
si computa tutta la superficie di intonaco a velo come quantita positiva, dalla quale si detrae stessa quantita negativa di intonaco senza velo, per differenza si ha 3.181,440000
I'applicazione del velo 3181,44
lesene PROSPETTO PRINCIPALE 30 * 0,3 * 24 216,000000
LESENE PROSPETTO LATERALE (3*2) * 0,3 * 24 43,200000
Totale m2 3.440,640000 11,938200 41.075,048448
2441 | TOS22_01.E01.012.00 | senza velo
1
-3440,64 -3.440,640000
Totale m2| -3.440,640000 10,518004 -36.188,665283
TOS22_02.A03.010 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
2451 | TOS22_02.A03.010.00 | in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00
2
demolizione rivestimenti mazzette finestre 32 * 0,3 * 1,52 * 2 29,184000
Totale m2 29,184000 12,757576 372,317098

A RIPORTARE

352.554,806548




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 352.554,806548
2461 | NP.12.30 F.p.o. di divisori per le terrazze composti da telaio in ferro tamponato con lamiera zincata compreso, sollevamento, verniciatura, montaggio e quant'altro
necessario per rendere |'opera perfettamente finita a regola d'arte.
DIVISORI TERRAZZE 24 24,000000
Totale Cadauno 24,000000 730,000000 17.520,000000
TOS22_02.F04.055 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, I...00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.
2471 | TOS22_02.F04.055.00 | con pittura con una mano di fissativo e due mani di vernice
2
QUANTITA' COME ART 01.E01.012.002 3397,44 3.397,440000
PILOTIS
intradosso piano pilotis 64 * 17 1.088,000000
a detrarre vani scala -3 * 58,82 -176,460000
Totale m2 4.308,980000 22,150549 95.446,272630
TOS22_01.F04.005 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, I'eventuale protezione di altre...0 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Verniciatura di facciate esterne
2472 | TOS22_01.F04.005.00 | con pittura lavabile al quarzo
3
sotto terrazzi 1,9 * 3,71 * (2*8*3) 338,352000
1% 2,75 * (2*8*3) 132,000000
1,65 * 1,9 * (2*8*3) 150,480000
cordoli 62 * (0,34+0,34+0,56) * 9 691,920000
(2*6,3) * (0,34+,34+,56) * 9 140,616000
12%1,24*2*9 267,840000
cordoli sottoterrazzi 16,3 * (0,3+0,3) * (3*8) 234,720000
pilastri
fila A - C (06+0,6+0,7+0,7) * 2,8 * 2 * 20 896,000000
fila B (0,6+0,6+0,88+0,88) * 2,8 * 20 165,760000
setti vani scala3 * 3 * 3 27,000000
pilastri ringrossati che sporgono dalla facciata
P142*0,7*2,8 82,320000

A RIPORTARE

465.521,079178




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 465.521,079178
P2 P3 P43 *20*0,7 *2,8 117,600000
P5P6 P7P84*6*0,7*2,8 47,040000
Totale m2 3.291,648000 9,523360 31.347,548897
2473 | NP.12.37 F.P.O. di dissuasori per piccioni in acciaio inox pz. lungo 1 metro, 80 punte, alta resistenza alle intemperie, con barra flessibili per adattarsi ad ogni superficie,
altezza punte 10 cm, compreso realizzazione foro di fissaggio, viti e quant'altro
installazione di sissuasori nell'ordine di 2 file parallele
prospetto principale 62 * 2 * 9 1.116,000000
prospetti laterali 13,10 * 2 * 2 * 9 471,600000
prospeto tergale 6,3 * 2 * 8 100,800000
62 * 2 124,000000
Totale m 1.812,400000 16,715511 30.295,192136
2481 | T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50
DIVISORI 20 20,000000
RIVESTIMENTI MAZZETTE 30 * 0,02 0,600000
Totale m3 20,600000 103,996399 2.142,325819
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
2491 | TOS22_PRREC.P17.00 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01
1.007 07)
DIVISORI 0,57 * 20 11,400000
RIVESTIMENTI 0,57 * 0,6 0,342000
Totale ton 11,742000 19,140000 224,741880
Totale ANTIRIBALTAMENTO - ANTIRIBALTAMENTO Euro 520.596,32
7630
CANNEFUMARIE - CANNE FUMARIE
1150 | NP.12.02 Smontaggio, calo a terra e conferimento in discarica di canna fumaria in acciaio inox diam 300 pre tratti ricompresi fra due solai
smontaggio delle canne fumarie esistenti
computato per piano 9 * 2 * 3 54,000000
Totale cad 54,000000 93,201101 5.032,859454

A RIPORTARE

534.563,747364




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 534.563,747364
1160 | NP.12.03 Esecuzione di carotaggi su strutture in c.l.s. armato diam 300 mm compreso taglio dei ferri e quant'altro necessario per rendere l'opera perfettamente finita a
regola d'arte.
esecuzione dei nuovi carotaggi per il passaggio delle nuove canne fumarie 9 * 2 * 3 54,000000
Totale cad 54,000000 105,963599 5.722,034346
1170 | NP.12.04 Esecuzione di carotaggi su parete in mattoni forati utili per il passaggio dei canali aria/fumo compreso l'installazione di tubo camicia in pcv e quan'altro necessario
per rendere I'opera perfettamente finita a regola d'arte
esecuzione di carotaggi per il passaggio dei canali aria fumo (8*2) * 2 * 3 96,000000
Totale cad 96,000000 65,353720 6.273,957120
TOS22_01.D05.001 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei ...n altezza massima m 2,00 , anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere, posta a fiamma
1180 | TOS22_01.D05.001.0 | flessibilita a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice
04
per impermeabilizzare le terrazze a tetto (4*3) * 3 36,000000
Totale m2 36,000000 12,743006 458,748216
TOS22_PR.P30.350 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densita, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI
304:
1550 | TOS22_PR.P30.350.00 | elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm
4
per 6 canne fumarie 6 * 26 156,000000
Totale Cadauno 156,000000 120,007800 18.721,216800
1560 | TOS22_PR.P30.350.06 | raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm
0
per 6 canne fumarie 6 6,000000
Totale Cadauno 6,000000 63,130100 378,780600
1570 | TOS22_PR.P30.350.06 | cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm
7
per 6 canne fumarie 6 6,000000
Totale Cadauno 6,000000 59,716800 358,300800
A RIPORTARE 566.476,785246




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 566.476,785246
1580 | TOS22_PR.P30.350.08 | modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno
1 4 mm
per 6 canne fumarie 6 6,000000
Totale Cadauno 6,000000 67,181400 403,088400
1590 | TOS22_PR.P30.350.08 | elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno
8 200 mm, diametro esterno 4 mm
per 6 canne fumarie 6 6,000000
Totale Cadauno 6,000000 168,240600 1.009,443600
1600 | TOS22_PR.P30.350.10 | supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm
2
per 6 canne fumarie 6 * 26 156,000000
Totale Cadauno 156,000000 107,949600 16.840,137600
1610 | TOS22_PR.P30.350.03 | raccordo a TEE a 90°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm
9
per 6 canne fumarie 6 * 8 48,000000
Totale Cadauno 48,000000 140,679000 6.752,592000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
1620 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria
04
per 6 canne fumarie 6 * 4 * 8 192,000000
Totale h 192,000000 26,591840 5.105,633280
1630 | TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
per 6 canne fumarie 6 * 4 * 8 192,000000
Totale h 192,000000 27,727480 5.323,676160
Totale CANNEFUMARIE - CANNE FUMARIE Euro 72.380,468
376

CORDOLI - cordoli perimetrali

A RIPORTARE

601.911,356286




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 601.911,356286
1190 | NP.12.05 Realizzazione di cordoli in facciata in c.l.s. armato restistenza caratteristica C32/40 consistenza S4 classe di esposizione XC4 debitamente inghisato alla trave di
bordo esistente previa demolizione dell'intonaco all'altezza del marcapiano
PROSPETTO PRINCIPALE
da sx verso dx
74*8 59,200000
1,09 * 8 8,720000
1,3*8 10,400000
1,3*%8 10,400000
1,3*8 10,400000
1,3*%8 10,400000
1,3*8 10,400000
1,17*8 9,360000
1,09 * 8 8,720000
1,3*8 10,400000
1,3*%8 10,400000
1,3*8 10,400000
1,3*%8 10,400000
1,3*8 10,400000
1,13*8 9,040000
743 *8 59,440000
PROSPETTI LATERALI 1,25 * 8 * 2 20,000000
05*8*2 8,000000
507 *8*2 81,120000
PROSPETTO TERGALE 6,10 * 16 97,600000
Totale m 465,200000 337,223382| 156.876,317306
1200 | NP.12.06 Realizzazione di cordoli sotto le finestre in c.l.s. armato restistenza caratteristica C32/40 consistenza S4 classe di esposizione XC4 debitamente inghisato alla trave
di bordo esistente previa demolizione del parapetto esistente
PROSPETTO PRINCIPALE 15 * 8 120,000000
PROSPETTI LATERALI 2 * 2 * 8 32,000000
Totale cad 152,000000 631,720792 96.021,560384
1201 | NP.12.26 Realizzazione di cordoli nei sotto terrazzi in c.l.s. armato restistenza caratteristica C32/40 consistenza S4 classe di esposizione XC4 debitamente inghisato
all'intradosso della soletta che lo sovrasta
cordoli sotto terrazzi 16,20 * 9 * 3 437,400000

A RIPORTARE

854.809,233976

-10 -




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 854.809,233976
Totale m 437,400000 282,086474| 123.384,623728
TOS22_02.A03.032 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:
2621 | TOS22_02.A03.032.00 | per qualsiasi dimensione
1
rimozione scossaline presenti sulla sommita dei parapetti 148 * 0,4 59,200000
62+62+12+12 148,000000
Totale m2 207,200000 13,723461 2.843,501119
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
2631 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
per lo smontaggio dei pannelli sandwich presenti sulle pensiline a copertura delle terrazze
9*2%*2 36,000000
Totale h 36,000000 30,815400 1.109,354400
TOS22_02.A03.002 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo
per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
2641 | TOS22_02.A03.002.00 | conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra
4
PROSPETTO TERGALE
demolizione dei parapetti in cls posti sulle pensiline delle terrazze 1,6 * ((2+3,6+2)) * 0,10 * 9 10,944000
demolizione delle velette del canale di gronda fra terrazze 3,05 * 0,7 * 0,1 * 6 1,281000
demolizione delle velette del canale di gronda sopra le finestre 6,10 * 0,7 * 0,1 * 2 0,854000
PROSPETTI LATERALI 11 * 0,7 * 0,1 * 2 1,540000
PROSPETTO PRINCIPALE 62 * 0,7 * 0,10 4,340000
Totale m3 18,959000 440,499349 8.351,427158

A RIPORTARE

990.498,140381
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2651

2661

2671

2681

TOS22_02.A03.001

TOS22_02.A03.001.00

3

TOS22_02.A03.031

TOS22_02.A03.031.00
1

NP.12.38

NP.12.39

RIPORTO
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per
ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

in mattoni forati con malta idraulica, a due o pil teste, situata entro terra

demolizione della parte sommitale delle lesene
PROSPETTO PRINCIPALE 0,3 * 0,3 * 1 * 30
PROSPETTI LATERALI 0,3 * 0,3 * 1 * (5*2)

Totale m3

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e I'accantonamento dei materiali di risulta
al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

per manti rigidi o semirigidi

rimozione delle vecchie guaine dal canale di gronda
PROSPETTO PRINCIPALE 62 * 0,7
PROSPETTI LATERALI 11 * 0,7 * 2

Totale m2

Realizzazione di cordoli sopra le pensiline delle terrazze degli ultimi piani in c.l.s. armato resistenza caratteristica C32/40 consistenza S4 classe di esposizione XC4
debitamente inghisato all'estradosso della soletta della pensilina sottostante ¢

CORDOLI SOPRA PENSILINE DELLE TERRAZZE ((2+3,6+2)) * 0,15 * 9
CORDOLI SOPRA PENSILINE FRA TERRAZZE E TERRAZZE 3,05 * 0,3 * 0,15 * 6

Totale m

Realizzazione di cordoli in facciata al CANALE DI GRONDA in c.l.s. armato restistenza caratteristica C32/40 consistenza S4 classe di esposizione XC4 debitamente
inghisato alla trave di bordo esistente

PROSPETTO PRINCIPALE

da sx verso dx

7,4

A RIPORTARE

2,700000
0,900000

3,600000

43,400000
15,400000

58,800000

10,260000
0,823500

11,083500

7,400000

114,854883

6,163080

122,473278

990.498,140381

413,477579

362,389104

1.357,432577

992.631,439641
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 992.631,439641
1,09 1,090000
1,3 1,300000
1,3 1,300000
1,3 1,300000
1,3 1,300000
1,3 1,300000
1,17 1,170000
1,09 1,090000
1,3 1,300000
1,3 1,300000
1,3 1,300000
1,3 1,300000
1,3 1,300000
1,13 1,130000
7,43 7,430000
PROSPETTI LATERALI 1,25 * 2 2,500000
0,5%*2 1,000000
5,07 * 2 10,140000
PROSPETTO TERGALE 6,10 * 2 12,200000
Totale m 58,150000 401,603319 23.353,233000
2691 | NP.12.40 Realizzazione di cordolo sopra le finestre al CANALE DI GRONDA in c.l.s. armato restistenza caratteristica C32/40 consistenza S4 classe di esposizione XC4
debitamente inghisato alla trave di bordo esistente previa demolizione del parapetto esistente
PROSPETTO PRINCIPALE 15 15,000000
PROSPETTI LATERALI 2 * 2 * 8 32,000000
Totale cad 47,000000 673,097500 31.635,582500
TOS22_01.D05.001 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
IMPERMEABILIZZAZIONLI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei ...n altezza massima m 2,00 , anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere, posta a fiamma
2701 [ TOS22_01.D05.001.0 | flessibilita a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice
04
CANALE DI GRONDA LATO STRADA E LATERALI (62+12+12) * 1 86,000000
Totale m2 86,000000 12,743006 1.095,898516

A RIPORTARE

1.048.716,153657

-13 -




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.048.716,153657
TOS22_01.F05.006 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri meta...0 e/o trabattelli a norma, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.
Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :
2711 | TOS22_01.F05.006.00 | in rame spess 8/10 mm.
2
148 * 0,4 59,200000
Totale m2 59,200000 153,717806 9.100,094115
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2721 | TOS22_RU.M11.001.0 | 2~ categoria
05
PER RIMONTAGGIO PANNELLI SANDWICH 2 * 9 18,000000
Totale h 18,000000 24,014320 432,257760
2731 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria di livello superiore
01
PER RIMONTAGGIO PANNELLI SANDWICH 9 * 2 18,000000
Totale h 18,000000 31,785160 572,132880
2741 | T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50
MATERIALI PROVENIENTI DALLA DEMOLIZIONE DEI PARAPETTI E VELLETTE 24 24,000000
Totale m3 24,000000 103,996399 2.495,913576
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
3 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
2751 [ TOS22_PRREC.P17.00 | miscele bituminose contenenti catrame di carbone ( riferimento cod. CEER/EER 17 03 01%*)
3.001
0,5 0,500000
Totale ton 0,500000 1.595,000000 797,500000

TOS22_PRREC.P17.00
1

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.

A RIPORTARE

1.062.114,051988
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.062.114,051988
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
2761 [ TOS22_PRREC.P17.00 | cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
1.001
PARAPETTI E VELETTE 13 13,000000
Totale ton 13,000000 20,628670 268,172710
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
4 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
2771 | TOS22_PRREC.P17.00 | ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
4.005
SCOSSALINE 0,3 0,300000
Totale ton 0,300000 0,012760 0,003828
Totale CORDOLI - cordoli perimetrali Euro 460.470,87
2240
GAS - TUBAZIONI GAS
TOS22_06.101.001 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
IMPIANTI IDRICO - SANITARIL:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata d...ssi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, z...fridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del
materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
1640 | TOS22_06.101.001.00 | @ 1'
4
per 48 alloggi 48 * 18,5 888,000000
Totale m 888,000000 17,692722 15.711,137136
TOS22_06.104.035 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN
331 ed UNI EN 1775
1650 | TOS22_06.104.035.00 | DN 25 (1")
3
per 48 alloggi 3 * 48 144,000000
Totale Cadauno 144,000000 18,529357 2.668,227408

A RIPORTARE

1.080.761,593070
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.080.761,593070
1651 | NP.12.27 F.p.o. di sportello in ferro a 2 ante dim 2,00 x 2,00 ml tamponato con lamiere zincate e chiusura a quadrante compreso realizzazione di fori di ventilazione,
verniciato a smalto compreso quant'altro necessario
3 3,000000
Totale cad 3,000000 1.100,000000 3.300,000000
TOS22_01.B04.003 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ...Il'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
2281 | TOS22_01.B04.003.00 | getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
1
basamento utile al sostengno dell'armadio in muratura di contenimento dei contatori gas 3 * 0,3 * 0,5 * 2 0,900000
Totale m3 0,900000 130,862133 117,775920
TOS22_01.C01.009 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o cur...attelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
2291 | TOS22_01.C01.009.00 | eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
1
realizzazione di armadi in muratura 3 * 2 * 3 18,000000
Totale m2 18,000000 63,487904 1.142,782272
01.E01.006 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo
2301 | 01.E01.006.001 con malta di calce
per armadi di contenimento contatori gas 36 36,000000
Totale m2 36,000000 32,882068 1.183,754448
TOS22_02.A03.038 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
2311 | TOS22_02.A03.038.00 | in ferro o rame per un d. oltre 1"
2
rimozione vecchie montanti adduzione gas 3 * 35 105,000000
Totale m 105,000000 1,315432 138,120360

TOS22_RU.M11.001

RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

A RIPORTARE

1.086.644,026070
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.086.644,026070
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2321 | TOS22_RU.M11.001.0 | 2~ categoria
05
per la rimozione delle reti di areazione poste a copertura della montante gas 3 * 2 * 8 48,000000
Totale h 48,000000 24,014320 1.152,687360
2331 | T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50
2 2,000000
Totale m3 2,000000 103,996399 207,992798
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
4 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
2341 | TOS22_PRREC.P17.00 | ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
4.005
PER TUBAZION IDRICHE IN FERRO DA 2 " 4.63 kG/ML (3*35) * 0,0046 0,483000
Totale ton 0,483000 0,012760 0,006163
Totale GAS - TUBAZIONI GAS Euro 25.622,483
865
IDRICO - MONTANTI IDRICHE
TOS22_06.101.001 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
IMPIANTI IDRICO - SANITARIL:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata d...ssi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, z...fridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del
materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
1800 | TOS22_06.101.001.00 | @ 2'
5
LINEA PRINCIPALE PER PRIMO FABBRICATO 55 55,000000
STACCHI VERSO VANI SCALE PRIMO FABBRICATO 36 36,000000
Totale m 91,000000 26,375884 2.400,205444

TOS22_06.104.063

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

A RIPORTARE

1.090.404,917835
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.090.404,917835
Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole p...ese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttivita lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
1810 | TOS22_06.104.063.01 | Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale...ficiente di conduttivita lambda alla
7 temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")
COIBENTAZIONE TUBAZION IIDRICHE E STACCHI A SERVIZIO DEL PRIMO FABBRICATO 91 91,000000
Totale m 91,000000 13,369800 1.216,651800
TOS22_PR.P29.107 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
1820 | TOS22_PR.P29.107.01 | Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 2"
6
SARACINESCHE A SERVIZIO DEL PRIMO FABBRICATO 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 34,176200 136,704800
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
1830 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
1 1,000000
Totale h 1,000000 27,727480 27,727480
1840 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria
04
1 1,000000
Totale h 1,000000 26,591840 26,591840
TOS22_06.101.001 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
IMPIANTI IDRICO - SANITARIL:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata d...ssi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, z...fridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del
materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
1850 | TOS22_06.101.001.00 | @ 2'
5
LINEE PRINCIPALI PER I FABBRICATI 2 E 3 75 75,000000
Totale m 75,000000 26,375884 1.978,191300

A RIPORTARE

1.093.790,785055
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.093.790,785055
TOS22_06.104.063 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole p...ese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttivita lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
1860 | TOS22_06.104.063.01 | Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale...ficiente di conduttivita lambda alla
7 temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")
COIBENTAZIONE PER LE LINEE IDRICHE A SERVIZIO DEI FABBRICATI 2 E 3 75 75,000000
Totale m 75,000000 13,369800 1.002,735000
TOS22_PR.P29.107 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
1870 | TOS22_PR.P29.107.01 | Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 2"
6
SARACINESCHE A SERVIZIO DELLE LINEE IDRICHE PER I FABBRICATI 2 E 3 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 34,176200 68,352400
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
1880 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
0,5 0,500000
Totale h 0,500000 27,727480 13,863740
1890 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria
04
0,5 0,500000
Totale h 0,500000 26,591840 13,295920
2030 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
PER LA RIMOZIONE DELLA TUBAZIONE IDRICA ESISTENTE 2 * 8 16,000000
Totale h 16,000000 27,727480 443,639680
2040 |T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,

A RIPORTARE

1.095.332,671795
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.095.332,671795
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50
PER LA TUBAZIONE IDRICADA 2" 3 3,000000
Totale m3 3,000000 103,996399 311,989197
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
4 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
2050 | TOS22_PRREC.P17.00 | ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
4.005
PER TUBAZION IDRICHE IN FERRO DA 2 " 4.63 kG/ML 166 * 4,63 768,580000
Totale ton 768,580000 0,012760 9,807081
Totale IDRICO - MONTANTI IDRICHE Euro 7.649,7556
82
INFISSI - smontaggio infissi abusivi
1390 | NP.12.08 Smontaggio e rimozione di doppia finestra in alluminio compreso calo a terra e conferimento in discarica
rimozione doppie finestre a due ante 58 * 1,35 * 1,52 119,016000
Totale m2 119,016000 37,272871 4.436,068015
1400 | NP.12.09 Smontaggio e rimozione di veneziana compreso staffe,tiranti, cordame, calo a terra, conferimento in discarica quant'altro necessario per rendere l'opera
perfettamente finita.
rimozione veneziane 31 31,000000
Totale cad 31,000000 21,767072 674,779232
1410 | NP.12.10 Smontaggio e rimozione di veranda in alluminio compreso disancoraggio delle staffe, profili, ancoraggi, calo a terra e conferimento in discarica, e quant'altro
necessario per rendere I'opera perfettamente finita
rimozioni verande in alluminio 12 * (,95+3,6+1,05+2,51) * 1,78 173,229600
5*(,95+3,6) * 1,78 40,495000
Totale m2 213,724600 46,448548 9.927,197342
1420 | NP.12.11 Smontaggio e rimozione di tende da sole compreso staffe,struttura portante, teli, meccanismi di apertura, cordame, calo a terra, conferimento in discarica
quant'altro necessario per rendere l'opera perfettamente finita.
smontaggio tende da sole 11 11,000000
Totale cad 11,000000 27,270277 299,973047
Totale INFISSI - smontaggio infissi abusivi Euro 15.338,017

A RIPORTARE

1.110.992,485709
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.110.992,485709
636
IPE200 - Profilati IPE200
TOS22_01.B03.004 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ...ate nelle apposite sedi e movimentazione del
materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
1210 | TOS22_01.B03.004.10 | travi di altezza fino a 240 mm
1
f.p.o. di profilati in acciaio tipo IPE 200. 22,4 Kg/ml 22,4 * 60 * 2 * 9 24.192,000000
piastrame 5% (5%) * 24192 1.209,600000
Totale kg | 25.401,600000 3,517432 89.348,400691
T0S22_02.B10.021 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura
portante:
1220 | TOS22_02.B10.021.00 | con foro D 14-16 profondita' 30 cm
3
realizzazione di inghisaggi utili al fissaggio della sede di appoggio per i profilati IPE 200
nell'ordine di 2 inghisaggi per estremita di profilato 16 * 4 * 2 * 9 1.152,000000
Totale Cadauno 1.152,000000 16,079787 18.523,914624
TOS22_01.C02.010 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con ...battelli a norma, anche
esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i...o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600
mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
1234 | TOS22_01.C02.010.00 | spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta
2
realizzazione di cassonetto per mascherare i profili IPE 200 (0,3+0,9+0,3) * 60 * 9 810,000000
Totale m2 810,000000 60,224434 48.781,791540

TOS22_02.A03.011

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
A RIPORTARE

1.267.646,592564
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.267.646,592564
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
1235 | TOS22_02.A03.011.00 | su soffitti con intonaco a calce
2
demolizione degli intonaci a soffitto per consentire il diretto contatto dei profilati IPE sull'intradosso della trave 60 * 1 * 8 480,000000
Totale m2 480,000000 12,808360 6.148,012800
TOS22_01.E01.002 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo
1236 | TOS22_01.E01.002.00 | con malta bastarda
2
ripristino parziale dell'intonaco precedentemente demolito 240 240,000000
Totale m2 240,000000 25,478525 6.114,846000
1530 | T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50
14 14,000000
Totale m3 14,000000 103,996399 1.455,949586
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
1540 | TOS22_PRREC.P17.00 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01
1.007 07)
8 8,000000
Totale ton 8,000000 19,140000 153,120000
Totale IPE200 - Profilati IPE200 Euro 170.526,03
5241
PILASTRI - RINFORZO PILASTRI
2501 | NP.12.17 Rinforzo del pilastro P.T. fila A e C mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese di getto,
manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,
P.T. FILA A ad esclusione del pilastro A7 19 19,000000
P.T. FILA C ad esclusione dei pilastri C 3-4 C7 C10-11 C17-18 13 13,000000
Totale a corpo 32,000000 2.030,793024 64.985,376768

A RIPORTARE

1.346.503,897718
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.346.503,897718
2511 | NP.12.18 Rinforzo del pilastro P.T. fila B mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese di getto, manicotti
di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,
P.T. FILA B ad esclusione del pilastro B7 13 13,000000
Totale a corpo 13,000000 2.119,281678 27.550,661814
2521 | NP.12.31 Rinforzo del pilastro P.T. fila A - C filo 7 mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese di getto,
manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,
P.T. pilastri A7 C7 2 2,000000
Totale a corpo 2,000000 4.421,177008 8.842,354016
2531 | NP.12.32 Rinforzo del pilastro P.T. fila B filo 7 mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese di getto,
manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,
P.T. PILASTRO B7 1 1,000000
Totale a corpo 1,000000 4.520,354003 4.520,354003
2541 | NP.12.20 Rinforzo del pilastro P1° fila A e C mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese di getto,
manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,
PIANO PRIMO FILA A 20 20,000000
PIANO PRIMO FILA C ad esclusione dei pilastri C 3 4 10 11 17 18 14 14,000000
Totale a corpo 34,000000 2.541,957869 86.426,567546
2551 | NP.12.21 Rinforzo del pilastro P1° fila C vicino vano scala mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese
di getto, manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,
PIANO PRIMO FILA C piastri ai vani scala 6 6,000000
Totale a corpo 6,000000 2.711,783880 16.270,703280
2561 | NP.12.22 Rinforzo del pilastro P.1° fila B mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese di getto,
manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,
PIANO PRIMO FILA B ad esclusione dei pilastri B 1 e B 20 18 18,000000
Totale a corpo 18,000000 1.973,463053 35.522,334954
2571 [ NP.12.23 Rinforzo del pilastro P.1° fila B su prospetto laterale mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per
riprese di getto, manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,
PIANO PRIMO solo PILASTRI B1 e B20 2 2,000000
Totale a corpo 2,000000 3.894,376041 7.788,752082
2581 | NP.12.33 Rinforzo del pilastro al piano 1° fila A - C filo 7 mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese

di getto, manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,

A RIPORTARE

1.533.425,625413
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.533.425,625413
PIANO PRIMO PIASTRI A7 e C7 2 2,000000
Totale a corpo 2,000000( 4.792,885118 9.585,770236
2591 | NP.12.34 Rinforzo del pilastro al piano 1° fila B filo 7 mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese di
getto, manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,
PIANO PRIMO PILASTRO B7 1 1,000000
Totale a corpo 1,000000( 3.887,456195 3.887,456195
2601 | NP.12.24 Rinforzo del pilastro P2°, P3°, e P4° fila A mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese di
getto, manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,
PIANI 2° 3° e 4° FILA A 3 * 20 60,000000
Totale a corpo 60,000000 2.550,526941| 153.031,616460
2611 | NP.12.25 Rinforzo del pilastro P5°, P6°, P7° e P8° fila A mediante camicia in c.a. sp. 10 cm in c.l.s. colabile classe 28/35 compreso installazione di connettori per riprese
di getto, manicotti di giunzioni assiali per barre d'armatura diam 8 mm.,
PIANI 5° 6° 7° 8° solo PILASTRI A 3-4; A 10-11; A 17-184 * 6 24,000000
Totale a corpo 24,000000 2.505,214813 60.125,155512
Totale PILASTRI - RINFORZO PILASTRI Euro 478.537,10
2866
PILOTIS - lavorazioni al piano pilotis
TOS22_02.A03.009 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
1250 | TOS22_02.A03.009.00 | pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore
3
demolizione pavimentazione piano pilotis per 5 cm di spessore 5 * 64 * 17 5.440,000000
a detrarre vani scala -5 * 3 * 58,82 -882,300000
Totale m2 4.557,700000 4,297054 19.584,683016
1260 | TOS22_02.A03.009.00 | massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore
5
demolizione massetto piano pilotis per 5 cm di spessore 5 * 64 * 17 5.440,000000
a detrarre vani scala -5 * 3 * 58,82 -882,300000
Totale m2 4.557,700000 3,403067 15.510,158466

A RIPORTARE

1.795.150,465298
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.795.150,465298
TOS22_02.A03.002 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo
per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
1261 | TOS22_02.A03.002.00 | conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra
1
magrone intorno ai pilastri (2*¥44) * 0,8 * 2 * 0,2 28,160000
Totale m3 28,160000 421,667248 11.874,149704
TOS22_02.A04.003 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzaz...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato
ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondita fino a m 1,00
1270 | TOS22_02.A04.003.00 | eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore
1
scavi per tutti i perimetri dei pilastri fino all'estradosso delle fondazioni
FILA A ad eccezione dei pilastri A13 A14 A15 A16 16 * 2 * 0,8 * (0,8*2) 40,960000
FILA B ad eccezione dei pialstri B13 B14 B15 B16 16 * 2 * 0,8 * (0,8*2) 40,960000
FILA C ad eccezione dei pilastri C13 C14 C15 C16 C18 C19 14 * 2 * 0,8 * (0,8*2) 35,840000
Totale m3 117,760000 90,144102 10.615,369452
TOS22_05.A09.001 MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni
di ordinaria accessibilita
RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostan...di spessore non superiore a cm 30,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi me...a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un
grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
1280 | TOS22_05.A09.001.00 | con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.
3
rinterri scavi eseguiti intorno 117,76 117,760000
Totale m3 117,760000 19,596819 2.307,721405

TOS22_02.A03.002

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo
A RIPORTARE

1.819.947,705859
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.819.947,705859
per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
1290 | TOS22_02.A03.002.00 | conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra
1
demolizione fioriere 39 * 4 * 2 * (0,5%,1) 15,600000
39 *2*0,5*(0,5%0,1) 1,950000
pozzetti 25 * (0,5*%6) * 0,1 7,500000
Totale m3 25,050000 421,667248 10.562,764562
TOS22_01.B04.003 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ...Il'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
1300 | TOS22_01.B04.003.00 | classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4
6
getto di magrone per fondazioni pozzetti 27 * (0,8*0,8*0,15) 2,592000
rinfianchi ai pozzetti 27 * 4 * (0,5*0,5*0,1) 2,700000
per rinfianco alle tubazioni di scarico 111 * 0,3 * 0,3 9,990000
magrone intorno ai pilastri (2*44) * 0,8 * 2 * 0,2 28,160000
Totale m3 43,442000 136,584380 5.933,498636
TOS22_01.F06.010 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i ...mentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in
calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
1310 | TOS22_01.F06.010.00 | pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
3
f.p.o. pozzetti di ispezione per acque chiare, meteoriche, messe a terra 27 27,000000
Totale Cadauno 27,000000 113,385281 3.061,402587
TOS22_01.F06.001 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i ...mentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in
anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
1320 | TOS22_01.F06.001.00 | Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm
6
per pozzetti 27 * 3 81,000000

A RIPORTARE

1.839.505,371644
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.839.505,371644
per fosse 6 * 5 30,000000
Totale m 111,000000 12,657550 1.404,988050
TOS22_01.E02.017 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di
sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
1340 | TOS22_01.E02.017.00 | lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum
2
pavimentazione piano per tutto il piano pilotis 64 * 17 * 0,1 108,800000
a detrarre vani scala -3 * 58,82 * 0,1 -17,646000
Totale m2 91,154000 31,496840 2.871,062953
TOS22_02.A03.033 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
1350 | TOS22_02.A03.033.00 | per infissi in metallo
2
portoni condominiali 3 * 1,5 * 2,8 12,600000
porte stanza condominiale 3 * 1 * 2,25 6,750000
Totale m2 19,350000 31,852405 616,344037
TOS22_02.A03.001 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per
ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
1360 | TOS22_02.A03.001.00 | in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra
2
demolizione del paramento esterno verticale presente sulle pareti degli ingressi condominiali sono in prossimita dei portoni e delle porte di accesso alla stanza
condominiale
in prossimita dei portoni condominiali 3 * 0,5 * 2,7 4,050000
in prossimita della porta di accesso alla stanza condominiale 3 * 0,5 * 2,7 4,050000
Totale m3 8,100000 161,847602 1.310,965576
A RIPORTARE 1.845.708,732260
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/06/2022

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1370

1380

2100

2110

2120

TOS22_02.A03.001.00
4

TOS22_02.A03.009

TOS22_02.A03.009.00
2

NP.12.28

TOS22_PR.P70.003

TOS22_PR.P70.003.15
1

TOS22_01.E04.004

TOS22_01.E04.004.00
1

RIPORTO
in mattoni forati con malta idraulica, a due o pil teste, situata fuori terra

demolizione muri vano scala piano pilotis solo in prossimita degli ingressi condomiliali e ingresso stanza condominiale
in prossimita del portone d'ingresso condominiale 3 * 0,5 * 2,8 * 0,25
in prossimita dell'ingresso stanza condominiale 3 * 0,5 * 2,8 * 0,25

Totale m3
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

demolizione pavimenti ingressi condominiali 3 * 4 * 3
demolizione pavimento stanza condominiale 3 * 4, * 3
Totale m2

Fornitura di porta in ferro da cantina realizzata su misura tamponata con lamiera zincata, serratura semplice con cilindro a teschio, verniciata a smalto
PORTE DI ACCESSO LOCALI CONDOMINIALIPT 3

Totale cad
PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.

INFISSI ESTERNI finestre, portefinestre, finestre da tetto, portoncini, avvolgibili, persiane e scuri in legno, PVC, all...luminio, conformi alla normativa vigente in
materia di prestazione, rendimento, certificazione energetica e di prodotto.

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualu...ione definita nel DPR. n°412 del
1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i controtelai, la posa e I'assistenza muraria.

portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai sensi del... marcatura CE, infisso verniciato o
anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mgk per zone climatiche C e D
PORTONI CONDOMINIALI 3 * 2,7 * 1,3

Totale m2

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in
opera.

Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva
muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

porte in lamiera o rete con telaio

A RIPORTARE

1,050000
1,050000

2,100000

36,000000
36,000000

72,000000

3,000000

3,000000

10,530000

10,530000

113,214610

16,098810

215,000000

669,235510

1.845.708,732260

237,750681

1.159,114320

645,000000

7.047,049920

1.854.797,647181
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.854.797,647181
PER LE PORTE DI ACCESSO ALLE STANZE CONDOMINIALI PT 3 * 0,6 * 2 3,600000
Totale m2 3,600000 36,647071 131,929456
2130 | TOS22_01.E04.004.00 | sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq
2
PER PORTONI CONDOMINIALI 10,53 10,530000
Totale m2 10,530000 36,647071 385,893658
TOS22_PR.P05.006 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
MARMI, GRANITI E PIETRE: lastre e cordonati per pavimentazioni esterne; lastre per pavimentazioni interne; lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti,
rivestimenti.
Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
2140 | TOS22_PR.P05.006.00 | Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm
7
PER INGRESSI CONDOMINIALI 36 36,000000
Totale m2 36,000000 65,458800 2.356,516800
TOS22_01.E02.010 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4
cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
2141 | TOS22_01.E02.010.00 | lastre di forma regolare posate lineari
1
36 36,000000
Totale m2 36,000000 29,516488 1.062,593568
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
2150 | TOS22_PR.P22.043.01 | Klinker cm 20x20 e 12x24
2
PR LE STANZE CONDOMINIALI POSTE A PT 36 36,000000
Totale m2 36,000000 14,971950 538,990200

TOS22_01.E02.003

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se

A RIPORTARE

1.859.273,570863
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.859.273,570863
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
2151 [ TOS22_01.E02.003.00 | piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
1
36 36,000000
Totale m2 36,000000 12,632492 454,769712
TOS22_01.C01.009 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o cur...attelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
2161 | TOS22_01.C01.009.00 | eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
1
RIPRISTINI DELLE MURATURE IN PROSSIMITA' DEI PORTONI CONDOMINIALI E DELLE STANZE CONDOMINIALI 6 * 0,5 * 2,8 8,400000
Totale m2 8,400000 63,487904 533,298394
01.E01.006 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo
2171 | 01.E01.006.001 con malta di calce
INTONACI PER I RIPRISTINI DELLE MURATURE AL PT 8,4 8,400000
Totale m2 8,400000 32,882068 276,209371
2181 | T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori @ m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50
pavimenti pilotis 65 65,000000
massetti 65 65,000000
fioriere 25 25,000000
pozzetti 20 20,000000
pavimenti ingressi 5 5,000000
muraure ingressi condominiali 3 3,000000
magrone intorno ai pilastri 28 28,000000
Totale m3 211,000000 103,996399 21.943,240189
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
2191 | TOS22_PRREC.P17.00 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01
1.007 07)
nell'ordine di 700 Kg/mc 0,7 * 211 147,700000

A RIPORTARE

1.882.481,088529
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.882.481,088529
Totale ton 147,700000 19,140000 2.826,978000
Totale PILOTIS - lavorazioni al piano pilotis Euro 125.252,44
2713
PLUVIALI - PLUVIALI
TOS22_02.A03.032 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:
2060 [ TOS22_02.A03.032.00 | per qualsiasi dimensione
1
RIMOZIONE DI TUTTI I PLUVIALI 12 * 28 336,000000
Totale m2 336,000000 13,723461 4.611,082896
TOS22_01.F05.005 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri meta...0 e/o trabattelli a norma, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :
2070 [ TOS22_01.F05.005.00 | in rame spess. 8/10 mm.
2
336 336,000000
Totale m 336,000000 51,118984 17.175,978624
2080 |T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50
PER I PLUVIALI 4 4,000000
Totale m3 4,000000 103,996399 415,985596
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
4 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
2090 | TOS22_PRREC.P17.00 | ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
4.005
PLUVIALI IN RAME kG/ML 1,39 1,39 * 336 467,040000
Totale ton 467,040000 0,012760 5,959430
Totale PLUVIALI - PLUVIALI Euro 22.209,006

A RIPORTARE

1.907.517,073075
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.907.517,073075
546
SCALE - VANI SCALA
TOS22_02.A03.005 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p... misurazione per volume effettivo al
grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
2192 | TOS22_02.A03.005.00 | su murature di forati a due o piu' teste
3
demolizione tamponature poste alla destra e alla sinistra delle porte degli ascensori 48 * 0,4 * 2 * 0,12 4,608000
Totale m3 4,608000 404,392020 1.863,438428
2201 | NP.12.29 F.P.O. di sportello in alluminio tamponato con lamiera in alluminio verniciata con chiusura a quadrante dimensioni 400 x 2000 compreso quan'altro necessario per
rendere I'opera perfettamente finita a regola d'arte
Sportelli di ispezione da posizionare alla destra ed alla sinistra dell'ascensore 16 * 3 48,000000
Totale cad 48,000000 350,000000 16.800,000000
TOS22_02.A03.003 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici.
2211 | TOS22_02.A03.003.00 | in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.
1
demolizioni cartongesso utili a mascherare le tubazioni antincendio 3 * 2,7 * 1 8,100000
Totale m2 8,100000 13,852233 112,203087
TOS22_01.C02.010 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con ...battelli a norma, anche
esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i...o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600
mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
2222 | TOS22_01.C02.010.00 | spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta
2
veletta in cartongesso per mascherare le tubazioni antincendio 3 * 2,7 * 1 8,100000
Totale m2 8,100000 60,224434 487,817915
2231 | T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,

eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50
A RIPORTARE

1.926.780,532505
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.926.780,532505
4 4,000000
Totale m3 4,000000 103,996399 415,985596
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
2241 | TOS22_PRREC.P17.00 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01
1.007 07)
0,57 * 4 2,280000
Totale ton 2,280000 19,140000 43,639200
Totale SCALE - VANI SCALA Euro 19.723,084
226
SCARICHI - COLONNE DISCARICO
TOS22_01.F06.001 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i ...mentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in
anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
1660 | TOS22_01.F06.001.00 | Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm
7
per le colonne bagni laterali 2 * 30 60,000000
Totale m 60,000000 17,890885 1.073,453100
1670 | TOS22_01.F06.001.00 | Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm
6
per le colonne dei bagni laterali 2 * 60 120,000000
Totale m 120,000000 12,657550 1.518,906000
1680 | TOS22_01.F06.001.00 | Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm
7
per le colonne dei bagni laterali 2 * 30 60,000000
Totale m 60,000000 17,890885 1.073,453100
1690 | TOS22_01.F06.001.00 | Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm
8
per le colonne dei bagni laterali 2 * 30 60,000000

A RIPORTARE

1.930.905,969501
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.930.905,969501
Totale m 60,000000 19,444173 1.166,650380
1700 | TOS22_01.F06.001.00 | Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm
7
per il prolungamento delle colonne di scarico lato via accademia per la sola altazza del piano pilotis 20 20,000000
Totale m 20,000000 17,890885 357,817700
1710 | TOS22_01.F06.001.00 | Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm
6
per il prolungamento delle colonne di scarico lato via accademia per la sola altazza del piano pilotis 40 40,000000
Totale m 40,000000 12,657550 506,302000
TOS22_02.A03.005 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p... misurazione per volume effettivo al
grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
1711 | TOS22_02.A03.005.00 | su murature di forati a due o piu' teste
3
ESECUSIONE DI SAGGI A DEMOLIZIONE SULLE TAMPONATURE DELLE CAMERE ADIACENTI I BAGNI DEI PRIMI PIANI PROSPICIENTI SULLA VIA ACCADEMIA 2,592000
PER CONSENTIRE LE MODIFICHE DELLE COLONNE DI SCARICO 8 * 1 * 2,7 * 0,12
Totale m3 2,592000 404,392020 1.048,184116
TOS22_01.C01.014 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o cur...attelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
1720 | TOS22_01.C01.014.00 | eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
1
realizzazione di cavedi a piano pilotis per il contenimento delle colonne di scarico (0,5+0,5+0,5+0,5) * 2,7 * 12 64,800000
ripristini delle murature dei vani camera adiacenti i bagni del primo piano prospicienti sulla via accademia 8 * 1 * 2,7 21,600000
Totale m2 86,400000 47,743989 4.125,080650
TOS22_01.E01.012 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
1730 | TOS22_01.E01.012.00 | compreso velo
2
intonaci per cavedi a piano pilotis 65 65,000000

A RIPORTARE

1.938.110,004347
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.938.110,004347
Totale m2 65,000000 11,938200 775,983000
2251 | T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50
8*1%*27%*0,15 3,240000
Totale m3 3,240000 103,996399 336,948333
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
2261 | TOS22_PRREC.P17.00 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01
1.007 07)
0,57 * 3,24 1,846800
Totale ton 1,846800 19,140000 35,347752
TOS22_02.A03.050 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...tino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
2271 [ TOS22_02.A03.050.00 | per una sezione da 50,01 a 100 cmq
3
ESECUZIONE DI CAROTAGGI SULLA TRAVE DI BRODO PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DELLE COLONNE DI SCARICO DAL PIANO PRIMO AL PINAO PILOTIS 16 16,000000
Totale m 16,000000 69,180410 1.106,886560
Totale SCARICHI - COLONNE DISCARICO Euro 13.125,012
691
TERRAZZE - demolizione e ricostruzioni terrazze
TOS22_02.A03.039 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Smontaggio di lastre in pietra 0 marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante
880 | TOS22_02.A03.039.00 | di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5
1
rimozione delle cimase poste sopra i parapetti delle terrazze (3,71+1,2) * 0,15 * (2*8*3) 35,352000
rimozione delle cimase poste a rifinitura dei pavimenti delle terrazze (2,75+0,95) * 0,15 * (2*8*3) 26,640000

A RIPORTARE

1.940.365,169992
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.940.365,169992
Totale m2 61,992000 23,925000 1.483,158600
TOS22_02.A03.002 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo
per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
890 TOS22_02.A03.002.00 | conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra
4
demolizione paretina laterale terrazza 3,2 * 1,05 * 0,1 * (2*8*3) 16,128000
demolizione del parapetto a L della terrazza (3,71+1,2) * 1,42 * 0,10 * (2*8*3) 33,466560
demolizione del frangisole in cls 3,2 * 1,7 * 0,10 * (2*8*3) 26,112000
Totale m3 75,706560 440,499349 33.348,690395
TOS22_02.A03.001 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per
ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
900 TOS22_02.A03.001.00 | in mattoni forati con malta idraulica, a due o pil teste, situata fuori terra
4
demolizione del frangisole in laterizio 2,82 * ,95 * 0,10 * (2*8*3) 12,859200
Totale m3 12,859200 113,214610 1.455,849313
TOS22_02.A03.033 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
910 | TOS22_02.A03.033.00 | per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice
3
rimozione ringhiera frontale 2,75 * 1,05 * (2*8*3) 138,600000
rimozione ringhiera laterale 0,95 * 1,05 * (2*8*3) 47,880000
rimozione montanti 3 * 1,5 * (2*8*3) 216,000000
Totale m2 402,480000 31,881753 12.831,767947

TOS22_02.A03.009

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

A RIPORTARE

1.989.484,636247
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.989.484,636247
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
920 TOS22_02.A03.009.00 | pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
2
demolizione delle pavimentazioni delle terrazze 1,9 * 3,71 * (2*8*3) 338,352000
1* 2,75 * (2*¥8*3) 132,000000
1,65 * 1,9 * (2*8*3) 150,480000
Totale m2 620,832000 16,098810 9.994,656410
TOS22_01.D05.001 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
IMPERMEABILIZZAZIONLI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei ...n altezza massima m 2,00 , anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere, posta a fiamma
930 TOS22_01.D05.001.0 | flessibilita a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice
04
impermeabilizzazione delle terrazze 1,9 * 3,71 * (2*8*3) 338,352000
1* 2,75 * (2%8*3) 132,000000
1,9 * 1,65 * (2*8*3) 150,480000
Totale m2 620,832000 12,743006 7.911,265901
TOS22_01.E05.001 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
940 TOS22_01.E05.001.00 | spessore fino a cm. 5
1
massetti per le terrazze 1,9 * 3,71 * (2*8*3) 338,352000
1* 2,75 * (2%8*3) 132,000000
1,65 * 1,9 * (2*8*3) 150,480000
Totale m2 620,832000 15,314000 9.507,421248
TOS22_01.E02.003 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
950 TOS22_01.E02.003.00 | piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

A RIPORTARE

2.016.897,979806
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.016.897,979806
1
posa pavimenti terrazze 620,83 620,830000
Totale m2 620,830000 12,632492 7.842,630008
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
960 TOS22_PR.P22.043.01 | Klinker cm 20x20 e 12x24
2
fornitura pavimenti terrazze 620,83 620,830000
Totale m2 620,830000 14,971950 9.295,035719
TOS22_01.E02.010 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4
cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
970 | TOS22_01.E02.010.00 | lastre di forma regolare posate lineari
1
posa soglie terrazze (1,9+3,71+1,2+2,75+0,95+1,65) * 0,3 * (2*8*3) 175,104000
Totale m2 175,104000 29,516488 5.168,455115
TOS22_PR.P05.006 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
MARMI, GRANITI E PIETRE: lastre e cordonati per pavimentazioni esterne; lastre per pavimentazioni interne; lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti,
rivestimenti.
Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
980 TOS22_PR.P05.006.00 | Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm
7
fornitura soglie in travertino per le terrazze 175,10 175,100000
Totale m2 175,100000 65,458800 11.461,835880
1030 | NP.12.01 F.p.o. di ringhiera in ferro a diesegno semplice h 1.00 ML per le terrazze compresostaffagg, saldature in quota, e quant'altro necessario per rendere I'opera
perfettamente finita
f.p.o. di ringhiere per le terrazze (1,943,71+1,+2,75+1,+1,55) * (2*8*3) 571,680000
Totale m 571,680000 202,986218| 116.043,161106

TOS22_02.A03.010

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a

A RIPORTARE

2.166.709,097634

-38-
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.166.709,097634
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
1040 | TOS22_02.A03.010.00 | in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
1
demolizione dei rivestimenti delle terrazze ad esclusione del divisorio 16,26 * 2,82 * (8*3) 1.100,476800
Totale m2 1.100,476800 9,676036 10.648,253134
TOS22_02.A03.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
1050 | TOS22_02.A03.011.00 | su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
1
spicconatura intonaci presenti sotto i rivestimenti 1100,47 1.100,470000
Totale m2 1.100,470000 11,762934 12.944,755979
TOS22_02.B10.003 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica ...solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
1070 | TOS22_02.B10.003.00 | scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)
1
scarifica testatine terrazze (1,9+3,71+1,05+2,75+1,05+3,38+1,05+2,75+1,05+3,71+1,9) * 0,4 * 24 233,280000
Totale m2 233,280000 20,460979 4.773,137181
1080 | TOS22_02.B10.003.00 | pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)
2
233 233,000000
Totale m2 233,000000 7,486994 1.744,469602
1090 | TOS22_02.B10.003.00 | applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)
3
150 150,000000
Totale m 150,000000 2,158905 323,835750
1100 | TOS22_02.B10.003.00 | malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di

5

superficie (d)
A RIPORTARE

2.197.143 549280
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.197.143,549280
233 233,000000
Totale m2 233,000000 99,953291 23.289,116803
1110 | TOS22_02.B10.003.01 | malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)
5
233 233,000000
Totale m2 233,000000 23,156051 5.395,359883
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
1120 | TOS22_PRREC.P17.00 | mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
1.003
parapetti 2400 Kg/mc 75*2,4 180,000000
grangisole 570 Kg/mc 13*0,57 7,410000
soglie e pavimenti terrazze 570 Kg/mc 55*0,57 31,350000
rivestimenti 570 kg/mc 15*0,57 8,550000
demolizione c.a.570 kg/mc 9*0,57 5,130000
Totale ton 232,440000 22,046440 5.124,474514
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
4 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
1130 | TOS22_PRREC.P17.00 | ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
4.005
ringhiere 3,17 3,170000
montanti in ferro posti dentro le terrazze 2,5 2,500000
Totale ton 5,670000 0,012760 0,072349
1140 | T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50
parapetti 75 75,000000
frangisole 13 13,000000
soglie e terrazze 53 53,000000
Totale m3 141,000000 103,996399 14.663,492259

A RIPORTARE

2.245.616,065088
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.245.616,065088
Totale TERRAZZE - demolizione e ricostruzioni terrazze Euro 305.250,89
5096
TRAMEZZI - DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE TRAMEZZ1
TOS22_02.A03.001 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per
ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
2351 | TOS22_02.A03.001.00 | in mattoni forati con malta idraulica, a due o pil teste, situata fuori terra
4
demolizione completa dei cavedi dei vani bagno degli alloggi laterali 8 * 0,5 * 2,8 * 0,15 1,680000
8*0,8*28*0,15 2,688000
demolizione cavedio pilastro B2 e B19 piano primo 2 * 1,3 * 2,8 * 0,15 1,092000
in prossimita del pilastro B2 e B19 vano ingresso per i restanti piani 7 * 0,8 * 0,5 * 0,15 0,420000
in prossimita del vano ascensore 14/3 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 * 0,15 0,780000
in prossimita del vano ascensore 14/3 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 * 0,15 0,780000
in prossimita del vano ascensore 14/1 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 * 0,15 0,780000
in prossimita del vano ascensore 14/1 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 * 0,15 0,780000
in prossimita del vano ascensore 14/2 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 * 0,15 0,780000
in prossimita del vano ascensore 14/2 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 * 0,15 0,780000
demolizione cavedio pilastro B5 e B16 piano primo 2 * 2 * 2,8 * 0,15 1,680000
demolizione cavedio pilastro BS e B16 per i restanti piani 14 * 1,5 * 0,5 * 0,15 1,575000
demolizione cavedio pilastro B6 e B15 piano primo 2 * 1 * 2,8 * 0,15 0,840000
demolizione cadevio pilastro B6 e B15 per i restanti i piani 14 * 1 * 0,5 * 0,15 1,050000
demolizione cavedi pilastro B7 e B14 piano primo 2 * 1,6 * 2,8 * 0,15 1,344000
demolizione cavedi pilastro B8 e B13 piano primo 2 * 1,5 * 2,8 * 0,15 1,260000
demolizione cavedi pilastro B9 e B12 piano primo 2 * 2 * 2,8 * 0,15 1,680000
demolizione cavedi pilastro B9 e B12 per i restanti piani 14 * 2 * 0,5 * 0,15 2,100000
Totale m3 22,089000 113,214610 2.500,797520

TOS22_01.C01.002

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.

MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o cur...attelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)

A RIPORTARE

2.248.116,862608
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.248.116,862608
2361 | TOS22_01.C01.002.00 | eseguita con malta bastarda
1
ricostruzione completa dei cavedi dei vani bagno degli alloggi laterali 8 * 0,5 * 2,8 11,200000
8*0,8*28 17,920000
ricostruzione cavedio pilastro B2 e B19 piano primo 2 * 1,3 * 2,8 7,280000
in prossimita del pilastro B2 e B19 vano ingresso per i restanti piani 7 * 0,8 * 0,5 2,800000
in prossimita del vano ascensore 14/3 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000
in prossimita del vano ascensore 14/3 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000
in prossimita del vano ascensore 14/1 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000
in prossimita del vano ascensore 14/1 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000
in prossimita del vano ascensore 14/2 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000
in prossimita del vano ascensore 14/2 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000
ricostruzione cavedio pilastro B5 e B16 piano primo 2 * 2 * 2,8 11,200000
ricostruzione cavedio pilastro B5 e B16 per i restanti piani 14 * 1,5 * 0,5 10,500000
ricostruzione cavedio pilastro B6 e B15 piano primo 2 * 1 * 2,8 5,600000
ricostruzione cadevio pilastro B6 e B15 per i restanti i piani 14 * 1 * 0,5 7,000000
ricostruzione cavedi pilastro B7 e B14 piano primo 2 * 1,6 * 2,8 8,960000
ricostruzione cavedi pilastro B8 e B13 piano primo 2 * 1,5 * 2,8 8,400000
ricostruzione cavedi pilastro B9 e B12 piano primo 2 * 2 * 2,8 11,200000
ricostruzione cavedi pilastro B9 e B12 per i restanti piani 14 * 2 * 0,5 14,000000
Totale m2 147,260000 87,037198 12.817,097777
01.E01.006 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo
2371 | 01.E01.006.001 con malta di calce
intonacatura completa dei cavedi dei vani bagno degli alloggi laterali 8 * 0,5 * 2,8 11,200000
8*0,8*28 17,920000
intonacatura cavedio pilastro B2 e B19 piano primo 2 * 1,3 * 2,8 7,280000
in prossimita del pilastro B2 e B19 vano ingresso per i restanti piani 7 * 0,8 * 0,5 2,800000
in prossimita del vano ascensore 14/3 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000
in prossimita del vano ascensore 14/3 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000
in prossimita del vano ascensore 14/1 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000
in prossimita del vano ascensore 14/1 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000
in prossimita del vano ascensore 14/2 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000
in prossimita del vano ascensore 14/2 per tutti i piani 8 * 1,3 * 0,5 5,200000

A RIPORTARE

2.260.933,960385
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.260.933,960385
demolizione cavedio pilastro BS e B16 piano primo 2 * 2 * 2,8 11,200000
demolizione cavedio pilastro B5 e B16 per i restanti piani 14 * 1,5 * 0,5 10,500000
demolizione cavedio pilastro B6 e B15 piano primo 2 * 1 * 2,8 5,600000
demolizione cadevio pilastro B6 e B15 per i restanti i piani 14 * 1 * 0,5 7,000000
demolizione cavedi pilastro B7 e B14 piano primo 2 * 1,6 * 2,8 8,960000
demolizione cavedi pilastro B8 e B13 piano primo 2 * 1,5 * 2,8 8,400000
demolizione cavedi pilastro B9 e B12 piano primo 2 * 2 * 2,8 11,200000
demolizione cavedi pilastro B9 e B12 per i restanti piani 14 * 2 * 0,5 14,000000
Totale m2 147,260000 32,882068 4.842,213334
02.A03.033 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
2372 | 02.A03.033.001 per infissi in legno
smontaggio di 16 porte interne al primo piano per consentire la demolizione dei cavedi e successvo ringrosso dei pilastri 16 * 0,9 * 2 28,800000
Totale m2 28,800000 20,956833 603,556790
01.E04.003 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso...ento infisso e successiva muratura di
zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
2373 | 01.E04.003.001 portoncini
rimontaggio delle 16 porte interne del primo piano precedentemente smontate 16 * 0,9 * 2 28,800000
Totale m2 28,800000 51,874855 1.493,995824
02.A03.060 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
2374 | 02.A03.060.001 per vani di apertura, porte o finestre
per sostenere gli architravi delle porte interessate dalla demolizione dei cavedi/tramezzi 16 16,000000
Totale m2 16,000000 20,787400 332,598400
2381 | T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50
22 22,000000
Totale m3 22,000000 103,996399 2.287,920778
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
2391 [ TOS22_PRREC.P17.00 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01

1.007

07)

A RIPORTARE

2.270.494,245511
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.270.494,245511
NELL'ORDINE DI 570 KG/MC 0,57 * 22 12,540000
Totale ton 12,540000 19,140000 240,015600
Totale TRAMEZZI - DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE TRAMEZZI Euro 25.118,196
023
TRAVI - TRAVI PASSANTI IN CUCINA
TOS22_02.A03.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
1430 | TOS22_02.A03.011.00 | su soffitti con intonaco a calce
2
demolizione intonaci a soffitto per creazione trave 54 * 1 * 4,5 243,000000
Totale m2 243,000000 12,808360 3.112,431480
TOS22_02.A03.007 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante...stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei
cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
1440 | TOS22_02.A03.007.00 | per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore
1
3,71 * 0,46 * 24 * 54 2.211,753600
Totale m2 2.211,753600 2,480161 5.485,505020
TOS22_02.B10.021 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura
portante:
1450 | TOS22_02.B10.021.00 | con foro D 14-16 profondita' 30 cm
3
inghisaggi diam 16 su travi esisstenti 12 * 54 648,000000
Totale Cadauno 648,000000 16,079787 10.419,701976
1460 | TOS22_02.B10.021.00 | con foro D 6-8 profondita' 30 cm

A RIPORTARE

2.289.751,899587
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.289.751,899587
1
inghisaggi diam 8 su setto vano ascensore 10 * 54 540,000000
Totale Cadauno 540,000000 11,464064 6.190,594560
TOS22_02.A03.060 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
1461 | TOS22_02.A03.060.00 | per strutture singole quali travi e capriate
2
per trave 5 * 54 270,000000
Totale Cadauno 270,000000 33,883289 9.148,488030
TOS22_01.B02.002 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all...i sfridi, il taglio a misura, il calo ed il
sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
1470 | TOS22_01.B02.002.00 | per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
2
3,50 * ,5 * 54 94,500000
Totale m2 94,500000 34,838387 3.292,227572
TOS22_01.B03.001 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,...on filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
1480 | TOS22_01.B03.001.00 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di
5 progettazione preliminare)
95 * 54 5.130,000000
Totale kg 5.130,000000 2,414401 12.385,877130
TOS22_02.B04.003 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costru...ll'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
1490 | TOS22_02.B04.003.00 | classe di resistenza caratteristica C25/30

3

0,5%0,24* 3,17 *54

A RIPORTARE

20,541600

2.320.769,086879
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.320.769,086879
Totale m3 20,541600 268,921617 5.524,080288
TOS22_01.E01.002 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo
1500 | TOS22_01.E01.002.00 | con malta bastarda
2
243 243,000000
Totale m2 243,000000 25,478525 6.191,281575
1510 | T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico,
eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50
11 11,000000
Totale m3 11,000000 103,996399 1.143,960389
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
1520 | TOS22_PRREC.P17.00 | mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)
1.002
6,5 6,500000
Totale ton 6,500000 18,821000 122,336500
Totale TRAVI - TRAVI PASSANTI IN CUCINA Euro 63.016,484
520
Importo Lavori Euro 2.333.750,7456
31
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

30/06/2022

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALIL

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
ANTINCENDIO - ANTINCENDIO

ANTIRIBALTAMENTO - ANTIRIBALTAMENTO
CANNEFUMARIE - CANNE FUMARIE

CORDOLI - cordoli perimetrali

GAS - TUBAZIONI GAS

IDRICO - MONTANTI IDRICHE

INFISSI - smontaggio infissi abusivi

IPE200 - Profilati IPE200

PILASTRI - RINFORZO PILASTRI

PILOTIS - lavorazioni al piano pilotis

PLUVIALI - PLUVIALI

SCALE - VANI SCALA

SCARICHI - COLONNE DISCARICO

TERRAZZE - demolizione e ricostruzioni terrazze
TRAMEZZI - DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE TRAMEZZ1

TRAVI - TRAVI PASSANTI IN CUCINA

8.934,56028
0

520.596,327
630

72.380,4683
76

460.470,872
240

25.622,4838
65

7.649,75568
2

15.338,0176
36

170.526,035
241

478.537,102
866

125.252,442
713

22.209,0065
46

19.723,0842
26

13.125,0126
91

305.250,895
096
25.118,1960
23

63.016,4845
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30/06/2022
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI

20

IMPORTO LAVORI Euro 2.333.750,745631
Oneri generici Euro 2.282,831210
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 2.331.467,914421

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 2.333.750,745631

Firenze li, 30/06/2022
Progettista
Ing. Angela Bevilacqua
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	porte in lamiera o rete con telaio
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	lastre di forma regolare posate lineari
	Klinker cm 20x20 e 12x24
	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari 
	eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
	con malta di calce
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 
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	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 

	SCARICHI - COLONNE DISCARICO
	Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso 
	Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso 
	Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso 
	Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso 
	Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso 
	Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso 
	su murature di forati a due o piu' teste
	eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
	compreso velo
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle 
	per una sezione da 50,01 a 100 cmq

	TERRAZZE - demolizione e ricostruzioni terrazze
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	TRAMEZZI - DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE TRAMEZZI
	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più
	eseguita con malta bastarda
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	per infissi in legno
	portoncini
	per vani di apertura, porte o finestre
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
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