COMUNE DI FIRENZE

Intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione strutturale
di un edificio di 48 alloggi ERP in Via Accademia del Cimento 14/1-3
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Finanziamenti:
Finanziamento di programma POR 2018 — Delibera G.R.T. n. 1528 del 09.12.2019 con €995.655,81

(€ 870.599,22 Legge n. 560/93 art. 1/14° comma + € 125.056,59 Legge R.T. n. 96/96 art. 23) +
SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 - decreto Rilancio)

Operatore:CASA SPA
NS PR

AZIENDA CON SISTEMA CERTIFICATO

10 9001
SA 8000
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Centifcation

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Marco Barone

PROGETTO
Ufficio Progetti e Cantieri
Ing. Angela Bevilacqua

TAV. N° TAVOLE DI PROGETTO: SCALA:
D F EG COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -
- Opere edili e impiantistiche complementari alle opere
strutturali DATA:
06 2 (incentivabili SUPERBONUS)
- Giugno 2022
F136-DF-EG-06.2-01
ADDETTO ALLA VERIFICA Ing. Leonardo Boschi geom. Alessio Romagnoli




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
Piano Primo
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3290 | 06.I105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000
3291 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3292 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
3310 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 34,819147 69,638294
3311 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 2,000000
Totale cad 2,000000 60,309293 120,618586
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3312 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 47,945203 479,452030
3313 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 3 6,000000
Totale Cadauno 6,000000 45,879314 275,275884
3314 | NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 2,000000
A RIPORTARE 944,984794




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 944,984794
Totale cad 2,000000 89,491919 178,983838
3320 | NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60Im
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 2,000000
Totale cad 2,000000 53,404670 106,809340
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3321 | 06.I105.002.003 punto luce deviato
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 62,788717 125,577434
3322 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 72,751765 145,503530
3323 | NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 2,000000
Totale cad 2,000000 22,258245 44,516490
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3324 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 47,945203 95,890406
3325 | NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 15 30,000000
Totale m 30,000000 2,641915 79,257450
3326 | NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 15 30,000000
Totale m 30,000000 3,006551 90,196530
06.105.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
3327 | 06.105.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 20 40,000000

A RIPORTARE

1.811,719812




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.811,719812
Totale m 40,000000 5,151067 206,042680
3338 | 06.105.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmaq)
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2 * 20 40,000000
Totale m 40,000000 5,951502 238,060080
Totale Piano Primo Euro 2.255,822572
Piano Secondo-Terzo
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3520 | 06.I105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000
3530 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3540 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
3550 | 06.I105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2*2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 34,819147 139,276588
3560 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2*2 4,000000
Totale cad 4,000000 60,309293 241,237172
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3570 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 5 20,000000
Totale Cadauno 20,000000 47,945203 958,904060

A RIPORTARE

3.595,240392




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.595,240392
3580 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 3 12,000000
Totale Cadauno 12,000000 45,879314 550,551768
3590 | NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2*2 4,000000
Totale cad 4,000000 89,491919 357,967676
3600 | NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60Im
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*2 4,000000
Totale cad 4,000000 53,404670 213,618680
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3610 | 06.105.002.003 punto luce deviato
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 62,788717 251,154868
3620 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 72,751765 291,007060
3630 | NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*2 4,000000
Totale cad 4,000000 22,258245 89,032980
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3640 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 47,945203 191,780812
3650 | NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 15 60,000000
Totale m 60,000000 2,641915 158,514900
3660 | NPC.EL.002.001.002 | Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 15 60,000000
A RIPORTARE 5.698,869136




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.698,869136
Totale m 60,000000 3,006551 180,393060
06.105.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
3670 | 06.105.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 20 80,000000
Totale m 80,000000 5,151067 412,085360
3680 | 06.105.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmaq)
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*2) * 20 80,000000
Totale m 80,000000 5,951502 476,120160
Totale Piano Secondo - Terzo Euro 4.511,645144
Piano Quarto-oltre
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3860 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000
3870 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3880 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
3890 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 34,819147 348,191470
3900 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2*5 10,000000
Totale cad 10,000000 60,309293 603,092930

A RIPORTARE

7.718,752116




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 7.718,752116
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3910 | 06.I105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 5 50,000000
Totale Cadauno 50,000000 47,945203 2.397,260150
3920 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 3 30,000000
Totale Cadauno 30,000000 45,879314 1.376,379420
3930 | NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2*5 10,000000
Totale cad 10,000000 89,491919 894,919190
3940 | NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60Im
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*5 10,000000
Totale cad 10,000000 53,404670 534,046700
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3950 | 06.I105.002.003 punto luce deviato
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 62,788717 627,887170
3960 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 72,751765 727,517650
3970 | NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*5 10,000000
Totale cad 10,000000 22,258245 222,582450
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3980 | 06.I105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 47,945203 479,452030

A RIPORTARE

14.978,796876




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 14.978,796876
3990 | NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 15 150,000000
Totale m 150,000000 2,641915 396,287250
4000 | NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 15 150,000000
Totale m 150,000000 3,006551 450,982650
06.105.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
4010 | 06.I105.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 20 200,000000
Totale m 200,000000 5,151067 1.030,213400
4020 | 06.I105.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmaq)
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 INGRESSO (2*5) * 20 200,000000
Totale m 200,000000 5,951502 1.190,300400

Totale Piano Quarto - oltre Euro

A RIPORTARE

11.279,112860

18.046,580576




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 18.046,580576
Piano Primo
220 TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
3
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 7 * 0,5 7,000000
Totale m 7,000000 13,208284 92,457988
221 TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 2 * 0,5 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 23,478400 46,956800
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
222 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 * 0,5 0,250000
Totale h 0,250000 29,679760 7,419940
223 TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria di livello superiore
01
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 * 0,5 0,250000
Totale h 0,250000 31,785160 7,946290
240 TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 7 * 0,5 7,000000
Totale m 7,000000 6,206719 43,447033
241 TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 2 * 0,5 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 23,478400 46,956800

TOS22_RU.M11.001

RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

A RIPORTARE

18.291,765427




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 18.291,765427
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
242 TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 * 0,5 0,250000
Totale h 0,250000 27,727480 6,931870
243 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 * 0,5 0,250000
Totale h 0,250000 29,679760 7,419940
Totale Piano Primo Euro 259,536661
Piano Secondo-Terzo
5120 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
3
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 7 * 0,5 14,000000
Totale m 14,000000 13,208284 184,915976
5130 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 2 * 0,5 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 23,478400 93,913600
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5140 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 * 0,5 0,500000
Totale h 0,500000 29,679760 14,839880
5150 |[TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria di livello superiore
01
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 * 0,5 0,500000

A RIPORTARE

18.599,786693




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 18.599,786693
Totale h 0,500000 31,785160 15,892580
5160 [ TOS22_06.101.003.00 @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 7 * 0,5 14,000000
Totale m 14,000000 6,206719 86,894066
5170 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 2 * 0,5 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 23,478400 93,913600
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5180 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 * 0,5 0,500000
Totale h 0,500000 27,727480 13,863740
5190 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 * 0,5 0,500000
Totale h 0,500000 29,679760 14,839880
Totale Piano Secondo - Terzo Euro 519,073322
Piano Quarto-oltre
5200 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
3
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 7 * 0,5 35,000000
Totale m 35,000000 13,208284 462,289940
5210 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 2 * 0,5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 23,478400 234,784000

A RIPORTARE

19.522 264499
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 19.522,264499
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5220 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 * 0,5 1,250000
Totale h 1,250000 29,679760 37,099700
5230 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria di livello superiore
01
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 * 0,5 1,250000
Totale h 1,250000 31,785160 39,731450
5240 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 7 * 0,5 35,000000
Totale m 35,000000 6,206719 217,235165
5250 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 2 * 0,5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 23,478400 234,784000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5260 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 * 0,5 1,250000
Totale h 1,250000 27,727480 34,659350
5270 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 * 0,5 1,250000

A RIPORTARE

20.085,774164
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 20.085,774164
Totale h 1,250000 29,679760 37,099700

Totale Piano Quarto - oltre Euro

A RIPORTARE

1.297,683305

20.122,873864
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 20.122,873864
Piano Primo
300 TOS22_06.104.075.00 | Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22
6
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 10 20,000000
Totale m 20,000000 18,421945 368,438900
301 TOS22_06.104.075.00 | Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18
5
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 5 10,000000
Totale m 10,000000 13,795463 137,954630
TOS22_06.104.035 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN
331 ed UNI EN 1775
302 | TOS22_06.104.035.00 | DN 15 (1/2")
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 8,756652 17,513304
303 TOS22_06.104.035.00 | DN 20 (3/4")
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 12,547125 25,094250
304 TOS22_PR.P15.055.00 | d. 50 mm spess. 4,2 mm
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 15 30,000000
Totale m 30,000000 1,108060 33,241800
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
305 TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria

02

A RIPORTARE

20.705,116748
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 20.705,116748
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4 8,000000
Totale h 8,000000 29,679760 237,438080
306 TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria
04
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2 * 4 8,000000
Totale h 8,000000 26,591840 212,734720
340 TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
3
alloggio civico 14/1 SFITTO 1 * 7 7,000000
alloggio civico 14/3 1 * 7 7,000000
Totale m 14,000000 13,208284 184,915976
341 TOS22_06.104.012.00 | spessore mm 0,35
1
alloggio civico 14/1 SFITTO 1 * 0,1 0,100000
alloggio civico 14/3 1 * 0,1 0,100000
Totale m2 0,200000 12,142416 2,428483
342 TOS22_PR.P30.040.00 | Collettore 10+10 attacchi
5
alloggio civico 14/1 SFITTO 1 1,000000
alloggio civico 14/3 0 0,000000
Totale Cadauno 1,000000 122,392480 122,392480
343 TOS22_PR.P30.041.00 | valvola a sfera diametro 1/2'
1
alloggio civico 14/1 SFITTO 1 * 2 2,000000
alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000
Totale Cadauno 4,000000 1,595000 6,380000
344 TOS22_PR.P30.041.00 | valvolina sfogo aria
2
alloggio civico 14/1 SFITTO 1 1,000000
alloggio civico 14/3 0 0,000000
Totale Cadauno 1,000000 2,124540 2,124540

A RIPORTARE

21.473,531027
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 21.473,531027
345 TOS22_PR.P30.041.00 | cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi
9
alloggio civico 14/1 SFITTO 1 1,000000
alloggio civico 14/3 0 0,000000
Totale Cadauno 1,000000 72,342450 72,342450
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
346 TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 SFITTO 1 * 2 2,000000
alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000
Totale h 4,000000 27,727480 110,909920
347 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5 categoria
02
alloggio civico 14/1 SFITTO 1 * 2 2,000000
alloggio civico 14/3 1 * 2 2,000000
Totale h 4,000000 29,679760 118,719040
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
348 | TOS22_RU.M10.001.0 | Qualificato
03
alloggio civico 14/1 SFITTO 1 1,000000
alloggio civico 14/3 1 1,000000
Totale h 2,000000 34,222320 68,444640
349 | TOS22_RU.M10.001.0 [ Comune
04
alloggio civico 14/1 SFITTO 1 1,000000

A RIPORTARE

21.843,947077
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 21.843,947077
alloggio civico 14/3 1 1,000000
Totale h 2,000000 30,815400 61,630800
350 TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 14 28,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 14 * 0 0,000000
Totale m 28,000000 6,206719 173,788132
351 TOS22_06.104.012.00 | spessore mm 0,35
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,1 0,200000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,1 * 0 0,000000
Totale m2 0,200000 12,142416 2,428483
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
352 | TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,5 1,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 1,000000 27,727480 27,727480
353 | TOS22_RU.M11.001.0 |3~ categoria
04
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,5 1,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 1,000000 26,591840 26,591840
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
354 TOS22_RU.M10.001.0 | Qualificato

A RIPORTARE

22.136,113812
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 22.136,113812
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 0,500000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,25 * 0 0,000000
Totale h 0,500000 34,222320 17,111160
355 TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA 2 * 0,25 0,500000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO 2 * 0,25 * 0 0,000000
Totale h 0,500000 30,815400 15,407700
Totale Piano Primo Euro 2.045,758808
Piano Secondo-Terzo
4200 | TOS22_06.104.075.00 | Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22
6
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 10 40,000000
Totale m 40,000000 18,421945 736,877800
4210 | TOS22_06.104.075.00 | Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18
5
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*%2) * 5 20,000000
Totale m 20,000000 13,795463 275,909260
TOS22_06.104.035 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN
331 ed UNI EN 1775
4220 | TOS22_06.104.035.00 | DN 15 (1/2")
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 8,756652 35,026608
4230 | TOS22_06.104.035.00 | DN 20 (3/4")
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 12,547125 50,188500

A RIPORTARE

23.266,634840
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 23.266,634840
4240 | TOS22_PR.P15.055.00 | d. 50 mm spess. 4,2 mm
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*2) * 15 60,000000
Totale m 60,000000 1,108060 66,483600
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo ¢ riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4250 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*¥2) * 4 16,000000
Totale h 16,000000 29,679760 474,876160
4260 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria
04
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*¥2) * 4 16,000000
Totale h 16,000000 26,591840 425,469440
4270 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
3
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 7 0,000000
alloggio civico 14/3 (2*2) * 7 28,000000
Totale m 28,000000 13,208284 369,831952
4280 | TOS22_06.104.012.00 | spessore mm 0,35
1
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 0,1 0,000000
alloggio civico 14/3 (2*2) * 0,1 0,400000
Totale m2 0,400000 12,142416 4,856966
4290 | TOS22_PR.P30.040.00 | Collettore 10+10 attacchi
5
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000
alloggio civico 14/3 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 122,392480 0,000000
A RIPORTARE 24.608,152958
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 24.608,152958
4300 | TOS22_PR.P30.041.00 | valvola a sfera diametro 1/2'
1
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2 0,000000
alloggio civico 14/3 (2*2) * 2 8,000000
Totale Cadauno 8,000000 1,595000 12,760000
4310 | TOS22_PR.P30.041.00 | valvolina sfogo aria
2
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000
alloggio civico 14/3 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 2,124540 0,000000
4320 | TOS22_PR.P30.041.00 | cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi
9
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000
alloggio civico 14/3 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 72,342450 0,000000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4330 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2 0,000000
alloggio civico 14/3 (2*2) * 2 8,000000
Totale h 8,000000 27,727480 221,819840
4340 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2 0,000000
alloggio civico 14/3 (2*2) * 2 8,000000
Totale h 8,000000 29,679760 237,438080
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo ¢ riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
A RIPORTARE 25.080,170878
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 25.080,170878
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
4350 | TOS22_RU.M10.001.0 | Qualificato
03
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000
alloggio civico 14/3 2*2 4,000000
Totale h 4,000000 34,222320 136,889280
4360 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000
alloggio civico 14/3 2*2 4,000000
Totale h 4,000000 30,815400 123,261600
4370 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 14 56,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 14 * 0 0,000000
Totale m 56,000000 6,206719 347,576264
4380 | TOS22_06.104.012.00 | spessore mm 0,35
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,1 0,400000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,1 * 0 0,000000
Totale m2 0,400000 12,142416 4,856966
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4390 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,5 2,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 2,000000 27,727480 55,454960
4400 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria

A RIPORTARE

25.748,209948
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 25.748,209948
04
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,5 2,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 2,000000 26,591840 53,183680
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
4410 | TOS22_RU.M10.001.0 | Qualificato
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 1,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 * 0 0,000000
Totale h 1,000000 34,222320 34,222320
4420 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*2) * 0,25 1,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*2) * 0,25 * 0 0,000000
Totale h 1,000000 30,815400 30,815400
Totale Piano Secondo - Terzo Euro 3.697,798676
Piano Quarto-oltre
4430 | TOS22_06.104.075.00 | Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22
6
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 10 100,000000
Totale m 100,000000 18,421945 1.842,194500
4440 | TOS22_06.104.075.00 | Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18
5
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 5 50,000000
Totale m 50,000000 13,795463 689,773150
TOS22_06.104.035 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN
A RIPORTARE 28.398,398998
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 28.398,398998
331 ed UNI EN 1775
4450 | TOS22_06.104.035.00 | DN 15 (1/2")
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 8,756652 87,566520
4460 | TOS22_06.104.035.00 | DN 20 (3/4")
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 12,547125 125,471250
4470 | TOS22_PR.P15.055.00 | d. 50 mm spess. 4,2 mm
2
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 15 150,000000
Totale m 150,000000 1,108060 166,209000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo ¢ riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4480 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 4 40,000000
Totale h 40,000000 29,679760 1.187,190400
4490 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria
04
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 (2*5) * 4 40,000000
Totale h 40,000000 26,591840 1.063,673600
4500 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
3
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 7 0,000000
alloggio civico 14/3 (2*5) * 7 70,000000
Totale m 70,000000 13,208284 924,579880

4510 | TOS22_06.104.012.00
1

spessore mm 0,35

A RIPORTARE

31.953,089648
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 31.953,089648
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 0,1 0,000000
alloggio civico 14/3 (2*5) * 0,1 1,000000
Totale m2 1,000000 12,142416 12,142416
4520 | TOS22_PR.P30.040.00 | Collettore 10+10 attacchi
5
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000
alloggio civico 14/3 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 122,392480 0,000000
4530 | TOS22_PR.P30.041.00 | valvola a sfera diametro 1/2'
1
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2 0,000000
alloggio civico 14/3 (2*5) * 2 20,000000
Totale Cadauno 20,000000 1,595000 31,900000
4540 | TOS22_PR.P30.041.00 | valvolina sfogo aria
2
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000
alloggio civico 14/3 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 2,124540 0,000000
4550 | TOS22_PR.P30.041.00 | cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi
9
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000
alloggio civico 14/3 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 72,342450 0,000000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4560 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2 0,000000
alloggio civico 14/3 (2*5) * 2 20,000000

A RIPORTARE

31.997,132064
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 31.997,132064
Totale h 20,000000 27,727480 554,549600
4570 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2 0,000000
alloggio civico 14/3 (2*5) * 2 20,000000
Totale h 20,000000 29,679760 593,595200
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
4580 | TOS22_RU.M10.001.0 | Qualificato
03
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000
alloggio civico 14/3 2*5 10,000000
Totale h 10,000000 34,222320 342,223200
4590 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 0,000000
alloggio civico 14/3 2*5 10,000000
Totale h 10,000000 30,815400 308,154000
4600 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 14 140,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 14 * 0 0,000000
Totale m 140,000000 6,206719 868,940660
4610 | TOS22_06.104.012.00 | spessore mm 0,35
1
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,1 1,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,1 * 0 0,000000
Totale m2 1,000000 12,142416 12,142416

TOS22_RU.M11.001

RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il

A RIPORTARE

34.676,737140
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 34.676,737140
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4620 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,5 5,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 5,000000 27,727480 138,637400
4630 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria
04
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,5 5,000000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,5 * 0 0,000000
Totale h 5,000000 26,591840 132,959200
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
4640 | TOS22_RU.M10.001.0 | Qualificato
03
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 2,500000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 * 0 0,000000
Totale h 2,500000 34,222320 85,555800
4650 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 CUCINA (2*5) * 0,25 2,500000
alloggio civico 14/1 + alloggio civico 14/3 BAGNO (2*5) * 0,25 * 0 0,000000
Totale h 2,500000 30,815400 77,038500
Totale Piano Quarto - oltre Euro 9.244,496692

A RIPORTARE

35.110,928040
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 35.110,928040
Piano Primo
TOS22_02.A03.009 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
10 TOS22_02.A03.009.00 | pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
2
ingresso 2 * 8,55 17,100000
ripostiglio 2 * 0 * 3,55 0,000000
camera 2 * 0 * 18,30 0,000000
bagno 2 * 0 * 5,63 0,000000
soggiorno 2 * 0 * 15,75 0,000000
cucina 2 * 13,05 26,100000
Totale m2 43,200000 16,098810 695,468592
20 TOS22_02.A03.009.00 | zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
4
ingresso 2 * 12,50 25,000000
ripostiglio 2 * 0 * 9,05 0,000000
camera 2 * 0 * 17,60 0,000000
soggiorno 2 * 0 * 16,10 0,000000
cucina 2 * (14,65-3,35) 22,600000
Totale m 47,600000 4,285701 203,999368
TOS22_02.A03.010 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
30 TOS22_02.A03.010.00 | in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
1
cucina 2 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 14,560000
bagno 2 * 10,80 * 1,6 34,560000
Totale m2 49,120000 9,676036 475,286888
TOS22_02.A03.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
A RIPORTARE 36.485,682888
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 36.485,682888
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
40 TOS22_02.A03.011.00 | su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
1
cucina 2 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 14,560000
bagno 2 * 10,80 * 1,6 34,560000
Totale m2 49,120000 11,762934 577,795318
50 TOS22_02.A03.035.00 | lavabo
1
(1+1)*0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 23,010874 0,000000
60 TOS22_02.A03.035.00 | vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
4
vaso + bidet 2 * 2 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 31,132358 0,000000
70 TOS22_02.A03.036.00 | compresa demolizione dei muri di supporto
1
(1+1)*0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 68,176680 0,000000
80 TOS22_02.A03.037.00 | di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento
1
2*¥25%0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 4,760501 0,000000
TOS22_02.A03.038 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
90 TOS22_02.A03.038.00 | in ferro o rame d. finoa 1"
1
A RIPORTARE 37.063,478206
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 37.063,478206
rimozione vecchi impianti idrici e riscaldamento (1+1) * 75 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 0,695930 0,000000
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
100 | TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione da 25,01 a 50 cmq
2
per impianto elettrico (1+1) * 60 * 0 0,000000
per riscaldamento (1+1) * 10 * 0 0,000000
gas (1+1) *6 12,000000
idrico bagno e cucina (1+1) * 20 40,000000
Totale m 52,000000 4,513896 234,722592
101 TOS22_02.E06.006.00 | per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne
3
per impianto elettrico (1+1) * 60 * 0 * 0,15 0,000000
per riscaldamento (1+1) * 10 * 0 * 0,15 0,000000
gas (1+1) * 6 * 0,15 1,800000
idrico bagno e cucina (1+1) * 20 * 0,15 6,000000
Totale m2 7,800000 32,417512 252,856594
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
110 TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione superiore a 100 cmg, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita
4
per fori areazione e ventilazione (1+1) * 2 4,000000
Totale m 4,000000 71,087981 284,351924
210 TOS22_06.101.005.00 | Con tubo in multistrato @16
3
A RIPORTARE 37.835,409316
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 37.835,409316
1+1 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 89,826636 179,653272
290 | TOS22_06.104.021.00 | per ogni elemento H = 780/95
4
(141) *25* 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 24,731911 0,000000
360 | TOS22_01.E01.003.00 | con malta di calce
1
cucina 2 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 14,560000
bagno 2 * 10,80 * 1,6 34,560000
Totale m2 49,120000 23,295677 1.144,283654
361 TOS22_01.E03.014.01 | piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
0
cucina 2 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 14,560000
bagno 2 * 10,80 * 1,6 34,560000
Totale m2 49,120000 18,468406 907,168103
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
362 TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
1
cucina 2 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 14,560000
bagno 2 * 10,80 * 1,6 34,560000
Totale m2 49,120000 9,889000 485,747680
TOS22_01.E02.003 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
370 | TOS22_01.E02.003.00 | piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
1
ingresso 2 * 8,55 17,100000

A RIPORTARE

40.552,262025
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 40.552,262025
ripostiglio 2 * 0 * 3,55 0,000000
camera 2 * 0 * 18,30 0,000000
bagno 2 * 0 * 5,63 0,000000
soggiorno 2 * 0 * 15,75 0,000000
cucina 2 * 13,05 26,100000
Totale m2 43,200000 12,632492 545,723654
371 TOS22_01.E05.012.00 | spessore fino a cm. 5
1
ingresso 2 * 8,55 17,100000
ripostiglio 2 * 0 * 3,55 0,000000
camera 2 * 0 * 18,30 0,000000
bagno 2 * 0 * 5,63 0,000000
soggiorno 2 * 0 * 15,75 0,000000
cucina 2 * 13,05 26,100000
Totale m2 43,200000 13,826011 597,283675
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
372 TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
2
ingresso 2 * 8,55 17,100000
ripostiglio 2 * 0 * 3,55 0,000000
camera 2 * 0 * 18,30 0,000000
bagno 2 * 0 * 5,63 0,000000
soggiorno 2 * 0 * 15,75 0,000000
cucina 2 * 13,05 26,100000
Totale m2 43,200000 9,570000 413,424000
TOS22_01.E01.006 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo
380 | TOS22_01.E01.006.00 | con malta di calce

A RIPORTARE

42.108,693354
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 42.108,693354
1
ingresso 2 * 0,1 * 12,50 2,500000
ripostiglio 2 * 0 * 0,1 * 9,05 0,000000
camera 2 *0 * 0,1 * 17,60 0,000000
soggiorno 2 * 0 * 0,1 * 16,10 0,000000
cucina 2 * 0,1 * (14,65-3,35) 2,260000
Totale m2 4,760000 32,882068 156,518644
381 TOS22_01.E03.016.00 | In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare
1
ingresso 2 * 12,50 25,000000
ripostiglio 2 * 0 * 9,05 0,000000
camera 2 * 0 * 17,60 0,000000
soggiorno 2 * 0 * 16,10 0,000000
cucina 2 * (14,65-3,35) 22,600000
Totale m 47,600000 4,305822 204,957127
382 | TOS22_PR.P22.055.00 | multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
3 bianco
ingresso 2 * 12,50 25,000000
ripostiglio 2 * 0 * 9,05 0,000000
camera 2 * 0 * 17,60 0,000000
soggiorno 2 * 0 * 16,10 0,000000
cucina 2 * (14,65-3,35) 22,600000
Totale m 47,600000 3,036880 144,555488
390 TOS22_01.F04.002.00 | Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
1
interno appartamenti 2 * 50 100,000000
Totale m2 100,000000 6,186352 618,635200
400 | TOS22_01.F04.004.00 | con idropittura a tempera murale fine
3
ingresso soffitto (1+1) * 8,55 17,100000
ingresso pareti (1+1) * 12,5 * 2,8 70,000000

A RIPORTARE

43.233,359813
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 43.233,359813
ripostiglio soffitto (1+1) * 3,55 7,100000
ripostiglio pareti (1+1) * 9,05 * 2,8 50,680000
camera soffitto (1+1) * 18,30 36,600000
camera pareti (1+1) * 17,60 * 2,8 98,560000
soggiorno soffitto (1+1) * 15,75 31,500000
soggiorno pareti (1+1) * 16,10 * 2,8 90,160000
bagno soffitto (1+1) * 5,63 11,260000
bagno pareti (1+1) * 5,63 * (2,8-1,6) 13,512000
cucina soffitto (1+1) * 13,05 26,100000
cucina pareti (1+1) * 14,65 * 2,8 82,040000
cucina rivestimento (-1-1) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 -14,560000
Totale m2 520,052000 3,905787 2.031,212341
TOS22_02.A07.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
410 TOS22_02.A07.011.00 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
1
pavimenti 43,2 * 0,07 3,024000
battiscopa 47,60 * 0,1 * 0,03 0,142800
rivestimenti 49,12 * 0,04 1,964800
sanitari 2 * (1+1+1+1) *0* 0,5 0,000000
elementi radianti 2 * 0 * 0,5 0,000000
tubi ferro2 * 0 * 0,5 0,000000
tracce 52 * 0,1 * 0,1 0,520000
Totale m3 5,651600 43,141560 243,818840
TOS22_02.A07.001 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Carico, traporto e scarico
411 TOS22_02.A07.001.00 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

1

A RIPORTARE

45.508,390994
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 45.508,390994
pavimenti 43,20 * 0,07 3,024000
battiscopa 47,60 * 0,1 * 0,03 0,142800
rivestimenti 49,12 * 0,04 1,964800
sanitari 2 * (1+1+1+1) * 0 * 0,5 0,000000
elementi radianti 2 * 0 * 0,5 0,000000
tubi ferro 2 * 0 * 0,5 0,000000
tracce 52 * 0,1 * 0,1 0,520000
Totale m3 5,651600 59,702288 337,413451
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
420 TOS22_PRREC.P17.00 | mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
1.003
pavimenti 570 kg/mc 43,20 * 0,07 * 0,57 1,723680
battiscopa 570 kg/mc 47,60 * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,081396
rivestimenti 570 kg/mc 49,12 * 0,04 * 0,57 1,119936
sanitari 2 * (1+1+1+1) * 0 * 0,075 0,000000
tracce 570 kg/mc 52 * 0,1 * 0,1 * 0,57 0,296400
Totale ton 3,221412 22,046440 71,020666
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
4 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
430 TOS22_PRREC.P17.00 | ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
4.005
tubi ferro 100 * 0 0,000000
radiatori 40 * 4 * 0 0,000000
Totale ton 0,000000 0,012760 0,000000

TOS22_02.A03.009

Totale Piano Primo Euro
Piano Secondo-Terzo
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a

A RIPORTARE

10.805,897071

45.916,825111
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 45.916,825111
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
5440 | TOS22_02.A03.009.00 | pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
2
ingresso (2*2) * 8,55 34,200000
ripostiglio (2*¥2) * 0 * 3,55 0,000000
camera (2*2) * 0 * 18,30 0,000000
bagno (2*2) * 0 * 5,63 0,000000
soggiorno (2*2) * 0 * 15,75 0,000000
cucina (2*2) * 13,05 52,200000
Totale m2 86,400000 16,098810 1.390,937184
5450 [ TOS22_02.A03.009.00 | zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
4
ingresso (2*2) * 12,50 50,000000
ripostiglio (2*¥2) * 0 * 9,05 0,000000
camera (2*¥2) * 0 * 17,60 0,000000
soggiorno (2*2) * 0 * 16,10 0,000000
cucina (2*2) * (14,65-3,35) 45,200000
Totale m 95,200000 4,285701 407,998735
TOS22_02.A03.010 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
5460 |[TOS22_02.A03.010.00 | in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
1
cucina (2*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000
bagno (2*2) * 10,80 * 1,6 69,120000
Totale m2 98,240000 9,676036 950,573777
TOS22_02.A03.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
A RIPORTARE 48.666,334807
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 48.666,334807
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
5470 | TOS22_02.A03.011.00 | su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
1
cucina (2*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000
bagno (2*2) * 10,80 * 1,6 69,120000
Totale m2 98,240000 11,762934 1.155,590636
5480 |T0S22_02.A03.035.00 | lavabo
1
(2*¥2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 23,010874 0,000000
5490 | TOS22_02.A03.035.00 | vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
4
vaso + bidet (2*¥2) * 2 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 31,132358 0,000000
5500 | TOS22_02.A03.036.00 | compresa demolizione dei muri di supporto
1
(2*¥2) *0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 68,176680 0,000000
5510 | TOS22_02.A03.037.00 | di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento
1
(2*¥2) *25*0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 4,760501 0,000000
TOS22_02.A03.038 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
5520 | TOS22_02.A03.038.00 | in ferro o rame d. fino a 1"
1
rimozione vecchi impianti idrici e riscaldamento (2*¥2) * 75 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 0,695930 0,000000

TOS22_02.A03.053

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa

A RIPORTARE

49.821,925443
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 49.821,925443
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
5530 | TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione da 25,01 a 50 cmq
2
per impianto elettrico (2*2) * 60 * 0 0,000000
per riscaldamento (2*2) * 10 * 0 0,000000
gas (2*2) * 6 24,000000
idrico bagno e cucina (2*2) * 20 80,000000
Totale m 104,000000 4,513896 469,445184
5540 [ TOS22_02.E06.006.00 | per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne
3
per impianto elettrico (2*2) * 60 * 0 * 0,15 0,000000
per riscaldamento (2*2) * 10 * 0 * 0,15 0,000000
gas (2*2) * 6 * 0,15 3,600000
idrico bagno e cucina (2*2) * 20 * 0,15 12,000000
Totale m2 15,600000 32,417512 505,713187
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
5550 [ TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita
4
per fori areazione e ventilazione (2*2) * 2 8,000000
Totale m 8,000000 71,087981 568,703848
5560 | TOS22_06.101.005.00 | Con tubo in multistrato @16
3
2%2 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 89,826636 359,306544
5570 [ TOS22_06.104.021.00 | per ogni elemento H = 780/95

A RIPORTARE

51.725,094206
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 51.725,094206
4
(2*¥2) *25* 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 24,731911 0,000000
5580 | TOS22_01.E01.003.00 | con malta di calce
1
cucina (2*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000
bagno (2*2) * 10,80 * 1,6 69,120000
Totale m2 98,240000 23,295677 2.288,567308
5590 [TOS22_01.E03.014.01 | piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
0
cucina (2*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000
bagno (2*2) * 10,80 * 1,6 69,120000
Totale m2 98,240000 18,468406 1.814,336205
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
5600 | TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
1
cucina (2*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000
bagno (2*2) * 10,80 * 1,6 69,120000
Totale m2 98,240000 9,889000 971,495360
TOS22_01.E02.003 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
5610 [ TOS22_01.E02.003.00 | piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
1
ingresso (2*2) * 8,55 34,200000
ripostiglio (2*2) * 0 * 3,55 0,000000
camera (2*2) * 0 * 18,30 0,000000
bagno (2*2) * 0 * 5,63 0,000000

A RIPORTARE

56.799,493079
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 56.799,493079
soggiorno (2*2) * 0 * 15,75 0,000000
cucina (2*2) * 13,05 52,200000
Totale m2 86,400000 12,632492 1.091,447309
5620 [ TOS22_01.E05.012.00 | spessore fino a cm. 5
1
ingresso (2*2) * 8,55 34,200000
ripostiglio (2*¥2) * 0 * 3,55 0,000000
camera (2*2) * 0 * 18,30 0,000000
bagno (2*2) * 0 * 5,63 0,000000
soggiorno (2*2) * 0 * 15,75 0,000000
cucina (2*2) * 13,05 52,200000
Totale m2 86,400000 13,826011 1.194,567350
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
5630 | TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
2
ingresso (2*2) * 8,55 34,200000
ripostiglio (2*¥2) * 0 * 3,55 0,000000
camera (2*¥2) * 0 * 18,30 0,000000
bagno (2*2) * 0 * 5,63 0,000000
soggiorno (2*2) * 0 * 15,75 0,000000
cucina (2*2) * 13,05 52,200000
Totale m2 86,400000 9,570000 826,848000
TOS22_01.E01.006 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo
5640 [ TOS22_01.E01.006.00 | con malta di calce
1
ingresso (2*2) * 0,1 * 12,50 5,000000
ripostiglio (2*¥2) * 0 * 0,1 * 9,05 0,000000
A RIPORTARE 59.912,355738
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 59.912,355738
camera (2*2) * 0 * 0,1 * 17,60 0,000000
soggiorno (2*¥2) * 0 * 0,1 * 16,10 0,000000
cucina (2*2) * 0,1 * (14,65-3,35) 4,520000
Totale m2 9,520000 32,882068 313,037287
5650 [ TOS22_01.E03.016.00 | In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare
1
ingresso (2*2) * 12,50 50,000000
ripostiglio (2*2) * 0 * 9,05 0,000000
camera (2*¥2) * 0 * 17,60 0,000000
soggiorno (2*2) * 0 * 16,10 0,000000
cucina (2*2) * (14,65-3,35) 45,200000
Totale m 95,200000 4,305822 409,914254
5660 [ TOS22_PR.P22.055.00 | multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
3 bianco
ingresso (2*2) * 12,50 50,000000
ripostiglio (2*2) * 0 * 9,05 0,000000
camera (2*¥2) * 0 * 17,60 0,000000
soggiorno (2*2) * 0 * 16,10 0,000000
cucina (2*2) * (14,65-3,35) 45,200000
Totale m 95,200000 3,036880 289,110976
5670 | TOS22_01.F04.002.00 | Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
1
interno appartamenti (2*2) * 50 200,000000
Totale m2 200,000000 6,186352 1.237,270400
5680 [ TOS22_01.F04.004.00 | con idropittura a tempera murale fine
3
ingresso soffitto (2*2) * 8,55 34,200000
ingresso pareti (2*2) * 12,5 * 2,8 140,000000
ripostiglio soffitto (2*2) * 3,55 14,200000
ripostiglio pareti (2*2) * 9,05 * 2,8 101,360000
camera soffitto (2*2) * 18,30 73,200000

A RIPORTARE

62.161,688655
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 62.161,688655
camera pareti (2*2) * 17,60 * 2,8 197,120000
soggiorno soffitto (2*¥2) * 15,75 63,000000
soggiorno pareti (2*¥2) * 16,10 * 2,8 180,320000
bagno soffitto (2*2) * 5,63 22,520000
bagno pareti (2*2) * 5,63 * (2,8-1,6) 27,024000
cucina soffitto (2*2) * 13,05 52,200000
cucina pareti (2*¥2) * 14,65 * 2,8 164,080000
cucina rivestimento (2*(-1-1)) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 -29,120000
Totale m2 1.040,104000 3,905787 4.062,424682
TOS22_02.A07.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
5690 | TOS22_02.A07.011.00 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
1
pavimenti (43,2*2) * 0,07 6,048000
battiscopa (47,6*2) * 0,1 * 0,03 0,285600
rivestimenti (49,12*2) * 0,04 3,929600
sanitari (2*2) * (1+1+1+1) * 0 * 0,5 0,000000
elementi radianti (2*2) * 0 * 0,5 0,000000
tubi ferro (2*¥2) * 0 * 0,5 0,000000
tracce (52*2) * 0,1 * 0,1 1,040000
Totale m3 11,303200 43,141560 487,637681
TOS22_02.A07.001 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Carico, traporto e scarico
5700 | TOS22_02.A07.001.00 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
1
pavimenti (43,20%*2) * 0,07 6,048000
battiscopa (47,60*2) * 0,1 * 0,03 0,285600
rivestimenti (49,12*2) * 0,04 3,929600

A RIPORTARE

66.711,751018
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 66.711,751018
sanitari (2*2) * (1+1+1+1) * 0 * 0,5 0,000000
elementi radianti (2*2) * 0 * 0,5 0,000000
tubi ferro (2*¥2) * 0 * 0,5 0,000000
tracce (52*2) * 0,1 * 0,1 1,040000
Totale m3 11,303200 59,702288 674,826902
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
5710 | TOS22_PRREC.P17.00 | mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
1.003
pavimenti 570 kg/mc (43,20*2) * 0,07 * 0,57 3,447360
battiscopa 570 kg/mc (47,60*2) * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,162792
rivestimenti 570 kg/mc (49,12*2) * 0,04 * 0,57 2,239872
sanitari (2*2) * (1+1+1+1) * 0 * 0,075 0,000000
tracce 570 kg/mc (52*2) * 0,1 * 0,1 * 0,57 0,592800
Totale ton 6,442824 22,046440 142,041333
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
4 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
5720 | TOS22_PRREC.P17.00 | ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
4.005
tubi ferro (100*2) * 0 0,000000
radiatori (40*2) * 4 * 0 0,000000
Totale ton 0,000000 0,012760 0,000000
Totale Piano Secondo - Terzo Euro 21.611,794142
Piano Quarto-oltre
TOS22_02.A03.009 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
6020 | TOS22_02.A03.009.00 | pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

2

A RIPORTARE

67.528,619253
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 67.528,619253
ingresso (2*5) * 8,55 85,500000
ripostiglio (2*5) * 0 * 3,55 0,000000
camera (2*5) * 0 * 18,30 0,000000
bagno (2*5) * 0 * 5,63 0,000000
soggiorno (2*5) * 0 * 15,75 0,000000
cucina (2*5) * 13,05 130,500000
Totale m2 216,000000 16,098810 3.477,342960
6030 | TOS22_02.A03.009.00 | zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
4
ingresso (2*5) * 12,50 125,000000
ripostiglio (2*5) * 0 * 9,05 0,000000
camera (2*5) * 0 * 17,60 0,000000
soggiorno (2*5) * 0 * 16,10 0,000000
cucina (2*5) * (14,65-3,35) 113,000000
Totale m 238,000000 4,285701 1.019,996838
TOS22_02.A03.010 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
6040 | TOS22_02.A03.010.00 | in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
1
cucina (2*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 72,800000
bagno (2*5) * 10,80 * 1,6 172,800000
Totale m2 245,600000 9,676036 2.376,434442
TOS22_02.A03.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
6050 | TOS22_02.A03.011.00 | su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
1
cucina (2*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 72,800000

A RIPORTARE

74.402,393493
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 74.402,393493
bagno (2*5) * 10,80 * 1,6 172,800000
Totale m2 245,600000 11,762934 2.888,976590
6060 | TOS22_02.A03.035.00 | lavabo
1
(2*5) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 23,010874 0,000000
6070 | TOS22_02.A03.035.00 | vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
4
vaso + bidet (2*5) * 2 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 31,132358 0,000000
6080 | TOS22_02.A03.036.00 | compresa demolizione dei muri di supporto
1
(2*5) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 68,176680 0,000000
6090 | TOS22_02.A03.037.00 | di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento
1
(2*5) * 25 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 4,760501 0,000000
TOS22_02.A03.038 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
6100 | TOS22_02.A03.038.00 | in ferro o rame d. finoa 1"
1
rimozione vecchi impianti idrici e riscaldamento (2*5) * 75 * 0 0,000000
Totale m 0,000000 0,695930 0,000000
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
A RIPORTARE 77.291,370083

-43 -




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 77.291,370083
6110 | TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione da 25,01 a 50 cmq
2
per impianto elettrico (2*5) * 60 * 0 0,000000
per riscaldamento (2*5) * 10 * 0 0,000000
gas (2*5) * 6 60,000000
idrico bagno e cucina (2*5) * 20 200,000000
Totale m 260,000000 4,513896 1.173,612960
6120 | TOS22_02.E06.006.00 | per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne
3
per impianto elettrico (2*5) * 60 * 0 * 0,15 0,000000
per riscaldamento (2*5) * 10 * 0 * 0,15 0,000000
gas (2*5) * 6 * 0,15 9,000000
idrico bagno e cucina (2*5) * 20 * 0,15 30,000000
Totale m2 39,000000 32,417512 1.264,282968
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
6130 | TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione superiore a 100 cmqg, ma non superiore a 400 cmg, misurata per tutta la sezione eseguita
4
per fori areazione e ventilazione (2*5) * 2 20,000000
Totale m 20,000000 71,087981 1.421,759620
6140 | TOS22_06.101.005.00 | Con tubo in multistrato @16
3
2*5 10,000000
Totale Cadauno 10,000000 89,826636 898,266360
6150 | TOS22_06.104.021.00 | per ogni elemento H = 780/95
4
(2*5) * 25 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 24,731911 0,000000
6160 | TOS22_01.E01.003.00 | con malta di calce

A RIPORTARE

82.049,291991
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 82.049,291991
1
cucina (2*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 72,800000
bagno (2*5) * 10,80 * 1,6 172,800000
Totale m2 245,600000 23,295677 5.721,418271
6170 | TOS22_01.E03.014.01 | piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
0
cucina (2*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 72,800000
bagno (2*5) * 10,80 * 1,6 172,800000
Totale m2 245,600000 18,468406 4.535,840514
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
6180 | TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
1
cucina (2*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 72,800000
bagno (2*5) * 10,80 * 1,6 172,800000
Totale m2 245,600000 9,889000 2.428,738400
TOS22_01.E02.003 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
6190 | TOS22_01.E02.003.00 | piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
1
ingresso (2*5) * 8,55 85,500000
ripostiglio (2*5) * 0 * 3,55 0,000000
camera (2*5) * 0 * 18,30 0,000000
bagno (2*5) * 0 * 5,63 0,000000
soggiorno (2*5) * 0 * 15,75 0,000000
cucina (2*5) * 13,05 130,500000
Totale m2 216,000000 12,632492 2.728,618272
6200 | TOS22_01.E05.012.00 | spessore fino a cm. 5
1
A RIPORTARE 97.463,907448
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 97.463,907448
ingresso (2*5) * 8,55 85,500000
ripostiglio (2*5) * 0 * 3,55 0,000000
camera (2*5) * 0 * 18,30 0,000000
bagno (2*5) * 0 * 5,63 0,000000
soggiorno (2*5) * 0 * 15,75 0,000000
cucina (2*5) * 13,05 130,500000
Totale m2 216,000000 13,826011 2.986,418376
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
6210 | TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
2
ingresso (2*5) * 8,55 85,500000
ripostiglio (2*5) * 0 * 3,55 0,000000
camera (2*5) * 0 * 18,30 0,000000
bagno (2*5) * 0 * 5,63 0,000000
soggiorno (2*5) * 0 * 15,75 0,000000
cucina (2*5) * 13,05 130,500000
Totale m2 216,000000 9,570000 2.067,120000
TOS22_01.E01.006 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo
6220 | TOS22_01.E01.006.00 | con malta di calce
1
ingresso (2*5) * 0,1 * 12,50 12,500000
ripostiglio (2*5) * 0 * 0,1 * 9,05 0,000000
camera (2*5) * 0 * 0,1 * 17,60 0,000000
soggiorno (2*5) * 0 * 0,1 * 16,10 0,000000
cucina (2*5) * 0,1 * (14,65-3,35) 11,300000
Totale m2 23,800000 32,882068 782,593218

A RIPORTARE

103.300,039042
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 103.300,039042
6230 | TOS22_01.E03.016.00 | In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare
1
ingresso (2*5) * 12,50 125,000000
ripostiglio (2*5) * 0 * 9,05 0,000000
camera (2*5) * 0 * 17,60 0,000000
soggiorno (2*5) * 0 * 16,10 0,000000
cucina (2*5) * (14,65-3,35) 113,000000
Totale m 238,000000 4,305822 1.024,785636
6240 | TOS22_PR.P22.055.00 | multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
3 bianco
ingresso (2*5) * 12,50 125,000000
ripostiglio (2*5) * 0 * 9,05 0,000000
camera (2*5) * 0 * 17,60 0,000000
soggiorno (2*5) * 0 * 16,10 0,000000
cucina (2*5) * (14,65-3,35) 113,000000
Totale m 238,000000 3,036880 722,777440
6250 | TOS22_01.F04.002.00 | Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
1
interno appartamenti (2*5) * 50 500,000000
Totale m2 500,000000 6,186352 3.093,176000
6260 | TOS22_01.F04.004.00 | con idropittura a tempera murale fine
3
ingresso soffitto (2*5) * 8,55 85,500000
ingresso pareti (2*¥5) * 12,5 * 2,8 350,000000
ripostiglio soffitto (2*5) * 3,55 35,500000
ripostiglio pareti (2*5) * 9,05 * 2,8 253,400000
camera soffitto (2*5) * 18,30 183,000000
camera pareti (2*5) * 17,60 * 2,8 492,800000
soggiorno soffitto (2*5) * 15,75 157,500000
soggiorno pareti (2*5) * 16,10 * 2,8 450,800000
bagno soffitto (2*5) * 5,63 56,300000
bagno pareti (2*5) * 5,63 * (2,8-1,6) 67,560000

A RIPORTARE

108.140,778118
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 108.140,778118
cucina soffitto (2*5) * 13,05 130,500000
cucina pareti (2*5) * 14,65 * 2,8 410,200000
cucina rivestimento (5*(-1-1)) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 -72,800000
Totale m2 2.600,260000 3,905787 10.156,061705
TOS22_02.A07.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
6270 | TOS22_02.A07.011.00 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
1
pavimenti (43,2*5) * 0,07 15,120000
battiscopa (47,6*5) * 0,1 * 0,03 0,714000
rivestimenti (49,12*5) * 0,04 9,824000
sanitari (2*¥5) * (1+1+1+1) * 0 * 0,5 0,000000
elementi radianti (2*5) * 0 * 0,5 0,000000
tubi ferro (2*5) * 0 * 0,5 0,000000
tracce (52*5) * 0,1 * 0,1 2,600000
Totale m3 28,258000 43,141560 1.219,094202
TOS22_02.A07.001 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Carico, traporto e scarico
6280 IOSZZ_OZ.AO7.001.00 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
pavimenti (43,20*5) * 0,07 15,120000
battiscopa (47,60*5) * 0,1 * 0,03 0,714000
rivestimenti (49,12*5) * 0,04 9,824000
sanitari (2*¥5) * (1+1+1+1) * 0 * 0,5 0,000000
elementi radianti (2*5) * 0 * 0,5 0,000000
tubi ferro (2*5) * 0 * 0,5 0,000000
tracce (52*5) * 0,1 * 0,1 2,600000
Totale m3 28,258000 59,702288 1.687,067254

A RIPORTARE

121.203,001279
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio B
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 121.203,001279
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
6290 | TOS22_PRREC.P17.00 | mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
1.003
pavimenti 570 kg/mc (43,20*5) * 0,07 * 0,57 8,618400
battiscopa 570 kg/mc (47,60*5) * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,406980
rivestimenti 570 kg/mc (49,12*5) * 0,04 * 0,57 5,599680
sanitari (2*5) * (1+1+1+1) * 0 * 0,075 0,000000
tracce 570 kg/mc (52*5) * 0,1 * 0,1 * 0,57 1,482000
Totale ton 16,107060 22,046440 355,103332
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
4 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
6300 | TOS22_PRREC.P17.00 | ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
4.005
tubi ferro (100*5) * 0 0,000000
radiatori (40*5) * 4 * 0 0,000000
Totale ton 0,000000 0,012760 0,000000

Totale Piano Quarto - oltre Euro

A RIPORTARE

54.029,485358

121.558,104611
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 121.558,104611
Piano Primo
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3350 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000
3360 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3370 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO 4 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
3380 | 06.I105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 34,819147 139,276588
3390 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 4,000000
Totale cad 4,000000 60,309293 241,237172
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3400 | 06.I105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 5 20,000000
Totale Cadauno 20,000000 47,945203 958,904060
3410 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 3 12,000000
Totale Cadauno 12,000000 45,879314 550,551768
3420 | NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 4,000000

A RIPORTARE

123.448,074199
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 123.448,074199
Totale cad 4,000000 89,491919 357,967676
3430 | NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60Im
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 4,000000
Totale cad 4,000000 53,404670 213,618680
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3440 | 06.105.002.003 punto luce deviato
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 62,788717 251,154868
3450 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 72,751765 291,007060
3460 | NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 4,000000
Totale cad 4,000000 22,258245 89,032980
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3470 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 47,945203 191,780812
3480 | NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 15 60,000000
Totale m 60,000000 2,641915 158,514900
3490 | NPC.EL.002.001.002 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 15 60,000000
Totale m 60,000000 3,006551 180,393060
06.105.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
3500 | 06.I105.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 20 80,000000
A RIPORTARE 125.181,544235
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 125.181,544235
Totale m 80,000000 5,151067 412,085360
3510 | 06.I105.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmaq)
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4 * 20 80,000000
Totale m 80,000000 5,951502 476,120160
Totale Piano Primo Euro 4.511,645144
Piano Secondo-Terzo
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3690 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000
3700 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3710 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
3720 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4*2 8,000000
Totale Cadauno 8,000000 34,819147 278,553176
3730 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4*2 8,000000
Totale cad 8,000000 60,309293 482,474344
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3740 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 5 40,000000
Totale Cadauno 40,000000 47,945203 1.917,808120
A RIPORTARE 128.748 585395
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 128.748,585395
3750 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 3 24,000000
Totale Cadauno 24,000000 45,879314 1.101,103536
3760 | NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4*2 8,000000
Totale cad 8,000000 89,491919 715,935352
3770 | NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60Im
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*2 8,000000
Totale cad 8,000000 53,404670 427,237360
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3780 | 06.105.002.003 punto luce deviato
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*2 8,000000
Totale Cadauno 8,000000 62,788717 502,309736
3790 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*2 8,000000
Totale Cadauno 8,000000 72,751765 582,014120
3800 | NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*2 8,000000
Totale cad 8,000000 22,258245 178,065960
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
3810 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*2 8,000000
Totale Cadauno 8,000000 47,945203 383,561624
3820 | NPC.EL.002.001.001 Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 15 120,000000
Totale m 120,000000 2,641915 317,029800
3830 | NPC.EL.002.001.002 | Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 15 120,000000
A RIPORTARE 132.955,842883
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 132.955,842883
Totale m 120,000000 3,006551 360,786120
06.105.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
3840 | 06.105.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 20 160,000000
Totale m 160,000000 5,151067 824,170720
3850 | 06.I105.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmaq)
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*2) * 20 160,000000
Totale m 160,000000 5,951502 952,240320
4040 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*2) * 0 0,000000
Totale cad 0,000000 60,309293 0,000000
Totale Piano Secondo - Terzo Euro 9.023,290288
Piano Quarto-oltre
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4030 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*5) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 34,819147 0,000000
4050 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 BAGNO (4*5) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 47,945203 0,000000
4060 | 06.105.002.001 punto luce a semplice interruzione
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4*5 20,000000
Totale Cadauno 20,000000 34,819147 696,382940
4070 | NPC.EL.006.001.012 Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4*5 20,000000
Totale cad 20,000000 60,309293 1.206,185860

06.105.002

Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

A RIPORTARE

136.995,608843
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 136.995,608843
4080 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 5 100,000000
Totale Cadauno 100,000000 47,945203 4.794,520300
4090 | 06.105.002.013 punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 3 60,000000
Totale Cadauno 60,000000 45,879314 2.752,758840
4100 | NPC.EL.006.001.007 Punto alimentazione fancoil/caldaia incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4*5 20,000000
Totale cad 20,000000 89,491919 1.789,838380
4110 | NPC.EL.009.047.001 Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60Im
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*5 20,000000
Totale cad 20,000000 53,404670 1.068,093400
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4120 | 06.105.002.003 punto luce deviato
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*5 20,000000
Totale Cadauno 20,000000 62,788717 1.255,774340
4130 | 06.105.002.004 punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*5 20,000000
Totale Cadauno 20,000000 72,751765 1.455,035300
4140 | NPC.EL.400.200.001 Punto luce aggiunto incasso IP40
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*5 20,000000
Totale cad 20,000000 22,258245 445,164900
06.105.002 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, c...a 20 mg. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
4150 | 06.105.002.012 punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO 4*5 20,000000
Totale Cadauno 20,000000 47,945203 958,904060
4160 | NPC.EL.002.001.001 | Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 15 300,000000
A RIPORTARE 151.515,698363
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 151.515,698363
Totale m 300,000000 2,641915 792,574500
4170 | NPC.EL.002.001.002 | Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 15 300,000000
Totale m 300,000000 3,006551 901,965300
06.105.006 Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati...er sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
4180 | 06.105.006.001 con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 20 400,000000
Totale m 400,000000 5,151067 2.060,426800
4190 | 06.105.006.002 con cavo sezione 2 (1X4 mmaq)
alloggio civici 14/1-2-3 INGRESSO (4*5) * 20 400,000000
Totale m 400,000000 5,951502 2.380,600800

Totale Piano Quarto - oltre Euro

A RIPORTARE

22.558,225720

157.651,265763

-56 -




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 157.651,265763
Piano Primo
2451 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
3
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 7 * 0,5 14,000000
Totale m 14,000000 13,208284 184,915976
2461 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 2 * 0,5 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 23,478400 93,913600
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2471 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 * 0,5 0,500000
Totale h 0,500000 29,679760 14,839880
2481 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria di livello superiore
01
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 * 0,5 0,500000
Totale h 0,500000 31,785160 15,892580
2551 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 7 * 0,5 14,000000
Totale m 14,000000 6,206719 86,894066
2552 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 2 * 0,5 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 23,478400 93,913600

TOS22_RU.M11.001

RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

A RIPORTARE

158.141,635465
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 158.141,635465
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2553 | TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 * 0,5 0,500000
Totale h 0,500000 27,727480 13,863740
2554 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 * 0,5 0,500000
Totale h 0,500000 29,679760 14,839880
Totale Piano Primo Euro 519,073322
Piano Secondo-Terzo
5280 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
3
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 7 * 0,5 28,000000
Totale m 28,000000 13,208284 369,831952
5290 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 2 * 0,5 8,000000
Totale Cadauno 8,000000 23,478400 187,827200
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5300 [ TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 * 0,5 1,000000
Totale h 1,000000 29,679760 29,679760
5310 [ TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria di livello superiore
01
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 * 0,5 1,000000

A RIPORTARE

158.757,677997
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 158.757,677997
Totale h 1,000000 31,785160 31,785160
5320 [ TOS22_06.101.003.00 @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 7 * 0,5 28,000000
Totale m 28,000000 6,206719 173,788132
5330 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 2 * 0,5 8,000000
Totale Cadauno 8,000000 23,478400 187,827200
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5340 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 * 0,5 1,000000
Totale h 1,000000 27,727480 27,727480
5350 [ TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 * 0,5 1,000000
Totale h 1,000000 29,679760 29,679760
Totale Piano Secondo - Terzo Euro 1.038,146644
Piano Quarto-oltre
5360 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
3
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 7 * 0,5 70,000000
Totale m 70,000000 13,208284 924,579880
5370 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 2 * 0,5 20,000000
Totale Cadauno 20,000000 23,478400 469,568000
A RIPORTARE 160.602,633609
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 160.602,633609
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5380 [ TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 * 0,5 2,500000
Totale h 2,500000 29,679760 74,199400
5390 [TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria di livello superiore
01
alloggio civici 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 * 0,5 2,500000
Totale h 2,500000 31,785160 79,462900
5400 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 7 * 0,5 70,000000
Totale m 70,000000 6,206719 434,470330
5410 | TOS22_PR.P29.101.00 | Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"
2
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 2 * 0,5 20,000000
Totale Cadauno 20,000000 23,478400 469,568000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5420 | TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 * 0,5 2,500000
Totale h 2,500000 27,727480 69,318700
5430 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 * 0,5 2,500000

A RIPORTARE

161.729,652939
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IS Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 161.729,652939
Totale h 2,500000 29,679760 74,199400

Totale Piano Quarto - oltre Euro

A RIPORTARE

2.595,366610

161.803,852339
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 161.803,852339
Piano Primo
2821 | TOS22_06.104.075.00 | Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22
6
alloggio civico 14/1-2-3 4 * 10 40,000000
Totale m 40,000000 18,421945 736,877800
2831 [ TOS22_06.104.075.00 | Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18
5
alloggio civico 14/1-2-34 * 5 20,000000
Totale m 20,000000 13,795463 275,909260
TOS22_06.104.035 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN
331 ed UNI EN 1775
2841 | TOS22_06.104.035.00 | DN 15 (1/2")
1
alloggio civico 14/1-2-3 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 8,756652 35,026608
2851 [ TOS22_06.104.035.00 | DN 20 (3/4")
2
alloggio civico 14/1-2-3 4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 12,547125 50,188500
2861 [ TOS22_PR.P15.055.00 | d. 50 mm spess. 4,2 mm
2
alloggio civico 14/1-2-3 4 * 15 60,000000
Totale m 60,000000 1,108060 66,483600
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
2871 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
A RIPORTARE 162.968,338107,
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 162.968,338107
alloggio civico 14/1-2-3 4 * 4 16,000000
Totale h 16,000000 29,679760 474,876160
2881 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3 categoria
04
alloggio civico 14/1-2-3 4 * 4 16,000000
Totale h 16,000000 26,591840 425,469440
3131 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
3
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 7 7,000000
alloggi civico 14/1+14/2 3 * 7 21,000000
Totale m 28,000000 13,208284 369,831952
3141 | TOS22_06.104.012.00 | spessore mm 0,35
1
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 0,1 0,100000
alloggi civico 14/1+14/2 3 * 0,1 0,300000
Totale m2 0,400000 12,142416 4,856966
3151 | TOS22_PR.P30.040.00 | Collettore 10+10 attacchi
5
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000
alloggi civico 14/1+14/23 * 0 0,000000
Totale Cadauno 1,000000 122,392480 122,392480
3161 | TOS22_PR.P30.041.00 | valvola a sfera diametro 1/2'
1
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 2 2,000000
alloggi civico 14/1+14/2 3 * 2 6,000000
Totale Cadauno 8,000000 1,595000 12,760000
3171 | TOS22_PR.P30.041.00 | valvolina sfogo aria
2
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000
alloggi civico 14/1+14/2 3 * 0 0,000000
Totale Cadauno 1,000000 2,124540 2,124540

A RIPORTARE

164.380,649645
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 164.380,649645
3181 | TOS22_PR.P30.041.00 | cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi
9
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000
alloggi civico 14/1+14/23 * 0 0,000000
Totale Cadauno 1,000000 72,342450 72,342450
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
3191 [ TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 2 2,000000
alloggi civico 14/1+14/2 3 * 2 6,000000
Totale h 8,000000 27,727480 221,819840
3201 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 2 2,000000
alloggi civico 14/1+14/2 3 * 2 6,000000
Totale h 8,000000 29,679760 237,438080
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
3211 | TOS22_RU.M10.001.0 | Qualificato
03
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000
alloggi civico 14/1+14/2 3 3,000000
Totale h 4,000000 34,222320 136,889280
3221 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000

A RIPORTARE

165.049,139295
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 165.049,139295
alloggi civico 14/1+14/2 3 3,000000
Totale h 4,000000 30,815400 123,261600
3231 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 14 56,000000
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 14 0,000000
Totale m 56,000000 6,206719 347,576264
3241 | TOS22_06.104.012.00 | spessore mm 0,35
1
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,1 0,400000
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,1 0,000000
Totale m2 0,400000 12,142416 4,856966
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
3251 | TOS22_RU.M11.001.0 | 4~ categoria
03
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,5 2,000000
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,5 0,000000
Totale h 2,000000 27,727480 55,454960
3261 | TOS22_RU.M11.001.0 |3~ categoria
04
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,5 2,000000
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,5 0,000000
Totale h 2,000000 26,591840 53,183680
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
3271 | TOS22_RU.M10.001.0 | Qualificato

03

A RIPORTARE

165.633,472765
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 165.633,472765
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 1,000000
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,25 0,000000
Totale h 1,000000 34,222320 34,222320
3281 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA 4 * 0,25 1,000000
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,25 0,000000
Totale h 1,000000 30,815400 30,815400
Totale Piano Primo Euro 3.894,658146
Piano Secondo-Terzo
4660 | TOS22_06.104.075.00 | Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22
6
alloggio civico 14/1-2-3 (4*2) * 10 80,000000
Totale m 80,000000 18,421945 1.473,755600
4670 | TOS22_06.104.075.00 | Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18
5
alloggio civico 14/1-2-3 (4*%2) * 5 40,000000
Totale m 40,000000 13,795463 551,818520
TOS22_06.104.035 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN
331 ed UNI EN 1775
4680 | TOS22_06.104.035.00 | DN 15 (1/2")
1
alloggio civico 14/1-2-3 4*2 8,000000
Totale Cadauno 8,000000 8,756652 70,053216
4690 | TOS22_06.104.035.00 | DN 20 (3/4")
2
alloggio civico 14/1-2-3 4*2 8,000000
Totale Cadauno 8,000000 12,547125 100,377000
4700 | TOS22_PR.P15.055.00 | d. 50 mm spess. 4,2 mm

A RIPORTARE

167.894,514821
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 167.894,514821
2
alloggio civico 14/1-2-3 (4*2) * 15 120,000000
Totale m 120,000000 1,108060 132,967200
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4710 | TOS22_RU.M11.001.0 | 5~ categoria
02
alloggio civico 14/1-2-3 (4*%2) * 4 32,000000
Totale h 32,000000 29,679760 949,752320
4720 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria
04
alloggio civico 14/1-2-3 (4*2) * 4 32,000000
Totale h 32,000000 26,591840 850,938880
4730 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
3
alloggio civico 14/3 SFITTO 0 * 7 0,000000
alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 7 56,000000
Totale m 56,000000 13,208284 739,663904
4740 | TOS22_06.104.012.00 | spessore mm 0,35
1
alloggio civico 14/3 SFITTO 0 * 0,1 0,000000
alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 0,1 0,800000
Totale m2 0,800000 12,142416 9,713933
4750 | TOS22_PR.P30.040.00 | Collettore 10+10 attacchi
5
alloggio civico 14/3 SFITTO 0 0,000000
alloggi civico 14/1+14/2 (4*¥2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 122,392480 0,000000
4760 | TOS22_PR.P30.041.00 | valvola a sfera diametro 1/2'

A RIPORTARE

170.577,551058

-67 -




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 170.577,551058
1
alloggio civico 14/3 SFITTO 0 * 2 0,000000
alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 2 16,000000
Totale Cadauno 16,000000 1,595000 25,520000
4770 | TOS22_PR.P30.041.00 | valvolina sfogo aria
2
alloggio civico 14/3 SFITTO 0 0,000000
alloggi civico 14/1+14/2 (4*¥2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 2,124540 0,000000
4780 | TOS22_PR.P30.041.00 | cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi
9
alloggio civico 14/3 SFITTO 0 0,000000
alloggi civico 14/1+14/2 (4*¥2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 72,342450 0,000000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4790 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/3 SFITTO 0 * 2 0,000000
alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 2 16,000000
Totale h 16,000000 27,727480 443,639680
4800 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civico 14/1 SFITTO 0 * 2 0,000000
alloggi civico 14/1+14/2 (4*2) * 2 16,000000
Totale h 16,000000 29,679760 474,876160

TOS22_RU.M10.001

RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.

A RIPORTARE

171.521,586898
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 171.521,586898
Operaio edile
4810 | TOS22_RU.M10.001.0 | Qualificato
03
alloggio civico 14/3 SFITTO 0 0,000000
alloggi civico 14/1+14/2 4*2 8,000000
Totale h 8,000000 34,222320 273,778560
4820 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/3 SFITTO 0 0,000000
alloggi civico 14/1+14/2 4*2 8,000000
Totale h 8,000000 30,815400 246,523200
4830 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 14 112,000000
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 14 0,000000
Totale m 112,000000 6,206719 695,152528
4840 | TOS22_06.104.012.00 | spessore mm 0,35
1
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,1 0,800000
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,1 0,000000
Totale m2 0,800000 12,142416 9,713933
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4850 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,5 4,000000
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,5 0,000000
Totale h 4,000000 27,727480 110,909920
4860 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria

04

A RIPORTARE

172.857,665039
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 172.857,665039
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,5 4,000000
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,5 0,000000
Totale h 4,000000 26,591840 106,367360
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
4870 | TOS22_RU.M10.001.0 | Qualificato
03
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 2,000000
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,25 0,000000
Totale h 2,000000 34,222320 68,444640
4880 | TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*2) * 0,25 2,000000
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,25 0,000000
Totale h 2,000000 30,815400 61,630800
Totale Piano Secondo - Terzo Euro 7.395,597354
Piano Quarto-oltre
4890 | TOS22_06.104.075.00 | Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22
6
alloggio civico 14/1-2-3 (4*5) * 10 200,000000
Totale m 200,000000 18,421945 3.684,389000
4900 | TOS22_06.104.075.00 | Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18
5
alloggio civico 14/1-2-3 (4*5) * 5 100,000000
Totale m 100,000000 13,795463 1.379,546300

TOS22_06.104.035

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi
gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN
331 ed UNI EN 1775

A RIPORTARE

178.158,043139
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 178.158,043139
4910 | TOS22_06.104.035.00 | DN 15 (1/2")
1
alloggio civico 14/1-2-3 4*5 20,000000
Totale Cadauno 20,000000 8,756652 175,133040
4920 | TOS22_06.104.035.00 | DN 20 (3/4")
2
alloggio civico 14/1-2-3 4*5 20,000000
Totale Cadauno 20,000000 12,547125 250,942500
4930 | TOS22_PR.P15.055.00 | d. 50 mm spess. 4,2 mm
2
alloggio civico 14/1-2-3 (4*5) * 15 300,000000
Totale m 300,000000 1,108060 332,418000
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4940 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civico 14/1-2-3 (4*5) * 4 80,000000
Totale h 80,000000 29,679760 2.374,380800
4950 | TOS22_RU.M11.001.0 | 3~ categoria
04
alloggio civico 14/1-2-3 (4*5) * 4 80,000000
Totale h 80,000000 26,591840 2.127,347200
4960 | TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0
3
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 7 7,000000
alloggi civico 14/1+14/2 (4*¥5-1) * 7 133,000000
Totale m 140,000000 13,208284 1.849,159760
4970 | TOS22_06.104.012.00 | spessore mm 0,35

1

A RIPORTARE

185.267,424439

-71-




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 185.267,424439
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 0,1 0,100000
alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 0,1 1,900000
Totale m2 2,000000 12,142416 24,284832
4980 | TOS22_PR.P30.040.00 | Collettore 10+10 attacchi
5
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000
alloggi civico 14/1+14/2 (4*¥5-1) * 0 0,000000
Totale Cadauno 1,000000 122,392480 122,392480
4990 | TOS22_PR.P30.041.00 | valvola a sfera diametro 1/2'
1
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 2 2,000000
alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 2 38,000000
Totale Cadauno 40,000000 1,595000 63,800000
5000 | TOS22_PR.P30.041.00 | valvolina sfogo aria
2
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000
alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 0 0,000000
Totale Cadauno 1,000000 2,124540 2,124540
5010 | TOS22_PR.P30.041.00 | cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi
9
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000
alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 0 0,000000
Totale Cadauno 1,000000 72,342450 72,342450
TOS22_RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5020 | TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 2 2,000000
alloggi civico 14/1+14/2 (4*5-1) * 2 38,000000

A RIPORTARE

185.552,368741

-72 -




30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 185.552,368741
Totale h 40,000000 27,727480 1.109,099200
5030 | TOS22_RU.M11.001.0 |5~ categoria
02
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 * 2 2,000000
alloggi civico 14/1+14/2 (4*¥5-1) * 2 38,000000
Totale h 40,000000 29,679760 1.187,190400
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
5040 [TOS22_RU.M10.001.0 | Qualificato
03
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000
alloggi civico 14/1+14/2 4*5-1 19,000000
Totale h 20,000000 34,222320 684,446400
5050 [TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/3 SFITTO 1 1,000000
alloggi civico 14/1+14/2 4*5-1 19,000000
Totale h 20,000000 30,815400 616,308000
5060 [ TOS22_06.101.003.00 | @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
1
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 14 280,000000
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 14 0,000000
Totale m 280,000000 6,206719 1.737,881320
5070 | TOS22_06.104.012.00 | spessore mm 0,35
1
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,1 2,000000
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,1 0,000000
Totale m2 2,000000 12,142416 24,284832

TOS22_RU.M11.001

RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il

A RIPORTARE

190.911,578893
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IT Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 190.911,578893
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5080 |TOS22_RU.M11.001.0 |4~ categoria
03
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,5 10,000000
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,5 0,000000
Totale h 10,000000 27,727480 277,274800
5090 |[TOS22_RU.M11.001.0 |3~ categoria
04
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,5 10,000000
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,5 0,000000
Totale h 10,000000 26,591840 265,918400
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano
d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
5100 [TOS22_RU.M10.001.0 | Qualificato
03
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 5,000000
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,25 0,000000
Totale h 5,000000 34,222320 171,111600
5110 [TOS22_RU.M10.001.0 | Comune
04
alloggio civico 14/1-2-3 CUCINA (4*5) * 0,25 5,000000
alloggio civico 14/1-2-3 BAGNO 0 * 0,25 0,000000
Totale h 5,000000 30,815400 154,077000

Totale Piano Quarto - oltre Euro

A RIPORTARE

18.685,852854

191.779,960693
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 191.779,960693
Piano Primo
TOS22_02.A03.009 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
440 TOS22_02.A03.009.00 | pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
2
ingresso 4 * 8,45 33,800000
disimpegno 4 * 0 * 7,30 0,000000
ripostiglio 4 * 0 * 2,15 0,000000
camera 14 *0 * 13,80 0,000000
camera 24 * 0 * 13,65 0,000000
camera 34 * 0 * 16,40 0,000000
bagno 4 * 0 * 0 * 5,50 0,000000
soggiorno 4 * 0 * 15,40 0,000000
cucina 4 * 13,20 52,800000
Totale m2 86,600000 16,098810 1.394,156946
450 TOS22_02.A03.009.00 | zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
4
ingresso 4 * 12,40 49,600000
disimpegno 4 * 0 * 13,60 0,000000
ripostiglio 4 * 0 * 6,05 0,000000
camera 14 * 0 * 15,00 0,000000
camera 2 4 * 0 * 14,95 0,000000
camera 34 * 0 * 16,80 0,000000
bagno 0 * 0 * 10,15 0,000000
soggiorno 4 * 0 * 16,00 0,000000
cucina 4 * (14,70-3,32) 45,520000
Totale m 95,120000 4,285701 407,655879

TOS22_02.A03.010

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a

A RIPORTARE

193.581,773518
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 193.581,773518
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
460 TOS22_02.A03.010.00 | in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
1
cucina 4 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000
bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 29,120000 9,676036 281,766168
TOS22_02.A03.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
470 TOS22_02.A03.011.00 | su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
1
cucina 4 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000
bagno 4 * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 29,120000 11,762934 342,536638
480 | TOS22_02.A03.035.00 | lavabo
1
4*0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 23,010874 0,000000
490 TOS22_02.A03.035.00 | vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
4
vaso + bidet4 *2 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 31,132358 0,000000
500 TOS22_02.A03.036.00 | compresa demolizione dei muri di supporto
1
0*0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 68,176680 0,000000
510 TOS22_02.A03.037.00 | di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento
1
4*35*0*0 0,000000

A RIPORTARE

194.206,076324
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 194.206,076324
Totale Cadauno 0,000000 4,760501 0,000000
TOS22_02.A03.038 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
520 TOS22_02.A03.038.00 | in ferro o rame d. fino a 1"
1
4*19*Q 0,000000
Totale m 0,000000 0,695930 0,000000
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
530 [ TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione da 25,01 a 50 cmq
2
per impianto elettrico 4 * 85 * 0 0,000000
per riscaldamento 4 * 9 * 0 0,000000
gas4 *6 24,000000
idrico cucina 4 * 10 40,000000
Totale m 64,000000 4,513896 288,889344
531 TOS22_02.E06.006.00 | per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne
3
per impianto elettrico 4 * 85 * 0,15 * 0 0,000000
per riscaldamento 4 * 9 * 0,15 * 0 0,000000
gas4 *6 *0,15 3,600000
idrico cucina 4 * 10 * 0,15 6,000000
Totale m2 9,600000 32,417512 311,208115
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
A RIPORTARE 194.806,173783
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 194.806,173783
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
540 TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione superiore a 100 cmg, ma non superiore a 400 cmqg, misurata per tutta la sezione eseguita
4
per fori areazione e ventilazione 4 * 2 8,000000
Totale m 8,000000 71,087981 568,703848
650 TOS22_06.101.005.00 | Con tubo in multistrato @16
3
4*1 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 89,826636 359,306544
730 | TOS22_06.104.021.00 | per ogni elemento H = 780/95
4
4*63*%0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 24,731911 0,000000
800 | TOS22_01.E01.003.00 | con malta di calce
1
cucina 4 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000
bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 29,120000 23,295677 678,370114
801 TOS22_01.E03.014.01 | piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
0
cucina 4 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000
bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 29,120000 18,468406 537,799983
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
802 TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
1
cucina 4 * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 29,120000
bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 29,120000 9,889000 287,967680

A RIPORTARE

197.238,321952
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 197.238,321952
TOS22_01.E02.003 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
810 | TOS22_01.E02.003.00 | piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
1
ingresso 4 * 8,45 33,800000
disimpegno 4 * 0 * 7,30 0,000000
ripostiglio 4 * 0 * 2,15 0,000000
camera 14 * 0 * 13,80 0,000000
camera 2 4 * 0 * 13,65 0,000000
camera 34 * 0 * 16,40 0,000000
bagno 4 * 0 * 0 * 5,50 0,000000
soggiorno 4 * 0 * 15,40 0,000000
cucina 4 * 13,20 52,800000
Totale m2 86,600000 12,632492 1.093,973807
811 TOS22_01.E05.012.00 | spessore fino a cm. 5
1
ingresso 4 * 8,45 33,800000
disimpegno 4 * 0 * 7,30 0,000000
ripostiglio 4 * 0 * 2,15 0,000000
camera 14 *0 * 13,80 0,000000
camera 24 * 0 * 13,65 0,000000
camera 34 * 0 * 16,40 0,000000
bagno 4 * 0 * 0 * 5,50 0,000000
soggiorno 4 * 0 * 15,40 0,000000
cucina 4 * 13,20 52,800000
Totale m2 86,600000 13,826011 1.197,332553
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
812 TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

A RIPORTARE

199.529,628312
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ARTICOLO
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N. CODICE
RIPORTO 199.529,628312
2
ingresso 4 * 8,45 33,800000
disimpegno 4 * 0 * 7,30 0,000000
ripostiglio 4 * 0 * 2,15 0,000000
camera 14 *0* 13,80 0,000000
camera 2 4 * 0 * 13,65 0,000000
camera 34 * 0 * 16,40 0,000000
bagno 4 * 0 * 0 * 5,50 0,000000
soggiorno 4 * 0 * 15,40 0,000000
cucina 4 * 13,20 52,800000
Totale m2 86,600000 9,570000 828,762000
TOS22_01.E01.006 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo
820 | TOS22_01.E01.006.00 | con malta di calce
1
ingresso 4 * 0,1 * 12,40 4,960000
disimpegno 4 * 0 * 0,1 * 13,60 0,000000
ripostiglio 4 * 0 * 0,1 * 6,05 0,000000
camera 14 *0*0,1* 15,00 0,000000
camera24*0*0,1* 14,95 0,000000
camera34*0*0,1* 16,80 0,000000
bagno 0 * 0 * 0,1 * 10,15 0,000000
soggiorno 4 * 0 * 0,1 * 16,00 0,000000
cucina 4 * 0,1 * (14,70-3,32) 4,552000
Totale m2 9,512000 32,882068 312,774231
821 TOS22_01.E03.016.00 | In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare
1
ingresso 4 * 12,40 49,600000
disimpegno 4 * 0 * 13,60 0,000000
ripostiglio 4 * 0 * 6,05 0,000000

A RIPORTARE

200.671,164543
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 200.671,164543
camera 14 * 0 * 15,00 0,000000
camera 2 4 * 0 * 14,95 0,000000
camera 34 * 0 * 16,80 0,000000
bagno 0 * 0 * 10,15 0,000000
soggiorno 4 * 0 * 16,00 0,000000
cucina 4 * (14,70-3,32) 45,520000
Totale m 95,120000 4,305822 409,569789
822 TOS22_PR.P22.055.00 | multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
3 bianco
ingresso 4 * 12,40 49,600000
disimpegno 4 * 0 * 13,60 0,000000
ripostiglio 4 * 0 * 6,05 0,000000
camera 14 * 0 * 15,00 0,000000
camera 2 4 * 0 * 14,95 0,000000
camera 34 * 0 * 16,80 0,000000
bagno 0 * 0 * 10,15 0,000000
soggiorno 4 * 0 * 16,00 0,000000
cucina 4 * (14,70-3,32) 45,520000
Totale m 95,120000 3,036880 288,868026
830 TOS22_01.F04.002.00 | Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
1
interno appartamento 4 * 100 400,000000
Totale m2 400,000000 6,186352 2.474,540800
840 TOS22_01.F04.004.00 | con idropittura a tempera murale fine
3
ingresso soffitto 4 * 8,45 33,800000
ingresso pareti 4 * 12,40 * 2,8 138,880000
disimpegno soffitto 4 * 7,3 29,200000
disimpegno pareti 4 * 13,60 * 2,8 152,320000
ripostiglio soffitto 4 * 2,15 8,600000
ripostiglio pareti 4 * 6,05 * 2,8 67,760000
camera 1 soffitto 4 * 13,80 55,200000

A RIPORTARE

203.844,143158
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N. CODICE
RIPORTO 203.844,143158
camera 1 pareti 4 * 15,00 * 2,8 168,000000
camera 2 soffitto 4 * 13,65 54,600000
camera 2 pareti 4 * 14,95 * 2,8 167,440000
camera 3 soffitto 4 * 16,40 65,600000
camera 3 pareti 4 * 16,80 * 2,8 188,160000
bagno soffitto 4 * 5,5 22,000000
bagno pareti 4 * 10,15 * (2,8-1,6) 48,720000
soggiorno soffitto 4 * 15,40 61,600000
soggiorno pareti 4 * 15,40 * 2,8 172,480000
cucina soffitto 4 * 13,20 52,800000
cucina pareti 4 * 14,70 * 2,8 164,640000
cucina rivestimento -4 * (2,25+0,6+0,6) * 1,6 -22,080000
Totale m2 1.629,720000 3,905787 6.365,339190
TOS22_02.A07.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
850 TOS22_02.A07.011.00 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
1
pavimenti 86,6 * 0,07 6,062000
battiscopa 95,12 * 0,1 * 0,03 0,285360
rivestimenti 29,12 * 0,04 1,164800
sanitari 4 * (1+1+1) *0,5* 0 0,000000
elementi radianti 4 * 0,5 * 0 0,000000
tubi ferro 4 * 0,5 * 0 0,000000
tracce 64 * 0,1 * 0,1 0,640000
Totale m3 8,152160 43,141560 351,696900
TOS22_02.A07.001 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Carico, traporto e scarico
851 TOS22_02.A07.001.00 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

A RIPORTARE

210.561,179248
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N. CODICE
RIPORTO 210.561,179248
1
pavimenti 86,6 * 0,07 6,062000
battiscopa 95,12 * 0,1 * 0,03 0,285360
rivestimenti 29,12 * 0,04 1,164800
sanitari 4 * (1+1+1) *0,5* 0 0,000000
elementi radianti 4 * 0,5 * 0 0,000000
tubi ferro 4 * 0,5 * 0 0,000000
tracce 64 * 0,1 * 0,1 0,640000
Totale m3 8,152160 59,702288 486,702604
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
860 TOS22_PRREC.P17.00 | mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
1.003
pavimenti 570 kg/mc 86,6 * 0,07 * 0,07 * 0,57 0,241874
battiscopa 570 kg/mc 95,12 * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,162655
rivestimenti 570 kg/mc 29,12 * 0,04 * 0,57 0,663936
sanitari 4 * 0,075 * 0 * 3 0,000000
tracce 570 kg/mc 64 * 0,1 * 0,1 * 0,57 0,364800
Totale ton 1,433265 22,046440 31,598391
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
4 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
870 TOS22_PRREC.P17.00 | ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
4.005
TUBI FERRO 0,1 *2 * 0 0,000000
RADIATORI 0,28 * 2 * 0 0,000000
Totale ton 0,000000 0,012760 0,000000

TOS22_02.A03.009

Totale Piano Primo Euro
Piano Secondo-Terzo
RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
A RIPORTARE

19.299,519550

211.079,480243
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N. CODICE
RIPORTO 211.079,480243
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
5730 | TOS22_02.A03.009.00 | pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
2
ingresso (4*2) * 8,45 67,600000
disimpegno (4*2) * 0 * 7,30 0,000000
ripostiglio (4*¥2) * 0 * 2,15 0,000000
camera 1 (4*2) * 0 * 13,80 0,000000
camera 2 (4*%2) * 0 * 13,65 0,000000
camera 3 (4*2) * 0 * 16,40 0,000000
bagno (4*2) * 0 * 0 * 5,50 0,000000
soggiorno (4*2) * 0 * 15,40 0,000000
cucina (4*2) * 13,20 105,600000
Totale m2 173,200000 16,098810 2.788,313892
5740 [ TOS22_02.A03.009.00 | zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
4
ingresso (4*2) * 12,40 99,200000
disimpegno (4*2) * 0 * 13,60 0,000000
ripostiglio (4*2) * 0 * 6,05 0,000000
camera 1 (4*%2) * 0 * 15,00 0,000000
camera 2 (4*2) * 0 * 14,95 0,000000
camera 3 (4*2) * 0 * 16,80 0,000000
bagno (4*2) * 0 * 10,15 0,000000
soggiorno (4*2) * 0 * 16,00 0,000000
cucina (4*2) * (14,70-3,32) 91,040000
Totale m 190,240000 4,285701 815,311758
TOS22_02.A03.010 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
5750 |[TOS22_02.A03.010.00 | in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
1
A RIPORTARE 214.683,105893
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N. CODICE
RIPORTO 214.683,105893
cucina (4*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 58,240000
bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 58,240000 9,676036 563,532337
TOS22_02.A03.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
5760 | TOS22_02.A03.011.00 | su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
1
cucina (4*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 58,240000
bagno (4*2) * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 58,240000 11,762934 685,073276
5770 | TOS22_02.A03.035.00 | lavabo
1
(4%2)*0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 23,010874 0,000000
5780 | TOS22_02.A03.035.00 | vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
4
vaso + bidet (4*¥2) * 2 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 31,132358 0,000000
5790 | TOS22_02.A03.036.00 | compresa demolizione dei muri di supporto
1
(4*2) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 68,176680 0,000000
5800 | TOS22_02.A03.037.00 | di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento
1
(4*2)*35*0*0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 4,760501 0,000000

TOS22_02.A03.038

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
A RIPORTARE

215.931,711506
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N. CODICE
RIPORTO 215.931,711506
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
5810 | TOS22_02.A03.038.00 | in ferro o rame d. fino a 1"
1
(4%2) *19* 0 0,000000
Totale m 0,000000 0,695930 0,000000
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
5820 [ TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione da 25,01 a 50 cmq
2
per impianto elettrico (4*2) * 85 * 0 0,000000
per riscaldamento (4*2) * 9 * 0 0,000000
gas (4%2) * 6 48,000000
idrico cucina (4*2) * 10 80,000000
Totale m 128,000000 4,513896 577,778688
5830 [ TOS22_02.E06.006.00 | per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne
3
per impianto elettrico (4*2) * 85 * 0,15 * 0 0,000000
per riscaldamento (4*2) * 9 * 0,15 * 0 0,000000
gas (4*2) * 6 * 0,15 7,200000
idrico cucina (4*2) * 10 * 0,15 12,000000
Totale m2 19,200000 32,417512 622,416230
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
5840 | TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione superiore a 100 cmg, ma non superiore a 400 cmg, misurata per tutta la sezione eseguita
4
per fori areazione e ventilazione (4*2) * 2 16,000000

A RIPORTARE

217.131,906424
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 217.131,906424
Totale m 16,000000 71,087981 1.137,407696
5850 [ TOS22_06.101.005.00 | Con tubo in multistrato @16
3
(4¥2) * 1 8,000000
Totale Cadauno 8,000000 89,826636 718,613088
5860 [ TOS22_06.104.021.00 | per ogni elemento H = 780/95
4
(4%2) * 63 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 24,731911 0,000000
5870 |[TOS22_01.E01.003.00 | con malta di calce
1
cucina (4*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 58,240000
bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 58,240000 23,295677 1.356,740228
5880 [ TOS22_01.E03.014.01 | piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
0
cucina (4*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 58,240000
bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 58,240000 18,468406 1.075,599965
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
5890 [ TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
1
cucina (4*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 58,240000
bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 58,240000 9,889000 575,935360

TOS22_01.E02.003

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.

PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

A RIPORTARE

221.996,202761
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 221.996,202761
5900 [TOS22_01.E02.003.00 | piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
1
ingresso (4*2) * 8,45 67,600000
disimpegno (4*2) * 0 * 7,30 0,000000
ripostiglio (4*2) * 0 * 2,15 0,000000
camera 1 (4*2) * 0 * 13,80 0,000000
camera 2 (4*%2) * 0 * 13,65 0,000000
camera 3 (4*2) * 0 * 16,40 0,000000
bagno (4*2) * 0 * 0 * 5,50 0,000000
soggiorno (4*2) * 0 * 15,40 0,000000
cucina (4*2) * 13,20 105,600000
Totale m2 173,200000 12,632492 2.187,947614
5910 | TOS22_01.E05.012.00 | spessore fino a cm. 5
1
ingresso (4*2) * 8,45 67,600000
disimpegno (4*2) * 0 * 7,30 0,000000
ripostiglio (4*2) * 0 * 2,15 0,000000
camera 1 (4*%2) * 0 * 13,80 0,000000
camera 2 (4*2) * 0 * 13,65 0,000000
camera 3 (4*%2) * 0 * 16,40 0,000000
bagno (4*2) * 0 * 0 * 5,50 0,000000
soggiorno (4*2) * 0 * 15,40 0,000000
cucina (4*2) * 13,20 105,600000
Totale m2 173,200000 13,826011 2.394,665105
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
5920 | TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
2
ingresso (4*2) * 8,45 67,600000
disimpegno (4*2) * 0 * 7,30 0,000000
ripostiglio (4*2) * 0 * 2,15 0,000000
A RIPORTARE 226.578,815480
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 226.578,815480
camera 1 (4*2) * 0 * 13,80 0,000000
camera 2 (4*2) * 0 * 13,65 0,000000
camera 3 (4*2) * 0 * 16,40 0,000000
bagno (4*2) * 0 * 0 * 5,50 0,000000
soggiorno (4*2) * 0 * 15,40 0,000000
cucina (4*2) * 13,20 105,600000
Totale m2 173,200000 9,570000 1.657,524000
TOS22_01.E01.006 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo
5930 [ TOS22_01.E01.006.00 | con malta di calce
1
ingresso (4*2) * 0,1 * 12,40 9,920000
disimpegno (4*2) * 0 * 0,1 * 13,60 0,000000
ripostiglio (4*2) * 0 * 0,1 * 6,05 0,000000
camera 1 (4*¥2) * 0 * 0,1 * 15,00 0,000000
camera 2 (4*¥2) * 0 * 0,1 * 14,95 0,000000
camera 3 (4*¥2) * 0 * 0,1 * 16,80 0,000000
bagno 0 * 0 * 0,1 * 10,15 0,000000
soggiorno (4*¥2) * 0 * 0,1 * 16,00 0,000000
cucina (4*2) * 0,1 * (14,70-3,32) 9,104000
Totale m2 19,024000 32,882068 625,548462
5940 | TOS22_01.E03.016.00 | In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare
1
ingresso (4*2) * 12,40 99,200000
disimpegno (4*2) * 0 * 13,60 0,000000
ripostiglio (4*2) * 0 * 6,05 0,000000
camera 1 (4*2) * 0 * 15,00 0,000000
camera 2 (4*2) * 0 * 14,95 0,000000
camera 3 (4*2) * 0 * 16,80 0,000000
bagno (4*2) * 0 * 10,15 0,000000
A RIPORTARE 228.861,887942
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 228.861,887942
soggiorno (4*2) * 0 * 16,00 0,000000
cucina (4*2) * (14,70-3,32) 91,040000
Totale m 190,240000 4,305822 819,139577
5950 [ TOS22_PR.P22.055.00 | multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
3 bianco
ingresso (4*2) * 12,40 99,200000
disimpegno (4*2) * 0 * 13,60 0,000000
ripostiglio (4*2) * 0 * 6,05 0,000000
camera 1 (4*%2) * 0 * 15,00 0,000000
camera 2 (4*2) * 0 * 14,95 0,000000
camera 3 (4*%2) * 0 * 16,80 0,000000
bagno 0 * 0 * 10,15 0,000000
soggiorno (4*2) * 0 * 16,00 0,000000
cucina (4*2) * (14,70-3,32) 91,040000
Totale m 190,240000 3,036880 577,736051
5960 | TOS22_01.F04.002.00 | Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
1
interno appartamento (4*2) * 100 800,000000
Totale m2 800,000000 6,186352 4.949,081600
5970 | TOS22_01.F04.004.00 | con idropittura a tempera murale fine
3
ingresso soffitto (4*2) * 8,45 67,600000
ingresso pareti (4*2) * 12,40 * 2,8 277,760000
disimpegno soffitto (4*2) * 7,3 58,400000
disimpegno pareti (4*2) * 13,60 * 2,8 304,640000
ripostiglio soffitto (4*2) * 2,15 17,200000
ripostiglio pareti (4*2) * 6,05 * 2,8 135,520000
camera 1 soffitto (4*2) * 13,80 110,400000
camera 1 pareti (4*2) * 15,00 * 2,8 336,000000
camera 2 soffitto (4*2) * 13,65 109,200000
camera 2 pareti (4*2) * 14,95 * 2,8 334,880000
camera 3 soffitto (4*2) * 16,40 131,200000

A RIPORTARE

235.207,845170
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 235.207,845170
camera 3 pareti (4*2) * 16,80 * 2,8 376,320000
bagno soffitto (4*2) * 5,5 44,000000
bagno pareti (4*2) * 10,15 * (2,8-1,6) 97,440000
soggiorno soffitto (4*2) * 15,40 123,200000
soggiorno pareti (4*2) * 15,40 * 2,8 344,960000
cucina soffitto (4*2) * 13,20 105,600000
cucina pareti (4%2) * 14,70 * 2,8 329,280000
cucina rivestimento -8 * (2,25+0,6+0,6) * 1,6 -44,160000
Totale m2 3.259,440000 3,905787 12.730,678379
TOS22_02.A07.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
5980 | TOS22_02.A07.011.00 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
1
pavimenti (86,6*2) * 0,07 12,124000
battiscopa (95,12*2) * 0,1 * 0,03 0,570720
rivestimenti (29,12*2) * 0,04 2,329600
sanitari (4%2) * (1+1+1) *0,5* 0 0,000000
elementi radianti (4*2) * 0,5 * 0 0,000000
tubi ferro (4*¥2) * 0,5 * 0 0,000000
tracce (64*2) * 0,1 * 0,1 1,280000
Totale m3 16,304320 43,141560 703,393800
TOS22_02.A07.001 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Carico, traporto e scarico
5990 | TOS22_02.A07.001.00 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
1
pavimenti (86,6*2) * 0,07 12,124000
battiscopa (95,12*2) * 0,1 * 0,03 0,570720
rivestimenti (29,12*2) * 0,04 2,329600

A RIPORTARE

248.641,917349
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 248.641,917349
sanitari (4%2) * (1+1+1) *0,5* 0 0,000000
elementi radianti (4*2) * 0,5 * 0 0,000000
tubi ferro (4*¥2) * 0,5 * 0 0,000000
tracce (64*2) * 0,1 * 0,1 1,280000
Totale m3 16,304320 59,702288 973,405208
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
6000 | TOS22_PRREC.P17.00 | mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
1.003
pavimenti 570 kg/mc (86,6*2) * 0,07 * 0,07 * 0,57 0,483748
battiscopa 570 kg/mc (95,12*2) * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,325310
rivestimenti 570 kg/mc (29,12*2) * 0,04 * 0,57 1,327872
sanitari (4*2) * 0,075 * 0 * 3 0,000000
tracce 570 kg/mc (64*2) * 0,1 * 0,1 * 0,57 0,729600
Totale ton 2,866530 22,046440 63,196782
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
4 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
6010 | TOS22_PRREC.P17.00 | ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
4.005
TUBI FERRO 0,1 * (4%2) * 0 0,000000
RADIATORI 0,28 * (4*¥2) * 0 0,000000
Totale ton 0,000000 0,012760 0,000000
Totale Piano Secondo - Terzo Euro 38.599,039096
Piano Quarto-oltre
TOS22_02.A03.009 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
6310 | TOS22_02.A03.009.00 | pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

2

A RIPORTARE

249.678,519339
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 249.678,519339
ingresso (4*5) * 8,45 169,000000
disimpegno (4*5) * 0 * 7,30 0,000000
ripostiglio (4*5) * 0 * 2,15 0,000000
camera 1 (4*5) * 0 * 13,80 0,000000
camera 2 (4*5) * 0 * 13,65 0,000000
camera 3 (4*5) * 0 * 16,40 0,000000
bagno (4*5) * 0 * 0 * 5,50 0,000000
soggiorno (4*5) * 0 * 15,40 0,000000
cucina (4*5) * 13,20 264,000000
Totale m2 433,000000 16,098810 6.970,784730
6320 | TOS22_02.A03.009.00 | zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
4
ingresso (4*5) * 12,40 248,000000
disimpegno (4*5) * 0 * 13,60 0,000000
ripostiglio (4*5) * 0 * 6,05 0,000000
camera 1 (4*5) * 0 * 15,00 0,000000
camera 2 (4*5) * 0 * 14,95 0,000000
camera 3 (4*5) * 0 * 16,80 0,000000
bagno (4*5) * 0 * 10,15 0,000000
soggiorno (4*5) * 0 * 16,00 0,000000
cucina (4*5) * (14,70-3,32) 227,600000
Totale m 475,600000 4,285701 2.038,279396
TOS22_02.A03.010 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
6330 | TOS22_02.A03.010.00 | in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
1
cucina (4*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 145,600000
bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 145,600000 9,676036 1.408,830842

TOS22_02.A03.011

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
A RIPORTARE

260.096,414307
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 260.096,414307
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
6340 | TOS22_02.A03.011.00 | su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
1
cucina (4*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 145,600000
bagno (4*5) * 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 145,600000 11,762934 1.712,683190
6350 | TOS22_02.A03.035.00 | lavabo
1
(4*%5) * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 23,010874 0,000000
6360 | TOS22_02.A03.035.00 | vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
4
vaso + bidet (4*5) * 2 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 31,132358 0,000000
6370 | TOS22_02.A03.036.00 | compresa demolizione dei muri di supporto
1
(4*5)* 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 68,176680 0,000000
6380 | TOS22_02.A03.037.00 | di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento
1
(4*5)*35*0*0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 4,760501 0,000000
TOS22_02.A03.038 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
6390 | TOS22_02.A03.038.00 | in ferro o rame d. finoa 1"

1

A RIPORTARE

261.809,097497
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 261.809,097497
(4*5) *19* 0 0,000000
Totale m 0,000000 0,695930 0,000000
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
6400 | TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione da 25,01 a 50 cmq
2
per impianto elettrico (4*5) * 85 * 0 0,000000
per riscaldamento (4*5) * 9 * 0 0,000000
gas (4*5) * 6 120,000000
idrico cucina (4*5) * 10 200,000000
Totale m 320,000000 4,513896 1.444,446720
6410 | TOS22_02.E06.006.00 | per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne
3
per impianto elettrico (4*5) * 85 * 0,15 * 0 0,000000
per riscaldamento (4*5) * 9 * 0,15 * 0 0,000000
gas (4*5) * 6 * 0,15 18,000000
idrico cucina (4*5) * 10 * 0,15 30,000000
Totale m2 48,000000 32,417512 1.556,040576
TOS22_02.A03.053 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e ...no; compreso il ripristino delle murature al
grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
6420 | TOS22_02.A03.053.00 | per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmg, misurata per tutta la sezione eseguita
4
per fori areazione e ventilazione (4*5) * 2 40,000000
Totale m 40,000000 71,087981 2.843,519240
6430 | TOS22_06.101.005.00 | Con tubo in multistrato @16

3

A RIPORTARE

267.653,104033
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 267.653,104033
(4*5) * 1 20,000000
Totale Cadauno 20,000000 89,826636 1.796,532720
6440 | TOS22_06.104.021.00 | per ogni elemento H = 780/95
4
(4*5) * 63 * 0 0,000000
Totale Cadauno 0,000000 24,731911 0,000000
6450 | TOS22_01.E01.003.00 | con malta di calce
1
cucina (4*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 145,600000
bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 145,600000 23,295677 3.391,850571
6460 | TOS22_01.E03.014.01 | piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita
0
cucina (4*2) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 58,240000
bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 58,240000 18,468406 1.075,599965
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
6470 | TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 20x20
1
cucina (4*5) * (3,35+0,6+0,6) * 1,6 145,600000
bagno 0 * 6,05 * 1,6 0,000000
Totale m2 145,600000 9,889000 1.439,838400
TOS22_01.E02.003 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli... regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del
materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
6480 | TOS22_01.E02.003.00 | piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
1
ingresso (4*5) * 8,45 169,000000

A RIPORTARE

275.356,925689
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 275.356,925689
disimpegno (4*5) * 0 * 7,30 0,000000
ripostiglio (4*5) * 0 * 2,15 0,000000
camera 1 (4*5) * 0 * 13,80 0,000000
camera 2 (4*5) * 0 * 13,65 0,000000
camera 3 (4*5) * 0 * 16,40 0,000000
bagno (4*5) * 0 * 0 * 5,50 0,000000
soggiorno (4*5) * 0 * 15,40 0,000000
cucina (4*5) * 13,20 264,000000
Totale m2 433,000000 12,632492 5.469,869036
6490 | TOS22_01.E05.012.00 | spessore fino a cm. 5
1
ingresso (4*5) * 8,45 169,000000
disimpegno (4*5) * 0 * 7,30 0,000000
ripostiglio (4*5) * 0 * 2,15 0,000000
camera 1 (4*5) * 0 * 13,80 0,000000
camera 2 (4*5) * 0 * 13,65 0,000000
camera 3 (4*5) * 0 * 16,40 0,000000
bagno (4*5) * 0 * 0 * 5,50 0,000000
soggiorno (4*5) * 0 * 15,40 0,000000
cucina (4*5) * 13,20 264,000000
Totale m2 433,000000 13,826011 5.986,662763
TOS22_PR.P22.043 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
6500 | TOS22_PR.P22.043.00 | Monocottura smaltata liscia, cm 30x30
2
ingresso (4*5) * 8,45 169,000000
disimpegno (4*5) * 0 * 7,30 0,000000
ripostiglio (4*5) * 0 * 2,15 0,000000
camera 1 (4*5) * 0 * 13,80 0,000000
camera 2 (4*5) * 0 * 13,65 0,000000
camera 3 (4*5) * 0 * 16,40 0,000000

A RIPORTARE

286.813,457488
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 286.813,457488
bagno (4*5) * 0 * 0 * 5,50 0,000000
soggiorno (4*5) * 0 * 15,40 0,000000
cucina (4*5) * 13,20 264,000000
Totale m2 433,000000 9,570000 4.143,810000
TOS22_01.E01.006 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficolta di esecuzione.
INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, I'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo
tra predisposte guide, compreso velo
6510 | TOS22_01.E01.006.00 | con malta di calce
1
ingresso (4*5) * 0,1 * 12,40 24,800000
disimpegno (4*5) * 0 * 0,1 * 13,60 0,000000
ripostiglio (4*5) * 0 * 0,1 * 6,05 0,000000
camera 1 (4*5) * 0 * 0,1 * 15,00 0,000000
camera 2 (4*5) * 0 * 0,1 * 14,95 0,000000
camera 3 (4*¥5) * 0 * 0,1 * 16,80 0,000000
bagno 0 * 0 * 0,1 * 10,15 0,000000
soggiorno (4*5) * 0 * 0,1 * 16,00 0,000000
cucina (4*5) * 0,1 * (14,70-3,32) 22,760000
Totale m2 47,560000 32,882068 1.563,871154
6520 | TOS22_01.E03.016.00 | In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare
1
ingresso (4*5) * 12,40 248,000000
disimpegno (4*5) * 0 * 13,60 0,000000
ripostiglio (4*5) * 0 * 6,05 0,000000
camera 1 (4*5) * 0 * 15,00 0,000000
camera 2 (4*5) * 0 * 14,95 0,000000
camera 3 (4*5) * 0 * 16,80 0,000000
bagno (4*5) * 0 * 10,15 0,000000
soggiorno (4*5) * 0 * 16,00 0,000000
cucina (4*5) * (14,70-3,32) 227,600000
Totale m 475,600000 4,305822 2.047,848943

A RIPORTARE

294.568,987585
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 294.568,987585
6530 | TOS22_PR.P22.055.00 | multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - verniciato colore
3 bianco
ingresso (4*5) * 12,40 248,000000
disimpegno (4*5) * 0 * 13,60 0,000000
ripostiglio (4*5) * 0 * 6,05 0,000000
camera 1 (4*5) * 0 * 15,00 0,000000
camera 2 (4*5) * 0 * 14,95 0,000000
camera 3 (4*5) * 0 * 16,80 0,000000
bagno (4*5) * 0 * 10,15 0,000000
soggiorno (4*5) * 0 * 16,00 0,000000
cucina (4*5) * (14,70-3,32) 227,600000
Totale m 475,600000 3,036880 1.444,340128
6540 | TOS22_01.F04.002.00 | Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
1
interno appartamento (4*5) * 100 2.000,000000
Totale m2 2.000,000000 6,186352 12.372,704000
6550 | TOS22_01.F04.004.00 | con idropittura a tempera murale fine

3

ingresso soffitto (4*5) * 8,45
ingresso pareti (4*5) * 12,40 * 2,8
disimpegno soffitto (4*5) * 7,3
disimpegno pareti (4*5) * 13,60 * 2,8
ripostiglio soffitto (4*5) * 2,15
ripostiglio pareti (4*5) * 6,05 * 2,8
camera 1 soffitto (4*5) * 13,80
camera 1 pareti (4*5) * 15,00 * 2,8
camera 2 soffitto (4*5) * 13,65
camera 2 pareti (4*5) * 14,95 * 2,8
camera 3 soffitto (4*5) * 16,40
camera 3 pareti (4*5) * 16,80 * 2,8
bagno soffitto (4*5) * 5,5

bagno pareti (4*5) * 10,15 * (2,8-1,6)

A RIPORTARE

169,000000
694,400000
146,000000
761,600000

43,000000
338,800000
276,000000
840,000000
273,000000
837,200000
328,000000
940,800000
110,000000
243,600000

308.386,031713
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 308.386,031713
soggiorno soffitto (4*5) * 15,40 308,000000
soggiorno pareti (4*5) * 15,40 * 2,8 862,400000
cucina soffitto (4*5) * 13,20 264,000000
cucina pareti (4*5) * 14,70 * 2,8 823,200000
cucina rivestimento -20 * (2,25+0,6+0,6) * 1,6 -110,400000
Totale m2 8.148,600000 3,905787 31.826,695948
TOS22_02.A07.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
6560 | TOS22_02.A07.011.00 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
1
pavimenti (86,6*5) * 0,07 30,310000
battiscopa (95,12*5) * 0,1 * 0,03 1,426800
rivestimenti (29,12*5) * 0,04 5,824000
sanitari (4*5) * (1+1+1) *0,5* 0 0,000000
elementi radianti (4*5) * 0,5 * 0 0,000000
tubi ferro (4*5) * 0,5 * 0 0,000000
tracce (64*5) * 0,1 * 0,1 3,200000
Totale m3 40,760800 43,141560 1.758,484499
TOS22_02.A07.001 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro
smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
Carico, traporto e scarico
6570 | TOS22_02.A07.001.00 | Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
1
pavimenti (86,6*5) * 0,07 30,310000
battiscopa (95,12*5) * 0,1 * 0,03 1,426800
rivestimenti (29,12*5) * 0,04 5,824000
sanitari (4*5) * (1+1+1) *0,5* 0 0,000000
elementi radianti (4*5) * 0,5 * 0 0,000000
tubi ferro (4*5) * 0,5 * 0 0,000000

A RIPORTARE

341.971,212160
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30/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE Alloggio F
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 341.971,212160
tracce (64*5) * 0,1 * 0,1 3,200000
Totale m3 40,760800 59,702288 2.433,513021
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
1 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
6580 | TOS22_PRREC.P17.00 | mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
1.003
pavimenti 570 kg/mc (86,6*5) * 0,07 * 0,07 * 0,57 1,209369
battiscopa 570 kg/mc (95,12*5) * 0,10 * 0,03 * 0,57 0,813276
rivestimenti 570 kg/mc (29,12*5) * 0,04 * 0,57 3,319680
sanitari (4*5) * 0,075 * 0 * 3 0,000000
tracce 570 kg/mc (64*5) * 0,1 * 0,1 * 0,57 1,824000
Totale ton 7,166325 22,046440 157,991954
TOS22_PRREC.P17.00 |COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti
4 (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
6590 | TOS22_PRREC.P17.00 | ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
4.005
TUBI FERRO 0,1 * (4*5) * 0 0,000000
RADIATORI 0,28 * (4*5) * 0 0,000000
Totale ton 0,000000 0,012760 0,000000

Totale Piano Quarto - oltre Euro
Importo Lavori Euro

94.884,197796
344.562,71713
5
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

30/06/2022

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALIL

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
10 - IE Alloggio B
Piano Primo
Piano Secondo-Terzo
Piano Quarto-oltre
11 - IS Alloggio B
Piano Primo
Piano Secondo-Terzo
Piano Quarto-oltre
12 - IT Alloggio B
Piano Primo
Piano Secondo-Terzo
Piano Quarto-oltre
13 - EDILE Alloggio B
Piano Primo
Piano Secondo-Terzo
Piano Quarto-oltre
20 - IE Alloggio F
Piano Primo
Piano Secondo-Terzo
Piano Quarto-oltre
21 - IS Alloggio F
Piano Primo
Piano Secondo-Terzo
Piano Quarto-oltre
22 - IT Alloggio F
Piano Primo
Piano Secondo-Terzo
Piano Quarto-oltre

23 - EDILE Alloggio F

Piano Primo
Piano Secondo-Terzo
Piano Quarto-oltre

IMPORTO LAVORI Euro

18.046,580576
2.255,822572
4.511,645144

11.279,112860
2.076,293288
259,536661
519,073322
1.297,683305

14.988,054176
2.045,758808
3.697,798676
9.244,496692

86.447,176571

10.805,897071
21.611,794142
54.029,485358

36.093,161152
4.511,645144
9.023,290288

22.558,225720
4.152,586576
519,073322
1.038,146644
2.595,366610

29.976,108354
3.894,658146
7.395,597354

18.685,852854
152.782,75644
2

19.299,519550
38.599,039096
94.884,197796

344.562,717135
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30/06/2022
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
Oneri generici Euro 528,989479
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 344.033,727656
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 344.562,717135

Firenze li, 30/06/2022
Il Progettista
Ing. Angela Bevilacqua




	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	IE Alloggio B
	Piano Primo
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	Punto luce aggiunto incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

	Piano Secondo-Terzo
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	Punto luce aggiunto incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

	Piano Quarto-oltre
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto luce a semplice interruzione
	Punto luce interroto + presa bipasso incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente
	Punto alimentazione fancoil/caldaia  incasso IP40
	Plafoniera emergenza LED 1W 2h IP40 60lm
	punto luce deviato
	punto luce intermedio in aggiunta al punto luce de
	Punto luce aggiunto incasso IP40
	punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica t
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 20mm
	Tubazioni PVC sottotraccia diam. 25mm
	con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)
	con cavo sezione 2 (1X4 mmq)


	IS Alloggio B
	Piano Primo
	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	5^ categoria
	5^ categoria di livello superiore
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	4^ categoria
	5^ categoria

	Piano Secondo-Terzo
	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	5^ categoria
	5^ categoria di livello superiore
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	4^ categoria
	5^ categoria

	Piano Quarto-oltre
	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	5^ categoria
	5^ categoria di livello superiore
	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, 
	4^ categoria
	5^ categoria


	IT Alloggio B
	Piano Primo
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI
	DN 15 (1/2”)
	DN 20 (3/4”)
	d. 50 mm spess. 4,2 mm
	5^ categoria
	3^ categoria
	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	spessore mm 0,35
	Collettore 10+10 attacchi
	valvola a sfera diametro 1/2'
	valvolina sfogo aria
	cassetta con sportello per collettore 10 + 10 atta
	4^ categoria
	5^ categoria
	Qualificato
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