COMUNE DI FIRENZE

Intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione strutturale
di un edificio di 48 alloggi ERP in Via Accademia del Cimento 14/1-3
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Finanziamenti:
Finanziamento di programma POR 2018 — Delibera G.R.T. n. 1528 del 09.12.2019 con €995.655,81

(€ 870.599,22 Legge n. 560/93 art. 1/14° comma + € 125.056,59 Legge R.T. n. 96/96 art. 23) +
SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 - decreto Rilancio)

Operatore:CASA SPA
NS PR

AZIENDA CON SISTEMA CERTIFICATO

10 9001
SA 8000
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Centifcation

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Marco Barone

PROGETTO
Ufficio Progetti e Cantieri
Ing. Angela Bevilacqua

TAV. N° TAVOLE DI PROGETTO: SCALA:
D F EG COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -
- Oneri della Sicurezza
(incentivabili SUPERBONUS + finanziamento di DATA:
06 4 programma POR 2018)
- Giugno 2022

F136-DF-EG-06.4-01

ADDETTO ALLA VERIFICA Ing. Leonardo Boschi geom. Alessio Romagnoli
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE
Oneri della Sicurezza
TOS22_17.N05.002 SICUREZZA (DIgs 81/2008 e s.m.i.)
NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Digs 81/08
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere
realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto
abilitato.
Recinzioni e accessi di cantiere
TOS22_17.N05.002.0 | Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica
13 diurna e notturna — in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche,
incluso nolo per il primo mese .
Cantiere 350 350.00
Totale m 350.00 10.79 3,776.50
TOS22_17.N05.002.0 | Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica
16 diurna e notturna — in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.
Cantiere 350 350.00
Totale m 350.00 4.63 1,620.50
TOS22_17.N05.002.0 | Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere
19 realizzata in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al
m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica
Noleggio 13 mesi 13 * 350 4,550.00
Totale m 4,550.00 1.52 6,916.00
TOS22_17.N05.003 SICUREZZA (DIgs 81/2008 e s.m.i.)
NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Digs 81/08
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere
realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto
abilitato.
Ponteggi e castelli di tiro.
TOS22_17.N05.003.0 | Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
30 notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
Ponteggio 5243 5,243.00
Totale m2 5,243.00 14.29 74,922.47
TOS22_17.N05.003.0 | Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
31 notturna ed idonea segnaletica.
Ponteggio 5243 5,243.00
Totale m2 5,243.00 6.12 32,087.16
TOS22_17.N05.003.0 | Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi
32 prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al
mq per ogni mese di utilizzo.
Noleggio 10 mesi oltre al primo compreso 10 * 5243 52,430.00
Totale m2 52,430.00 2.78 145,755.40
TOS22_17.N05.003.0 | Montaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a
54 1,00, compreso piano di calpestio paratac...ali di sostegno, prolungamento del
parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo
mese.
Fuoriponte per sbalzi 11 * 8 88.00
61*8 488.00
Totale m 576.00 20.89 12,032.64
TOS22_17.N05.003.0 | Smontaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a
55 1,00, compreso piano di calpestio parata... della struttura mediante diagonali di
sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.
Fuoriponte per sbalzi 11 * 8 88.00
61*8 488.00
Totale m 576.00 8.95 5,155.20
TOS22_17.N05.003.0 | Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a
56 sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso pian...tegno, prolungamento del parapetto
sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.
Fuoriponte per sbalzi 11 * 8 88.00
A RIPORTARE 282,265.87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 282,265.87
61*8 488.00
Totale m 576.00 3.11 1,791.36
10 TOS22_17.N05.003.0 | Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere
60 l'accesso di carico e scarico, con 3 la... misurato per perimetro di base per
l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.
Castello di tiro lato tergale n.3 3 * 7,2 * 29,40 635.04
Totale m2 635.04 15.00 9,525.60
11 TOS22_17.N05.003.0 | Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere
61 I'accesso di carico e scarico, con 3 I...mpiuto e finito a regola d'arte, misurato per
perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Castello di tiro lato tergale n.3 3 * 7,2 * 29,40 635.04
Totale m2 635.04 6.43 4,083.31
12 TOS22_17.N05.003.0 | Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da
62 terra per permettere I'accesso di cari...er perimetro di base per l'altezza. Esclusa
la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
Castello di tiro lato tergale n.3 3 * 7,2 * 29,40 * 12 7,620.48
Totale m2 7,620.48 1.28 9,754.21
13 TOS22_17.N05.003.0 | Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano
66 di carico e scarico con gru, compreso p...ella struttura mediante diagonali di
sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.
Previste 4 piattaforme da 1.80x1.80 sul lato tergale 849 849.00
Totale m2 849.00 20.57 17,463.93
14 TOS22_17.N05.003.0 | Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano
67 di carico e scarico con gru, compreso ..., paratacco, scale, ancoraggio della
struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
Previste 4 piattaforme da 1.80x1.80 sul lato tergale 849 849.00
Totale m2 849.00 8.82 7,488.18
15 TOS22_17.N05.003.0 | Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di piattaforma a gradoni a gradoni con
68 quattro lati di mt 1,80, per piano di ca...ura mediante diagonali di sostegno,
esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
Previste 4 piattaforme da 1.80x1.80 sul lato tergale nolo 10 mesi 10 * 849 8,490.00
Totale m2 8,490.00 2.06 17,489.40
16 TOS22_17.N05.003.0 | Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in
79 tavole di abete da mm40, per locali d...tunistiche per la durata fino a 60 giorni (o
frazione da 31 fino a 60 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto.
Lavori interni 900 900.00
Totale m2 900.00 1.58 1,422.00
TOS22_17.N05.004 SICUREZZA (DIgs 81/2008 e s.m.i.)
NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Digs 81/08
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere
realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto
abilitato.
Trabattelli
17 TOS22_17.N05.004.0 | Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e
01 stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00,
nolo minimo 5 giorni.
Per lavori interni 100 100.00
Totale gg 100.00 8.13 813.00
TOS22_17.N05.007 SICUREZZA (DIgs 81/2008 e s.m.i.)
NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Digs 81/08
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere
realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto
abilitato.
Delimitazione e protezione aree a rischio
18 TOS22_17.N05.007.0 | Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.
50
Ponteggio 5243 5,243.00
A RIPORTARE 352,096.86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 352,096.86
Totale m2 5,243.00 1.19 6,239.17
TOS22_17.N05.009 SICUREZZA (DIgs 81/2008 e s.m.i.)
NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Digs 81/08
all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere
realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto
abilitato.
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
19 TOS22_17.N05.009.0 | Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5
20 cm accostati perfettamente e sovramm...i ed acqua nebulizzata, con sottoponte
con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.
Per solai 250 250.00
Totale m2 250.00 24.09 6,022.50
20 TOS22_17.N05.009.0 | Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore
21 5 cm accostati perfettamente e sovram...ei piani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.
Solai 250 250.00
Totale m2 250.00 7.08 1,770.00
TOS22_17.N06.004 SICUREZZA (DIgs 81/2008 e s.m.i.)
NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (DIgs 81/08 all. XV punto 4.1.1
lett. a) e c))
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e
avente struttura portante in profilati...ico (acqua calda e fredda) e fognario;
esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e
smontaggio.
21 TOS22_17.N06.004.0 | Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia,
01 boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile
Nolo 14 14.00
Totale Cadauno 14.00 336.40 4,709.60
22 TOS22_17.N06.004.0 | Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 -
02 nolo mensile
Nolo 14 14.00
Totale Cadauno 14.00 440.80 6,171.20
23 TOS22_17.N06.004.0 | Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri,
03 tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
Nolo 14 14.00
Totale Cadauno 14.00 638.00 8,932.00
24 TOS22_17.N06.004.0 | Ad uso camera per pronto soccorso dotato di scrivania, due sedie, sgabello,
04 attaccapannni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico ed accessori, dim. m.
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
Nolo 14 14.00
Totale Cadauno 14.00 487.20 6,820.80
TOS22_17.N07.002 SICUREZZA (DIgs 81/2008 e s.m.i.)
NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Digs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. d) )
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
25 TOS22_17.N07.002.0 | Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete,
15 in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri, per un mese.
Segnaletica 20 20.00
Totale Cadauno 20.00 29.00 580.00
26 TOS22_17.N07.002.0 | Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete,
15 in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri, per un mese.
Oneri 15 15.00
Totale Cadauno 15.00 29.00 435.00
TOS22_17.P03.002 SICUREZZA (DIgs 81/2008 e s.m.i.)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti (DIgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) )
A RIPORTARE 393,777.13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 393,777.13
DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento,
accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.
27 TO0S22_17.P03.002.03 | Indumenti segnaletici ad alta visibilita - Giubbino di sicurezza a norma UNI EN
5 ISO 20471:2017
Oneri 2 2.00
Totale Cadauno 2.00 28.23 56.46
28 TOS22_17.P03.002.04 | Cordino anticaduta con assorbitore e connettore conforme UNI EN 354:2010, UNI
0 EN 355:2003, UNI EN 362:2005.
Oneri 2 2.00
Totale Cadauno 2.00 45.76 91.52
TOS22_17.P07.002 SICUREZZA (DIgs 81/2008 e s.m.i.)
PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DIgs 81/08 all.
XV punto 4.1.1 lett. d) )
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
29 TOS22_17.P07.002.00 | Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in
1 B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006
Oneri 20 20.00
Totale Cadauno 20.00 8.84 176.80
30 TOS22_17.P07.002.00 | Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e
3 all'acqua
Oneri 20 20.00
Totale Cadauno 20.00 48.14 962.80
31 TOS22_17.P07.002.00 | Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di
7 alluminio spessore 25/10, interamente ... portasegnale con maniglia di trasporto
in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.
Segnale 15 15.00
Totale Cadauno 15.00 22.19 332.85
TOS22_17.P07.003 SICUREZZA (DIgs 81/2008 e s.m.i.)
PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DIgs 81/08 all.
XV punto 4.1.1 lett. d) )
Attrezzature di primo soccorso
32 TOS22_17.P07.003.00 | Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n.
1 389
Oneri 2 2.00
Totale Cadauno 2.00 77.67 155.34
TOS22_17.P07.004 SICUREZZA (DIgs 81/2008 e s.m.i.)
PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DIgs 81/08 all.
XV punto 4.1.1 lett. d) )
Mezzi antincendio
33 TOS22_17.P07.004.00 | Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e
1 corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg.
6.
Estintori per le lavorazioni 6 6.00
Totale Cadauno 6.00 40.60 243.60
TOS22_RU.M10.001 RISORSE UMANE: Il prezzo é riferito a prestazioni lavorative svolte in orario
ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il
lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore edile per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di costo medio orario dalle...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera;
il nolo e I'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
Operaio edile
34 TOS22_RU.M10.001.0 | Specializzato
02
Pulizia e sistemazione delle viabilita esterna e dei marciapiedi da effettuarsi a 16.00
seguito dell'ingresso e uscita da e per il cantiere. 16
Corrispettivo per il controllo periodico delle attrezzature di cantiere a garantire la 16.00
sicurezza degli utilizzatori. 16
Corrispettivo per il capocantiere od addetto designato per la gestione ed il 16.00
coordinamento a terra che regoli I'ingresso e I'uscita dei mezzi di cantiere, per
A RIPORTARE 395,796.50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

35

TOS22_RU.M10.001.0
04

RIPORTO
tutte le imprese coinvolte nel lotto e per tutta la durata dei lavo 16

Totale h

Comune

Corrispettivo per riunioni di coordinamento fra imprese necessarie per stabilire
I'organizzazione del cantiere, lo sfasamento delle lavorazioni interferenti, le
precedenze nell'uso degli apprestamenti di cantiere e per la gestione della
sicurezza in cantiere, anche su indicazione del Coordinatore in fase di esecuzione
della sicurezza, salute e integrita fisica sia dei lavoratori sia nei confronti
dell’esterno del cantiere e dei cantieri limitrofi e I'eventuale riorganizzazione del
cantiere e degli apprestamenti. Comprese le riunioni di primo ingresso in cantiere.
32

Corrispettivo al Direttore di cantiere per riunioni di coordinamento da effettuarsi
almeno una volta al mese e comunque quando indette dal coordinatore in fase di
esecuzione. 16

Corrispettivo per la presenza di un preposto individuato dall'impresa con compiti di
supervisione durante I'esecuzione di operazioni interferenti. 32

Totale h

Totale Oneri della Sicurezza Euro
Importo Lavori Euro

48.00

32.00

16.00

32.00

80.00

36.86

30.82

395,796.50

1,769.28

2,465.60

400,031.38
400,031.38
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
3 - Oneri della Sicurezza 400,031.38
IMPORTO LAVORI Euro 400,031.38

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 400,031.38




