COMUNE DI FIRENZE

Intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione strutturale
di un edificio di 48 alloggi ERP in Via Accademia del Cimento 14/1-3

=
i\

H T W W
‘\: A ‘\‘ \ h—\

=

=
[ |=

-— HFY BRER WY
o

Finanziamenti:

Finanziamento di programma POR 2018 — Delibera G.R.T. n. 1528 del 09.12.2019 con €995.655,81
(€ 870.599,22 Legge n. 560/93 art. 1/14° comma + € 125.056,59 Legge R.T. n. 96/96 art. 23) +
SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 - decreto Rilancio)

Operatore:CASA SPA
NS PR

AZIENDA CON SISTEMA CERTIFICATO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Marco Barone

PROGETTO STRUTTURALE
Progettista
Ing. Angela Bevilacqua
Collaboratore alla Progettazione
Ing. Carolina Becucci

TAV. N° TAVOLE DI PROGETTO STRUTTURALE: SCALA:

DF-ST RELAZIONE GENERALE DELL'INTERVENTO -
DATA:
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ADDETTO ALLA VERIFICA Ing. Leonardo Boschi geom. Alessio Romagnoli




A3- RELAZIONE GENERALE

1 PREMESSA

La presente Relazione Generale si riferisce alla Progettazione di Livello
Definitivo eseguita su un edificio intelaiato in c.a. adibito a civile abitazione di
edilizia residenziale pubblica sito in Firenze in via Accademia del Cimento 14/1-
3.

Tali verifiche sono state eseguite al fine di poter eseguire il Consolidamento
Statico di “riparazione o intervento locale” ai sensi del par. 8.4.1 delle NTC 2018
(nell’ambito dell’Art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 - decreto Rilancio —
SuperBonus e s.m.i.)

Le verifiche condotte sullo Stato di Fatto e sullo Stato di Progetto dell’edificio
sono state fatte su modello 3D eseguito utilizzando il Software Modest 8.8 della
Tecnisoft di Prato, e solutore di Calcolo XFinest2018. Il modello ¢ stato realizzato
sul progetto originale dell’epoca e su rilievo fatto dell’immobile.

2 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA

Si tratta di un complesso residenziale sito in Via Accademia del Cimento 14 ed ¢
costituito da tre fabbricati appartenenti ad una stessa tipologia costruttiva (indicati
in verde nella figura sottostante) ma I’edificio in esame ¢ quello con civico 14/1-3
(indicato in rosso nella figura sottostante).

Il progetto originario strutturale, depositato presso gli uffici del Genio Civile di
Firenze, ¢ il numero 10948 del 15.01.1986. L’edificio ¢ stato sottoposto a prove di
carico ed a collaudo. Infine, la pratica ¢ stata sottoposta a controllo dagli uffici del
Genio Civile in accordo con la L.R 88 del 6/12/1982

Gli elaborati del progetto originario sono disponibili presso la Stazione
Appaltante.



Figura 1 - Individuazione del fabbricato
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Figura 2 — vista a volo di uccello del fabbricato

Tutte le precedenti informazioni sono state desunte dalle tavole
esecutive, elaborate dallo studio tecnico del Dott. Ing. Mario Corelli per
I’impresa appaltatrice di Carlo Pessina e C.



3 STATO DI FATTO DEL FABBRICATO

L’edificio eretto nei primi anni degli anni 70 del secolo scorso si presenta come
un parallelepipedo di lato maggiore di 61,69 m per 10,82 m, con un altezza di
29,60 m al colmo delle soffitte.

L’edificio ¢ stato realizzato con struttura intelaiata di cemento armato, tipica degli
anni 70, infatti non € una struttura tridimensionale, bensi bidimensionale.

I telai infatti sono piani nella direzione del lato maggiore, distanziati fra di loro di
circa 5,00 m nella direzione del lato minore, e vengono collegati mediante i solai
realizzati gettati in opera con travetti e pignatte. L’altezza di interpiano ¢ di 3,10
m dal piano terra al piano primo, dal piano primo I’interpiano ¢ di 3,00 m. I
tamponamenti esterni sono realizzati con murature a cassa vuota di spessore 30. I
solai a gtravetti e pignatte con soletta gettata in opera variano dallo spessore di
16+4 cm a 20+4 cm.

Il piano terra ¢ su pilotis con tre blocchi scale che permettono I’ingresso ai 9 piani
superiori dai due blocchi di edificio, uno di c.ca 20 m di lunghezza e I’altro di c.ca
40 m, giuntati termicamente per il lato minore di 10,82 m.

Nei blocchi scale sono stati ricavati anche tre colonne ascensore con setti in cls
armato di esiguo spessore (14 cm) che servono tutti i piani fino all’ultimo, dove
sono stati ricavati delle soffitte a servizio degli appartamenti, in tutto 48 ( 2x8 per
ogni blocco x 3 blocchi =48 appartamenti).

Sono state in primo luogo effettuate le verifiche sulle condizioni statiche
dell’edificio, basate sui disegni esecutivi originali, i rilievi fatti sul posto e le
caratteristiche dei materiali previste nel progetto con Modello matematico
eseguito con il Software Modest versione 8.20 del solo blocco di dimensione
minore.

Successivamente ¢ stata implementata una reale caratterizzazione dei Materiali
secondo un numero per piano e per elementi tali da raggiungere un Livello di
Conoscenza pari a LC2.

I valori dei provini realizzati sia sui pilastri che sulle travi hanno messo in luce un
livello deficitario nei confronti dei valori dichiarati in fase di esecuzione
dell’opera, questo come ben evidenziato nella Relazione della SIGMA
Laboratorio Prove a cui ¢ stato affidato il prelievo e le prove di schiacciamento
(allegata alla Relazione sui Materiali).

Sulla base dei valori reali di resistenza ¢ stato pertanto poi impostato lo studio
dell’intervento di cui alla presente relazione. Dal modello tridimensionale
eseguito mediante Software risulta secondo le norme NTC 2018 una situazione
deficitaria sia sulle strutture verticali che sulle strutture orizzontali dell’edificio
non solo sotto sollecitazioni sismiche ma anche ai soli carichi verticali,
raggiungendo in piu punti (travi di spina) il limite della verifica. Pertanto le
verifiche del progetto sono indirizzate a eseguire innanzitutto egli interventi volti
ad aumentare la resistenza in condizioni Statiche.



4 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E LAVORAZIONI AD ESSO CONNESSO

Come gia detto I’intervento ¢ finalizzazto innanzitutto al consolidamento in
condizioni Statiche del fabbricato. Si descrivono qui di seguito le macrovoci di
intervento:

- Consolidamento di parte dei pilastri mediante incamiciatura in cemento
armato. Saranno oggetto del rinforzo tutti i pilastri del piano terra (pilotis) a
partire dalla trave di fondazione e tutti i pilastri del primo piano, mentre ai
piani superiori saranno oggetto di intervento sostanzialmente i pilastri della
facciata lato terrazze (sul retro del fabbricato) con una diminuzione man mano
che si sale ai piani superiori.

- Consolidamento di tutte le travi di piano, a tutti i livelli fino alla
copertura. Le travi di bordo che si sviluppano lungo il perimetro del
fabbricato saranno consolidate mediante la realizzazione di una trave cordolo
in c.a. ricalata, sul lato esterno dell’edificio mentre la trave centrale che corre
intarnamente verra consolidata mediante I’inserimento di travi metallici.

- Consolidamento del telaio in c.a. in corrispondenza dei vani scala nella
direzione trasversale del fabbricato mediante ’inserimento in spessore di
solaio di una trave in c.a. di collegamento. La trave, che unira la pilastrata
della facciata prospicente il giardino interno con le strutture verticali del vano
ascensore e della scala, attraversa il solaio delle cucine e dell’ingresso.

- Sistema antiribaltamento delle pareti di tamponamento perimetrali. Sulle
facciate esterne al fabbricato, le pareti di tamponamento saranno collegate alle
strutture portanti di travi e pilastri attraverso un sistema di reti in fibre di vetro.

- Sostituzione dei parapetti prefabbricati in c.a. con parapetti metallici e
rimozione dei brise soleil in laterizio/cemento. Nelle terrazze ubicate sulla
facciata tergale del fabbricato, i parapetti prefabbricati in c.a., attualmente in
stato di degrado e di appesantimento per la struttura a sbalzo del balcone,
verranno rimossi e sostituiti con parapetti metallici leggeri; per analoghe
motivazioni verranno rimossi i brise solil in laterizio e c.a. ivi esistenti.

In diretta conseguenza alle lavorazioni sopra citate ed in parallelo alle stesse ove lo
stato di fatto dell’edificio lo necessita, sono previste varie opere edili ed impiantistiche
di cui qui di seguito si riporta un elenco riepilogativo con descrizione non esaustiva
(vedere misure di dettaglio nel computo metrico estimativo). Le lavorazioni elencate
sono qui suddivise per fonte di finanziamento e per area di intervento. Le aree di
intervento diminuiscono al salire dei piani conseguentemente alla riduzione degli
interventi sui pilastri.
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Scherma demolizione pavimentazioni

Piano pilotis e vano scala (computo SUPERBONUS)

- Rimozione sedute in c.a., pavimentazione e massicciata sottostante

- Scavo alla base dei pilastri fino a ritrovamento estradosso travi di fondazioni
e cordoli di collegamento trasversali

- Spostamento della montante idrica di adduzione a distanza adeguata dai
pilastri per consentire il relativo consolidamento

- Adeguamento murature e portone di ingresso con adeguato distanziamento
dal pilastro

- Adeguamento pozzetti di raccolta degli scarichi, dei pluviali e relative
tubazioni

- Rinterri, ripristino di massicciata, pavimentazione e sedute

- Impianto estinzione incendio



Piano pilotis e vano scala (computo POR)
- Rifacimento impianto elettrico condominiale e citofonico

Terrazze tergali (computo SUPERBONUS)

- Rimozione verande

- Rimozione dei parapetti prefabbricati in c.a. e brisesoleil in laterizio e
sostituzione con parapetti metallici

- Spostamento della dorsale gas, per realizzazione cordolo, mediante
rimozione della tubazione attuale e realizzazione di nuova tubazione a
distanza adeguata

- Spostamento canna fumaria esistente delle caldaie, per realizzazione
cordolo, mediante rimozione della tubazione attuale e realizzazione di nuova
tubazione a distanza adeguata

- Demolizione pavimentazione, realizzazione delle forometrie per il getto del
cordolo con successivo ripristino di impermeabilizzazione e pavimentazione

- Rimozione del rivestimento esistente in mattonelle sulle pareti per intervento
antiribaltamento.

Cucine e ingresso (computo SUPERBONUS)

- Rimozione pavimentazione e rivestimenti zona attrezzata

- Ripristino tubazione gas dal contatore al rubinetto

- Ripristino tubazioni impianto idrico-sanitario ed elettrico intercettate dalla
nuova trave in c.a. in spessore di solaio

Cucine e ingresso (computo POR)
- Sostituzione caldaia (ove necessario):
piano 1° totale 4 caldaie
piano 2° e 3° totale 6 caldaie
piani da 4° a 8° totale 21 caldaie
- Nuovo quadro elettrico e rifacimento impianto zona cucine € ingresso

Bagni (computo SUPERBONUS)

solo alloggi tipologia B

- Demolizione cavedio scarichi e rivestimenti
- Ripristino scarichi

Bagni (computo POR)
allogg1 tipologia B
Demolizione e ripristino pavimentazioni
- Sostituzione tubazione impianto idrico
- Sostituzione sanitari
- Rifacimento impianto elettrico

Allogglo tipologia F, 7° Piano, civico 14/2 (computo POR)
Modifiche interne tramezzature (ripristino stato originario)

- Demolizione e ripristino rivestimenti e pavimentazioni (ove non gia previsto
in correlazione a Superbonus)

- Rifacimento impianto idrico

- Sostituzione sanitari



5 RELAZIONE FOTOGRAFICA

Facciata principale Est
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Facciata tergale Ovest

Gronda/copertura lato tergale



