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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
Edifici civili e industriali
09.v02.017 OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del v...e in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.
MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la
ceppaia di albe...ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
2000 | 09.vV02.017.001 in area verde, parco o giardino
Rimozione delle siepi 0,5 * 70 35,00000
Totale Cadauno 35,00000 58,53235 19,03600 11,14222 389,97770 2.048,63225
(0,08638%)
2100 | 05.A03.007.002 per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm
Demolizione cordonato giardino (Np=2,3+1,4+5,45+7,654+2,2+23,6+43,9+11,04+6,4+2,36) 2,3+1,4+ 106,30000
5,45+7,65+2,2+23,6+43,9+11,04+6,4+2,36
Totale m 106,30000 8,06693 26,85300 2,16621 230,26812 857,51466
(0,03616%)
2110 | 05.A03.009.005 In lastricato di qualsiasi qualita, tipo e dimensione, eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la
cernita di ...vimentazione all'interno dell'area di cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali
precedentemente forniti.
pavimento fronte ingresso 99,6 99,60000
pavimento in graniglia giardino prospetto principale 170,26 170,26000
Totale m2 269,86000 20,12982 68,40700 13,77021 3.716,02887 5.432,23323
(0,22906%)
2120 | 03.A03.049.001 fino allo spessore di 8 cm
massetto pavimento fronte ingresso (Np=voce[14][1][NumeroParti]) 99,6 99,60000
Totale m2 99,60000 24,02631 64,25500 15,43811 1.537,63576 2.393,02048
(0,10091%)
2130 | 05.A03.020.001 demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.
DEMOLIZIONI STRUTTURE
muretti e fioriere in mattoni pieni 5,2 * 0,65 3,38000
muretti e fioriere in mattoni pieni (Lu=2,9*2,9) (2,9*2,9) * 1 8,41000
muretti e fioriere in mattoni pieni (Lu=2,6*2,6) (2,6*2,6) * 0,35 2,36600

A RIPORTARE

10.731,40062
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.731,40062
Totale m3 14,15600 74,15414 23,69500 17,57082 248,73253 1.049,72601
(0,04426%)
2140 | 02.A03.039.001 di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5
RIMOZIONI SOGLIE
muretti e fioriere in mattoni pieni 17 17,00000
soglie finestre cantine 12 12,00000
lastre su prospetti a piano terra prospetti Dx e Sx 2 * 7,55 15,10000
soglie terrazze 3 * 1,9 * 0,15 * 8 6,84000
Totale m2 50,94000 23,92500 68,58300 16,40848 835,84797 1.218,73950
(0,05139%)
2200 [ 01.A04.012.002 da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
scavo per ritrovare tubazione gas da c.t. fino a strada 20 * 1 * 1 20,00000
Totale m3 20,00000 12,87604 26,18600 3,37172 67,43440 257,52080
(0,01086%)
2210 | 01.A04.002.001 fino alla profondita di m 1,50
scavo per nuove fosse biologiche 3 * 4 * 2,5 * 1,5 45,00000
scavo per nuovi pozzetti 13 *1,2*12* 15 28,08000
Totale m3 73,08000 5,98912 32,17900 1,92724 140,84270 437,68489
(0,01846%)
2220 | 01.A04.002.002 da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
scavo per nuove fosse biologiche 3 * 4 * 2,5 * 0,7 21,00000
Totale m3 21,00000 7,06373 31,37400 2,21617 46,53957 148,33833
(0,00625%)
2230 | 02.A03.002.001 conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra
demolizione fosse biologiche (Lu=((1,2*1,9%,1)*4)+(1,2*1,2*,1*2) 3,60000
) 3% (((1,2%1,9%,1)*4)+(1,2*1,2%,1*2))
demolizione pozzetti 70x 70 (Lu=((,7*,7*,1)*4)+(,7*,7*,1%2)) 7 * (((,7*,7*,1)*4)+(,7*,7*,1*2)) 2,03000
demolizione pozzetti 60x60 (Lu=((,6*,6*,1)*4)+(,6*,6*,1*%2)) 2 * (((,6*,6*,1)*4)+(,6*,6%,1*2)) 0,44000
demolizione pozzetti 45x45 (Lu=((,45%,45%,1)*4)+(,45%,45%,1%2)) 3 * (((,45*,45%,1)*4)+(,45*,45%,1%2)) 0,36000
demolizione pozzetti 35x35 (Lu=((,35*,35*,1)*4)+(,35*,35%,1*2)) 1 * (((,35*,35*,1)*4)+(,35*,35*,1*2)) 0,07000
Totale m3 6,50000 421,66726 66,48600 280,34969 1.822,27299 2.740,83719
(0,11557%)

A RIPORTARE

16.584,24734
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 16.584,24734
2340 | 02.A03.006.003 di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa
DEMOLIZIONI MAZZETTE FINESTRE
prospetto frontale 8 * 8 * 0,8 * 1,5 76,80000
prospetto laterale Dx 8 * 1 * 1,6 * 1,4 17,92000
prospetto laterale Sx 8 * 1 * 1,45 * 1.4 16,24000
prospettotergale 8 * 5 * 0,8 * 1,5 48,00000
prospetto tergale (Attico) 1 *5* 0,8 * 1,5 6,00000
02.A03.006.003 1 * 165,96 * 0,25 41,49000
Totale m2 206,45000 74,21163 52,45700 38,92919 8.036,93128 15.320,99101
(0,64603%)
2350 | 03.A03.004.001 di mattoni pieni ad una testa
DEMOLIZIONE FRANGISOLE TERRAZZE
prospetto frontale 33,92 33,92000
prospetto laterale Dx 48,02 48,02000
prospetto laterale Sx 16,3 16,30000
prospetto tergale 33,92 33,92000
Totale m2 132,16000 29,51274 65,66300 19,37895 2.561,12203 3.900,40372
(0,16447%)
2400 | 02.B10.003.001 scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la
superficie sana e compatta (a)
recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto frontale 0,5 * 155 77,50000
recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Dx 0,5 * 132 66,00000
recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Sx 0,5 * 132 66,00000
recupero corticale degli elementi in c.a. prospettotergale 0,5 * 155 77,50000
Totale m2 287,00000 20,46098 73,02400 14,94143 4.288,19041 5.872,30126
(0,24761%)

02.B10.003

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante
I'utilizzo di tecni...0 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia
meccanica ...solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale €'

A RIPORTARE

41.677,94333
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 41.677,94333
la percentuale da trattare)
2410 | 02.B10.003.002 pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi
trattamenti (b)
recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto frontale 0,5 * 155 77,50000
recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Dx 0,5 * 132 66,00000
recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Sx 0,5 * 132 66,00000
recupero corticale degli elementi in c.a. prospettotergale 0,5 * 155 77,50000
Totale m2 287,00000 7,48699 65,59800 4,91132 1.409,54884 2.148,76613
(0,09061%)
2420 (02.B10.003.003 applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a.
preventivamente deossidati (C)
NOTA: al fine di determinare l'incidenza a ml dei ferri da trattare, si considerano 8 ml ogni 1 mq di
superficie trattata
recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto frontale 0,5 * 155 * 8 620,00000
recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Dx 0,5 * 132 * 8 528,00000
recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Sx 0,5 * 132 * 8 528,00000
recupero corticale degli elementi in c.a. prospettotergale 0,5 * 155 * 8 620,00000
Totale m 2.296,00000 2,15891 53,52700 1,15560 2.653,25760 4.956,85736
(0,20901%)
2430 | 02.B10.003.005 malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino
della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)
recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto frontale 0,5 * 155 77,50000
recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Dx 0,5 * 132 66,00000
recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Sx 0,5 * 132 66,00000
recupero corticale degli elementi in c.a. prospettotergale 0,5 * 155 77,50000
Totale m2 287,00000 99,95329 37,57500 37,55745 10.778,98815 28.686,59423
(1,20961%)
2440 | 02.B10.003.006 per ogni 5mm in pit all'articolo 02.810.003.005
recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto frontale 0,5 * 155 77,50000
recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Dx 0,5 * 132 66,00000
recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Sx 0,5 * 132 66,00000
recupero corticale degli elementi in c.a. prospettotergale 0,5 * 155 77,50000
Totale m2 287,00000 19,99066 37,57500 7,51149 2.155,79763 5.737,31942

A RIPORTARE

83.207,48047
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 83.207,48047
(0,24192%)
02.A07.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e
scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
2450 | 02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da
demolizioni di qualsiasi genere
05.A03.007.002_cordonato 1 * 106,30 * 0,10 * 0,20 2,12600
05.A03.009.005_pavimentazione esterna 1 * 269,86 * 0,05 13,49300
03.A03.049.001_massetto 1 * 99,60 * 0,08 7,96800
05.A03.020.001_fioriere 1 * 14,15 14,15000
02.A03.039.001_soglie muretti e terrazze 1 * 50,94 * 0,05 2,54700
02.A03.002.001_fosse biologiche 1 * 6,50 6,50000
02.A03.038.002_tubazioni gas 1 * 83,22 * 0,05 * 0,05 0,20805
02.A03.032.001_tubazioni pluviali 1 * 41,23 * 0,13 5,35990
02.A03.033.003_ringhiere 1 * 310,39 * 0,05 15,51950
02.A03.033.002_finestre 1 * 406,16 * 0,65 264,00400
02.A03.033.001_persiane 1 * 395,67 * 0,50 197,83500
03.A03.004.001_frangisole 1 * 132,16 * 0,10 13,21600
02.B10.003.001_recuperocorticale 1 * 287,00 * 0,05 14,35000
Totale m3 557,27645 43,14156 78,37000 33,81004 18.841,53907 24.041,77540
(1,01376%)
2460 | 02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
05.A03.007.002_cordonato 1 * 106,30 * 0,10 * 0,20 2,12600
05.A03.009.005_pavimentazione esterna 1 * 269,86 * 0,05 13,49300
03.A03.049.001_massetto 1 * 99,60 * 0,08 7,96800
05.A03.020.001 _fioriere 1 * 14,15 14,15000
02.A03.039.001_soglie muretti e terrazze 1 * 50,94 * 0,05 2,54700
02.A03.002.001_fosse biologiche 1 * 6,50 6,50000
02.A03.038.002_tubazioni gas 1 * 83,22 * 0,05 * 0,05 0,20805
02.A03.032.001_tubazioni pluviali 1 * 41,23 * 0,13 5,35990
02.A03.033.003_ringhiere 1 * 310,39 * 0,05 15,51950

A RIPORTARE

107.249,25587
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 107.249,25587
02.A03.033.002_finestre 1 * 406,16 * 0,65 264,00400
02.A03.033.001_persiane 1 * 395,67 * 0,50 197,83500
03.A03.004.001_frangisole 1 * 132,16 * 0,10 13,21600
02.B10.003.001_recuperocorticale 1 * 287,00 * 0,05 14,35000
Totale m3 557,27645 59,70228 61,52100 36,72944| 20.468,45193 33.270,67466
(1,40291%)
2500 | 01.C01.011.001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
muratura porte finestre prospetto frontale 64 * 0,8 * 0,95 48,64000
muratura porte finestre prospetto laterale Dx 16 * 1 * 0,95 15,20000
muratura porte finestre prospetto laterale Sx 16 * 1 * 0,95 15,20000
muratura porte finestre prospetto laterale tergale 71 * 0,8 * 0,95 53,96000
muratura cantine prospetto frontale 14,74 14,74000
muratura cantine prospetto laterale Dx 2,12 2,12000
muratura cantine prospetto laterale Sx 2,12 2,12000
muratura cantine prospetto tergale 17,21 17,21000
a detrarre nuove finestre cantine prospetti Dx e Sx -2 * 0,5 * 0,5 -0,50000
Totale m2 168,69000 37,86470 48,60500 18,40414 3.104,59438 6.387,39624
(0,26933%)
2510 |(01.E01.006.001 con malta di calce
intonaco porte finestre prospetto frontale 64 * 0,8 * 0,95 48,64000
intonaco porte finestre prospetto laterale Dx 16 * 1 * 0,95 15,20000
intonaco porte finestre prospetto laterale Sx 16 * 1 * 0,95 15,20000
intonaco porte finestre prospetto laterale tergale 71 * 0,8 * 0,95 53,96000
intonaco interno cantine prospetto frontale 14,74 14,74000
intonaco interno cantine prospetto laterale Dx 2,12 2,12000
intonaco interno cantine prospetto laterale Sx 2,12 2,12000
intonaco interno cantine prospetto tergale 17,21 17,21000
a detrarre nuove finestre cantine prospetti Dx e Sx -2 * 0,5 * 0,5 -0,50000
Totale m2 168,69000 32,88207 48,86100 16,06651 2.710,25957 5.546,87639
(0,23389%)
2600 | E.18.23.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO

PROSPETTO FRONTALE

A RIPORTARE

152.454,20316
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
CODICE
RIPORTO 152.454,20316
Facciata 1 * (91,89+85,83+85,83+87,09+87,09+87,09) 524,82000
Terrazza (interno) 8 * 6,31 50,48000
Terrazza (parapetto+fianco) 8 * (1,61+1,87) * 0,36 10,02240
Collegamento due facciate (frontale+tergale) (7*2) * 2,77 38,78000
Collegamento due facciate (sopra e sotto) (7*2) * 2,05 * 0,36 10,33200
Rientro 1 * (0,49+0,20) * 25,24 17,41560
Fianchi collegamento con facciate Dx e Sx 2 * 9,08 18,16000
Totale parziale mq 670,01000
PROSPETTO LATERALE DX
Facciata 1 * 310,08 310,08000
Terrazza (interno) 8 * 6,48 51,84000
Terrazza (parapetto+fianco) 8 * (1,50+2,31) * 0,36 10,97280
Attico 1 * 20,91 20,91000
Totale parziale mq 393,80280
PROSPETTO TERGALE
Facciata 1 * (90,88+45,19+95,58+95,58+95,58+95,58+82,80) 601,19000
Terrazza (interno) 8 * 5,97 47,76000
Terrazza (parapetto+fianco) 8 * (1,61+1,51) * 0,36 8,98560
Rientro 2 * (0,95+0,30) * 25,24 63,10000
Fianchi collegamento con facciate Dx e Sx 2 * 9,08 18,16000
PROSPETTO LATERALE SX
Facciata 1 * 315,50 315,50000
Attico 1 * 12,12 12,12000
Totale parziale mq 1.066,81560
PIANO SEMINTERRATO -1/+0
Sviluppo perimetro P1 1 * 84,54 * 1,13 95,53020
Totale mq 2.226,15860 4,47796 45,85000 2,05314 4.570,61527 9.968,64916
(0,42034%)
01.E01.012 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono

a lavori con normali difficolta di esecuzione.

INTONACI: eseguiti @ mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti,
I'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d'arte.

A RIPORTARE

162.422 85232
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 162.422,85232
Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
2610 (01.E01.012.001 senza velo
PROSPETTO FRONTALE
Facciata 1 * (91,89+85,83+85,83+87,09+87,09+87,09) 524,82000
Terrazza (interno) 8 * 6,31 50,48000
Terrazza (parapetto-+fianco) 8 * (1,61+1,87) * 0,36 10,02240
Collegamento due facciate (frontale+tergale) (7*2) * 2,77 38,78000
Collegamento due facciate (sopra e sotto) (7*2) * 2,05 * 0,36 10,33200
Rientro 1 * (0,49+0,20) * 25,24 17,41560
Fianchi collegamento con facciate Dx e Sx 2 * 9,08 18,16000
Totale parziale m2 670,01000
PROSPETTO LATERALE DX
Facciata 1 * 310,08 310,08000
Terrazza (interno) 8 * 6,48 51,84000
Terrazza (parapetto-+fianco) 8 * (1,50+2,31) * 0,36 10,97280
Attico 1 * 20,91 20,91000
Totale parziale m2 393,80280
PROSPETTO TERGALE
Facciata 1 * (90,88+45,19+95,58+95,58+95,58+95,58+82,80) 601,19000
Terrazza (interno) 8 * 5,97 47,76000
Terrazza (parapetto+fianco) 8 * (1,61+1,51) * 0,36 8,98560
Rientro 2 * (0,95+0,30) * 25,24 63,10000
Fianchi collegamento con facciate Dx e Sx 2 * 9,08 18,16000
PROSPETTO LATERALE SX
Facciata 1 * 315,50 315,50000
Attico 1 * 12,12 12,12000
Totale parziale m2 1.066,81560
PIANO SEMINTERRATO -1/+0
Sviluppo perimetro P1 1 * 84,54 * 1,13 95,53020
Totale m2 2.226,15860 10,51800 43,13300 4,53673 10.099,48051 23.414,73615
(0,98732%)
2800 | NP_12 DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI SCALA DI ACCESSO PER C.T. e INGRESSO CONDOMINIALE

A RIPORTARE

185.837,58847
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 185.837,58847
Demolizione e ricostruzione scale di accesso alla Centrale Termica e all'ingresso condominiale 1 1,000
Totale corpo 1,000 3.758,94793 40,00000 1.503,57917 1.503,57917 3.758,94793
(0,15850%)
2810 [ 01.F06.024.003 fossa biologica da 6000 litri
fosse biologiche 3 3,00000
Totale Cadauno 3,00000 3.110,09139 11,92700 370,94060 1.112,82180 9.330,27417
(0,39342%)
2820 |(01.F06.010.008 pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm
pozzetti degrassatori 3 3,00000
Totale Cadauno 3,00000 389,01621 27,51200 107,02614 321,07842 1.167,04863
(0,04921%)
2830 | 01.F06.010.003 pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
pozzetti per acque meteoriche 4 4,00000
Totale Cadauno 4,00000 113,38528 35,90700 40,71325 162,85300 453,54112
(0,01912%)
02.A07.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e
scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
2840 | 02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da
demolizioni di qualsiasi genere
rinterro fosse biologiche con materiale da scavo precedentemente accantonato (Lu=73,08+21) 73,08+21 94,08000
Totale m3 94,08000 43,14156 78,37000 33,81004 3.180,84856 4.058,75796
(0,17114%)
2850 | 04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)
nuovo cordonato giardino (Np=voce[10][1][NumeroParti]) 106,3 106,30000
Totale m 106,30000 27,37875 54,24400 14,85133 1.578,69638 2.910,36113
(0,12272%)
2860 |(01.E02.007.001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

A RIPORTARE

207.516,51941
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 207.516,51941
pavimento in graniglia giardino prospetto principale (Np=voce[14][2][NumeroParti]) 170,26 170,26000
Totale m2 170,26000 19,19521 49,73700 9,54712 1.625,49265 3.268,17645
(0,13781%)
2870 | 01.E02.017.001 cubetti di porfido posati su disegno geometrico
pavimento fronte ingresso (Np=voce[14][1][NumeroParti]) 99,6 99,60000
Totale m2 99,60000 28,11290 66,89300 18,80556 1.873,03378 2.800,04484
(0,11807%)
2900 | 09.v03.005.001 in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in
legno di pino tornito e impregnato a pressione.
piantumazione alberi 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 22,63021 50,77500 11,49049 11,49049 22,63021
(0,00095%)
2910 | 09.v03.001.003 di fioritura stagionale (circa 40 piante al mq)
piantumazione siepi 70 * 1,5 105,00000
Totale m2 105,00000 10,70028 78,09900 8,35681 877,46505 1.123,52940
(0,04738%)
2920 | 09.E09.007.002 per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq
nuovo prato 1000 1.000,00000
Totale m2 1.000,00000 3,17360 45,47500 1,44319 1.443,19000 3.173,60000
(0,13382%)
02.A03.022 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia
compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con
accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda
ed il calo a terra del materiale
2950 | 02.A03.022.002 per una superficie oltre mq 10,00
rimozione manto di copertura 1 * (228,00+172,80) 400,80000
Totale m2 400,80000 13,86693 78,37000 10,86751 4.355,69801 5.557,86554
(0,23436%)

01.D05.001

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono

A RIPORTARE

223.462,36585
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 223.462,36585
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la
preparazione dei ...n altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di
bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
2960 |01.D05.001.002 flessibilita a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice
impermeabilizzazione (1° strato) 1 * (228,00+172,80) 400,80000
Totale m2 400,80000 11,25031 26,59100 2,99157 1.199,02126 4.509,12425
(0,19013%)
01.D05.005 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la
preparazione dei ...n altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di
bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere,
posta a fiamma
2970 | 01.D05.005.002 flessibilita a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice
impermeabilizzazione (2° strato ardesiato) 1 * (228,00+172,80) 400,80000
Totale m2 400,80000 8,10033 13,55300 1,09784 440,01427 3.246,61226
(0,13690%)
02.C03.021 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture
esistenti compreso gli 0...00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a
terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
2980 | 02.C03.021.003 con tegole marsigliesi
posa manto di copertura 1 * (228,00+172,80) 400,80000
Totale m2 400,80000 39,53250 66,10400 26,13256 10.473,93005 15.844,62600

01.A04.005

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento d... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento

A RIPORTARE

(0,66811%)

247.062,72836
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 247.062,72836
e gli eventuali tributi.
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
3030 | 01.A04.005.001 fino alla profondita di m 1,50
Scavo fino 1,5m 1 * 90 * 4,58 412,20000
Totale m3 412,20000 21,12727 9,12200 1,92723 794,40421 8.708,66069
(0,36721%)
3040 | 01.A04.005.002 da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
Scavo oltre 1,5m 1 * 90 * 0,65 58,50000
Totale m3 58,50000 22,20189 9,98200 2,21619 129,64712 1.298,81057
(0,05477%)
01.B04.003 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo
alla UNI EN 206-1 ...II'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
3050 | 01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3
Travi fondazione magrone 1 * 90 * 1,40 * 0,10 12,60000
Totale m3 12,60000 130,86213 7,66300 10,02797 126,35242 1.648,86284
(0,06953%)
01.B04.005 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo
alla UNI EN 206-1 ...II'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
3060 | 01.B04.005.002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
Travi fondazione 1 * 90 * 1,40 * 0,50 63,00000
Totale m3 63,00000 144,90117 6,92000 10,02716 631,71108 9.128,77371
(0,38493%)

01.802.002

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.

CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal
piano di appoggio all...i sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto

A RIPORTARE

267.847,83617
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 267.847,83617
e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
3070 | 01.B02.002.001 Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
Travi fondazione 1 * 90 * 3,40 306,00000
Totale m2 306,00000 28,48058 51,93900 14,79253 4.526,51418 8.715,05748
(0,36748%)
01.B03.001 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni,...on filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
3080 | 01.B03.001.005 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
Travi fondazione (inc. 86 kg/mc) 1 * 63 * 86 5.418,00000
Totale kg 5.418,00000 2,41441 31,65500 0,76428 4.140,86904 13.081,27338
(0,55159%)
04.B12.001 NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale
di nuova realizzazione...ibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con
normali difficolta di esecuzione
CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato,
altimetricamente comp... e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata
stradale. Stabilizzazione delle terre.
Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova
AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
3090 | 04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova
AASHO maodificata, es...eriale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN
13285, spessore non inferiore a 30 cm
Riempimento scavo con stabilizzato 1 * 90 * 4,015 361,80000
Totale m3 361,80000 37,13753 4,21500 1,56535 566,34363 13.436,35835
(0,56656%)

02.A03.007

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a

lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia

programmabile che non programmabile.

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia

compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro

smaltimento e gli eventuali tributi.

Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta

collaborante...stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore
A RIPORTARE

303.080,52538
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 303.080,52538
demolito incluso l'intonaco
3100 | 02.A03.007.001 per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore
Aggetti gronda 1,04 * 30 * 30 936,00000
Totale m2 936,00000 2,48016 48,77800 1,20977 1.132,34472 2.321,42976
(0,09789%)
01.B02.002 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal
piano di appoggio all...i sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
3110 | 01.B02.002.002 per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
Aggetti gronda 1,04 * 52 54,08000
Aggetti gronda 33 * 0,20 6,60000
Travi aggetti gronda 2,80 * 1,15 3,22000
Totale m2 63,90000 34,83839 52,46800 18,27901 1.168,02874 2.226,17312
(0,09387%)
01.B04.004 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo
alla UNI EN 206-1 ...II'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
3120 | 01.B04.004.002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
Aggetti gronda 1,04 * 52 * 0,20 10,81600
Travi aggetti gronda 2,80 * 0,15 * 0,50 0,21000
Totale m3 11,02600 144,85772 6,92300 10,02850 110,57424 1.597,20122
(0,06735%)
01.B03.001 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni,...on filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
3130 | 01.B03.001.005 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre

presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare)

A RIPORTARE

309.225,32948
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 309.225,32948
Aggetti gronda travi (inc. 200 kg/mc) 1 * 11,03 * 200 2.206,00000
Totale kg 2.206,00000 2,41441 31,65500 0,76428 1.686,00168 5.326,18846
(0,22459%)
01.B04.004 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo
alla UNI EN 206-1 ...lI'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
3140 | 01.B04.004.002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
Pareti 1 * 330 330,00000
Totale m3 330,00000 144,85772 6,92300 10,02850 3.309,40500 47.803,04760
(2,01568%)
01.B03.001 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni,...on filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
3150 | 01.B03.001.005 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare)
Pareti (inc. 175 kg/mc) 1 * 330 * 175 57.750,00000
Totale kg 57.750,00000 2,41441 31,65500 0,76428| 44.137,17000 139.432,17750
(5,87936%)
3160 | NP_O1 Fornitura e posa in opera di connettori cls M10x200
connettori cls 1 * 3100 3.100,00000
Totale Cadauno 3.100,00000 14,75876 58,22000 8,59255 26.636,90500 45.752,15600
(1,92921%)
01.802.002 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal
piano di appoggio all...i sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.
Casseforme di legno.
3200 | 01.B02.002.001 Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

A RIPORTARE

547.538,89904
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 547.538,89904
Casseforma per getto marciapiede 91,14 * 0,40 36,45600
Totale m2 36,45600 28,48058 51,93900 14,79253 539,27647 1.038,28802
(0,04378%)
01.B04.003 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo
alla UNI EN 206-1 ...II'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
3210 | 01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3
Realizzazione di nuovo marciapiede perimetrale all'edificio 1 * (465,20-338,29) * 0,10 12,69100
Totale m3 12,69100 130,86213 7,66300 10,02797 127,26497 1.660,77129
(0,07003%)
01.B03.001 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni,...on filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
3220 | 01.B03.001.005 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
Realizzazione di nuovo marciapiede perimetrale all'edificio 100 * (465,20-338,29) * 0,30 3.807,30000
Totale kg 3.807,30000 2,41441 31,65500 0,76428 2.909,84324 9.192,38319
(0,38761%)
01.B04.004 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo
alla UNI EN 206-1 ...II'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
3230 | 01.B04.004.002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
Realizzazione di nuovo marciapiede perimetrale all'edificio 1 * (465,20-338,29) * 0,30 38,07300
Totale m3 38,07300 144,85772 6,92300 10,02850 381,81508 5.515,16797
(0,23256%)

Oneri speciali

A RIPORTARE

564.945,50951
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 564.945,50951
17.N05.002 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Digs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett.
a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
Recinzioni e accessi di cantiere
1010 | 17.N05.002.014 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
Area di cantiere 1 * (63,31/3,5) 18,09000
Area movimentazione, tiro e calo Ponteggi e Materiali 2 * (4,58/3,50) 2,62000
Area accesso Ponteggio 2 * (4,58/3,50) 2,62000
Area montaggio Ponteggio 1 * (96,81/3,50) 27,66000
Totale Cadauno 50,99000 16,51260 0,00000 0,00000 0,00000 841,97747
(0,03550%)
1020 | 17.N05.002.017 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — con
pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
Area di cantiere 1 * (63,31/3,5) 18,09000
Area movimentazione, tiro e calo Ponteggi e Materiali 2 * (4,58/3,50) 2,62000
Area accesso Ponteggio 2 * (4,58/3,50) 2,62000
Area montaggio Ponteggio 1 * (96,81/3,50) 27,66000
Totale Cadauno 50,99000 7,07696 0,00000 0,00000 0,00000 360,85419
(0,01522%)
1030 | 17.N05.002.020 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad
per ogni mese di utilizzo
NOLEGGIO 1+5
Area di cantiere (1*5) * (63,31/3,5) 90,45000
Area movimentazione, tiro e calo Ponteggi e Materiali (2*5) * (4,58/3,50) 13,10000
Area accesso Ponteggio (2*5) * (4,58/3,50) 13,10000
Area montaggio Ponteggio (1*5) * (96,81/3,50) 138,30000
Totale Cadauno 254,95000 5,03826 0,00000 0,00000 0,00000 1.284,50439
(0,05416%)

17.N05.003

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Digs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett.
a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.

A RIPORTARE

567.432,84556
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 567.432,84556
Ponteggi e castelli di tiro.
1040 | 17.N05.003.030 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
PONTEGGIO ADDOSSATO
Prospetto Frontale 1 * (13,14+13,34+1,80) * (0,83+23,80) 696,53640
Prospetto Laterale Destro 1 * 14,64 * (0,83+23,80) 360,58320
Propsetto Tregale 1 * (4,91+18,30+6,27) * (0,83+23,80) 726,09240
Prospetto Laterale Sinistro 1 * 15,14 * (0,83+23,80) 372,89820
PRIMO SBALZO
Perimentro ponteggio 1 * 98,24 * 4 392,96000
SECONDO SBALZO
Perimentro ponteggio 1 * 106,24 * 4 424,96000
Totale m2 2.974,03020 14,29120 0,00000 0,00000 0,00000 42.502,46039
(1,79218%)
1050 | 17.N05.003.031 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
segnaletica.
PONTEGGIO ADDOSSATO
Prospetto Frontale 1 * (13,14+13,34+1,80) * (0,83+23,80) 696,53640
Prospetto Laterale Destro 1 * 14,64 * (0,83+23,80) 360,58320
Propsetto Tregale 1 * (4,91+18,30+6,27) * (0,83+23,80) 726,09240
Prospetto Laterale Sinistro 1 * 15,14 * (0,83+23,80) 372,89820
PRIMO SBALZO
Perimentro ponteggio 1 * 98,24 * 4 392,96000
SECONDO SBALZO
Perimentro ponteggio 1 * 106,24 * 4 424,96000
Totale m2 2.974,03020 6,12480 0,00000 0,00000 0,00000 18.215,34017
(0,76808%)
1060 | 17.N05.003.032 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
NOLEGGIO 1+5
PONTEGGIO ADDOSSATO
Prospetto Frontale 5 * (13,14+13,34+1,80) * (0,83+23,80) 3.482,68200

A RIPORTARE

628.150,64612
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 628.150,64612
Prospetto Laterale Destro 5 * 14,64 * (0,83+23,80) 1.802,91600
Propsetto Tregale 5 * (4,91+18,30+6,27) * (0,83+23,80) 3.630,46200
Prospetto Laterale Sinistro 5 * 15,14 * (0,83+23,80) 1.864,49100
PRIMO SBALZO
Perimentro ponteggio 5 * 98,24 * 4 1.964,80000
SECONDO SBALZO
Perimentro ponteggio 5 * 106,24 * 4 2.124,80000
Totale m2 14.870,15100 2,78400 0,00000 0,00000 0,00000 41.398,50038
(1,74563%)
1070 | 17.N05.003.063 Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere I'accesso di carico e
scarico, con 3 la... misurato per perimetro di base per I'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna,
incluso nolo per il primo mese.
Castello di tiro 1 * (1,80*3) * (23,80+4,00) 150,12000
Totale m2 150,12000 10,11036 0,00000 0,00000 0,00000 1.517,76724
(0,06400%)
1080 | 17.N05.003.064 Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 |...mpiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la
segnaletica diurna e notturna.
Castello di tiro 1 * (1,80*3) * (23,80+4,00) 150,12000
Totale m2 150,12000 4,33260 0,00000 0,00000 0,00000 650,40991
(0,02743%)
1090 | 17.N05.003.065 Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere
l'accesso di cari...er perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al
mq per ogni mese di utilizzo.
NOLEGGIO 1+5
Castello di tiro 5 * (1,80*3) * (23,80+4,00) 750,60000
Totale m2 750,60000 1,44614 0,00000 0,00000 0,00000 1.085,47268
(0,04577%)
17.N06.004 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in
profilati...ico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso
montaggio e smontaggio.
1100 | 17.N06.004.010 adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

A RIPORTARE

672.802,79633
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 672.802,79633
Baracca ufficio 6 6,00000
Totale Cadauno 6,00000 208,80000 0,00000 0,00000 0,00000 1.252,80000
(0,05283%)
1110 | 17.N06.004.011 adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
Baracca spogliatoio/mensa 6 6,00000
Totale Cadauno 6,00000 208,80000 0,00000 0,00000 0,00000 1.252,80000
(0,05283%)
17.N06.005 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (DIgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))
WC chimici
1120 | 17.N06.005.001 portatile senza lavamani - noleggio mensile
WC 6 6,00000
Totale Cadauno 6,00000 126,27428 0,00000 0,00000 0,00000 757,64568
(0,03195%)
17.N07.002 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
1130 | 17.n07.002.015 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
Cartellonistica 6 6,00000
Totale Cadauno 6,00000 29,00000 0,00000 0,00000 0,00000 174,00000
(0,00734%)
17.P07.004 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )
Mezzi antincendio
1140 | 17.P07.004.001 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
Estintori area di cantiere 4 4,00000
Totale Cadauno 4,00000 40,60000 0,00000 0,00000 0,00000 162,40000
(0,00685%)
17.508.002 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), @) )
Riunioni di informazione
1150 | 17.508.002.002 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio

posto di lavoro ed alle proprie mansioni
A RIPORTARE

676.402,44201
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 676.402,44201
Una al mese 6 6,00000
Totale h 6,00000 50,43478 0,00000 0,00000 0,00000 302,60868
(0,01276%)
17.508.003 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), @) )
Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
e servizi di protezione collettiva
1160 | 17.508.003.001 Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante
I'esecuzione dei lavori
Una al mese 6 6,00000
Totale h 6,00000 32,09486 0,00000 0,00000 0,00000 192,56916
(0,00812%)
17.N05.003 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Digs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett.
a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
Ponteggi e castelli di tiro.
3000 | 17.N05.003.030 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
ponteggi 1 * 90 * 30 2.700,00000
Totale m2 2.700,00000 14,29120 0,00000 0,00000 0,00000 38.586,24000
(1,62704%)
3010 | 17.N05.003.031 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
segnaletica.
ponteggi 1 * 90 * 30 2.700,00000
Totale m2 2.700,00000 6,12480 0,00000 0,00000 0,00000 16.536,96000
(0,69730%)
3020 | 17.N05.003.032 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
ponteggi 5 * 90 * 30 13.500,00000
Totale m2 13.500,00000 2,78400 0,00000 0,00000 0,00000 37.584,00000

17.N05.007

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Digs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett.
a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.

A RIPORTARE

(1,58478%)

769.604,81985
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 769.604,81985
Delimitazione e protezione aree a rischio
6000 | 17.N05.007.050 Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.
Rete sul ponteggio 2974,03 2.974,03000
Rete sul ponteggio 2700 2.700,00000
Totale m2 5.674,03000 1,18804 0,00000 0,00000 0,00000 6.740,97460
(0,28424%)
17.N05.004 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Digs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett.
a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
Trabattelli
6010 | 17.n05.004.001 Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di
piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.
Lavori 40 40,00000
Totale gg 40,00000 8,12843 0,00000 0,00000 0,00000 325,13720
(0,01371%)
17.P07.003 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )
Attrezzature di primo soccorso
6020 | 17.p07.003.001 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
Cassetta 2 2,00000
Totale Cadauno 2,00000 77,66938 0,00000 0,00000 0,00000 155,33876
(0,00655%)
17.P07.002 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DIgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
6030 | 17.p07.002.001 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria,
certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006
Lanterna segnalazione ponteggio 20 20,00000
Totale Cadauno 20,00000 8,84324 0,00000 0,00000 0,00000 176,86480
(0,00746%)
17.N07.002 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
6040 | 17.n07.002.015 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma

rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
A RIPORTARE

777.003,13521

-22-




22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 777.003,13521
Cartelli 25 25,00000
Totale Cadauno 25,00000 29,00000 0,00000 0,00000 0,00000 725,00000
(0,03057%)
17.P07.002 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DIgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )
Segnaletica e illuminazione di sicurezza
6050 | 17.p07.002.007 Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore
25/10, interamente ... portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra
stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.
Cartelli 25 25,00000
Totale Cadauno 25,00000 22,18500 0,00000 0,00000 0,00000 554,62500
(0,02339%)
Totale Oneri speciali Euro 213.337,25070
Totale Edifici civili e industriali Euro 778.282,76021
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
2240 | 02.A03.038.002 in ferro o rame per un d. oltre 1"
tubazione gas esterna centrale termica 10 10,00000
Colonna montante gas prospetto frontale 24,4 24,40000
Colonna montante gas prospetto laterale destro 24,42 24,42000
Colonna montante gas prospetto tergale 24,4 24,40000
Totale m 83,22000 1,31542 60,48200 0,79559 66,20900 109,46925
(0,00462%)
Totale Impianti idrico - sanitario, cucine, lavanderie Euro 109,46925
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
2250 | 02.A03.032.001 per qualsiasi dimensione
discendenti prospetto frontale (due pluviali 27,00m + 24,00m + tubo CT 27,00m) (27+1+24+1+27) * 0,31 24,80000
discendenti prospetto tergale (due pluviali 27,00m) (27+1) * 0,31 8,68000
discendenti prospetto laterale sinistro (un pluviale 24,00m) (24+1) * 0,31 7,75000
Totale m2 41,23000 13,72346 52,79300 7,24503 298,71259 565,81826
(0,02386%)
2300 [ 02.A03.033.003 per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice
ringhiere logge prospetto frontale 8 * 1,6 12,80000
ringhiere logge prospetto laterale destro 8 * 14,45 115,60000

A RIPORTARE

778.958,04772

-23-




22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 778.958,04772
ringhiere logge prospetto tergale 8 * 1,6 12,80000
ringhiere porte finestre prospetto frontale 64 * 0,8 * 0,95 48,64000
ringhiere porte finestre prospetto laterale Dx 16 * 1 * 0,95 15,20000
ringhiere porte finestre prospetto laterale Sx 16 * 1 * 0,95 15,20000
ringhiere porte finestre prospetto laterale tergale 71 * 0,8 * 0,95 53,96000
ringhiere cantine prospetto frontale 14,74 14,74000
ringhiere cantine prospetto laterale Dx 2,12 2,12000
ringhiere cantine prospetto laterale Sx 2,12 2,12000
ringhiere cantine prospetto tergale 17,21 17,21000
Totale m2 310,39000 31,88175 74,05000 23,60844 7.327,82369 9.895,77638
(0,41727%)
2310 | 02.A03.033.002 per infissi in metallo
Da computare secondo la reale quantificazione per promisquita di materiali (legno/alluminio/ferro)
smontaggio infissi in metallo appartamenti prospetto frontale 80x250 8 * 0,8 * 2,5 * 8 128,00000
smontaggio infissi in metallo appartamenti prospetto frontale 80x235 8 * 0,8 * 2,35 * 1 15,04000
smontaggio infissi in metallo appartamenti prospetto laterale Dx 80x235 8 * 0,8 * 2,35 * 1 15,04000
smontaggio infissi in metallo appartamenti prospetto laterale Dx 100x235 8 * 1 * 2,35 * 2 37,60000
smontaggio infissi in metallo appartamenti prospetto laterale Sx 100x235 8 * 1 * 2,35 * 2 37,60000
smontaggio infissi in metallo appartamenti prospetto tergale 80x250 8 * 0,8 * 2,5 * 8 128,00000
smontaggio infissi in metallo appartamenti prospetto tergale 80x2.358 * 0,8 * 2,35 * 1 15,04000
smontaggio infissi in metallo appartamento attico prospetto laterale Dx 1,2 * 1,55 1,86000
smontaggio infissi in metallo appartamento attico prospetto laterale Dx 0,8 * 2,35 1,88000
smontaggio infissi in metallo appartamento attico prospetto laterale Dx 0,85 * 1,9 1,61500
smontaggio infissi in metallo appartamento attico prospetto tergale 7 * 0,8 * 2,5 14,00000
smontaggio infisso ingresso 2,4 * 2,35 5,64000
smontaggio infisso centrale termica (Lu=,7+1,32) (0,7+1,32) * 2,4 4,84800
Totale m2 406,16300 31,85240 73,05200 23,26882 9.450,93374 12.937,26634
(0,54552%)
2320 | 02.A03.033.001 per infissi in legno
Da computare secondo la reale quantificazione per promisquita di materiali (legno/alluminio/ferro)
Smontaggio persiane esterne prospetto frontale 8 * 0,8 * 2,5 * 8 128,00000
Smontaggio persiane esterne prospetto frontale 8 * 0,8 * 2,35 * 1 15,04000
Smontaggio persiane esterne prospetto laterale Dx 8 * 0,8 * 2,35 * 1 15,04000

A RIPORTARE

801.791,09044

-24 -




22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 801.791,09044
Smontaggio persiane esterne prospetto laterale Dx 8 * 1 * 2,35 * 2 37,60000
Smontaggio persiane esterne prospetto laterale Sx 8 * 1 * 2,35 * 2 37,60000
Smontaggio persiane esterne prospetto tergale 8 * 0,8 * 2,5 * 8 128,00000
Smontaggio persiane esterne prospetto tergale 8 * 0,8 * 2,35 * 1 15,04000
Smontaggio persiane esterne prospetto laterale Dx attico 1,2 * 1,55 1,86000
Smontaggio persiane esterne prospetto laterale Dx attico 0,8 * 2,35 1,88000
Smontaggio persiane esterne prospetto laterale Dx attico 0,85 * 1,9 1,61500
Smontaggio persiane esterne prospetto tergale 7 * 0,8 * 2,5 14,00000
Totale m2 395,67500 20,95684 74,90400 15,69751 6.211,11227 8.292,09767
(0,34965%)
01.E07.005 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso I" infisso da computare a parte. Sono
compresi: il sollevame...ssere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con
riferimento alI giunto primario e secondario.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o piu ante...del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti
11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
2700 | 01.E07.005.003 Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas
PROSPETTO FRONTALE
Finestre (85x150) 8*8 64,00000
Totale parziale Cadauno 64,00000
PROSPETTO LATERALE DX
Finestre (100x140) 1*8 8,00000
Totale parziale Cadauno 8,00000
PROSPETTO TERGALE
Finestre (85x150) 7*8 56,00000
Finestre (70x150) 1*8 8,00000
Finestre (85x150) 8*1 8,00000
Totale parziale Cadauno 72,00000
PROSPETTO LATERALE SX
Finestre (100x140) 1*8 8,00000
Totale parziale Cadauno 8,00000
Totale Cadauno 152,00000 74,46384 54,58800 40,64832 6.178,54464 11.318,50368

A RIPORTARE

821.401,69179
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 821.401,69179
(0,47726%)
2710 | 01.E07.005.007 Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas
PROSPETTO FRONTALE
Totale parziale Cadauno 0,00000
PROSPETTO LATERALE DX
Finestre (160x140) 1*8 8,00000
Finestra (120x155) Attico 1 1,00000
Totale parziale Cadauno 9,00000
PROSPETTO TERGALE
Totale parziale Cadauno 0,00000
PROSPETTO LATERALE SX
Finestre (145x140) 1*8 8,00000
Totale parziale Cadauno 8,00000
Totale Cadauno 17,00000 112,28465 52,45100 58,89442 1.001,20514 1.908,83905
(0,08049%)
2720 | 01.E07.005.103 Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas
PROSPETTO FRONTALE
Portefinestra (85x235) 1*8 8,00000
Totale parziale Cadauno 8,00000
PROSPETTO LATERALE DX
Protefinestra (85x235) 1*8 8,00000
Portefinestra (85x235) Attico 1 1,00000
Totale parziale Cadauno 9,00000
PROSPETTO TERGALE
Portefinestra (85x235) 1*8 8,00000
Totale parziale Cadauno 8,00000
PROSPETTO LATERALE SX
Totale parziale Cadauno 0,00000
Totale Cadauno 25,00000 112,47862 59,46000 66,87979 1.671,99475 2.811,96550
(0,11857%)

PR.P72.020

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti

A RIPORTARE

826.122,49634
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 826.122,49634
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER INFISSI
Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile
ed isolato in EPS...0 i 50 cm. Il cassonetto dovra essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme
UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1
2730 | PR.P72.020.009 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore),
isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mgK, qualunque isolamento acustico.
PROSPETTO FRONTALE
Finestre (85x150) (8*8) * (0,85*1,50) 81,92000
Portefinestra (85x235) (1*8) * (2,35*0,85) 16,00000
Totale parziale m 97,92000
PROSPETTO LATERALE DX
Finestre (160x140) (1*8) * (1,60*1,40) 17,92000
Finestre (100x140) (1*8) * (1,00*1,40) 11,20000
Finestra (120x155) Attico 1 * (1,20*1,55) 1,86000
Protefinestra (85x235) (1*8) * (2,35*0,85) 16,00000
Portefinestra (85x235) Attico 1 * (2,35*0,85) 2,00000
Totale parziale m 48,98000
PROSPETTO TERGALE
Finestre (85x150) (7*8) * (0,85*1,50) 71,68000
Finestre (70x150) (1*8) * (0,70*1,50) 8,40000
Finestre (85x150) (8*1) * (0,85*1,50) 10,24000
Protefinestra (85x235) (1*8) * (2,35*0,85) 16,00000
Totale parziale m 106,32000
PROSPETTO LATERALE SX
Finestre (145x140) (1*8) * (1,45*1,40) 16,24000
Finestre (100x140) (1*8) * (1,00*1,40) 11,20000
Totale parziale m 27,44000
Totale m 280,66000 660,64900 0,00000 0,00000 0,00000 185.417,74834
(7,81841%)

PR.P70.001

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

A RIPORTARE

1.011.540,24468
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.011.540,24468
INFISSI ESTERNI finestre, portefinestre, finestre da tetto, portoncini, avvolgibili, persiane e scuri in legno,
PVC, all...luminio, conformi alla normativa vigente in materia di prestazione, rendimento, certificazione
energetica e di prodotto.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato
e marcatura CE (UNI EN 1...ione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i
controtelai, la posa e I'assistenza muraria.
2740 | PR.P70.001.405 finestra ad un‘anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al
Regolamento ...I 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <=
1.0 W/mgK per zona climatica F
PROSPETTO FRONTALE
Finestre (85x150) (8*8) * (0,85*1,50) 81,92000
Totale parziale m2 81,92000
PROSPETTO LATERALE DX
Finestre (160x140) (1*8) * (1,60*1,40) 17,92000
Finestre (100x140) (1*8) * (1,00%1,40) 11,20000
Finestra (120x155) Attico 1 * (1,20*1,55) 1,86000
Totale parziale m2 30,98000
PROSPETTO TERGALE
Finestre (85x150) (7*8) * (0,85*1,50) 71,68000
Finestre (70x150) (1*8) * (0,70*1,50) 8,40000
Finestre (85x150) (8*1) * (0,85*1,50) 10,24000
Totale parziale m2 90,32000
PROSPETTO LATERALE SX
Finestre (145x140) (1*8) * (1,45*1,40) 16,24000
Finestre (100x140) (1*8) * (1,00*1,40) 11,20000
Totale parziale m2 27,44000
Totale m2 230,66000 1.594,55021 0,00000 0,00000 0,00000 367.798,95144
(15,50877%)
2750 | PR.P70.001.522 portafinestra ad un’ anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al
Regolamento UE...I 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw
<= 1.0 W/mgK per zona climatica F
PROSPETTO FRONTALE
Portefinestra (85x235) (1*8) * (2,35*0,85) 16,00000
Totale parziale m2 16,00000

A RIPORTARE

1.379.339,19612
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.379.339,19612
PROSPETTO LATERALE DX
Protefinestra (85x235) (1*8) * (2,35*0,85) 16,00000
Portefinestra (85x235) Attico 1 * (2,35*0,85) 2,00000
Totale parziale m2 18,00000
PROSPETTO TERGALE
Portefinestra (85x235) (1*8) * (2,35*0,85) 16,00000
Totale parziale m2 16,00000
PROSPETTO LATERALE SX
Totale parziale m2 0,00000
Totale m2 50,00000 1.572,03200 0,00000 0,00000 0,00000 78.601,60000
(3,31435%)
PR.P70.014 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
INFISSI ESTERNI finestre, portefinestre, finestre da tetto, portoncini, avvolgibili, persiane e scuri in legno,
PVC, all...luminio, conformi alla normativa vigente in materia di prestazione, rendimento, certificazione
energetica e di prodotto.
CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI
EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di
bloccaggio e verniciatura.
2760 | PR.P70.014.001 Awvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso
supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant‘altro necessario al corretto funzionamento.
PROSPETTO FRONTALE
Finestre (85x150) (8*8) * (0,85*1,50) 81,92000
Portefinestra (85x235) (1*8) * (2,35*0,85) 16,00000
Totale parziale m2 97,92000
PROSPETTO LATERALE DX
Finestre (160x140) (1*8) * (1,60*1,40) 17,92000
Finestre (100x140) (1*8) * (1,00*1,40) 11,20000
Finestra (120x155) Attico 1 * (1,20*1,55) 1,86000
Protefinestra (85x235) (1*8) * (2,35*0,85) 16,00000
Portefinestra (85x235) Attico 1 * (2,35*0,85) 2,00000
Totale parziale m2 48,98000

PROSPETTO TERGALE

A RIPORTARE

1.457.940,79612
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.457.940,79612
Finestre (85x150) (7*8) * (0,85*1,50) 71,68000
Finestre (70x150) (1*8) * (0,70*1,50) 8,40000
Finestre (85x150) (8*1) * (0,85*1,50) 10,24000
Protefinestra (85x235) (1*8) * (2,35*0,85) 16,00000
Totale parziale m2 106,32000
PROSPETTO LATERALE SX
Finestre (145x140) (1*8) * (1,45*1,40) 16,24000
Finestre (100x140) (1*8) * (1,00*1,40) 11,20000
Totale parziale m2 27,44000
Totale m2 280,66000 100,96639 0,00000 0,00000 0,00000 28.337,22702
(1,19488%)
01.E07.005 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficolta di esecuzione.
ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso I" infisso da computare a parte. Sono
compresi: il sollevame...ssere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con
riferimento al giunto primario e secondario.
POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o piu ante...del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti
11673-1, escluso il controtelaio /o monoblocco.
2770 | 01.E07.005.103 Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas
PROSPETTO FRONTALE
Portone di ingresso condominiale (240*235) 1 1,00000
Porta centrale termica (115*210) 1 1,00000
Totale Cadauno 2,00000 112,47862 59,46000 66,87979 133,75958 224,95724
(0,00949%)
PR.P72.002 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER INFISSI
Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e
la posa in opera.
2780 | PR.P72.002.002 Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a battente, sp. totale 20/10, con dimensioni massime di
circa 1,00x2,40 m.
PROSPETTO FRONTALE
Portone di ingresso condominiale (240*235) 1 1,00000
Porta centrale termica (115*210) 1 1,00000

A RIPORTARE

1.486.502,98038
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.486.502,98038
Totale Cadauno 2,00000 131,97455 0,00000 0,00000 0,00000 263,94910
(0,01113%)
PR.P70.003 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
INFISSI ESTERNI finestre, portefinestre, finestre da tetto, portoncini, avvolgibili, persiane e scuri in legno,
PVC, all...luminio, conformi alla normativa vigente in materia di prestazione, rendimento, certificazione
energetica e di prodotto.
FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN
14351-1:2016), di qualu...ione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i
controtelai, la posa e I'assistenza muraria.
2790 | PR.P70.003.121 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai
sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6
W/mgK per zone climatiche A e B
PROSPETTO FRONTALE
Portone di ingresso condominiale (240*235) 0,5 * 2,40 * 2,30 2,76000
Totale m2 2,76000 622,39189 0,00000 0,00000 0,00000 1.717,80162
(0,07243%)
2795 | PR.P70.003.120 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica
ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6
W/mgK per zone climatiche A e B
Porta centrale termica (115*%210) 1 * 1,15 * 2,10 2,41500
Totale m2 2,41500 646,00379 0,00000 0,00000 0,00000 1.560,09915
(0,06578%)
2880 | 01.F05.005.002 in rame spess. 8/10 mm.
discendenti prospetto frontale (due pluviali 27,00m + 24,00m + tubo CT 27,00m) (27+1+24+1+27) * 0,31 24,80000
discendenti prospetto tergale (due pluviali 27,00m) (27+1) * 0,31 8,68000
discendenti prospetto laterale sinistro (un pluviale 24,00m) (24+1) * 0,31 7,75000
Totale m 41,23000 51,11898 23,62700 12,07788 497,97099 2.107,63555
(0,08887%)

01CAM.D01.001

Totale Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Euro
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi @ una nuova costruzione di edilizia civile e si

riferiscono a lavori ...secuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dellAmbiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),

ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

A RIPORTARE

713.760,23634

1.492.152,46580
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.492.152,46580
del Mare (M.A.... i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE
VERTICALI RETTE (se non diversament... a parte, l'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete
verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.
2620 | 01CAM.D01.001.020 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR), ...lo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densita 35
kg/m3, per altezza fino a m. 22,00
PROSPETTO FRONTALE
Terrazze pareti 8 * (1,08+3,65+0,98) * 2,58 117,85440
Terrazze soffitto 8 * 3,93 31,44000
Attico 1 * (15,49+7,42+7,41) 30,32000
PROSPETTO LATERALE DX
Terrazze pareti 8 * (1,15+4,05+1,02+0,35+0,08) * 2,58 137,25600
Terrazze soffitto 8 * 4,13 33,04000
Attico 1 * 8,84 8,84000
PROSPETTO TERGALE
Terrazze pareti 8 * (0,98+3,65+0,98) * 2,58 115,79040
Terrazze soffitto 8 * 3,58 28,64000
PROSPETTO LATERALE SX
Attico 1 * 8,88 8,88000
Totale m2 512,06080 118,47287 15,65500 18,54693 9.497,15581 60.665,31259
(2,55804%)
2630 | 01CAM.D01.001.055 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti
e tassell...ntire I'impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante per altezza
fino a m. 22,00.
PROSPETTO FRONTALE
Finestre (85x150) (8*8) * (0,85+1,50+0,85+1,50) 300,80000
Portefinestra (85x235) (1*8) * (2,35+0,85+2,35) 44,40000
PROSPETTO LATERALE DX
Finestre (160x140) (1*8) * (1,60+1,40+1,60+1,40) 48,00000
Finestre (100x140) (1*8) * (1,00+1,40+1,00+1,40) 38,40000
Protefinestra (85x235) (1*8) * (2,35+0,85+2,35) 44,40000
Finestra (120x155) Attico 1 * (1,20+1,55+1,20+1,55) 5,50000

A RIPORTARE

1.552.817,77839

-32-




22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.552.817,77839
Portefinestra (85x235) Attico 1 * (2,35+0,85+2,35) 5,55000
Totale parziale m 487,05000
PROSPETTO TERGALE
Finestre (85x150) (7*8) * (0,85+1,50+0,85+1,50) 263,20000
Finestre (70x150) (1*8) * (0,70+1,50+0,70+1,50) 35,20000
Portefinestra (85x235) (1*8) * (2,35+0,85+2,35) 44,40000
Finestre (85x150) (8*1) * (0,85+1,50+0,85+1,50) 37,60000
Totale parziale m 380,40000
PROSPETTO LATERALE SX
Finestre (145x140) (1*8) * (1,45+1,40+1,45+1,40) 45,60000
Finestre (100x140) (1*8) * (1,00+1,40+1,00+1,40) 38,40000
Totale parziale m 84,00000
Totale m 951,45000 13,36125 45,79500 6,11878 5.821,71323 12.712,56131
(0,53604%)
2640 | NP_11 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici
opache, con pannello in Aerogel conducibilita termica dichiarata (AD) (0,015-0,016) W/mK - spessore mm
10 e per altezza fino a m. 22,00.
PROSPETTO FRONTALE
Finestre (85x150) (8*8) * (0,85+1,50+0,85+1,50) * 0,63 189,50400
Portefinestra (85x235) (1*8) * (2,35+0,85+2,35) * 0,63 27,97200
PROSPETTO LATERALE DX
Finestre (160x140) (1*8) * (1,60+1,40+1,60+1,40) * 0,63 30,24000
Finestre (100x140) (1*8) * (1,00+1,40+1,00+1,40) * 0,63 24,19200
Protefinestra (85x235) (1*8) * (2,35+0,85+2,35) * 0,63 27,97200
Finestra (120x155) Attico 1 * (1,20+1,55+1,20+1,55) * 0,63 3,46500
Portefinestra (85x235) Attico 1 * (2,35+0,85+2,35) * 0,63 3,49650
Totale parziale m2 306,84150
PROSPETTO TERGALE
Finestre (85x150) (7*8) * (0,85+1,50+0,85+1,50) * 0,63 165,81600
Finestre (70x150) (1*8) * (0,70+1,50+0,70+1,50) * 0,63 22,17600
Portefinestra (85x235) (1*8) * (2,35+0,85+2,35) * 0,63 27,97200
Finestre (85x150) (8*1) * (0,85+1,50+0,85+1,50) * 0,63 23,68800

A RIPORTARE

1.565.530,33970

-33-




22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.565.530,33970
Totale parziale m2 239,65200
PROSPETTO LATERALE SX
Finestre (145x140) (1*8) * (1,45+1,40+1,45+1,40) * 0,63 28,72800
Finestre (100x140) (1*8) * (1,00+1,40+1,00+1,40) * 0,63 24,19200
Totale parziale m2 52,92000
Totale m2 599,41350 213,52430 27,54100 58,80673 35.249,54785 127.989,34800
(5,39686%)
02CAM.D01.001 RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori c..o e del Mare (M.AT.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (M.A.... i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE
VERTICALI RETTE (se non diversamente es...do o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.
2650 | NP_10 Fornitura e posa in opera di rasatura armata per Sistema a Cappotto, per altezza fino a m. 22,00
PROSPETTO FRONTALE
Facciata 1 * (91,89+85,83+85,83+87,09+87,09+87,09) 524,82000
Terrazza (interno) 8 * 6,31 50,48000
Terrazza (parapetto+fianco) 8 * (1,61+1,87) * 0,36 10,02240
Collegamento due facciate (frontale+tergale) (7*2) * 2,77 38,78000
Collegamento due facciate (sopra e sotto) (7*2) * 2,05 * 0,36 10,33200
Rientro 1 * (0,49+0,20) * 25,24 17,41560
Fianchi collegamento con facciate Dx e Sx 2 * 9,08 18,16000
Totale parziale m2 670,01000
PROSPETTO LATERALE DX
Facciata 1 * 310,08 310,08000
Terrazza (interno) 8 * 6,48 51,84000
Terrazza (parapetto+fianco) 8 * (1,50+2,31) * 0,36 10,97280
Attico 1 * 20,91 20,91000
Totale parziale m2 393,80280
PROSPETTO TERGALE
Facciata 1 * (90,88+45,19+95,58+95,58+95,58+95,58+82,80) 601,19000

A RIPORTARE

1.693.519,68770
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.693.519,68770
Terrazza (interno) 8 * 5,97 47,76000
Terrazza (parapetto+fianco) 8 * (1,61+1,51) * 0,36 8,98560
Rientro 2 * (0,95+0,30) * 25,24 63,10000
Fianchi collegamento con facciate Dx e Sx 2 * 9,08 18,16000
PROSPETTO LATERALE SX
Facciata 1 * 315,50 315,50000
Attico 1 * 12,12 12,12000
Totale parziale m2 1.066,81560
PILASTRI FACCIAVISTA
Rivestimento pilastri 16 * (0,20+0,36+0,20) * 25,24 306,91840
PIANO SEMINTERRATO -1/+0
Sviluppo perimetro P1 1 * 84,54 * 1,13 95,53020
Totale m2 2.533,07700 52,85688 16,58600 8,76684| 22.207,08077 133.890,54702
(5,64569%)
3170 [ NP_02 B15161a+b+e_NP002-Cappotto sismico mediante cassero termoisolante prefabbricato (5+5CSE FEN-CAM
- 10 cm fenolitico)
5+5CSE FEN-CAM - 10 cm fenolitico
a+b+e (181,67 €/mq + 2*2,25 + 10*3,15 = 217,67 €/mq)
P-1ePT1*80*5,30 424,00000
Totale mq 424,00000 217,67000 40,00000 87,06800| 36.916,83200 92.292,08000
(3,89163%)
3180 [ NP_03 B15161a+b+e_NP003-Cappotto sismico mediante cassero termoisolante prefabbricato (10+5CSE36 - 10
cm EPS + 5 cm LDR)
10+5CSE36 - 10 cm EPS + 5 cm LDR
a+b+e (181,67 €/mq + 7*2,25 + 5*3,15 = 213,17 €/mq)
P+1,P+2eP+31*80*9 720,00000
Totale mq 720,00000 213,17000 40,00000 85,26800| 61.392,96000 153.482,40000
(6,47181%)
3190 | NP_04 B15161a+b+e_NP004-Cappotto sismico mediante cassero termoisolante prefabbricato (15+5CSE36 - 15

cm EPS + 5 cm LDR)

15+5CSE36 - 15 cm EPS + 5 cm LDR
a+b+e (181,67 €/mq + 12*2,25 + 5*3,15 = 224,42 €/mq)

A RIPORTARE

2.073.184,71472
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.073.184,71472
P+4, P+5, P+6, e P+7 1 * 80 * 12,50 1.000,00000
P+8 1 * 30 * 3,50 105,00000
Totale mq 1.105,00000 224,42000 40,00000 89,76800| 99.193,64000 247.984,10000
(10,45661%)
Totale Finiture di opere generali di natura edile e tecnica Euro 829.016,34892
Impianti termici e di condizionamento
PR.P30.174 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Modulo termico di potenza a condensazione per installazione in batteria
4010 | PR.P30.174.004 Portata termica 120 kW
CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 6.031,39680 0,00000 0,00000 0,00000 6.031,39680
(0,25432%)
A04.3.10 REGOLATORI DIGITALI PER IMPIANTI RISCALDAMENTO
4020 | A04.3.10.122 [043122] Regolatore configurato per la gestione di un impianto di riscaldamento e la regolazione On-Off di
un bollitore per produzione acqua calda sanitaria; predisposto per comunicazione con sistema di
telegestione mediante collegamento parallelo ti
CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00000
Totale | 1,00000 878,50000 0,00000 0,00000 0,00000 878,50000
(0,03704%)
A02.5.12.059 SCAMBIATORI DI CALORE
[025059] Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per
temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico,
attacchi filettati o flangiati, idoneo per |
4030 | A02.5.12.059.b [025059b] attacchi DN 32, n° 49 piastre, 470 mm x 200 mm (H x L)
CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00000
Totale | 1,00000 4.674,75000 14,00000 654,46500 654,46500 4.674,75000
(0,19712%)

RU.M11.001

RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

A RIPORTARE

2.332.753,46152
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.332.753,46152
4040 | RU.M11.001.003 4N categoria
CIRCUITO PRIMARIO-MANODOPERA PER CALDAIA, REGOLAZIONE E SCAMBIATORE 36 36,00000
Totale h 36,00000 27,72748 100,00000 27,72748 998,18928 998,18928
(0,04209%)
4050 |RU.M11.001.004 3~ categoria
CIRCUITO PRIMARIO-MANODOPERA PER CALDAIA, REGOLAZIONE E SCAMBIATORE 36 36,00000
Totale h 36,00000 26,59184 100,00000 26,59184 957,30624 957,30624
(0,04037%)
06.104.031 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua
calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-
4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
4060 | 06.104.031.002 DN 20 (3/4" x 1)
CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 68,75895 6,67300 4,58828 4,58828 68,75895
(0,00290%)
PR.P30.063 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Termometri € manometri
4070 | PR.P30.063.009 Termometro a bulbo scala 0 + 120 °C con custodia in ottone, attacco pozzetto 1/2"
CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 9,99618 0,00000 0,00000 0,00000 9,99618
(0,00042%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4080 |RU.M11.001.003 4N categoria

A RIPORTARE

2.334.787,71217
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.334.787,71217
CIRCUITO PRIMARIO 0,12 0,12000
Totale h 0,12000 27,72748 100,00000 27,72748 3,32730 3,32730
(0,00014%)
4090 |RU.M11.001.004 3/ categoria
CIRCUITO PRIMARIO 0,12 0,12000
Totale h 0,12000 26,59184 100,00000 26,59184 3,19102 3,19102
(0,00013%)
PR.P30.063 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Termometri € manometri
4100 | PR.P30.063.016 Pozzetto per termometro campione INAIL, diametro 1/2", lunghezza 45 mm
CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 3,76130 0,00000 0,00000 0,00000 3,76130
(0,00016%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4110 | RU.M11.001.003 4N categoria
CIRCUITO PRIMARIO 0,12 0,12000
Totale h 0,12000 27,72748 100,00000 27,72748 3,32730 3,32730
(0,00014%)
4120 | RU.M11.001.004 3/ categoria
CIRCUITO PRIMARIO 0,12 0,12000
Totale h 0,12000 26,59184 100,00000 26,59184 3,19102 3,19102
(0,00013%)

PR.P29.107

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali.

A RIPORTARE

2.334.804,51011
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.334.804,51011
4130 | PR.P29.107.015 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"1/2
CIRCUITO PRIMARIO 4 4,00000
Totale Cadauno 4,00000 25,62502 0,00000 0,00000 0,00000 102,50008
(0,00432%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4140 | RU.M11.001.003 4~ categoria
CIRCUITO PRIMARIO 0,8 0,80000
Totale h 0,80000 27,72748 100,00000 27,72748 22,18198 22,18198
(0,00094%)
4150 | RU.M11.001.004 3/ categoria
CIRCUITO PRIMARIO 0,8 0,80000
Totale h 0,80000 26,59184 100,00000 26,59184 21,27347 21,27347
(0,00090%)
PR.P30.113 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM
21/03/1973, cer...n butile (8+33 1), o in EPDM (50+500 I); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar,
temperatura d'esercizio -10+70°C.
4160 | PR.P30.113.006 24 | attacco 3/4"
CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 44,59367 0,00000 0,00000 0,00000 44,59367
(0,00188%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4170 | RU.M11.001.003 4N categoria

A RIPORTARE

2.334.995,05931
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.334.995,05931
CIRCUITO PRIMARIO 0,5 0,50000
Totale h 0,50000 27,72748 100,00000 27,72748 13,86374 13,86374
(0,00058%)
4180 |RU.M11.001.004 3/ categoria
CIRCUITO PRIMARIO 0,5 0,50000
Totale h 0,50000 26,59184 100,00000 26,59184 13,29592 13,29592
(0,00056%)
06.104.076 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN
10255, in op...sti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte
4190 | 06.104.076.005 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 112"
CIRCUITO PRIMARIO 25,68 25,68000
Totale kg 25,68000 4,12738 31,78500 1,31189 33,68934 105,99112
(0,00447%)
06.104.063 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole p...ese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttivita lambda alla temperatura media di 0 °C
pari a 0,036 W/mk
4200 | 06.104.063.026 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per
refrigerazione industriale...ente di conduttivita lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)
CIRCUITO PRIMARIO 8 8,00000
Totale m 8,00000 25,73973 9,92300 2,55415 20,43320 205,91784
(0,00868%)
4210 | NP.IC.PR.004e Lamierino di alluminio per rivestiimento tubazioni g1"1/2-@g2", realizzato in tubi calandrati di spessore 6/10.
Sola fornitura.
CIRCUITO PRIMARIO 8 8,00000

A RIPORTARE

2.335.334,12793
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.335.334,12793
Totale ml 8,00000 10,23000 0,00000 0,00000 0,00000 81,84000
(0,00345%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4220 | RU.M11.001.003 4N categoria
CIRCUITO PRIMARIO 2 2,00000
Totale h 2,00000 27,72748 100,00000 27,72748 55,45496 55,45496
(0,00234%)
4230 | RU.M11.001.004 3/ categoria
CIRCUITO PRIMARIO 2 2,00000
Totale h 2,00000 26,59184 100,00000 26,59184 53,18368 53,18368
(0,00224%)
06.104.076 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN
10255, in op...sti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte
4240 | 06.104.076.006 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"
CIRCUITO PRIMARIO 36,08 36,08000
Totale kg 36,08000 4,11427 31,88700 1,31192 47,33407 148,44286
(0,00626%)
06.104.063 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole p...ese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttivita lambda alla temperatura media di 0 °C
pari a 0,036 W/mk
4250 | 06.104.063.027 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per

A RIPORTARE

2.335.673,04943
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.335.673,04943
refrigerazione industriale...ficiente di conduttivita lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036
W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")
CIRCUITO PRIMARIO 8 8,00000
Totale m 8,00000 31,68295 9,40500 2,97978 23,83824 253,46360
(0,01069%)
4260 | NP.IC.PR.004e Lamierino di alluminio per rivestiimento tubazioni g1"1/2-@g2", realizzato in tubi calandrati di spessore 6/10.
Sola fornitura.
CIRCUITO PRIMARIO 8 8,00000
Totale ml 8,00000 10,23000 0,00000 0,00000 0,00000 81,84000
(0,00345%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4270 |RU.M11.001.003 4~ categoria
CIRCUITO PRIMARIO 2 2,00000
Totale h 2,00000 27,72748 100,00000 27,72748 55,45496 55,45496
(0,00234%)
4280 |RU.M11.001.004 3/ categoria
CIRCUITO PRIMARIO 2 2,00000
Totale h 2,00000 26,59184 100,00000 26,59184 53,18368 53,18368
(0,00224%)
PR.P29.107 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali.
4290 |[PR.P29.107.016 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 2"
CIRCUITO PRIMARIO 4 4,00000
Totale Cadauno 4,00000 34,17620 0,00000 0,00000 0,00000 136,70480
(0,00576%)

RU.M11.001

RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
A RIPORTARE

2.336.253,69647
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.336.253,69647
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4300 |RU.M11.001.003 4~ categoria
CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00000
Totale h 1,00000 27,72748 100,00000 27,72748 27,72748 27,72748
(0,00117%)
4310 | RU.M11.001.004 3~ categoria
CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00000
Totale h 1,00000 26,59184 100,00000 26,59184 26,59184 26,59184
(0,00112%)
4320 | NP.IC.PR.002a Sistema camino, di sezione circolare a parete semplice flessibile idoneo per caldaie a condensazione. -
Parete in Poliprop..... P1) di tipo siliconico, posizionata nel bicchiere femmina e conforme alla norma EN
14241. Diametro: 125 mm Sola fornitura.
CIRCUITO PRIMARIO 30 30,00000
Totale ml 30,00000 31,81000 0,00000 0,00000 0,00000 954,30000
(0,04024%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4330 |RU.M11.001.003 4N categoria
CIRCUITO PRIMARIO-MANODOPERA PER SISTEMA CAMINO 20 20,00000
Totale h 20,00000 27,72748 100,00000 27,72748 554,54960 554,54960
(0,02338%)
4340 | RU.M11.001.004 3/ categoria
CIRCUITO PRIMARIO-MANODOPERA PER SISTEMA CAMINO 20 20,00000
Totale h 20,00000 26,59184 100,00000 26,59184 531,83680 531,83680
(0,02243%)

06.104.076

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al

A RIPORTARE

2.338.348,70219
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.338.348,70219
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN
10255, in op...sti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte
4350 | 06.104.076.006 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"
CIRCUITO SECONDARIO 90,2 90,20000
Totale kg 90,20000 4,11427 31,88700 1,31192 118,33518 371,10715
(0,01565%)
06.104.063 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole p...ese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttivita lambda alla temperatura media di 0 °C
pari a 0,036 W/mk
4360 | 06.104.063.027 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per
refrigerazione industriale...ficiente di conduttivita lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036
W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")
CIRCUITO SECONDARIO 20 20,00000
Totale m 20,00000 31,68295 9,40500 2,97978 59,59560 633,65900
(0,02672%)
4370 | NP.IC.PR.004e Lamierino di alluminio per rivestiimento tubazioni g1"1/2-@g2", realizzato in tubi calandrati di spessore 6/10.
Sola fornitura.
CIRCUITO SECONDARIO 20 20,00000
Totale ml 20,00000 10,23000 0,00000 0,00000 0,00000 204,60000
(0,00863%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4380 | RU.M11.001.003 4~ categoria
CIRCUITO SECONDARIO 5 5,00000
Totale h 5,00000 27,72748 100,00000 27,72748 138,63740 138,63740

A RIPORTARE

2.339.696,70574
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.339.696,70574
(0,00585%)
4390 |RU.M11.001.004 3/ categoria
CIRCUITO SECONDARIO 5 5,00000
Totale h 5,00000 26,59184 100,00000 26,59184 132,95920 132,95920
(0,00561%)
PR.P29.107 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali.
4400 | PR.P29.107.016 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 2"
CIRCUITO SECONDARIO 3 3,00000
Totale Cadauno 3,00000 34,17620 0,00000 0,00000 0,00000 102,52860
(0,00432%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4410 | RU.M11.001.003 4N categoria
CIRCUITO SECONDARIO 0,75 0,75000
Totale h 0,75000 27,72748 100,00000 27,72748 20,79561 20,79561
(0,00088%)
4420 | RU.M11.001.004 3~ categoria
CIRCUITO SECONDARIO 0,75 0,75000
Totale h 0,75000 26,59184 100,00000 26,59184 19,94388 19,94388
(0,00084%)

PR.P30.103

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no
asbestos; PN16 (1/2"+2"), PN10 (2" 1/2+3"), temperatura d'esercizio -20+110°C, luce maglia filtro 0,40
mm (1/2"+1" 1/2), 0,53 (2" +3").

A RIPORTARE

2.339.972,93303
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.339.972,93303
4430 | PR.P30.103.006 diametro 2"
CIRCUITO SECONDARIO 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 38,93270 0,00000 0,00000 0,00000 38,93270
(0,00164%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4440 |RU.M11.001.003 4~ categoria
CIRCUITO SECONDARIO 0,25 0,25000
Totale h 0,25000 27,72748 100,00000 27,72748 6,93187 6,93187
(0,00029%)
4450 | RU.M11.001.004 3/ categoria
CIRCUITO SECONDARIO 0,25 0,25000
Totale h 0,25000 26,59184 100,00000 26,59184 6,64796 6,64796
(0,00028%)
PR.P30.114 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma,
certificato CE; c...SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar,
temperatura d'esercizio -10+70°C.
4460 | PR.P30.114.005 150 |
CIRCUITO SECONDARIO 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 238,86592 0,00000 0,00000 0,00000 238,86592
(0,01007%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4470 | RU.M11.001.003 4N categoria

A RIPORTARE

2.340.264,31148
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.340.264,31148
CIRCUITO SECONDARIO 1,5 1,50000
Totale h 1,50000 27,72748 100,00000 27,72748 41,59122 41,59122
(0,00175%)
4480 | RU.M11.001.004 3/ categoria
CIRCUITO SECONDARIO 1,5 1,50000
Totale h 1,50000 26,59184 100,00000 26,59184 39,88776 39,88776
(0,00168%)
06.104.031 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua
calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-
4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
4490 | 06.104.031.003 DN 25 (1" x 1.1/4")
CIRCUITO SECONDARIO 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 132,79415 3,84700 5,10859 5,10859 132,79415
(0,00560%)
PR.P30.063 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Termometri € manometri
4500 | PR.P30.063.009 Termometro a bulbo scala 0 + 120 °C con custodia in ottone, attacco pozzetto 1/2"
CIRCUITO SECONDARIO 2 2,00000
Totale Cadauno 2,00000 9,99618 0,00000 0,00000 0,00000 19,99236
(0,00084%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4510 |RU.M11.001.003 4N categoria
CIRCUITO SECONDARIO 0,24 0,24000

A RIPORTARE

2.340.498,57697
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.340.498,57697
Totale h 0,24000 27,72748 100,00000 27,72748 6,65460 6,65460
(0,00028%)
4520 | RU.M11.001.004 3~ categoria
CIRCUITO SECONDARIO 0,24 0,24000
Totale h 0,24000 26,59184 100,00000 26,59184 6,38204 6,38204
(0,00027%)
PR.P30.063 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Termometri € manometri
4530 | PR.P30.063.016 Pozzetto per termometro campione INAIL, diametro 1/2", lunghezza 45 mm
CIRCUITO SECONDARIO 2 2,00000
Totale Cadauno 2,00000 3,76130 0,00000 0,00000 0,00000 7,52260
(0,00032%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4540 | RU.M11.001.003 4N categoria
CIRCUITO SECONDARIO 0,24 0,24000
Totale h 0,24000 27,72748 100,00000 27,72748 6,65460 6,65460
(0,00028%)
4550 | RU.M11.001.004 3/ categoria
CIRCUITO SECONDARIO 0,24 0,24000
Totale h 0,24000 26,59184 100,00000 26,59184 6,38204 6,38204
(0,00027%)

06.104.039

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione
max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

A RIPORTARE

2.340.532,17285
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.340.532,17285
4560 | 06.104.039.002 attacco radiale d. 3/8' con rubinetto
CIRCUITO SECONDARIO 3 3,00000
Totale Cadauno 3,00000 38,67670 13,20800 5,10842 15,32526 116,03010
(0,00489%)
PR.P29.107 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali.
4570 | PR.P29.107.008 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro
2"1/2
CIRCUITO SECONDARIO 2 2,00000
Totale Cadauno 2,00000 51,85089 0,00000 0,00000 0,00000 103,70178
(0,00437%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4580 | RU.M11.001.003 4~ categoria
CIRCUITO SECONDARIO 1 1,00000
Totale h 1,00000 27,72748 100,00000 27,72748 27,72748 27,72748
(0,00117%)
4590 |RU.M11.001.004 3~ categoria
CIRCUITO SECONDARIO 1 1,00000
Totale h 1,00000 26,59184 100,00000 26,59184 26,59184 26,59184
(0,00112%)
4600 | RU.M11.001.003 4~ categoria
MANODOPERA PER COLLEGAMENTO A IMPIANTO ESISTENTE 3 3,00000
Totale h 3,00000 27,72748 100,00000 27,72748 83,18244 83,18244
(0,00351%)
4610 |RU.M11.001.004 3~ categoria
MANODOPERA PER COLLEGAMENTO A IMPIANTO ESISTENTE 3 3,00000

A RIPORTARE

2.340.889,40649
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.340.889,40649
Totale h 3,00000 26,59184 100,00000 26,59184 79,77552 79,77552
(0,00336%)
06.101.001 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata d...ssi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la
sola esclusione delle opere murarie.
Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN
10255, z...fridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
4620 | 06.101.001.005 @2
LINEA METANO 15 15,00000
Totale m 15,00000 26,37588 36,47500 9,62060 144,30900 395,63820
(0,01668%)
06.104.035 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera
in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
4630 | 06.104.035.004 DN 32 (1.1/4")
LINEA METANO 2 2,00000
Totale Cadauno 2,00000 27,46147 23,25300 6,38562 12,77124 54,92294
(0,00232%)
06.104.006 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox,
pressi...rmative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange,
bulloni e guarnizioni.
4640 | 06.104.006.001 DN 40
LINEA METANO 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 34,98026 24,33900 8,51385 8,51385 34,98026
(0,00147%)

A02.3.12.061

ACCESSORI DI SICUREZZA GAS
A RIPORTARE

2.341.454,72341
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.341.454,72341
[023061] Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia membrana con corpo, calotta in
alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar,
temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, con
4650 | A02.3.12.061.d [023061d] @ 1"1/4, attacco filettato, norma UNI 8978
LINEA METANO 1 1,00000
Totale | 1,00000 92,40000 0,00000 0,00000 0,00000 92,40000
(0,00390%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4660 |RU.M11.001.003 4N categoria
LINEA METANO 0,5 0,50000
Totale h 0,50000 27,72748 100,00000 27,72748 13,86374 13,86374
(0,00058%)
4670 | RU.M11.001.004 3~ categoria
LINEA METANO 1 1,00000
Totale h 1,00000 26,59184 100,00000 26,59184 26,59184 26,59184
(0,00112%)
A02.3.22.179 VALVOLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE
[023179] Valvola di intercettazione del combustibile, qualificata e tarata INAIL, attacchi filettati, corpo in
ottone, molla in acciaio inox AISI 304, tarature 98 + 180 del @ di:
4680 | A02.3.22.179.d [023179d] 1"1/4
LINEA METANO 1 1,00000
Totale | 1,00000 442,40000 0,00000 0,00000 0,00000 442,40000
(0,01865%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4690 |RU.M11.001.003 4N categoria
LINEA METANO 0,5 0,50000

A RIPORTARE

2.342.029,97899
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.342.029,97899
Totale h 0,50000 27,72748 100,00000 27,72748 13,86374 13,86374
(0,00058%)
4700 |RU.M11.001.004 3~ categoria
LINEA METANO 0,5 0,50000
Totale h 0,50000 26,59184 100,00000 26,59184 13,29592 13,29592
(0,00056%)
A02.3.23.188 MANOMETRI, TERMOMETRI E TERMOSTATI DI SICUREZZA
[023188] Manometro con quadrante del @ di 80 mm, conforme INAIL, completo di riccio di isolamento,
rubinetto portamanometro con flangia di controllo: radiale:
4710 | A02.3.23.188.b [023188b] @ 80 mm, attacco 3/8"
LINEA METANO 2 2,00000
Totale | 2,00000 15,54000 0,00000 0,00000 0,00000 31,08000
(0,00131%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4720 | RU.M11.001.003 4N categoria
LINEA METANO 0,4 0,40000
Totale h 0,40000 27,72748 100,00000 27,72748 11,09099 11,09099
(0,00047%)
4730 | RU.M11.001.004 3/ categoria
LINEA METANO 0,4 0,40000
Totale h 0,40000 26,59184 100,00000 26,59184 10,63674 10,63674
(0,00045%)
06.101.003 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata d...ssi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la
sola esclusione delle opere murarie.
Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio,
strato ...co sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e
staffaggi.
4740 | 06.101.003.003 @ (mm) 26 spessore (mm) 3,0

A RIPORTARE

2.342.109,94638
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

4750

4760

4770

06.104.063

06.104.063.002

PR.P29.107

PR.P29.107.012

RU.M11.001

RU.M11.001.003

RIPORTO
LINEA REINTEGRO 10
Totale m

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole p...ese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttivita lambda alla temperatura media di 0 °C
pari a 0,036 W/mk

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per
refrigerazione industriale...ciente di conduttivita lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
- Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")
LINEA REINTEGRO 10

Totale m

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI

Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali.

Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 3/4"
LINEA REINTEGRO 10
Totale Cadauno

RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

Installatore/Operaio metalmeccanico

4N categoria

LINEA REINTEGRO 0,7
Totale h

A RIPORTARE

10,00000

10,00000

10,00000

10,00000

10,00000

10,00000

0,70000

0,70000

13,20828

3,03710

7,71135

27,72748

39,73000

32,95500

0,00000

100,00000

5,24765

1,00088

0,00000

27,72748

52,47650

10,00880

0,00000

19,40924

2.342.109,94638

132,08280
(0,00557%)

30,37100
(0,00128%)

77,11350
(0,00325%)

19,40924
(0,00082%)
2.342.368,92292
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.342.368,92292
4780 | RU.M11.001.004 3~ categoria
LINEA REINTEGRO 0,7 0,70000
Totale h 0,70000 26,59184 100,00000 26,59184 18,61429 18,61429
(0,00078%)
PR.P30.098 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:
4790 | PR.P30.098.002 diametro 3/4"
LINEA REINTEGRO 2 2,00000
Totale Cadauno 2,00000 7,60576 0,00000 0,00000 0,00000 15,21152
(0,00064%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4800 | RU.M11.001.003 4N categoria
LINEA REINTEGRO 0,36 0,36000
Totale h 0,36000 27,72748 100,00000 27,72748 9,98189 9,98189
(0,00042%)
4810 | RU.M11.001.004 3/ categoria
LINEA REINTEGRO 0,36 0,36000
Totale h 0,36000 26,59184 100,00000 26,59184 9,57306 9,57306
(0,00040%)
PR.P30.102 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:
4820 | PR.P30.102.016 RU.M11.001.003
LINEA REINTEGRO 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 36,49360 100,00000 36,49360 36,49360 36,49360

A RIPORTARE

2.342.458,79728
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.342.458,79728
(0,00154%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4830 | RU.M11.001.003 4N categoria
LINEA REINTEGRO 0,18 0,18000
Totale h 0,18000 27,72748 100,00000 27,72748 4,99095 4,99095
(0,00021%)
4840 | RU.M11.001.004 3/ categoria
LINEA REINTEGRO 0,18 0,18000
Totale h 0,18000 26,59184 100,00000 26,59184 4,78653 4,78653
(0,00020%)
A01.3.56.545 CONTATORI D'ACQUA
[013545] Contatore d'acqua a lettura diretta: a quadrante asciutto:
4850 | A01.3.56.545.b [013545b] del @ 3/4"
LINEA REINTEGRO 1 1,00000
Totale | 1,00000 31,02000 0,00000 0,00000 0,00000 31,02000
(0,00131%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4860 |RU.M11.001.003 4~ categoria
LINEA REINTEGRO 0,5 0,50000
Totale h 0,50000 27,72748 100,00000 27,72748 13,86374 13,86374
(0,00058%)
4870 | RU.M11.001.004 3/ categoria
LINEA REINTEGRO 0,5 0,50000
Totale h 0,50000 26,59184 100,00000 26,59184 13,29592 13,29592
(0,00056%)

A RIPORTARE

2.342.526,75442

-55-




22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.342.526,75442
PR.P29.107 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI
Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali.
4880 | PR.P29.107.011 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1/2"
LINEA REINTEGRO 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 4,43284 0,00000 0,00000 0,00000 4,43284
(0,00019%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4890 | RU.M11.001.003 4~ categoria
LINEA REINTEGRO 0,05 0,05000
Totale h 0,05000 27,72748 100,00000 27,72748 1,38637 1,38637
(0,00006%)
4900 |RU.M11.001.004 3~ categoria
LINEA REINTEGRO 0,05 0,05000
Totale h 0,05000 26,59184 100,00000 26,59184 1,32959 1,32959
(0,00006%)
06.104.039 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione
max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
4910 | 06.104.039.002 attacco radiale d. 3/8' con rubinetto
LINEA REINTEGRO 2 2,00000
Totale Cadauno 2,00000 38,67670 13,20800 5,10842 10,21684 77,35340
(0,00326%)
PR.P29.108 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti

all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
A RIPORTARE

2.342.611,25662
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.342.611,25662
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI
Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali.
4920 | PR.P29.108.002 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con
bocchettone, a norma ...N 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65°
C, dei seguenti diametri, diametro 3/4"
LINEA REINTEGRO 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 244,85736 0,00000 0,00000 0,00000 244,85736
(0,01032%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4930 | RU.M11.001.003 4N categoria
LINEA REINTEGRO 0,18 0,18000
Totale h 0,18000 27,72748 100,00000 27,72748 4,99095 4,99095
(0,00021%)
4940 | RU.M11.001.004 3/ categoria
LINEA REINTEGRO 0,18 0,18000
Totale h 0,18000 26,59184 100,00000 26,59184 4,78653 4,78653
(0,00020%)
06.104.033 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro
4950 | 06.104.033.001 DN 15 (1/2")
LINEA REINTEGRO 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 92,83985 11,46300 10,64223 10,64223 92,83985
(0,00391%)

A01.3.52.496

FILTRI

[013496] Filtro autopulente filettato semiautomatico, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25
del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente, elemento filtrante in acciaio inox

A RIPORTARE

2.342.958,73131
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.342.958,73131
pieghettato, grado di filtrazione 50 +
4960 | A01.3.52.496.a [013496a] portata massima 6,4 mc/h, attacchi @ 3/4"
LINEA REINTEGRO 1 1,00000
Totale | 1,00000 592,80000 0,00000 0,00000 0,00000 592,80000
(0,02500%)
A02.3.50.450 DEFANGATORI
[023450] Defangatore con magnete in acciaio verniciato con polveri epossidiche, coibentato, campo di
temperatura 0+ 110 °C, PN 10, con attacchi flangiati:
4970 | A02.3.50.450.a [023450a] @ nominale 50 mm
LINEA REINTEGRO 1 1,00000
Totale | 1,00000 785,40000 0,00000 0,00000 0,00000 785,40000
(0,03312%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
4980 | RU.M11.001.003 4~ categoria
LINEA REINTEGRO 3 3,00000
Totale h 3,00000 27,72748 100,00000 27,72748 83,18244 83,18244
(0,00351%)
4990 | RU.M11.001.004 3~ categoria
LINEA REINTEGRO 1 1,00000
Totale h 1,00000 26,59184 100,00000 26,59184 26,59184 26,59184
(0,00112%)
02.A03.002 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia
compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.
Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a
mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna
5000 | 02.A03.002.003 conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra

A RIPORTARE

2.344.446,70559
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.344.446,70559
DEMOLIZIONE BASAMENTO 2 2,00000
Totale m3 2,00000 496,52954 67,37300 334,52685 669,05370 993,05908
(0,04187%)
02.A07.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e
scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
5010 |02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da
demolizioni di qualsiasi genere
DEMOLIZIONE BASAMENTO 2 2,00000
Totale m3 2,00000 43,14156 78,37000 33,81004 67,62008 86,28312
(0,00364%)
5020 | 02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
DEMOLIZIONE BASAMENTO 3,5 3,50000
Totale m3 3,50000 59,70228 61,52100 36,72944 128,55304 208,95798
(0,00881%)
5030 | 02.A03.038.002 in ferro o rame per un d. oltre 1"
SMONTAGGI 40 40,00000
Totale m 40,00000 1,31542 60,48200 0,79559 31,82360 52,61680
(0,00222%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5040 | RU.M11.001.003 4N categoria
SMONTAGGI 32 32,00000
Totale h 32,00000 27,72748 100,00000 27,72748 887,27936 887,27936
(0,03741%)
5050 [ RU.M11.001.004 3~ categoria
SMONTAGGI 32 32,00000

A RIPORTARE

2.346.674,90193
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.346.674,90193
Totale h 32,00000 26,59184 100,00000 26,59184 850,93888 850,93888
(0,03588%)
02.A07.011 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficolta di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e
scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
5060 |02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da
demolizioni di qualsiasi genere
SMONTAGGI 3,5 3,50000
Totale m3 3,50000 43,14156 78,37000 33,81004 118,33514 150,99546
(0,00637%)
5070 | 02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
SMONTAGGI 3,5 3,50000
Totale m3 3,50000 59,70228 61,52100 36,72944 128,55304 208,95798
(0,00881%)
PRREC.P17.001 COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
5080 | PRREC.P17.001.001 cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
SMONTAGGI 2,1 2,10000
Totale ton 2,10000 20,62867 0,00000 0,00000 0,00000 43,32021
(0,00183%)
PR.P61.091 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE
Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI
EN 60947-2, CEI EN 60669-1
5090 | PR.P61.091.027 4P x 32A
QUADRO CENTRALE TERMICA 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 43,65834 0,00000 0,00000 0,00000 43,65834

A RIPORTARE

2.347.972,77280
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.347.972,77280
(0,00184%)
PR.P61.050 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI
EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
5100 | PR.P61.050.004 1P+N x 6A
QUADRO CENTRALE TERMICA 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 20,16271 0,00000 0,00000 0,00000 20,16271
(0,00085%)
5110 | PR.P61.050.005 1P+N x 10A
QUADRO CENTRALE TERMICA 4 4,00000
Totale Cadauno 4,00000 20,17101 0,00000 0,00000 0,00000 80,68404
(0,00340%)
5120 | PR.P61.050.006 1P+N x 16A
QUADRO CENTRALE TERMICA 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 20,17101 0,00000 0,00000 0,00000 20,17101
(0,00085%)
PR.P61.060 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE
Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per
installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
5130 | PR.P61.060.001 sensibilita 0.03A - portata fino a 32A
QUADRO CENTRALE TERMICA 3 3,00000
Totale Cadauno 3,00000 97,54573 0,00000 0,00000 0,00000 292,63719
(0,01234%)

PR.P61.070

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE

A RIPORTARE

2.348.386,42775
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.348.386,42775
Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per
installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1
5140 | PR.P61.070.002 sensibilita 0.3A - portata fino a 32A
QUADRO CENTRALE TERMICA 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 154,00554 0,00000 0,00000 0,00000 154,00554
(0,00649%)
PR.P61.050 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE
Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI
EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
5150 | PR.P61.050.043 4P x 20A
QUADRO CENTRALE TERMICA 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 86,10831 0,00000 0,00000 0,00000 86,10831
(0,00363%)
PR.P61.099 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
5160 | PR.P61.099.032 Contattore bipolare AC7 2NA 25A 230V
QUADRO CENTRALE TERMICA 3 3,00000
Totale Cadauno 3,00000 45,16657 0,00000 0,00000 0,00000 135,49971
(0,00571%)
PR.P61.093 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE
Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3
5170 [ PR.P61.093.001 Selettore a 3 posizioni senza ritorno a zero - 20A
QUADRO CENTRALE TERMICA 2 2,00000
Totale Cadauno 2,00000 83,04208 0,00000 0,00000 0,00000 166,08416
(0,00700%)

A RIPORTARE

2.348.928 12547
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

5180

5190

5200

PR.P61.095

PR.P61.095.001

PR.P61.090

PR.P61.090.002

PR.P61.096

PR.P61.096.004

PR.P61.006

RIPORTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE
Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN
singolo

QUADRO CENTRALE TERMICA 5
Totale Cadauno

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE

Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN

contatti ausiliari di segnalazione guasto

QUADRO CENTRALE TERMICA 3

Totale Cadauno

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE

Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6
Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 63VA

QUADRO CENTRALE TERMICA 1

Totale Cadauno

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE
Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x,
telaio asportabi...ura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1

A RIPORTARE

5,00000

5,00000

3,00000

3,00000

1,00000

1,00000

18,50583

33,98211

84,50488

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.348.928,12547

92,52915
(0,00390%)

101,94633
(0,00430%)

84,50488
(0,00356%)

2.349.207,10583
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.349.207,10583
5210 | PR.P61.006.003 dimensioni indicative funzionali | x h x p = 600 x 1000 x 200 mm.
QUADRO CENTRALE TERMICA 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 1.062,51946 0,00000 0,00000 0,00000 1.062,51946
(0,04480%)
PR.P61.015 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE
Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.
5230 | PR.P61.015.002 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x
QUADRO CENTRALE TERMICA 1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 233,87463 0,00000 0,00000 0,00000 233,87463
(0,00986%)
PR.P61.029 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE
Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.
5240 | PR.P61.029.001 24 mdouli
QUADRO CENTRALE TERMICA 4 4,00000
Totale Cadauno 4,00000 34,72847 0,00000 0,00000 0,00000 138,91388
(0,00586%)
PR.P61.032 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE
Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm.
5250 | PR.P61.032.001 Larghezza indicativa = 600 mm.
QUADRO CENTRALE TERMICA 4 4,00000
Totale Cadauno 4,00000 40,81838 0,00000 0,00000 0,00000 163,27352
(0,00688%)

A RIPORTARE

2.350.805,68732
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.350.805,68732
PR.P61.099 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE
Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
5260 | PR.P61.099.106 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi.
Regolazione da 1,6A a 2,5A
QUADRO CENTRALE TERMICA 4 4,00000
Totale Cadauno 4,00000 81,17745 0,00000 0,00000 0,00000 324,70980
(0,01369%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5270 | RU.M11.001.003 4N categoria
QUADRO CENTRALE TERMICA 16 16,00000
Totale h 16,00000 27,72748 100,00000 27,72748 443,63968 443,63968
(0,01871%)
5280 | RU.M11.001.004 3/ categoria
QUADRO CENTRALE TERMICA 16 16,00000
Totale h 16,00000 26,59184 100,00000 26,59184 425,46944 425,46944
(0,01794%)
PR.P62.080 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE,
F.M., SEGNALAZIONE E REGOLAZ...OMANDO, SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE, SCATOLE MODULARI E
FINITURE, PRESE E SPINE INDUSTRIALI, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE)
Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di
isolamento II con autodiagnosi
5290 [ PR.P62.080.033 SE 24W IP65 autonomia 1 h
1 1,00000
Totale Cadauno 1,00000 178,41883 0,00000 0,00000 0,00000 178,41883
(0,00752%)

A RIPORTARE

2.352.177,92507
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.352.177,92507
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5300 |RU.M11.001.003 4~ categoria
0,25 0,25000
Totale h 0,25000 27,72748 100,00000 27,72748 6,93187 6,93187
(0,00029%)
5310 | RU.M11.001.004 3/ categoria
0,25 0,25000
Totale h 0,25000 26,59184 100,00000 26,59184 6,64796 6,64796
(0,00028%)
PR.P60.101 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CAVI PER ENERGIA E SEGNALAZIONE, TUBAZIONI,
CANALIZZAZIONI, CASSETTE DI DERIVAZIONE
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di
reazione al...ra CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17
5320 | PR.P60.101.001 1x1,5mmq
2*40 80,00000
Totale m 80,00000 0,24093 0,00000 0,00000 0,00000 19,27440
(0,00081%)
RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo € riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.
Installatore/Operaio metalmeccanico
5330 | RU.M11.001.003 4~ categoria
0,02 * 40 0,80000
Totale h 0,80000 27,72748 100,00000 27,72748 22,18198 22,18198
(0,00094%)

A RIPORTARE

2.352.232 96128
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22/07/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.352.232,96128
5340 | RU.M11.001.004 3~ categoria
0,02 * 40 0,80000
Totale h 0,80000 26,59184 100,00000 26,59184 21,27347 21,27347
(0,00090%)
06.101.001 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata d...ssi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la
sola esclusione delle opere murarie.
Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN
10255, z...fridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
5350 [ 06.101.001.004 21
Installazione tubazioni del gas in verticale + diistribuzione in terrazza:
PT (1*3) * (5,00+3,02) 24,06000
P1 (1*3) * (5,00+5,97) 32,91000
P2 (1*3) * (5,00+8,93) 41,79000
P3 (1*3) * (5,00+11,89) 50,67000
P4 (1*3) * (5,00+14,85) 59,55000
P5 (1*3) * (5,00+17,81) 68,43000
P6 (1*3) * (5,00+20,77) 77,31000
P7 (1*3) * (5,00+23,62) 85,86000
Distribuzione a terra delle 8 tubazioni dal vano contatori fino alla salita Prospetto Tergale 8 * (4,20+19,23+ 196,80000
1,17)
Distribuzione a terra delle 8 tubazioni dal vano contatori fino alla salita Prospetto Frontale 8 * 6,34 50,72000
Distribuzione a terra delle 8 tubazioni dal vano contatori fino alla salita Prospetto Frontale 8 * (21,81+7,57 251,92000
+2,11)
Totale m 940,02000 13,86577 47,95000 6,64864 6.249,85457 13.034,10112
(0,54960%)
06.104.035 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera
in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
5360 | 06.104.035.003 DN 25 (17)

A RIPORTARE

2.365.288,33587
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.365.288,33587
Installazione valvole di intercettazione al piano + al vano contatori (quest'ultima di tipo con rubinetto a
chiave e presa prova pressione):
PT (1*3) * 2 6,00000
P1 (1*3) * 2 6,00000
P2 (1*3) * 2 6,00000
P3 (1*3) * 2 6,00000
P4 (1*3) * 2 6,00000
P5 (1*3) * 2 6,00000
P6 (1*3) * 2 6,00000
P7 (1*3) * 1 3,00000
Totale Cadauno 45,00000 14,52144 22,97400 3,33616 150,12720 653,46480
(0,02755%)
Totale Impianti termici e di condizionamento Euro 44.772,98595
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
Oneri speciali
1170 | NPE.EL.001.001.106 Cavo NO7VK 16mmq
perimetro ponteggio 1 * 90,24 90,24000
calate ai picchetti 8 * 2,00 16,00000
Totale ml 106,24000 2,76708 30,51600 0,84440 89,70906 293,97458
(0,01240%)
1180 | NPE.EL.001.004.014 Cavo FG70R 3x6mmgq
Collegamento tra Quadro Q3_Sottoquadro Area di Cantiere e i vari Quadro Q3.1_Sottoquadro ponteggi 47,80000
20,00+27,80
Totale ml 47,80000 3,46687 24,35600 0,84439 40,36184 165,71639
(0,00699%)
1190 | NPE.EL.001.004.045 Cavo FG70R 5x10mmq
Collegamento tra Quadro Q1_Vano contatori ENEL e Quadro Q3_Sottoquadro Area di Cantiere 50 50,00000
Totale ml 50,00000 8,42495 20,04500 1,68878 84,43900 421,24750
(0,01776%)
1200 | NPE.EL.007.300.001 Quadro Q3 - Sotto quadro Area cantiere
Area di cantiere 1 1,00000
Totale cad 1,00000 1.167,73415 1,80800 21,11263 21,11263 1.167,73415

A RIPORTARE

2.367.990,47329
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.367.990,47329
(0,04924%)
1210 | NPE.EL.007.300.020 Quadro Q3.1 - Sotto quadro Ponteggi
Area di cantiere_uno ogni due piani di ponteggio 8 8,00000
Totale cad 8,00000 306,26915 6,89300 21,11113 168,88904 2.450,15320
(0,10331%)
1220 | NPE.EL.050.001.001 Dispersore di terra a croce con pozzetto PVC 25x25x25cm
8 8,00000
Totale cad 8,00000 86,83733 36,46500 31,66523 253,32184 694,69864
(0,02929%)
1230 | NPE.EL.300.003.001 Quadro Q1 - Fornitura Vano contatori
1 1,00000
Totale cad 1,00000 418,65105 15,12700 63,32934 63,32934 418,65105
(0,01765%)
Totale Oneri speciali Euro 5.612,17551
Totale Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi Euro 5.612,17551
Importo Lavori Euro 2.371.553,976;

Importo manodopera Euro

543.596,8296
6
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI

Edifici civili e industriali 778.282,76021 223.928,04099 28,77207
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 109,46925 66,20900 60,48182
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 713.760,23634 32.772,05739 4,59147
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 829.016,34892 270.278,92966 32,60236
Impianti termici e di condizionamento 44.772,98595 15.830,42987 35,35710
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 5.612,17551 721,16275 12,84997
IMPORTO LAVORI Euro 2.371.553,97618 543.596,82966 22,92155
Oneri della Sicurezza Aziendali Euro 1.953,85887

Oneri speciali Euro

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

218.949,42621

2.150.650,69110

2.371.553,97618

Firenze i, 22/07/2022

Il Progettista
Geom. Alessandro Caioli
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	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
	Edifici civili e industriali
	in area verde, parco o giardino
	per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm
	In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensi
	fino allo spessore di 8 cm
	demolizione spallette ponti, muri di sostegno in p
	di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm
	da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00
	fino alla profondità di m 1,50
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	con malta di calce
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE 
	senza velo
	DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI SCALA DI ACCESSO PER 
	fossa biologica da 6000 litri
	pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm
	pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra retti
	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari 
	cubetti di porfido posati su disegno geometrico


	in area verde, parchi o giardini, compreso il posi
	di fioritura stagionale  (circa 40 piante al mq)
	per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq


	per una superficie oltre mq 10,00
	flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in str
	flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in str
	con tegole marsigliesi
	fino alla profondità di m 1,50
	da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strut
	classe di resistenza caratteristica C25/30 - consi
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, pl
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento a
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattaz
	per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore
	per opere in elevazione travi, pilastri, solette, 
	classe di resistenza caratteristica C25/30 - consi
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento a
	classe di resistenza caratteristica C25/30 - consi
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento a
	Fornitura e posa in opera di connettori cls M10x20
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, pl
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strut
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento a
	classe di resistenza caratteristica C25/30 - consi
	Oneri speciali
	Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,es
	Smontaggio di recinzione per area adibita a cantie
	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinz
	Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbr
	Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabb
	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio
	Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o s
	Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o 
	Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro i
	adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - 
	adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240
	portatile senza lavamani - noleggio mensile
	Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obb
	Estintore portatile a polvere omologato, montato a
	Assemblea periodica dei lavoratori in materia di s
	Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una 
	Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbr
	Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabb
	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio
	Fornitura ed installazione rete di protezione, sch
	Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefab
	Cassetta contenente presidi medicali prescritti da
	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con inter
	Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obb
	Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnala


	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
	in ferro o rame per un d. oltre 1''

	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
	per qualsiasi dimensione
	per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a
	per infissi in metallo
	per infissi in legno
	Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura osc
	Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 
	Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertur
	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predis
	finestra ad un’anta con apertura  oscillobattente 
	portafinestra ad un’ anta fissa ed una ad alzante 
	Avvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato, 
	Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertur
	Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a
	portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattent
	portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobatten
	in rame spess. 8/10 mm.

	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto co
	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto,
	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto,
	Fornitura e posa in opera di rasatura armata per S
	B15161a+b+e_NP002-Cappotto sismico mediante casser
	B15161a+b+e_NP003-Cappotto sismico mediante casser
	B15161a+b+e_NP004-Cappotto sismico mediante casser

	Impianti termici e di condizionamento
	Portata termica 120 kW
	[043122] Regolatore configurato per la gestione di
	[025059b] attacchi DN 32, n° 49 piastre, 470 mm x 
	4^ categoria
	3^ categoria
	DN 20 (3/4” x 1”)
	Termometro a bulbo scala 0 ÷ 120 °C con custodia i
	4^ categoria
	3^ categoria
	Pozzetto per termometro campione INAIL, diametro 1
	4^ categoria
	3^ categoria
	Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa
	4^ categoria
	3^ categoria
	24 l attacco 3/4"
	4^ categoria
	3^ categoria
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per is
	Lamierino di alluminio per rivestiimento tubazioni
	4^ categoria
	3^ categoria
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per is
	Lamierino di alluminio per rivestiimento tubazioni
	4^ categoria
	3^ categoria
	Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa
	4^ categoria
	3^ categoria
	Sistema camino, di sezione circolare a parete semp
	4^ categoria
	3^ categoria
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per is
	Lamierino di alluminio per rivestiimento tubazioni
	4^ categoria
	3^ categoria
	Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa
	4^ categoria
	3^ categoria
	diametro  2"
	4^ categoria
	3^ categoria
	150 l
	4^ categoria
	3^ categoria
	DN 25 (1” x 1.1/4”)
	Termometro a bulbo scala 0 ÷ 120 °C con custodia i
	4^ categoria
	3^ categoria
	Pozzetto per termometro campione INAIL, diametro 1
	4^ categoria
	3^ categoria
	attacco radiale d. 3/8' con rubinetto
	Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lam
	4^ categoria
	3^ categoria
	4^ categoria
	3^ categoria
	Ø 2'
	DN 32 (1.1/4”)
	DN 40
	[023061d] Ø 1"1/4, attacco filettato, norma UNI 89
	4^ categoria
	3^ categoria
	[023179d] 1"1/4
	4^ categoria
	3^ categoria
	[023188b] Ø 80 mm, attacco 3/8"
	4^ categoria
	3^ categoria
	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per is
	Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa
	4^ categoria
	3^ categoria
	diametro  3/4"
	4^ categoria
	3^ categoria
	RU.M11.001.003
	4^ categoria
	3^ categoria
	[013545b] del Ø 3/4"
	4^ categoria
	3^ categoria
	Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa
	4^ categoria
	3^ categoria
	attacco radiale d. 3/8' con rubinetto
	Disconnettore di zona a pressione ridotta controll
	4^ categoria
	3^ categoria
	DN 15 (1/2”)
	[013496a] portata massima 6,4 mc/h, attacchi Ø 3/4
	[023450a] Ø nominale 50 mm
	4^ categoria
	3^ categoria
	conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e s
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro p
	in ferro o rame per un d. oltre 1''
	4^ categoria
	3^ categoria
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro p
	cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
	4P x 32A
	1P+N x 6A
	1P+N x 10A
	1P+N x 16A
	sensibilità 0.03A - portata fino a 32A
	sensibilità 0.3A - portata fino a 32A
	4P x 20A
	Contattore bipolare AC7 2NA 25A 230V
	Selettore a 3 posizioni senza ritorno a zero - 20A
	singolo
	contatti ausiliari di segnalazione guasto
	Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 63
	dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x
	Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x
	24 mdouli
	Larghezza indicativa = 600 mm.
	Interruttore Salvamotore con protezione magnetoter
	4^ categoria
	3^ categoria
	SE 24W IP65 autonomia 1 h
	4^ categoria
	3^ categoria
	1 x 1,5 mmq
	4^ categoria
	3^ categoria
	Ø 1'
	DN 25 (1”)

	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
	Oneri speciali
	Cavo N07VK 16mmq
	Cavo FG7OR 3x6mmq
	Cavo FG7OR 5x10mmq
	Quadro Q3 - Sotto quadro Area cantiere
	Quadro Q3.1 - Sotto quadro Ponteggi
	Dispersore di terra a croce con pozzetto PVC 25x25
	Quadro Q1  - Fornitura Vano contatori





