


N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Edifici civili e industriali

2000 09.V02.017.001 in area verde, parco o giardino

09.V02.017

Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la
ceppaia di albe...ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.

OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del v...e in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, recinzioni.

Rimozione delle siepi 0,5 * 70 35,00000

Totale Cadauno 35,00000 58,53235 19,03600 11,14222 389,97770

(0,08638%)

2.048,63225

2100 05.A03.007.002 per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

Demolizione cordonato giardino (Np=2,3+1,4+5,45+7,65+2,2+23,6+43,9+11,04+6,4+2,36) 2,3+1,4+
5,45+7,65+2,2+23,6+43,9+11,04+6,4+2,36

106,30000

Totale m 106,30000 8,06693 26,85300 2,16621 230,26812

(0,03616%)

857,51466

2110 05.A03.009.005 In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la
cernita di ...vimentazione all’interno dell’area di cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali
precedentemente forniti.

pavimento fronte ingresso 99,6 99,60000

pavimento in graniglia giardino prospetto principale 170,26 170,26000

Totale m² 269,86000 20,12982 68,40700 13,77021 3.716,02887

(0,22906%)

5.432,23323

2120 03.A03.049.001 fino allo spessore di 8 cm

massetto pavimento fronte ingresso (Np=voce[14][1][NumeroParti]) 99,6 99,60000

Totale m² 99,60000 24,02631 64,25500 15,43811 1.537,63576

(0,10091%)

2.393,02048

2130 05.A03.020.001 demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.

DEMOLIZIONI STRUTTURE

muretti e fioriere in mattoni pieni 5,2 * 0,65 3,38000

muretti e fioriere in mattoni pieni (Lu=2,9*2,9) (2,9*2,9) * 1 8,41000

muretti e fioriere in mattoni pieni (Lu=2,6*2,6) (2,6*2,6) * 0,35 2,36600
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A RIPORTARE 10.731,40062



RIPORTO 10.731,40062

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Totale m³ 14,15600 74,15414 23,69500 17,57082 248,73253

(0,04426%)

1.049,72601

2140 02.A03.039.001 di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

RIMOZIONI SOGLIE

muretti e fioriere in mattoni pieni 17 17,00000

soglie finestre cantine 12 12,00000

lastre su prospetti a piano terra prospetti Dx e Sx 2 * 7,55 15,10000

soglie terrazze 3 * 1,9 * 0,15 * 8 6,84000

Totale m² 50,94000 23,92500 68,58300 16,40848 835,84797

(0,05139%)

1.218,73950

2200 01.A04.012.002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

scavo per ritrovare tubazione gas da c.t. fino a strada 20 * 1 * 1 20,00000

Totale m³ 20,00000 12,87604 26,18600 3,37172 67,43440

(0,01086%)

257,52080

2210 01.A04.002.001 fino alla profondità di m 1,50

scavo per nuove fosse biologiche 3 * 4 * 2,5 * 1,5 45,00000

scavo per nuovi pozzetti 13 * 1,2 * 1,2 * 1,5 28,08000

Totale m³ 73,08000 5,98912 32,17900 1,92724 140,84270

(0,01846%)

437,68489

2220 01.A04.002.002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

scavo per nuove fosse biologiche 3 * 4 * 2,5 * 0,7 21,00000

Totale m³ 21,00000 7,06373 31,37400 2,21617 46,53957

(0,00625%)

148,33833

2230 02.A03.002.001 conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra

demolizione fosse biologiche (Lu=((1,2*1,9*,1)*4)+(1,2*1,2*,1*2)
) 3 * (((1,2*1,9*,1)*4)+(1,2*1,2*,1*2))

3,60000

demolizione pozzetti 70x 70 (Lu=((,7*,7*,1)*4)+(,7*,7*,1*2)) 7 * (((,7*,7*,1)*4)+(,7*,7*,1*2)) 2,03000

demolizione pozzetti 60x60 (Lu=((,6*,6*,1)*4)+(,6*,6*,1*2)) 2 * (((,6*,6*,1)*4)+(,6*,6*,1*2)) 0,44000

demolizione pozzetti 45x45 (Lu=((,45*,45*,1)*4)+(,45*,45*,1*2)) 3 * (((,45*,45*,1)*4)+(,45*,45*,1*2)) 0,36000

demolizione pozzetti 35x35 (Lu=((,35*,35*,1)*4)+(,35*,35*,1*2)) 1 * (((,35*,35*,1)*4)+(,35*,35*,1*2)) 0,07000

Totale m³ 6,50000 421,66726 66,48600 280,34969 1.822,27299

(0,11557%)

2.740,83719
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RIPORTO 16.584,24734

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

2340 02.A03.006.003 di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

DEMOLIZIONI MAZZETTE FINESTRE

prospetto frontale 8 * 8 * 0,8 * 1,5 76,80000

prospetto laterale Dx 8 * 1 * 1,6 * 1,4 17,92000

prospetto laterale Sx 8 * 1 * 1,45 * 1,4 16,24000

prospettotergale 8 * 5 * 0,8 * 1,5 48,00000

prospetto tergale (Attico) 1 * 5 * 0,8 * 1,5 6,00000

02.A03.006.003 1 * 165,96 * 0,25 41,49000

Totale m² 206,45000 74,21163 52,45700 38,92919 8.036,93128

(0,64603%)

15.320,99101

2350 03.A03.004.001 di mattoni pieni ad una testa

DEMOLIZIONE FRANGISOLE TERRAZZE

prospetto frontale 33,92 33,92000

prospetto laterale Dx 48,02 48,02000

prospetto laterale Sx 16,3 16,30000

prospetto tergale 33,92 33,92000

Totale m² 132,16000 29,51274 65,66300 19,37895 2.561,12203

(0,16447%)

3.900,40372

2400 02.B10.003.001 scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la
superficie sana e compatta (a)

recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto frontale 0,5 * 155 77,50000

recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Dx 0,5 * 132 66,00000

recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Sx 0,5 * 132 66,00000

recupero corticale degli elementi in c.a. prospettotergale 0,5 * 155 77,50000

Totale m² 287,00000 20,46098 73,02400 14,94143 4.288,19041

(0,24761%)

5.872,30126

02.B10.003

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia
meccanica ...solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e'

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante
l'utilizzo di tecni...0 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 41.677,94333

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

2410 02.B10.003.002 pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi
trattamenti (b)

la percentuale da trattare)

recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto frontale 0,5 * 155 77,50000

recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Dx 0,5 * 132 66,00000

recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Sx 0,5 * 132 66,00000

recupero corticale degli elementi in c.a. prospettotergale 0,5 * 155 77,50000

Totale m² 287,00000 7,48699 65,59800 4,91132 1.409,54884

(0,09061%)

2.148,76613

2420 02.B10.003.003 applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a.
preventivamente deossidati (C)

NOTA: al fine di determinare l'incidenza a ml dei ferri da trattare, si considerano 8 ml ogni 1 mq di
superficie trattata

recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto frontale 0,5 * 155 * 8 620,00000

recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Dx 0,5 * 132 * 8 528,00000

recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Sx 0,5 * 132 * 8 528,00000

recupero corticale degli elementi in c.a. prospettotergale 0,5 * 155 * 8 620,00000

Totale m 2.296,00000 2,15891 53,52700 1,15560 2.653,25760

(0,20901%)

4.956,85736

2430 02.B10.003.005 malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino
della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto frontale 0,5 * 155 77,50000

recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Dx 0,5 * 132 66,00000

recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Sx 0,5 * 132 66,00000

recupero corticale degli elementi in c.a. prospettotergale 0,5 * 155 77,50000

Totale m² 287,00000 99,95329 37,57500 37,55745 10.778,98815

(1,20961%)

28.686,59423

2440 02.B10.003.006 per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005

recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto frontale 0,5 * 155 77,50000

recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Dx 0,5 * 132 66,00000

recupero corticale degli elementi in c.a. prospetto laterale Sx 0,5 * 132 66,00000

recupero corticale degli elementi in c.a. prospettotergale 0,5 * 155 77,50000

Totale m² 287,00000 19,99066 37,57500 7,51149 2.155,79763 5.737,31942

- 4 -

A RIPORTARE 83.207,48047



RIPORTO 83.207,48047

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

(0,24192%)

2450 02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da
demolizioni di qualsiasi genere

02.A07.011

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e
scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.

05.A03.007.002_cordonato 1 * 106,30 * 0,10 * 0,20 2,12600

05.A03.009.005_pavimentazione esterna 1 * 269,86 * 0,05 13,49300

03.A03.049.001_massetto 1 * 99,60 * 0,08 7,96800

05.A03.020.001_fioriere 1 * 14,15 14,15000

02.A03.039.001_soglie muretti e terrazze 1 * 50,94 * 0,05 2,54700

02.A03.002.001_fosse biologiche 1 * 6,50 6,50000

02.A03.038.002_tubazioni gas 1 * 83,22 * 0,05 * 0,05 0,20805

02.A03.032.001_tubazioni pluviali 1 * 41,23 * 0,13 5,35990

02.A03.033.003_ringhiere 1 * 310,39 * 0,05 15,51950

02.A03.033.002_finestre 1 * 406,16 * 0,65 264,00400

02.A03.033.001_persiane 1 * 395,67 * 0,50 197,83500

03.A03.004.001_frangisole 1 * 132,16 * 0,10 13,21600

02.B10.003.001_recuperocorticale 1 * 287,00 * 0,05 14,35000

Totale m³ 557,27645 43,14156 78,37000 33,81004 18.841,53907

(1,01376%)

24.041,77540

2460 02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

05.A03.007.002_cordonato 1 * 106,30 * 0,10 * 0,20 2,12600

05.A03.009.005_pavimentazione esterna 1 * 269,86 * 0,05 13,49300

03.A03.049.001_massetto 1 * 99,60 * 0,08 7,96800

05.A03.020.001_fioriere 1 * 14,15 14,15000

02.A03.039.001_soglie muretti e terrazze 1 * 50,94 * 0,05 2,54700

02.A03.002.001_fosse biologiche 1 * 6,50 6,50000

02.A03.038.002_tubazioni gas 1 * 83,22 * 0,05 * 0,05 0,20805

02.A03.032.001_tubazioni pluviali 1 * 41,23 * 0,13 5,35990

02.A03.033.003_ringhiere 1 * 310,39 * 0,05 15,51950
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RIPORTO 107.249,25587

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

02.A03.033.002_finestre 1 * 406,16 * 0,65 264,00400

02.A03.033.001_persiane 1 * 395,67 * 0,50 197,83500

03.A03.004.001_frangisole 1 * 132,16 * 0,10 13,21600

02.B10.003.001_recuperocorticale 1 * 287,00 * 0,05 14,35000

Totale m³ 557,27645 59,70228 61,52100 36,72944 20.468,45193

(1,40291%)

33.270,67466

2500 01.C01.011.001 eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

muratura porte finestre prospetto frontale 64 * 0,8 * 0,95 48,64000

muratura porte finestre prospetto laterale Dx 16 * 1 * 0,95 15,20000

muratura porte finestre prospetto laterale Sx 16 * 1 * 0,95 15,20000

muratura porte finestre prospetto laterale tergale 71 * 0,8 * 0,95 53,96000

muratura cantine prospetto frontale 14,74 14,74000

muratura cantine prospetto laterale Dx 2,12 2,12000

muratura cantine prospetto laterale Sx 2,12 2,12000

muratura cantine prospetto tergale 17,21 17,21000

a detrarre nuove finestre cantine prospetti Dx e Sx -2 * 0,5 * 0,5 -0,50000

Totale m² 168,69000 37,86470 48,60500 18,40414 3.104,59438

(0,26933%)

6.387,39624

2510 01.E01.006.001 con malta di calce

intonaco porte finestre prospetto frontale 64 * 0,8 * 0,95 48,64000

intonaco porte finestre prospetto laterale Dx 16 * 1 * 0,95 15,20000

intonaco porte finestre prospetto laterale Sx 16 * 1 * 0,95 15,20000

intonaco porte finestre prospetto laterale tergale 71 * 0,8 * 0,95 53,96000

intonaco interno cantine prospetto frontale 14,74 14,74000

intonaco  interno  cantine prospetto laterale Dx 2,12 2,12000

intonaco  interno  cantine prospetto laterale Sx 2,12 2,12000

intonaco  interno cantine prospetto tergale 17,21 17,21000

a detrarre nuove finestre cantine prospetti Dx e Sx -2 * 0,5 * 0,5 -0,50000

Totale m² 168,69000 32,88207 48,86100 16,06651 2.710,25957

(0,23389%)

5.546,87639

2600 E.18.23.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO

PROSPETTO FRONTALE
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RIPORTO 152.454,20316

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Facciata 1 * (91,89+85,83+85,83+87,09+87,09+87,09) 524,82000

Terrazza (interno) 8 * 6,31 50,48000

Terrazza (parapetto+fianco) 8 * (1,61+1,87) * 0,36 10,02240

Collegamento due facciate (frontale+tergale) (7*2) * 2,77 38,78000

Collegamento due facciate (sopra e sotto) (7*2) * 2,05 * 0,36 10,33200

Rientro 1 * (0,49+0,20) * 25,24 17,41560

Fianchi collegamento con facciate Dx e Sx 2 * 9,08 18,16000

Totale parziale mq 670,01000

PROSPETTO LATERALE DX

Facciata 1 * 310,08 310,08000

Terrazza (interno) 8 * 6,48 51,84000

Terrazza (parapetto+fianco) 8 * (1,50+2,31) * 0,36 10,97280

Attico 1 * 20,91 20,91000

Totale parziale mq 393,80280

PROSPETTO TERGALE

Facciata 1 * (90,88+45,19+95,58+95,58+95,58+95,58+82,80) 601,19000

Terrazza (interno) 8 * 5,97 47,76000

Terrazza (parapetto+fianco) 8 * (1,61+1,51) * 0,36 8,98560

Rientro 2 * (0,95+0,30) * 25,24 63,10000

Fianchi collegamento con facciate Dx e Sx 2 * 9,08 18,16000

PROSPETTO LATERALE SX

Facciata 1 * 315,50 315,50000

Attico 1 * 12,12 12,12000

Totale parziale mq 1.066,81560

PIANO SEMINTERRATO -1/+0

Sviluppo perimetro P1 1 * 84,54 * 1,13 95,53020

Totale mq 2.226,15860 4,47796 45,85000 2,05314 4.570,61527

(0,42034%)

9.968,64916

01.E01.012

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti,
l'eventuale rip...er opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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RIPORTO 162.422,85232

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

2610 01.E01.012.001 senza velo

Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento

PROSPETTO FRONTALE

Facciata 1 * (91,89+85,83+85,83+87,09+87,09+87,09) 524,82000

Terrazza (interno) 8 * 6,31 50,48000

Terrazza (parapetto+fianco) 8 * (1,61+1,87) * 0,36 10,02240

Collegamento due facciate (frontale+tergale) (7*2) * 2,77 38,78000

Collegamento due facciate (sopra e sotto) (7*2) * 2,05 * 0,36 10,33200

Rientro 1 * (0,49+0,20) * 25,24 17,41560

Fianchi collegamento con facciate Dx e Sx 2 * 9,08 18,16000

Totale parziale m² 670,01000

PROSPETTO LATERALE DX

Facciata 1 * 310,08 310,08000

Terrazza (interno) 8 * 6,48 51,84000

Terrazza (parapetto+fianco) 8 * (1,50+2,31) * 0,36 10,97280

Attico 1 * 20,91 20,91000

Totale parziale m² 393,80280

PROSPETTO TERGALE

Facciata 1 * (90,88+45,19+95,58+95,58+95,58+95,58+82,80) 601,19000

Terrazza (interno) 8 * 5,97 47,76000

Terrazza (parapetto+fianco) 8 * (1,61+1,51) * 0,36 8,98560

Rientro 2 * (0,95+0,30) * 25,24 63,10000

Fianchi collegamento con facciate Dx e Sx 2 * 9,08 18,16000

PROSPETTO LATERALE SX

Facciata 1 * 315,50 315,50000

Attico 1 * 12,12 12,12000

Totale parziale m² 1.066,81560

PIANO SEMINTERRATO -1/+0

Sviluppo perimetro P1 1 * 84,54 * 1,13 95,53020

Totale m² 2.226,15860 10,51800 43,13300 4,53673 10.099,48051

(0,98732%)

23.414,73615

2800 NP_12 DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI SCALA DI ACCESSO PER C.T. e INGRESSO CONDOMINIALE
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RIPORTO 185.837,58847

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Demolizione e ricostruzione scale di accesso alla Centrale Termica e all'ingresso condominiale 1 1,000

Totale corpo 1,000 3.758,94793 40,00000 1.503,57917 1.503,57917

(0,15850%)

3.758,94793

2810 01.F06.024.003 fossa biologica da 6000 litri

fosse biologiche 3 3,00000

Totale Cadauno 3,00000 3.110,09139 11,92700 370,94060 1.112,82180

(0,39342%)

9.330,27417

2820 01.F06.010.008 pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

pozzetti degrassatori 3 3,00000

Totale Cadauno 3,00000 389,01621 27,51200 107,02614 321,07842

(0,04921%)

1.167,04863

2830 01.F06.010.003 pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

pozzetti per acque meteoriche 4 4,00000

Totale Cadauno 4,00000 113,38528 35,90700 40,71325 162,85300

(0,01912%)

453,54112

2840 02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da
demolizioni di qualsiasi genere

02.A07.011

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e
scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.

rinterro fosse biologiche con materiale da scavo precedentemente accantonato (Lu=73,08+21) 73,08+21 94,08000

Totale m³ 94,08000 43,14156 78,37000 33,81004 3.180,84856

(0,17114%)

4.058,75796

2850 04.E06.010.001 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm
rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

nuovo cordonato giardino (Np=voce[10][1][NumeroParti]) 106,3 106,30000

Totale m 106,30000 27,37875 54,24400 14,85133 1.578,69638

(0,12272%)

2.910,36113

2860 01.E02.007.001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
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RIPORTO 207.516,51941

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

pavimento in graniglia giardino prospetto principale (Np=voce[14][2][NumeroParti]) 170,26 170,26000

Totale m² 170,26000 19,19521 49,73700 9,54712 1.625,49265

(0,13781%)

3.268,17645

2870 01.E02.017.001 cubetti di porfido posati su disegno geometrico

pavimento fronte ingresso (Np=voce[14][1][NumeroParti]) 99,6 99,60000

Totale m² 99,60000 28,11290 66,89300 18,80556 1.873,03378

(0,11807%)

2.800,04484

2900 09.V03.005.001 in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in
legno di pino tornito e impregnato a pressione.

piantumazione alberi 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 22,63021 50,77500 11,49049 11,49049

(0,00095%)

22,63021

2910 09.V03.001.003 di fioritura stagionale (circa 40 piante al mq)

piantumazione siepi 70 * 1,5 105,00000

Totale m² 105,00000 10,70028 78,09900 8,35681 877,46505

(0,04738%)

1.123,52940

2920 09.E09.007.002 per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq

nuovo prato 1000 1.000,00000

Totale m² 1.000,00000 3,17360 45,47500 1,44319 1.443,19000

(0,13382%)

3.173,60000

2950 02.A03.022.002 per una superficie oltre mq 10,00

02.A03.022

Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con
accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda
ed il calo a terra del materiale

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia
compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.

rimozione manto di copertura 1 * (228,00+172,80) 400,80000

Totale m² 400,80000 13,86693 78,37000 10,86751 4.355,69801

(0,23436%)

5.557,86554

01.D05.001 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
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RIPORTO 223.462,36585

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

2960 01.D05.001.002 flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di
bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la
preparazione dei ...n altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

impermeabilizzazione (1° strato) 1 * (228,00+172,80) 400,80000

Totale m² 400,80000 11,25031 26,59100 2,99157 1.199,02126

(0,19013%)

4.509,12425

2970 01.D05.005.002 flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

01.D05.005

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di
bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere,
posta a fiamma

IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la
preparazione dei ...n altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

impermeabilizzazione (2° strato ardesiato) 1 * (228,00+172,80) 400,80000

Totale m² 400,80000 8,10033 13,55300 1,09784 440,01427

(0,13690%)

3.246,61226

2980 02.C03.021.003 con tegole marsigliesi

02.C03.021

Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a
terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture
esistenti compreso gli o...00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.

posa manto di copertura 1 * (228,00+172,80) 400,80000

Totale m² 400,80000 39,53250 66,10400 26,13256 10.473,93005

(0,66811%)

15.844,62600

01.A04.005

SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo
spianamento d... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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RIPORTO 247.062,72836

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

3030 01.A04.005.001 fino alla profondità di m 1,50

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

e gli eventuali tributi.

Scavo fino 1,5m 1 * 90 * 4,58 412,20000

Totale m³ 412,20000 21,12727 9,12200 1,92723 794,40421

(0,36721%)

8.708,66069

3040 01.A04.005.002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Scavo oltre 1,5m 1 * 90 * 0,65 58,50000

Totale m³ 58,50000 22,20189 9,98200 2,21619 129,64712

(0,05477%)

1.298,81057

3050 01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

01.B04.003

getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo
alla UNI EN 206-1 ...ll'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Travi fondazione magrone 1 * 90 * 1,40 * 0,10 12,60000

Totale m³ 12,60000 130,86213 7,66300 10,02797 126,35242

(0,06953%)

1.648,86284

3060 01.B04.005.002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

01.B04.005

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo
alla UNI EN 206-1 ...ll'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Travi fondazione 1 * 90 * 1,40 * 0,50 63,00000

Totale m³ 63,00000 144,90117 6,92000 10,02716 631,71108

(0,38493%)

9.128,77371

01.B02.002

CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal
piano di appoggio all...i sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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RIPORTO 267.847,83617

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

3070 01.B02.002.001 Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Casseforme di legno.

e finito a regola d'arte.

Travi fondazione 1 * 90 * 3,40 306,00000

Totale m² 306,00000 28,48058 51,93900 14,79253 4.526,51418

(0,36748%)

8.715,05748

3080 01.B03.001.005 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

01.B03.001

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni,...on filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Travi fondazione (inc. 86 kg/mc) 1 * 63 * 86 5.418,00000

Totale kg 5.418,00000 2,41441 31,65500 0,76428 4.140,86904

(0,55159%)

13.081,27338

3090 04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova
AASHO modificata, es...eriale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN
13285, spessore non inferiore a 30 cm

04.B12.001

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova
AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato,
altimetricamente comp... e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata
stradale. Stabilizzazione delle terre.

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale
di nuova realizzazione...ibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con
normali difficoltà di esecuzione

Riempimento scavo con stabilizzato 1 * 90 * 4,015 361,80000

Totale m³ 361,80000 37,13753 4,21500 1,56535 566,34363

(0,56656%)

13.436,35835

02.A03.007

Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta
collaborante...stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia
compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 303.080,52538

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

3100 02.A03.007.001 per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

demolito incluso l'intonaco

Aggetti gronda 1,04 * 30 * 30 936,00000

Totale m² 936,00000 2,48016 48,77800 1,20977 1.132,34472

(0,09789%)

2.321,42976

3110 01.B02.002.002 per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

01.B02.002

Casseforme di legno.

CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal
piano di appoggio all...i sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Aggetti gronda 1,04 * 52 54,08000

Aggetti gronda 33 * 0,20 6,60000

Travi aggetti gronda 2,80 * 1,15 3,22000

Totale m² 63,90000 34,83839 52,46800 18,27901 1.168,02874

(0,09387%)

2.226,17312

3120 01.B04.004.002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

01.B04.004

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo
alla UNI EN 206-1 ...ll'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Aggetti gronda 1,04 * 52 * 0,20 10,81600

Travi aggetti gronda 2,80 * 0,15 * 0,50 0,21000

Totale m³ 11,02600 144,85772 6,92300 10,02850 110,57424

(0,06735%)

1.597,20122

3130 01.B03.001.005 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

01.B03.001

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni,...on filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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RIPORTO 309.225,32948

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Aggetti gronda travi (inc. 200 kg/mc) 1 * 11,03 * 200 2.206,00000

Totale kg 2.206,00000 2,41441 31,65500 0,76428 1.686,00168

(0,22459%)

5.326,18846

3140 01.B04.004.002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

01.B04.004

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo
alla UNI EN 206-1 ...ll'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Pareti 1 * 330 330,00000

Totale m³ 330,00000 144,85772 6,92300 10,02850 3.309,40500

(2,01568%)

47.803,04760

3150 01.B03.001.005 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

01.B03.001

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni,...on filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Pareti (inc. 175 kg/mc) 1 * 330 * 175 57.750,00000

Totale kg 57.750,00000 2,41441 31,65500 0,76428 44.137,17000

(5,87936%)

139.432,17750

3160 NP_01 Fornitura e posa in opera di connettori cls M10x200

connettori cls 1 * 3100 3.100,00000

Totale Cadauno 3.100,00000 14,75876 58,22000 8,59255 26.636,90500

(1,92921%)

45.752,15600

3200 01.B02.002.001 Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

01.B02.002

Casseforme di legno.

CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal
piano di appoggio all...i sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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RIPORTO 547.538,89904

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Casseforma per getto marciapiede 91,14 * 0,40 36,45600

Totale m² 36,45600 28,48058 51,93900 14,79253 539,27647

(0,04378%)

1.038,28802

3210 01.B04.003.001 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

01.B04.003

getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo
alla UNI EN 206-1 ...ll'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Realizzazione di nuovo marciapiede perimetrale all'edificio 1 * (465,20-338,29) * 0,10 12,69100

Totale m³ 12,69100 130,86213 7,66300 10,02797 127,26497

(0,07003%)

1.660,77129

3220 01.B03.001.005 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre
presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

01.B03.001

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per
le Costruzioni,...on filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Realizzazione di nuovo marciapiede perimetrale all'edificio 100 * (465,20-338,29) * 0,30 3.807,30000

Totale kg 3.807,30000 2,41441 31,65500 0,76428 2.909,84324

(0,38761%)

9.192,38319

3230 01.B04.004.002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

01.B04.004

getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo
alla UNI EN 206-1 ...ll'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Realizzazione di nuovo marciapiede perimetrale all'edificio 1 * (465,20-338,29) * 0,30 38,07300

Totale m³ 38,07300 144,85772 6,92300 10,02850 381,81508

(0,23256%)

5.515,16797

Oneri speciali
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RIPORTO 564.945,50951

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

1010 17.N05.002.014 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

17.N05.002

Recinzioni e accessi di cantiere

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett.
a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Area di cantiere 1 * (63,31/3,5) 18,09000

Area movimentazione, tiro e calo Ponteggi e Materiali 2 * (4,58/3,50) 2,62000

Area accesso Ponteggio 2 * (4,58/3,50) 2,62000

Area montaggio Ponteggio 1 * (96,81/3,50) 27,66000

Totale Cadauno 50,99000 16,51260 0,00000 0,00000 0,00000

(0,03550%)

841,97747

1020 17.N05.002.017 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con
pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.

Area di cantiere 1 * (63,31/3,5) 18,09000

Area movimentazione, tiro e calo Ponteggi e Materiali 2 * (4,58/3,50) 2,62000

Area accesso Ponteggio 2 * (4,58/3,50) 2,62000

Area montaggio Ponteggio 1 * (96,81/3,50) 27,66000

Totale Cadauno 50,99000 7,07696 0,00000 0,00000 0,00000

(0,01522%)

360,85419

1030 17.N05.002.020 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad
per ogni mese di utilizzo

NOLEGGIO 1+5

Area di cantiere (1*5) * (63,31/3,5) 90,45000

Area movimentazione, tiro e calo Ponteggi e Materiali (2*5) * (4,58/3,50) 13,10000

Area accesso Ponteggio (2*5) * (4,58/3,50) 13,10000

Area montaggio Ponteggio (1*5) * (96,81/3,50) 138,30000

Totale Cadauno 254,95000 5,03826 0,00000 0,00000 0,00000

(0,05416%)

1.284,50439

17.N05.003

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett.
a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
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A RIPORTARE 567.432,84556



RIPORTO 567.432,84556

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

1040 17.N05.003.030 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Ponteggi e castelli di tiro.

PONTEGGIO ADDOSSATO

Prospetto Frontale 1 * (13,14+13,34+1,80) * (0,83+23,80) 696,53640

Prospetto Laterale Destro 1 * 14,64 * (0,83+23,80) 360,58320

Propsetto Tregale 1 * (4,91+18,30+6,27) * (0,83+23,80) 726,09240

Prospetto Laterale Sinistro 1 * 15,14 * (0,83+23,80) 372,89820

PRIMO SBALZO

Perimentro ponteggio 1 * 98,24 * 4 392,96000

SECONDO SBALZO

Perimentro ponteggio 1 * 106,24 * 4 424,96000

Totale m² 2.974,03020 14,29120 0,00000 0,00000 0,00000

(1,79218%)

42.502,46039

1050 17.N05.003.031 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
segnaletica.

PONTEGGIO ADDOSSATO

Prospetto Frontale 1 * (13,14+13,34+1,80) * (0,83+23,80) 696,53640

Prospetto Laterale Destro 1 * 14,64 * (0,83+23,80) 360,58320

Propsetto Tregale 1 * (4,91+18,30+6,27) * (0,83+23,80) 726,09240

Prospetto Laterale Sinistro 1 * 15,14 * (0,83+23,80) 372,89820

PRIMO SBALZO

Perimentro ponteggio 1 * 98,24 * 4 392,96000

SECONDO SBALZO

Perimentro ponteggio 1 * 106,24 * 4 424,96000

Totale m² 2.974,03020 6,12480 0,00000 0,00000 0,00000

(0,76808%)

18.215,34017

1060 17.N05.003.032 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

NOLEGGIO 1+5

PONTEGGIO ADDOSSATO

Prospetto Frontale 5 * (13,14+13,34+1,80) * (0,83+23,80) 3.482,68200

- 18 -

A RIPORTARE 628.150,64612



RIPORTO 628.150,64612

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Prospetto Laterale Destro 5 * 14,64 * (0,83+23,80) 1.802,91600

Propsetto Tregale 5 * (4,91+18,30+6,27) * (0,83+23,80) 3.630,46200

Prospetto Laterale Sinistro 5 * 15,14 * (0,83+23,80) 1.864,49100

PRIMO SBALZO

Perimentro ponteggio 5 * 98,24 * 4 1.964,80000

SECONDO SBALZO

Perimentro ponteggio 5 * 106,24 * 4 2.124,80000

Totale m² 14.870,15100 2,78400 0,00000 0,00000 0,00000

(1,74563%)

41.398,50038

1070 17.N05.003.063 Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 la... misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna,
incluso nolo per il primo mese.

Castello di tiro 1 * (1,80*3) * (23,80+4,00) 150,12000

Totale m² 150,12000 10,11036 0,00000 0,00000 0,00000

(0,06400%)

1.517,76724

1080 17.N05.003.064 Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 l...mpiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la
segnaletica diurna e notturna.

Castello di tiro 1 * (1,80*3) * (23,80+4,00) 150,12000

Totale m² 150,12000 4,33260 0,00000 0,00000 0,00000

(0,02743%)

650,40991

1090 17.N05.003.065 Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere
l'accesso di cari...er perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al
mq per ogni mese di utilizzo.

NOLEGGIO 1+5

Castello di tiro 5 * (1,80*3) * (23,80+4,00) 750,60000

Totale m² 750,60000 1,44614 0,00000 0,00000 0,00000

(0,04577%)

1.085,47268

1100 17.N06.004.010 adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

17.N06.004

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in
profilati...ico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso
montaggio e smontaggio.

NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
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RIPORTO 672.802,79633

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Baracca ufficio 6 6,00000

Totale Cadauno 6,00000 208,80000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,05283%)

1.252,80000

1110 17.N06.004.011 adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

Baracca spogliatoio/mensa 6 6,00000

Totale Cadauno 6,00000 208,80000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,05283%)

1.252,80000

1120 17.N06.005.001 portatile senza lavamani - noleggio mensile

17.N06.005

WC chimici

NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

WC 6 6,00000

Totale Cadauno 6,00000 126,27428 0,00000 0,00000 0,00000

(0,03195%)

757,64568

1130 17.n07.002.015 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.

17.N07.002

Segnaletica e illuminazione di sicurezza

NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Cartellonistica 6 6,00000

Totale Cadauno 6,00000 29,00000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00734%)

174,00000

1140 17.P07.004.001 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

17.P07.004

Mezzi antincendio

PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Estintori area di cantiere 4 4,00000

Totale Cadauno 4,00000 40,60000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00685%)

162,40000

1150 17.S08.002.002 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio
posto di lavoro ed alle proprie mansioni

17.S08.002

Riunioni di informazione

MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) )

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
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RIPORTO 676.402,44201

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Una al mese 6 6,00000

Totale h 6,00000 50,43478 0,00000 0,00000 0,00000

(0,01276%)

302,60868

1160 17.S08.003.001 Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante
l'esecuzione dei lavori

17.S08.003

Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
e servizi di protezione collettiva

MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) )

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Una al mese 6 6,00000

Totale h 6,00000 32,09486 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00812%)

192,56916

3000 17.N05.003.030 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

17.N05.003

Ponteggi e castelli di tiro.

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett.
a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

ponteggi 1 * 90 * 30 2.700,00000

Totale m² 2.700,00000 14,29120 0,00000 0,00000 0,00000

(1,62704%)

38.586,24000

3010 17.N05.003.031 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
segnaletica.

ponteggi 1 * 90 * 30 2.700,00000

Totale m² 2.700,00000 6,12480 0,00000 0,00000 0,00000

(0,69730%)

16.536,96000

3020 17.N05.003.032 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

ponteggi 5 * 90 * 30 13.500,00000

Totale m² 13.500,00000 2,78400 0,00000 0,00000 0,00000

(1,58478%)

37.584,00000

17.N05.007

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett.
a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
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RIPORTO 769.604,81985

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

6000 17.N05.007.050 Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.

Delimitazione e protezione aree a rischio

Rete sul ponteggio 2974,03 2.974,03000

Rete sul ponteggio 2700 2.700,00000

Totale m² 5.674,03000 1,18804 0,00000 0,00000 0,00000

(0,28424%)

6.740,97460

6010 17.n05.004.001 Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di
piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.

17.N05.004

Trabattelli

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett.
a) ): montaggio e smo...ano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Lavori 40 40,00000

Totale gg 40,00000 8,12843 0,00000 0,00000 0,00000

(0,01371%)

325,13720

6020 17.p07.003.001 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389

17.P07.003

Attrezzature di primo soccorso

PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Cassetta 2 2,00000

Totale Cadauno 2,00000 77,66938 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00655%)

155,33876

6030 17.p07.002.001 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria,
certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006

17.P07.002

Segnaletica e illuminazione di sicurezza

PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Lanterna segnalazione ponteggio 20 20,00000

Totale Cadauno 20,00000 8,84324 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00746%)

176,86480

6040 17.n07.002.015 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.

17.N07.002

Segnaletica e illuminazione di sicurezza

NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
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RIPORTO 777.003,13521

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Cartelli 25 25,00000

Totale Cadauno 25,00000 29,00000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,03057%)

725,00000

6050 17.p07.002.007 Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore
25/10, interamente ... portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra
stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.

17.P07.002

Segnaletica e illuminazione di sicurezza

PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Cartelli 25 25,00000

Totale Cadauno 25,00000 22,18500 0,00000 0,00000 0,00000

(0,02339%)

554,62500

Totale Oneri speciali Euro 213.337,25070

Totale Edifici civili e industriali Euro 778.282,76021

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

2240 02.A03.038.002 in ferro o rame per un d. oltre 1''

tubazione gas esterna centrale termica 10 10,00000

Colonna montante gas prospetto frontale 24,4 24,40000

Colonna montante gas prospetto laterale destro 24,42 24,42000

Colonna montante gas prospetto tergale 24,4 24,40000

Totale m 83,22000 1,31542 60,48200 0,79559 66,20900

(0,00462%)

109,46925

Totale Impianti idrico - sanitario, cucine, lavanderie Euro 109,46925

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

2250 02.A03.032.001 per qualsiasi dimensione

discendenti prospetto frontale (due pluviali 27,00m + 24,00m + tubo CT 27,00m) (27+1+24+1+27) * 0,31 24,80000

discendenti prospetto tergale (due pluviali 27,00m) (27+1) * 0,31 8,68000

discendenti prospetto laterale sinistro (un pluviale 24,00m) (24+1) * 0,31 7,75000

Totale m² 41,23000 13,72346 52,79300 7,24503 298,71259

(0,02386%)

565,81826

2300 02.A03.033.003 per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

ringhiere logge prospetto frontale 8 * 1,6 12,80000

ringhiere logge prospetto laterale destro 8 * 14,45 115,60000
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RIPORTO 778.958,04772

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

ringhiere logge prospetto tergale 8 * 1,6 12,80000

ringhiere porte finestre prospetto frontale 64 * 0,8 * 0,95 48,64000

ringhiere porte finestre prospetto laterale Dx 16 * 1 * 0,95 15,20000

ringhiere porte finestre prospetto laterale Sx 16 * 1 * 0,95 15,20000

ringhiere porte finestre prospetto laterale tergale 71 * 0,8 * 0,95 53,96000

ringhiere cantine prospetto frontale 14,74 14,74000

ringhiere cantine prospetto laterale Dx 2,12 2,12000

ringhiere cantine prospetto laterale Sx 2,12 2,12000

ringhiere cantine prospetto tergale 17,21 17,21000

Totale m² 310,39000 31,88175 74,05000 23,60844 7.327,82369

(0,41727%)

9.895,77638

2310 02.A03.033.002 per infissi in metallo

Da computare secondo la reale quantificazione per promisquità di materiali (legno/alluminio/ferro)

smontaggio infissi in metallo appartamenti prospetto frontale 80x250 8 * 0,8 * 2,5 * 8 128,00000

smontaggio infissi in metallo appartamenti prospetto frontale 80x235 8 * 0,8 * 2,35 * 1 15,04000

smontaggio infissi in metallo appartamenti prospetto laterale Dx 80x235 8 * 0,8 * 2,35 * 1 15,04000

smontaggio infissi in metallo appartamenti prospetto laterale Dx 100x235 8 * 1 * 2,35 * 2 37,60000

smontaggio infissi in metallo appartamenti prospetto laterale Sx 100x235 8 * 1 * 2,35 * 2 37,60000

smontaggio infissi in metallo appartamenti prospetto tergale  80x250 8 * 0,8 * 2,5 * 8 128,00000

smontaggio infissi in metallo appartamenti prospetto tergale  80x2.35 8 * 0,8 * 2,35 * 1 15,04000

smontaggio infissi in metallo appartamento attico prospetto laterale Dx 1,2 * 1,55 1,86000

smontaggio infissi in metallo appartamento attico prospetto laterale Dx 0,8 * 2,35 1,88000

smontaggio infissi in metallo appartamento attico prospetto laterale Dx 0,85 * 1,9 1,61500

smontaggio infissi in metallo appartamento attico prospetto tergale 7 * 0,8 * 2,5 14,00000

smontaggio infisso ingresso 2,4 * 2,35 5,64000

smontaggio infisso centrale termica (Lu=,7+1,32) (0,7+1,32) * 2,4 4,84800

Totale m² 406,16300 31,85240 73,05200 23,26882 9.450,93374

(0,54552%)

12.937,26634

2320 02.A03.033.001 per infissi in legno

Da computare secondo la reale quantificazione per promisquità di materiali (legno/alluminio/ferro)

Smontaggio persiane esterne prospetto frontale 8 * 0,8 * 2,5 * 8 128,00000

Smontaggio persiane esterne prospetto frontale 8 * 0,8 * 2,35 * 1 15,04000

Smontaggio persiane esterne prospetto laterale Dx 8 * 0,8 * 2,35 * 1 15,04000
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RIPORTO 801.791,09044

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Smontaggio persiane esterne prospetto laterale Dx 8 * 1 * 2,35 * 2 37,60000

Smontaggio persiane esterne prospetto laterale Sx 8 * 1 * 2,35 * 2 37,60000

Smontaggio persiane esterne prospetto tergale 8 * 0,8 * 2,5 * 8 128,00000

Smontaggio persiane esterne prospetto tergale 8 * 0,8 * 2,35 * 1 15,04000

Smontaggio persiane esterne prospetto laterale Dx attico 1,2 * 1,55 1,86000

Smontaggio persiane esterne prospetto laterale Dx attico 0,8 * 2,35 1,88000

Smontaggio persiane esterne prospetto laterale Dx attico 0,85 * 1,9 1,61500

Smontaggio persiane esterne prospetto tergale 7 * 0,8 * 2,5 14,00000

Totale m² 395,67500 20,95684 74,90400 15,69751 6.211,11227

(0,34965%)

8.292,09767

2700 01.E07.005.003 Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas

01.E07.005

POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante...del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti
11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.

ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono
compresi: il sollevame...ssere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con
riferimento aI giunto primario e secondario.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

PROSPETTO FRONTALE

Finestre (85x150) 8*8 64,00000

Totale parziale Cadauno 64,00000

PROSPETTO LATERALE DX

Finestre (100x140) 1*8 8,00000

Totale parziale Cadauno 8,00000

PROSPETTO TERGALE

Finestre (85x150) 7*8 56,00000

Finestre (70x150) 1*8 8,00000

Finestre (85x150) 8*1 8,00000

Totale parziale Cadauno 72,00000

PROSPETTO LATERALE SX

Finestre (100x140) 1*8 8,00000

Totale parziale Cadauno 8,00000

Totale Cadauno 152,00000 74,46384 54,58800 40,64832 6.178,54464 11.318,50368
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RIPORTO 821.401,69179

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

(0,47726%)

2710 01.E07.005.007 Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas

PROSPETTO FRONTALE

Totale parziale Cadauno 0,00000

PROSPETTO LATERALE DX

Finestre (160x140) 1*8 8,00000

Finestra (120x155) Attico 1 1,00000

Totale parziale Cadauno 9,00000

PROSPETTO TERGALE

Totale parziale Cadauno 0,00000

PROSPETTO LATERALE SX

Finestre (145x140) 1*8 8,00000

Totale parziale Cadauno 8,00000

Totale Cadauno 17,00000 112,28465 52,45100 58,89442 1.001,20514

(0,08049%)

1.908,83905

2720 01.E07.005.103 Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas

PROSPETTO FRONTALE

Portefinestra (85x235) 1*8 8,00000

Totale parziale Cadauno 8,00000

PROSPETTO LATERALE DX

Protefinestra (85x235) 1*8 8,00000

Portefinestra (85x235) Attico 1 1,00000

Totale parziale Cadauno 9,00000

PROSPETTO TERGALE

Portefinestra (85x235) 1*8 8,00000

Totale parziale Cadauno 8,00000

PROSPETTO LATERALE SX

Totale parziale Cadauno 0,00000

Totale Cadauno 25,00000 112,47862 59,46000 66,87979 1.671,99475

(0,11857%)

2.811,96550

PR.P72.020 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
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RIPORTO 826.122,49634

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

2730 PR.P72.020.009 Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predisposizione per la motorizzazione (escluso motore),
isolamento termico del cassonetto con Usb da 1,1 a 1,5 W/mqK, qualunque isolamento acustico.

Monoblocco per finestra o portafinestra con AVVOLGIBILE (escluso) composto da cassonetto ispezionabile
ed isolato in EPS...o i 50 cm. Il cassonetto dovrà essere corredato dai rapporti di prova secondo le norme
UNI EN ISO 10077-2 e UNI 10140-1

COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER INFISSI

all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

PROSPETTO FRONTALE

Finestre (85x150) (8*8) * (0,85*1,50) 81,92000

Portefinestra (85x235) (1*8) * (2,35*0,85) 16,00000

Totale parziale m 97,92000

PROSPETTO LATERALE DX

Finestre (160x140) (1*8) * (1,60*1,40) 17,92000

Finestre (100x140) (1*8) * (1,00*1,40) 11,20000

Finestra (120x155) Attico 1 * (1,20*1,55) 1,86000

Protefinestra (85x235) (1*8) * (2,35*0,85) 16,00000

Portefinestra (85x235) Attico 1 * (2,35*0,85) 2,00000

Totale parziale m 48,98000

PROSPETTO TERGALE

Finestre (85x150) (7*8) * (0,85*1,50) 71,68000

Finestre (70x150) (1*8) * (0,70*1,50) 8,40000

Finestre (85x150) (8*1) * (0,85*1,50) 10,24000

Protefinestra (85x235) (1*8) * (2,35*0,85) 16,00000

Totale parziale m 106,32000

PROSPETTO LATERALE SX

Finestre (145x140) (1*8) * (1,45*1,40) 16,24000

Finestre (100x140) (1*8) * (1,00*1,40) 11,20000

Totale parziale m 27,44000

Totale m 280,66000 660,64900 0,00000 0,00000 0,00000

(7,81841%)

185.417,74834

PR.P70.001 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
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RIPORTO 1.011.540,24468

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

2740 PR.P70.001.405 finestra ad un’anta con apertura oscillobattente e/o vasistas in abete con utilizzo di materia conforme al
Regolamento ...I 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw <=
1.0 W/mqK per zona climatica F

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato
e marcatura CE (UNI EN 1...ione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i
controtelai, la posa e l’assistenza muraria.

INFISSI ESTERNI finestre, portefinestre, finestre da tetto, portoncini, avvolgibili, persiane e scuri in legno,
PVC, all...luminio, conformi alla normativa vigente in materia di prestazione, rendimento, certificazione
energetica e di prodotto.

PROSPETTO FRONTALE

Finestre (85x150) (8*8) * (0,85*1,50) 81,92000

Totale parziale m² 81,92000

PROSPETTO LATERALE DX

Finestre (160x140) (1*8) * (1,60*1,40) 17,92000

Finestre (100x140) (1*8) * (1,00*1,40) 11,20000

Finestra (120x155) Attico 1 * (1,20*1,55) 1,86000

Totale parziale m² 30,98000

PROSPETTO TERGALE

Finestre (85x150) (7*8) * (0,85*1,50) 71,68000

Finestre (70x150) (1*8) * (0,70*1,50) 8,40000

Finestre (85x150) (8*1) * (0,85*1,50) 10,24000

Totale parziale m² 90,32000

PROSPETTO LATERALE SX

Finestre (145x140) (1*8) * (1,45*1,40) 16,24000

Finestre (100x140) (1*8) * (1,00*1,40) 11,20000

Totale parziale m² 27,44000

Totale m² 230,66000 1.594,55021 0,00000 0,00000 0,00000

(15,50877%)

367.798,95144

2750 PR.P70.001.522 portafinestra ad un’ anta fissa ed una ad alzante scorrevole in abete con utilizzo di materia conforme al
Regolamento UE...I 7697 con marcatura CE, verniciatura bicolore interno/esterno, trasmittanza totale Uw
<= 1.0 W/mqK per zona climatica F

PROSPETTO FRONTALE

Portefinestra (85x235) (1*8) * (2,35*0,85) 16,00000

Totale parziale m² 16,00000
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RIPORTO 1.379.339,19612

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

PROSPETTO LATERALE DX

Protefinestra (85x235) (1*8) * (2,35*0,85) 16,00000

Portefinestra (85x235) Attico 1 * (2,35*0,85) 2,00000

Totale parziale m² 18,00000

PROSPETTO TERGALE

Portefinestra (85x235) (1*8) * (2,35*0,85) 16,00000

Totale parziale m² 16,00000

PROSPETTO LATERALE SX

Totale parziale m² 0,00000

Totale m² 50,00000 1.572,03200 0,00000 0,00000 0,00000

(3,31435%)

78.601,60000

2760 PR.P70.014.001 Avvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso
supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant’altro necessario al corretto funzionamento.

PR.P70.014

CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI
EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di
bloccaggio e verniciatura.

INFISSI ESTERNI finestre, portefinestre, finestre da tetto, portoncini, avvolgibili, persiane e scuri in legno,
PVC, all...luminio, conformi alla normativa vigente in materia di prestazione, rendimento, certificazione
energetica e di prodotto.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

PROSPETTO FRONTALE

Finestre (85x150) (8*8) * (0,85*1,50) 81,92000

Portefinestra (85x235) (1*8) * (2,35*0,85) 16,00000

Totale parziale m² 97,92000

PROSPETTO LATERALE DX

Finestre (160x140) (1*8) * (1,60*1,40) 17,92000

Finestre (100x140) (1*8) * (1,00*1,40) 11,20000

Finestra (120x155) Attico 1 * (1,20*1,55) 1,86000

Protefinestra (85x235) (1*8) * (2,35*0,85) 16,00000

Portefinestra (85x235) Attico 1 * (2,35*0,85) 2,00000

Totale parziale m² 48,98000

PROSPETTO TERGALE
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RIPORTO 1.457.940,79612

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Finestre (85x150) (7*8) * (0,85*1,50) 71,68000

Finestre (70x150) (1*8) * (0,70*1,50) 8,40000

Finestre (85x150) (8*1) * (0,85*1,50) 10,24000

Protefinestra (85x235) (1*8) * (2,35*0,85) 16,00000

Totale parziale m² 106,32000

PROSPETTO LATERALE SX

Finestre (145x140) (1*8) * (1,45*1,40) 16,24000

Finestre (100x140) (1*8) * (1,00*1,40) 11,20000

Totale parziale m² 27,44000

Totale m² 280,66000 100,96639 0,00000 0,00000 0,00000

(1,19488%)

28.337,22702

2770 01.E07.005.103 Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas

01.E07.005

POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante...del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti
11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.

ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono
compresi: il sollevame...ssere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con
riferimento aI giunto primario e secondario.

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

PROSPETTO FRONTALE

Portone di ingresso condominiale (240*235) 1 1,00000

Porta centrale termica (115*210) 1 1,00000

Totale Cadauno 2,00000 112,47862 59,46000 66,87979 133,75958

(0,00949%)

224,95724

2780 PR.P72.002.002 Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a battente, sp. totale 20/10, con dimensioni massime di
circa 1,00x2,40 m.

PR.P72.002

Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e
la posa in opera.

COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER INFISSI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

PROSPETTO FRONTALE

Portone di ingresso condominiale (240*235) 1 1,00000

Porta centrale termica (115*210) 1 1,00000
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RIPORTO 1.486.502,98038

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Totale Cadauno 2,00000 131,97455 0,00000 0,00000 0,00000

(0,01113%)

263,94910

2790 PR.P70.003.121 portafinestra a 2 ante con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica ai
sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6
W/mqK per zone climatiche A e B

PR.P70.003

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN
14351-1:2016), di qualu...ione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Sono esclusi i
controtelai, la posa e l’assistenza muraria.

INFISSI ESTERNI finestre, portefinestre, finestre da tetto, portoncini, avvolgibili, persiane e scuri in legno,
PVC, all...luminio, conformi alla normativa vigente in materia di prestazione, rendimento, certificazione
energetica e di prodotto.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

PROSPETTO FRONTALE

Portone di ingresso condominiale (240*235) 0,5 * 2,40 * 2,30 2,76000

Totale m² 2,76000 622,39189 0,00000 0,00000 0,00000

(0,07243%)

1.717,80162

2795 PR.P70.003.120 portafinestra ad 1 anta con apertura oscillobattente e/o vasistas, vetrocamera con lastra antinfortunistica
ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw<= 2.6
W/mqK per zone climatiche A e B

Porta centrale termica (115*210) 1 * 1,15 * 2,10 2,41500

Totale m² 2,41500 646,00379 0,00000 0,00000 0,00000

(0,06578%)

1.560,09915

2880 01.F05.005.002 in rame spess. 8/10 mm.

discendenti prospetto frontale (due pluviali 27,00m + 24,00m + tubo CT 27,00m) (27+1+24+1+27) * 0,31 24,80000

discendenti prospetto tergale (due pluviali 27,00m) (27+1) * 0,31 8,68000

discendenti prospetto laterale sinistro (un pluviale 24,00m) (24+1) * 0,31 7,75000

Totale m 41,23000 51,11898 23,62700 12,07788 497,97099

(0,08887%)

2.107,63555

Totale Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Euro 713.760,23634

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

01CAM.D01.001

ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori ...secuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),
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RIPORTO 1.492.152,46580

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

2620 01CAM.D01.001.020 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR), ...lo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35
kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE
VERTICALI RETTE (se non diversament... a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete
verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.

del Mare (M.A.... i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).

PROSPETTO FRONTALE

Terrazze pareti 8 * (1,08+3,65+0,98) * 2,58 117,85440

Terrazze soffitto 8 * 3,93 31,44000

Attico 1 * (15,49+7,42+7,41) 30,32000

PROSPETTO LATERALE DX

Terrazze pareti 8 * (1,15+4,05+1,02+0,35+0,08) * 2,58 137,25600

Terrazze soffitto 8 * 4,13 33,04000

Attico 1 * 8,84 8,84000

PROSPETTO TERGALE

Terrazze pareti 8 * (0,98+3,65+0,98) * 2,58 115,79040

Terrazze soffitto 8 * 3,58 28,64000

PROSPETTO LATERALE SX

Attico 1 * 8,88 8,88000

Totale m² 512,06080 118,47287 15,65500 18,54693 9.497,15581

(2,55804%)

60.665,31259

2630 01CAM.D01.001.055 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti
e tassell...ntire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza
fino a m. 22,00.

PROSPETTO FRONTALE

Finestre (85x150) (8*8) * (0,85+1,50+0,85+1,50) 300,80000

Portefinestra (85x235) (1*8) * (2,35+0,85+2,35) 44,40000

PROSPETTO LATERALE DX

Finestre (160x140) (1*8) * (1,60+1,40+1,60+1,40) 48,00000

Finestre (100x140) (1*8) * (1,00+1,40+1,00+1,40) 38,40000

Protefinestra (85x235) (1*8) * (2,35+0,85+2,35) 44,40000

Finestra (120x155) Attico 1 * (1,20+1,55+1,20+1,55) 5,50000
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RIPORTO 1.552.817,77839

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Portefinestra (85x235) Attico 1 * (2,35+0,85+2,35) 5,55000

Totale parziale m 487,05000

PROSPETTO TERGALE

Finestre (85x150) (7*8) * (0,85+1,50+0,85+1,50) 263,20000

Finestre (70x150) (1*8) * (0,70+1,50+0,70+1,50) 35,20000

Portefinestra (85x235) (1*8) * (2,35+0,85+2,35) 44,40000

Finestre (85x150) (8*1) * (0,85+1,50+0,85+1,50) 37,60000

Totale parziale m 380,40000

PROSPETTO LATERALE SX

Finestre (145x140) (1*8) * (1,45+1,40+1,45+1,40) 45,60000

Finestre (100x140) (1*8) * (1,00+1,40+1,00+1,40) 38,40000

Totale parziale m 84,00000

Totale m 951,45000 13,36125 45,79500 6,11878 5.821,71323

(0,53604%)

12.712,56131

2640 NP_11 Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici
opache, con pannello in Aerogel conducibilità termica dichiarata (λD) (0,015-0,016) W/mK - spessore mm
10 e per altezza fino a m. 22,00.

PROSPETTO FRONTALE

Finestre (85x150) (8*8) * (0,85+1,50+0,85+1,50) * 0,63 189,50400

Portefinestra (85x235) (1*8) * (2,35+0,85+2,35) * 0,63 27,97200

PROSPETTO LATERALE DX

Finestre (160x140) (1*8) * (1,60+1,40+1,60+1,40) * 0,63 30,24000

Finestre (100x140) (1*8) * (1,00+1,40+1,00+1,40) * 0,63 24,19200

Protefinestra (85x235) (1*8) * (2,35+0,85+2,35) * 0,63 27,97200

Finestra (120x155) Attico 1 * (1,20+1,55+1,20+1,55) * 0,63 3,46500

Portefinestra (85x235) Attico 1 * (2,35+0,85+2,35) * 0,63 3,49650

Totale parziale m² 306,84150

PROSPETTO TERGALE

Finestre (85x150) (7*8) * (0,85+1,50+0,85+1,50) * 0,63 165,81600

Finestre (70x150) (1*8) * (0,70+1,50+0,70+1,50) * 0,63 22,17600

Portefinestra (85x235) (1*8) * (2,35+0,85+2,35) * 0,63 27,97200

Finestre (85x150) (8*1) * (0,85+1,50+0,85+1,50) * 0,63 23,68800
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RIPORTO 1.565.530,33970

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Totale parziale m² 239,65200

PROSPETTO LATERALE SX

Finestre (145x140) (1*8) * (1,45+1,40+1,45+1,40) * 0,63 28,72800

Finestre (100x140) (1*8) * (1,00+1,40+1,00+1,40) * 0,63 24,19200

Totale parziale m² 52,92000

Totale m² 599,41350 213,52430 27,54100 58,80673 35.249,54785

(5,39686%)

127.989,34800

2650 NP_10 Fornitura e posa in opera di rasatura armata per Sistema a Cappotto, per altezza fino a m. 22,00

02CAM.D01.001

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE
VERTICALI RETTE (se non diversamente es...do o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.

ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (M.A.... i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).

RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono
a lavori c...o e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.

PROSPETTO FRONTALE

Facciata 1 * (91,89+85,83+85,83+87,09+87,09+87,09) 524,82000

Terrazza (interno) 8 * 6,31 50,48000

Terrazza (parapetto+fianco) 8 * (1,61+1,87) * 0,36 10,02240

Collegamento due facciate (frontale+tergale) (7*2) * 2,77 38,78000

Collegamento due facciate (sopra e sotto) (7*2) * 2,05 * 0,36 10,33200

Rientro 1 * (0,49+0,20) * 25,24 17,41560

Fianchi collegamento con facciate Dx e Sx 2 * 9,08 18,16000

Totale parziale m² 670,01000

PROSPETTO LATERALE DX

Facciata 1 * 310,08 310,08000

Terrazza (interno) 8 * 6,48 51,84000

Terrazza (parapetto+fianco) 8 * (1,50+2,31) * 0,36 10,97280

Attico 1 * 20,91 20,91000

Totale parziale m² 393,80280

PROSPETTO TERGALE

Facciata 1 * (90,88+45,19+95,58+95,58+95,58+95,58+82,80) 601,19000
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RIPORTO 1.693.519,68770

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Terrazza (interno) 8 * 5,97 47,76000

Terrazza (parapetto+fianco) 8 * (1,61+1,51) * 0,36 8,98560

Rientro 2 * (0,95+0,30) * 25,24 63,10000

Fianchi collegamento con facciate Dx e Sx 2 * 9,08 18,16000

PROSPETTO LATERALE SX

Facciata 1 * 315,50 315,50000

Attico 1 * 12,12 12,12000

Totale parziale m² 1.066,81560

PILASTRI FACCIAVISTA

Rivestimento pilastri 16 * (0,20+0,36+0,20) * 25,24 306,91840

PIANO SEMINTERRATO -1/+0

Sviluppo perimetro P1 1 * 84,54 * 1,13 95,53020

Totale m² 2.533,07700 52,85688 16,58600 8,76684 22.207,08077

(5,64569%)

133.890,54702

3170 NP_02 B15161a+b+e_NP002-Cappotto sismico mediante cassero termoisolante prefabbricato (5+5CSE FEN-CAM
- 10 cm fenolitico)

5+5CSE FEN-CAM - 10 cm fenolitico

a+b+e (181,67 €/mq + 2*2,25 + 10*3,15 = 217,67 €/mq)

P-1 e PT 1 * 80 * 5,30 424,00000

Totale mq 424,00000 217,67000 40,00000 87,06800 36.916,83200

(3,89163%)

92.292,08000

3180 NP_03 B15161a+b+e_NP003-Cappotto sismico mediante cassero termoisolante prefabbricato (10+5CSE36 - 10
cm EPS + 5 cm LDR)

10+5CSE36 - 10 cm EPS + 5 cm LDR

a+b+e (181,67 €/mq + 7*2,25 + 5*3,15 = 213,17 €/mq)

P+1, P+2 e P+3 1 * 80 * 9 720,00000

Totale mq 720,00000 213,17000 40,00000 85,26800 61.392,96000

(6,47181%)

153.482,40000

3190 NP_04 B15161a+b+e_NP004-Cappotto sismico mediante cassero termoisolante prefabbricato (15+5CSE36 - 15
cm EPS + 5 cm LDR)

15+5CSE36 - 15 cm EPS + 5 cm LDR

a+b+e (181,67 €/mq + 12*2,25 + 5*3,15 = 224,42 €/mq)
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RIPORTO 2.073.184,71472

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

P+4, P+5, P+6, e P+7 1 * 80 * 12,50 1.000,00000

P+8 1 * 30 * 3,50 105,00000

Totale mq 1.105,00000 224,42000 40,00000 89,76800 99.193,64000

(10,45661%)

247.984,10000

Totale Finiture di opere generali di natura edile e tecnica Euro 829.016,34892

Impianti termici e di condizionamento

4010 PR.P30.174.004 Portata termica 120 kW

PR.P30.174

Modulo termico di potenza a condensazione per installazione in batteria

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 6.031,39680 0,00000 0,00000 0,00000

(0,25432%)

6.031,39680

4020 A04.3.10.122 [043122] Regolatore configurato per la gestione di un impianto di riscaldamento e la regolazione On-Off di
un bollitore per produzione acqua calda sanitaria; predisposto per comunicazione con sistema di
telegestione mediante collegamento parallelo ti

A04.3.10 REGOLATORI DIGITALI PER IMPIANTI RISCALDAMENTO

CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00000

Totale l 1,00000 878,50000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,03704%)

878,50000

4030 A02.5.12.059.b [025059b] attacchi DN 32, n° 49 piastre, 470 mm x 200 mm (H x L)

A02.5.12.059

[025059] Scambiatore a piastre con elementi in acciaio inox AISI 316 S, guarnizioni in EPDM, per
temperature sino a 130 °C, pressione di esercizio sino a PN 16, completi di telaio verniciato in epossidico,
attacchi filettati o flangiati, idoneo per l

SCAMBIATORI DI CALORE

CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00000

Totale l 1,00000 4.674,75000 14,00000 654,46500 654,46500

(0,19712%)

4.674,75000

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 2.332.753,46152

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

4040 RU.M11.001.003 4^ categoria

CIRCUITO PRIMARIO-MANODOPERA PER CALDAIA, REGOLAZIONE E SCAMBIATORE 36 36,00000

Totale h 36,00000 27,72748 100,00000 27,72748 998,18928

(0,04209%)

998,18928

4050 RU.M11.001.004 3^ categoria

CIRCUITO PRIMARIO-MANODOPERA PER CALDAIA, REGOLAZIONE E SCAMBIATORE 36 36,00000

Totale h 36,00000 26,59184 100,00000 26,59184 957,30624

(0,04037%)

957,30624

4060 06.I04.031.002 DN 20 (3/4” x 1”)

06.I04.031

Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua
calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-
4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.

CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 68,75895 6,67300 4,58828 4,58828

(0,00290%)

68,75895

4070 PR.P30.063.009 Termometro a bulbo scala 0 ÷ 120 °C con custodia in ottone, attacco pozzetto 1/2"

PR.P30.063

Termometri e manometri

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 9,99618 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00042%)

9,99618

4080 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 2.334.787,71217

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

CIRCUITO PRIMARIO  0,12 0,12000

Totale h 0,12000 27,72748 100,00000 27,72748 3,32730

(0,00014%)

3,32730

4090 RU.M11.001.004 3^ categoria

CIRCUITO PRIMARIO 0,12 0,12000

Totale h 0,12000 26,59184 100,00000 26,59184 3,19102

(0,00013%)

3,19102

4100 PR.P30.063.016 Pozzetto per termometro campione INAIL, diametro 1/2", lunghezza 45 mm

PR.P30.063

Termometri e manometri

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 3,76130 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00016%)

3,76130

4110 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

CIRCUITO PRIMARIO 0,12 0,12000

Totale h 0,12000 27,72748 100,00000 27,72748 3,32730

(0,00014%)

3,32730

4120 RU.M11.001.004 3^ categoria

CIRCUITO PRIMARIO 0,12 0,12000

Totale h 0,12000 26,59184 100,00000 26,59184 3,19102

(0,00013%)

3,19102

PR.P29.107

Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali.

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
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RIPORTO 2.334.804,51011

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

4130 PR.P29.107.015 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"1/2

CIRCUITO PRIMARIO 4 4,00000

Totale Cadauno 4,00000 25,62502 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00432%)

102,50008

4140 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

CIRCUITO PRIMARIO  0,8 0,80000

Totale h 0,80000 27,72748 100,00000 27,72748 22,18198

(0,00094%)

22,18198

4150 RU.M11.001.004 3^ categoria

CIRCUITO PRIMARIO 0,8 0,80000

Totale h 0,80000 26,59184 100,00000 26,59184 21,27347

(0,00090%)

21,27347

4160 PR.P30.113.006 24 l attacco 3/4"

PR.P30.113

Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM
21/03/1973, cer...n butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar,
temperatura d'esercizio -10÷70°C.

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 44,59367 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00188%)

44,59367

4170 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 2.334.995,05931

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

CIRCUITO PRIMARIO 0,5 0,50000

Totale h 0,50000 27,72748 100,00000 27,72748 13,86374

(0,00058%)

13,86374

4180 RU.M11.001.004 3^ categoria

CIRCUITO PRIMARIO 0,5 0,50000

Totale h 0,50000 26,59184 100,00000 26,59184 13,29592

(0,00056%)

13,29592

4190 06.I04.076.005 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"

06.I04.076

Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN
10255, in op...sti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.

CIRCUITO PRIMARIO 25,68 25,68000

Totale kg 25,68000 4,12738 31,78500 1,31189 33,68934

(0,00447%)

105,99112

4200 06.I04.063.026 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per
refrigerazione industriale...ente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)

06.I04.063

Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole p...ese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C
pari a 0,036 W/mk

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.

CIRCUITO PRIMARIO 8 8,00000

Totale m 8,00000 25,73973 9,92300 2,55415 20,43320

(0,00868%)

205,91784

4210 NP.IC.PR.004e Lamierino di alluminio per rivestiimento tubazioni ø1"1/2-ø2", realizzato in tubi calandrati di spessore 6/10.
Sola fornitura.

CIRCUITO PRIMARIO 8 8,00000
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RIPORTO 2.335.334,12793

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Totale ml 8,00000 10,23000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00345%)

81,84000

4220 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

CIRCUITO PRIMARIO 2 2,00000

Totale h 2,00000 27,72748 100,00000 27,72748 55,45496

(0,00234%)

55,45496

4230 RU.M11.001.004 3^ categoria

CIRCUITO PRIMARIO 2 2,00000

Totale h 2,00000 26,59184 100,00000 26,59184 53,18368

(0,00224%)

53,18368

4240 06.I04.076.006 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"

06.I04.076

Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN
10255, in op...sti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.

CIRCUITO PRIMARIO 36,08 36,08000

Totale kg 36,08000 4,11427 31,88700 1,31192 47,33407

(0,00626%)

148,44286

4250 06.I04.063.027 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per

06.I04.063

Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole p...ese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C
pari a 0,036 W/mk

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
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RIPORTO 2.335.673,04943

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

refrigerazione industriale...ficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036
W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")

CIRCUITO PRIMARIO 8 8,00000

Totale m 8,00000 31,68295 9,40500 2,97978 23,83824

(0,01069%)

253,46360

4260 NP.IC.PR.004e Lamierino di alluminio per rivestiimento tubazioni ø1"1/2-ø2", realizzato in tubi calandrati di spessore 6/10.
Sola fornitura.

CIRCUITO PRIMARIO 8 8,00000

Totale ml 8,00000 10,23000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00345%)

81,84000

4270 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

CIRCUITO PRIMARIO 2 2,00000

Totale h 2,00000 27,72748 100,00000 27,72748 55,45496

(0,00234%)

55,45496

4280 RU.M11.001.004 3^ categoria

CIRCUITO PRIMARIO 2 2,00000

Totale h 2,00000 26,59184 100,00000 26,59184 53,18368

(0,00224%)

53,18368

4290 PR.P29.107.016 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 2"

PR.P29.107

Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali.

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

CIRCUITO PRIMARIO 4 4,00000

Totale Cadauno 4,00000 34,17620 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00576%)

136,70480

RU.M11.001 RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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RIPORTO 2.336.253,69647

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

4300 RU.M11.001.003 4^ categoria

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00000

Totale h 1,00000 27,72748 100,00000 27,72748 27,72748

(0,00117%)

27,72748

4310 RU.M11.001.004 3^ categoria

CIRCUITO PRIMARIO 1 1,00000

Totale h 1,00000 26,59184 100,00000 26,59184 26,59184

(0,00112%)

26,59184

4320 NP.IC.PR.002a Sistema camino, di sezione circolare a parete semplice flessibile idoneo per caldaie a condensazione. -
Parete in Poliprop..... P1) di tipo siliconico, posizionata nel bicchiere femmina e conforme alla norma EN
14241. Diametro: 125 mm Sola fornitura.

CIRCUITO PRIMARIO 30 30,00000

Totale ml 30,00000 31,81000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,04024%)

954,30000

4330 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

CIRCUITO PRIMARIO-MANODOPERA PER SISTEMA CAMINO 20 20,00000

Totale h 20,00000 27,72748 100,00000 27,72748 554,54960

(0,02338%)

554,54960

4340 RU.M11.001.004 3^ categoria

CIRCUITO PRIMARIO-MANODOPERA PER SISTEMA CAMINO 20 20,00000

Totale h 20,00000 26,59184 100,00000 26,59184 531,83680

(0,02243%)

531,83680

06.I04.076

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
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RIPORTO 2.338.348,70219

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

4350 06.I04.076.006 Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"

Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN
10255, in op...sti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte

D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

CIRCUITO SECONDARIO 90,2 90,20000

Totale kg 90,20000 4,11427 31,88700 1,31192 118,33518

(0,01565%)

371,10715

4360 06.I04.063.027 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per
refrigerazione industriale...ficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036
W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")

06.I04.063

Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole p...ese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C
pari a 0,036 W/mk

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.

CIRCUITO SECONDARIO 20 20,00000

Totale m 20,00000 31,68295 9,40500 2,97978 59,59560

(0,02672%)

633,65900

4370 NP.IC.PR.004e Lamierino di alluminio per rivestiimento tubazioni ø1"1/2-ø2", realizzato in tubi calandrati di spessore 6/10.
Sola fornitura.

CIRCUITO SECONDARIO 20 20,00000

Totale ml 20,00000 10,23000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00863%)

204,60000

4380 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

CIRCUITO SECONDARIO 5 5,00000

Totale h 5,00000 27,72748 100,00000 27,72748 138,63740 138,63740
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RIPORTO 2.339.696,70574

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

(0,00585%)

4390 RU.M11.001.004 3^ categoria

CIRCUITO SECONDARIO 5 5,00000

Totale h 5,00000 26,59184 100,00000 26,59184 132,95920

(0,00561%)

132,95920

4400 PR.P29.107.016 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 2"

PR.P29.107

Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali.

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

CIRCUITO SECONDARIO 3 3,00000

Totale Cadauno 3,00000 34,17620 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00432%)

102,52860

4410 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

CIRCUITO SECONDARIO 0,75 0,75000

Totale h 0,75000 27,72748 100,00000 27,72748 20,79561

(0,00088%)

20,79561

4420 RU.M11.001.004 3^ categoria

CIRCUITO SECONDARIO 0,75 0,75000

Totale h 0,75000 26,59184 100,00000 26,59184 19,94388

(0,00084%)

19,94388

PR.P30.103

Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no
asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40
mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
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RIPORTO 2.339.972,93303

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

4430 PR.P30.103.006 diametro 2"

CIRCUITO SECONDARIO 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 38,93270 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00164%)

38,93270

4440 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

CIRCUITO SECONDARIO 0,25 0,25000

Totale h 0,25000 27,72748 100,00000 27,72748 6,93187

(0,00029%)

6,93187

4450 RU.M11.001.004 3^ categoria

CIRCUITO SECONDARIO 0,25 0,25000

Totale h 0,25000 26,59184 100,00000 26,59184 6,64796

(0,00028%)

6,64796

4460 PR.P30.114.005 150 l

PR.P30.114

Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma,
certificato CE; c...SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar,
temperatura d'esercizio -10÷70°C.

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

CIRCUITO SECONDARIO 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 238,86592 0,00000 0,00000 0,00000

(0,01007%)

238,86592

4470 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
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A RIPORTARE 2.340.264,31148



RIPORTO 2.340.264,31148

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

CIRCUITO SECONDARIO 1,5 1,50000

Totale h 1,50000 27,72748 100,00000 27,72748 41,59122

(0,00175%)

41,59122

4480 RU.M11.001.004 3^ categoria

CIRCUITO SECONDARIO 1,5 1,50000

Totale h 1,50000 26,59184 100,00000 26,59184 39,88776

(0,00168%)

39,88776

4490 06.I04.031.003 DN 25 (1” x 1.1/4”)

06.I04.031

Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua
calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-
4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.

CIRCUITO SECONDARIO 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 132,79415 3,84700 5,10859 5,10859

(0,00560%)

132,79415

4500 PR.P30.063.009 Termometro a bulbo scala 0 ÷ 120 °C con custodia in ottone, attacco pozzetto 1/2"

PR.P30.063

Termometri e manometri

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

CIRCUITO SECONDARIO 2 2,00000

Totale Cadauno 2,00000 9,99618 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00084%)

19,99236

4510 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

CIRCUITO SECONDARIO 0,24 0,24000
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RIPORTO 2.340.498,57697

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Totale h 0,24000 27,72748 100,00000 27,72748 6,65460

(0,00028%)

6,65460

4520 RU.M11.001.004 3^ categoria

CIRCUITO SECONDARIO 0,24 0,24000

Totale h 0,24000 26,59184 100,00000 26,59184 6,38204

(0,00027%)

6,38204

4530 PR.P30.063.016 Pozzetto per termometro campione INAIL, diametro 1/2", lunghezza 45 mm

PR.P30.063

Termometri e manometri

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

CIRCUITO SECONDARIO 2 2,00000

Totale Cadauno 2,00000 3,76130 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00032%)

7,52260

4540 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

CIRCUITO SECONDARIO 0,24 0,24000

Totale h 0,24000 27,72748 100,00000 27,72748 6,65460

(0,00028%)

6,65460

4550 RU.M11.001.004 3^ categoria

CIRCUITO SECONDARIO 0,24 0,24000

Totale h 0,24000 26,59184 100,00000 26,59184 6,38204

(0,00027%)

6,38204

06.I04.039

Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione
max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
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RIPORTO 2.340.532,17285

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

4560 06.I04.039.002 attacco radiale d. 3/8' con rubinetto

CIRCUITO SECONDARIO 3 3,00000

Totale Cadauno 3,00000 38,67670 13,20800 5,10842 15,32526

(0,00489%)

116,03010

4570 PR.P29.107.008 Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro
2"1/2

PR.P29.107

Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali.

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

CIRCUITO SECONDARIO 2 2,00000

Totale Cadauno 2,00000 51,85089 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00437%)

103,70178

4580 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

CIRCUITO SECONDARIO 1 1,00000

Totale h 1,00000 27,72748 100,00000 27,72748 27,72748

(0,00117%)

27,72748

4590 RU.M11.001.004 3^ categoria

CIRCUITO SECONDARIO 1 1,00000

Totale h 1,00000 26,59184 100,00000 26,59184 26,59184

(0,00112%)

26,59184

4600 RU.M11.001.003 4^ categoria

MANODOPERA PER COLLEGAMENTO A IMPIANTO ESISTENTE 3 3,00000

Totale h 3,00000 27,72748 100,00000 27,72748 83,18244

(0,00351%)

83,18244

4610 RU.M11.001.004 3^ categoria

MANODOPERA PER COLLEGAMENTO A IMPIANTO ESISTENTE 3 3,00000

- 49 -

A RIPORTARE 2.340.889,40649



RIPORTO 2.340.889,40649

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Totale h 3,00000 26,59184 100,00000 26,59184 79,77552

(0,00336%)

79,77552

4620 06.I01.001.005 Ø 2'

06.I01.001

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN
10255, z...fridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali

IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata d...ssi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la
sola esclusione delle opere murarie.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.

LINEA METANO 15 15,00000

Totale m 15,00000 26,37588 36,47500 9,62060 144,30900

(0,01668%)

395,63820

4630 06.I04.035.004 DN 32 (1.1/4”)

06.I04.035

Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera
in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.

LINEA METANO 2 2,00000

Totale Cadauno 2,00000 27,46147 23,25300 6,38562 12,77124

(0,00232%)

54,92294

4640 06.I04.006.001 DN 40

06.I04.006

Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox,
pressi...rmative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange,
bulloni e guarnizioni.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.

LINEA METANO 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 34,98026 24,33900 8,51385 8,51385

(0,00147%)

34,98026

A02.3.12.061 ACCESSORI DI SICUREZZA GAS
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RIPORTO 2.341.454,72341

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

4650 A02.3.12.061.d [023061d] Ø 1"1/4, attacco filettato, norma UNI 8978

[023061] Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia membrana con corpo, calotta in
alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar,
temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, con

LINEA METANO 1 1,00000

Totale l 1,00000 92,40000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00390%)

92,40000

4660 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

LINEA METANO 0,5 0,50000

Totale h 0,50000 27,72748 100,00000 27,72748 13,86374

(0,00058%)

13,86374

4670 RU.M11.001.004 3^ categoria

LINEA METANO 1 1,00000

Totale h 1,00000 26,59184 100,00000 26,59184 26,59184

(0,00112%)

26,59184

4680 A02.3.22.179.d [023179d] 1"1/4

A02.3.22.179

[023179] Valvola di intercettazione del combustibile, qualificata e tarata INAIL, attacchi filettati, corpo in
ottone, molla in acciaio inox AISI 304, tarature 98 ÷ 180 del Ø di:

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE

LINEA METANO 1 1,00000

Totale l 1,00000 442,40000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,01865%)

442,40000

4690 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

LINEA METANO 0,5 0,50000
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RIPORTO 2.342.029,97899

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Totale h 0,50000 27,72748 100,00000 27,72748 13,86374

(0,00058%)

13,86374

4700 RU.M11.001.004 3^ categoria

LINEA METANO 0,5 0,50000

Totale h 0,50000 26,59184 100,00000 26,59184 13,29592

(0,00056%)

13,29592

4710 A02.3.23.188.b [023188b] Ø 80 mm, attacco 3/8"

A02.3.23.188

[023188] Manometro con quadrante del Ø di 80 mm, conforme INAIL, completo di riccio di isolamento,
rubinetto portamanometro con flangia di controllo: radiale:

MANOMETRI, TERMOMETRI E TERMOSTATI DI SICUREZZA

LINEA METANO 2 2,00000

Totale l 2,00000 15,54000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00131%)

31,08000

4720 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

LINEA METANO 0,4 0,40000

Totale h 0,40000 27,72748 100,00000 27,72748 11,09099

(0,00047%)

11,09099

4730 RU.M11.001.004 3^ categoria

LINEA METANO 0,4 0,40000

Totale h 0,40000 26,59184 100,00000 26,59184 10,63674

(0,00045%)

10,63674

4740 06.I01.003.003 Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

06.I01.003

Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio,
strato ...co sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e
staffaggi.

IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata d...ssi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la
sola esclusione delle opere murarie.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
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RIPORTO 2.342.109,94638

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

LINEA REINTEGRO 10 10,00000

Totale m 10,00000 13,20828 39,73000 5,24765 52,47650

(0,00557%)

132,08280

4750 06.I04.063.002 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per
refrigerazione industriale...ciente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
- Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")

06.I04.063

Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole p...ese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C
pari a 0,036 W/mk

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.

LINEA REINTEGRO 10 10,00000

Totale m 10,00000 3,03710 32,95500 1,00088 10,00880

(0,00128%)

30,37100

4760 PR.P29.107.012 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 3/4"

PR.P29.107

Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali.

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

LINEA REINTEGRO 10 10,00000

Totale Cadauno 10,00000 7,71135 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00325%)

77,11350

4770 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

LINEA REINTEGRO 0,7 0,70000

Totale h 0,70000 27,72748 100,00000 27,72748 19,40924

(0,00082%)

19,40924
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RIPORTO 2.342.368,92292

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

4780 RU.M11.001.004 3^ categoria

LINEA REINTEGRO 0,7 0,70000

Totale h 0,70000 26,59184 100,00000 26,59184 18,61429

(0,00078%)

18,61429

4790 PR.P30.098.002 diametro 3/4"

PR.P30.098

Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

LINEA REINTEGRO 2 2,00000

Totale Cadauno 2,00000 7,60576 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00064%)

15,21152

4800 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

LINEA REINTEGRO 0,36 0,36000

Totale h 0,36000 27,72748 100,00000 27,72748 9,98189

(0,00042%)

9,98189

4810 RU.M11.001.004 3^ categoria

LINEA REINTEGRO 0,36 0,36000

Totale h 0,36000 26,59184 100,00000 26,59184 9,57306

(0,00040%)

9,57306

4820 PR.P30.102.016 RU.M11.001.003

PR.P30.102

Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

LINEA REINTEGRO 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 36,49360 100,00000 36,49360 36,49360 36,49360
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RIPORTO 2.342.458,79728

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

(0,00154%)

4830 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

LINEA REINTEGRO 0,18 0,18000

Totale h 0,18000 27,72748 100,00000 27,72748 4,99095

(0,00021%)

4,99095

4840 RU.M11.001.004 3^ categoria

LINEA REINTEGRO 0,18 0,18000

Totale h 0,18000 26,59184 100,00000 26,59184 4,78653

(0,00020%)

4,78653

4850 A01.3.56.545.b [013545b] del Ø 3/4"

A01.3.56.545

[013545] Contatore d'acqua a lettura diretta: a quadrante asciutto:

CONTATORI D'ACQUA

LINEA REINTEGRO 1 1,00000

Totale l 1,00000 31,02000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00131%)

31,02000

4860 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

LINEA REINTEGRO 0,5 0,50000

Totale h 0,50000 27,72748 100,00000 27,72748 13,86374

(0,00058%)

13,86374

4870 RU.M11.001.004 3^ categoria

LINEA REINTEGRO 0,5 0,50000

Totale h 0,50000 26,59184 100,00000 26,59184 13,29592

(0,00056%)

13,29592
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RIPORTO 2.342.526,75442

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

4880 PR.P29.107.011 Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1/2"

PR.P29.107

Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conforme alle consuetudini commerciali.

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

LINEA REINTEGRO 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 4,43284 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00019%)

4,43284

4890 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

LINEA REINTEGRO 0,05 0,05000

Totale h 0,05000 27,72748 100,00000 27,72748 1,38637

(0,00006%)

1,38637

4900 RU.M11.001.004 3^ categoria

LINEA REINTEGRO 0,05 0,05000

Totale h 0,05000 26,59184 100,00000 26,59184 1,32959

(0,00006%)

1,32959

4910 06.I04.039.002 attacco radiale d. 3/8' con rubinetto

06.I04.039

Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione
max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.

LINEA REINTEGRO 2 2,00000

Totale Cadauno 2,00000 38,67670 13,20800 5,10842 10,21684

(0,00326%)

77,35340

PR.P29.108 PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
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RIPORTO 2.342.611,25662

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

4920 PR.P29.108.002 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con
bocchettone, a norma ...N 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65°
C, dei seguenti diametri, diametro 3/4"

Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali.

TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E ACQUEDOTTI

Costruzione CPR (UE) n.305/11.

LINEA REINTEGRO 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 244,85736 0,00000 0,00000 0,00000

(0,01032%)

244,85736

4930 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

LINEA REINTEGRO 0,18 0,18000

Totale h 0,18000 27,72748 100,00000 27,72748 4,99095

(0,00021%)

4,99095

4940 RU.M11.001.004 3^ categoria

LINEA REINTEGRO 0,18 0,18000

Totale h 0,18000 26,59184 100,00000 26,59184 4,78653

(0,00020%)

4,78653

4950 06.I04.033.001 DN 15 (1/2”)

06.I04.033

Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.

LINEA REINTEGRO 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 92,83985 11,46300 10,64223 10,64223

(0,00391%)

92,83985

A01.3.52.496

[013496] Filtro autopulente filettato semiautomatico, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25
del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente, elemento filtrante in acciaio inox

FILTRI
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RIPORTO 2.342.958,73131

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

4960 A01.3.52.496.a [013496a] portata massima 6,4 mc/h, attacchi Ø 3/4"

pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷

LINEA REINTEGRO 1 1,00000

Totale l 1,00000 592,80000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,02500%)

592,80000

4970 A02.3.50.450.a [023450a] Ø nominale 50 mm

A02.3.50.450

[023450] Defangatore con magnete in acciaio verniciato con polveri epossidiche, coibentato, campo di
temperatura 0÷ 110 °C, PN 10, con attacchi flangiati:

DEFANGATORI

LINEA REINTEGRO 1 1,00000

Totale l 1,00000 785,40000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,03312%)

785,40000

4980 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

LINEA REINTEGRO 3 3,00000

Totale h 3,00000 27,72748 100,00000 27,72748 83,18244

(0,00351%)

83,18244

4990 RU.M11.001.004 3^ categoria

LINEA REINTEGRO 1 1,00000

Totale h 1,00000 26,59184 100,00000 26,59184 26,59184

(0,00112%)

26,59184

5000 02.A03.002.003 conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra

02.A03.002

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a
mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia
compreso, ove non diversa...nferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento e gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
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RIPORTO 2.344.446,70559

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

DEMOLIZIONE BASAMENTO 2 2,00000

Totale m³ 2,00000 496,52954 67,37300 334,52685 669,05370

(0,04187%)

993,05908

5010 02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da
demolizioni di qualsiasi genere

02.A07.011

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e
scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.

DEMOLIZIONE BASAMENTO 2 2,00000

Totale m³ 2,00000 43,14156 78,37000 33,81004 67,62008

(0,00364%)

86,28312

5020 02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

DEMOLIZIONE BASAMENTO 3,5 3,50000

Totale m³ 3,50000 59,70228 61,52100 36,72944 128,55304

(0,00881%)

208,95798

5030 02.A03.038.002 in ferro o rame per un d. oltre 1''

SMONTAGGI 40 40,00000

Totale m 40,00000 1,31542 60,48200 0,79559 31,82360

(0,00222%)

52,61680

5040 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

SMONTAGGI 32 32,00000

Totale h 32,00000 27,72748 100,00000 27,72748 887,27936

(0,03741%)

887,27936

5050 RU.M11.001.004 3^ categoria

SMONTAGGI 32 32,00000
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RIPORTO 2.346.674,90193

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Totale h 32,00000 26,59184 100,00000 26,59184 850,93888

(0,03588%)

850,93888

5060 02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da
demolizioni di qualsiasi genere

02.A07.011

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e
scarico dei rifiuti... del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.

RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.

SMONTAGGI 3,5 3,50000

Totale m³ 3,50000 43,14156 78,37000 33,81004 118,33514

(0,00637%)

150,99546

5070 02.A07.001.001 Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50

SMONTAGGI 3,5 3,50000

Totale m³ 3,50000 59,70228 61,52100 36,72944 128,55304

(0,00881%)

208,95798

5080 PRREC.P17.001.001 cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

PRREC.P17.001

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato.

SMONTAGGI 2,1 2,10000

Totale ton 2,10000 20,62867 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00183%)

43,32021

5090 PR.P61.091.027 4P x 32A

PR.P61.091

Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI
EN 60947-2, CEI EN 60669-1

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

QUADRO CENTRALE TERMICA 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 43,65834 0,00000 0,00000 0,00000 43,65834
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RIPORTO 2.347.972,77280

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

(0,00184%)

5100 PR.P61.050.004 1P+N x 6A

PR.P61.050

Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI
EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

QUADRO CENTRALE TERMICA 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 20,16271 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00085%)

20,16271

5110 PR.P61.050.005 1P+N x 10A

QUADRO CENTRALE TERMICA 4 4,00000

Totale Cadauno 4,00000 20,17101 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00340%)

80,68404

5120 PR.P61.050.006 1P+N x 16A

QUADRO CENTRALE TERMICA 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 20,17101 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00085%)

20,17101

5130 PR.P61.060.001 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

PR.P61.060

Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per
installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

QUADRO CENTRALE TERMICA 3 3,00000

Totale Cadauno 3,00000 97,54573 0,00000 0,00000 0,00000

(0,01234%)

292,63719

PR.P61.070

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.
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RIPORTO 2.348.386,42775

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

5140 PR.P61.070.002 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per
installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

QUADRO CENTRALE TERMICA 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 154,00554 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00649%)

154,00554

5150 PR.P61.050.043 4P x 20A

PR.P61.050

Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI
EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

QUADRO CENTRALE TERMICA 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 86,10831 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00363%)

86,10831

5160 PR.P61.099.032 Contattore bipolare AC7 2NA 25A 230V

PR.P61.099

Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

QUADRO CENTRALE TERMICA 3 3,00000

Totale Cadauno 3,00000 45,16657 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00571%)

135,49971

5170 PR.P61.093.001 Selettore a 3 posizioni senza ritorno a zero - 20A

PR.P61.093

Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

QUADRO CENTRALE TERMICA 2 2,00000

Totale Cadauno 2,00000 83,04208 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00700%)

166,08416
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RIPORTO 2.348.928,12547

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

5180 PR.P61.095.001 singolo

PR.P61.095

Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

QUADRO CENTRALE TERMICA 5 5,00000

Totale Cadauno 5,00000 18,50583 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00390%)

92,52915

5190 PR.P61.090.002 contatti ausiliari di segnalazione guasto

PR.P61.090

Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

QUADRO CENTRALE TERMICA 3 3,00000

Totale Cadauno 3,00000 33,98211 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00430%)

101,94633

5200 PR.P61.096.004 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 63VA

PR.P61.096

Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

QUADRO CENTRALE TERMICA 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 84,50488 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00356%)

84,50488

PR.P61.006

Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x,
telaio asportabi...ura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

- 63 -

A RIPORTARE 2.349.207,10583



RIPORTO 2.349.207,10583

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

5210 PR.P61.006.003 dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1000 x 200 mm.

QUADRO CENTRALE TERMICA 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 1.062,51946 0,00000 0,00000 0,00000

(0,04480%)

1.062,51946

5230 PR.P61.015.002 Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

PR.P61.015

Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

QUADRO CENTRALE TERMICA 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 233,87463 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00986%)

233,87463

5240 PR.P61.029.001 24 mdouli

PR.P61.029

Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

QUADRO CENTRALE TERMICA 4 4,00000

Totale Cadauno 4,00000 34,72847 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00586%)

138,91388

5250 PR.P61.032.001 Larghezza indicativa = 600 mm.

PR.P61.032

Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm.

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

QUADRO CENTRALE TERMICA 4 4,00000

Totale Cadauno 4,00000 40,81838 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00688%)

163,27352
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RIPORTO 2.350.805,68732

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

5260 PR.P61.099.106 Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi.
Regolazione da 1,6A a 2,5A

PR.P61.099

Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E
CONDOTTI SBARRE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

QUADRO CENTRALE TERMICA 4 4,00000

Totale Cadauno 4,00000 81,17745 0,00000 0,00000 0,00000

(0,01369%)

324,70980

5270 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

QUADRO CENTRALE TERMICA 16 16,00000

Totale h 16,00000 27,72748 100,00000 27,72748 443,63968

(0,01871%)

443,63968

5280 RU.M11.001.004 3^ categoria

QUADRO CENTRALE TERMICA 16 16,00000

Totale h 16,00000 26,59184 100,00000 26,59184 425,46944

(0,01794%)

425,46944

5290 PR.P62.080.033 SE 24W IP65 autonomia 1 h

PR.P62.080

Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di
isolamento II con autodiagnosi

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE,
F.M., SEGNALAZIONE E REGOLAZ...OMANDO, SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE, SCATOLE MODULARI E
FINITURE, PRESE E SPINE INDUSTRIALI, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE)

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 178,41883 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00752%)

178,41883
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RIPORTO 2.352.177,92507

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

5300 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

0,25 0,25000

Totale h 0,25000 27,72748 100,00000 27,72748 6,93187

(0,00029%)

6,93187

5310 RU.M11.001.004 3^ categoria

0,25 0,25000

Totale h 0,25000 26,59184 100,00000 26,59184 6,64796

(0,00028%)

6,64796

5320 PR.P60.101.001 1 x 1,5 mmq

PR.P60.101

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di
reazione al...ra CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17

PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CAVI PER ENERGIA E SEGNALAZIONE, TUBAZIONI,
CANALIZZAZIONI, CASSETTE DI DERIVAZIONE

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore ...re conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11.

2 * 40 80,00000

Totale m 80,00000 0,24093 0,00000 0,00000 0,00000

(0,00081%)

19,27440

5330 RU.M11.001.003 4^ categoria

RU.M11.001

Installatore/Operaio metalmeccanico

Prezzi orari del settore metalmeccanico impiantistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle
analisi di c...di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai.

RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto
comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

0,02 * 40 0,80000

Totale h 0,80000 27,72748 100,00000 27,72748 22,18198

(0,00094%)

22,18198

- 66 -

A RIPORTARE 2.352.232,96128



RIPORTO 2.352.232,96128

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

5340 RU.M11.001.004 3^ categoria

0,02 * 40 0,80000

Totale h 0,80000 26,59184 100,00000 26,59184 21,27347

(0,00090%)

21,27347

5350 06.I01.001.004 Ø 1'

06.I01.001

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN
10255, z...fridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali

IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata d...ssi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la
sola esclusione delle opere murarie.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.

Installazione tubazioni del gas in verticale + diistribuzione in terrazza:

PT (1*3) * (5,00+3,02) 24,06000

P1 (1*3) * (5,00+5,97) 32,91000

P2 (1*3) * (5,00+8,93) 41,79000

P3 (1*3) * (5,00+11,89) 50,67000

P4 (1*3) * (5,00+14,85) 59,55000

P5 (1*3) * (5,00+17,81) 68,43000

P6 (1*3) * (5,00+20,77) 77,31000

P7 (1*3) * (5,00+23,62) 85,86000

Distribuzione a terra delle 8 tubazioni dal vano contatori fino alla salita Prospetto Tergale 8 * (4,20+19,23+
1,17)

196,80000

Distribuzione a terra delle 8 tubazioni dal vano contatori fino alla salita Prospetto Frontale 8 * 6,34 50,72000

Distribuzione a terra delle 8 tubazioni dal vano contatori fino alla salita Prospetto Frontale 8 * (21,81+7,57
+2,11)

251,92000

Totale m 940,02000 13,86577 47,95000 6,64864 6.249,85457

(0,54960%)

13.034,10112

5360 06.I04.035.003 DN 25 (1”)

06.I04.035

Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera
in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al
D.P.R. 412/93, compres...a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
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RIPORTO 2.365.288,33587

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

Installazione valvole di intercettazione al piano + al vano contatori (quest'ultima di tipo con rubinetto a
chiave e presa prova pressione):

PT (1*3) * 2 6,00000

P1 (1*3) * 2 6,00000

P2 (1*3) * 2 6,00000

P3 (1*3) * 2 6,00000

P4 (1*3) * 2 6,00000

P5 (1*3) * 2 6,00000

P6 (1*3) * 2 6,00000

P7 (1*3) * 1 3,00000

Totale Cadauno 45,00000 14,52144 22,97400 3,33616 150,12720

(0,02755%)

653,46480

Totale Impianti termici e di condizionamento Euro 44.772,98595

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

Oneri speciali

1170 NPE.EL.001.001.106 Cavo N07VK 16mmq

perimetro ponteggio 1 * 90,24 90,24000

calate ai picchetti 8 * 2,00 16,00000

Totale ml 106,24000 2,76708 30,51600 0,84440 89,70906

(0,01240%)

293,97458

1180 NPE.EL.001.004.014 Cavo FG7OR 3x6mmq

Collegamento tra Quadro Q3_Sottoquadro Area di Cantiere e i vari Quadro Q3.1_Sottoquadro ponteggi
20,00+27,80

47,80000

Totale ml 47,80000 3,46687 24,35600 0,84439 40,36184

(0,00699%)

165,71639

1190 NPE.EL.001.004.045 Cavo FG7OR 5x10mmq

Collegamento tra Quadro Q1_Vano contatori ENEL e Quadro Q3_Sottoquadro Area di Cantiere 50 50,00000

Totale ml 50,00000 8,42495 20,04500 1,68878 84,43900

(0,01776%)

421,24750

1200 NPE.EL.007.300.001 Quadro Q3 - Sotto quadro Area cantiere

Area di cantiere 1 1,00000

Totale cad 1,00000 1.167,73415 1,80800 21,11263 21,11263 1.167,73415
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RIPORTO 2.367.990,47329

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

22/07/2022

(0,04924%)

1210 NPE.EL.007.300.020 Quadro Q3.1 - Sotto quadro Ponteggi

Area di cantiere_uno ogni due piani di ponteggio 8 8,00000

Totale cad 8,00000 306,26915 6,89300 21,11113 168,88904

(0,10331%)

2.450,15320

1220 NPE.EL.050.001.001 Dispersore di terra a croce con pozzetto PVC 25x25x25cm

8 8,00000

Totale cad 8,00000 86,83733 36,46500 31,66523 253,32184

(0,02929%)

694,69864

1230 NPE.EL.300.003.001 Quadro Q1 - Fornitura Vano contatori

1 1,00000

Totale cad 1,00000 418,65105 15,12700 63,32934 63,32934

(0,01765%)

418,65105

Totale Oneri speciali Euro 5.612,17551

Totale Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi Euro 5.612,17551

Importo Lavori  Euro 2.371.553,9761
8

Importo manodopera Euro 543.596,8296
6
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

22/07/2022

A) LAVORI

Edifici civili e industriali 778.282,76021 223.928,04099 28,77207

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 109,46925 66,20900 60,48182

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 713.760,23634 32.772,05739 4,59147

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 829.016,34892 270.278,92966 32,60236

Impianti termici e di condizionamento 44.772,98595 15.830,42987 35,35710

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 5.612,17551 721,16275 12,84997

IMPORTO LAVORI  Euro 2.371.553,97618 543.596,82966 22,92155

Oneri della Sicurezza Aziendali Euro 1.953,85887

Oneri speciali  Euro 218.949,42621

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 2.150.650,69110

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 2.371.553,97618

Il Progettista

Geom. Alessandro Caioli

------------------------

Firenze lì, 22/07/2022
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	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
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	Monoblocco per parete con cappotto esterno. Predis
	finestra ad un’anta con apertura  oscillobattente 
	portafinestra ad un’ anta fissa ed una ad alzante 
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	Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto,
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	Fornitura e posa in opera di rasatura armata per S
	B15161a+b+e_NP002-Cappotto sismico mediante casser
	B15161a+b+e_NP003-Cappotto sismico mediante casser
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	Lamierino di alluminio per rivestiimento tubazioni
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	Lamierino di alluminio per rivestiimento tubazioni
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	Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa
	4^ categoria
	3^ categoria
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	[023061d] Ø 1"1/4, attacco filettato, norma UNI 89
	4^ categoria
	3^ categoria
	[023179d] 1"1/4
	4^ categoria
	3^ categoria
	[023188b] Ø 80 mm, attacco 3/8"
	4^ categoria
	3^ categoria
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	4^ categoria
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	4^ categoria
	3^ categoria
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	4^ categoria
	3^ categoria
	attacco radiale d. 3/8' con rubinetto
	Disconnettore di zona a pressione ridotta controll
	4^ categoria
	3^ categoria
	DN 15 (1/2”)
	[013496a] portata massima 6,4 mc/h, attacchi Ø 3/4
	[023450a] Ø nominale 50 mm
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	3^ categoria
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito 
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	4P x 20A
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	Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 63
	dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x
	Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x
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	3^ categoria
	SE 24W IP65 autonomia 1 h
	4^ categoria
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