


N. IMPORTO

A

1.1 Importo dei Lavori INCENTIVABILI - ECOBONUS 926,101.84 €

1.2 Importo dei lavori INCENTIVABILI - SISMABONUS 1,197,344.47 €

1.3 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso INCENTIVABILI 215,983.64 €

2 TOTALE INTERVENTI INCENTIVABILI (SUPERBONUS) - (1.1+1.2+1.3) 2,339,429.95 €

3.1 Importo dei Lavori NON INCENTIVABILI 29,158.23 €

3.2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso NON INCENTIVABILI 2,965.79 €

4 TOTALE INTERVENTI NON INCENTIVABILI 32,124.02 €

5 TOTALE LAVORI IVA ESCLUSA - A (2+4) 2,371,553.97 €

B

Competenze Tecniche (soggette a SUPERBONUS)

6.1 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 188,474.77 €

6.2 Direzione lavori - contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 163,529.05 €

6.3 Collaudo statico 23,860.95 €

6.4 Collaudo impianti 1,265.70 €

6.5 Asseverazione 18,969.73 €

6.6 Rilascio visto di conformità fiscale (Commercialista) 20,000.00 €

TOTALE SPESE TECNICHE INCENTIVABILI (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6) 416,100.20 €

Imposte e tasse 7.1 I.V.A. sui lavori pari al 10% 233,943.00 €

7.2 Cassa sulle competenze tecniche di cui a 6.3 e 6.6 (4%) 1,754.44 €

7.3 Cassa sulle competenze tecniche di cui a 6.1 - 6.2 - 6.4 - 6.5 (5%) 18,611.96 €

7.4 I.V.A. sulle competenze tecniche (22%) 96,022.65 €

8 766,432.25 €

C

9.1 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 6,774.63 €

9.2 Direzione lavori - contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 5,768.49 €

12,543.12 €

Imposte e tasse 10.1 I.V.A. sui lavori pari al 10% 3,212.40 €

10.2 Cassa sulle competenze tecniche di cui a 9.1 - 9.2 (5%) 627.16 €

10.3 I.V.A. sulle competenze tecniche (22%) 2,897.46 €

11 TOTALE COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE NON INCENTIVABILI - C 19,280.14 €

TOTALE COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE (8+11) 785,712.39 €

12 TOTALE IMPORTO INCENTIVABILE CON SUPERBONUS (2+8) 3,105,862.20 €

14 TOTALE IMPORTO NON INCENTIVABILE (4+11) 51,404.16 €

15 IMPORTO DISPONIBILE RESIDUO DA FINANZIAMENTO POR 103,238.28 €

16 SOMME ACCANTONATE COMUNE DI CAMPI BISENZIO 281,250.00 €

17 TOTALE IMPORTO PROGETTO (12+14) 3,157,266.36 €

TOTALE COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE INCENTIVABILI - B 

9

Competenze Tecniche (non incentivabili)

TOTALE SPESE TECNICHE NON INCENTIVABILI(9.1+9.2)

Q U A D R O    E C O N O M I C O
CB05 - Campi Bisenzio Via Oberdan 30 – Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento sismico del fabbricato - Quota parte 

Finanziamento di programma per manutenzione € 63.581,36 – G.R.T. n° 1528/09.12.2019 + SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-legge n. 

34/2020 - decreto Rilancio) - PROGETTO DEFINITIVO

CB05 - CAMPI BISENZIO (FI)
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COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE INCENTIVABILI

IMPORTO LAVORI
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COMPETENZE TECNICHE, IMPOSTE E TASSE NON INCENTIVABILI
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 U.M. 

forniture 
O.S. Spese Tecniche Tot Fornitura

Extra costo non 

incentivabile

A1 COIBENTAZIONE INVOLUCRO ESTERNO _ TRAINANTE 0.00 201,367.22 20,481.81 221,849.03 22,184.90 41,390.29 9,105.86 294,530.09 0.00 25.00 830,000.00 294,530.09 0.00

B1-0 SOSTITUZIONE GENERATORE _ TRAINANTE _ CONDOMINIALE kW 6,031.40 38,741.58 4,554.03 49,327.01 4,932.70 9,202.92 2,024.64 65,487.27 120.00 216.00 25,920.00 0.00 25.00 375,000.00 65,487.27 0.00

C1-1 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 1 Piano Rialzato mq 16,394.14 8,904.66 2,573.24 27,872.04 2,787.20 5,200.08 1,144.02 37,003.34 9.69 900.00 8,721.00 7,673.14 1.00 54,545.45 29,330.20 7,673.14

C1-2 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 2 Piano Rialzato mq 16,300.88 8,854.37 2,558.63 27,713.88 2,771.39 5,170.57 1,137.53 36,793.36 9.64 900.00 8,676.00 7,624.88 1.00 54,545.45 29,168.48 7,624.88

C1-3 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 3 Piano Rialzato mq 18,530.49 10,057.09 2,907.75 31,495.33 3,149.53 5,876.07 1,292.74 41,813.67 10.95 900.00 9,855.00 8,675.49 1.00 54,545.45 33,138.18 8,675.49

C1-4 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 1 Piano Primo mq 16,394.14 8,904.66 2,573.24 27,872.04 2,787.20 5,200.08 1,144.02 37,003.34 9.69 900.00 8,721.00 7,673.14 1.00 54,545.45 29,330.20 7,673.14

C1-5 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 2 Piano Primo mq 16,300.88 8,854.37 2,558.63 27,713.88 2,771.39 5,170.57 1,137.53 36,793.36 9.64 900.00 8,676.00 7,624.88 1.00 54,545.45 29,168.48 7,624.88

C1-6 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 3 Piano Primo mq 18,530.49 10,057.09 2,907.75 31,495.33 3,149.53 5,876.07 1,292.74 41,813.67 10.95 900.00 9,855.00 8,675.49 1.00 54,545.45 33,138.18 8,675.49

C1-7 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 1 Piano Secondo mq 16,394.14 8,904.66 2,573.24 27,872.04 2,787.20 5,200.08 1,144.02 37,003.34 9.69 900.00 8,721.00 7,673.14 1.00 54,545.45 29,330.20 7,673.14

C1-8 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 2 Piano Secondo mq 16,300.88 8,854.37 2,558.63 27,713.88 2,771.39 5,170.57 1,137.53 36,793.36 9.64 900.00 8,676.00 7,624.88 1.00 54,545.45 29,168.48 7,624.88

C1-9 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 3 Piano Secondo mq 18,530.49 10,057.09 2,907.75 31,495.33 3,149.53 5,876.07 1,292.74 41,813.67 10.95 900.00 9,855.00 8,675.49 1.00 54,545.45 33,138.18 8,675.49

C1-10 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 1 Piano Terzo mq 16,394.14 8,904.66 2,573.24 27,872.04 2,787.20 5,200.08 1,144.02 37,003.34 9.69 900.00 8,721.00 7,673.14 1.00 54,545.45 29,330.20 7,673.14

C1-11 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 2 Piano Terzo mq 16,300.88 8,854.37 2,558.63 27,713.88 2,771.39 5,170.57 1,137.53 36,793.36 9.64 900.00 8,676.00 7,624.88 1.00 54,545.45 29,168.48 7,624.88

C1-12 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 3 Piano Terzo mq 18,530.49 10,057.09 2,907.75 31,495.33 3,149.53 5,876.07 1,292.74 41,813.67 10.95 900.00 9,855.00 8,675.49 1.00 54,545.45 33,138.18 8,675.49

C1-13 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 1 Piano Quarto mq 16,394.14 8,904.66 2,573.24 27,872.04 2,787.20 5,200.08 1,144.02 37,003.34 9.69 900.00 8,721.00 7,673.14 1.00 54,545.45 29,330.20 7,673.14

C1-14 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 2 Piano Quarto mq 16,300.88 8,854.37 2,558.63 27,713.88 2,771.39 5,170.57 1,137.53 36,793.36 9.64 900.00 8,676.00 7,624.88 1.00 54,545.45 29,168.48 7,624.88

C1-15 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 3 Piano Quarto mq 18,530.49 10,057.09 2,907.75 31,495.33 3,149.53 5,876.07 1,292.74 41,813.67 10.95 900.00 9,855.00 8,675.49 1.00 54,545.45 33,138.18 8,675.49

C1-16 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 1 Piano Quinto mq 16,394.14 8,904.66 2,573.24 27,872.04 2,787.20 5,200.08 1,144.02 37,003.34 9.69 900.00 8,721.00 7,673.14 1.00 54,545.45 29,330.20 7,673.14

C1-17 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 2 Piano Quinto mq 16,300.88 8,854.37 2,558.63 27,713.88 2,771.39 5,170.57 1,137.53 36,793.36 9.64 900.00 8,676.00 7,624.88 1.00 54,545.45 29,168.48 7,624.88

C1-18 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 3 Piano Quinto mq 18,530.49 10,057.09 2,907.75 31,495.33 3,149.53 5,876.07 1,292.74 41,813.67 10.95 900.00 9,855.00 8,675.49 1.00 54,545.45 33,138.18 8,675.49

C1-19 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 1 Piano Sesto mq 16,394.14 8,904.66 2,573.24 27,872.04 2,787.20 5,200.08 1,144.02 37,003.34 9.69 900.00 8,721.00 7,673.14 1.00 54,545.45 29,330.20 7,673.14

C1-20 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 2 Piano Sesto mq 16,300.88 8,854.37 2,558.63 27,713.88 2,771.39 5,170.57 1,137.53 36,793.36 9.64 900.00 8,676.00 7,624.88 1.00 54,545.45 29,168.48 7,624.88

C1-21 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 3 Piano Sesto mq 18,530.49 10,057.09 2,907.75 31,495.33 3,149.53 5,876.07 1,292.74 41,813.67 10.95 900.00 9,855.00 8,675.49 1.00 54,545.45 33,138.18 8,675.49

C1-22 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 1 Piano Settimo mq 16,394.14 8,904.66 2,573.24 27,872.04 2,787.20 5,200.08 1,144.02 37,003.34 9.69 900.00 8,721.00 7,673.14 1.00 54,545.45 29,330.20 7,673.14

C1-23 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 2 Piano Settimo mq 16,300.88 8,854.37 2,558.63 27,713.88 2,771.39 5,170.57 1,137.53 36,793.36 9.64 900.00 8,676.00 7,624.88 1.00 54,545.45 29,168.48 7,624.88

C1-24 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP 3 Piano Settimo mq 18,530.49 10,057.09 2,907.75 31,495.33 3,149.53 5,876.07 1,292.74 41,813.67 10.95 900.00 9,855.00 8,675.49 1.00 54,545.45 33,138.18 8,675.49

C1-25 SOSTITUZIONE INFISSI _ TRAINATO _ UI TIP ATTICO mq 30,772.63 16,855.94 4,844.48 52,473.05 5,247.31 9,789.88 2,153.77 69,664.01 10.95 900.00 9,855.00 20,917.63 1.00 54,545.45 48,746.38 20,917.63

D1 SISMABONUS 1,197,344.47 0.00 121,786.37 1,319,130.84 131,913.08 246,109.76 54,144.15 1,751,297.83 0.00 25.00 2,400,000.00 1,751,297.83 0.00

TOTALI SUPERECOBONUS 446,608.11 479,493.70 94,197.28 1,020,299.09 102,029.91 190,356.85 41,878.51 1,354,564.36 1,141,858.65 212,705.71

TOTALI SUPERSISMABONUS 1,197,344.47 0.00 121,786.37 1,319,130.84 131,913.08 246,109.76 54,144.15 1,751,297.83 1,751,297.83 0.00

TOTALE 1,643,952.58 479,493.70 215,983.65 2,339,429.93 233,942.99 436,466.61 96,022.65 3,105,862.19 2,893,156.48 212,705.71

NON PREVISTA

NON PREVISTA

MASSIMALI D.L. 

34/2020

TOTALE
IMPORTO DI 

CESSIONE

Il progetto a base di gara risulta verificato in riferimento ai massimali per unità immobiliare individuati nel DL Rilancio 34/2020. 

Tuttavia, in considerazione del fatto che si sta procedendo all’efficientamento di patrimonio ERP di proprietà pubblica, gestito e manutenuto con risorse pubbliche, e con la finalità di massimizzare i livelli di efficientamento del fabbricato stesso, installando sistemi e tecnologie efficienti performanti e duraturi, si sono effettuate, in sede di

prgettazione definitiva, delle scelte di materiali e tipologie che, relativamente ad alcune voci di computo, potrebbero non rispettare il prezzo ammissibile per singolo corpo d’opera previsto dal Decreto MiTE 14 febbraio 2022.

La verifica del rispetto di tali parametri dovrà essere effettuata in sede di redazione del progetto esecutivo, avendo in quella fase contezza dell'effettivo ribasso offerto dall'impresa. 

Nell’eventualità che, nonostante il ribasso di gara, non si riescano comunque a rispettare i parametri previsti dal Decreto MiTE 14 febbraio 2022, l'Appaltatore potrà proporre soluzioni tecnologiche alternative che siano equipollenti in termini prestazionali con quelle poste a base di gara e che consentano il rispetto dei massimali previsti dalla

normativa (ad esempio sostituendo gli infissi in legno con gli infissi in PVC).

Il costo della sostituzione infissi è stato ascritto alla categoria di incentivo Superecobonus. Poichè una della cause della sostituzione degli infissi può essere ritovata anche nella modifica della partizione della facciata dovuta all'interruzione dei setti in calcestruzzo armato, l'Asseveratore potrà, in base alle sue valutazioni, ascrivere tale costo, in

alternativa, ai capitoli di Supersismabonus.

Descrizione Forniture
IVA 22%

su Sp. Acc.

nr UI / kW / 

mq

MASSIMALE D.L. 

34/2020
Rif

nr UI / kW / 

mq
MASSIMALE 

MASSIMALI FORNITURE Decreto MiTE 2022

Lavori Extra Costo

RIEPILOGO INTERVENTO

Totale

Lavori

IVA 10%

su lavori

Firenze 02/08/2022 Il Tecnico


