Oggetto: CB05 - Campi B.zio, Via Oberdan 30 - Manutenzione straordinaria per la riqualificazione
energetica e strutturale del fabbricato. Finanziamento di programma: € 3.935.161,38 [€
63.581,36 Delibera G.R.T. n. 1528/09.12.2019 (POR 2018) + € 68.563,64 Delibera G.R.T. n. 90 del
08.02.2021 (POR 2019) + € 281.250,00 fondi comunali + € 3.521.766,38 SISMABONUS 110%] .
Stazione Appaltante CASA S.p.A.

PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO ELABORATI

RELAZIONI

CBO05-DF-AR-00.1-01  Relazione Generale di Progetto
CB05-DF-AR-00.2-01  Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
CBO05-DF-AR-00.3-01 Relazione geologica

CBO05-DF-AR-00.4-01 Cronoprogramma

CBO05-DF-MEC-00.1-01 Diagnosi energetica

ELABORATI DI PROGETTO ARCHITETTONICO
CBO05-DF-AR-01.1-01  Pianta sistemazioni esterne
CBO05-DF-AR-01.2-01 Piante prospetti — stato attuale
CBO05-DF-AR-01.3-01 Piante prospeftti — stato di progetto

CBO05-DF-AR-01.4-01 Piante prospetti — stato sovrapposto

ELABORATI DI PROGETTO STRUTTURALE

CBO05-DF-ST-00.1-01 Elaborato A3 — Relazione generale dell’intervento
CBO05-DF-ST-00.2-01 Elaborato A4 — Relazione sui materiali impiegati
CB05-DF-ST-00.3-01 Elaborato Aé — Relazione geotecnica
CBO05-DF-ST-00.4-01 Elaborato A7 — Relazione sulle fondazioni
CBO05-DF-ST-00.5-01 Elaborato A8 — Relazione di calcolo

CB05-DF-ST-00.6-01 Elaborato A9.1 — Tabulati di calcolo ante
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CB05-DF-ST-00.7-01
CBO05-DF-ST-00.8-01
CBO05-DF-ST-01.1-01
CB05-DF-ST-01.2-01

CB05-DF-ST-01.3-01

SICUREZZA

CB05-DF-SIC-00.1-01

CB05-DF-SIC-00.2-01

CBO05-DF-SIC-01.1-01

ELABORATI DI GARA
CB05-DF-EG-00.0-01
CB05-DF-EG-00.1-01
CB05-DF-EG-00.2-01
CB05-DF-EG-00.3-01
CB05-DF-EG-00.4-01
CB05-DF-EG-00.5-01
CBO05-DF-EG-00.6-01

CB05-DF-EG-00.7-01

Firenze 08/07/2022
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Elaborato A9.2 — Tabulati di calcolo post

Elaborato A13 — Piano di manutenzione delle strutture
Elaborato A10.1 - Planimetria ed interventi sulle fondazioni
Elaborato A10.2 — Planimetria ed interventi sulle elevazioni

Elaborato A10.2 — Prospetto principale con indicazioni nuove pareti

Piano di Sicurezza e di coordinamento (arf. 100 D.Lgs. 81/2008) Stima dei costi
della sicurezza - Stima dei costi - Cronoprogramma

Fascicolo Tecnico dell'opera (art. 91 comma 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08
s.m.i.)

Layout 1 - Planimetria generale dell'area di intervento

Capitolato speciale d'appalto parte |

Capitolato speciale d'appalto parte Il — Servizi

Capitolato speciale d'appalto parte Il — Specifiche tecniche
Elenco prezzi

Fascicolo analisi nuovi prezzi

Computo metrico estimativo

Quadro economico ai fini della detrazione fiscali

Schema di contratto di appalto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Marco Barone

C A S A S P A

50121 FIRENZE - VIA FIESOLANA 5 - INFO@CASASPA.ORG - WWW.CASASPA.IT - TEL 055.22.624.1 - FAX 055.22.624.269

C.F. e Pl. 05264040485 - REA 533622



