
 

 

 

 

Comune di San Casciano
Provincia di FI

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di canne fumarie collettive in un
fabbricato posto nel Comune di San Casciano V.P. via della Libertà 25-27 e la ristrutturazione di n° 1 alloggio
di risulta con opere essenziali posto nel Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, via Senese 2.

CODICE CANTIERE: San Casciano via della Libertà 25-27 - Canne Fumarie + Barberino-Tavarnelle n° 1
alloggio                                                      

FINANZIAMENTO: G.R.T. n. 420/11.04.2022 (POR 2020) + Fondi derivanti da canoni

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Firenze lì, 13/06/2022

Il Progettista

Geom. Pietro Benucci



N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

San Casciano V.P. - Via della Libertà 25-27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

Edifici civili e industriali

120 02.B10.003.001 scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la
superficie sana e compatta (a)

02.B10.003

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia
meccanica ...solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e'
la percentuale da trattare)

CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare,
mediante l'utilizzo di tecni...0 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Ripristino puntuale porzioni c.a. 12 12,000000

Totale m² 12,000000 16,035250 73,024000 11,709581 140,514972 192,423000

125 02.B10.003.002 pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi
trattamenti (b)

Ripristino puntuale porzioni c.a. 12 12,000000

Totale m² 12,000000 5,867550 65,598000 3,848995 46,187940 70,410600

130 02.B10.003.003 applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a.
preventivamente deossidati (C)

Ripristino puntuale porzioni c.a. 12 12,000000

Totale m 12,000000 1,691932 53,527000 0,905640 10,867680 20,303184

135 02.B10.003.005 malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino
della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

Ripristino puntuale porzioni c.a. 12 12,000000

Totale m² 12,000000 78,333300 37,575000 29,433737 353,204844 939,999600

140 02.B10.003.015 malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di
spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)

Ripristino puntuale porzioni c.a. 12 12,000000

Totale m² 12,000000 18,147375 61,133000 11,094035 133,128420 217,768500

Oneri speciali
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RIPORTO 1.440,904884

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

San Casciano V.P. - Via della Libertà 25-27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

10 17.N05.003.063 Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 la..... misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna,
incluso nolo per il primo mese.

17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro.

n° 4 castelli di montaggio 12 * 1,8 * 13 280,800000

Totale m² 280,800000 10,023200 0,000000 0,000000 0,000000 2.814,514560

15 17.N05.003.064 Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 l...mpiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la
segnaletica diurna e notturna.

n° 4 castelli di montaggio 12 * 1,8 * 13 280,800000

Totale m² 280,800000 4,332600 0,000000 0,000000 0,000000 1.216,594080

20 17.N05.002.014 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

17.N05.002 Recinzioni e accessi di cantiere

Area di cantiere 8 8,000000

Totale Cadauno 8,000000 16,512600 0,000000 0,000000 0,000000 132,100800

25 17.N05.002.015 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in
struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.

Area di cantiere 8 8,000000

Totale m 8,000000 3,460660 0,000000 0,000000 0,000000 27,685280

30 17.N06.004.011 adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

17.N06.004 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in
profilati...ico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso
montaggio e smontaggio.

1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 208,800000 0,000000 0,000000 0,000000 208,800000

35 17.N06.005.001 portatile senza lavamani - noleggio mensile

17.N06.005 WC chimici
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RIPORTO 5.840,599604

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

San Casciano V.P. - Via della Libertà 25-27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 126,274280 0,000000 0,000000 0,000000 126,274280

40 17.P06.006.005 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per
allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 3,00

17.P06.006 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche

4 4,000000

Totale Cadauno 4,000000 43,848000 0,000000 0,000000 0,000000 175,392000

45 17.P07.002.001 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria,
certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006

17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza

8 8,000000

Totale Cadauno 8,000000 8,843240 0,000000 0,000000 0,000000 70,745920

50 17.P07.002.013 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350,
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri

1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 7,148500 0,000000 0,000000 0,000000 7,148500

55 17.P07.004.001 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

17.P07.004 Mezzi antincendio

1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 40,600000 0,000000 0,000000 0,000000 40,600000

60 17.S08.002.001 Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e
sicurezza del lavoro

17.S08.002

Riunioni di informazione

MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) )

2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 27,509890 0,000000 0,000000 0,000000 55,019780

65 17.S08.002.002 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio
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RIPORTO 6.315,780084

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

San Casciano V.P. - Via della Libertà 25-27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

posto di lavoro ed alle proprie mansioni

1 1,000000

Totale h 1,000000 50,434780 0,000000 0,000000 0,000000 50,434780

Totale Oneri speciali Euro 4.925,309980

Totale Edifici civili e industriali Euro 6.366,214864

Impianti tecnologici

68 NP.310 Realizzazione di inghisaggio su struttura in c.a. mediante realizzazione di perforo diam. mm20 e profondità
minima cm 10, innesto di barra in acciaio FEB44K diam. mm 12, lunghezza cm 30, compreso bloccaggio
con resina epossidica e quant'altro necessa

n° 17 inghisaggi per n° 4 canne fumarie 17*4 68,000000

Totale cad 68,000000 22,049889 32,755265 7,222500 491,130000 1.499,392452

70 NP.311 Fornitura e posa in opera di elemento per canna fumaria L 1160 mm con cerniere, parete interna a sezione
circolare diam 200 in acciaio inossidabile AISI 316 con spessore da 0,5 a 0,6 mm saldato
longitudinalmente, strato intermedio di fibra di roccia

n° 4 canne fumarie 12 12,000000

Totale cad 12,000000 427,632457 8,406328 35,948187 431,378244 5.131,589484

75 NP.321 Fornitura e posa in opera di elemento per canna fumaria L 580 mm , parete interna a sezione circolare
diam 200 in acciaio inossidabile AISI 316 con spessore da 0,5 a 0,6 mm saldato longitudinalmente, strato
intermedio di fibra di roccia minerale

n° 4 canne fumarie 4 4,000000

Totale cad 4,000000 316,597478 10,303835 32,621682 130,486728 1.266,389912

80 NP.331 Fornitura e posa in opera di elemento per canna fumaria L 1160 mm con stacco D80, parete interna a
sezione circolare diam 200 in acciaio inossidabile AISI 316 con spessore da 0,5 a 0,6 mm saldato
longitudinalmente, strato intermedio di fibra di rocci

n° 4 canne fumarie 12 12,000000

Totale cad 12,000000 542,494457 5,717716 31,018292 372,219504 6.509,933484

85 NP.341 Fornitura e posa in opera di elemento per canna fumaria telescopico L 1160/670 mm, parete interna a
sezione circolare diam 200 in acciaio inossidabile AISI 316 con spessore da 0,5 a 0,6 mm saldato

- 4 -

Il Progettista

Geom. Pietro Benucci

------------------------

A RIPORTARE 20.773,520196



RIPORTO 20.773,520196

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

San Casciano V.P. - Via della Libertà 25-27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

longitudinalmente, strato intermedio di fibra di rocc

n° 4 canne fumarie 8 8,000000

Totale cad 8,000000 557,927457 6,370973 35,545408 284,363264 4.463,419656

90 NP.351 Fornitura e posa in opera di elemento per canna fumaria, camera di raccolta condensa con scarico e
ispezione con 3 cerniere L 500 mm, parete interna a sezione circolare diam 200 in acciaio inossidabile AISI
316 con spessore da 0,5 a 0,6 mm saldato lo

n° 4 canne fumarie 4 4,000000

Totale cad 4,000000 514,496423 8,764540 45,093245 180,372980 2.057,985692

95 NP.361 Fornitura e posa in opera di elemento per canna fumaria per controllo combuzione L 200 mm, parete
interna a sezione circolare diam 200 in acciaio inossidabile AISI 316 con spessore da 0,5 a 0,6 mm saldato
longitudinalmente, strato intermedio di fibra

n° 4 canne fumarie 4 4,000000

Totale cad 4,000000 285,386044 9,142535 26,091519 104,366076 1.141,544176

100 NP.371 Fornitura e posa in opera di elemento per canna fumaria cappello parapioggia alettato, parete interna a
sezione circolare diam 200 in acciaio inossidabile AISI 316 con spessore da 0,5 a 0,6 mm saldato
longitudinalmente, strato intermedio di fibra di

n° 4 canne fumarie 4 4,000000

Totale cad 4,000000 294,652680 7,996431 23,561698 94,246792 1.178,610720

105 NP.381 Fornitura e posa in opera di staffa a muro realizzata in acciaio AISI 304 mm 30x3 forma a omega utile al
fissaggi della parte sommitale della canna fumaria.

n° 4 canne fumarie 4 4,000000

Totale cad 4,000000 87,387710 24,948152 21,801619 87,206476 349,550840

110 RU.M11.001.001 5^ categoria di livello superiore

RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico

Realizziazione di predisposizione allaccio caldaie su nuove canne fumarie  12 12,000000

Realizzazione scarichi condensa canne fumarie 16 16,000000

Allacciamento alle  nuove canne fumarie delle caldaie a condensazione esistenti 12 12,000000
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RIPORTO 29.964,631280

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

San Casciano V.P. - Via della Libertà 25-27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

Assistenza muraria  16 16,000000

Totale h 56,000000 31,785160 100,000000 31,785160 1.779,968960 1.779,968960

115 RU.M11.001.004 3^ categoria

Realizziazione di predisposizione allaccio caldaie su nuove canne fumarie  12 12,000000

Realizzazione scarichi condensa canne fumarie 16 16,000000

Allacciamento alle  nuove canne fumarie delle caldaie a condensazione esistenti 12 12,000000

Assistenza muraria  16 16,000000

Totale h 56,000000 26,591840 100,000000 26,591840 1.489,143040 1.489,143040

Totale Impianti tecnologici Euro 26.867,528416
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RIPORTO 33.233,743280

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

Edifici civili e industriali

210 C.03 Elimininazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio

Sola pulizia 0,5 0,500000

Totale Cadauno 0,500000 834,401151 46,308661 386,400000 193,200000 417,200576

215 C.04 Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per elimanzione guano piccioni, immondizia, ecc..

Totale Cadauno 0,000000 380,990779 50,709889 193,200001 0,000000 0,000000

220 02.A03.001.004 in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

02.A03.001 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con
ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna

Totale m³ 0,000000 110,100141 34,798321 38,313000 0,000000 0,000000

225 02.A03.006.003 di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

02.A03.006 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano,
altezza o p... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato,
con minimo di mq 1,80:

Totale m² 0,000000 73,571886 52,913147 38,929200 0,000000 0,000000

230 02.A03.007.001 per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

02.A03.007 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta
collaborante...stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore
demolito incluso l'intonaco

Totale m² 0,000000 2,458781 49,201820 1,209765 0,000000 0,000000

235 02.A03.007.004 per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione
massima cm 12x12

Totale m² 0,000000 25,497441 77,786630 19,833600 0,000000 0,000000

240 02.A03.008.005 in canniciato

02.A03.008 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

- 7 -

Il Progettista

Geom. Pietro Benucci

------------------------

A RIPORTARE 33.650,943856



RIPORTO 33.650,943856

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

Totale m² 0,000000 15,161658 76,649928 11,621400 0,000000 0,000000

245 02.A03.009.002 pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

02.A03.009 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Soggiorno 4,5 * 4,55 20,475000

Cucina 2,4 * 1,6 3,840000

Disimpegno 1,5 * 3,45 5,175000

Bagno 2,4 * 1,7 4,080000

Camera matrimoniale 4,5 * 4,4 19,800000

Totale m² 53,370000 15,960027 57,740504 9,215400 491,825898 851,786641

250 02.A03.009.004 zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

Soggiorno 2 * 4,5 9,000000

2 * 4,55 9,100000

Disimpegno 2 * 1,5 3,000000

2 * 3,45 6,900000

Camera matrimoniale 2 * 4,5 9,000000

2 * 4,4 8,800000

Totale m 45,800000 4,248756 62,524184 2,656500 121,667700 194,593025

255 02.A03.009.005 massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Soggiorno 4,5 * 4,55 * 5 102,375000

Cucina 2,4 * 1,6 * 5 19,200000

Disimpegno 1,5 * 3,45 * 5 25,875000

Bagno 2,4 * 1,7 * 5 20,400000

Camera matrimoniale 4,5 * 4,4 * 5 99,000000

Totale m² 266,850000 3,373730 48,161234 1,624830 433,585886 900,279851

260 02.A03.009.007 vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

Totale m² 0,000000 2,457593 48,077530 1,181550 0,000000 0,000000
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RIPORTO 35.597,603373

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

265 02.A03.010.001 in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

02.A03.010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Cucina 2,4 * 1,5 3,600000

2 * 1,6 * 1,5 4,800000

,8 * 1,5 1,200000

Bagno 2 * 2,4 * 1,5 7,200000

2 * 1,7 * 1,5 5,100000

Totale m² 21,900000 9,592622 75,526795 7,245000 158,665500 210,078422

270 02.A03.010.002 in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

Cucina 2,4 * ,1 0,240000

2 * 1,6 * ,1 0,320000

,8 * ,1 0,080000

Bagno 2 * 2,4 * ,3 1,440000

2 * 1,7 * ,3 1,020000

Totale m² 3,100000 12,647597 76,378145 9,660000 29,946000 39,207551

275 02.A03.010.003 in carta da parati

Totale m² 0,000000 12,724129 59,848497 7,615200 0,000000 0,000000

280 02.A03.010.004 parati di qualsiasi tipo, escluso carta

Totale m² 0,000000 5,828664 73,619787 4,291050 0,000000 0,000000

285 02.A03.011.001 su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

02.A03.011 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo,
stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi
opera provvisionale

Totale m² 0,000000 11,661529 76,062925 8,870100 0,000000 0,000000

290 02.A03.011.002 su soffitti con intonaco a calce

- 9 -

Il Progettista

Geom. Pietro Benucci

------------------------

A RIPORTARE 35.846,889346



RIPORTO 35.846,889346

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

Totale m² 0,000000 12,697944 76,306841 9,689400 0,000000 0,000000

295 02.A03.033.001 per infissi in legno

02.A03.033 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e
quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di
spessore fino a cm 26

Totale m² 0,000000 17,873944 77,014340 13,765500 0,000000 0,000000

300 02.A03.034.001 di vetri rotti o non riutilizzabili

02.A03.034 Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari,
misurazione d...tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e
riprese di murature o di intonaci

Totale m² 0,000000 4,478404 79,051376 3,540240 0,000000 0,000000

305 02.A03.035.001 lavabo

02.A03.035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e
raccordi ed il...di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e
l'eliminazione dei supporti murari

Bagno 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 22,812504 79,051383 18,033600 18,033600 22,812504

310 02.A03.035.002 lavello da cucina

Totale Cadauno 0,000000 29,522064 79,051383 23,337600 0,000000 0,000000

315 02.A03.035.003 lavatoi, pilozzi e simili

Totale Cadauno 0,000000 28,180152 79,051383 22,276800 0,000000 0,000000

320 02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

Bagno 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 30,863976 79,051383 24,398400 48,796800 61,727952

325 02.A03.035.006 piatto doccia

Totale Cadauno 0,000000 32,205888 79,051383 25,459200 0,000000 0,000000
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RIPORTO 35.931,429802

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

330 02.A03.036.001 compresa demolizione dei muri di supporto

02.A03.036 Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con
accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico

Bagno  1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 67,588950 79,028303 53,414400 53,414400 67,588950

335 02.A03.037.001 di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

02.A03.037 Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o
sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione

Bagno 6 6,000000

Totale Cadauno 6,000000 4,719462 78,985274 3,727680 22,366080 28,316772

340 02.A03.037.002 a piastra, ad elemento

Totale Cadauno 0,000000 20,866175 79,026463 16,489800 0,000000 0,000000

345 02.A03.038.001 in ferro o rame d. fino a 1''

02.A03.038 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Vecchi impianti (Bagno e Cucina) 15 15,000000

Totale m 15,000000 0,689931 76,877253 0,530400 7,956000 10,348965

350 02.A03.038.003 in pvc di qualsiasi diametro

Vecchi impianti (Bagno e Cucina) 10 10,000000

Totale m 10,000000 0,152749 79,051254 0,120750 1,207500 1,527490

355 D.01 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i

Totale m 0,000000 41,827037 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

360 D.02 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
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RIPORTO 36.039,211979

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

pieni, eseguita piccoli
meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r

Totale m 0,000000 34,131266 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

365 D.03 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i

Nuovi impianti 30 30,000000

Totale m 30,000000 9,574567 0,000000 0,000000 0,000000 287,237010

370 02.A04.002.002 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

02.A04.002 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti
all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Totale m³ 0,000000 100,708864 77,655031 78,205500 0,000000 0,000000

375 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00;
demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata
mc 3,50

Materiali di risulta 10 10,000000

Totale m³ 10,000000 103,996399 0,000000 0,000000 0,000000 1.039,963990

380 PRREC.P17.001.007 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)

PRREC.P17.001

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato.

Materia di risulta (10 mc. x 1.700 Kg/mc.)  10*1,7 17,000000

Totale ton 17,000000 19,140000 0,000000 0,000000 0,000000 325,380000

385 02.C01.031.001 con malta bastarda

02.C01.031 Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla
parete stessa, spessore massimo cm 5,00
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RIPORTO 37.691,792979

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

Totale m² 0,000000 36,747930 46,973258 17,261700 0,000000 0,000000

390 02.E06.006.001 per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

02.E06.006 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per
una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Riprese puntuali 5 5,000000

Totale m² 5,000000 32,784107 69,884472 22,911000 114,555000 163,920535

395 02.D06.021.001 per spessore 3 cm

02.D06.021 Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia
con agenti porog...tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura
ed idrolavaggio della muratura

Totale m² 0,000000 73,339229 38,817561 28,468500 0,000000 0,000000

400 01.A06.015.001 con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5

01.A06.015 Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su
sottofondo...o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso
proprio e carichi permanenti

Totale m² 0,000000 36,116560 27,784208 10,034700 0,000000 0,000000

410 R.01 Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita
con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta
di calce.

Totale m² 0,000000 102,561594 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

420 R.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di
intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato tirato in piano con

Cucina 2,4 * 1,6 3,840000

2 * 1,6 * 1,6 5,120000

,8 * 1,6 1,280000

Bagno 2 * 2,4 * 1,8 8,640000

2 * 1,7 * 1,8 6,120000
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RIPORTO 37.855,713514

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

Totale m² 25,000000 53,768185 0,000000 0,000000 0,000000 1.344,204625

430 R.03 Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di
sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento
R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore

Soggiorno 4,5 * 4,55 20,475000

Cucina 2,4 * 1,6 3,840000

Disimpegno 1,5 * 3,45 5,175000

Bagno 2,4 * 1,7 4,080000

Camera matrimoniale 4,5 * 4,4 19,800000

Totale m² 53,370000 37,503803 0,000000 0,000000 0,000000 2.001,577966

440 R.03A Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo
in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto
e spianato con frattazzo spessore finit

Totale m² 0,000000 54,837930 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

450 01.E05.012.002 per ogni cm in più oltre ai 5 cm

01.E05.012 Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di
cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Soggiorno 4,5 * 4,55 * 5 102,375000

Cucina 2,4 * 1,6 * 5 19,200000

Disimpegno 1,5 * 3,45 * 5 25,875000

Bagno 2,4 * 1,7 * 5 20,400000

Camera matrimoniale 4,5 * 4,4 * 5 99,000000

Totale m² 266,850000 2,175820 66,198904 1,440369 384,362468 580,617567

460 01.E05.021.003 esecuzione di CLS con argilla espansa

01.E05.021 Sovrapprezzi ai massetti:

Totale m² 0,000000 10,141480 7,087131 0,718740 0,000000 0,000000

01.E05.031 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il
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RIPORTO 41.782,113672

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

470 01.E05.031.001 rete 10x10 Ø 5

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Totale m² 0,000000 6,699858 25,767412 1,726380 0,000000 0,000000

480 R.04 Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tintenteggiato da incollare o inchiodare.
Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo st

Soggiorno 2 * 4,5 9,000000

2 * 4,55 9,100000

Disimpegno 2 * 1,5 3,000000

2 * 3,45 6,900000

Camera matrimoniale 2 * 4,5 9,000000

2 * 4,4 8,800000

Totale m 45,800000 12,686694 0,000000 0,000000 0,000000 581,050585

490 01.C02.010.001 spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

01.C02.010 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati i...o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e
la stuccatura dei giunti.

Totale m² 0,000000 38,992015 57,150163 22,284000 0,000000 0,000000

890 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare

50 50,000000

Totale m² 50,000000 6,133021 77,834398 4,773600 238,680000 306,651050

900 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di fissativo

01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Totale m² 0,000000 7,530124 41,671824 3,137940 0,000000 0,000000

910 01.F04.005.001 con pittura idrorepellente traspirante

01.F04.005 Verniciatura di facciate esterne
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RIPORTO 42.669,815307

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

Totale m² 0,000000 8,686747 41,680735 3,620700 0,000000 0,000000

920 01.F04.011.002 Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate

01.F04.011 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

0 0,000000

Totale m² 0,000000 3,946952 79,051379 3,120120 0,000000 0,000000

930 01.F04.012.002 con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato

01.F04.012 Verniciatura di opere metalliche

Totale m² 0,000000 5,167171 60,383525 3,120120 0,000000 0,000000

940 01.F04.012.010 con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Totale m² 0,000000 8,232721 56,848519 4,680180 0,000000 0,000000

950 01.F03.001.003 Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

01.F03.001 Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Totale m² 0,000000 13,427798 74,936784 10,062360 0,000000 0,000000

960 RI.01 Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e rasciatura vecchie vernici;
stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura.

Totale m² 0,000000 52,025832 60,660356 31,559055 0,000000 0,000000

970 NI.01 Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria.
porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque
dimensione, compreso serratura, ferramenta,

0 0,000000

Totale m² 0,000000 581,498008 4,867266 28,303055 0,000000 0,000000

980 NI.02.01 Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura;
ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24
mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Totale m² 0,000000 802,165999 3,528329 28,303056 0,000000 0,000000
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RIPORTO 42.669,815307

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

990 NI.02.02 Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-
finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con
aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Totale m² 0,000000 696,143569 4,065693 28,303060 0,000000 0,000000

1000 NI.03 Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta
interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da
esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351

Totale m² 0,000000 1.235,374098 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

1010 NI.04 Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto;
ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI -
avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13

Totale m² 0,000000 149,589043 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

1020 NI.05 Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini;
fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla
muratura, in abete o pino di svezia, a due ante

Totale m² 0,000000 585,299047 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

1030 EE.01 Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-
acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un
foglio di alluminio con funzione di bar

Totale m² 0,000000 65,916215 24,139736 15,912000 0,000000 0,000000

1040 EE.02 Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-
acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un
foglio di alluminio con funzione di bar

Totale m² 0,000000 71,997070 22,100899 15,912000 0,000000 0,000000

1050 EE.03 Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-
acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un
foglio di alluminio con funzione di bar
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RIPORTO 42.669,815307

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

Totale m² 0,000000 78,495375 20,271258 15,912000 0,000000 0,000000

Oneri speciali

200 C.01 Cantierizzazione forfettaria

1 1,000000

Totale cad 1,000000 571,842465 29,154883 166,720002 166,720002 571,842465

205 C.02 Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame,
reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche,
trasporto, montaggio e successivo smontagg

Totale m² 0,000000 21,664324 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

Totale Oneri speciali Euro 571,842465

Totale Edifici civili e industriali Euro 10.007,914492

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

630 IS.01 Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti,
compresi, d'intercettazione in bagno e cucina

1 1,000000

Totale cad 1,000000 158,050102 7,619419 12,042500 12,042500 158,050102

640 IS.02 Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.

Totale cad 0,000000 60,258180 18,665516 11,247500 0,000000 0,000000

650 IS.03 Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi,
d'intercettazione in bagno e cucina

1 1,000000

Totale cad 1,000000 106,968156 10,514812 11,247501 11,247501 106,968156

660 IS.04 Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteneria, collegamento idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico

Bagno 1 1,000000
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RIPORTO 43.506,676030

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

Totale cad 1,000000 499,357099 4,504792 22,494999 22,494999 499,357099

670 IS.05 Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteneria, collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di scarico

Bagno 1 1,000000

Totale cad 1,000000 497,458205 4,521988 22,495000 22,495000 497,458205

680 IS.06 Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici
dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico

Totale cad 0,000000 460,610890 4,883732 22,495001 0,000000 0,000000

690 IS.07 Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici
dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta dI scarico

Bagno 1 1,000000

Totale cad 1,000000 704,919488 3,191145 22,495003 22,495003 704,919488

700 IS.08 Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento
idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico

Bagno 1 1,000000

Totale cad 1,000000 759,488540 2,961862 22,495002 22,495002 759,488540

710 IS.09 Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di scarico

Totale cad 0,000000 696,963433 3,227572 22,494997 0,000000 0,000000

720 IS.10 Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e condotta discarico

Solo adduzione e scarico al 50% ,5 0,500000

Totale cad 0,500000 412,127202 5,458266 22,494999 11,247500 206,063601

06.I01.005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per
scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda
e fredda (ml 2) :
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RIPORTO 46.173,962963

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

730 06.I01.005.003 Con tubo in multistrato Ø16

Cucina e Bagno 2 2,000000

Totale Cadauno 2,000000 88,930133 43,272622 38,482400 76,964800 177,860266

Totale Impianti idrico - sanitario, cucine, lavanderie Euro 3.110,165457

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

560 IT.07 Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e
condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie

0 0,000000

Totale cad 0,000000 301,737161 11,710523 35,335000 0,000000 0,000000

740 IE.01 Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore
(posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione

Nuovo impianto 1 1,000000

Totale cad 1,000000 1.769,760592 11,173432 197,742996 197,742996 1.769,760592

750 IE.02 Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra
atrio e alloggio)

Totale cad 0,000000 34,272696 7,608389 2,607600 0,000000 0,000000

760 IE.03 Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO

Totale cad 0,000000 246,807370 18,929540 46,719500 0,000000 0,000000

770 IE.04 Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO

Nuovo impianto 1 1,000000

Totale cad 1,000000 532,429873 6,121933 32,595000 32,595000 532,429873

780 IE.05 Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA

Nuovo impianto 1 1,000000

Totale cad 1,000000 446,924994 3,160374 14,124501 14,124501 446,924994

790 IE.06 Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO
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RIPORTO 49.100,938688

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

impianto

Totale cad 0,000000 329,316590 4,289034 14,124501 0,000000 0,000000

800 IE.07 Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA

Totale cad 0,000000 550,767091 25,447871 140,158499 0,000000 0,000000

810 IE.08 Realizzazione impianto elettrico - CUCINA

Nuovo impianto 1 1,000000

Totale cad 1,000000 777,923130 24,441683 190,137505 190,137505 777,923130

820 IE.09 Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO

Totale cad 0,000000 127,534694 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

830 IE.10 Realizzazione impianto elettrico - BAGNO

Nuovo impianto 1 1,000000

Totale cad 1,000000 247,752881 18,945007 46,936801 46,936801 247,752881

840 IE.11 Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore

Totale cad 0,000000 255,976735 13,582484 34,767999 0,000000 0,000000

850 IE.12 Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO

Nuovo impianto 1 1,000000

Totale cad 1,000000 109,779331 0,000000 0,000000 0,000000 109,779331

860 IE.13 Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO

Nuovo impianto 1 1,000000

Totale cad 1,000000 90,483290 31,220129 28,249000 28,249000 90,483290

870 IE.14 Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo

Totale cad 0,000000 267,098931 4,067781 10,865000 0,000000 0,000000

880 IE.15 Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale
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RIPORTO 50.326,877320

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

Sovrapprezzo per collegamento quadro posto per aggiunta quadretto
in atrio scala

Totale cad 0,000000 197,974208 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

Totale Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi Euro 3.975,054091

Impianti termici e di condizionamento

500 IT.01 Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e
caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza
muraria alla posa, assistenza opera

1 1,000000

Totale cad 1,000000 527,110573 33,465464 176,399999 176,399999 527,110573

510 IT.02 Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio
apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di
conformità secondo normativa vigente.

Totale cad 0,000000 2.593,975250 14,290036 370,679997 0,000000 0,000000

520 IT.03 Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento
vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessifibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua
fredda; assistenza idraulica alla posa; as

Totale cad 0,000000 1.282,185667 27,777568 356,159996 0,000000 0,000000

530 IT.04 Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento
vecchio apparecchio; tubi flessifibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla
posa; assistenza muraria. Il tutto r

Totale cad 0,000000 384,505235 21,679809 83,360001 0,000000 0,000000

540 IT.05 Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo
di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra
opera necessaria a rendere fini

Totale cad 0,000000 484,804419 43,761977 212,159998 0,000000 0,000000

550 IT.06 Flussaggio e trattamento delle condotte di distrubuzione dell'impianto di riscaldamento esistente.
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RIPORTO 50.853,987893

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con
acqua addolcita.

Totale cad 0,000000 179,816208 49,050083 88,199999 0,000000 0,000000

570 IT.08 Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per
radiatori. Impianti mono o bitubo.

5 5,000000

Totale cad 5,000000 78,374441 14,839021 11,630000 58,150000 391,872205

580 IT.09 Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a
collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato
polietilene/alluminio/polietilene reticolato.

Nuova distribuzione  1 1,000000

Totale cad 1,000000 483,576107 29,147428 140,949998 140,949998 483,576107

590 IT.10 Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a
singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa.Realizzato con tubazione multistrato
polietilene/alluminio/polietilene reticolato

Nuova distribuzione 5 5,000000

Totale cad 5,000000 134,305350 25,335923 34,027500 170,137500 671,526750

600 06.I04.021.002 per ogni elemento H = 580/95

06.I04.021 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di
giunzione, tap...izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)

Totale Cadauno 0,000000 19,888804 21,404002 4,257000 0,000000 0,000000

610 06.I04.021.004 per ogni elemento H = 780/95

Totale Cadauno 0,000000 24,518704 17,362255 4,257000 0,000000 0,000000

06.I04.069 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati
per a... fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non
inferiore a: P (W)
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RIPORTO 52.400,962955

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

13/06/2022

620 06.I04.069.010 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di
termobrasatu..., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza
600 mm, resa termica 700 W ± 5%

"

Bagno 1 1,000000

Totale Cadauno 1,000000 340,020995 4,256737 14,473800 14,473800 340,020995

Totale Impianti termici e di condizionamento Euro 2.414,106630

Importo Lavori  Euro 52.740,983950

Importo manodopera Euro 9.885,148159
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

13/06/2022

A) LAVORI

01 - San Casciano V.P. - Via della Libertà 25-27 33.233,743280 6.128,785920 18,44
1455

Edifici civili e industriali 6.366,214864 683,903856 10,74
2708

Impianti tecnologici 26.867,528416 5.444,882064 20,26
5660

02 - Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102 19.507,240670 3.756,362239 19,25
6246

Edifici civili e industriali 10.007,914492 2.484,982834 24,83
0177

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 3.110,165457 201,482305 6,478
186

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 3.975,054091 509,785803 12,82
4626

Impianti termici e di condizionamento 2.414,106630 560,111297 23,20
1597

IMPORTO LAVORI  Euro 52.740,983950 9.885,148159 18,74282
1

Oneri generici  Euro 25,123258

Oneri speciali  Euro 5.497,152445

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 47.218,708247

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 52.740,983950
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