Comune di San Casciano
Provincia di Fl

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di canne fumarie collettive in un
fabbricato posto nel Comune di San Casciano V.P. via della Libertd 25-27 e la ristrutturazione din° 1 alloggio
dirisulta con opere essenziali posto nel Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, via Senese 2.

CODICE CANTIERE: San Casciano via della Libertd 25-27 - Canne Fumarie + Barberino-Tavarnelle n° 1
alloggio

FINANZIAMENTO: G.R.T. n. 420/11.04.2022 (POR 2020) + Fondi derivanti da canoni

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Firenze li, 13/06/2022

Il Progettista
Geom. Pietro Benucci
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13/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
San Casciano V.P. - Via della Liberta 25-27
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
Edifici civili e industriali
02.B10.003 CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare,
mediante I'utilizzo di tecni...0 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia
meccanica ...solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e’
la percentuale da trattare)
120 02.B10.003.001 scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la
superficie sana e compatta (a)
Ripristino puntuale porzioni c.a. 12 12,000000
Totale m2 12,000000 16,035250 73,024000 11,709581 140,514972 192,423000
125 02.B10.003.002 pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi
trattamenti (b)
Ripristino puntuale porzioni c.a. 12 12,000000
Totale m2 12,000000 5,867550 65,598000 3,848995 46,187940 70,410600
130 02.B10.003.003 applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a.
preventivamente deossidati (C)
Ripristino puntuale porzioni c.a. 12 12,000000
Totale m 12,000000 1,691932 53,527000 0,905640 10,867680 20,303184
135 02.B10.003.005 malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino
della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)
Ripristino puntuale porzioni c.a. 12 12,000000
Totale m2 12,000000 78,333300 37,575000 29,433737 353,204844 939,999600
140 02.B10.003.015 malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di
spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)
Ripristino puntuale porzioni c.a. 12 12,000000
Totale m2 12,000000 18,147375 61,133000 11,094035 133,128420 217,768500

Oneri speciali
A RIPORTARE

1.440,904884

Il Progettista
Geom. Pietro Benucci
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13/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
San Casciano V.P. - Via della Liberta 25-27
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.440,904884
17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro.
10 17.N05.003.063 Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere I'accesso di carico e
scarico, con 3 la..... misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna,
incluso nolo per il primo mese.
n° 4 castelli di montaggio 12 * 1,8 * 13 280,800000
Totale m2 280,800000 10,023200 0,000000 0,000000 0,000000 2.814,514560
15 17.N05.003.064 Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 l...mpiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la
segnaletica diurna e notturna.
n° 4 castelli di montaggio 12 * 1,8 * 13 280,800000
Totale m2 280,800000 4,332600 0,000000 0,000000 0,000000 1.216,594080
17.N05.002 Recinzioni e accessi di cantiere
20 17.N05.002.014 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
Area di cantiere 8 8,000000
Totale Cadauno 8,000000 16,512600 0,000000 0,000000 0,000000 132,100800
25 17.N05.002.015 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — in
struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.
Area di cantiere 8 8,000000
Totale m 8,000000 3,460660 0,000000 0,000000 0,000000 27,685280
17.N06.004 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in
profilati...ico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso
montaggio e smontaggio.
30 17.N06.004.011 adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 208,800000 0,000000 0,000000 0,000000 208,800000
17.N06.005 WC chimici
35 17.N06.005.001 portatile senza lavamani - noleggio mensile

A RIPORTARE

5.840,599604

Il Progettista
Geom. Pietro Benucci
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13/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
San Casciano V.P. - Via della Liberta 25-27
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.840,599604
1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 126,274280 0,000000 0,000000 0,000000 126,274280
17.P06.006 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche
40 17.P06.006.005 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori @ 11 mm per
allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 3,00
4 4,000000
Totale Cadauno 4,000000 43,848000 0,000000 0,000000 0,000000 175,392000
17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
45 17.P07.002.001 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria,
certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006
8 8,000000
Totale Cadauno 8,000000 8,843240 0,000000 0,000000 0,000000 70,745920
50 17.P07.002.013 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350,
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri
1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 7,148500 0,000000 0,000000 0,000000 7,148500
17.P07.004 Mezzi antincendio
55 17.P07.004.001 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 40,600000 0,000000 0,000000 0,000000 40,600000
17.508.002 MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) )
Riunioni di informazione
60 17.508.002.001 Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e
sicurezza del lavoro
2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 27,509890 0,000000 0,000000 0,000000 55,019780
65 17.508.002.002 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio

A RIPORTARE

6.315,780084

Il Progettista
Geom. Pietro Benucci
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13/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
San Casciano V.P. - Via della Liberta 25-27
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.315,780084
posto di lavoro ed alle proprie mansioni
1 1,000000
Totale h 1,000000 50,434780 0,000000 0,000000 0,000000 50,434780
Totale Oneri speciali Euro 4.925,309980
Totale Edifici civili e industriali Euro 6.366,214864
Impianti tecnologici
68 NP.310 Realizzazione di inghisaggio su struttura in c.a. mediante realizzazione di perforo diam. mm20 e profondita
minima cm 10, innesto di barra in acciaio FEB44K diam. mm 12, lunghezza cm 30, compreso bloccaggio
con resina epossidica e quant'altro necessa
n° 17 inghisaggi per n° 4 canne fumarie 17*4 68,000000
Totale cad 68,000000 22,049889 32,755265 7,222500 491,130000 1.499,392452
70 NP.311 Fornitura e posa in opera di elemento per canna fumaria L 1160 mm con cerniere, parete interna a sezione
circolare diam 200 in acciaio inossidabile AISI 316 con spessore da 0,5 a 0,6 mm saldato
longitudinalmente, strato intermedio di fibra di roccia
n° 4 canne fumarie 12 12,000000
Totale cad 12,000000 427,632457 8,406328 35,948187 431,378244 5.131,589484
75 NP.321 Fornitura e posa in opera di elemento per canna fumaria L 580 mm , parete interna a sezione circolare
diam 200 in acciaio inossidabile AISI 316 con spessore da 0,5 a 0,6 mm saldato longitudinalmente, strato
intermedio di fibra di roccia minerale
n° 4 canne fumarie 4 4,000000
Totale cad 4,000000 316,597478 10,303835 32,621682 130,486728 1.266,389912
80 NP.331 Fornitura e posa in opera di elemento per canna fumaria L 1160 mm con stacco D80, parete interna a
sezione circolare diam 200 in acciaio inossidabile AISI 316 con spessore da 0,5 a 0,6 mm saldato
longitudinalmente, strato intermedio di fibra di rocci
n° 4 canne fumarie 12 12,000000
Totale cad 12,000000 542,494457 5,717716 31,018292 372,219504 6.509,933484
85 NP.341 Fornitura e posa in opera di elemento per canna fumaria telescopico L 1160/670 mm, parete interna a

sezione circolare diam 200 in acciaio inossidabile AISI 316 con spessore da 0,5 a 0,6 mm saldato
A RIPORTARE

20.773,520196

Il Progettista
Geom. Pietro Benucci
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
San Casciano V.P. - Via della Liberta 25-27
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 20.773,520196
longitudinalmente, strato intermedio di fibra di rocc
n° 4 canne fumarie 8 8,000000
Totale cad 8,000000 557,927457 6,370973 35,545408 284,363264 4.463,419656
90 NP.351 Fornitura e posa in opera di elemento per canna fumaria, camera di raccolta condensa con scarico e
ispezione con 3 cerniere L 500 mm, parete interna a sezione circolare diam 200 in acciaio inossidabile AISI
316 con spessore da 0,5 a 0,6 mm saldato lo
n° 4 canne fumarie 4 4,000000
Totale cad 4,000000 514,496423 8,764540 45,093245 180,372980 2.057,985692
95 NP.361 Fornitura e posa in opera di elemento per canna fumaria per controllo combuzione L 200 mm, parete
interna a sezione circolare diam 200 in acciaio inossidabile AISI 316 con spessore da 0,5 a 0,6 mm saldato
longitudinalmente, strato intermedio di fibra
n° 4 canne fumarie 4 4,000000
Totale cad 4,000000 285,386044 9,142535 26,091519 104,366076 1.141,544176
100 NP.371 Fornitura e posa in opera di elemento per canna fumaria cappello parapioggia alettato, parete interna a
sezione circolare diam 200 in acciaio inossidabile AISI 316 con spessore da 0,5 a 0,6 mm saldato
longitudinalmente, strato intermedio di fibra di
n° 4 canne fumarie 4 4,000000
Totale cad 4,000000 294,652680 7,996431 23,561698 94,246792 1.178,610720
105 NP.381 Fornitura e posa in opera di staffa a muro realizzata in acciaio AISI 304 mm 30x3 forma a omega utile al
fissaggi della parte sommitale della canna fumaria.
n° 4 canne fumarie 4 4,000000
Totale cad 4,000000 87,387710 24,948152 21,801619 87,206476 349,550840
RU.M11.001 Installatore/Operaio metalmeccanico
110 RU.M11.001.001 5~ categoria di livello superiore
Realizziazione di predisposizione allaccio caldaie su nuove canne fumarie 12 12,000000
Realizzazione scarichi condensa canne fumarie 16 16,000000
Allacciamento alle nuove canne fumarie delle caldaie a condensazione esistenti 12 12,000000

A RIPORTARE

29.964,631280

Il Progettista
Geom. Pietro Benucci
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13/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
San Casciano V.P. - Via della Liberta 25-27
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 29.964,631280
Assistenza muraria 16 16,000000
Totale h 56,000000 31,785160 100,000000 31,785160 1.779,968960 1.779,968960
115 RU.M11.001.004 3/ categoria
Realizziazione di predisposizione allaccio caldaie su nuove canne fumarie 12 12,000000
Realizzazione scarichi condensa canne fumarie 16 16,000000
Allacciamento alle nuove canne fumarie delle caldaie a condensazione esistenti 12 12,000000
Assistenza muraria 16 16,000000
Totale h 56,000000 26,591840 100,000000 26,591840 1.489,143040 1.489,143040

Totale Impianti tecnologici Euro

A RIPORTARE

26.867,528416

33.233,743280

Il Progettista
Geom. Pietro Benucci




)

13/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 07540118 0102
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 33.233,743280
Edifici civili e industriali
210 C.03 Elimininazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio
Sola pulizia 0,5 0,500000
Totale Cadauno 0,500000 834,401151 46,308661 386,400000 193,200000 417,200576
215 C.04 Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per elimanzione guano piccioni, immondizia, ecc..
Totale Cadauno 0,000000 380,990779 50,709889 193,200001 0,000000 0,000000
02.A03.001 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a mano o con
ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
220 02.A03.001.004 in mattoni forati con malta idraulica, a due o pil teste, situata fuori terra
Totale m3 0,000000 110,100141 34,798321 38,313000 0,000000 0,000000
02.A03.006 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano,
altezza o p... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato,
con minimo di mq 1,80:
225 02.A03.006.003 di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa
Totale m2 0,000000 73,571886 52,913147 38,929200 0,000000 0,000000
02.A03.007 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta
collaborante...stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore
demolito incluso l'intonaco
230 02.A03.007.001 per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore
Totale m2 0,000000 2,458781 49,201820 1,209765 0,000000 0,000000
235 02.A03.007.004 per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione
massima cm 12x12
Totale m2 0,000000 25,497441 77,786630 19,833600 0,000000 0,000000
02.A03.008 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
240 02.A03.008.005 in canniciato

A RIPORTARE

33.650,943856

Il Progettista
Geom. Pietro Benucci
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13/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 07540118 0102
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 33.650,943856
Totale m2 0,000000 15,161658 76,649928 11,621400 0,000000 0,000000
02.A03.009 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
245 02.A03.009.002 pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
Soggiorno 4,5 * 4,55 20,475000
Cucina 2,4 * 1,6 3,840000
Disimpegno 1,5 * 3,45 5,175000
Bagno 2,4 * 1,7 4,080000
Camera matrimoniale 4,5 * 4,4 19,800000
Totale m2 53,370000 15,960027 57,740504 9,215400 491,825898 851,786641
250 02.A03.009.004 zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore
Soggiorno 2 * 4,5 9,000000
2 * 4,55 9,100000
Disimpegno 2 * 1,5 3,000000
2*3,45 6,900000
Camera matrimoniale 2 * 4,5 9,000000
2*%44 8,800000
Totale m 45,800000 4,248756 62,524184 2,656500 121,667700 194,593025
255 02.A03.009.005 massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore
Soggiorno 4,5 * 4,55 * 5 102,375000
Cucina2,4*1,6*5 19,200000
Disimpegno 1,5 * 3,45 * 5 25,875000
Bagno 2,4 * 1,7 *5 20,400000
Camera matrimoniale 4,5 * 4,4 * 5 99,000000
Totale m2 266,850000 3,373730 48,161234 1,624830 433,585886 900,279851
260 02.A03.009.007 vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore
Totale m2 0,000000 2,457593 48,077530 1,181550 0,000000 0,000000

A RIPORTARE

35.597,603373

Il Progettista
Geom. Pietro Benucci
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 07540118 0102
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 35.597,603373
02.A03.010 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
265 02.A03.010.001 in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
Cucina 2,4 * 1,5 3,600000
2*16%*1,5 4,800000
8*1,5 1,200000
Bagno2 *2,4* 1,5 7,200000
2*1,7*1,5 5,100000
Totale m2 21,900000 9,592622 75,526795 7,245000 158,665500 210,078422
270 02.A03.010.002 in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00
Cucina 2,4 * ,1 0,240000
2*%16%*,1 0,320000
8*,1 0,080000
Bagno 2 * 2,4 * 3 1,440000
2*%1,7%*,3 1,020000
Totale m2 3,100000 12,647597 76,378145 9,660000 29,946000 39,207551
275 02.A03.010.003 in carta da parati
Totale m2 0,000000 12,724129 59,848497 7,615200 0,000000 0,000000
280 02.A03.010.004 parati di qualsiasi tipo, escluso carta
Totale m2 0,000000 5,828664 73,619787 4,291050 0,000000 0,000000
02.A03.011 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo,
stabilitura e...escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi
opera provvisionale
285 02.A03.011.001 su pareti interne ed esterne con intonaco a calce
Totale m2 0,000000 11,661529 76,062925 8,870100 0,000000 0,000000
290 02.A03.011.002 su soffitti con intonaco a calce

A RIPORTARE

35.846,889346

Il Progettista
Geom. Pietro Benucci
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 07540118 0102
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 35.846,889346
Totale m2 0,000000 12,697944 76,306841 9,689400 0,000000 0,000000
02.A03.033 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e
quanto alt...ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di
spessore fino a cm 26
295 02.A03.033.001 per infissi in legno
Totale m2 0,000000 17,873944 77,014340 13,765500 0,000000 0,000000
02.A03.034 Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari,
misurazione d...tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e
riprese di murature o di intonaci
300 02.A03.034.001 di vetri rotti o non riutilizzabili
Totale m2 0,000000 4,478404 79,051376 3,540240 0,000000 0,000000
02.A03.035 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e
raccordi ed il...di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e
I'eliminazione dei supporti murari
305 02.A03.035.001 lavabo
Bagno 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 22,812504 79,051383 18,033600 18,033600 22,812504
310 02.A03.035.002 lavello da cucina
Totale Cadauno 0,000000 29,522064 79,051383 23,337600 0,000000 0,000000
315 02.A03.035.003 lavatoi, pilozzi e simili
Totale Cadauno 0,000000 28,180152 79,051383 22,276800 0,000000 0,000000
320 02.A03.035.004 vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet
Bagno 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 30,863976 79,051383 24,398400 48,796800 61,727952
325 02.A03.035.006 piatto doccia
Totale Cadauno 0,000000 32,205888 79,051383 25,459200 0,000000 0,000000

A RIPORTARE

35.931,429802

Il Progettista
Geom. Pietro Benucci
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13/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 07540118 0102
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 35.931,429802
02.A03.036 Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con
accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico
330 02.A03.036.001 compresa demolizione dei muri di supporto
Bagno 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 67,588950 79,028303 53,414400 53,414400 67,588950
02.A03.037 Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o
sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
335 02.A03.037.001 di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento
Bagno 6 6,000000
Totale Cadauno 6,000000 4,719462 78,985274 3,727680 22,366080 28,316772
340 02.A03.037.002 a piastra, ad elemento
Totale Cadauno 0,000000 20,866175 79,026463 16,489800 0,000000 0,000000
02.A03.038 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
345 02.A03.038.001 in ferro o rame d. fino a 1"
Vecchi impianti (Bagno e Cucina) 15 15,000000
Totale m 15,000000 0,689931 76,877253 0,530400 7,956000 10,348965
350 02.A03.038.003 in pvc di qualsiasi diametro
Vecchi impianti (Bagno e Cucina) 10 10,000000
Totale m 10,000000 0,152749 79,051254 0,120750 1,207500 1,527490
355 D.01 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita @ mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i
Totale m 0,000000 41,827037 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
360 D.02 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di

manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita @ mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
A RIPORTARE

36.039,211979
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
. RIPORTO 36.039,211979
meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r
Totale m 0,000000 34,131266 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
365 D.03 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso i
Nuovi impianti 30 30,000000
Totale m 30,000000 9,574567 0,000000 0,000000 0,000000 287,237010
02.A04.002 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti
all'interno di vani o cortili, per profondita fino a m 1,00
370 02.A04.002.002 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature
Totale m3 0,000000 100,708864 77,655031 78,205500 0,000000 0,000000
375 T.01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori @ m 50,00;
demolizioni di qualsiasi genere. Carico, traporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata
mc 3,50
Materiali di risulta 10 10,000000
Totale m3 10,000000 103,996399 0,000000 0,000000 0,000000 1.039,963990
PRREC.P17.001 COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO;
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
380 PRREC.P17.001.007 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Materia di risulta (10 mc. x 1.700 Kg/mc.) 10*1,7 17,000000
Totale ton 17,000000 19,140000 0,000000 0,000000 0,000000 325,380000
02.C01.031 Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla
parete stessa, spessore massimo ¢cm 5,00
385 02.C01.031.001 con malta bastarda

A RIPORTARE
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Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 07540118 0102
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 37.691,792979
Totale m2 0,000000 36,747930 46,973258 17,261700 0,000000 0,000000
02.E06.006 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per
una superficie inferiore a mq. 1,00 :
390 02.E06.006.001 per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne
Riprese puntuali 5 5,000000
Totale m2 5,000000 32,784107 69,884472 22,911000 114,555000 163,920535
02.D06.021 Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia
con agenti porog...tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura
ed idrolavaggio della muratura
395 02.D06.021.001 per spessore 3 cm
Totale m2 0,000000 73,339229 38,817561 28,468500 0,000000 0,000000
01.A06.015 Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su
sottofondo...o B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso
proprio e carichi permanenti
400 01.A06.015.001 con cupolini altezza cm 13 pil soletta sp. cm 5
Totale m2 0,000000 36,116560 27,784208 10,034700 0,000000 0,000000
410 R.01 Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita
con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta
di calce.
Totale m2 0,000000 102,561594 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
420 R.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di
intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato tirato in piano con
Cucina 2,4 * 1,6 3,840000
2*16%*1,6 5,120000
8%1,6 1,280000
Bagno 2 * 2,4 * 1,8 8,640000
2%*%1,7*%1,8 6,120000
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 37.855,713514
Totale m2 25,000000 53,768185 0,000000 0,000000 0,000000 1.344,204625
430 R.03 Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di
sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento
R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore
Soggiorno 4,5 * 4,55 20,475000
Cucina 2,4 * 1,6 3,840000
Disimpegno 1,5 * 3,45 5,175000
Bagno 2,4 * 1,7 4,080000
Camera matrimoniale 4,5 * 4,4 19,800000
Totale m2 53,370000 37,503803 0,000000 0,000000 0,000000 2.001,577966
440 R.03A Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo
in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto
e spianato con frattazzo spessore finit
Totale m2 0,000000 54,837930 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
01.E05.012 Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di
cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
450 01.E05.012.002 per ogni cm in piu oltre ai 5 cm
Soggiorno 4,5 * 4,55 * 5 102,375000
Cucina2,4*1,6*5 19,200000
Disimpegno 1,5 * 3,45 * 5 25,875000
Bagno 2,4 * 1,7 *5 20,400000
Camera matrimoniale 4,5 * 4,4 * 5 99,000000
Totale m2 266,850000 2,175820 66,198904 1,440369 384,362468 580,617567
01.E05.021 Sovrapprezzi ai massetti:
460 01.E05.021.003 esecuzione di CLS con argilla espansa
Totale m2 0,000000 10,141480 7,087131 0,718740 0,000000 0,000000

01.E05.031

Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il

A RIPORTARE
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 41.782,113672
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
470 01.E05.031.001 rete 10x10 @ 5
Totale m2 0,000000 6,699858 25,767412 1,726380 0,000000 0,000000
480 R.04 Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tintenteggiato da incollare o inchiodare.
Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo st
Soggiorno 2 * 4,5 9,000000
2 * 4,55 9,100000
Disimpegno 2 * 1,5 3,000000
2 *3,45 6,900000
Camera matrimoniale 2 * 4,5 9,000000
2*%44 8,800000
Totale m 45,800000 12,686694 0,000000 0,000000 0,000000 581,050585
01.C02.010 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati i...0 spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e
la stuccatura dei giunti.
490 01.C02.010.001 spessore lastra in cartongesso mm. 12,5
Totale m2 0,000000 38,992015 57,150163 22,284000 0,000000 0,000000
01.F04.002 Preparazione di fondo da tinteggiare
890 01.F04.002.001 Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
50 50,000000
Totale m2 50,000000 6,133021 77,834398 4,773600 238,680000 306,651050
01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
900 01.F04.004.004 con idropittura lavabile previa mano di fissativo
Totale m2 0,000000 7,530124 41,671824 3,137940 0,000000 0,000000
01.F04.005 Verniciatura di facciate esterne
910 01.F04.005.001 con pittura idrorepellente traspirante

A RIPORTARE
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Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 07540118 0102
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 42.669,815307
Totale m2 0,000000 8,686747 41,680735 3,620700 0,000000 0,000000
01.F04.011 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
920 01.F04.011.002 Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate
0 0,000000
Totale m2 0,000000 3,946952 79,051379 3,120120 0,000000 0,000000
01.F04.012 Verniciatura di opere metalliche
930 01.F04.012.002 con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici gia preparate; per ogni strato applicato
Totale m2 0,000000 5,167171 60,383525 3,120120 0,000000 0,000000
940 01.F04.012.010 con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici gia preparate e trattate con antiruggine
Totale m2 0,000000 8,232721 56,848519 4,680180 0,000000 0,000000
01.F03.001 Posa in opera di vetri su serramenti in legno
950 01.F03.001.003 Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone
Totale m2 0,000000 13,427798 74,936784 10,062360 0,000000 0,000000
960 RI.O1 Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e rasciatura vecchie vernici;
stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura.
Totale m2 0,000000 52,025832 60,660356 31,559055 0,000000 0,000000
970 NI.O1 Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria.
porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque
dimensione, compreso serratura, ferramenta,
0 0,000000
Totale m2 0,000000 581,498008 4,867266 28,303055 0,000000 0,000000
980 NI.02.01 Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura;
ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24
mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqg°k
Totale m2 0,000000 802,165999 3,528329 28,303056 0,000000 0,000000
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 42.669,815307
990 NI.02.02 Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-
finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con
aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqg°k
Totale m2 0,000000 696,143569 4,065693 28,303060 0,000000 0,000000
1000 | NI.O3 Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta
interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da
esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351
Totale m2 0,000000 1.235,374098 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1010 | NI.O4 Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto;
ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI -
avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13
Totale m2 0,000000 149,589043 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1020 | NI.O5 Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini;
fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla
muratura, in abete o pino di svezia, a due ante
Totale m2 0,000000 585,299047 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1030 | EE.O01 Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-
acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un
foglio di alluminio con funzione di bar
Totale m2 0,000000 65,916215 24,139736 15,912000 0,000000 0,000000
1040 | EE.02 Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-
acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un
foglio di alluminio con funzione di bar
Totale m2 0,000000 71,997070 22,100899 15,912000 0,000000 0,000000
1050 | EE.03 Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-

acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un
foglio di alluminio con funzione di bar
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 42.669,815307
Totale m2 0,000000 78,495375 20,271258 15,912000 0,000000 0,000000
Oneri speciali
200 C.01 Cantierizzazione forfettaria
1 1,000000
Totale cad 1,000000 571,842465 29,154883 166,720002 166,720002 571,842465
205 C.02 Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame,
reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche,
trasporto, montaggio e successivo smontagg
Totale m2 0,000000 21,664324 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Totale Oneri speciali Euro 571,842465
Totale Edifici civili e industriali Euro 10.007,914492
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
630 1S.01 Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti,
compresi, d'intercettazione in bagno e cucina
1 1,000000
Totale cad 1,000000 158,050102 7,619419 12,042500 12,042500 158,050102
640 1S.02 Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.
Totale cad 0,000000 60,258180 18,665516 11,247500 0,000000 0,000000
650 1S.03 Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti compresi,
d'intercettazione in bagno e cucina
1 1,000000
Totale cad 1,000000 106,968156 10,514812 11,247501 11,247501 106,968156
660 1S.04 Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteneria, collegamento idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico
Bagno 1 1,000000
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 43.506,676030
Totale cad 1,000000 499,357099 4,504792 22,494999 22,494999 499,357099
670 1S.05 Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteneria, collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di scarico
Bagno 1 1,000000
Totale cad 1,000000 497,458205 4,521988 22,495000 22,495000 497,458205
680 1S.06 Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici
dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico
Totale cad 0,000000 460,610890 4,883732 22,495001 0,000000 0,000000
690 1S.07 Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici
dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta dI scarico
Bagno 1 1,000000
Totale cad 1,000000 704,919488 3,191145 22,495003 22,495003 704,919488
700 1S.08 Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento
idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico
Bagno 1 1,000000
Totale cad 1,000000 759,488540 2,961862 22,495002 22,495002 759,488540
710 1S.09 Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di
intercettazione del bagno e condotta di scarico
Totale cad 0,000000 696,963433 3,227572 22,494997 0,000000 0,000000
720 1S.10 Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal
rubinetto di intercettazione del bagno e condotta discarico
Solo adduzione e scarico al 50% ,5 0,500000
Totale cad 0,500000 412,127202 5,458266 22,494999 11,247500 206,063601
06.101.005 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per

scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda
e fredda (ml 2) :
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RIPORTO 46.173,962963
730 06.101.005.003 Con tubo in multistrato @16
Cucina e Bagno 2 2,000000
Totale Cadauno 2,000000 88,930133 43,272622 38,482400 76,964800 177,860266
Totale Impianti idrico - sanitario, cucine, lavanderie Euro 3.110,165457
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
560 IT.07 Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e
condizionamento con display retroilluminato e uscita a relé in scambio - alim. a batterie
0 0,000000
Totale cad 0,000000 301,737161 11,710523 35,335000 0,000000 0,000000
740 IE.01 Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore
(posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione
Nuovo impianto 1 1,000000
Totale cad 1,000000 1.769,760592 11,173432 197,742996 197,742996 1.769,760592
750 1E.02 Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr® di piani tra
atrio e alloggio)
Totale cad 0,000000 34,272696 7,608389 2,607600 0,000000 0,000000
760 IE.03 Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO
Totale cad 0,000000 246,807370 18,929540 46,719500 0,000000 0,000000
770 1E.04 Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO
Nuovo impianto 1 1,000000
Totale cad 1,000000 532,429873 6,121933 32,595000 32,595000 532,429873
780 IE.05 Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA
Nuovo impianto 1 1,000000
Totale cad 1,000000 446,924994 3,160374 14,124501 14,124501 446,924994
790 IE.06 Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO

A RIPORTARE

49.100,938688

Il Progettista
Geom. Pietro Benucci
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13/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 0T540118 0102
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 49.100,938688
Totale cad 0,000000 329,316590 4,289034 14,124501 0,000000 0,000000
800 1E.07 Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA
Totale cad 0,000000 550,767091 25,447871 140,158499 0,000000 0,000000
810 IE.08 Realizzazione impianto elettrico - CUCINA
Nuovo impianto 1 1,000000
Totale cad 1,000000 777,923130 24,441683 190,137505 190,137505 777,923130
820 IE.09 Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO
Totale cad 0,000000 127,534694 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
830 IE.10 Realizzazione impianto elettrico - BAGNO
Nuovo impianto 1 1,000000
Totale cad 1,000000 247,752881 18,945007 46,936801 46,936801 247,752881
840 IE.11 Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore
Totale cad 0,000000 255,976735 13,582484 34,767999 0,000000 0,000000
850 IE.12 Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO
Nuovo impianto 1 1,000000
Totale cad 1,000000 109,779331 0,000000 0,000000 0,000000 109,779331
860 IE.13 Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO
Nuovo impianto 1 1,000000
Totale cad 1,000000 90,483290 31,220129 28,249000 28,249000 90,483290
870 IE.14 Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo
Totale cad 0,000000 267,098931 4,067781 10,865000 0,000000 0,000000
880 IE.15 Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale

A RIPORTARE

50.326,877320

Il Progettista
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13/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 07540118 0102
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
B 7 o RIPORTO 50.326,877320
in atrio scala
Totale cad 0,000000 197,974208 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Totale Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi Euro 3.975,054091
Impianti termici e di condizionamento
500 IT.01 Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e
caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia gia predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza
muraria alla posa, assistenza opera
1 1,000000
Totale cad 1,000000 527,110573 33,465464 176,399999 176,399999 527,110573
510 IT.02 Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio
apparecchio; kit di scar..... 25/2012 1l tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di
conformita secondo normativa vigente.
Totale cad 0,000000 2.593,975250 14,290036 370,679997 0,000000 0,000000
520 IT.03 Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento
vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessifibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua
fredda; assistenza idraulica alla posa; as
Totale cad 0,000000 1.282,185667 27,777568 356,159996 0,000000 0,000000
530 IT.04 Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento
vecchio apparecchio; tubi flessifibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla
posa; assistenza muraria. Il tutto r
Totale cad 0,000000 384,505235 21,679809 83,360001 0,000000 0,000000
540 IT.05 Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo
di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra
opera necessaria a rendere fini
Totale cad 0,000000 484,804419 43,761977 212,159998 0,000000 0,000000
550 IT.06 Flussaggio e trattamento delle condotte di distrubuzione dell'impianto di riscaldamento esistente.

A RIPORTARE

50.853,987893

Il Progettista
Geom. Pietro Benucci




®

13/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 07540118 0102
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 50.853,987893
Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con
acqua addolcita.
Totale cad 0,000000 179,816208 49,050083 88,199999 0,000000 0,000000
570 IT.08 Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per
radiatori. Impianti mono o bitubo.
5 5,000000
Totale cad 5,000000 78,374441 14,839021 11,630000 58,150000 391,872205
580 IT.09 Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a
collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato
polietilene/alluminio/polietilene reticolato.
Nuova distribuzione 1 1,000000
Totale cad 1,000000 483,576107 29,147428 140,949998 140,949998 483,576107
590 IT.10 Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a
singolo  radiatore;  assistenza idraulica alla  posa.Realizzato con tubazione  multistrato
polietilene/alluminio/polietilene reticolato
Nuova distribuzione 5 5,000000
Totale cad 5,000000 134,305350 25,335923 34,027500 170,137500 671,526750
06.104.021 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di
giunzione, tap...izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)
600 06.104.021.002 per ogni elemento H = 580/95
Totale Cadauno 0,000000 19,888804 21,404002 4,257000 0,000000 0,000000
610 06.104.021.004 per ogni elemento H = 780/95
Totale Cadauno 0,000000 24,518704 17,362255 4,257000 0,000000 0,000000

06.104.069

Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati
per a... fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non
inferiore a: P (W)

A RIPORTARE

52.400,962955
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13/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 07540118 0102
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 52.400,962955
620 06.104.069.010 Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di
termobrasatu..., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza
600 mm, resa termica 700 W + 5%
Bagno 1 1,000000
Totale Cadauno 1,000000 340,020995 4,256737 14,473800 14,473800 340,020995

Totale Impianti termici e di condizionamento Euro
Importo Lavori Euro
Importo manodopera Euro

9.885,148159

2.414,106630
52.740,983950

Il Progettista
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

13/06/2022

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

MANODOPERA

% MAN.

A) LAVORI
01 - San Casciano V.P. - Via della Liberta 25-27

Edifici civili e industriali

Impianti tecnologici

02 - Barberino-Tavarnelle - Via Senese 2 - cod. all. 07540118 0102
Edifici civili e industriali

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

Impianti termici e di condizionamento

IMPORTO LAVORI Euro

Oneri generici Euro
Oneri speciali Euro

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

33.233,743280
6.366,214864
26.867,528416
19.507,240670
10.007,914492
3.110,165457
3.975,054091

2.414,106630

25,123258
5.497,152445

47.218,708247

52.740,983950

52.740,983950

6.128,785920
683,903856
5.444,882064
3.756,362239
2.484,982834
201,482305
509,785803

560,111297

9.885,148159

18,44
1455
10,74
2708
20,26
5660
19,25
6246
24,83
0177
6,478
186
12,82
4626
23,20
1597

18,74282
1

Firenze li, 13/06/2022

Il Progettista

Geom. Pietro Benucci




