
 

 

 

 

Comune di 
Provincia di FI

OGGETTO: 

 M441 - Lavori di Manutenzione Straordinaria- Campi Bisenzio: Messa in sicurezza facciate e
terrazzi, 

                  Calenzano: Risanamento intonaci prospetti e c.a.

terrazze + opere in copertura

                 Lastra a Signa: Recupero corticale c.a terrazzi +

sistemazioni esterne

 

CODICE CANTIERE: Campi Bisenzio Via dei Platani 13/a-f                                                      

FINANZIAMENTO: 

  Finanziamento: G.R.T. n. 420/11.04.2022 + Fondi derivanti da Canoni

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Firenze lì, 14/09/2022

Il Progettista

Arch. Mohamed Badaoui



N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

Calenzano - Via A. Grandi 16

Edifici civili e industriali

17.N05.002.017

20 Smontaggio di recinzione per area
adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – con
pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 con basamento in
cemento.

mese successivo 24,22 24,22000

Totale Cadauno 24,22000 9,18792 0,00000 0,00000 0,00000 222,53142

AT.N06.006.008

100 Elettriche a Pantografo altezza 10-
12 m - 1 mese

AT.N06.006 Piattaforme

onere nolo mese successivo al 
primo 30*8

240,00000

Totale h 240,00000 7,02917 0,00000 0,00000 0,00000 1.687,00080

AT.N06.020.001

105 con sostegno a bandiera, portata
150 kg, nolo mensile.

AT.N06.020 Montacarichi elettrico

per il calo e sollevamento dei 
materiali 30*8

240,00000

Totale h 240,00000 1,69602 0,00000 0,00000 0,00000 407,04480

AT.N01.072.002

200 Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 500 lt , motore
elettrico - 1 mese

AT.N01.072 Betoniere

onere per il mese di utilizzo,si 
prevede anche il mese successivo 
20*8*2

320,00000

Totale h 320,00000 0,91234 0,00000 0,00000 0,00000 291,94880

02.A03.002.003

205 conglomerato cementizio armato,
qualsiasi tipo e sezione compreso
taglio dei ferri situata entro terra

02.A03.002 Demolizione di strutture in
calcestruzzo eseguita a qualsiasi
piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano con ausilio
di martello demolitore, escluso lo
scavo per ritrovamento della
muratura al di sotto del piano di
campagna

Fioriere in cls da rimuovere (12*0) 
* 1,20 * 0,50 * 0,50

0,00000

Totale m³ 0,00000 392,68421 66,76300 262,16776 0,00000 0,00000

02.A07.011.001

270 Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00. -
da demolizioni di qualsiasi genere

02.A07.011 Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.

materiali da demolizioni e di resulta;  
10

10,00000

Totale m³ 10,00000 43,14156 78,37000 33,81004 338,10040 431,41560

02.A07.001.001

280 Carico, traporto e scarico - a mano
su autocarro portata mc 3,50

02.A07.001 Carico, traporto e scarico

materiali da demolizioni e di resulta;  
10

10,00000

Totale m³ 10,00000 60,09519 61,11900 36,72958 367,29580 600,95190

300 Brossatura accurata manuale o

01.F04.011 Preparazione alla verniciatura di
opere metalliche
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A RIPORTARE 3.640,89332



RIPORTO 3.640,89332

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

01.F04.011.004 meccanica con impiego di
smerigliatrici, spazzole rotanti e
molatrici, di superfici in avanzato
grado di arrugginimento, o per la
rimozione di scaglie di laminazione
facilmente asportabili

intradosso terrazzi 1°2° e3°piano 
(3,85*2) * 1,60 * (30%) * 3

11,08800

fronti terrazzi lati frontali e tergali  
ringhiere (2*6) * 2,40 * (30%) * 
1,20

10,36800

fronti terrazzi lato ringhiere centrale  
(3*2) * 2,50 * (30%) * 1,20

5,40000

fronti terrazzi lat1 laterali ringhiere  
(2*6) * 2,40 * (30%) * 1,20

10,36800

Totale m² 37,22400 4,97659 78,37000 3,90015 145,17918 185,24859

Oneri speciali

17.N05.002.014

10 Montaggio di recinzione area
adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – con
pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 + basamento in
cemento, incluso nolo per il primo
mese.

necessaria per area di cantiere e 
aree interdette ai fruitori 
dell'immobile 21,42+2,80

24,22000

Totale Cadauno 24,22000 21,43731 0,00000 0,00000 0,00000 519,21165

17.N05.003.033

30 Montaggio ponteggio metallico in
tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica, incluso nolo per
il primo mese.

17.N05.003

Ponteggi e castelli di tiro.

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI
previste nel PSC (Apprestamenti -
Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett.
a) ): montaggio e smo.....ano di
appoggio, devono essere realizzati
secondo un progetto di calcolo a
firma di un ingegnere o architetto
abilitato.

facciate laterali, su quella fronte  
parcheggio verrà utilizzata 
piattaforma aerea 1 * 0 * 16,10 * 
12,50

0,00000

facciata principale 1 * 18,30 * 
12,50

228,75000

facciata tergale, verrà utilizzata  
piattaforma aerea 1 * 0 * 64,43 * 
12,50

0,00000

Totale m² 228,75000 17,02280 0,00000 0,00000 0,00000 3.893,96550

17.N05.003.034

45 Smontaggio ponteggio metallico in
tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica.

facciate laterali, su quella fronte  
parcheggio verrà utilizzata 
piattaforma aerea 1 * 0 * 16,10 * 
12,50

0,00000

facciata principale 1 * 18,30 * 
12,50

228,75000

facciata tergale, verrà utilizzata  
piattaforma aerea 1 * 0 * 64,43 * 
12,50

0,00000

Totale m² 228,75000 7,29727 0,00000 0,00000 0,00000 1.669,25051
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A RIPORTARE 9.908,56957



RIPORTO 9.908,56957

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

17.N05.003.039

50 Montaggio mantovana parasassi di
larghezza m 1,50, per la protezione
dalla caduta dei materiali durante
la lavorazione a.....ata ad una
quota non inferiore a m 4,50 da
terra, da ripetersi ogni 12 metri di
altezza, incluso nolo per il primo
mese.

laterali, piattaforma 2 * 12,19 * 0 0,00000

tergale, piattaforma 1 * 21,42 * 0 0,00000

principale 1 * 18,30 18,30000

Totale m 18,30000 33,84574 0,00000 0,00000 0,00000 619,37704

17.N05.003.040

65 Smontaggio mantovana parasassi
di larghezza m 1,50, per la
protezione dalla caduta dei
materiali durante la lavorazione alle
facciate, realizzata ad una quota
non inferiore a m 4,50 da terra, da
ripetersi ogni 12 metri di altezza.

18,30 18,30000

Totale m 18,30000 14,50442 0,00000 0,00000 0,00000 265,43089

17.N05.003.057

70 Montaggio struttura fuoriponte in
tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancor.....ali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra
la parte di lavorazione h 1,20 metri,
incluso nolo per il primo mese.

necessaria per le lavorazioni in 
copertura falda tergale 18,30

18,30000

Totale m 18,30000 32,56656 0,00000 0,00000 0,00000 595,96805

17.N05.003.058

85 Smontaggio struttura fuoriponte in
tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio della
struttura mediante diagonali di
sostegno, prolungamento del
parapetto sopra la parte di
lavorazione h 1,20 metri.

18,30 18,30000

Totale m 18,30000 13,95760 0,00000 0,00000 0,00000 255,42408

17.N05.003.060

90 Montaggio castello di tiro in
appoggio a terra o sospeso da terra
per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 la..... misurato per
perimetro di base per l'altezza.
Esclusa la segnaletica diurna e
notturna, incluso nolo per il primo
mese.

per il sollevamento e calo a terra 
dei materiali (1,8*3) * 12,50

67,50000

Totale m² 67,50000 19,75305 0,00000 0,00000 0,00000 1.333,33088

17.N05.003.061

95 Smontaggio castello di tiro in
appoggio a terra o sospeso da terra
per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 l.....mpiuto e finito a
regola d'arte, misurato per
perimetro di base per l'altezza.
Esclusa la segnaletica diurna e
notturna.

67,50 67,50000

Totale m² 67,50000 8,46610 0,00000 0,00000 0,00000 571,46175

17.N06.004 NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. a) e c))
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RIPORTO 13.549,56226

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

17.N06.004.011

110 adibito a spogliatoio di dimensioni
cm 240x450x240 - noleggio
mensile

Box prefabbricati di cantiere
composti da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura
portante in profilati.....ico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione
basamento- compreso montaggio e
smontaggio.

si prevede l'onere del nolo per il 
mese successivo al primo 1

1,00000

Totale Cadauno 1,00000 309,02400 0,00000 0,00000 0,00000 309,02400

17.N06.005.001

120 portatile senza lavamani - noleggio
mensile

17.N06.005

WC chimici

NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. a) e c))

si prevede l'onere del nolo per il 
mese successivo al primo 1

1,00000

Totale Cadauno 1,00000 211,12000 0,00000 0,00000 0,00000 211,12000

17.P07.002.001

150 Lanterna segnaletica a luce rossa
fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a
batteria, certificata CE secondo la
UNI EN 12352:2006

17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

disposti ai 4 angoli del ponteggio 
soprastante la rete di recinzione 4

4,00000

Totale Cadauno 4,00000 10,15000 0,00000 0,00000 0,00000 40,60000

17.P07.002.013

160 Cartello di norme ed istruzioni, da
parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensioni mm
250x350, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri

1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 7,14850 0,00000 0,00000 0,00000 7,14850

17.P07.003.001

170 Cassetta contenente presidi
medicali prescritti dall'allegato 1
D.M. 15.7.2003 n. 389

17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso

1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 105,56000 0,00000 0,00000 0,00000 105,56000

17.P07.004.001

180 Estintore portatile a polvere
omologato, montato a parete con
apposite staffe e corredato di
cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.

1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 56,84000 0,00000 0,00000 0,00000 56,84000

17.S08.002.001

190 Informazione dei lavoratori
mediante la distribuzione di
opuscoli informativi sulle norme di
igiene e sicurezza del lavoro

17.S08.002 Riunioni di informazione

4 4,00000

Totale Cadauno 4,00000 27,50989 0,00000 0,00000 0,00000 110,03956

Totale Oneri speciali Euro 10.563,75241

Totale Edifici civili e industriali 

Euro

14.389,89432
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RIPORTO 14.389,89432

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

Finiture di opere generali di 
natura edile e tecnica

02.A03.011.001

230 su pareti interne ed esterne con
intonaco a calce

02.A03.011 Spicconature di intonaci fino a
ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del
velo, stabilitura e.....escluso
eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera
provvisionale

terrazze facciata principale 2 * 3,85 
* 1,60

12,32000

2 * 5 * 9 90,00000

terrazze facciata tergale  2 * 3,85 * 
1,60

12,32000

2 * 5 * 9 90,00000

Totale m² 204,64000 9,21964 75,39900 6,95152 1.422,55905 1.886,70713

02.A03.039.001

235 di qualsiasi dimensione fino ad uno
spessore di cm 5

02.A03.039 Smontaggio di lastre in pietra o
marmo per rivestimenti, scale,
soglie, stipiti, davanzali, architravi,
cimase e simili fino a ritrovare il vivo
della struttura sottostante

accesso resede tergale, gradini 2 * 
0,9 * 0,3 * 0

0,00000

terrazze tergali a pianoterra 2 * 
(2,0-0,9+1) * 0,20 * 0

0,00000

terrazze facciata principale 4 * 4 *  
0,20 * 0

0,00000

terrazze facciata tergale  4 * 4 * 
0,20 * 0

0,00000

Totale m² 0,00000 24,00807 68,34600 16,40856 0,00000 0,00000

02.B10.003.001

240 scarifica con martello demolitore e
finitura manuale di superfici
degradate di c.a. fino a
raggiungere la superficie sana e
compatta (a)

02.B10.003 Recupero corticale di superfici di
elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica .....solo una parte
di quella superficie, indicheranno e
concorderanno, preventivamente,
quale e' la percentuale da trattare)

p.terra- androna pilotis  18,30 * 
(4*0,25) * (30%) * 1,20

6,58800

paret in c.a. 2 * 2,75 * (30%) * 2,8 4,62000

prospetto principale p.terra 18,30 * 
(30%) * 2,80

15,37200

terrazzi parapetto lato ungo 
interno/esterno (3,85*2) * 
(1,1*30%)

2,54100

terrazzi parapetto lato corto 
interno/esterno (8*2) * 1,3 * 
(1,1*30%)

6,86400

intradosso terrazzi 1°2° e3°piano 
(3,85*2) * 1,60 * (30%) * 3

11,08800

fronti terrazzi lati frontali e tergali  
ringhiere (2*6) * 2,40 * (30%) * 
1,20

10,36800

fronti terrazzi lato ringhiere centrale  
(3*2) * 2,50 * (30%) * 1,20

5,40000

fronti terrazzi lat1 laterali ringhiere  10,36800

- 5 -

A RIPORTARE 16.276,60145



RIPORTO 16.276,60145

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

(2*6) * 2,40 * (30%) * 1,20

cornicione principale/tergale 
(18,30*2) * (0,50*3) * (30%)

16,47000

intradosso terrazzi parapetto  8 * 
(5,5+1,2) * (1,3*30%)

20,90400

fronti terrazzi 8 * 6,7 * (0,3*30%) 4,82400

cornicione (48,83+12) * (1*30%) 18,24900

Totale m² 133,65600 16,22666 72,16300 11,70964 1.565,06364 2.168,79047

02.B10.003.002

245 pulizia con idropulitrice a 200 atm o
sabbiatrice per la preparazione del
c.l.s. compatto a successivi
trattamenti (b)

pulizia di tutte le superficie  
spicconate 204,46

204,46000

superficie scarificate, considerato lo  
stato se ne valuta il 30% 410,96 * 
(30%)

123,28800

Totale m² 327,74800 7,70053 63,77900 4,91132 1.609,67531 2.523,83331

02.B10.003.015

250 malta premiscelata
monocomponente, tixotropica
polimero modificata, con fibre
sintetiche, per rasatura di spessore
fino a 3 mm su superfici ripristinate
(e)

si considera le parti spicconate e 
scarificate 327,74

327,74000

Totale m² 327,74000 17,59995 63,03500 11,09413 3.635,99017 5.768,20761

02.B10.003.017

260 pittura monocomponente acrilica,
impermeabilizzante, traspirante,
anticarbonatazione data in due
mani a pennello (f)

si considera le parti spicconate e 
scarificate 327,74

327,74000

Totale m² 327,74000 10,44546 36,84800 3,84894 1.261,45160 3.423,39506

01.F04.011.007

310 Sgrassaggio di superfici nuove
ferrose e non ferrose con impiego
di solvente

01.F04.011 Preparazione alla verniciatura di
opere metalliche

quantita come da art. precedente 
37,224

37,22000

Totale m² 37,22000 2,77652 66,05100 1,83392 68,25850 103,34207

01.F04.012.002

315 con pittura di fondo all'ossido di
ferro su superfici già preparate; per
ogni strato applicato

01.F04.012 Verniciatura di opere metalliche

quantita come da art. precedente 
37,224

37,22000

Totale m² 37,22000 4,77565 51,20200 2,44523 91,01146 177,74969

Totale Finiture di opere 

generali di natura edile e 
tecnica Euro

16.052,02534

Finiture di opere generali in 
materiali lignei, plastici, 

metallici e vetrosi

RU.M10.001.002

334 Specializzato

RU.M10.001 Operaio edile

mano d'opera necessaria per il 
ripristino dei montanti ringhiere,  
materiale incluso esclusa assistenza 
muraria 2*8

16,00000

Totale h 16,00000 36,86364 0,00000 0,00000 0,00000 589,81824

- 6 -

A RIPORTARE 31.031,73790



RIPORTO 31.031,73790

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

RU.M10.001.003

336 Qualificato

mano d'opera necessaria per il 
ripristino dei montanti ringhiere,  
materiale incluso esclusa assistenza 
muraria  2*8

16,00000

Totale h 16,00000 34,22232 0,00000 0,00000 0,00000 547,55712

Totale Finiture di opere 

generali in materiali lignei, 
plastici, metallici e vetrosi Euro

1.137,37536

Totale Calenzano - Via A. 
Grandi 16 Euro

31.579,29502

Campi Bisenzio Via dei Platani 

13/a-f

Edifici civili e industriali

AT.N06.020.001

640 con sostegno a bandiera, portata
150 kg, nolo mensile.

AT.N06.020 Montacarichi elettrico

per il calo e sollevamento dei 
materiali 30*8

240,00000

Totale h 240,00000 1,69602 0,00000 0,00000 0,00000 407,04480

17.N05.007.050

670 Fornitura ed installazione rete di
protezione, schermatura 35 %.

17.N05.007

Delimitazione e protezione aree a
rischio

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI
previste nel PSC (Apprestamenti -
Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett.
a) ): montaggio e smo.....ano di
appoggio, devono essere realizzati
secondo un progetto di calcolo a
firma di un ingegnere o architetto
abilitato.

montata ad altezza d'uomo lungo  
tutto il ponteggio 44,01

44,01000

Totale m² 44,01000 1,55778 0,00000 0,00000 0,00000 68,55790

PR.P60.102.007

735 1 x 25 mmq

PR.P60.102 Conduttore unipolare di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari
caratteristiche di reaz..... CE ed
IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
450/750 V - Classe di reazione al
fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17

a compensare gloneri del filo in 
rame per la messa a terra del 
ponteggio 50

50,00000

Totale m 50,00000 6,90053 0,00000 0,00000 0,00000 345,02650

AT.N01.072.002

750 Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 500 lt , motore
elettrico - 1 mese

AT.N01.072 Betoniere

onere per il mese di utilizzo,si 
prevede anche il mese successivo 
30*8

240,00000

Totale h 240,00000 0,91234 0,00000 0,00000 0,00000 218,96160

RU.M10.001.002

770 Specializzato

RU.M10.001 Operaio edile

lavorazioni varie: terrazzi, montanti  
ringhiere 8

8,00000

smobilizzo cantiere 8 8,00000

- 7 -

A RIPORTARE 32.618,88582



RIPORTO 32.618,88582

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

Totale h 16,00000 36,86364 0,00000 0,00000 0,00000 589,81824

RU.M10.001.003

780 Qualificato

lavorazioni varie: terrazzi, montanti  
ringhiere 8

8,00000

smobilizzo cantiere 8 8,00000

Totale h 16,00000 34,22232 0,00000 0,00000 0,00000 547,55712

02.A07.011.001

790 Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00. -
da demolizioni di qualsiasi genere

02.A07.011 Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.

 materiali da demolizioni e di resulta  
15

15,00000

Totale m³ 15,00000 43,14156 78,37000 33,81004 507,15060 647,12340

02.A07.001.001

795 Carico, traporto e scarico - a mano
su autocarro portata mc 3,50

02.A07.001 Carico, traporto e scarico

materiali da demolizioni e di resulta  
15

15,00000

Totale m³ 15,00000 60,09519 61,11900 36,72958 550,94370 901,42785

02.A03.009.002

800 pavimento e sottostante malta di
allettamento di qualsiasi
dimensione e fino ad uno spessore
di cm 5

02.A03.009 Demolizione o rimozione di
pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali

terrazze facciata interna con fioriere  
(3*4) * 1,5 * 1,20

21,60000

terrazze facciata interna con fioriere  
2 * 3 * 1,00

6,00000

a piano terra, a forfait 50 50,00000

Totale m² 77,60000 16,72601 55,09600 9,21536 715,11194 1.297,93838

02.A03.002.002

805 conglomerato cementizio non
armato, qualsiasi tipo e sezione
situata fuori terra

02.A03.002 Demolizione di strutture in
calcestruzzo eseguita a qualsiasi
piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano con ausilio
di martello demolitore, escluso lo
scavo per ritrovamento della
muratura al di sotto del piano di
campagna

rimozione fioriere in cls (4*3) * 
1,20 * (0,40+0,30+0,40)

15,84000

Totale m³ 15,84000 301,78788 65,13900 196,58161 3.113,85270 4.780,32002

02.B10.003.002

835 pulizia con idropulitrice a 200 atm o
sabbiatrice per la preparazione del
c.l.s. compatto a successivi
trattamenti (b)

02.B10.003 Recupero corticale di superfici di
elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica .....solo una parte
di quella superficie, indicheranno e
concorderanno, preventivamente,
quale e' la percentuale da trattare)

necessaria per le superficie trattate  
226,92

226,92000

Totale m² 226,92000 7,70053 63,77900 4,91132 1.114,47673 1.747,40427

- 8 -
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RIPORTO 43.130,47510

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

02.A03.032.001

845 per qualsiasi dimensione

02.A03.032 Smontaggio di docce, raccordi,
pluviali, converse e simili, compreso
disancoraggio dai sostegni;
misurazione sviluppo per lunghezza:

pluviali da sostituire 4 * (3,14*0,20) 
* 9,600

24,19200

Totale m² 24,19200 14,03529 51,62000 7,24502 175,27152 339,54174

PR.P35.006.001

847 tondo, spessore 5/10 mm, Ø 100
mm (kg/m 1,50).

PR.P35.006 Tubo pluviale in rame

quantita come da art. precedente 
24,192

24,19000

Totale m 24,19000 16,10000 0,00000 0,00000 0,00000 389,45900

01.E01.006.002

920 con malta bastarda

01.E01.006 Intonaco civile per esterni su pareti
verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra
predisposte guide, compreso velo

quantita trattata 226,92 226,92000

Totale m² 226,92000 29,21184 55,00000 16,06651 3.645,81245 6.628,75073

02.E06.001.001

940 per sezione in aggetto fino a 60
cmq

02.E06.001 Rifacimento e/o ripresa di cornicioni
esistenti a sezione semplice con
angoli retti eseguiti con struttura in
mattoni pi.....ecessaria per la
garanzia statica e per il
collegamento con le pareti esistenti,
escluso ancoraggi metallici ed
intonaco

cornicioni facciate fronte e tergale,  
si valuta il 10% della voce 2 * 41,40 
* (0,6+0,20+1,40) * (10%)

18,21600

cornicioni facciate laterali, si valuta  
il 10% della voce 2 * 8,80 * 
(0,6+0,20+0,40) * (10%)

2,11200

Totale m² 20,32800 204,17325 51,12100 104,37541 2.121,74333 4.150,43383

01.D05.010.001

960 in due mani per lo spessore di 3
mm

01.D05.010 applicazione di guaina liquida
elastobituminosa a freddo
monocomponente addittivata per
impermeabilizzazioni di superfic.....o
o la suggellatura degli incastri di
muro, i colli di raccordo con le pareti
verticali e il sollevamento dei
materiali.

impermeabilizzazione terrazzi (6*2) 
* 1,5 * 1,20

21,60000

Totale m² 21,60000 31,69701 2,68700 0,85170 18,39672 684,65542

RU.M10.001.002

980 Specializzato

RU.M10.001 Operaio edile

mano d'opera necessaria per il 
ripristino dei montanti ringhiere,  
materiale incluso esclusa assistenza 
muraria 3*8

24,00000

Totale h 24,00000 36,86364 0,00000 0,00000 0,00000 884,72736

990 Qualificato

- 9 -
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RIPORTO 56.208,04318

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

RU.M10.001.003

mano d'opera necessaria per il 
ripristino dei montanti ringhiere,  
materiale incluso esclusa assistenza 
muraria  3*8

24,00000

Totale h 24,00000 34,22232 0,00000 0,00000 0,00000 821,33568

01.E02.003.001

1000 piastrelle rettangolari o quadrate
posate lineari o diagonali

01.E02.003 Posa in opera di pavimento in
ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillature
dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo
la UNI 11493:2013.

quantita come da 
art.02.A03.009.002 77,60

77,60000

Totale m² 77,60000 13,53560 58,77800 7,95595 617,38172 1.050,36256

01.E02.002.005

1020 Zoccolino battiscopa cm 8X33

01.E02.002 Posa in opera del cotto imprunetino
su sottofondo precostituito

terrazzi ai piani (2*6) * 3 36,00000

12 * 1,20 14,40000

Totale ml 50,40000 5,56129 77,64000 4,31779 217,61662 280,28902

PR.P22.043.012

1070 Klinker cm 20x20 e 12x24

PR.P22.043 Piastrelle da rivestimento e da
pavimentazione, certificate CE
secondo la UNI EN 14411:2016:

quantita trattata 77,60 77,60000

Totale m² 77,60000 34,43548 0,00000 0,00000 0,00000 2.672,19325

PR.P22.044.005

1080 Zoccolino battiscopa cm 8x33

PR.P22.044 COTTO: elementi per
pavimentazione di laterizio certificati
CE secondo la UNI EN 1344:2013

quantita trattata 50,40 50,40000

Totale m 50,40000 8,18540 0,00000 0,00000 0,00000 412,54416

Oneri speciali

17.N05.002.014

490 Montaggio di recinzione area
adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – con
pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 + basamento in
cemento, incluso nolo per il primo
mese.

necessaria per area di cantiere e 
aree interdette ai fruitori 
dell'immobile 21,43+2*11,29

44,01000

Totale Cadauno 44,01000 21,43731 0,00000 0,00000 0,00000 943,45601

17.N05.002.020

500 Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo di recinzione per area
adibita a cantiere realizzata con
pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 con basamento in
cemento, esclusa segnaletica e
calcolato cad per ogni mese di
utilizzo

mese successivo 44,01 44,01000

Totale Cadauno 44,01000 5,56103 0,00000 0,00000 0,00000 244,74093

510 Smontaggio di recinzione per area

- 10 -
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RIPORTO 62.632,96479

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

17.N05.002.015 adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in
struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa.

44,01 44,01000

Totale m 44,01000 5,16908 0,00000 0,00000 0,00000 227,49121

17.N05.003.033

520 Montaggio ponteggio metallico in
tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica, incluso nolo per
il primo mese.

17.N05.003

Ponteggi e castelli di tiro.

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI
previste nel PSC (Apprestamenti -
Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett.
a) ): montaggio e smo.....ano di
appoggio, devono essere realizzati
secondo un progetto di calcolo a
firma di un ingegnere o architetto
abilitato.

facciate laterali 1 * 9 * 0 * 12,50 0,00000

facciata interna terrazzi con fioriere  
1 * 42 * (50%) * 12,50

262,50000

Totale m² 262,50000 17,02280 0,00000 0,00000 0,00000 4.468,48500

17.N05.003.034

540 Smontaggio ponteggio metallico in
tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica.

525 525,00000

Totale m² 525,00000 7,29727 0,00000 0,00000 0,00000 3.831,06675

17.N05.003.057

580 Montaggio struttura fuoriponte in
tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancor.....ali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra
la parte di lavorazione h 1,20 metri,
incluso nolo per il primo mese.

necessaria per le lavorazioni in 
copertura falda tergale 
41,40+0,60+0,60

42,60000

Totale m 42,60000 32,56656 0,00000 0,00000 0,00000 1.387,33546

17.N05.003.058

600 Smontaggio struttura fuoriponte in
tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio della
struttura mediante diagonali di
sostegno, prolungamento del
parapetto sopra la parte di
lavorazione h 1,20 metri.

46,60 46,60000

Totale m 46,60000 13,95760 0,00000 0,00000 0,00000 650,42416

17.N05.003.060

610 Montaggio castello di tiro in
appoggio a terra o sospeso da terra
per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 la..... misurato per
perimetro di base per l'altezza.
Esclusa la segnaletica diurna e
notturna, incluso nolo per il primo
mese.

per il sollevamento e calo a terra 
dei materiali (1,8*3) * 12,20

65,88000

Totale m² 65,88000 19,75305 0,00000 0,00000 0,00000 1.301,33093

17.N05.003.061

620 Smontaggio castello di tiro in
appoggio a terra o sospeso da terra

- 11 -
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RIPORTO 74.499,09830

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 l.....mpiuto e finito a
regola d'arte, misurato per
perimetro di base per l'altezza.
Esclusa la segnaletica diurna e
notturna.

65,88 65,88000

Totale m² 65,88000 8,46610 0,00000 0,00000 0,00000 557,74667

17.N06.004.011

650 adibito a spogliatoio di dimensioni
cm 240x450x240 - noleggio
mensile

17.N06.004

Box prefabbricati di cantiere
composti da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura
portante in profilati.....ico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione
basamento- compreso montaggio e
smontaggio.

NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. a) e c))

si prevede l'onere del nolo per il 
mese successivo al primo 1

1,00000

Totale Cadauno 1,00000 309,02400 0,00000 0,00000 0,00000 309,02400

17.N06.005.001

660 portatile senza lavamani - noleggio
mensile

17.N06.005

WC chimici

NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. a) e c))

si prevede l'onere del nolo per il 
mese successivo al primo 1

1,00000

Totale Cadauno 1,00000 211,12000 0,00000 0,00000 0,00000 211,12000

17.P07.002.001

690 Lanterna segnaletica a luce rossa
fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a
batteria, certificata CE secondo la
UNI EN 12352:2006

17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

disposti ai 4 angoli del ponteggio 
soprastante la rete di recinzione 2

2,00000

Totale Cadauno 2,00000 10,15000 0,00000 0,00000 0,00000 20,30000

17.P07.002.013

700 Cartello di norme ed istruzioni, da
parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensioni mm
250x350, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri

1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 7,14850 0,00000 0,00000 0,00000 7,14850

17.P07.003.001

710 Cassetta contenente presidi
medicali prescritti dall'allegato 1
D.M. 15.7.2003 n. 389

17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso

1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 105,56000 0,00000 0,00000 0,00000 105,56000

17.P07.004.001

720 Estintore portatile a polvere
omologato, montato a parete con
apposite staffe e corredato di
cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.

1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 56,84000 0,00000 0,00000 0,00000 56,84000

- 12 -
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RIPORTO 75.766,83747

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

17.P06.006.005

730 Dispersore a croce in acciaio
zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5
mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11
mm per allacciamento di corde,
tondi, piatti, funi. - lunghezza m.
3,00

17.P06.006 Impianto di messa a terra e
protezione contro le scariche
atmosferiche

messa in sicurezza dei ponteggi 4 4,00000

Totale Cadauno 4,00000 43,84800 0,00000 0,00000 0,00000 175,39200

17.S08.002.001

740 Informazione dei lavoratori
mediante la distribuzione di
opuscoli informativi sulle norme di
igiene e sicurezza del lavoro

17.S08.002 Riunioni di informazione

4 4,00000

Totale Cadauno 4,00000 27,50989 0,00000 0,00000 0,00000 110,03956

Totale Oneri speciali Euro 14.607,50118

Totale Edifici civili e industriali 
Euro

44.472,97401

Finiture di opere generali di 

natura edile e tecnica

02.A03.011.003

820 su pareti interne ed esterne con
intonaco a cemento

02.A03.011 Spicconature di intonaci fino a
ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del
velo, stabilitura e.....escluso
eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera
provvisionale

facciata tergale, si valuta il 20% 
dell'intera facciata  41,40 * 9,20 * 
(30%)

114,26400

facciate laterali, si valuta il 20%  
dell'intera facciata 2 * 8,80 * 9,20 * 
(30%)

48,57600

 parapetti, si valuta il 20% (4*6) *  
1,00 * (30%)

7,20000

intradosso terrazzi (3*4) * 1,50 * 
10,20 * (30%)

55,08000

2 * 1 * 3 * (30%) 1,80000

Totale m² 226,92000 13,48648 75,77800 10,21978 2.319,07248 3.060,35204

01.F04.005.001

1060 con pittura idrorepellente
traspirante

01.F04.005 Verniciatura di facciate esterne

quantita come da voce precedente 
41,40 * 9,60

397,44000

8,80 * 9,60 84,48000

Totale m² 481,92000 9,87464 36,66700 3,62073 1.744,90220 4.758,78651

Totale Finiture di opere 
generali di natura edile e 

tecnica Euro

7.819,13855

Finiture di opere generali in 
materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi

02.F04.004.003

1030 per asportazione di ruggine da
opere in ferro

02.F04.004 Sabbiatura a secco con sabbia
silicea spinta ad aria compressa,
escluso allontanamento del
materiale di risulta

- 13 -

A RIPORTARE 83.871,40758



RIPORTO 83.871,40758

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

facciata tergale ringhiera piani 1, 2,  
3 (3*4) * 1,20 * 0,80

11,52000

Totale m² 11,52000 22,30674 67,40700 15,03630 173,21818 256,97364

01.F04.006.009

1040 ringhiere di scala: una mano di
minio e due mani di smalto

01.F04.006 Verniciature di infissi nuovi o
rigenerati ed altri elementi in ferro

facciata tergale ringhiera piani 1, 2,  
3 (3*4) * 1,20 * 0,80

11,52000

Totale m² 11,52000 10,33428 50,32000 5,20021 59,90642 119,05091

Totale Finiture di opere 

generali in materiali lignei, 
plastici, metallici e vetrosi Euro

376,02455

Totale Campi Bisenzio Via dei 
Platani 13/a - f Euro

52.668,13711

Lastra a Signa Via A. Gramsci 

109/a.b

Edifici civili e industriali

17.N05.002.017

2050 Smontaggio di recinzione per area
adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – con
pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 con basamento in
cemento.

necessaria a fine lavori 3 * 50 150,00000

Totale Cadauno 150,00000 9,18792 0,00000 0,00000 0,00000 1.378,18800

17.N06.004.002

2055 Ad uso spogliatoio dotato di
armadietti a due scomparti, dim.
m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

17.N06.004

Box prefabbricati di cantiere
composti da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura
portante in profilati.....ico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione
basamento- compreso montaggio e
smontaggio.

NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. a) e c))

1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

02.A03.011.001

2110 su pareti interne ed esterne con
intonaco a calce

02.A03.011 Spicconature di intonaci fino a
ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del
velo, stabilitura e.....escluso
eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera
provvisionale

muretti sistemazioni esterne, a 
forfait 3 * 50

150,00000

Totale m² 150,00000 9,21964 75,39900 6,95152 1.042,72800 1.382,94600

AT.N06.006.008

2115 Elettriche a Pantografo altezza 10-
12 m - 1 mese

AT.N06.006 Piattaforme

necessaria per i lavori in altezza 
30*8

240,00000

Totale h 240,00000 7,02917 0,00000 0,00000 0,00000 1.687,00080

02.B10.003 Recupero corticale di superfici di
elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica .....solo una parte
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RIPORTO 88.695,56693

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

02.B10.003.001

2120 scarifica con martello demolitore e
finitura manuale di superfici
degradate di c.a. fino a
raggiungere la superficie sana e
compatta (a)

di quella superficie, indicheranno e
concorderanno, preventivamente,
quale e' la percentuale da trattare)

 intradosso  terrazzi prospetto 
frontale e tergale (2*6) * 1,5 * 1,20

21,60000

parapetti terrazzi prospetto frontale  
e tergale (2*6) * 1,2 * 1,20

17,28000

cornicioni laterali 2 * 13,23 * 
(0,30+0,60)

23,81400

cornicioni laterali 2 * 37,38 * 
(0,30+0,60)

67,28400

parete in c.a. piano pilotis 37,38 * 3 112,14000

Totale m² 242,11800 16,22666 72,16300 11,70964 2.835,11462 3.928,76647

02.B10.003.002

2130 pulizia con idropulitrice a 200 atm o
sabbiatrice per la preparazione del
c.l.s. compatto a successivi
trattamenti (b)

quantita come da art. precedente 
242,118

242,12000

Totale m² 242,12000 7,70053 63,77900 4,91132 1.189,12880 1.864,45232

02.B10.003.005

2140 malta tixotropica,
monocomponente, polimero
modificata per uno spessore fino a
25 mm per ripristino della sezione
originaria; per interventi fino a mq
1 di superficie (d)

quantita come da art.precedente 
242,118 * (90%)

217,90800

Totale m² 217,90800 83,88135 35,08900 29,43313 6.413,71449 18.278,41722

02.B10.003.025

2145 malta rasante a base cementizia,
premiscelata, polimero-modificata,
marcata CE, a Norma EN 1504-3, di
tipo CC e PCC, applicazione a
spatola

242,12 * (90%) 217,90800

Totale m² 217,90800 21,81816 51,88600 11,32057 2.466,84277 4.754,35161

02.B10.003.017

2150 pittura monocomponente acrilica,
impermeabilizzante, traspirante,
anticarbonatazione data in due
mani a pennello (f)

quantita come da art.precedente 
242,118

242,12000

Totale m² 242,12000 10,44546 36,84800 3,84894 931,90535 2.529,05478

02.A07.011.001

2170 Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00. -
da demolizioni di qualsiasi genere

02.A07.011 Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.

Materali di risulta 15 15,00000

Totale m³ 15,00000 43,14156 78,37000 33,81004 507,15060 647,12340

01.F04.011.003

2180 Brossatura manuale con impiego di
spazzole metalliche e tela smeriglio
per asportare formazioni superficiali
di ruggine

01.F04.011 Preparazione alla verniciatura di
opere metalliche
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RIPORTO 120.697,73273

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

corrimano ai terrazzi fronte e 
tergale (2*12) * 1,20 * 0,30

8,64000

-2 * 1,20 * 0,3 -0,72000

Totale m² 7,92000 3,12012 78,37000 2,44524 19,36630 24,71135

01.F04.012.002

2190 con pittura di fondo all'ossido di
ferro su superfici già preparate; per
ogni strato applicato

01.F04.012 Verniciatura di opere metalliche

corrimano ai terrazzi fronte e 
tergale (2*12) * 1,20 * 0,30

8,64000

-2 * 1,20 * 0,3 -0,72000

Totale m² 7,92000 4,77565 51,20200 2,44523 19,36622 37,82315

01.F04.012.002

2195 con pittura di fondo all'ossido di
ferro su superfici già preparate; per
ogni strato applicato

corrimano ai terrazzi fronte e 
tergale (2*12) * 1,20 * 0,30

8,64000

-2 * 1,20 * 0,3 -0,72000

Totale m² 7,92000 4,77565 51,20200 2,44523 19,36622 37,82315

RU.M10.001.002

2200 Specializzato

RU.M10.001 Operaio edile

oneri restauro pali cancelli di  
ingresso aree parcheggio 8*4

32,00000

Messa in quota di pozzetti e caditoie  
esistenti 8*4

32,00000

Totale h 64,00000 36,86364 0,00000 0,00000 0,00000 2.359,27296

RU.M10.001.004

2210 Comune

Ralizzazione di predisposizione per 
automazione cancello ingresso 8*5

40,00000

Messa in quota di pozzetti e caditoie  
esistenti 8*5

40,00000

Totale h 80,00000 30,81540 0,00000 0,00000 0,00000 2.465,23200

02.A07.011.001

2220 Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00. -
da demolizioni di qualsiasi genere

02.A07.011 Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.

Materali di risulta marciapiede  
rimossi 20

20,00000

altri materiali di resulta 10 10,00000

Totale m³ 30,00000 43,14156 78,37000 33,81004 1.014,30120 1.294,24680

RU.M10.001.002

2260 Specializzato

RU.M10.001 Operaio edile

Oneri per il restauro dei  cancelli  
ingresso 2*8

16,00000

Oneri per la messa in quota di  
pozzetti e caditoie esistenti 2*8

16,00000

Totale h 32,00000 36,86364 0,00000 0,00000 0,00000 1.179,63648

RU.M10.001.004

2270 Comune

Oneri per il restauro dei  cancelli  
ingresso 2*8

16,00000

Oneri per la messa in quota di  
pozzetti e caditoie esistenti 12

12,00000

Totale h 28,00000 30,81540 0,00000 0,00000 0,00000 862,83120
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RIPORTO 128.959,30982

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

02.A03.002.003

2280 conglomerato cementizio armato,
qualsiasi tipo e sezione compreso
taglio dei ferri situata entro terra

02.A03.002 Demolizione di strutture in
calcestruzzo eseguita a qualsiasi
piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano con ausilio
di martello demolitore, escluso lo
scavo per ritrovamento della
muratura al di sotto del piano di
campagna

marciapiede tergale 1 * 37,38 * 
0,10

3,73800

laterali 2 * 13,23 * 0,10 2,64600

Totale m³ 6,38400 392,68421 66,76300 262,16776 1.673,67898 2.506,89600

02.E05.001.001

2290 Spessore fino a cm. 5

02.E05.001 Massetto in conglomerato
cementizio C12/15 classe di
consistenza S3 tirato a regolo; il
tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte

marciapiede tergale 1 * 37,38 * 1 37,38000

laterali 2 * 13,23 * 1 26,46000

Totale m² 63,84000 19,22984 50,89700 9,78741 624,82825 1.227,63299

02.E05.015.001

2300 spessore fino a 20 mm

02.E05.015 Livellamento di massetti per
pavimentazioni, composto da malta
cementizia autolivellante pronta
all’uso, steso con regolo o barra
livellatrice; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

quantita come da art. preced. 63,84 63,84000

Totale m² 63,84000 7,77115 27,46200 2,13411 136,24158 496,11022

01.E02.003.001

2310 piastrelle rettangolari o quadrate
posate lineari o diagonali

01.E02.003 Posa in opera di pavimento in
ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillature
dei giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo
la UNI 11493:2013.

quantita come da art. preced. 63,84 63,84000

Totale m² 63,84000 13,53560 58,77800 7,95595 507,90785 864,11270

01.E02.003.001

2320 piastrelle rettangolari o quadrate
posate lineari o diagonali

quantita come da art.preced. 62,84 62,84000

Totale m² 62,84000 13,53560 58,77800 7,95595 499,95190 850,57710

PR.P22.043.012

2330 Klinker cm 20x20 e 12x24

PR.P22.043 Piastrelle da rivestimento e da
pavimentazione, certificate CE
secondo la UNI EN 14411:2016:

62,84 62,84000

62,84 * (10%) 6,28400

Totale m² 69,12400 34,43548 0,00000 0,00000 0,00000 2.380,31812

2340 per qualsiasi dimensione

02.A03.032 Smontaggio di docce, raccordi,
pluviali, converse e simili, compreso
disancoraggio dai sostegni;
misurazione sviluppo per lunghezza:
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RIPORTO 137.284,95695

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

02.A03.032.001

pluviali da sostituire prospetti  
frontale e tergale (2*4) * 10,20

81,60000

Totale m² 81,60000 14,03529 51,62000 7,24502 591,19363 1.145,27966

01.F05.005.002

2350 in rame spess. 8/10 mm.

01.F05.005 Fornitura e posa in opera di tubi
pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,
completi di braccioli per colonne
normali :

quantita come da art. precedente 
81,60

81,60000

Totale m 81,60000 48,59147 19,73500 9,58953 782,50565 3.965,06395

Oneri speciali

17.N05.002.014

2040 Montaggio di recinzione area
adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – con
pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 + basamento in
cemento, incluso nolo per il primo
mese.

necessaria al fine di circoscrivere le 
aree di intervento 3 * 50

150,00000

Totale Cadauno 150,00000 21,43731 0,00000 0,00000 0,00000 3.215,59650

17.N06.005.001

2060 portatile senza lavamani - noleggio
mensile

17.N06.005

WC chimici

NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. a) e c))

uso cantiere per la durata 3 3,00000

Totale Cadauno 3,00000 211,12000 0,00000 0,00000 0,00000 633,36000

17.P07.004.001

2065 Estintore portatile a polvere
omologato, montato a parete con
apposite staffe e corredato di
cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.

sicurezza collettiva 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 56,84000 0,00000 0,00000 0,00000 56,84000

17.P07.003.001

2070 Cassetta contenente presidi
medicali prescritti dall'allegato 1
D.M. 15.7.2003 n. 389

17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso

1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 105,56000 0,00000 0,00000 0,00000 105,56000

17.S08.002.001

2080 Informazione dei lavoratori
mediante la distribuzione di
opuscoli informativi sulle norme di
igiene e sicurezza del lavoro

17.S08.002 Riunioni di informazione

sicurezza collettiva 4 4,00000

Totale Cadauno 4,00000 27,50989 0,00000 0,00000 0,00000 110,03956

17.P07.002.013

2100 Cartello di norme ed istruzioni, da
parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensioni mm
250x350, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri

17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

obbligatorio 1 1,00000

Totale Cadauno 1,00000 7,14850 0,00000 0,00000 0,00000 7,14850
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RIPORTO 146.523,84512

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

Totale Oneri speciali Euro 4.128,54456

Totale Edifici civili e industriali 
Euro

62.276,41299

Totale Lastra a Signa Via A. 
Gramsci 109/a.b Euro

62.276,41299

Importo Lavori  Euro 146.523,84512

Importo manodopera Euro 48.874,73483
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

14/09/2022

A) LAVORI

Calenzano - Via A. Grandi 16 31.579,29502 10.504,58511 33,26
415

Edifici civili e industriali 14.389,89432 850,57538 5,910
92

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 16.052,02534 9.654,00973 60,14

200

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e 
vetrosi

1.137,37536 0,00000 0,000
00

Campi Bisenzio Via dei Platani 13/a-f 52.668,13711 17.094,85731 32,45
768

Edifici civili e industriali 44.472,97401 12.797,75803 28,77

648

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 7.819,13855 4.063,97468 51,97
471

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e 
vetrosi

376,02455 233,12460 61,99
718

Lastra a Signa Via A. Gramsci 109/a.b 62.276,41299 21.275,29241 34,16

268

Edifici civili e industriali 62.276,41299 21.275,29241 34,16

268

IMPORTO LAVORI  Euro 146.523,84512 48.874,73483 33,35616

Oneri generici  Euro 346,97602

Oneri speciali  Euro 29.299,79815

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 116.877,07095

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 146.523,84512

Il Progettista

Arch. Mohamed Badaoui

------------------------

Firenze lì, 14/09/2022
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