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M441 - Lavori di Manutenzione Straordinaria- Campi Bisenzio: Messa in sicurezza facciate e
terrazzi,
Calenzano: Risanamento intonaci prospetti e c.a.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

20
17.N05.002.017

AT.N06.006
100
AT.N06.006.008

AT.N06.020
105
AT.N06.020.001

AT.N01.072
200
AT.N01.072.002

02.A03.002

205
02.A03.002.003

02.A07.011

270
02.A07.011.001

02.A07.001
280
02.A07.001.001

01.F04.011

300

Calenzano - Via A. Grandi 16
Edifici civili e industriali

Smontaggio di recinzione per area
adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna — con
pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 con basamento in
cemento.

mese successivo 24,22
Totale Cadauno

Piattaforme

Elettriche a Pantografo altezza 10-
12 m - 1 mese

onere nolo mese successivo al
primo 30*8
Totale h

Montacarichi elettrico

con sostegno a bandiera, portata
150 kg, nolo mensile.

per il calo e sollevamento dei
materiali 30*8

Totale h

Betoniere

Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 500 It , motore
elettrico - 1 mese

onere per il mese di utilizzo,si
prevede anche il mese successivo
20%8*2

Totale h

Demolizione  di  strutture in
calcestruzzo eseguita a qualsiasi
piano, altezza o  profondita
esclusivamente a mano con ausilio
di martello demolitore, escluso lo
scavo per ritrovamento della
muratura al di sotto del piano di
campagna

conglomerato cementizio armato,
qualsiasi tipo e sezione compreso
taglio dei ferri situata entro terra

Fioriere in cls da rimuovere (12*0)
*1,20 * 0,50 * 0,50
Totale m3

Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.

Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori @ m 50,00. -
da demolizioni di qualsiasi genere

materiali da demolizioni e di resulta;
10

Totale m3

Carico, traporto e scarico
Carico, traporto e scarico - a mano
su autocarro portata mc 3,50
materiali da demolizioni e di resulta;
10

Totale m3
Preparazione alla verniciatura di
opere metalliche

Brossatura accurata manuale o

A RIPORTARE

24,22000

24,22000

240,00000

240,00000

240,00000

240,00000

320,00000

320,00000

0,00000

0,00000

10,00000

10,00000

10,00000

10,00000

9,18792

7,02917

1,69602

0,91234

392,68421

43,14156

60,09519

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

66,76300

78,37000

61,11900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

262,16776

33,81004

36,72958

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

338,10040

367,29580

222,53142

1.687,00080

407,04480

291,94880

0,00000

431,41560

600,95190

3.640,89332
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

01.F04.011.004

10
17.N05.002.014

17.N05.003

30
17.N05.003.033

45
17.N05.003.034

RIPORTO
meccanica con impiego di
smerigliatrici, spazzole rotanti e
molatrici, di superfici in avanzato
grado di arrugginimento, o per la
rimozione di scaglie di laminazione
facilmente asportabili

intradosso terrazzi 1°2° e3°piano
(3,85*2) * 1,60 * (30%) * 3
fronti terrazzi lati frontali e tergali
ringhiere (2*6) * 2,40 * (30%) *
1,20
fronti terrazzi lato ringhiere centrale
(3*2) * 2,50 * (30%) * 1,20
fronti terrazzi lat1 laterali ringhiere
(2*6) * 2,40 * (30%) * 1,20

Totale m2

Oneri speciali

Montaggio di recinzione area
adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna — con
pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 + basamento in
cemento, incluso nolo per il primo
mese.

necessaria per area di cantiere e
aree interdette ai fruitori
dell'immobile 21,42+2,80

Totale Cadauno

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI
previste nel PSC (Apprestamenti -
Digs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett.
a) ): montaggio e smo.....ano di
appoggio, devono essere realizzati
secondo un progetto di calcolo a
firma di un ingegnere o architetto
abilitato.

Ponteggi e castelli di tiro.

Montaggio ponteggio metallico in
tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica, incluso nolo per
il primo mese.

facciate laterali, su quella fronte
parcheggio verra utilizzata
piattaforma aerea 1 * 0 * 16,10 *
12,50

facciata principale 1 * 18,30 *
12,50

facciata tergale, verra utilizzata
piattaforma aerea 1 * 0 * 64,43 *
12,50

Totale m2

Smontaggio ponteggio metallico in
tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica.

facciate laterali, su quella fronte
parcheggio verra utilizzata
piattaforma aerea 1 * 0 * 16,10 *
12,50

facciata principale 1 * 18,30 *
12,50

facciata tergale, verra utilizzata
piattaforma aerea 1 * 0 * 64,43 *
12,50

Totale m2

A RIPORTARE

11,08800

10,36800

5,40000

10,36800

37,22400

24,22000

24,22000

0,00000

228,75000

0,00000

228,75000

0,00000

228,75000

0,00000

228,75000

4,97659

21,43731

17,02280

7,29727

78,37000

0,00000

0,00000

0,00000

3,90015

0,00000

0,00000

0,00000

145,17918

0,00000

0,00000

0,00000

3.640,89332

185,24859

519,21165

3.893,96550

1.669,25051

9.908,56957
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

50
17.N05.003.039

65
17.N05.003.040

70
17.N05.003.057

85
17.N05.003.058

90
17.N05.003.060

95
17.N05.003.061

17.N06.004

RIPORTO

Montaggio mantovana parasassi di
larghezza m 1,50, per la protezione
dalla caduta dei materiali durante
la lavorazione a.....ata ad una
quota non inferiore a m 4,50 da
terra, da ripetersi ogni 12 metri di
altezza, incluso nolo per il primo
mese.

laterali, piattaforma 2 * 12,19 * 0
tergale, piattaforma 1 * 21,42 * 0
principale 1 * 18,30

Totale m

Smontaggio mantovana parasassi
di larghezza m 1,50, per la
protezione dalla caduta dei
materiali durante la lavorazione alle
facciate, realizzata ad una quota
non inferiore a m 4,50 da terra, da
ripetersi ogni 12 metri di altezza.

18,30
Totale m

Montaggio struttura fuoriponte in
tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancor.....ali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra
la parte di lavorazione h 1,20 metri,
incluso nolo per il primo mese.

necessaria per le lavorazioni in
copertura falda tergale 18,30

Totale m

Smontaggio struttura fuoriponte in
tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio della
struttura mediante diagonali di
sostegno,  prolungamento  del
parapetto sopra la parte di
lavorazione h 1,20 metri.

18,30
Totale m

Montaggio castello di tiro in
appoggio a terra o sospeso da terra
per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 la..... misurato per
perimetro di base per laltezza.
Esclusa la segnaletica diurna e
notturna, incluso nolo per il primo
mese.

per il sollevamento e calo a terra
dei materiali (1,8*3) * 12,50

Totale m2

Smontaggio castello di tiro in
appoggio a terra o sospeso da terra
per permettere I'accesso di carico e
scarico, con 3 I.....mpiuto e finito a
regola darte, misurato  per
perimetro di base per laltezza.
Esclusa la segnaletica diurna e
notturna.

67,50
Totale m2

NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE (DIgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. a) e c))

A RIPORTARE

0,00000
0,00000
18,30000

18,30000

18,30000

18,30000

18,30000

18,30000

18,30000

18,30000

67,50000

67,50000

67,50000

67,50000

33,84574

14,50442

32,56656

13,95760

19,75305

8,46610

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.908,56957

619,37704

265,43089

595,96805

255,42408

1.333,33088

571,46175

13.549,56226
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

110
17.N06.004.011

17.N06.005

120
17.N06.005.001

17.P07.002

150
17.P07.002.001

160
17.P07.002.013

17.P07.003
170
17.P07.003.001

180
17.P07.004.001

17.508.002
190
17.508.002.001

RIPORTO
Box prefabbricati di  cantiere
composti da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura
portante in profilati.....ico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione
basamento- compreso montaggio e
smontaggio.
adibito a spogliatoio di dimensioni
cm  240x450x240 -  noleggio
mensile

si prevede I'onere del nolo per il
mese successivo al primo 1

Totale Cadauno

NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE (DIgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. a) e c))

WC chimici

portatile senza lavamani - noleggio
mensile

si prevede I'onere del nolo per il
mese successivo al primo 1

Totale Cadauno

Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

Lanterna segnaletica a luce rossa
fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts 0 a
batteria, certificata CE secondo la
UNI EN 12352:2006

disposti ai 4 angoli del ponteggio
soprastante la rete di recinzione 4
Totale Cadauno

Cartello di norme ed istruzioni, da
parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensioni mm
250x350, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri

1
Totale Cadauno

Attrezzature di primo soccorso

Cassetta contenente presidi
medicali prescritti dall'allegato 1
D.M. 15.7.2003 n. 389

1

Totale Cadauno
Estintore  portatle a polvere
omologato, montato a parete con
apposite staffe e corredato di

cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.

1
Totale Cadauno

Riunioni di informazione
Informazione dei lavoratori
mediante la  distribuzione  di
opuscoli informativi sulle norme di
igiene e sicurezza del lavoro

4

Totale Cadauno

Totale Oneri speciali Euro
Totale Edifici civili e industriali
Euro

A RIPORTARE

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

4,00000

4,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

4,00000

4,00000

309,02400

211,12000

10,15000

7,14850

105,56000

56,84000

27,50989

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13.549,56226

309,02400

211,12000

40,60000

7,14850

105,56000

56,84000

110,03956

10.563,75241
14.389,89432

14.389,89432
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14/09/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E ; o
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 14.389,89432
Finiture di opere generali di
natura edile e tecnica
02.A03.011 Spicconature di intonaci fino a
ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del
velo, stabilitura e.....escluso
eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera
provvisionale
230 su pareti interne ed esterne con
02.A03.011.001 intonaco a calce
terrazze facciata principale 2 * 3,85 12,32000
*1,60
2*5%*9 90,00000
terrazze facciata tergale 2 * 3,85 * 12,32000
1,60
2*¥5%*9 90,00000
Totale m2 204,64000 9,21964 75,39900 6,95152 1.422,55905 1.886,70713
02.A03.039 Smontaggio di lastre in pietra o
marmo per rivestimenti, scale,
soglie, stipiti, davanzali, architravi,
cimase e simili fino a ritrovare il vivo
della struttura sottostante
235 di qualsiasi dimensione fino ad uno
02.A03.039.001 spessore di cm 5
accesso resede tergale, gradini 2 * 0,00000
09*03*0
terrazze tergali a pianoterra 2 * 0,00000
(2,0-0,9+1) * 0,20 * 0
terrazze facciata principale 4 * 4 * 0,00000
0,20 *0
terrazze facciata tergale 4 * 4 * 0,00000
0,20 *0
Totale m2 0,00000 24,00807 68,34600 16,40856 0,00000 0,00000
02.B10.003 Recupero corticale di superfici di
elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica ..... solo una parte
di quella superficie, indicheranno e
concorderanno,  preventivamente,
quale €' la percentuale da trattare)
240 scarifica con martello demolitore e
02.B10.003.001 finitura manuale di  superfici
degradate di ca. fino a
raggiungere la superficie sana e
compatta (a)
p.terra- androna pilotis 18,30 * 6,58800
(4*0,25) * (30%) * 1,20
paretin c.a. 2 * 2,75 * (30%) * 2,8 4,62000
prospetto principale p.terra 18,30 * 15,37200
(30%) * 2,80
terrazzi parapetto lato ungo 2,54100
interno/esterno (3,85*2) *
(1,1*30%)
terrazzi parapetto lato corto 6,86400
interno/esterno (8*2) * 1,3 *
(1,1*30%)
intradosso terrazzi 1°2° e3°piano 11,08800
(3,85*2) * 1,60 * (30%) * 3
fronti terrazzi lati frontali e tergali 10,36800
ringhiere (2*6) * 2,40 * (30%) *
1,20
fronti terrazzi lato ringhiere centrale 5,40000
(3*2) * 2,50 * (30%) * 1,20
fronti terrazzi lat1 laterali ringhiere 10,36800

A RIPORTARE

16.276,60145
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

245
02.B10.003.002

250
02.B10.003.015

260
02.B10.003.017

01.F04.011

310
01.F04.011.007

01.F04.012
315
01.F04.012.002

RU.M10.001
334
RU.M10.001.002

RIPORTO
(2*6) * 2,40 * (30%) * 1,20
cornicione principale/tergale
(18,30*2) * (0,50*3) * (30%)
intradosso terrazzi parapetto 8 *
(5,5+1,2) * (1,3*30%)
fronti terrazzi 8 * 6,7 * (0,3*30%)
cornicione (48,83+12) * (1*30%)

Totale m2

pulizia con idropulitrice a 200 atm o
sabbiatrice per la preparazione del
cl.s. compatto a  successivi
trattamenti (b)

pulizia di tutte le superficie
spicconate 204,46

superficie scarificate, considerato lo
stato se ne valuta il 30% 410,96 *
(30%)

Totale m2

malta premiscelata
monocomponente, tixotropica
polimero modificata, con fibre
sintetiche, per rasatura di spessore
fino a 3 mm su superfici ripristinate
(e)

si considera le parti spicconate e
scarificate 327,74

Totale m2

pittura monocomponente acrilica,
impermeabilizzante, traspirante,
anticarbonatazione data in due
mani a pennello (f)

si considera le parti spicconate e
scarificate 327,74

Totale m2

Preparazione alla verniciatura di
opere metalliche

Sgrassaggio di superfici nuove
ferrose e non ferrose con impiego
di solvente

quantita come da art. precedente
37,224

Totale m2

Verniciatura di opere metalliche

con pittura di fondo all'ossido di
ferro su superfici gia preparate; per
ogni strato applicato

quantita come da art. precedente
37,224

Totale m2

Totale Finiture di opere
generali di natura edile e
tecnica Euro
Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi

Operaio edile
Specializzato

mano d'opera necessaria per il
ripristino dei montanti ringhiere,
materiale incluso esclusa assistenza
muraria 2*8

Totale h
A RIPORTARE

16,47000

20,90400

4,82400
18,24900

133,65600

204,46000

123,28800

327,74800

327,74000

327,74000

327,74000

327,74000

37,22000

37,22000

37,22000

37,22000

16,00000

16,00000

16,22666

7,70053

17,59995

10,44546

2,77652

4,77565

36,86364

72,16300

63,77900

63,03500

36,84800

66,05100

51,20200

0,00000

11,70964

4,91132

11,09413

3,84894

1,83392

2,44523

0,00000

1.565,06364

1.609,67531

3.635,99017

1.261,45160

68,25850

91,01146

0,00000

16.276,60145

2.168,79047

2.523,83331

5.768,20761

3.423,39506

103,34207

177,74969

16.052,02534

589,81824
31.031,73790

-6-




()

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

336
RU.M10.001.003

AT.N06.020
640
AT.N06.020.001

17.N05.007

670
17.N05.007.050

PR.P60.102

735
PR.P60.102.007

AT.N01.072
750
AT.N01.072.002

RU.M10.001
770
RU.M10.001.002

RIPORTO

Qualificato

mano d'opera necessaria per il
ripristino dei montanti ringhiere,
materiale incluso esclusa assistenza
muraria 2*8

Totale h

Totale Finiture di opere
generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi Euro
Totale Calenzano - Via A.
Grandi 16 Euro
Campi Bisenzio Via dei Platani
13/a-f
Edifici civili e industriali

Montacarichi elettrico

con sostegno a bandiera, portata
150 kg, nolo mensile.

per il calo e sollevamento dei
materiali 30*8

Totale h

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI
previste nel PSC (Apprestamenti -
Digs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett.
a) ): montaggio e smo.....ano di
appoggio, devono essere realizzati
secondo un progetto di calcolo a
firma di un ingegnere o architetto
abilitato.

Delimitazione e protezione aree a
rischio

Fornitura ed installazione rete di
protezione, schermatura 35 %.

montata ad altezza d'uomo lungo
tutto il ponteggio 44,01

Totale m2

Conduttore unipolare di rame rosso
ricotto isolato in gomma HEPR di
qualita  G17, con particolari
caratteristiche di reaz..... CE ed
IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
450/750 V - Classe di reazione al
fuoco: Cca-sib,dl,al. Sigla di
designazione FG17

1 x 25 mmgq

a compensare gloneri del filo in
rame per la messa a terra del
ponteggio 50

Totale m

Betoniere

Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 500 It , motore
elettrico - 1 mese

onere per il mese di utilizzo,si
prevede anche il mese successivo
30*8

Totale h
Operaio edile
Specializzato

lavorazioni varie: terrazzi, montanti
ringhiere 8
smobilizzo cantiere 8

A RIPORTARE

16,00000

16,00000

240,00000

240,00000

44,01000

44,01000

50,00000

50,00000

240,00000

240,00000

8,00000

8,00000

34,22232

1,69602

1,55778

6,90053

0,91234

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

31.031,73790

547,55712

1.137,37536

31.579,29502

407,04480

68,55790

345,02650

218,96160

32.618,88582




()

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

780
RU.M10.001.003

02.A07.011

790
02.A07.011.001

02.A07.001
795
02.A07.001.001

02.A03.009

800
02.A03.009.002

02.A03.002

805
02.A03.002.002

02.810.003

835
02.B10.003.002

RIPORTO
Totale h

Qualificato

lavorazioni varie: terrazzi, montanti
ringhiere 8

smobilizzo cantiere 8
Totale h

Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.

Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori @ m 50,00. -
da demolizioni di qualsiasi genere

materiali da demolizioni e di resulta
15

Totale m3

Carico, traporto e scarico

Carico, traporto e scarico - a mano
su autocarro portata mc 3,50

materiali da demolizioni e di resulta
15

Totale m3

Demolizione o  rimozione  di
pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali
pavimento e sottostante malta di
allettamento di qualsiasi
dimensione e fino ad uno spessore
dicm 5

terrazze facciata interna con fioriere
(3*4) * 1,5 * 1,20
terrazze facciata interna con fioriere
2*3%1,00
a piano terra, a forfait 50

Totale m2

Demolizione  di  strutture in
calcestruzzo eseguita a qualsiasi
piano, altezza o  profondita
esclusivamente a mano con ausilio
di martello demolitore, escluso lo
scavo per ritrovamento della
muratura al di sotto del piano di
campagna

conglomerato  cementizio  non
armato, qualsiasi tipo e sezione
situata fuori terra

rimozione fioriere in cls (4*3) *
1,20 * (0,40+0,30+0,40)

Totale m3

Recupero corticale di superfici di
elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica ..... solo una parte
di quella superficie, indicheranno e
concorderanno,  preventivamente,
quale e' la percentuale da trattare)
pulizia con idropulitrice a 200 atm o
sabbiatrice per la preparazione del
cl.s. compatto a  successivi
trattamenti (b)

necessaria per le superficie trattate
226,92

Totale m2

A RIPORTARE

16,00000

8,00000

8,00000

16,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

21,60000

6,00000

50,00000

77,60000

15,84000

15,84000

226,92000

226,92000

36,86364

34,22232

43,14156

60,09519

16,72601

301,78788

7,70053

0,00000

0,00000

78,37000

61,11900

55,09600

65,13900

63,77900

0,00000

0,00000

33,81004

36,72958

9,21536

196,58161

4,91132

0,00000

0,00000

507,15060

550,94370

715,11194

3.113,85270

1.114,47673

32.618,88582
589,81824

547,55712

647,12340

901,42785

1.297,93838

4.780,32002

1.747,40427
43.130,47510




()

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

02.A03.032

845
02.A03.032.001

PR.P35.006
847
PR.P35.006.001

01.E01.006

920
01.E01.006.002

02.E06.001

940
02.E06.001.001

01.D05.010

960
01.D05.010.001

RU.M10.001
980
RU.M10.001.002

990

RIPORTO
Smontaggio di docce, raccordi,
pluviali, converse e simili, compreso
disancoraggio dai sostegni;
misurazione sviluppo per lunghezza:
per qualsiasi dimensione

pluviali da sostituire 4 * (3,14*0,20)
* 9,600

Totale m2

Tubo pluviale in rame

tondo, spessore 5/10 mm, @ 100
mm (kg/m 1,50).

quantita come da art. precedente
24,192

Totale m

Intonaco civile per esterni su pareti
verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra
predisposte guide, compreso velo

con malta bastarda

quantita trattata 226,92
Totale m2

Rifacimento e/o ripresa di cornicioni
esistenti a sezione semplice con
angoli retti esequiti con struttura in
mattoni  pi.....ecessaria per la
garanzia statica e per il
collegamento con le pareti esistenti,
escluso ancoraggi metallici ed
intonaco

per sezione in aggetto fino a 60
cmq

cornicioni facciate fronte e tergale,
si valuta il 10% della voce 2 * 41,40
* (0,6+0,20+1,40) * (10%)
cornicioni facciate laterali, si valuta
il 10% della voce 2 * 8,80 *
(0,6+0,20+0,40) * (10%)

Totale m2

applicazione di guaina liquida
elastobituminosa a freddo
monocomponente addittivata per
impermeabilizzazioni di superfic.....o
o la suggellatura degli incastri di
muro, i colli di raccordo con le pareti
verticali e il sollevamento dei
materiali.

in due mani per lo spessore di 3
mm

impermeabilizzazione terrazzi (6*2)
*1,5%1,20

Totale m2
Operaio edile
Specializzato

mano d'opera necessaria per il
ripristino dei montanti ringhiere,
materiale incluso esclusa assistenza
muraria 3*8

Totale h

Qualificato

A RIPORTARE

24,19200

24,19200

24,19000

24,19000

226,92000

226,92000

18,21600

2,11200

20,32800

21,60000

21,60000

24,00000

24,00000

14,03529

16,10000

29,21184

204,17325

31,69701

36,86364

51,62000

0,00000

55,00000

51,12100

2,68700

0,00000

7,24502

0,00000

16,06651

104,37541

0,85170

0,00000

175,27152

0,00000

3.645,81245

2.121,74333

18,39672

0,00000

43.130,47510

339,54174

389,45900

6.628,75073

4.150,43383

684,65542

884,72736

56.208,04318




()

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RU.M10.001.003

01.E02.003

1000
01.E02.003.001

01.E02.002

1020
01.E02.002.005

PR.P22.043

1070
PR.P22.043.012

PR.P22.044

1080
PR.P22.044.005

490
17.N05.002.014

500
17.N05.002.020

510

RIPORTO

mano d'opera necessaria per il
ripristino dei montanti ringhiere,
materiale incluso esclusa assistenza
muraria 3*8

Totale h

Posa in opera di pavimento in
ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillature
dei  giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo
la UNI 11493:2013.

piastrelle rettangolari o quadrate
posate lineari o diagonali

quantita come da
art.02.A03.009.002 77,60

Totale m2
Posa in opera del cotto imprunetino
su sottofondo precostituito
Zoccolino battiscopa cm 8X33

terrazzi ai piani (2*6) * 3
12 ¥ 1,20

Totale ml
Piastrelle da rivestimento e da
pavimentazione,  certificate = CE
secondo la UNI EN 14411:2016:
Klinker cm 20x20 e 12x24

quantita trattata 77,60
Totale m2

COTTO: elementi per
pavimentazione di laterizio certificati
CE secondo la UNI EN 1344:2013

Zoccolino battiscopa cm 8x33

quantita trattata 50,40
Totale m

Oneri speciali

Montaggio di recinzione area
adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna — con
pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 + basamento in
cemento, incluso nolo per il primo
mese.

necessaria per area di cantiere e
aree interdette ai fruitori
dell'immobile 21,43+2%*11,29

Totale Cadauno

Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo di recinzione per area
adibita a cantiere realizzata con
pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 con basamento in
cemento, esclusa segnaletica e
calcolato cad per ogni mese di
utilizzo

mese successivo 44,01
Totale Cadauno

Smontaggio di recinzione per area

A RIPORTARE

24,00000

24,00000

77,60000

77,60000

36,00000
14,40000

50,40000

77,60000

77,60000

50,40000

50,40000

44,01000

44,01000

44,01000

44,01000

34,22232

13,53560

5,56129

34,43548

8,18540

21,43731

5,56103

0,00000

58,77800

77,64000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7,95595

4,31779

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

617,38172

217,61662

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

56.208,04318

821,33568

1.050,36256

280,28902

2.672,19325

412,54416

943,45601

244,74093

62.632,96479

-10 -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

17.N05.002.015

17.N05.003

520
17.N05.003.033

540
17.N05.003.034

580
17.N05.003.057

600
17.N05.003.058

610
17.N05.003.060

620
17.N05.003.061

RIPORTO
adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna — in
struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa.

44,01
Totale m

NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI
previste nel PSC (Apprestamenti -
Digs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett.
a) ): montaggio e smo.....ano di
appoggio, devono essere realizzati
secondo un progetto di calcolo a
firma di un ingegnere o architetto
abilitato.

Ponteggi e castelli di tiro.

Montaggio ponteggio metallico in
tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica, incluso nolo per
il primo mese.

facciate laterali 1 * 9 * 0 * 12,50

facciata interna terrazzi con fioriere
1 * 42 * (50%) * 12,50

Totale m2

Smontaggio ponteggio metallico in
tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica.

525
Totale m2

Montaggio struttura fuoriponte in
tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancor.....ali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra
la parte di lavorazione h 1,20 metri,
incluso nolo per il primo mese.

necessaria per le lavorazioni in
copertura falda tergale
41,40+0,60+0,60

Totale m

Smontaggio struttura fuoriponte in
tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio della
struttura mediante diagonali di
sostegno,  prolungamento  del
parapetto sopra la parte di
lavorazione h 1,20 metri.

46,60
Totale m

Montaggio castello di tiro in
appoggio a terra o sospeso da terra
per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 la..... misurato per
perimetro di base per laltezza.
Esclusa la segnaletica diurna e
notturna, incluso nolo per il primo
mese.

per il sollevamento e calo a terra
dei materiali (1,8*3) * 12,20

Totale m2

Smontaggio castello di tiro in
appoggio a terra o sospeso da terra

A RIPORTARE

44,01000

44,01000

0,00000
262,50000

262,50000

525,00000

525,00000

42,60000

42,60000

46,60000

46,60000

65,88000

65,88000

5,16908

17,02280

7,29727

32,56656

13,95760

19,75305

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

62.632,96479

227,49121

4.468,48500

3.831,06675

1.387,33546

650,42416

1.301,33093

74.499,09830

-11 -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

17.N06.004

650
17.N06.004.011

17.N06.005

660
17.N06.005.001

17.P07.002

690
17.P07.002.001

700
17.P07.002.013

17.P07.003
710
17.P07.003.001

720
17.P07.004.001

RIPORTO
per permettere I'accesso di carico e
scarico, con 3 I.....mpiuto e finito a
regola darte, misurato  per
perimetro di base per laltezza.
Esclusa la segnaletica diurna e
notturna.

65,88
Totale m2

NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE (DIgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. a) e c))

Box prefabbricati di cantiere
composti da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura
portante in profilati.....ico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione
basamento- compreso montaggio e
smontaggio.

adibito a spogliatoio di dimensioni
cm  240x450x240 -  noleggio
mensile

si prevede I'onere del nolo per il
mese successivo al primo 1

Totale Cadauno

NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE (DIgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. a) e c))

WC chimici

portatile senza lavamani - noleggio
mensile

si prevede I'onere del nolo per il
mese successivo al primo 1

Totale Cadauno

Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

Lanterna segnaletica a luce rossa
fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts 0 a
batteria, certificata CE secondo la
UNI EN 12352:2006

disposti ai 4 angoli del ponteggio
soprastante la rete di recinzione 2
Totale Cadauno

Cartello di norme ed istruzioni, da
parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensioni mm
250x350, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri

1

Totale Cadauno
Attrezzature di primo soccorso
Cassetta contenente presidi

medicali prescritti dall'allegato 1
D.M. 15.7.2003 n. 389

1

Totale Cadauno
Estintore  portatle a polvere
omologato, montato a parete con
apposite staffe e corredato di

cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.

1

Totale Cadauno

A RIPORTARE

65,88000

65,88000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

2,00000

2,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

8,46610

309,02400

211,12000

10,15000

7,14850

105,56000

56,84000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

74.499,09830

557,74667

309,02400

211,12000

20,30000

7,14850

105,56000

56,84000

75.766,83747

-12 -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

17.P06.006

730
17.P06.006.005

17.508.002
740
17.508.002.001

02.A03.011

820
02.A03.011.003

01.F04.005
1060
01.F04.005.001

02.F04.004

1030
02.F04.004.003

RIPORTO
terra e
scariche

messa a
contro le

Impianto di
protezione
atmosferiche
Dispersore a croce in acciaio
zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5
mm. Con bandiera a 3 fori @ 11
mm per allacciamento di corde,
tondi, piatti, funi. - lunghezza m.
3,00

messa in sicurezza dei ponteggi 4
Totale Cadauno

Riunioni di informazione
Informazione dei lavoratori
mediante la  distribuzione  di
opuscoli informativi sulle norme di
igiene e sicurezza del lavoro

4
Totale Cadauno

Totale Oneri speciali Euro
Totale Edifici civili e industriali
Euro
Finiture di opere generali di
natura edile e tecnica

Spicconature di intonaci fino a
ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del
velo, stabilitura e.....escluso
eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera
provvisionale

su pareti interne ed esterne con
intonaco a cemento

facciata tergale, si valuta il 20%
dell'intera facciata 41,40 * 9,20 *
(30%)
facciate laterali, si valuta il 20%
dell'intera facciata 2 * 8,80 * 9,20 *
(30%)
parapetti, si valuta il 20% (4*6) *
1,00 * (30%)
intradosso terrazzi (3*4) * 1,50 *
10,20 * (30%)
2*1%*3*(30%)

Totale m2

Verniciatura di facciate esterne

con pittura idrorepellente
traspirante

quantita come da voce precedente
41,40 * 9,60

8,80 * 9,60
Totale m2

Totale Finiture di opere
generali di natura edile e
tecnica Euro
Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi

Sabbiatura a secco con sabbia
silicea spinta ad aria compressa,
escluso allontanamento del
materiale di risulta
per asportazione di
opere in ferro

ruggine da

A RIPORTARE

4,00000

4,00000

4,00000

4,00000

114,26400

48,57600

7,20000

55,08000

1,80000

226,92000

397,44000

84,48000

481,92000

43,84800

27,50989

13,48648

9,87464

0,00000

0,00000

75,77800

36,66700

0,00000

0,00000

10,21978

3,62073

0,00000

0,00000

2.319,07248

1.744,90220

75.766,83747

175,39200

110,03956

14.607,50118
44.472,97401

3.060,35204

4.758,78651

7.819,13855

83.871,40758

-13 -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

01.F04.006

1040
01.F04.006.009

2050
17.N05.002.017

17.N06.004

2055
17.N06.004.002

02.A03.011

2110
02.A03.011.001

AT.N06.006
2115
AT.N06.006.008

02.810.003

RIPORTO
facciata tergale ringhiera piani 1, 2,
3(3*%4) * 1,20 * 0,80

Totale m2

Verniciature di infissi nuovi o
rigenerati ed altri elementi in ferro
ringhiere di scala: una mano di
minio e due mani di smalto

facciata tergale ringhiera piani 1, 2,
3(3*4) * 1,20 * 0,80

Totale m2

Totale Finiture di opere
generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi Euro
Totale Campi Bisenzio Via dei
Platani 13/a - f Euro
Lastra a Signa Via A. Gramsci
109/a.b
Edifici civili e industriali

Smontaggio di recinzione per area
adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna — con
pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 con basamento in
cemento.

necessaria a fine lavori 3 * 50
Totale Cadauno

NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE (DIgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. a) e c))

Box prefabbricati di  cantiere
composti da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura
portante in profilati.....ico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione
basamento- compreso montaggio e
smontaggio.

Ad uso spogliatoio dotato di
armadietti a due scomparti, dim.
m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

1
Totale Cadauno

Spicconature di intonaci fino a
ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del
velo, stabilitura e.....escluso
eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi
per regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera
provvisionale

su pareti interne ed esterne con
intonaco a calce

muretti sistemazioni esterne, a
forfait 3 * 50

Totale m2

Piattaforme

Elettriche a Pantografo altezza 10-
12 m - 1 mese

necessaria per i lavori in altezza
30*8
Totale h

Recupero corticale di superfici di
elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica ..... solo una parte

A RIPORTARE

11,52000

11,52000

11,52000

11,52000

150,00000

150,00000

1,00000

1,00000

150,00000

150,00000

240,00000

240,00000

22,30674

10,33428

9,18792

0,00000

9,21964

7,02917

67,40700

50,32000

0,00000

0,00000

75,39900

0,00000

15,03630

5,20021

0,00000

0,00000

6,95152

0,00000

173,21818

59,90642

0,00000

0,00000

1.042,72800

0,00000

83.871,40758

256,97364

119,05091

376,02455

52.668,13711

1.378,18800

0,00000

1.382,94600

1.687,00080

88.695,56693
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

2120
02.810.003.001

2130
02.810.003.002

2140
02.B10.003.005

2145
02.B10.003.025

2150
02.B10.003.017

02.A07.011

2170
02.A07.011.001

01.F04.011

2180
01.F04.011.003

RIPORTO
di quella superficie, indicheranno e
concorderanno,  preventivamente,
quale €' la percentuale da trattare)
scarifica con martello demolitore e
finitura manuale di  superfici
degradate di ca. fino a
raggiungere la superficie sana e
compatta (a)

intradosso terrazzi prospetto
frontale e tergale (2*6) * 1,5 * 1,20
parapetti terrazzi prospetto frontale
e tergale (2*6) * 1,2 * 1,20
cornicioni laterali 2 * 13,23 *
(0,30+0,60)

cornicioni laterali 2 * 37,38 *
(0,30+0,60)

parete in c.a. piano pilotis 37,38 * 3

Totale m2

pulizia con idropulitrice a 200 atm o
sabbiatrice per la preparazione del
cl.s. compatto a  successivi
trattamenti (b)

quantita come da art. precedente
242,118

Totale m2

malta tixotropica,
monocomponente, polimero
modificata per uno spessore fino a
25 mm per ripristino della sezione
originaria; per interventi fino a mq
1 di superficie (d)

quantita come da art.precedente
242,118 * (90%)

Totale m2

malta rasante a base cementizia,
premiscelata, polimero-modificata,
marcata CE, a Norma EN 1504-3, di
tipo CC e PCC, applicazione a
spatola

242,12 * (90%)
Totale m2

pittura monocomponente acrilica,
impermeabilizzante, traspirante,
anticarbonatazione data in due
mani a pennello (f)

quantita come da art.precedente
242,118

Totale m2

Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.

Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori @ m 50,00. -
da demolizioni di qualsiasi genere

Materali di risulta 15

Totale m3
Preparazione alla verniciatura di
opere metalliche
Brossatura manuale con impiego di
spazzole metalliche e tela smeriglio

per asportare formazioni superficiali
di ruggine

A RIPORTARE

21,60000

17,28000

23,81400

67,28400

112,14000

242,11800

242,12000

242,12000

217,90800

217,90800

217,90800

217,90800

242,12000

242,12000

15,00000

15,00000

16,22666

7,70053

83,88135

21,81816

10,44546

43,14156

72,16300

63,77900

35,08900

51,88600

36,84800

78,37000

11,70964

4,91132

29,43313

11,32057

3,84894

33,81004

2.835,11462

1.189,12880

6.413,71449

2.466,84277

931,90535

507,15060

88.695,56693

3.928,76647

1.864,45232

18.278,41722

4.754,35161

2.529,05478

647,12340

120.697,73273
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14/09/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E ; o
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 120.697,73273
corrimano ai terrazzi fronte e 8,64000
tergale (2*¥12) * 1,20 * 0,30
-2%*1,20*0,3 -0,72000
Totale m2 7,92000 3,12012 78,37000 2,44524 19,36630 24,71135
01.F04.012 Verniciatura di opere metalliche
2190 con pittura di fondo all'ossido di
01.F04.012.002 ferro su superfici gia preparate; per
ogni strato applicato
corrimano ai terrazzi fronte e 8,64000
tergale (2*¥12) * 1,20 * 0,30
-2%1,20*0,3 -0,72000
Totale m2 7,92000 4,77565 51,20200 2,44523 19,36622 37,82315
2195 con pittura di fondo all'ossido di
01.F04.012.002 ferro su superfici gia preparate; per
ogni strato applicato
corrimano ai terrazzi fronte e 8,64000
tergale (2*12) * 1,20 * 0,30
-2%1,20*0,3 -0,72000
Totale m2 7,92000 4,77565 51,20200 2,44523 19,36622 37,82315
RU.M10.001 Operaio edile
2200 Specializzato
RU.M10.001.002
oneri restauro pali cancelli di 32,00000
ingresso aree parcheggio 8*4
Messa in quota di pozzetti e caditoie 32,00000
esistenti 8%4
Totale h 64,00000 36,86364 0,00000 0,00000 0,00000 2.359,27296
2210 Comune
RU.M10.001.004
Ralizzazione di predisposizione per 40,00000
automazione cancello ingresso 8*5
Messa in quota di pozzetti e caditoie 40,00000
esistenti 8*5
Totale h 80,00000 30,81540 0,00000 0,00000 0,00000 2.465,23200
02.A07.011 Scarrettamento dei materiali di
risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
2220 Scarrettamento dei materiali di
02.A07.011.001 risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori @ m 50,00. -
da demolizioni di qualsiasi genere
Materali di risulta marciapiede 20,00000
rimossi 20
altri materiali di resulta 10 10,00000
Totale m3 30,00000 43,14156 78,37000 33,81004 1.014,30120 1.294,24680
RU.M10.001 Operaio edile
2260 Specializzato
RU.M10.001.002
Oneri per il restauro dei cancelli 16,00000
ingresso 2*8
Oneri per la messa in quota di 16,00000
pozzetti e caditoie esistenti 2*8
Totale h 32,00000 36,86364 0,00000 0,00000 0,00000 1.179,63648
2270 Comune
RU.M10.001.004
Oneri per il restauro dei cancelli 16,00000
ingresso 2*8
Oneri per la messa in quota di 12,00000
pozzetti e caditoie esistenti 12
Totale h 28,00000 30,81540 0,00000 0,00000 0,00000 862,83120
A RIPORTARE 128.959,30982
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

02.A03.002

2280
02.A03.002.003

02.E05.001

2290
02.E05.001.001

02.E05.015

2300
02.E05.015.001

01.E02.003

2310
01.E02.003.001

2320
01.E02.003.001

PR.P22.043

2330
PR.P22.043.012

02.A03.032

2340

RIPORTO

Demolizione  di  strutture in
calcestruzzo eseguita a qualsiasi
piano, altezza o  profondita
esclusivamente a mano con ausilio
di martello demolitore, escluso lo
scavo per ritrovamento della
muratura al di sotto del piano di
campagna

conglomerato cementizio armato,
qualsiasi tipo e sezione compreso
taglio dei ferri situata entro terra

marciapiede tergale 1 * 37,38 *
0,10
laterali 2 * 13,23 * 0,10

Totale m3

Massetto in conglomerato
cementizio C12/15 classe di
consistenza S3 tirato a regolo; il
tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte

Spessore fino a cm. 5

marciapiede tergale 1 * 37,38 * 1
laterali 2 * 13,23 * 1
Totale m2

Livellamento di  massetti  per
pavimentazioni, composto da malta
cementizia autolivellante  pronta
all'uso, steso con regolo o barra
livellatrice; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

spessore fino a 20 mm

quantita come da art. preced. 63,84
Totale m2

Posa in opera di pavimento in
ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillature
dei  giunti, distanziatori (se
necessari) e pulizia finale, secondo
la UNI 11493:2013.

piastrelle rettangolari o quadrate

posate lineari o diagonali

quantita come da art. preced. 63,84
Totale m2

piastrelle rettangolari o quadrate

posate lineari o diagonali

quantita come da art.preced. 62,84
Totale m2

Piastrelle da rivestimento e da

pavimentazione,  certificate = CE
secondo la UNI EN 14411:2016:

Klinker cm 20x20 e 12x24

62,84
62,84 * (10%)

Totale m2
Smontaggio di docce, raccordi,
pluviali, converse e simili, compreso

disancoraggio dai sostegni;
misurazione sviluppo per lunghezza:

per qualsiasi dimensione

A RIPORTARE

3,73800

2,64600

6,38400

37,38000
26,46000

63,84000

63,84000

63,84000

63,84000

63,84000

62,84000

62,84000

62,84000
6,28400

69,12400

392,68421

19,22984

7,77115

13,53560

13,53560

34,43548

66,76300

50,89700

27,46200

58,77800

58,77800

0,00000

262,16776

9,78741

2,13411

7,95595

7,95595

0,00000

1.673,67898

624,82825

136,24158

507,90785

499,95190

0,00000

128.959,30982

2.506,89600

1.227,63299

496,11022

864,11270

850,57710

2.380,31812

137.284,95695

-17 -




()

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

14/09/2022

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

02.A03.032.001

01.F05.005

2350
01.F05.005.002

2040
17.N05.002.014

17.N06.005

2060
17.N06.005.001

2065
17.P07.004.001

17.P07.003
2070
17.P07.003.001

17.508.002
2080
17.508.002.001

17.P07.002

2100
17.P07.002.013

RIPORTO

pluviali da sostituire prospetti
frontale e tergale (2*4) * 10,20

Totale m2

Fornitura e posa in opera di tubi
pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,
completi di braccioli per colonne
normali :

in rame spess. 8/10 mm.

quantita come da art. precedente
81,60

Totale m

Oneri speciali

Montaggio di recinzione area
adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna — con
pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 + basamento in
cemento, incluso nolo per il primo
mese.

necessaria al fine di circoscrivere le
aree di intervento 3 * 50

Totale Cadauno
NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE

DEL CANTIERE (DIgs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. a) e c))

WC chimici

portatile senza lavamani - noleggio
mensile

uso cantiere per la durata 3
Totale Cadauno

Estintore  portatle a polvere
omologato, montato a parete con
apposite staffe e corredato di
cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.

sicurezza collettiva 1
Totale Cadauno

Attrezzature di primo soccorso

Cassetta contenente presidi
medicali prescritti dall'allegato 1
D.M. 15.7.2003 n. 389

1
Totale Cadauno

Riunioni di informazione
Informazione dei lavoratori
mediante la  distribuzione  di
opuscoli informativi sulle norme di
igiene e sicurezza del lavoro

sicurezza collettiva 4
Totale Cadauno

Segnaletica e illuminazione di

sicurezza

Cartello di norme ed istruzioni, da
parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensioni mm
250x350, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri

obbligatorio 1

Totale Cadauno

A RIPORTARE

81,60000

81,60000

81,60000

81,60000

150,00000

150,00000

3,00000

3,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

4,00000

4,00000

1,00000

1,00000

14,03529

48,59147

21,43731

211,12000

56,84000

105,56000

27,50989

7,14850

51,62000

19,73500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7,24502

9,58953

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

591,19363

782,50565

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

137.284,95695

1.145,27966

3.965,06395

3.215,59650

633,36000

56,84000

105,56000

110,03956

7,14850

146.523,84512
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14/09/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E .
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 146.523,84512

Totale Oneri speciali Euro

Totale Edifici civili e industriali
Euro

Totale Lastra a Signa Via A.
Gramsci 109/a.b Euro

Importo Lavori Euro
Importo manodopera Euro

48.874,73483

4,128,54456
62.276,41299

62.276,41299

146.523,84512
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

14/09/2022

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

MANODOPERA

% MAN.

A) LAVORI
Calenzano - Via A. Grandi 16

Edifici civili e industriali

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e
vetrosi

Campi Bisenzio Via dei Platani 13/a-f

Edifici civili e industriali

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e
vetrosi

Lastra a Signa Via A. Gramsci 109/a.b

Edifici civili e industriali

IMPORTO LAVORI Euro
Oneri generici Euro
Oneri speciali Euro

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

31.579,29502
14.389,89432
16.052,02534
1.137,37536
52.668,13711
44.472,97401
7.819,13855
376,02455
62.276,41299

62.276,41299

346,97602
29.299,79815

116.877,07095

146.523,84512

146.523 84512

10.504,58511
850,57538
9.654,00973
0,00000
17.094,85731
12.797,75803
4.063,97468
233,12460
21.275,29241

21.275,29241

48.874,73483

33,26
415
5,910
92
60,14
200
0,000
00
32,45
768
28,77
648

51,97
471
61,99
718
34,16
268
34,16
268

33,35616

Firenze Ii, 14/09/2022

Il Progettista
Arch. Mohamed Badaoui




