

C A S A S P A



Comune di

Provincia di FI

OGGETTO: Intervento di recupero e ripristino funzionale di n. 112 alloggi di e.r.p. posti nei comuni vari della provincia di Firenze ripartiti in n. 9 lotti d'intervento.

Finanziamento di programma: G.R.T. 648/2020 - € 2.337.200,69 - annualità 2021

CODICE CANTIERE: Ristrutturazione n° 112 alloggi sfitti di risulta ambito Lode Fiorentino

FINANZIAMENTO: Finanziamenti: G.R.T. 648/25.05.2020 - Annualità 2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Firenze li, 20/12/2021

Il Progettista
Geom. Alessio Romagnoli



C A S A S P A
50121 FIRENZE - VIA FIESOLANA 5 - INFO@CASASPA.ORG - WWW.CASASPA.IT - TEL 055.22.624.1 - FAX 055.22.624.269
C.F. e P.I. 05264040485 - REA 533622

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Marconi 14 - Capalle - 00060115 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
30	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	834,090739	68,308170	569,752120	0,000000	0,000000 (0,000000%)
40	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc.. 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	380,882382	66,770651	254,317646	0,000000	0,000000 (0,000000%)
50	02.A03.001 02.A03.001.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra Demolizione abuso 0 * 0 * 0	0,000000					
		Totale m ³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
60	02.A03.006 02.A03.006.003	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
70	02.A03.007 02.A03.007.001	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
80	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000 (0,000000%)



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Marconi 14 - Capalle - 00060115 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
90	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000	0,000000 (0,000000%)
100	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai, escluse opere provvisorie pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Bagni + Cucinotto 15,70	15,700000					
		Totale m ²	15,700000	15,141510	65,330000	9,891948	155,303584	237,721707 (0,074675%)
110	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore 70	70,000000					
		Totale m	70,000000	4,248760	78,440000	3,332727	233,290890	297,413200 (0,093426%)
120	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore Bagni + Cucinotto 15,70	15,700000					
		Totale m ²	15,700000	3,148600	60,200000	1,895457	29,758675	49,433020 (0,015528%)
130	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
		Totale m ²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000	0,000000 (0,000000%)
140	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 Bagni + Cucinotto 50	50,000000					
		Totale m ²	50,000000	9,592620	79,050000	7,582966	379,148300	479,631000 (0,150665%)
150	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 Bagni + Cucinotto 10	10,000000					
		Totale m ²	10,000000	12,647600	79,050000	9,997928	99,979280	126,476000 (0,039730%)
		A RIPIANTARE						1.190,674927



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Marconi 14 - Capalle - 00060115 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
160	02.A03.010.003	in carta da parati	RIPORTO					1.190,674927
			Totale m ²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000
								(0,000000%)
170	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta						
			Totale m ²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000
								(0,000000%)
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale						
180	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce Bagni + Cucinotto 25						
			Totale m ²	25,000000	11,661530	78,960000	9,207944	230,198600
								291,538250
								(0,091580%)
190	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
			Totale m ²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000
								(0,000000%)
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26						
200	02.A03.033.001	per infissi in legno Porte interne 3 * 0,8 * 2,05						
			Totale m ²	4,920000	20,776170	78,930000	16,398631	80,681265
								102,218756
								(0,032110%)
	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci						
210	02.A03.034.001	di vetri rotti o non riutilizzabili						
			Totale m ²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000
								(0,000000%)
	02.A03.035	Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
220	02.A03.035.001	lavabo						
			A RIPORTARE					1.584,431933



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Marconi 14 - Capalle - 00060115 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					1.584,431933
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	22,812500	79,050000	18,033281	18,033281	22,812500 (0,007166%)
230	02.A03.035.002	lavello da cucina						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,009274%)
240	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	28,180150	79,050000	22,276409	22,276409	28,180150 (0,008852%)
250	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,009695%)
260	02.A03.035.006	piatto doccia						
			Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
270	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,021232%)
	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
280	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		5	5,000000					
			Totale Cadauno	4,719460	78,990000	3,727901	18,639505	23,597300
			A RIPORTARE					1.786,996873



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Marconi 14 - Capalle - 00060115 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								1.786,996873 (0,007413%)
290	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
300	02.A03.038 02.A03.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1" 150	150,000000					
		Totale m	150,000000	0,689930	76,880000	0,530418	79,562700	103,489500 (0,032509%)
310	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro 150	150,000000					
		Totale m	150,000000	0,152750	79,050000	0,120749	18,112350	22,912500 (0,007197%)
320	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i 0	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
330	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r 50	50,000000					
		Totale m	50,000000	34,030732	59,692667	20,313852	1.015,692600	1.701,536600 (0,534499%)
340	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i 0	0,000000					
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A04.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti						
		A RIPORTARE						3.614,935473



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Marconi 14 - Capalle - 00060115 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						6.469,928525 (0,000000%)
410	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta di calce. 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000	0,000000 (0,000000%)
420	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con Bagni + Cucinotto 50	50,000000					
		Totale m ²	50,000000	48,491978	37,349383	18,111455	905,572750	2.424,598900 (0,761632%)
430	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore Bagni + Cucinotto 10	10,000000					
		Totale m ²	10,000000	36,985759	39,976185	14,785495	147,854950	369,857590 (0,116182%)
440	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit						
		Totale m ²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
450	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm Bagni + Cucinotto						
		Totale m ²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
460	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa						
		Totale m ²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						9.264,385015



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Marconi 14 - Capalle - 00060115 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						9.264,385015 (0,000000%)
470	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
480	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st 70	70,000000					
		Totale m	70,000000	12,165768	32,400465	3,941765	275,923550	851,603760 (0,267512%)
490	01.C02.010 01.C02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5						
		Totale m²	0,000000	39,055280	57,060000	22,284943	0,000000	0,000000 (0,000000%)
500	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,164401%)
510	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente. 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
520	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as						
		A RIPORTARE						10.639,347503



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Marconi 14 - Capalle - 00060115 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						10.639,347503
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
530	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
540	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
550	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.						
		Totale cad	0,000000	180,693612	49,188236	88,880000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
560	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	301,971692	11,751220	35,485358	0,000000	0,000000 (0,000000%)
570	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo. 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
580	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.						
		A RIPORTARE						10.639,347503



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Marconi 14 - Capalle - 00060115 0204

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					10.639,347503
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
590	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)						
600	06.I04.021.002	per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
610	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95						
		50	50,000000					
		Totale Cadauno	50,000000	21,244880	20,190000	4,289341	214,467050	1.062,244000 (0,333680%)
	06.I04.069	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						
620	06.I04.069.010	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Tl 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	340,162930	4,290000	14,592990	0,000000	0,000000 (0,000000%)
630	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,049803%)
		A RIPORTARE						11.860,134250



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Marconi 14 - Capalle - 00060115 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
640	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda. 1	1,000000					11.860,134250
		RIPORTO						
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,018965%)
650	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,033706%)
660	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 2	2,000000					
		Totale cad	2,000000	501,268527	33,792866	169,393002	338,786004	1.002,537054 (0,314924%)
670	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 2	2,000000					
		Totale cad	2,000000	499,034723	33,159737	165,478602	330,957204	998,069446 (0,313521%)
680	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 2	2,000000					
		Totale cad	2,000000	462,008435	27,613543	127,576898	255,153796	924,016870 (0,290259%)
690	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	0,000000					
		Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
700	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 2	2,000000					
		A RIPORTARE						14.952,429045



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Marconi 14 - Capalle - 00060115 0204

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						14.952,429045
		Totale cad	2,000000	760,948103	17,021154	129,522148	259,044296	1.521,896206 (0,478069%)
710	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
720	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
730	06.I01.005 06.I01.005.003	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	89,430760	43,360000	38,777178	38,777178	89,430760 (0,028093%)
740	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione						
		0,5	0,500000					
		Totale cad	0,500000	1.717,795404	17,086838	293,516918	146,758459	858,897702 (0,269803%)
750	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)						
		Totale cad	0,000000	33,067151	8,426504	2,786405	0,000000	0,000000 (0,000000%)
760	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO						
		0,5	0,500000					
		Totale cad	0,500000	241,577866	40,602303	98,086177	49,043089	120,788933 (0,037943%)
		A RIPORTARE						17.543,442646



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Marconi 14 - Capalle - 00060115 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
770	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO	RIPORTO					17.543,442646
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,161063%)
780	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	427,824063	28,684965	122,721183	122,721183	427,824063 (0,134391%)
790	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	317,585145	28,874034	91,699643	91,699643	317,585145 (0,099762%)
800	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA						
		Totale cad	0,000000	548,892980	35,486077	194,780586	0,000000	0,000000 (0,000000%)
810	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	776,363264	33,502953	260,104619	260,104619	776,363264 (0,243877%)
820	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260	120,546417 (0,037867%)
830	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
		2	2,000000					
		Totale cad	2,000000	243,732320	37,117444	90,467207	180,934414	487,464640 (0,153126%)
840	IE.11	Sovraprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
		2	2,000000					
		A RIPORTARE						20.185,959024



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Marconi 14 - Capalle - 00060115 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					20.185,959024	
			Totale cad	2,000000	256,320815	13,719773	35,166634	70,333268	512,641630 (0,161035%)
850	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	105,340004	32,336036	34,062782	34,062782	105,340004 (0,033090%)
860	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189	90,797047 (0,028522%)
870	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000	267,206456 (0,083937%)
880	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala							
			Totale cad	0,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
890	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco							
		170		170,000000					
			Totale m ²	170,000000	6,116280	78,050000	4,773757	811,538690	1.039,767600 (0,326619%)
900	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo							
		170		170,000000					
			Totale m ²	170,000000	6,694550	46,870000	3,137736	533,415120	1.138,073500 (0,357500%)
910	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante							
			Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000	0,000000
			A RIPORTARE						23.339,785261



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Marconi 14 - Capalle - 00060115 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					23.339,785261 (0,000000%)	
920	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate 0	0,000000						
			Totale m ²	3,946950	79,050000	3,120064	0,000000	0,000000 (0,000000%)	
930	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato							
			Totale m ²	5,167170	60,380000	3,119937	0,000000	0,000000 (0,000000%)	
940	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine							
			Totale m ²	7,612130	61,480000	4,679938	0,000000	0,000000 (0,000000%)	
950	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone							
			Totale m ²	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000	0,000000 (0,000000%)	
960	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura.							
			Totale m ²	50,552604	62,428149	31,559055	0,000000	0,000000 (0,000000%)	
970	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, 3 * 0,8 * 2,05	4,920000						
			Totale m ²	4,920000	244,805002	22,300016	54,591555	268,590451	1.204,440610 (0,378347%)
980	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k							
			Totale m ²	0,000000	802,160592	8,122353	65,154315	0,000000	0,000000
			A RIPORTARE					24.544,225871	



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Marconi 14 - Capalle - 00060115 0204

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						24.544,225871 (0,000000%)
990	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq²k						
		Totale m²	0,000000	696,138163	10,571332	73,591076	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1000	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351						
		Totale m²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1010	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13						
		Totale m²	0,000000	149,583636	19,094697	28,562542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1020	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10	C.01	Oneri speciali Cantierizzazione forfettaria 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,180117%)
20	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						25.117,613936



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via dei Platani 5B - San Donno - 006012 0206

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						25.117,613936
1050	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio 1*2	2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	834,090739	68,308170	569,752120	1.139,504240	1.668,181478 (0,524021%)
1060	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc.. 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	380,882382	66,770651	254,317646	254,317646	380,882382 (0,119645%)
1070	02.A03.001 02.A03.001.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra Demolizione abuso 0 * 0 * 0	0,000000					
		Totale m³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1080	02.A03.006 02.A03.006.003	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa	0,000000					
		Totale m²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1090	02.A03.007 02.A03.007.001	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1100	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12	0,000000					
		Totale m²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						27.166,677796



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via dei Platani 5B - San Donnino - 006012 0206

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					27.166,677796
1110	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato	0					
			Totale m²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000
								(0,000000%)
1120	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Bagno 4,70	4,700000					
			Totale m²	4,700000	15,141510	65,330000	9,891948	46,492156
								71,165097
								(0,022355%)
1130	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore 30	30,000000					
			Totale m	30,000000	4,248760	78,440000	3,332727	99,981810
								127,462800
								(0,040040%)
1140	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore Bagno 4,70	4,700000					
			Totale m²	4,700000	3,148600	60,200000	1,895457	8,908648
								14,798420
								(0,004649%)
1150	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
			Totale m²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
1160	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 Bagno + Cucinotto 15	15,000000					
			Totale m²	15,000000	9,592620	79,050000	7,582966	113,744490
								143,889300
								(0,045200%)
1170	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 Bagno + Cucinotto 5	5,000000					
			Totale m²	5,000000	12,647600	79,050000	9,997928	49,989640
								63,238000
								(0,019865%)
			A RIPORTARE					27.587,231413



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via dei Platani 5B - San Donnino - 006012 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
1180	02.A03.010.003	in carta da parati	RIPORTO					27.587,231413
			Totale m ²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000
								(0,000000%)
1190	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta	Totale m ²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000
								(0,000000%)
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale						
1200	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce Bagno + Cucinotto 15	Totale m ²	15,000000	11,661530	78,960000	9,207944	138,119160
								174,922950
								(0,054948%)
1210	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce	Totale m ²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000
								(0,000000%)
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26						
1220	02.A03.033.001	per infissi in legno Porte interne 0 * 0	Totale m ²	0,000000	20,776170	78,930000	16,398631	0,000000
								(0,000000%)
	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci						
1230	02.A03.034.001	di vetri rotti o non riutilizzabili	Totale m ²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000
								(0,000000%)
	02.A03.035	Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
1240	02.A03.035.001	lavabo						
			A RIPORTARE					27.762,154363



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via dei Platani 5B - San Donnino - 006012 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					27.762,154363	
		1	1,000000						
			Totale Cadauno	1,000000	22,812500	79,050000	18,033281	18,033281	22,812500 (0,007166%)
1250	02.A03.035.002	lavello da cucina							
		1	1,000000						
			Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,009274%)
1260	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili							
		1	1,000000						
			Totale Cadauno	1,000000	28,180150	79,050000	22,276409	22,276409	28,180150 (0,008852%)
1270	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet							
		1	1,000000						
			Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,009695%)
1280	02.A03.035.006	piatto doccia							
			Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico							
1290	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto							
		1	1,000000						
			Totale Cadauno	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,021232%)
	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione							
1300	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento							
		0	0,000000						
			Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000
			A RIPORTARE						27.941,122003



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via dei Platani 5B - San Donnino - 006012 0206

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						27.941,122003 (0,000000%)
1310	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1320	02.A03.038 02.A03.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1"						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,010836%)
1330	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,152750	79,050000	0,120749	6,037450	7,637500 (0,002399%)
1340	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1350	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	34,030732	59,692667	20,313852	1.015,692600	1.701,536600 (0,534499%)
1360	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						29.684,792603



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via dei Platani 5B - San Donnino - 006012 0206

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
1380	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50						29.684,792603
		3	3,000000					
		Totale m³	3,000000	103,895884	58,823814	61,115522	183,346566	311,687652 (0,097910%)
1390	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda Bagni + Cucinotto						
		Totale m²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1400	02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne						
		20	20,000000					
		Totale m²	20,000000	32,611120	72,760000	23,727851	474,557020	652,222400 (0,204881%)
1410	02.D06.021 02.D06.021.001	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog...tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm						
		Totale m²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1420	01.A06.015 01.A06.015.001	Vespia aerata con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
		Totale m²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1430	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitura a velo con malta di calce.						
		0	0,000000					
		A RIPORTARE						30.648,702655



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via dei Platani 5B - San Donnino - 006012 0206

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						30.648,702655
		Totale m ²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1440	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con Bagni + Cucinotto 15	15,000000					
		Totale m ²	15,000000	48,491978	37,349383	18,111455	271,671825	727,379670 (0,228490%)
1450	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore Bagni + Cucinotto 4,7	4,700000					
		Totale m ²	4,700000	36,985759	39,976185	14,785495	69,491827	173,833067 (0,054606%)
1460	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finito	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1470	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm Bagno 4,7	4,700000					
		Totale m ²	4,700000	2,128160	67,680000	1,440339	6,769593	10,002352 (0,003142%)
1480	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1490	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 0	0,000000					
		A RIPORTARE						31.559,917744



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via dei Platani 5B - San Donnino - 006012 0206

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						31.559,917744
		Totale m²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1500	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st						
		30	30,000000					
		Totale m	30,000000	12,165768	32,400465	3,941765	118,252950	364,973040 (0,114648%)
	01.C02.010	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.						
1510	01.C02.010.001	spessore lastra in cartongesso mm. 12,5						
		Totale m²	0,000000	39,055280	57,060000	22,284943	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1520	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,164401%)
1530	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	504,585889	2.616,588532 (0,821941%)
1540	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as						
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1550	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla						
		A RIPORTARE						35.064,838044



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via dei Platani 5B - San Donnino - 006012 0206

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						35.064,838044
		posa; assistenza muraria. Il tutto r						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1560	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	484,804419	43,689987	211,810988	211,810988	484,804419 (0,152290%)
1570	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	180,693612	49,188236	88,880000	88,880000	180,693612 (0,056761%)
1580	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	301,971692	11,751220	35,485358	35,485358	301,971692 (0,094857%)
1590	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.						
		4	4,000000					
		Totale cad	4,000000	78,493984	17,219224	13,516055	54,064220	313,975936 (0,098628%)
1600	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						36.346,283703



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via dei Platani 5B - San Donino - 006012 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
1610	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato						36.346,283703
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1620	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)						
	06.I04.021.002	per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1630	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	21,244880	20,190000	4,289341	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1640	06.I04.069	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						
	06.I04.069.010	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	340,162930	4,290000	14,592990	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1650	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,049803%)
1660	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189
		A RIPORTARE						36.565,198639

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via dei Platani 5B - San Donnino - 006012 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						36.565,198639 (0,018965%)
1670	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,033706%)
1680	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,157462%)
1690	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,156760%)
1700	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,145129%)
1710	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	0,000000					
		Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1720	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,239034%)
1730	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di						
		A RIPORTARE						38.895,757663



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via dei Platani 5B - San Donnino - 006012 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						38.895,757663
1740	IS.10	intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta scarico						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1750	06.I01.005 06.I01.005.003	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	89,430760	43,360000	38,777178	38,777178	89,430760 (0,028093%)
1760	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,539606%)
1770	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)						
		1*2	2,000000					
		Totale cad	2,000000	33,067151	8,426504	2,786405	5,572810	66,134302 (0,020775%)
1780	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO						
		0,5	0,500000					
		Totale cad	0,500000	241,577866	40,602303	98,086177	49,043089	120,788933 (0,037943%)
1790	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO						
		1	1,000000					
		A RIPORTARE						40.889,907062



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via dei Platani 5B - San Donnino - 006012 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					40.889,907062	
			Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849
								(0,161063%)	
1800	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	427,824063	28,684965	122,721183	122,721183	427,824063
								(0,134391%)	
1810	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO							
		0		0,000000					
			Totale cad	0,000000	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000	0,000000
								(0,000000%)	
1820	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA							
			Totale cad	0,000000	548,892980	35,486077	194,780586	0,000000	0,000000
								(0,000000%)	
1830	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	776,363264	33,502953	260,104619	260,104619	776,363264
								(0,243877%)	
1840	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260	120,546417
								(0,037867%)	
1850	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO							
		2		2,000000					
			Totale cad	2,000000	243,732320	37,117444	90,467207	180,934414	487,464640
								(0,153126%)	
1860	IE.11	Sovraprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore							
			Totale cad	0,000000	256,320815	13,719773	35,166634	0,000000	0,000000
								(0,000000%)	
1870	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO							
			A RIPORTARE						43.214,838295

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via dei Platani 5B - San Donnino - 006012 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					43.214,838295
		0	0,000000					
			Totale cad	0,000000	105,340004	32,336036	34,062782	0,000000 (0,000000%)
1880	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189 90,797047 (0,028522%)
1890	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000 267,206456 (0,083937%)
1900	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala						
			Totale cad	0,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1910	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco						
		147	147,000000					
			Totale m ²	147,000000	6,116280	78,050000	4,773757	701,742279 899,093160 (0,282430%)
1920	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
		147	147,000000					
			Totale m ²	147,000000	6,694550	46,870000	3,137736	461,247192 984,098850 (0,309132%)
1930	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
			Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000 (0,000000%)
1940	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate						
			A RIPORTARE					45.456,033808



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via dei Platani 5B - San Donno - 006012 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					45.456,033808	
		0	0,000000						
			Totale m ²	0,000000	3,946950	79,050000	3,120064	0,000000	(0,000000%)
1950	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato							
			Totale m ²	0,000000	5,167170	60,380000	3,119937	0,000000	(0,000000%)
1960	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine							
			Totale m ²	0,000000	7,612130	61,480000	4,679938	0,000000	(0,000000%)
1970	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone							
			Totale m ²	0,000000	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000	(0,000000%)
1980	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura.							
		20	20,000000						
			Totale m ²	20,000000	50,552604	62,428149	31,559055	631,181100	1.011,052080 (0,317599%)
1990	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta,							
		0	0,000000						
			Totale m ²	0,000000	244,805002	22,300016	54,591555	0,000000	(0,000000%)
2000	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k							
			Totale m ²	0,000000	802,160592	8,122353	65,154315	0,000000	(0,000000%)
2010	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-							
		A RIPORTARE							46.467,085888



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via dei Platani 5B - San Donno - 006012 0206

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						46.467,085888
		finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k						
		Totale m²	0,000000	696,138163	10,571332	73,591076	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2020	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351						
		Totale m²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2030	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13						
		Valore restauro avvolgibili 5	5,000000					
		Totale m²	5,000000	149,583636	19,094697	28,562542	142,812710	747,918180 (0,234941%)
2040	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1030	C.01	Oneri speciali Cantierizzazione forfettaria						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,180117%)
1040	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontagg						
		0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro						573,388065
		A RIPORTARE						47.788,392133



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Dei Platani 5E - San Donnino - 00060129 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								47.788,392133
2070	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	834,090739	68,308170	569,752120	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2080	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	380,882382	66,770651	254,317646	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna						
2090	02.A03.001.004	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		Demolizione abuso 0 * 0 * 0	0,000000					
		Totale m ³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.006	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:						
2100	02.A03.006.003	di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.007	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco						
2110	02.A03.007.001	per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2120	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12						
		Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						47.788,392133

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Dei Platani 5E - San Donno - 00060129 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					47.788,392133
2130	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in cancellato	0					
			Totale m ²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000
								(0,000000%)
2140	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai, escluse opere provvisorie di pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Bagno + Stanze pav saltati 30	30,000000					
			Totale m ²	30,000000	15,141510	65,330000	9,891948	296,758440
								454,245300
								(0,142691%)
2150	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore 30	30,000000					
			Totale m	30,000000	4,248760	78,440000	3,332727	99,981810
								127,462800
								(0,040040%)
2160	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore Bagno + Stanze pavimenti saltati 30	30,000000					
			Totale m ²	30,000000	3,148600	60,200000	1,895457	56,863710
								94,458000
								(0,029672%)
2170	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
			Totale m ²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
2180	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 Bagno + Cucinotto 15	15,000000					
			Totale m ²	15,000000	9,592620	79,050000	7,582966	113,744490
								143,889300
								(0,045200%)
2190	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 Bagno + Cucinotto 5	5,000000					
			Totale m ²	5,000000	12,647600	79,050000	9,997928	49,989640
								63,238000
								(0,019865%)
			A RIPORTARE					48.671,685533



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Dei Platani 5E - San Donnino - 00060129 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO		
N.	CODICE									
2200	02.A03.010.003	in carta da parati	RIPORTO					48.671,685533		
			Totale m ²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000	0,000000	(0,000000%)
2210	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta								
			Totale m ²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000	0,000000	(0,000000%)
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale								
2220	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce Bagno + Cucinotto 15								
			Totale m ²	15,000000	11,661530	78,960000	9,207944	138,119160	174,922950	(0,054948%)
2230	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce								
			Totale m ²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000	0,000000	(0,000000%)
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26								
2240	02.A03.033.001	per infissi in legno Porte interne 0 * 0								
			Totale m ²	0,000000	20,776170	78,930000	16,398631	0,000000	0,000000	(0,000000%)
	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci								
2250	02.A03.034.001	di vetri rotti o non riutilizzabili								
			Totale m ²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	0,000000	(0,000000%)
	02.A03.035	Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari								
2260	02.A03.035.001	lavabo								
			A RIPORTARE							48.846,608483



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Dei Platani 5E - San Donnino - 00060129 0202

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						48.846,608483
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	22,812500	79,050000	18,033281	18,033281	22,812500 (0,007166%)
2270	02.A03.035.002	lavello da cucina						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,009274%)
2280	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	28,180150	79,050000	22,276409	22,276409	28,180150 (0,008852%)
2290	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,009695%)
2300	02.A03.035.006	piatto doccia						
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accatastamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
2310		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,021232%)
	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accatastamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
2320		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						49.025,576123



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Dei Platani 5E - San Donno - 00060129 0202

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						49.025,576123 (0,000000%)
2330	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2340	02.A03.038 02.A03.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1"						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,010836%)
2350	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,152750	79,050000	0,120749	6,037450	7,637500 (0,002399%)
2360	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2370	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	34,030732	59,692667	20,313852	1.015,692600	1.701,536600 (0,534499%)
2380	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						50.769,246723



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Dei Platani 5E - San Donnino - 00060129 0202

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
2390	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50						50.769,246723
		5	5,000000					
		Totale m³	5,000000	103,895884	58,823814	61,115522	305,577610	519,479420 (0,163183%)
2400	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda						
		Totale m²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2410	02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne						
		20	20,000000					
		Totale m²	20,000000	32,611120	72,760000	23,727851	474,557020	652,222400 (0,204881%)
2420	02.D06.021 02.D06.021.001	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog...tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm						
		Totale m²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2430	01.A06.015 01.A06.015.001	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
		Totale m²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2440	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitura a velo con malta di calce.						
		0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000	0,000000
		A RIPIORTARE						51.940,948543

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Dei Platani 5E - San Donnino - 00060129 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								51.940,948543 (0,000000%)
2450	R.02	<p>Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con</p> <p>Bagni + Cucinotto 15</p>	15,000000	48,491978	37,349383	18,111455	271,671825	727,379670 (0,228490%)
		Totale m ²	15,000000					
2460	R.03	<p>Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore</p> <p>Bago i + Stanze pavimenti saltati 30</p>	30,000000	36,985759	39,976185	14,785495	443,564850	1.109,572770 (0,348547%)
		Totale m ²	30,000000					
2470	R.03A	<p>Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit</p>	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale m ²	0,000000					
2480	01.E05.012 01.E05.012.002	<p>Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p> <p>per ogni cm in più oltre ai 5 cm</p> <p>Bagno + stanze pavimenti saltati 30</p>	30,000000	2,128160	67,680000	1,440339	43,210170	63,844800 (0,020055%)
		Totale m ²	30,000000					
2490	01.E05.021 01.E05.021.003	<p>Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa</p>	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale m ²	0,000000					
2500	01.E05.031 01.E05.031.001	<p>Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p> <p>rete 10x10 Ø 5</p> <p>0</p>	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale m ²	0,000000					
		A RIPORTARE						53.841,745783



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Dei Platani 5E - San Donnino - 00060129 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						53.841,745783 (0,000000%)
2510	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st						
		30	30,000000					
		Totale m	30,000000	12,165768	32,400465	3,941765	118,252950	364,973040 (0,114648%)
	01.C02.010	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.						
2520	01.C02.010.001	spessore lastra in cartongesso mm. 12,5						
		Totale m ²	0,000000	39,055280	57,060000	22,284943	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2530	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,164401%)
2540	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2550	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as						
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2560	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r						
		A RIPORTARE						54.730,077551



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Dei Platani 5E - San Donno - 00060129 0202

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO	0,000000					54.730,077551
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2570	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini						
		Totale cad	0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2580	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.						
		Totale cad	1,000000					
		Totale cad	1,000000	180,693612	49,188236	88,880000	88,880000	180,693612 (0,056761%)
2590	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie						
		Totale cad	0,000000	301,971692	11,751220	35,485358	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2600	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.						
		Totale cad	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2610	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.						
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2620	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato						
		A RIPORTARE						54.910,771163

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Dei Platani 5E - San Donnino - 00060129 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						54.910,771163
		polietilene/alluminio/polietilene reticolato						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2630	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)						
	06.I04.021.002	per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2640	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	21,244880	20,190000	4,289341	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2650	06.I04.069	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						
	06.I04.069.010	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	340,162930	4,290000	14,592990	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2660	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,049803%)
2670	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,018965%)
2680	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi,						
		A RIPORTARE						55.129,686099



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Dei Platani 5E - San Donnino - 00060129 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						55.129,686099
		d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,033706%)
2690	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,157462%)
2700	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,156760%)
2710	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,145129%)
2720	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2730	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,239034%)
2740	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						57.460,245123



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Dei Platani 5E - San Donnino - 00060129 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						57.460,245123 (0,000000%)
2750	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta scarico						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :						
2760	06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	89,430760	43,360000	38,777178	38,777178	89,430760 (0,028093%)
2770	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,539606%)
2780	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)						
		1*2	2,000000					
		Totale cad	2,000000	33,067151	8,426504	2,786405	5,572810	66,134302 (0,020775%)
2790	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO						
		0,5	0,500000					
		Totale cad	0,500000	241,577866	40,602303	98,086177	49,043089	120,788933 (0,037943%)
2800	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,161063%)
2810	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA						
		A RIPORTARE						59.967,127371



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Dei Platani 5E - San Donnino - 00060129 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					59.967,127371
		1	1,000000					
			Totale cad	427,824063	28,684965	122,721183	122,721183	427,824063 (0,134391%)
2820	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO						
		0	0,000000					
			Totale cad	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2830	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA						
			Totale cad	548,892980	35,486077	194,780586	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2840	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
		1	1,000000					
			Totale cad	776,363264	33,502953	260,104619	260,104619	776,363264 (0,243877%)
2850	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
		1	1,000000					
			Totale cad	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260	120,546417 (0,037867%)
2860	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
		2	2,000000					
			Totale cad	243,732320	37,117444	90,467207	180,934414	487,464640 (0,153126%)
2870	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
			Totale cad	256,320815	13,719773	35,166634	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2880	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						
		0	0,000000					
			Totale cad	105,340004	32,336036	34,062782	0,000000	0,000000 (0,000000%)
			A RIPIORTARE					61.779,325755



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Dei Platani 5E - San Donnino - 00060129 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
2890	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO	RIPORTO					61.779,325755
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189	90,797047 (0,028522%)
2900	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000	267,206456 (0,083937%)
2910	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala						
		Totale cad	0,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2920	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco						
		147	147,000000					
		Totale m ²	147,000000	6,116280	78,050000	4,773757	701,742279	899,093160 (0,282430%)
2930	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
		147	147,000000					
		Totale m ²	147,000000	6,694550	46,870000	3,137736	461,247192	984,098850 (0,309132%)
2940	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
		Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2950	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	3,946950	79,050000	3,120064	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						64.020,521268



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Dei Platani 5E - San Donno - 00060129 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					64.020,521268	
2960	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato							
			Totale m ²	0,000000	5,167170	60,380000	3,119937	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2970	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine							
			Totale m ²	0,000000	7,612130	61,480000	4,679938	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2980	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone							
			Totale m ²	0,000000	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2990	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. 20							
				20,000000					
			Totale m ²	20,000000	50,552604	62,428149	31,559055	631,181100	1.011,052080 (0,317599%)
3000	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, 0							
				0,000000					
			Totale m ²	0,000000	244,805002	22,300016	54,591555	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3010	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq ² k							
			Totale m ²	0,000000	802,160592	8,122353	65,154315	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3020	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta- finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq ² k							
			Totale m ²	0,000000	696,138163	10,571332	73,591076	0,000000	0,000000
			A RIPORTARE						65.031,573348



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Dei Platani 5E - San Donnino - 00060129 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
3030	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351						65.031,573348 (0,000000%)
		Totale m²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3040	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13 Valore restauro avvolgibili 5						
		Totale m²	5,000000	149,583636	19,094697	28,562542	142,812710	747,918180 (0,234941%)
3050	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2050	C.01	Oneri speciali Cantierizzazione forfettaria 1						
		Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,180117%)
2060	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio 0						
		Totale m²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro						573,388065
		A RIPORTARE						66.352,879593



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Dei Platani 5C - San Donno - 00060128 0209

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						66.352,879593
3080	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	834,090739	68,308170	569,752120	569,752120	834,090739 (0,262011%)
3090	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	380,882382	66,770651	254,317646	254,317646	380,882382 (0,119645%)
	02.A03.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna						
3100	02.A03.001.004	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		Demolizione abuso 0 * 0 * 0	0,000000					
		Totale m ³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.006	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:						
3110	02.A03.006.003	di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.007	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco						
3120	02.A03.007.001	per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3130	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12						
		Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						67.567,852714



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Dei Platani 5C - San Donnino - 00060128 0209**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					67.567,852714
3140	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato						
		0	0,000000					
			Totale m ²	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3150	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5						
		Bagno 5	5,000000					
			Totale m ²	15,141510	65,330000	9,891948	49,459740	75,707550 (0,023782%)
3160	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore						
		30	30,000000					
			Totale m	4,248760	78,440000	3,332727	99,981810	127,462800 (0,040040%)
3170	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore						
		Bagno 5	5,000000					
			Totale m ²	3,148600	60,200000	1,895457	9,477285	15,743000 (0,004945%)
3180	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
			Totale m ²	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3190	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50						
		Bagno + Cucinotto 15	15,000000					
			Totale m ²	9,592620	79,050000	7,582966	113,744490	143,889300 (0,045200%)
3200	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00						
		Bagno + Cucinotto 5	5,000000					
			Totale m ²	12,647600	79,050000	9,997928	49,989640	63,238000 (0,019865%)
			A RIPORTARE					67.993,893364



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Dei Platani 5C - San Donnino - 00060128 0209**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
3210	02.A03.010.003	in carta da parati	RIPORTO					67.993,893364
			Totale m ²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000 (0,000000%)
3220	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta						
			Totale m ²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale						
3230	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce Bagno + Cucinotto 15						
			Totale m ²	15,000000	11,661530	78,960000	9,207944	138,119160 174,922950 (0,054948%)
3240	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
			Totale m ²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26						
3250	02.A03.033.001	per infissi in legno Porte interne 0 * 0						
			Totale m ²	0,000000	20,776170	78,930000	16,398631	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci						
3260	02.A03.034.001	di vetri rotti o non riutilizzabili						
			Totale m ²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.035	Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
3270	02.A03.035.001	lavabo						
			A RIPORTARE					68.168,816314



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Dei Platani 5C - San Donnino - 00060128 0209**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					68.168,816314	
		1	1,000000						
			Totale Cadauno	1,000000	22,812500	79,050000	18,033281	18,033281	22,812500 (0,007166%)
3280	02.A03.035.002	lavello da cucina							
		1	1,000000						
			Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,009274%)
3290	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili							
		1	1,000000						
			Totale Cadauno	1,000000	28,180150	79,050000	22,276409	22,276409	28,180150 (0,008852%)
3300	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet							
		1	1,000000						
			Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,009695%)
3310	02.A03.035.006	piatto doccia							
			Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accatastamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico							
3320	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto							
		1	1,000000						
			Totale Cadauno	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,021232%)
	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accatastamento od asportazione delle tubazioni di adduzione							
3330	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento							
		0	0,000000						
			Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000
			A RIPORTARE						68.347,783954



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Dei Platani 5C - San Donnino - 00060128 0209

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						68.347,783954 (0,000000%)
3340	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3350	02.A03.038 02.A03.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1"						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,010836%)
3360	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,152750	79,050000	0,120749	6,037450	7,637500 (0,002399%)
3370	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3380	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	34,030732	59,692667	20,313852	1.015,692600	1.701,536600 (0,534499%)
3390	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						70.091,454554



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Dei Platani 5C - San Donnino - 00060128 0209

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
3400	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50						70.091,454554
		5	5,000000					
		Totale m³	5,000000	103,895884	58,823814	61,115522	305,577610	519,479420 (0,163183%)
3410	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda						
		Totale m²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3420	02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne						
		20	20,000000					
		Totale m²	20,000000	32,611120	72,760000	23,727851	474,557020	652,222400 (0,204881%)
3430	02.D06.021 02.D06.021.001	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog...tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm						
		Totale m²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3440	01.A06.015 01.A06.015.001	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
		Totale m²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3450	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitura a velo con malta di calce.						
		0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						71.263,156374



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Dei Platani 5C - San Donnino - 00060128 0209

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						71.263,156374 (0,000000%)
3460	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con Bagni + Cucinotto 15	15,000000					
		Totale m²	15,000000	48,491978	37,349383	18,111455	271,671825	727,379670 (0,228490%)
3470	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore Bago i 5	5,000000					
		Totale m²	5,000000	36,985759	39,976185	14,785495	73,927475	184,928795 (0,058091%)
3480	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit	0,000000					
		Totale m²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3490	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm Bagno 5	5,000000					
		Totale m²	5,000000	2,128160	67,680000	1,440339	7,201695	10,640800 (0,003343%)
3500	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa	0,000000					
		Totale m²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3510	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						72.186,105639



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Dei Platani 5C - San Donnino - 00060128 0209**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					72.186,105639 (0,000000%)	
3520	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato di rinzafo	30						
			Totale m	30,000000	12,165768	32,400465	3,941765	118,252950	364,973040 (0,114648%)
	01.C02.010	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.							
3530	01.C02.010.001	spessore lastra in cartongesso mm. 12,5							
			Totale m ²	0,000000	39,055280	57,060000	22,284943	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3540	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera	1						
			Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,164401%)
3550	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.	1						
			Totale cad	1,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	504,585889	2.616,588532 (0,821941%)
3560	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as							
			Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3570	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r							
			A RIPORTARE						75.691,025939



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Dei Platani 5C - San Donno - 00060128 0209

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO	0,000000					75.691,025939
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3580	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini	1,000000					
		Totale cad	1,000000	484,804419	43,689987	211,810988	211,810988	484,804419 (0,152290%)
3590	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.	1,000000					
		Totale cad	1,000000	180,693612	49,188236	88,880000	88,880000	180,693612 (0,056761%)
3600	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie	1,000000					
		Totale cad	1,000000	301,971692	11,751220	35,485358	35,485358	301,971692 (0,094857%)
3610	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.	5,000000					
		Totale cad	5,000000	78,493984	17,219224	13,516055	67,580275	392,469920 (0,123285%)
3620	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3630	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a						
		A RIPORTARE						77.050,965582



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Dei Platani 5C - San Donno - 00060128 0209**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa.Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato						77.050,965582
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)						
3640	06.I04.021.002	per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3650	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95						
		5	5,000000					
		Totale Cadauno	5,000000	21,244880	20,190000	4,289341	21,446705	106,224400 (0,033368%)
	06.I04.069	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						
3660	06.I04.069.010	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	340,162930	4,290000	14,592990	14,592990	340,162930 (0,106854%)
3670	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,049803%)
3680	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,018965%)
		A RIPORTARE						77.716,267848



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Dei Platani 5C - San Donnino - 00060128 0209**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
3690	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	RIPORTO 1,000000 Totale cad 1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	77.716,267848 107,299236 (0,033706%)
3700	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,157462%)
3710	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,156760%)
3720	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,145129%)
3730	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	0,000000 Totale cad 0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3740	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,239034%)
3750	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1						
			A RIPORTARE					80.046,826872



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Dei Platani 5C - San Donnino - 00060128 0209**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								80.046,826872
			RIPORTO					0,000000
			Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000
								(0,000000%)
3760	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta scarico						
		0		0,000000				
			Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000
								(0,000000%)
	06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :						
3770	06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16						
		1		1,000000				
			Totale Cadauno	1,000000	89,430760	43,360000	38,777178	38,777178
								89,430760
								(0,028093%)
3780	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione						
		In parte già adeguato con quadretti 0,5		0,500000				
			Totale cad	0,500000	1.717,795404	17,086838	293,516918	146,758459
								858,897702
								(0,269803%)
3790	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)						
		0		0,000000				
			Totale cad	0,000000	33,067151	8,426504	2,786405	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
3800	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO						
		0,5		0,500000				
			Totale cad	0,500000	241,577866	40,602303	98,086177	49,043089
								120,788933
								(0,037943%)
3810	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO						
		1		1,000000				
			Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195
								512,732849
								(0,161063%)
			A RIPORTARE					81.628,677116



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Dei Platani 5C - San Donnino - 00060128 0209**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
3820	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA	RIPORTO					81.628,677116
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	427,824063	28,684965	122,721183	122,721183	427,824063 (0,134391%)
3830	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3840	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA						
		Totale cad	0,000000	548,892980	35,486077	194,780586	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3850	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	776,363264	33,502953	260,104619	260,104619	776,363264 (0,243877%)
3860	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260	120,546417 (0,037867%)
3870	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
		2	2,000000					
		Totale cad	2,000000	243,732320	37,117444	90,467207	180,934414	487,464640 (0,153126%)
3880	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
		Totale cad	0,000000	256,320815	13,719773	35,166634	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3890	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	105,340004	32,336036	34,062782	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						83.440,875500



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Dei Platani 5C - San Donno - 00060128 0209**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								83.440,875500 (0,000000%)
3900	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189	90,797047 (0,028522%)
3910	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000	267,206456 (0,083937%)
3920	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala						
		Totale cad	0,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3930	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco						
		180	180,000000					
		Totale m ²	180,000000	6,116280	78,050000	4,773757	859,276260	1.100,930400 (0,345832%)
3940	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
		180	180,000000					
		Totale m ²	180,000000	6,694550	46,870000	3,137736	564,792480	1.205,019000 (0,378529%)
3950	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
		Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3960	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	3,946950	79,050000	3,120064	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						86.104,828403

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Dei Platani 5C - San Donnino - 00060128 0209**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
								86.104,828403 (0,000000%)	
3970	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato							
			Totale m ²	0,000000	5,167170	60,380000	3,119937	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3980	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine							
			Totale m ²	0,000000	7,612130	61,480000	4,679938	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3990	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone							
			Totale m ²	0,000000	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4000	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. 20							
			Totale m ²	20,000000	50,552604	62,428149	31,559055	631,181100	1.011,052080 (0,317599%)
4010	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, 0							
			Totale m ²	0,000000	244,805002	22,300016	54,591555	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4020	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k							
			Totale m ²	0,000000	802,160592	8,122353	65,154315	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4030	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta- finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k							
			A RIPORTARE						87.115,880483

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Dei Platani 5C - San Donnino - 00060128 0209**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						87.115,880483
		Totale m²	0,000000	696,138163	10,571332	73,591076	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4040	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351						
		Totale m²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4050	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13 Valore restauro avvolgibili 5	5,000000					
		Totale m²	5,000000	149,583636	19,094697	28,562542	142,812710	747,918180 (0,234941%)
4060	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Oneri speciali						
3060	C.01	Cantierizzazione forfettaria 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,180117%)
3070	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro						573,388065
		A RIPORTARE						88.437,186728



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								88.437,186728
4090	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio 1*2	2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	834,090739	68,308170	569,752120	1.139,504240	1.668,181478 (0,524021%)
4100	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc.. 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	380,882382	66,770651	254,317646	254,317646	380,882382 (0,119645%)
4110	02.A03.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra Demolizione abuso 0 * 0 * 0	0,000000					
		Totale m ³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4120	02.A03.006	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4130	02.A03.007	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4140	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						90.486,250588



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0202

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					90.486,250588
4150	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in cancellato						
		0	0,000000					
			Totale m²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000
								(0,000000%)
4160	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5						
		Bagno 5	5,000000					
			Totale m²	5,000000	15,141510	65,330000	9,891948	49,459740
								75,707550
								(0,023782%)
4170	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore						
		35	35,000000					
			Totale m	35,000000	4,248760	78,440000	3,332727	116,645445
								148,706600
								(0,046713%)
4180	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore						
		Bagno 5	5,000000					
			Totale m²	5,000000	3,148600	60,200000	1,895457	9,477285
								15,743000
								(0,004945%)
4190	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
			Totale m²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000
								(0,000000%)
4200	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50						
		Bagno + Cucinotto 15	15,000000					
			Totale m²	15,000000	9,592620	79,050000	7,582966	113,744490
								143,889300
								(0,045200%)
4210	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00						
		Bagno + Cucinotto 5	5,000000					
			Totale m²	5,000000	12,647600	79,050000	9,997928	49,989640
								63,238000
								(0,019865%)
			A RIPORTARE					90.933,535038



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0202

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					90.933,535038	
4220	02.A03.010.003	in carta da parati	Totale m ²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4230	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta	Totale m ²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale							
4240	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce Bagno + Cucinotto 15	Totale m ²	15,000000	11,661530	78,960000	9,207944	138,119160	174,922950 (0,054948%)
4250	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce	Totale m ²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26							
4260	02.A03.033.001	per infissi in legno Porte interne 0 * 0	Totale m ²	0,000000	20,776170	78,930000	16,398631	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci							
4270	02.A03.034.001	di vetri rotti o non riutilizzabili	Totale m ²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.035	Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari							
4280	02.A03.035.001	lavabo							
			A RIPORTARE						91.108,457988



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					91.108,457988
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	22,812500	79,050000	18,033281	18,033281	22,812500 (0,007166%)
4290	02.A03.035.002	lavello da cucina						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,009274%)
4300	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	28,180150	79,050000	22,276409	22,276409	28,180150 (0,008852%)
4310	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,009695%)
4320	02.A03.035.006	piatto doccia						
			Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accatastamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
4330	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,021232%)
	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accatastamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
4340	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		0	0,000000					
			Totale Cadauno	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000
			A RIPORTARE					91.287,425628



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0202

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						91.287,425628 (0,000000%)
4350	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4360	02.A03.038 02.A03.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1"						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,010836%)
4370	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,152750	79,050000	0,120749	6,037450	7,637500 (0,002399%)
4380	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4390	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	34,030732	59,692667	20,313852	1.015,692600	1.701,536600 (0,534499%)
4400	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						93.031,096228



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
4410	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50 5	RIPORTO 5,000000 Totale m³	103,895884	58,823814	61,115522	305,577610	93.031,096228 519,479420 (0,163183%)
4420	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda	Totale m² 0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4430	02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne 20	Totale m² 20,000000 20,000000	32,611120	72,760000	23,727851	474,557020	652,222400 (0,204881%)
4440	02.D06.021 02.D06.021.001	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog...tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm	Totale m² 0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4450	01.A06.015 01.A06.015.001	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5	Totale m² 0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4460	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitura a velo con malta di calce. 0	Totale m² 0,000000 0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000	0,000000 94.202,798048
			A RIPORTARE					



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0202

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						94.202,798048 (0,000000%)
4470	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con Bagni + Cucinotto 15	15,000000					
		Totale m ²	15,000000	48,491978	37,349383	18,111455	271,671825	727,379670 (0,228490%)
4480	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore Bagno 5	5,000000					
		Totale m ²	5,000000	36,985759	39,976185	14,785495	73,927475	184,928795 (0,058091%)
4490	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4500	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm Bagno 5	5,000000					
		Totale m ²	5,000000	2,128160	67,680000	1,440339	7,201695	10,640800 (0,003343%)
4510	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4520	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						95.125,747313



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
4530	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st						95.125,747313 (0,000000%)
		35	35,000000					
		Totale m	35,000000	12,165768	32,400465	3,941765	137,961775	425,801880 (0,133756%)
4540	01.C02.010 01.C02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5						
		Totale m ²	0,000000	39,055280	57,060000	22,284943	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4550	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,164401%)
4560	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	504,585889	2.616,588532 (0,821941%)
4570	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as						
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4580	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r						
		A RIPIORTARE						98.691,496453

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						98.691,496453
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4590	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	484,804419	43,689987	211,810988	211,810988	484,804419 (0,152290%)
4600	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	180,693612	49,188236	88,880000	88,880000	180,693612 (0,056761%)
4610	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	301,971692	11,751220	35,485358	35,485358	301,971692 (0,094857%)
4620	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.						
		4	4,000000					
		Totale cad	4,000000	78,493984	17,219224	13,516055	54,064220	313,975936 (0,098628%)
4630	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4640	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a						
		A RIPORTARE						99.972,942112



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa.Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato						99.972,942112
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4650	06.I04.021.002	06.I04.021 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4660	06.I04.021.004	06.I04.021.004 per ogni elemento H = 780/95						
		50	50,000000					
		Totale Cadauno	50,000000	21,244880	20,190000	4,289341	214,467050	1.062,244000 (0,333680%)
4670	06.I04.069.010	06.I04.069 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)" Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	340,162930	4,290000	14,592990	14,592990	340,162930 (0,106854%)
4680	IS.01	IS.01 Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,049803%)
4690	IS.02	IS.02 Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,018965%)
		A RIPORTARE						101.594,263978



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
4700	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	RIPORTO 1,000000 Totale cad 1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	101.594,263978 107,299236 (0,033706%)
4710	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,157462%)
4720	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,156760%)
4730	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,145129%)
4740	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	0,000000 Totale cad 0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4750	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,239034%)
4760	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000					
			A RIPORTARE					103.924,823002



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								103.924,823002
			RIPORTO					
			Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000
								(0,000000%)
4770	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta scarico	0	0,000000				
			Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000
								(0,000000%)
	06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :						
4780	06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16	1	1,000000				
			Totale Cadauno	1,000000	89,430760	43,360000	38,777178	38,777178
								89,430760
								(0,028093%)
4790	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione	1	1,000000				
			Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918
								1.717,795404
								(0,539606%)
4800	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)	1*1	1,000000				
			Totale cad	1,000000	33,067151	8,426504	2,786405	2,786405
								33,067151
								(0,010387%)
4810	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO	1	1,000000				
			Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177
								241,577866
								(0,075886%)
4820	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO	1	1,000000				
			Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195
								512,732849
								(0,161063%)
			A RIPORTARE					106.519,427032



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
4830	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA	RIPORTO					106.519,427032
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	427,824063	28,684965	122,721183	122,721183	427,824063 (0,134391%)
4840	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4850	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	548,892980	35,486077	194,780586	194,780586	548,892980 (0,172422%)
4860	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	776,363264	33,502953	260,104619	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4870	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260	120,546417 (0,037867%)
4880	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
		2	2,000000					
		Totale cad	2,000000	243,732320	37,117444	90,467207	180,934414	487,464640 (0,153126%)
4890	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	256,320815	13,719773	35,166634	35,166634	256,320815 (0,080517%)
4900	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						
		A RIPORTARE						108.360,475947



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					108.360,475947
		0	0,000000					
			Totale cad	0,000000	105,340004	32,336036	34,062782	0,000000
								(0,000000%)
4910	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189
								90,797047
								(0,028522%)
4920	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000
								267,206456
								(0,083937%)
4930	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala						
			Totale cad	0,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000
								(0,000000%)
4940	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco						
		175	175,000000					
			Totale m ²	175,000000	6,116280	78,050000	4,773757	835,407475
								1.070,349000
								(0,336226%)
4950	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
		175	175,000000					
			Totale m ²	175,000000	6,694550	46,870000	3,137736	549,103800
								1.171,546250
								(0,368014%)
4960	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
			Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
4970	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate						
			A RIPORTARE					110.960,374700



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					110.960,374700
		0	0,000000					
			Totale m ²	3,946950	79,050000	3,120064	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4980	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato						
			Totale m ²	5,167170	60,380000	3,119937	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4990	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine						
			Totale m ²	7,612130	61,480000	4,679938	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5000	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone						
			Totale m ²	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5010	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura.						
		20	20,000000					
			Totale m ²	50,552604	62,428149	31,559055	631,181100	1.011,052080 (0,317599%)
5020	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta,						
		0	0,000000					
			Totale m ²	244,805002	22,300016	54,591555	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5030	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k						
			Totale m ²	802,160592	8,122353	65,154315	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5040	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-						
		A RIPORTARE						111.971,426780



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0202

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						111.971,426780
		finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k						
		Totale m²	0,000000	696,138163	10,571332	73,591076	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5050	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351						
		Totale m²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5060	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13						
		Valore restauro avvolgibili 5	5,000000					
		Totale m²	5,000000	149,583636	19,094697	28,562542	142,812710	747,918180 (0,234941%)
5070	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	01.A06.015	Vespaiο aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti						
5460	01.A06.015.001	con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
		Totale m²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4070	C.01	Oneri speciali Cantierizzazione forfettaria 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,180117%)
4080	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame,						
		A RIPORTARE						113.292,733025



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0202**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio						113.292,733025
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro						573,388065
		A RIPORTARE						113.292,733025



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0208

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						113.292,733025
5100	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	834,090739	68,308170	569,752120	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5110	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc.. 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	380,882382	66,770651	254,317646	254,317646	380,882382 (0,119645%)
5120	02.A03.001 02.A03.001.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra Demolizione abuso 0 * 0 * 0	0,000000					
		Totale m³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5130	02.A03.006 02.A03.006.003	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa	0,000000					
		Totale m²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5140	02.A03.007 02.A03.007.001	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5150	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12	0,000000					
		Totale m²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						113.673,615407



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0208**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					113.673,615407
5160	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato	0					
			Totale m ²	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5170	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Bagno 5	5,000000					
			Totale m ²	15,141510	65,330000	9,891948	49,459740	75,707550 (0,023782%)
5180	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore 35	35,000000					
			Totale m	4,248760	78,440000	3,332727	116,645445	148,706600 (0,046713%)
5190	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore Bagno 5	5,000000					
			Totale m ²	3,148600	60,200000	1,895457	9,477285	15,743000 (0,004945%)
5200	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
			Totale m ²	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5210	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 Bagno + Cucinotto 15	15,000000					
			Totale m ²	9,592620	79,050000	7,582966	113,744490	143,889300 (0,045200%)
5220	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 Bagno + Cucinotto 5	5,000000					
			Totale m ²	12,647600	79,050000	9,997928	49,989640	63,238000 (0,019865%)
			A RIPORTARE					114.120,899857



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0208**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO		
N.	CODICE									
5230	02.A03.010.003	in carta da parati	RIPORTO					114.120,899857		
			Totale m ²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000	(0,000000%)	
5240	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta								
			Totale m ²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000	(0,000000%)	
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale								
5250	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce Bagno + Cucinotto 15								
			Totale m ²	15,000000	11,661530	78,960000	9,207944	138,119160	174,922950	(0,054948%)
5260	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce								
			Totale m ²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000	(0,000000%)	
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26								
5270	02.A03.033.001	per infissi in legno Porte interne 0 * 0								
			Totale m ²	0,000000	20,776170	78,930000	16,398631	0,000000	(0,000000%)	
	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci								
5280	02.A03.034.001	di vetri rotti o non riutilizzabili								
			Totale m ²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	(0,000000%)	
	02.A03.035	Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari								
5290	02.A03.035.001	lavabo								
			A RIPORTARE						114.295,822807	



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0208**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					114.295,822807
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	22,812500	79,050000	18,033281	18,033281	22,812500 (0,007166%)
5300	02.A03.035.002	lavello da cucina						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,009274%)
5310	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	28,180150	79,050000	22,276409	22,276409	28,180150 (0,008852%)
5320	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,009695%)
5330	02.A03.035.006	piatto doccia						
			Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
5340	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,021232%)
	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
5350	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		0	0,000000					
			Totale Cadauno	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000
			A RIPORTARE					114.474,790447

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0208**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						114.474,790447 (0,000000%)
5360	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5370	02.A03.038 02.A03.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1" 50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,010836%)
5380	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro 50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,152750	79,050000	0,120749	6,037450	7,637500 (0,002399%)
5390	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i 0	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5400	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r 50	50,000000					
		Totale m	50,000000	34,030732	59,692667	20,313852	1.015,692600	1.701,536600 (0,534499%)
5410	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i 0	0,000000					
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						116.218,461047



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0208

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
5420	T.01	<p>RIPORTO</p> <p>Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50</p> <p>3</p>	3,000000					116.218,461047
		Totale m³	3,000000	103,895884	58,823814	61,115522	183,346566	311,687652 (0,097910%)
5430	02.C01.031 02.C01.031.001	<p>Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda</p>						
		Totale m²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5440	02.E06.006 02.E06.006.001	<p>Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne</p> <p>20</p>	20,000000					
		Totale m²	20,000000	32,611120	72,760000	23,727851	474,557020	652,222400 (0,204881%)
5450	02.D06.021 02.D06.021.001	<p>Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog...tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm</p>						
		Totale m²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5470	R.01	<p>Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitura a velo con malta di calce.</p> <p>0</p>	0,000000					
		Totale m²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5480	R.02	<p>Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con</p> <p>Bagni + Cucinotto 15</p>	15,000000					
		Totale m²	15,000000	48,491978	37,349383	18,111455	271,671825	727,379670 117.909,750769
A RIPORTARE								



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0208

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						117.909,750769 (0,228490%)
5490	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore Bagno 5	5,000000					
		Totale m²	5,000000	36,985759	39,976185	14,785495	73,927475	184,928795 (0,058091%)
5500	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit						
		Totale m²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5510	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm Bagno 5	5,000000					
		Totale m²	5,000000	2,128160	67,680000	1,440339	7,201695	10,640800 (0,003343%)
5520	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa						
		Totale m²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5530	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5540	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st 35	35,000000					
		Totale m	35,000000	12,165768	32,400465	3,941765	137,961775	425,801880 (0,000000%)
		A RIPORTARE						118.531,122244

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0208**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								118.531,122244 (0,133756%)
		RIPORTO						
5550	01.C02.010 01.C02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5						
		Totale m ²	0,000000	39,055280	57,060000	22,284943	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5560	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,164401%)
5570	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente. 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	504,585889	2.616,588532 (0,821941%)
5580	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as						
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5590	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5600	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini						
		A RIPORTARE						121.671,069504



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0208

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						121.671,069504
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	484,804419	43,689987	211,810988	211,810988	484,804419 (0,152290%)
5610	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	180,693612	49,188236	88,880000	88,880000	180,693612 (0,056761%)
5620	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	301,971692	11,751220	35,485358	35,485358	301,971692 (0,094857%)
5630	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.						
		4	4,000000					
		Totale cad	4,000000	78,493984	17,219224	13,516055	54,064220	313,975936 (0,098628%)
5640	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5650	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a						
		A RIPORTARE						122.952,515163



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0208**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						123.618,892265
		rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,157462%)
5730	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,156760%)
5740	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,145129%)
5750	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5760	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,239034%)
5770	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5780	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						125.842,152053



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0208**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						125.842,152053 (0,000000%)
5790	06.I01.005 06.I01.005.003	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16	1					
			1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	89,430760	43,360000	38,777178	38,777178	89,430760 (0,028093%)
5800	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione	1					
			1,000000					
		Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,539606%)
5810	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)	1*3					
			3,000000					
		Totale cad	3,000000	33,067151	8,426504	2,786405	8,359215	99,201453 (0,031162%)
5820	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO	1					
			1,000000					
		Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,075886%)
5830	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO	1					
			1,000000					
		Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,161063%)
5840	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA	1					
			1,000000					
		Totale cad	1,000000	427,824063	28,684965	122,721183	122,721183	427,824063 (0,134391%)
5850	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO						
		A RIPORTARE						128.930,714448



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0208

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO	0,000000				128.930,714448
		0	Totale cad	0,000000	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000 (0,000000%)
5860	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA						
		1	Totale cad	1,000000	548,892980	35,486077	194,780586	194,780586 548,892980 (0,172422%)
5870	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
		0	Totale cad	0,000000	776,363264	33,502953	260,104619	0,000000 (0,000000%)
5880	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
		1	Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260 120,546417 (0,037867%)
5890	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
		2	Totale cad	2,000000	243,732320	37,117444	90,467207	180,934414 487,464640 (0,153126%)
5900	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
			Totale cad	0,000000	256,320815	13,719773	35,166634	0,000000 (0,000000%)
5910	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						
		0	Totale cad	0,000000	105,340004	32,336036	34,062782	0,000000 (0,000000%)
5920	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO						
		1	Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189 90,797047
			A RIPORTARE					130.178,415532



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0208**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					130.178,415532 (0,028522%)	
5930	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo 1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000	267,206456 (0,083937%)
5940	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala							
			Totale cad	0,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5950	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco 175	175,000000						
			Totale m ²	175,000000	6,116280	78,050000	4,773757	835,407475	1.070,349000 (0,336226%)
5960	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo 175	175,000000						
			Totale m ²	175,000000	6,694550	46,870000	3,137736	549,103800	1.171,546250 (0,368014%)
5970	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante							
			Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5980	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate 0	0,000000						
			Totale m ²	0,000000	3,946950	79,050000	3,120064	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5990	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato							
			Totale m ²	0,000000	5,167170	60,380000	3,119937	0,000000	0,000000 (0,000000%)
			A RIPORTARE						132.687,517238



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0208**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						132.687,517238 (0,000000%)
6000	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine						
		Totale m ²	0,000000	7,612130	61,480000	4,679938	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6010	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone						
		Totale m ²	0,000000	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6020	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. 20						
		Totale m ²	20,000000	50,552604	62,428149	31,559055	631,181100	1.011,052080 (0,317599%)
6030	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, 0						
		Totale m ²	0,000000	244,805002	22,300016	54,591555	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6040	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k						
		Totale m ²	0,000000	802,160592	8,122353	65,154315	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6050	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k						
		Totale m ²	0,000000	696,138163	10,571332	73,591076	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6060	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da						
		A RIPORTARE						133.698,569318



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0208

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						133.698,569318
		esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351						
		Totale m ²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6070	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13						
		Totale m ²	0,000000	149,583636	19,094697	28,562542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6080	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m ²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Oneri speciali						
5080	C.01	Cantierizzazione forfettaria						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,180117%)
5090	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro						573,388065
		A RIPORTARE						134.271,957383



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via del Pino 34 - Calenzano - 00050107 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								134.271,957383
		RIPORTO						
6110	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	834,090739	68,308170	569,752120	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6120	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	380,882382	66,770651	254,317646	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6130	02.A03.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna						
	02.A03.001.004	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		Demolizione abuso 0 * 0 * 0	0,000000					
		Totale m ³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6140	02.A03.006	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:						
	02.A03.006.003	di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6150	02.A03.007	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco						
	02.A03.007.001	per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6160	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12						
		Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						134.271,957383



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via del Pino 34 - Calenzano - 00050107 0206

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					134.271,957383
6170	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in cancellato	0					
			Totale m²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000
								(0,000000%)
6180	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Bagno 5	5,000000					
			Totale m²	5,000000	15,141510	65,330000	9,891948	49,459740
								75,707550
								(0,023782%)
6190	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore 35	35,000000					
			Totale m	35,000000	4,248760	78,440000	3,332727	116,645445
								148,706600
								(0,046713%)
6200	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore Bagno 5	5,000000					
			Totale m²	5,000000	3,148600	60,200000	1,895457	9,477285
								15,743000
								(0,004945%)
6210	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore	0,000000					
			Totale m²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
6220	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 Bagno + Cucinotto 15	15,000000					
			Totale m²	15,000000	9,592620	79,050000	7,582966	113,744490
								143,889300
								(0,045200%)
6230	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 Bagno + Cucinotto 5	5,000000					
			Totale m²	5,000000	12,647600	79,050000	9,997928	49,989640
								63,238000
								(0,019865%)
			A RIPORTARE					134.719,241833



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via del Pino 34 - Calenzano - 00050107 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO		
N.	CODICE									
6240	02.A03.010.003	in carta da parati	RIPORTO					134.719,241833		
			Totale m ²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000	0,000000	(0,000000%)
6250	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta								
			Totale m ²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000	0,000000	(0,000000%)
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale								
6260	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce Bagno + Cucinotto 15								
			Totale m ²	15,000000	11,661530	78,960000	9,207944	138,119160	174,922950	(0,054948%)
6270	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce								
			Totale m ²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000	0,000000	(0,000000%)
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26								
6280	02.A03.033.001	per infissi in legno Porte interne 0 * 0								
			Totale m ²	0,000000	20,776170	78,930000	16,398631	0,000000	0,000000	(0,000000%)
	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci								
6290	02.A03.034.001	di vetri rotti o non riutilizzabili								
			Totale m ²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	0,000000	(0,000000%)
	02.A03.035	Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari								
6300	02.A03.035.001	lavabo								
			A RIPORTARE							
										134.894,164783



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via del Pino 34 - Calenzano - 00050107 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					134.894,164783
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	22,812500	79,050000	18,033281	18,033281	22,812500 (0,007166%)
6310	02.A03.035.002	lavello da cucina						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,009274%)
6320	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	28,180150	79,050000	22,276409	22,276409	28,180150 (0,008852%)
6330	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,009695%)
6340	02.A03.035.006	piatto doccia						
			Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accatastamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
6350	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,021232%)
	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accatastamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
6360	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		0	0,000000					
			Totale Cadauno	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000
			A RIPORTARE					135.073,132423

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via del Pino 34 - Calenzano - 00050107 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								135.073,132423 (0,000000%)
6370	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6380	02.A03.038 02.A03.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1"						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,010836%)
6390	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,152750	79,050000	0,120749	6,037450	7,637500 (0,002399%)
6400	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6410	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	34,030732	59,692667	20,313852	1.015,692600	1.701,536600 (0,534499%)
6420	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						136.816,803023



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via del Pino 34 - Calenzano - 00050107 0206

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
6430	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50						136.816,803023
		5	5,000000					
		Totale m ³	5,000000	103,895884	58,823814	61,115522	305,577610	519,479420 (0,163183%)
6440	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda						
		Totale m ²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6450	02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne						
		20	20,000000					
		Totale m ²	20,000000	32,611120	72,760000	23,727851	474,557020	652,222400 (0,204881%)
6460	02.D06.021 02.D06.021.001	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog...tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm						
		Totale m ²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6470	01.A06.015 01.A06.015.001	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola emisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
		Totale m ²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6480	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitura a velo con malta di calce.						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000	0,000000
		A RIPIORTARE						137.988,504843



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via del Pino 34 - Calenzano - 00050107 0206

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						137.988,504843 (0,000000%)
6490	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con Bagni + Cucinotto 15	15,000000					
		Totale m²	15,000000	48,491978	37,349383	18,111455	271,671825	727,379670 (0,228490%)
6500	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore Bagno 5	5,000000					
		Totale m²	5,000000	36,985759	39,976185	14,785495	73,927475	184,928795 (0,058091%)
6510	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit	0,000000					
		Totale m²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6520	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm Bagno 5	5,000000					
		Totale m²	5,000000	2,128160	67,680000	1,440339	7,201695	10,640800 (0,003343%)
6530	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa	0,000000					
		Totale m²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6540	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						138.911,454108



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via del Pino 34 - Calenzano - 00050107 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						138.911,454108 (0,000000%)
6550	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st						
		35	35,000000					
		Totale m	35,000000	12,165768	32,400465	3,941765	137,961775	425,801880 (0,133756%)
	01.C02.010	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.						
6560	01.C02.010.001	spessore lastra in cartongesso mm. 12,5						
		Totale m ²	0,000000	39,055280	57,060000	22,284943	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6570	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,164401%)
6580	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6590	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as						
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6600	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r						
		A RIPORTARE						139.860,614716

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via del Pino 34 - Calenzano - 00050107 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					139.860,614716
		0	0,000000					
			Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000 (0,000000%)
6610	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini						
		0	0,000000					
			Totale cad	0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000 (0,000000%)
6620	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	180,693612	49,188236	88,880000	88,880000 (0,056761%)
6630	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	301,971692	11,751220	35,485358	35,485358 (0,094857%)
6640	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.						
		0	0,000000					
			Totale cad	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000 (0,000000%)
6650	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.						
		0	0,000000					
			Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000 (0,000000%)
6660	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a						
			A RIPORTARE					140.343,280020



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via del Pino 34 - Calenzano - 00050107 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa.Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato						140.343,280020
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6670	06.I04.021.002	06.I04.021 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6680	06.I04.021.004	06.I04.021.004 per ogni elemento H = 780/95						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	21,244880	20,190000	4,289341	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6690	06.I04.069.010	06.I04.069 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)" Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	340,162930	4,290000	14,592990	14,592990	340,162930 (0,106854%)
6700	IS.01	IS.01 Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,049803%)
6710	IS.02	IS.02 Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,018965%)
		A RIPORTARE						140.902,357886



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via del Pino 34 - Calenzano - 00050107 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
6720	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	RIPORTO 1,000000 Totale cad 1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	140.902,357886 107,299236 (0,033706%)
6730	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,157462%)
6740	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,156760%)
6750	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,145129%)
6760	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	0,000000 Totale cad 0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6770	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,239034%)
6780	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000					
			A RIPORTARE					143.232,916910

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via del Pino 34 - Calenzano - 00050107 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								143.232,916910
			RIPORTO					0,000000
			Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000
								(0,000000%)
6790	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta scarico	0					
				0,000000				
			Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000
								(0,000000%)
	06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :						
6800	06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16	1					
				1,000000				
			Totale Cadauno	1,000000	89,430760	43,360000	38,777178	38,777178
								89,430760
								(0,028093%)
6810	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione	1					
				1,000000				
			Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918
								1.717,795404
								(0,539606%)
6820	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)	0					
				0,000000				
			Totale cad	0,000000	33,067151	8,426504	2,786405	0,000000
								(0,000000%)
6830	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO	1					
				1,000000				
			Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177
								241,577866
								(0,075886%)
6840	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO	1					
				1,000000				
			Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195
								512,732849
								(0,161063%)
			A RIPORTARE					145.794,453789



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via del Pino 34 - Calenzano - 00050107 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
6850	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA	RIPORTO					145.794,453789
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	427,824063	28,684965	122,721183	122,721183	427,824063 (0,134391%)
6860	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	317,585145	28,874034	91,699643	91,699643	317,585145 (0,099762%)
6870	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	548,892980	35,486077	194,780586	194,780586	548,892980 (0,172422%)
6880	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	776,363264	33,502953	260,104619	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6890	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260	120,546417 (0,037867%)
6900	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
		2	2,000000					
		Totale cad	2,000000	243,732320	37,117444	90,467207	180,934414	487,464640 (0,153126%)
6910	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	256,320815	13,719773	35,166634	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6920	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						
		A RIPORTARE						147.696,767034



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via del Pino 34 - Calenzano - 00050107 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					147.696,767034
		0	0,000000					
			Totale cad	0,000000	105,340004	32,336036	34,062782	0,000000
								(0,000000%)
6930	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189
								90,797047
								(0,028522%)
6940	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000
								267,206456
								(0,083937%)
6950	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala						
			Totale cad	0,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000
								(0,000000%)
6960	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco						
		150	150,000000					
			Totale m ²	150,000000	6,116280	78,050000	4,773757	716,063550
								917,442000
								(0,288193%)
6970	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
		150	150,000000					
			Totale m ²	150,000000	6,694550	46,870000	3,137736	470,660400
								1.004,182500
								(0,315441%)
6980	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
			Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
6990	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate						
			A RIPORTARE					149.976,395037

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via del Pino 34 - Calenzano - 00050107 0206**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						149.976,395037
	0		0,000000					
		Totale m²	0,000000	3,946950	79,050000	3,120064	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7000	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato						
		Totale m²	0,000000	5,167170	60,380000	3,119937	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7010	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine						
		Totale m²	0,000000	7,612130	61,480000	4,679938	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7020	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone						
		Totale m²	0,000000	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7030	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura.						
	0		0,000000					
		Totale m²	0,000000	50,552604	62,428149	31,559055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6090	C.01	Oneri speciali Cantierizzazione forfettaria						
	1		1,000000					
		Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,180117%)
6100	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontagg						
	0		0,000000					
		Totale m²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
Totale Oneri speciali Euro								573,388065
A RIPORTARE								150.549,783102



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via del Pino 30 - Calenzano - 00050107 0407

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						150.549,783102
7060	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		0	0,000000					
Totale Cadauno			0,000000	834,090739	68,308170	569,752120	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7070	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		0	0,000000					
Totale Cadauno			0,000000	380,882382	66,770651	254,317646	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7080	02.A03.001 02.A03.001.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra Demolizione abuso 0 * 0 * 0						
			0,000000					
Totale m³			0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7090	02.A03.006 02.A03.006.003	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
			0,000000					
Totale m²			0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7100	02.A03.007 02.A03.007.001	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
Totale m²			0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7110	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12						
			0,000000					
Totale m²			0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000 (0,000000%)
A RIPORTARE								150.549,783102

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via del Pino 30 - Calenzano - 00050107 0407**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					150.549,783102
7120	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in cancellato	0					
			Totale m ²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000 (0,000000%)
7130	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai, escluse opere provvisorie di pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Bagno 5	5,000000					
			Totale m ²	5,000000	15,141510	65,330000	9,891948	49,459740 75,707550 (0,023782%)
7140	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore 35	35,000000					
			Totale m	35,000000	4,248760	78,440000	3,332727	116,645445 148,706600 (0,046713%)
7150	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore Bagno 5	5,000000					
			Totale m ²	5,000000	3,148600	60,200000	1,895457	9,477285 15,743000 (0,004945%)
7160	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
			Totale m ²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000 0,000000 (0,000000%)
7170	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 Bagno + Cucinotto 15	15,000000					
			Totale m ²	15,000000	9,592620	79,050000	7,582966	113,744490 143,889300 (0,045200%)
7180	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 Bagno + Cucinotto 5	5,000000					
			Totale m ²	5,000000	12,647600	79,050000	9,997928	49,989640 63,238000 (0,019865%)
			A RIPORTARE					150.997,067552



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via del Pino 30 - Calenzano - 00050107 0407**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
7190	02.A03.010.003	in carta da parati	RIPORTO					150.997,067552
			Totale m ²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000 (0,000000%)
7200	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta						
			Totale m ²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale						
7210	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce Bagno + Cucinotto 15						
			Totale m ²	15,000000	11,661530	78,960000	9,207944	138,119160 174,922950 (0,054948%)
7220	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
			Totale m ²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26						
7230	02.A03.033.001	per infissi in legno Porte interne 0 * 0						
			Totale m ²	0,000000	20,776170	78,930000	16,398631	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci						
7240	02.A03.034.001	di vetri rotti o non riutilizzabili						
			Totale m ²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.035	Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
7250	02.A03.035.001	lavabo						
			A RIPORTARE					151.171,990502



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via del Pino 30 - Calenzano - 00050107 0407**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						151.171,990502
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	22,812500	79,050000	18,033281	18,033281	22,812500 (0,007166%)
7260	02.A03.035.002	lavello da cucina						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,009274%)
7270	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	28,180150	79,050000	22,276409	22,276409	28,180150 (0,008852%)
7280	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,009695%)
7290	02.A03.035.006	piatto doccia						
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,021232%)
	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
7310		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						151.350,958142



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via del Pino 30 - Calenzano - 00050107 0407**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						151.350,958142 (0,000000%)
7320	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7330	02.A03.038 02.A03.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1" 50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,010836%)
7340	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro 50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,152750	79,050000	0,120749	6,037450	7,637500 (0,002399%)
7350	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i 0	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7360	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r 50	50,000000					
		Totale m	50,000000	34,030732	59,692667	20,313852	1.015,692600	1.701,536600 (0,534499%)
7370	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i 0	0,000000					
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						153.094,628742

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via del Pino 30 - Calenzano - 00050107 0407**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
7380	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50 5	5,000000					153.094,628742
			Totale m ³	103,895884	58,823814	61,115522	305,577610	519,479420 (0,163183%)
7390	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda						
			Totale m ²	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7400	02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne 20	20,000000					
			Totale m ²	32,611120	72,760000	23,727851	474,557020	652,222400 (0,204881%)
7410	02.D06.021 02.D06.021.001	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog...tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm						
			Totale m ²	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7420	01.A06.015 01.A06.015.001	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
			Totale m ²	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7430	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitura a velo con malta di calce. 0	0,000000					
			Totale m ²	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000	0,000000
		A RIPIORTARE						154.266,330562



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via del Pino 30 - Calenzano - 00050107 0407

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						154.266,330562 (0,000000%)
7440	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con Bagni + Cucinotto 15	15,000000					
		Totale m²	15,000000	48,491978	37,349383	18,111455	271,671825	727,379670 (0,228490%)
7450	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore Bagno 5	5,000000					
		Totale m²	5,000000	36,985759	39,976185	14,785495	73,927475	184,928795 (0,058091%)
7460	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit	0,000000					
		Totale m²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7470	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm Bagno 5	5,000000					
		Totale m²	5,000000	2,128160	67,680000	1,440339	7,201695	10,640800 (0,003343%)
7480	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa	0,000000					
		Totale m²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7490	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						155.189,279827

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via del Pino 30 - Calenzano - 00050107 0407**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
7500	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st						155.189,279827 (0,000000%)
		35	35,000000					
		Totale m	35,000000	12,165768	32,400465	3,941765	137,961775	425,801880 (0,133756%)
7510	01.C02.010 01.C02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5						
		Totale m ²	0,000000	39,055280	57,060000	22,284943	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7520	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,164401%)
7530	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7540	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as						
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7550	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r						
		A RIPORTARE						156.138,440435

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via del Pino 30 - Calenzano - 00050107 0407**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO	0,000000					156.138,440435
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7560	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini	0					
		Totale cad	0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7570	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.	1					
		Totale cad	1,000000	180,693612	49,188236	88,880000	88,880000	180,693612 (0,056761%)
7580	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie	1					
		Totale cad	1,000000	301,971692	11,751220	35,485358	35,485358	301,971692 (0,094857%)
7590	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.	0					
		Totale cad	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7600	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.	0					
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7610	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a						
		A RIPORTARE						156.621,105739



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via del Pino 30 - Calenzano - 00050107 0407

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato						156.621,105739
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7620	06.I04.021.002	06.I04.021 Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7630	06.I04.021.004	06.I04.021.004 per ogni elemento H = 780/95						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	21,244880	20,190000	4,289341	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7640	06.I04.069.010	06.I04.069 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)" Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	340,162930	4,290000	14,592990	14,592990	340,162930 (0,106854%)
7650	IS.01	IS.01 Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,049803%)
7660	IS.02	IS.02 Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,018965%)
		A RIPORTARE						157.180,183605



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via del Pino 30 - Calenzano - 00050107 0407**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
7670	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	RIPORTO 1,000000 Totale cad 1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	157.180,183605 107,299236 (0,033706%)
7680	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,157462%)
7690	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,156760%)
7700	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,145129%)
7710	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	0,000000 Totale cad 0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7720	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,239034%)
7730	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000 Totale cad 1,000000					
			A RIPORTARE					159.510,742629

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via del Pino 30 - Calenzano - 00050107 0407**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								159.510,742629
			RIPORTO					0,000000
			Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000
								(0,000000%)
7740	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta scarico						
		0		0,000000				
			Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000
								(0,000000%)
	06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :						
7750	06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16						
		1		1,000000				
			Totale Cadauno	1,000000	89,430760	43,360000	38,777178	38,777178
								89,430760
								(0,028093%)
7760	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione						
		1		1,000000				
			Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918
								1.717,795404
								(0,539606%)
7770	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)						
		0		0,000000				
			Totale cad	0,000000	33,067151	8,426504	2,786405	0,000000
								(0,000000%)
7780	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO						
		1		1,000000				
			Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177
								241,577866
								(0,075886%)
7790	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO						
		1		1,000000				
			Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195
								512,732849
								(0,161063%)
			A RIPORTARE					162.072,279508



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via del Pino 30 - Calenzano - 00050107 0407**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
7800	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA	RIPORTO					162.072,279508
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	427,824063	28,684965	122,721183	122,721183	427,824063 (0,134391%)
7810	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	317,585145	28,874034	91,699643	91,699643	317,585145 (0,099762%)
7820	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	548,892980	35,486077	194,780586	194,780586	548,892980 (0,172422%)
7830	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	776,363264	33,502953	260,104619	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7840	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260	120,546417 (0,037867%)
7850	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
		2	2,000000					
		Totale cad	2,000000	243,732320	37,117444	90,467207	180,934414	487,464640 (0,153126%)
7860	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	256,320815	13,719773	35,166634	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7870	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						
		A RIPORTARE						163.974,592753



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via del Pino 30 - Calenzano - 00050107 0407**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					163.974,592753
		0	0,000000					
			Totale cad	0,000000	105,340004	32,336036	34,062782	0,000000
								(0,000000%)
7880	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189
								90,797047
								(0,028522%)
7890	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000
								267,206456
								(0,083937%)
7900	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala						
			Totale cad	0,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000
								(0,000000%)
7910	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco						
		150	150,000000					
			Totale m ²	150,000000	6,116280	78,050000	4,773757	716,063550
								917,442000
								(0,288193%)
7920	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
		150	150,000000					
			Totale m ²	150,000000	6,694550	46,870000	3,137736	470,660400
								1.004,182500
								(0,315441%)
7930	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
			Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
7940	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate						
			A RIPORTARE					166.254,220756



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via del Pino 30 - Calenzano - 00050107 0407

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						166.254,220756
	0		0,000000					
		Totale m²	0,000000	3,946950	79,050000	3,120064	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7950	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato						
		Totale m²	0,000000	5,167170	60,380000	3,119937	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7960	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine						
		Totale m²	0,000000	7,612130	61,480000	4,679938	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7970	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone						
		Totale m²	0,000000	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7980	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura.						
	0		0,000000					
		Totale m²	0,000000	50,552604	62,428149	31,559055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7040	C.01	Oneri speciali Cantierizzazione forfettaria						
	1		1,000000					
		Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,180117%)
7050	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontagg						
	0		0,000000					
		Totale m²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
Totale Oneri speciali Euro								573,388065
A RIPORTARE								166.827,608821

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Erbosa 23 - Firenze - 00170201 0305**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						166.827,608821
8010	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	834,090739	68,308170	569,752120	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8020	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	380,882382	66,770651	254,317646	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna						
8030	02.A03.001.004	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		Demolizione abuso 0 * 0 * 0	0,000000					
		Totale m ³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.006	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:						
8040	02.A03.006.003	di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.007	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco						
8050	02.A03.007.001	per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8060	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12						
		Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						166.827,608821



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 23 - Firenze - 00170201 0305**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					166.827,608821	
8070	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in cancellato							
		0	0,000000						
			Totale m ²	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000	0,000000 (0,000000%)	
8080	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Bagno + Cucina 30							
			30,000000						
			Totale m ²	15,141510	65,330000	9,891948	296,758440	454,245300 (0,142691%)	
8090	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore 75							
			75,000000						
			Totale m	4,248760	78,440000	3,332727	249,954525	318,657000 (0,100099%)	
8100	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore Bagni + Cucinotto 30							
			30,000000						
			Totale m ²	3,148600	60,200000	1,895457	56,863710	94,458000 (0,029672%)	
8110	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore							
			0,000000						
			Totale m ²	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000	0,000000 (0,000000%)	
8120	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 Bagni + Cucina 15							
			15,000000						
			Totale m ²	15,000000	9,592620	79,050000	7,582966	113,744490	143,889300 (0,045200%)
8140	02.A03.010.003	in carta da parati							
			0,000000						
			Totale m ²	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000	0,000000 (0,000000%)	
8150	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta							
			A RIPORTARE					167.838,858421	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Erbosa 23 - Firenze - 00170201 0305**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						167.838,858421
		Totale m²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8160	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria						
	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce						
		Bagni + Cicina + Varie 50	50,000000					
		Totale m²	50,000000	11,661530	78,960000	9,207944	460,397200	583,076500 (0,183160%)
8170	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
		Totale m²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8180	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26						
	02.A03.033.001	per infissi in legno						
		Porte interne 5 * 0,8 * 2,05	8,200000					
		Finestre 0,85 * 0,57	0,484500					
		Finestre 2,10 * 1,6	3,360000					
		Totale m²	12,044500	20,776170	78,930000	16,398631	197,513311	250,238580 (0,078607%)
8190	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisorie e riprese di murature o di intonaci						
	02.A03.034.001	di vetri rotti o non riutilizzabili						
		Totale m²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8200	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
	02.A03.035.001	lavabo						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	22,812500	79,050000	18,033281	18,033281	22,812500
		A RIPORTARE						168.694,986001



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 23 - Firenze - 00170201 0305**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						168.694,986001 (0,007166%)
8210	02.A03.035.002	lavello da cucina 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,009274%)
8220	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	28,180150	79,050000	22,276409	22,276409	28,180150 (0,008852%)
8230	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,009695%)
8240	02.A03.035.006	piatto doccia						
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
8250	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,021232%)
	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
8260	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento 5	5,000000					
		Totale Cadauno	5,000000	4,719460	78,990000	3,727901	18,639505	23,597300 (0,007413%)
8270	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		A RIPORTARE						168.874,738441



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 23 - Firenze - 00170201 0305

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						168.874,738441
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8280	02.A03.038 02.A03.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1"						
		150	150,000000					
		Totale m	150,000000	0,689930	76,880000	0,530418	79,562700	103,489500 (0,032509%)
8290	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		150	150,000000					
		Totale m	150,000000	0,152750	79,050000	0,120749	18,112350	22,912500 (0,007197%)
8300	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	41,726500	59,851017	24,973735	1.248,686750	2.086,325000 (0,655371%)
8310	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		30	30,000000					
		Totale m	30,000000	34,030732	59,692667	20,313852	609,415560	1.020,921960 (0,320699%)
8320	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8330	02.A04.002 02.A04.002.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature						
		A RIPORTARE						172.108,387401

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Erbosa 23 - Firenze - 00170201 0305**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					172.108,387401	
			Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8340	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50							
			7	7,000000					
			Totale m ³	7,000000	103,895884	58,823814	61,115522	427,808654	727,271188 (0,228456%)
8350	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda Bagni + Cucina + varie 30							
				30,000000					
			Totale m ²	30,000000	37,821660	53,210000	20,124905	603,747150	1.134,649800 (0,356424%)
8360	02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne							
				0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8370	02.D06.021 02.D06.021.001	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog...tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm							
				0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8380	01.A06.015 01.A06.015.001	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola emisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5							
				0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8390	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitura a velo co malta di calce.							
			A RIPORTARE						173.970,308389



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 23 - Firenze - 00170201 0305

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						173.970,308389
		10	10,000000					
		Totale m²	10,000000	87,635213	46,700041	40,925680	409,256800	876,352130 (0,275286%)
8400	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con Bagni + Cucinotto 50	50,000000					
		Totale m²	50,000000	48,491978	37,349383	18,111455	905,572750	2.424,598900 (0,761632%)
8410	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore 80	80,000000					
		Totale m²	80,000000	36,985759	39,976185	14,785495	1.182,839600	2.958,860720 (0,929458%)
8420	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit						
		Totale m²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8430	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm						
		Totale m²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8440	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa						
		Totale m²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8450	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5						
		A RIPORTARE						180.230,120139



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 23 - Firenze - 00170201 0305

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO	0,000000					180.230,120139
		Totale m²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8460	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st	75					
		Totale m	75,000000	12,165768	32,400465	3,941765	295,632375	912,432600 (0,286620%)
8470	01.C02.010 01.C02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5	Totale m²	0,000000	39,055280	57,060000	22,284943	0,000000 (0,000000%)
8480	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera	1					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,164401%)
8490	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.	1					
		Totale cad	1,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	504,585889	2.616,588532 (0,821941%)
8520	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini	1					
		Totale cad	1,000000	484,804419	43,689987	211,810988	211,810988	484,804419 (0,152290%)
		A RIPORTARE						184.767,304418



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 23 - Firenze - 00170201 0305**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
8530	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita. 1	1,000000					184.767,304418
		Totale cad	1,000000	180,693612	49,188236	88,880000	88,880000	180,693612 (0,056761%)
8540	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	301,971692	11,751220	35,485358	35,485358	301,971692 (0,094857%)
8550	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo. 5	5,000000					
		Totale cad	5,000000	78,493984	17,219224	13,516055	67,580275	392,469920 (0,123285%)
8560	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato. 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8570	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8580	06.I04.021 06.I04.021.002	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						185.642,439642

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Erbosa 23 - Firenze - 00170201 0305**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						185.642,439642 (0,000000%)
8590	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95						
		Totale Cadauno	0,000000	21,244880	20,190000	4,289341	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I04.069	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						
8600	06.I04.069.010	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	340,162930	4,290000	14,592990	14,592990	340,162930 (0,106854%)
8610	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,049803%)
8620	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,018965%)
8630	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,033706%)
8640	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,157462%)
		A RIPORTARE						186.810,085271



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 23 - Firenze - 00170201 0305**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
8650	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					186.810,085271
		Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,156760%)
8660	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,145129%)
8670	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8680	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,239034%)
8690	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8700	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :						
8710	06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16						
		A RIPORTARE						188.532,076532

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Erbosa 23 - Firenze - 00170201 0305**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
		1	RIPORTO	1,000000				188.532,076532	
			Totale Cadauno	1,000000	89,430760	43,360000	38,777178	38,777178	89,430760 (0,028093%)
8720	IE.01	1	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione	1,000000					
			Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,539606%)
8730	IE.02	1	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)	0,000000	33,067151	8,426504	2,786405	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8740	IE.03	1	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO	1,000000					
			Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,075886%)
8750	IE.04	1	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO	1,000000					
			Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,161063%)
8760	IE.05	2	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA	2,000000					
			Totale cad	2,000000	427,824063	28,684965	122,721183	245,442366	855,648126 (0,268782%)
8770	IE.06		Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO	0,000000	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8780	IE.07		Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA	0,000000	548,892980	35,486077	194,780586	0,000000	0,000000 (0,000000%)
			A RIPORTARE						191.949,261537



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 23 - Firenze - 00170201 0305**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					191.949,261537 (0,000000%)
8790	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	776,363264	33,502953	260,104619	260,104619	776,363264 (0,243877%)
8800	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260	120,546417 (0,037867%)
8810	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207	243,732320 (0,076563%)
8820	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
		Totale cad	0,000000	256,320815	13,719773	35,166634	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8830	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						
		Totale cad	0,000000	105,340004	32,336036	34,062782	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8840	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO						
		Totale cad	0,000000	90,797047	35,509072	32,241189	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8850	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo						
		Totale cad	0,000000	267,206456	4,097955	10,950000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8860	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						193.089,903538

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Erbosa 23 - Firenze - 00170201 0305**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								193.089,903538 (0,000000%)
8870	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco 300	300,000000					
		Totale m²	300,000000	6,116280	78,050000	4,773757	1.432,127100	1.834,884000 (0,576387%)
8880	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo 300	300,000000					
		Totale m²	300,000000	6,694550	46,870000	3,137736	941,320800	2.008,365000 (0,630882%)
8890	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
		Totale m²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8900	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	3,946950	79,050000	3,120064	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8910	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato						
		Totale m²	0,000000	5,167170	60,380000	3,119937	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8920	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine						
		Totale m²	0,000000	7,612130	61,480000	4,679938	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8930	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone						
		Totale m²	0,000000	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						196.933,152538

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Erbosa 23 - Firenze - 00170201 0305**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
8940	RI.01	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. Finestre 4 * 1 * 1,88	7,520000 Totale m ² 7,520000	50,552604	62,428149	31,559055	237,324094	196.933,152538 380,155582 (0,119417%)
8950	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, 8,5	8,500000 Totale m ² 8,500000	244,805002	22,300016	54,591555	464,028218	2.080,842517 (0,653649%)
8960	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq ² k 4	4,000000 Totale m ² 4,000000	802,160592	8,122353	65,154315	260,617260	3.208,642368 (1,007922%)
8970	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq ² k	0,000000 Totale m ² 0,000000	696,138163	10,571332	73,591076	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8980	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351	0,000000 Totale m ² 0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8990	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13	0,000000 Totale m ² 0,000000	149,583636	19,094697	28,562542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						202.602,793005



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 23 - Firenze - 00170201 0305

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
9000	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						202.602,793005
		RIPORTO						
		Totale m²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Oneri speciali						
7990	C.01	Cantierizzazione forfettaria						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,180117%)
8000	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontagg						
		Totale m²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro						573,388065
		A RIPORTARE						203.176,181070



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 35 - Firenze - 00170206 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								203.176,181070
		RIPORTO						
9030	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	834,090739	68,308170	569,752120	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9040	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	380,882382	66,770651	254,317646	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna						
9050	02.A03.001.004	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		Demolizione abuso 0 * 0 * 0	0,000000					
		Totale m ³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.006	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:						
9060	02.A03.006.003	di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.007	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco						
9070	02.A03.007.001	per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9080	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12						
		Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						203.176,181070



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 35 - Firenze - 00170206 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					203.176,181070	
9090	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in cancellato							
		0	0,000000						
			Totale m ²	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000	0,000000 (0,000000%)	
9100	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Bagno + Cucina 30							
			30,000000						
			Totale m ²	15,141510	65,330000	9,891948	296,758440	454,245300 (0,142691%)	
9110	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore 75							
			75,000000						
			Totale m	4,248760	78,440000	3,332727	249,954525	318,657000 (0,100099%)	
9120	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore Bagni + Cucinotto 30							
			30,000000						
			Totale m ²	3,148600	60,200000	1,895457	56,863710	94,458000 (0,029672%)	
9130	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore							
			0,000000						
			Totale m ²	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000	0,000000 (0,000000%)	
9140	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 Bagni + Cucina 15							
			15,000000						
			Totale m ²	15,000000	9,592620	79,050000	7,582966	113,744490	143,889300 (0,045200%)
9150	02.A03.010.003	in carta da parati							
			0,000000						
			Totale m ²	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000	0,000000 (0,000000%)	
9160	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta							
			A RIPORTARE					204.187,430670	



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 35 - Firenze - 00170206 0104

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						204.187,430670
		Totale m²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9170	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale						
	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce						
		Bagni + Cicina + Varie 30	30,000000					
		Totale m²	30,000000	11,661530	78,960000	9,207944	276,238320	349,845900 (0,109896%)
9180	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
		Totale m²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9190	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26						
	02.A03.033.001	per infissi in legno						
		Totale m²	0,000000	20,776170	78,930000	16,398631	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9200	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci						
	02.A03.034.001	di vetri rotti o non riutilizzabili						
		Totale m²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9210	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
	02.A03.035.001	lavabo						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	22,812500	79,050000	18,033281	18,033281	22,812500 (0,007166%)
9220	02.A03.035.002	lavello da cucina						
		1	1,000000					
		A RIPORTARE						204.560,089070



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 35 - Firenze - 00170206 0104

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
RIPORTO								204.560,089070
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,009274%)
9230	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	28,180150	79,050000	22,276409	22,276409	28,180150 (0,008852%)
9240	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,009695%)
9250	02.A03.035.006	piatto doccia						
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
9260	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,021232%)
	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
9270	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento 5	5,000000					
		Totale Cadauno	5,000000	4,719460	78,990000	3,727901	18,639505	23,597300 (0,007413%)
9280	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.038	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50						
A RIPORTARE								204.739,841510



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 35 - Firenze - 00170206 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
9290	02.A03.038.001	in ferro o rame d. fino a 1" 150	RIPORTO 150,000000 Totale m	0,689930	76,880000	0,530418	79,562700	204.739,841510 103,489500 (0,032509%)
9300	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro 150	150,000000 Totale m	0,152750	79,050000	0,120749	18,112350	22,912500 (0,007197%)
9310	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i 50	50,000000 Totale m	41,726500	59,851017	24,973735	1.248,686750	2.086,325000 (0,655371%)
9320	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r	Totale m	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9330	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i 0	0,000000 Totale m	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9340	02.A04.002 02.A04.002.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature	Totale m ³	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9350	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata	A RIPORTARE					206.952,568510



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 35 - Firenze - 00170206 0104

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						206.952,568510
		mc 3,50						
		5	5,000000					
		Totale m ³	5,000000	103,895884	58,823814	61,115522	305,577610	519,479420 (0,163183%)
9360	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda Bagni + Cucina + varie 5	5,000000					
		Totale m ²	5,000000	37,821660	53,210000	20,124905	100,624525	189,108300 (0,059404%)
9370	02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne	25					
		Totale m ²	25,000000	32,611120	72,760000	23,727851	593,196275	815,278000 (0,256101%)
9380	02.D06.021 02.D06.021.001	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog....tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm						
		Totale m ²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9390	01.A06.015 01.A06.015.001	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
		Totale m ²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9400	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitura a velo co malta di calce.	10					
		Totale m ²	10,000000	87,635213	46,700041	40,925680	409,256800	876,352130
		A RIPORTARE						209.352,786360



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 35 - Firenze - 00170206 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								209.352,786360 (0,275286%)
		RIPORTO						
9410	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con Bagni + Cucinotto 50	50,000000					
		Totale m²	50,000000	48,491978	37,349383	18,111455	905,572750	2.424,598900 (0,761632%)
9420	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore 25	25,000000					
		Totale m²	25,000000	36,985759	39,976185	14,785495	369,637375	924,643975 (0,290456%)
9430	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit						
		Totale m²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9440	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm 85	85,000000					
		Totale m²	85,000000	2,128160	67,680000	1,440339	122,428815	180,893600 (0,056824%)
9450	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa						
		Totale m²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9460	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						212.882,922835

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Erbosa 35 - Firenze - 00170206 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
9470	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinforzo e da un secondo st						212.882,922835 (0,000000%)
		75	75,000000					
		Totale m	75,000000	12,165768	32,400465	3,941765	295,632375	912,432600 (0,286620%)
9480	01.C02.010 01.C02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5						
		5	5,000000					
		Totale m ²	5,000000	39,055280	57,060000	22,284943	111,424715	195,276400 (0,061342%)
9490	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,164401%)
9500	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	504,585889	2.616,588532 (0,821941%)
9510	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	484,804419	43,689987	211,810988	211,810988	484,804419 (0,152290%)
9520	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente.						
		A RIPORTARE						217.615,383514



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 35 - Firenze - 00170206 0104

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						217.615,383514
		Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	180,693612	49,188236	88,880000	88,880000	180,693612 (0,056761%)
9530	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	301,971692	11,751220	35,485358	35,485358	301,971692 (0,094857%)
9540	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.						
		5	5,000000					
		Totale cad	5,000000	78,493984	17,219224	13,516055	67,580275	392,469920 (0,123285%)
9550	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.						
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9560	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa.Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato						
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9570	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)						
	06.I04.021.002	per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9580	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95						
		A RIPORTARE						218.490,518738

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Erbosa 35 - Firenze - 00170206 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						218.490,518738
		Totale Cadauno	0,000000	21,244880	20,190000	4,289341	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9590	06.I04.069 06.I04.069.010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)" Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%	1					
		Totale Cadauno	1,000000	340,162930	4,290000	14,592990	14,592990	340,162930 (0,106854%)
9600	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina	1					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,049803%)
9610	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.	1					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,018965%)
9620	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina	1					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,033706%)
9630	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,157462%)
9640	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1					
		A RIPORTARE	1,000000					219.658,164367



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 35 - Firenze - 00170206 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					219.658,164367	
			Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,156760%)
9650	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1						
			Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,145129%)
9660	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
			Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9670	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1						
			Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,239034%)
9680	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
			Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9690	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	0						
			Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9700	06.I01.005 06.I01.005.003	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16	1						
			Totale Cadauno	1,000000	89,430760	43,360000	38,777178	38,777178	89,430760 (0,028093%)
			A RIPORTARE						221.469,586388



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 35 - Firenze - 00170206 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
9710	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione 1	1,000000					221.469,586388
		Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,539606%)
9720	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio) 1	0,000000					0,000000 (0,000000%)
		Totale cad	0,000000	33,067151	8,426504	2,786405	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9730	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO 1	1,000000					241,577866 (0,075886%)
		Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,075886%)
9740	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO 1	1,000000					512,732849 (0,161063%)
		Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,161063%)
9750	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA 2	2,000000					855,648126 (0,268782%)
		Totale cad	2,000000	427,824063	28,684965	122,721183	245,442366	855,648126 (0,268782%)
9760	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO 1	0,000000					0,000000 (0,000000%)
		Totale cad	0,000000	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9770	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA 1	0,000000					0,000000 (0,000000%)
		Totale cad	0,000000	548,892980	35,486077	194,780586	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9780	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA 1	1,000000					224.797,340633
		A RIPIANTARE						224.797,340633



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 35 - Firenze - 00170206 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					224.797,340633	
			Totale cad	1,000000	776,363264	33,502953	260,104619	260,104619	776,363264 (0,243877%)
9790	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260	120,546417 (0,037867%)
9800	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207	243,732320 (0,076563%)
9810	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore							
			Totale cad	0,000000	256,320815	13,719773	35,166634	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9820	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO							
			Totale cad	0,000000	105,340004	32,336036	34,062782	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9830	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO							
			Totale cad	0,000000	90,797047	35,509072	32,241189	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9840	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo							
			Totale cad	0,000000	267,206456	4,097955	10,950000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9850	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala							
			Totale cad	0,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9860	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco							
		150		150,000000					
			A RIPORTARE						225.937,982634



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 35 - Firenze - 00170206 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					225.937,982634
			Totale m²	150,000000	6,116280	78,050000	4,773757	716,063550
								917,442000
								(0,288193%)
9870	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo 300						
				300,000000				
			Totale m²	300,000000	6,694550	46,870000	3,137736	941,320800
								2.008,365000
								(0,630882%)
9880	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
			Totale m²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
9890	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate 0						
			Totale m²	0,000000	3,946950	79,050000	3,120064	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
9900	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato						
			Totale m²	0,000000	5,167170	60,380000	3,119937	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
9910	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine						
			Totale m²	0,000000	7,612130	61,480000	4,679938	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
9920	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone						
			Totale m²	0,000000	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
9930	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. Finestre 15 * 1 * 1,88						
			Totale m²	28,200000	50,552604	62,428149	31,559055	889,965351
				28,200000				1.425,583433
								(0,000000%)
			A RIPORTARE					230.289,373067



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 35 - Firenze - 00170206 0104

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
9940	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, <p style="text-align: right;">RIPORTO</p>						230.289,373067 (0,447814%)
		Totale m ²	0,000000	244,805002	22,300016	54,591555	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9950	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k						
		Totale m ²	0,000000	802,160592	8,122353	65,154315	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9960	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k						
		Totale m ²	0,000000	696,138163	10,571332	73,591076	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9970	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351						
		Totale m ²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9980	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13						
		Totale m ²	0,000000	149,583636	19,094697	28,562542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9990	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m ²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Oneri speciali						
		A RIPORTARE						230.289,373067



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 35 - Firenze - 00170206 0104

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
9010	C.01	Cantierizzazione forfettaria 1	RIPORTO 1,000000					230.289,373067
			Totale cad 1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,180117%)
9020	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontagg						
			Totale m ² 0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
			Totale Oneri speciali Euro					573,388065
			A RIPORTARE					230.862,761132



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 25 - Firenze - 00170201 0207

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						230.862,761132
10020	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	834,090739	68,308170	569,752120	569,752120	834,090739 (0,262011%)
10030	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	380,882382	66,770651	254,317646	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10040	02.A03.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna						
	02.A03.001.004	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		Demolizione abuso 0 * 0 * 0	0,000000					
		Totale m³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10050	02.A03.006	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:						
	02.A03.006.003	di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
		Totale m²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10060	02.A03.007	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco						
	02.A03.007.001	per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1007	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione						
		A RIPORTARE						231.696,851871



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 25 - Firenze - 00170201 0207**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
0		massima cm 12x12	RIPORTO					231.696,851871
			Totale m²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000 (0,000000%)
10080	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato						
		0		0,000000				
			Totale m²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000 (0,000000%)
10090	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5						
		Bagno + Cucina 30		30,000000				
			Totale m²	30,000000	15,141510	65,330000	9,891948	296,758440 454,245300 (0,142691%)
10100	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore						
		60		60,000000				
			Totale m	60,000000	4,248760	78,440000	3,332727	199,963620 254,925600 (0,080079%)
10110	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore						
		Bagni + Cucinotto 30		30,000000				
			Totale m²	30,000000	3,148600	60,200000	1,895457	56,863710 94,458000 (0,029672%)
10120	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
			Totale m²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000 (0,000000%)
10130	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50						
			A RIPORTARE					232.500,480771



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 25 - Firenze - 00170201 0207

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					232.500,480771
		Bagni + Cucina 15	15,000000					
		Totale m²	15,000000	9,592620	79,050000	7,582966	113,744490	143,889300 (0,045200%)
10140	02.A03.010.003	in carta da parati						
		Totale m²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10150	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta						
		Totale m²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale						
10160	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce						
		Bagni + Cicina + Varie 50	50,000000					
		Totale m²	50,000000	11,661530	78,960000	9,207944	460,397200	583,076500 (0,183160%)
10170	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
		Totale m²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26						
10180	02.A03.033.001	per infissi in legno						
		Porte interne 3 * 0,8 * 2,05	4,920000					
		Finestre 0,85 * 0,57	0,484500					
		Finestre 2,10 * 1,6	3,360000					
		Totale m²	8,764500	20,776170	78,930000	16,398631	143,725801	182,092742 (0,057200%)
			A RIPORTARE					233.409,539313



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 25 - Firenze - 00170201 0207**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								233.409,539313
		RIPORTO						
10190	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisoriale e riprese di murature o di intonaci di vetri rotti o non riutilizzabili						
	02.A03.034.001							
		Totale m ²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10200	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo						
	02.A03.035.001							
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	22,812500	79,050000	18,033281	18,033281	22,812500 (0,007166%)
10210	02.A03.035.002	lavello da cucina						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,009274%)
10220	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	28,180150	79,050000	22,276409	22,276409	28,180150 (0,008852%)
10230	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,009695%)
10240	02.A03.035.006	piatto doccia						
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						233.520,918003



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 25 - Firenze - 00170201 0207

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						233.520,918003 (0,000000%)
10250	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,021232%)
10260	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10270	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10280	02.A03.038	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50						
	02.A03.038.001	in ferro o rame d. fino a 1"						
		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,689930	76,880000	0,530418	53,041800	68,993000 (0,021673%)
10290	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,152750	79,050000	0,120749	6,037450	7,637500 (0,002399%)
10300	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi						
		A RIPORTARE						233.665,137453

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Erbosa 25 - Firenze - 00170201 0207**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					233.665,137453
		meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		70	70,000000					
			Totale m	41,726500	59,851017	24,973735	1.748,161450	2.920,855000 (0,917520%)
10310	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		0	0,000000					
			Totale m	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10320	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
			Totale m	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10330	02.A04.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00						
	02.A04.002.002	eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature						
			Totale m ³	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10340	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50						
		5	5,000000					
			Totale m ³	103,895884	58,823814	61,115522	305,577610	519,479420 (0,163183%)
10350	02.C01.031	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00						
	02.C01.031.001	con malta bastarda						
		Bagni + Cucina + varie 30	30,000000					
			A RIPORTARE					237.105,471873



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 25 - Firenze - 00170201 0207**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					237.105,471873	
			Totale m ²	30,000000	37,821660	53,210000	20,124905	603,747150	1.134,649800 (0,356424%)
10360	02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne							
			Totale m ²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10370	02.D06.021 02.D06.021.001	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog...tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm							
			Totale m ²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10380	01.A06.015 01.A06.015.001	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5							
			Totale m ²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10390	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitura a velo co malta di calce.							
		10		10,000000					
			Totale m ²	10,000000	87,635213	46,700041	40,925680	409,256800	876,352130 (0,275286%)
10400	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con Bagni + Cucinotto 40							
				40,000000					
			Totale m ²	40,000000	48,491978	37,349383	18,111455	724,458200	1.939,679120 (0,609306%)
			A RIPORTARE						241.056,152923



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 25 - Firenze - 00170201 0207**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
10410	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore 50						241.056,152923
			50,000000					
		Totale m ²	50,000000	36,985759	39,976185	14,785495	739,274750	1.849,287950 (0,580911%)
10420	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit						
		Totale m ²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10430	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm						
		Totale m ²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10440	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa						
		Totale m ²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10450	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10460	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st 60						
			60,000000					
		Totale m	60,000000	12,165768	32,400465	3,941765	236,505900	729,946080
		A RIPORTARE						243.635,386953



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 25 - Firenze - 00170201 0207**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								243.635,386953 (0,229296%)
		RIPORTO						
10470	01.C02.010 01.C02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti auto perforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5						
		Totale m ²	0,000000	39,055280	57,060000	22,284943	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10480	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,164401%)
10490	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	504,585889	2.616,588532 (0,821941%)
10500	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	484,804419	43,689987	211,810988	211,810988	484,804419 (0,152290%)
10510	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	180,693612	49,188236	88,880000	88,880000	180,693612 (0,056761%)
1052	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e						
		A RIPORTARE						247.440,832244



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 25 - Firenze - 00170201 0207

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
0		condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie						247.440,832244
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	301,971692	11,751220	35,485358	35,485358	301,971692 (0,094857%)
10530	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.						
		5	5,000000					
		Totale cad	5,000000	78,493984	17,219224	13,516055	67,580275	392,469920 (0,123285%)
10540	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	484,867174	41,759320	202,477235	202,477235	484,867174 (0,152310%)
10550	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	134,961358	55,175061	74,465012	74,465012	134,961358 (0,042395%)
10560	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)						
	06.I04.021.002	per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10570	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95						
		40	40,000000					
		Totale Cadauno	40,000000	21,244880	20,190000	4,289341	171,573640	849,795200 (0,266944%)
		A RIPORTARE						249.604,897588



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 25 - Firenze - 00170201 0207

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						249.604,897588
1058 0	06.I04.069 06.I04.069.010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)" Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%	1					
			1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	340,162930	4,290000	14,592990	14,592990	340,162930 (0,106854%)
1059 0	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina	1					
			1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,049803%)
1060 0	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.	1					
			1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,018965%)
1061 0	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina	1					
			1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,033706%)
1062 0	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1					
			1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,157462%)
1063 0	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1					
			1,000000					
		Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723
		A RIPORTARE						251.271,577940



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 25 - Firenze - 00170201 0207**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						251.271,577940 (0,156760%)
10640	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,145129%)
10650	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10660	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,239034%)
10670	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10680	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10690	06.I01.005 06.I01.005.003	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	89,430760	43,360000	38,777178	38,777178	89,430760 (0,028093%)
		A RIPORTARE						252.583,965238



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 25 - Firenze - 00170201 0207**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
10700	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione						252.583,965238
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,539606%)
10710	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)						
		Totale cad	0,000000	33,067151	8,426504	2,786405	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10720	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,075886%)
10730	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO						
		Totale cad	0,000000	512,732849	30,921794	158,546195	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10740	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	427,824063	28,684965	122,721183	122,721183	427,824063 (0,134391%)
10750	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	317,585145	28,874034	91,699643	91,699643	317,585145 (0,099762%)
10760	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA						
		Totale cad	0,000000	548,892980	35,486077	194,780586	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						255.288,747716



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 25 - Firenze - 00170201 0207**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					255.288,747716 (0,000000%)
10770	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	776,363264	33,502953	260,104619	260,104619	776,363264 (0,243877%)
10780	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
		Totale cad	0,000000	120,546417	28,960844	34,911260	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10790	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207	243,732320 (0,076563%)
10800	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
		Totale cad	0,000000	256,320815	13,719773	35,166634	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10810	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						
		Totale cad	0,000000	105,340004	32,336036	34,062782	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10820	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO						
		Totale cad	0,000000	90,797047	35,509072	32,241189	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10830	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo						
		Totale cad	0,000000	267,206456	4,097955	10,950000	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						256.308,843300



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 25 - Firenze - 00170201 0207**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								256.308,843300 (0,000000%)
1084 0	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala 0	0,000000					
			Totale cad	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1085 0	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco 260	260,000000					
			Totale m ²	6,116280	78,050000	4,773757	1.241,176820	1.590,232800 (0,499535%)
1086 0	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo 260	260,000000					
			Totale m ²	6,694550	46,870000	3,137736	815,811360	1.740,583000 (0,546764%)
1087 0	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
			Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000 (0,000000%)
1088 0	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate 0	0,000000					
			Totale m ²	0,000000	3,946950	79,050000	3,120064	0,000000 (0,000000%)
1089 0	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato						
			Totale m ²	0,000000	5,167170	60,380000	3,119937	0,000000 (0,000000%)
			A RIPIORTARE					259.639,659100

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Erbosa 25 - Firenze - 00170201 0207**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
								259.639,659100 (0,000000%)	
1090	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine							
			Totale m ²	0,000000	7,612130	61,480000	4,679938	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1091	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone							
			Totale m ²	0,000000	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1092	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. Finestre 2 * 1 * 1,88							
			Totale m ²	3,760000 3,760000	50,552604	62,428149	31,559055	118,662047	190,077791 (0,059709%)
1093	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, 5							
			Totale m ²	5,000000 5,000000	244,805002	22,300016	54,591555	272,957775	1.224,025010 (0,384499%)
1094	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq ² k 3,5							
			Totale m ²	3,500000 3,500000	802,160592	8,122353	65,154315	228,040103	2.807,562072 (0,881931%)
1095	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq ² k							
			Totale m ²	0,000000	696,138163	10,571332	73,591076	0,000000	0,000000 (0,000000%)
			A RIPIORTARE						263.861,323973



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 25 - Firenze - 00170201 0207

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
10960	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351						263.861,323973
		RIPORTO						
		Totale m²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10970	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13						
		Totale m²	0,000000	149,583636	19,094697	28,562542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10980	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Oneri speciali						
10000	C.01	Cantierizzazione forfettaria						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,180117%)
10010	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio						
		Totale m²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro						573,388065
		A RIPORTARE						264.434,712038



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 39 - Firenze - 00170204 0210

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						264.434,712038
11010	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		Totale Cadauno	0,000000	834,090739	68,308170	569,752120	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11020	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		Totale Cadauno	0,000000	380,882382	66,770651	254,317646	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11030	02.A03.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna						
	02.A03.001.004	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		Demolizione abuso 0 * 0 * 0	0,000000					
		Totale m³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11040	02.A03.006	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:						
	02.A03.006.003	di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
		Totale m²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11050	02.A03.007	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco						
	02.A03.007.001	per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11060	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12						
		A RIPORTARE						264.434,712038

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Erbosa 39 - Firenze - 00170204 0210**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					264.434,712038
			Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000 (0,000000%)
11070	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato						
		0		0,000000				
			Totale m ²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000 (0,000000%)
11080	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5						
		Bagno + Cucina 30		30,000000				
			Totale m ²	30,000000	15,141510	65,330000	9,891948	296,758440 454,245300 (0,142691%)
11090	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore						
		60		60,000000				
			Totale m	60,000000	4,248760	78,440000	3,332727	199,963620 254,925600 (0,080079%)
11100	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore						
		Bagni + Cucinotto 30		30,000000				
			Totale m ²	30,000000	3,148600	60,200000	1,895457	56,863710 94,458000 (0,029672%)
11110	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
			Totale m ²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000 (0,000000%)
11120	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50						
		Bagni + Cucina 15		15,000000				
			A RIPORTARE					265.238,340938



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 39 - Firenze - 00170204 0210**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					265.238,340938	
			Totale m ²	15,000000	9,592620	79,050000	7,582966	113,744490	143,889300 (0,045200%)
11130	02.A03.010.003	in carta da parati							
			Totale m ²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11140	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta							
			Totale m ²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale							
11150	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce							
		Bagni + Cicina + Varie 50		50,000000					
			Totale m ²	50,000000	11,661530	78,960000	9,207944	460,397200	583,076500 (0,183160%)
11160	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce							
			Totale m ²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26							
11170	02.A03.033.001	per infissi in legno							
		Porte interne 4 * 0,8 * 2,05		6,560000					
			Totale m ²	6,560000	20,776170	78,930000	16,398631	107,575019	136,291675 (0,042813%)
	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci							
1118	02.A03.034.001	di vetri rotti o non riutilizzabili							
			A RIPORTARE						266.101,598413



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 39 - Firenze - 00170204 0210**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
0		RIPORTO						266.101,598413
		Totale m²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11190	02.A03.035.001	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo	1					
		Totale Cadauno	1,000000	22,812500	79,050000	18,033281	18,033281	22,812500 (0,007166%)
11200	02.A03.035.002	lavello da cucina	1					
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,009274%)
11210	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili	1					
		Totale Cadauno	1,000000	28,180150	79,050000	22,276409	22,276409	28,180150 (0,008852%)
11220	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet	1					
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,009695%)
11230	02.A03.035.006	piatto doccia						
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di						
		A RIPORTARE						266.212,977103



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 39 - Firenze - 00170204 0210**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								266.212,977103
		RIPORTO						
11240	02.A03.036.001	adduzione e scarico compresa demolizione dei muri di supporto						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,021232%)
	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
11250	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11260	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.038	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50						
11270	02.A03.038.001	in ferro o rame d. fino a 1"						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,010836%)
11280	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		30	30,000000					
		Totale m	30,000000	0,152750	79,050000	0,120749	3,622470	4,582500 (0,001439%)
11290	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		70	70,000000					
		A RIPORTARE						266.319,645053



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 39 - Firenze - 00170204 0210

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					266.319,645053
			Totale m	70,000000	41,726500	59,851017	24,973735	1.748,161450
1130	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						2.920,855000
0		0		0,000000				(0,917520%)
			Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000
1131	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						0,000000
0		0		0,000000				(0,000000%)
			Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000
1132	02.A04.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00						0,000000
0	02.A04.002.002	eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature						(0,000000%)
			Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000
1133	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50						0,000000
0		5		5,000000				(0,000000%)
			Totale m ³	5,000000	103,895884	58,823814	61,115522	305,577610
1134	02.C01.031	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00						519,479420
0	02.C01.031.001	con malta bastarda						(0,163183%)
		Bagni + Cucina + varie 30		30,000000				1.134,649800
			Totale m ²	30,000000	37,821660	53,210000	20,124905	603,747150
								1.134,649800
								(0,356424%)
			A RIPORTARE					270.894,629273



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 39 - Firenze - 00170204 0210**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
		RIPORTO						270.894,629273	
11350	02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne	Totale m ²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11360	02.D06.021 02.D06.021.001	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog...tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm	Totale m ²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11370	01.A06.015 01.A06.015.001	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5	Totale m ²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11380	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitura a velo con malta di calce.	Totale m ²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11390	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con Bagni + Cucinotto 25	Totale m ²	25,000000 25,000000	48,491978	37,349383	18,111455	452,786375	1.212,299450 (0,380816%)
11400	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore	A RIPORTARE						272.106,928723



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 39 - Firenze - 00170204 0210

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					272.106,928723	
		60	60,000000						
			Totale m ²	60,000000	36,985759	39,976185	14,785495	887,129700	2.219,145540 (0,697094%)
11410	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit							
			Totale m ²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11420	01.E05.012	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm							
			Totale m ²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11430	01.E05.021	Sovrapprezzi ai massetti:							
	01.E05.021.003	esecuzione di CLS con argilla espansa							
			Totale m ²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11440	01.E05.031	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
	01.E05.031.001	rete 10x10 Ø 5							
		0	0,000000						
			Totale m ²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11450	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st							
		60	60,000000						
			Totale m	60,000000	12,165768	32,400465	3,941765	236,505900	729,946080 (0,229296%)
	01.C02.010	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da							
			A RIPORTARE						275.056,020343

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Erbosa 39 - Firenze - 00170204 0210**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
11460	01.C02.010.001	<p>RIPORTO</p> <p>profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.</p> <p>spessore lastra in cartongesso mm. 12,5</p> <p style="text-align: right;">Totale m²</p>	0,000000	39,055280	57,060000	22,284943	0,000000	275.056,020343 0,000000 (0,000000%)
11470	IT.01	<p>Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera</p> <p>1</p> <p style="text-align: right;">Totale cad</p>	1,000000 1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,164401%)
11480	IT.02	<p>Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.</p> <p>1</p> <p style="text-align: right;">Totale cad</p>	1,000000 1,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	504,585889	2.616,588532 (0,821941%)
11490	IT.05	<p>Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini</p> <p>1</p> <p style="text-align: right;">Totale cad</p>	1,000000 1,000000	484,804419	43,689987	211,810988	211,810988	484,804419 (0,152290%)
11500	IT.06	<p>Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.</p> <p>1</p> <p style="text-align: right;">Totale cad</p>	1,000000 1,000000	180,693612	49,188236	88,880000	88,880000	180,693612 (0,056761%)
11510	IT.07	<p>Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie</p> <p>1</p> <p style="text-align: right;">A RIPIORTARE</p>	1,000000					278.861,465634



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 39 - Firenze - 00170204 0210

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					278.861,465634
			Totale cad	1,000000	301,971692	11,751220	35,485358	35,485358
								301,971692
								(0,094857%)
11520	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo. 3						
				3,000000				
			Totale cad	3,000000	78,493984	17,219224	13,516055	40,548165
								235,481952
								(0,073971%)
11530	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato. 1						
				1,000000				
			Totale cad	1,000000	484,867174	41,759320	202,477235	202,477235
								484,867174
								(0,152310%)
11540	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa.Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato 1						
				1,000000				
			Totale cad	1,000000	134,961358	55,175061	74,465012	74,465012
								134,961358
								(0,042395%)
	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)						
11550	06.I04.021.002	per ogni elemento H = 580/95						
			Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
11560	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95 40						
				40,000000				
			Totale Cadauno	40,000000	21,244880	20,190000	4,289341	171,573640
								849,795200
								(0,266944%)
	06.I04.069	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						
			A RIPORTARE					280.868,543010



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 39 - Firenze - 00170204 0210**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
11570	06.I04.069.010	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta T _i 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%						280.868,543010
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	340,162930	4,290000	14,592990	14,592990	340,162930 (0,106854%)
11580	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,049803%)
11590	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,018965%)
11600	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,033706%)
11610	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,157462%)
11620	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,156760%)
1163	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici						
		A RIPIANTARE						282.535,223362



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 39 - Firenze - 00170204 0210**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
0		RIPORTO dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						282.535,223362
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,145129%)
11640	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11650	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,239034%)
11660	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11670	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11680	06.I01.005 06.I01.005.003	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	89,430760	43,360000	38,777178	38,777178	89,430760 (0,028093%)
11690	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione						
		A RIPORTARE						283.847,610660

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Erbosa 39 - Firenze - 00170204 0210**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					283.847,610660	
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,539606%)
11700	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)							
			Totale cad	0,000000	33,067151	8,426504	2,786405	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11710	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,075886%)
11720	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,161063%)
11730	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	427,824063	28,684965	122,721183	122,721183	427,824063 (0,134391%)
11740	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO							
			Totale cad	0,000000	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11750	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA							
			Totale cad	0,000000	548,892980	35,486077	194,780586	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1176	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA							
			A RIPORTARE						286.747,540842



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 39 - Firenze - 00170204 0210**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
0			RIPORTO					286.747,540842	
		1							
			Totale cad	1,000000	776,363264	33,502953	260,104619	260,104619	776,363264 (0,243877%)
1177	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO							
0									
			Totale cad	0,000000	120,546417	28,960844	34,911260	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1178	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO							
0									
		1							
			Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207	243,732320 (0,076563%)
1179	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore							
0									
			Totale cad	0,000000	256,320815	13,719773	35,166634	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1180	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO							
0									
			Totale cad	0,000000	105,340004	32,336036	34,062782	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1181	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO							
0									
			Totale cad	0,000000	90,797047	35,509072	32,241189	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1182	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo							
0									
			Totale cad	0,000000	267,206456	4,097955	10,950000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1183	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale							
			A RIPORTARE						287.767,636426



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 39 - Firenze - 00170204 0210**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
0		in atrio scala	RIPORTO					287.767,636426
		0	0,000000					
			Totale cad	0,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1184	01.F04.002	Preparazione di fondo da tinteggiare						
0	01.F04.002.001	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco						
		260	260,000000					
			Totale m ²	260,000000	6,116280	78,050000	4,773757	1.241,176820 1.590,232800 (0,499535%)
1185	01.F04.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato						
0	01.F04.004.004	con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
		260	260,000000					
			Totale m ²	260,000000	6,694550	46,870000	3,137736	815,811360 1.740,583000 (0,546764%)
1186	01.F04.005	Verniciatura di facciate esterne						
0	01.F04.005.001	con pittura idrorepellente traspirante						
			Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000 (0,000000%)
1187	01.F04.011	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche						
0	01.F04.011.002	Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate						
		0	0,000000					
			Totale m ²	0,000000	3,946950	79,050000	3,120064	0,000000 (0,000000%)
1188	01.F04.012	Verniciatura di opere metalliche						
0	01.F04.012.002	con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato						
			Totale m ²	0,000000	5,167170	60,380000	3,119937	0,000000 (0,000000%)
1189	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine						
			A RIPORTARE					291.098,452226

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Erbosa 39 - Firenze - 00170204 0210**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
0		RIPORTO						291.098,452226
		Totale m ²	0,000000	7,612130	61,480000	4,679938	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1190	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone						
		Totale m ²	0,000000	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1191	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura.						
		Totale m ²	0,000000	50,552604	62,428149	31,559055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1192	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, 6,5						
		Totale m ²	6,500000 6,500000	244,805002	22,300016	54,591555	354,845108	1.591,232513 (0,499849%)
1193	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k						
		Totale m ²	0,000000	802,160592	8,122353	65,154315	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1194	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k						
		Totale m ²	0,000000	696,138163	10,571332	73,591076	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1195	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351						
		Totale m ²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						292.689,684739



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 39 - Firenze - 00170204 0210

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
		RIPORTO						292.689,684739 (0,000000%)	
11960	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13	Totale m²	0,000000	149,583636	19,094697	28,562542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11970	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante	Totale m²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10990	C.01	Oneri speciali Cantierizzazione forfettaria							
		1	Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,180117%)
11000	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio	Totale m²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro							573,388065
		A RIPORTARE							293.263,072804



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 19 - Firenze - 00170202 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					293.263,072804
12000	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	834,090739	68,308170	569,752120	569,752120	834,090739 (0,262011%)
12010	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	380,882382	66,770651	254,317646	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna						
12020	02.A03.001.004	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		Demolizione abuso 0 * 0 * 0	0,000000					
		Totale m³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.006	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:						
12030	02.A03.006.003	di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
		Totale m²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.007	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco						
12040	02.A03.007.001	per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1205	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione						
		A RIPORTARE						294.097,163543



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 19 - Firenze - 00170202 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
0		massima cm 12x12	RIPORTO					294.097,163543
			Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000 (0,000000%)
12060	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato						
		0		0,000000				
			Totale m ²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000 (0,000000%)
12070	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5						
		Bagno + Cucina 25		25,000000				
			Totale m ²	25,000000	15,141510	65,330000	9,891948	247,298700 378,537750 (0,118909%)
12080	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore						
		40		40,000000				
			Totale m	40,000000	4,248760	78,440000	3,332727	133,309080 169,950400 (0,053386%)
12090	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore						
		Bagni + Cucinotto 25		25,000000				
			Totale m ²	25,000000	3,148600	60,200000	1,895457	47,386425 78,715000 (0,024727%)
12100	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
			Totale m ²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000 (0,000000%)
12110	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50						
			A RIPORTARE					294.724,366693



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 19 - Firenze - 00170202 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					294.724,366693
		Bagni + Cucina 15	15,000000					
			Totale m ²	15,000000	9,592620	79,050000	7,582966	113,744490
								143,889300
								(0,045200%)
12120	02.A03.010.003	in carta da parati						
			Totale m ²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000
								(0,000000%)
12130	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta						
			Totale m ²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000
								(0,000000%)
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale						
12140	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce						
		Bagni + Cicina + Varie 15	15,000000					
			Totale m ²	15,000000	11,661530	78,960000	9,207944	138,119160
								174,922950
								(0,054948%)
12150	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
			Totale m ²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000
								(0,000000%)
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26						
12160	02.A03.033.001	per infissi in legno						
		Porte interne 1 * 0,8 * 2,05	1,640000					
		Finestre 0,85 * 0,57	0,484500					
		Finestre 2,10 * 1,6	3,360000					
			Totale m ²	5,484500	20,776170	78,930000	16,398631	89,938292
								113,946904
								(0,035794%)
			A RIPORTARE					295.157,125847



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 19 - Firenze - 00170202 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								295.157,125847
	02.A03.034	RIPORTO						
12170	02.A03.034.001	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisoriale e riprese di murature o di intonaci di vetri rotti o non riutilizzabili						
		Totale m ²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12180	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo						
	02.A03.035.001	1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	22,812500	79,050000	18,033281	18,033281	22,812500 (0,007166%)
12190	02.A03.035.002	lavello da cucina						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,009274%)
12200	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	28,180150	79,050000	22,276409	22,276409	28,180150 (0,008852%)
12210	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,009695%)
12220	02.A03.035.006	piatto doccia						
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						295.268,504537



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 19 - Firenze - 00170202 0204

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						295.268,504537 (0,000000%)
12230	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
		Totale Cadauno	0,000000	67,588950	79,030000	53,415547	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12240	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12250	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12260	02.A03.038	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50						
	02.A03.038.001	in ferro o rame d. fino a 1"						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,010836%)
12270	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		15	15,000000					
		Totale m	15,000000	0,152750	79,050000	0,120749	1,811235	2,291250 (0,000720%)
12280	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		A RIPORTARE						295.305,292287



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 19 - Firenze - 00170202 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					295.305,292287	
		50	50,000000						
			Totale m	50,000000	41,726500	59,851017	24,973735	1.248,686750	2.086,325000 (0,655371%)
1229 0	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r							
		0	0,000000						
			Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1230 0	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i							
		0	0,000000						
			Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1231 0	02.A04.002 02.A04.002.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature							
			Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1232 0	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50							
		5	5,000000						
			Totale m ³	5,000000	103,895884	58,823814	61,115522	305,577610	519,479420 (0,163183%)
1233 0	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda							
		Bagni + Cucina + varie 15	15,000000						
			Totale m ²	15,000000	37,821660	53,210000	20,124905	301,873575	567,324900
			A RIPORTARE						298.478,421607

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Erbosa 19 - Firenze - 00170202 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						298.478,421607 (0,178212%)
1234 0	02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne	Totale m ² 0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1235 0	02.D06.021 02.D06.021.001	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog.....tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm	Totale m ² 0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1236 0	01.A06.015 01.A06.015.001	Vespaiο aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5	Totale m ² 0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1237 0	R.01 20	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitira a velo co malta di calce.	20,000000 Totale m ² 20,000000	87,635213	46,700041	40,925680	818,513600	1.752,704260 (0,550572%)
1238 0	R.02 Bagni + Cucinotto 20	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con	20,000000 Totale m ² 20,000000	48,491978	37,349383	18,111455	362,229100	969,839560 (0,304653%)
1239	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di						301.200,965427
		A RIPORTARE						



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 19 - Firenze - 00170202 0204

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
0		<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore 40	40,000000					301.200,965427
		Totale m²	40,000000	36,985759	39,976185	14,785495	591,419800	1.479,430360 (0,464729%)
1240	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit						
0		Totale m²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1241	01.E05.012	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.						
0	01.E05.012.002	per ogni cm in più oltre ai 5 cm						
		Totale m²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1242	01.E05.021	Sovrapprezzi ai massetti:						
0	01.E05.021.003	esecuzione di CLS con argilla espansa						
		Totale m²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1243	01.E05.031	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.						
0	01.E05.031.001	rete 10x10 Ø 5						
		Totale m²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1244	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st						
0		45	45,000000	12,165768	32,400465	3,941765	177,379425	547,459560
		Totale m	45,000000					
		A RIPORTARE						303.227,855347



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 19 - Firenze - 00170202 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						303.227,855347 (0,171972%)
12450	01.C02.010 01.C02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5						
		Totale m²	0,000000	39,055280	57,060000	22,284943	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12460	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,164401%)
12470	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente. 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	504,585889	2.616,588532 (0,821941%)
12480	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	484,804419	43,689987	211,810988	211,810988	484,804419 (0,152290%)
12490	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita. 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	180,693612	49,188236	88,880000	88,880000	180,693612 (0,056761%)
1250	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e						
		A RIPORTARE						307.033,300638



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Erbosa 19 - Firenze - 00170202 0204

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
0		condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie						307.033,300638
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	301,971692	11,751220	35,485358	35,485358	301,971692 (0,094857%)
12510	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.						
		3	3,000000					
		Totale cad	3,000000	78,493984	17,219224	13,516055	40,548165	235,481952 (0,073971%)
12520	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.						
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12530	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa.Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato						
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)						
12540	06.I04.021.002	per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12550	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95						
		Totale Cadauno	0,000000	21,244880	20,190000	4,289341	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I04.069	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						
		A RIPORTARE						307.570,754282



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 19 - Firenze - 00170202 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
12560	06.I04.069.010	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta T _i 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%						307.570,754282
		RIPORTO						
		Totale Cadauno	0,000000	340,162930	4,290000	14,592990	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12570	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,049803%)
12580	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,018965%)
12590	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,033706%)
12600	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,157462%)
12610	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,156760%)
12620	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		A RIPORTARE						308.897,271704



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 19 - Firenze - 00170202 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					308.897,271704
		1	1,000000					
			Totale cad	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,145129%)
12630	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
			Totale cad	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12640	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
			Totale cad	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,239034%)
12650	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
			Totale cad	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12660	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		0	0,000000					
			Totale cad	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12670	06.I01.005 06.I01.005.003	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	89,430760	43,360000	38,777178	38,777178	89,430760 (0,028093%)
12680	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione						
		1	1,000000					
			A RIPORTARE					310.209,659002



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 19 - Firenze - 00170202 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					310.209,659002	
			Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,539606%)
1269 0	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)							
			Totale cad	0,000000	33,067151	8,426504	2,786405	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1270 0	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,075886%)
1271 0	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO							
			Totale cad	0,000000	512,732849	30,921794	158,546195	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1272 0	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	427,824063	28,684965	122,721183	122,721183	427,824063 (0,134391%)
1273 0	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO							
			Totale cad	0,000000	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1274 0	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA							
			Totale cad	0,000000	548,892980	35,486077	194,780586	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1275 0	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA							
		1		1,000000					
			A RIPORTARE						312.596,856335



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 19 - Firenze - 00170202 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					312.596,856335	
			Totale cad	1,000000	776,363264	33,502953	260,104619	260,104619	776,363264 (0,243877%)
12760	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260	120,546417 (0,037867%)
12770	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207	243,732320 (0,076563%)
12780	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore							
			Totale cad	0,000000	256,320815	13,719773	35,166634	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12790	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO							
			Totale cad	0,000000	105,340004	32,336036	34,062782	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12800	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO							
			Totale cad	0,000000	90,797047	35,509072	32,241189	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12810	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo							
			Totale cad	0,000000	267,206456	4,097955	10,950000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12820	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala							
			A RIPORTARE						313.737,498336



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 19 - Firenze - 00170202 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					313.737,498336
		0	0,000000					
			Totale cad	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12830	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco						
			Totale m²	6,116280	78,050000	4,773757	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12840	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
			Totale m²	6,694550	46,870000	3,137736	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12850	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
			Totale m²	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12860	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate						
		0	0,000000					
			Totale m²	3,946950	79,050000	3,120064	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12870	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato						
			Totale m²	5,167170	60,380000	3,119937	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12880	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine						
			Totale m²	7,612130	61,480000	4,679938	0,000000	0,000000
			A RIPORTARE					313.737,498336

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Erbosa 19 - Firenze - 00170202 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO		
N.	CODICE									
								313.737,498336 (0,000000%)		
1289 0	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone								
			Totale m ²	0,000000	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000	0,000000 (0,000000%)	
1290 0	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e rasciatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura.								
			Totale m ²	0,000000	50,552604	62,428149	31,559055	0,000000	0,000000 (0,000000%)	
1291 0	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, 5								
			Totale m ²	5,000000	5,000000	244,805002	22,300016	54,591555	272,957775	1.224,025010 (0,384499%)
1292 0	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k 3,5								
			Totale m ²	3,500000	3,500000	802,160592	8,122353	65,154315	228,040103	2.807,562072 (0,881931%)
1293 0	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k								
			Totale m ²	0,000000	696,138163	10,571332	73,591076	0,000000	0,000000 (0,000000%)	
1294 0	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351								
			Totale m ²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)	
			A RIPORTARE						317.769,085418	



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Erbosa 19 - Firenze - 00170202 0204**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
12950	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13						317.769,085418
		RIPORTO						
		Totale m²	0,000000	149,583636	19,094697	28,562542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12960	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Oneri speciali						
11980	C.01	Cantierizzazione forfettaria						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,180117%)
11990	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio						
		Totale m²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro						573,388065
		Importo Lavori Euro						318.342,473483
		Importo manodopera Euro					126.585,896536	



20/12/2021

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
A) LAVORI				
01 - Via Marconi 14 - Capalle - 00060115 0204	25.117,613936		10.236,929270	40,755978
02 - Via dei Platani 5B - San Donnino - 006012 0206	22.670,778197		9.294,523307	40,997813
03 - Via Dei Platani 5E - San Donnino - 00060129 0202	18.564,487460		7.925,720956	42,692916
04 - Via Dei Platani 5C - San Donnino - 00060128 0209	22.084,307135		9.013,709952	40,815000
05 - Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0202	24.855,546297		9.928,211910	39,943648
06 - Via C. A. Dalla Chiesa 6A - S. P. a Ponti - 00060126 0208	20.979,224358		8.279,603042	39,465725
07 - Via del Pino 34 - Calenzano - 00050107 0206	16.277,825719		6.631,427346	40,739024
08 - Via del Pino 30 - Calenzano - 00050107 0407	16.277,825719		6.631,427346	40,739024
09 - Via Erbosa 23 - Firenze - 00170201 0305	36.348,572249		13.904,706957	38,253791
10 - Via Erbosa 35 - Firenze - 00170206 0104	27.686,580062		11.514,045346	41,587099
11 - Via Erbosa 25 - Firenze - 00170201 0207	33.571,950906		12.962,735103	38,611802
12 - Via Erbosa 39 - Firenze - 00170204 0210	28.828,360766		11.569,822271	40,133473
13 - Via Erbosa 19 - Firenze - 00170202 0204	25.079,400679		8.693,033730	34,662047
IMPORTO LAVORI Euro		318.342,473483	126.585,896536	39,764061
Oneri generici Euro	239,244687			
Oneri speciali Euro	7.454,044845			
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	310.649,183951			
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		318.342,473483		

Firenze lì, 20/12/2021

Il Progettista
Geom. Alessio Romagnoli