

C A S A S P A



Comune di

Provincia di FI

OGGETTO: Intervento di recupero e ripristino funzionale di n. 112 alloggi di e.r.p. posti nei comuni vari della provincia di Firenze ripartiti in n. 9 lotti d'intervento.

Finanziamento di programma: G.R.T. 648/2020 - € 2.337.200,69 - annualità 2021

Lotto 9

CODICE CANTIERE: Ristrutturazione n° 112 alloggi sfitti di risulta ambito Lode Fiorentino

FINANZIAMENTO: 2_Inserire descrizione "Finanziamento commessa"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Firenze li, 20/12/2021

Il Progettista
Arch. Mohamed Badaoui



C A S A S P A

50121 FIRENZE - VIA FIESOLANA 5 - INFO@CASASPA.ORG - WWW.CASASPA.IT - TEL 055.22.624.1 - FAX 055.22.624.269
C.F. e P.I. 05264040485 - REA 533622

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/3 - A0170410 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
30	C.03	Via della Casella 92/3 - A0170410 0105 Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	834,090739	68,308170	569,752120	569,752120	834,090739 (0,221838%)
40	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc.. 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	380,882382	66,770651	254,317646	0,000000	0,000000 (0,000000%)
50	02.A03.001 02.A03.001.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra 0	0,000000					
		Totale m ³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
60	02.A03.006 02.A03.006.003	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
70	02.A03.007 02.A03.007.001	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
80	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						834,090739



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/3 - A0170410 0105

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						834,090739 (0,000000%)
90	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000	0,000000 (0,000000%)
100	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Ing. 7,01 Sogg. 16,99 cucina 4,83 disimpegno 2,70 ripost. 1,45 CM 1 14,31 CM 2 14,01	7,010000 16,990000 4,830000 2,700000 1,450000 14,310000 14,010000					
		Totale m²	61,300000	15,141510	65,330000	9,891948	606,376412	928,174563 (0,246861%)
110	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore Ing. (3,03+2,95) * 2 Sogg. (4,88+3,50) * 2 cucina (2,43+1,99) * 2 disimpegno 3+2 ripost. (1,51+0,96) * 2 CM 1 (4,77+3) * 2 CM 2 (4,67+3) * 2	11,960000 16,760000 8,840000 5,000000 4,940000 15,540000 15,340000					
		Totale m	78,380000	4,248760	78,440000	3,332727	261,219142	333,017809 (0,088571%)
120	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore quantita come da 02.A03.009.002 61,30	61,300000					
		Totale m²	61,300000	3,148600	60,200000	1,895457	116,191514	193,009180 (0,051333%)
130	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
		A RIPORTARE						2.288,292291



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/3 - A0170410 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					2.288,292291
			Totale m ²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000 (0,000000%)
140	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 a-cottura 2 * (2,43+1,99) * 2 bagno 2 * (2,09+1,69) * 1,60						
				17,680000				
				12,096000				
			Totale m ²	29,776000	9,592620	79,050000	7,582966	225,790396 285,629853 (0,075967%)
150	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00						
			Totale m ²	0,000000	12,647600	79,050000	9,997928	0,000000 (0,000000%)
160	02.A03.010.003	in carta da parati						
			Totale m ²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000 (0,000000%)
170	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta						
			Totale m ²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000 (0,000000%)
180	02.A03.011 02.A03.011.001	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a calce 0						
			Totale m ²	0,000000	11,661530	78,960000	9,207944	0,000000 (0,000000%)
190	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
			Totale m ²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000 (0,000000%)
200	02.A03.033 02.A03.033.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno						
			A RIPORTARE					2.573,922144



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/3 - A0170410 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					2.573,922144
		Ing., portone 0,90 * 12,10	10,890000					
		Sogg., F. 1,40 * 1,42	1,988000					
		A.C., P.F. 0,80 * 2,42	1,936000					
		CM.1,2, F 2 * 1,40 * 1,42	3,976000					
		Porte interne 05 * 0,84 * 2,10	8,820000					
		Totale m ²	27,610000	20,776170	78,930000	16,398631	452,766202	573,630054 (0,152565%)
210	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisoriale e riprese di murature o di intonaci di vetri rotti o non riutilizzabili						
	02.A03.034.001	Totale m ²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	0,000000 (0,000000%)
220	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
	02.A03.035.001	lavabo lavabo-bidet 2	2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	22,812500	79,050000	18,033281	36,066562	45,625000 (0,012135%)
230	02.A03.035.002	lavello da cucina 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,007852%)
240	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		Totale Cadauno	0,000000	28,180150	79,050000	22,276409	0,000000	0,000000 (0,000000%)
250	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,008209%)
		A RIPIORTARE						3.253,563238



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/3 - A0170410 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								3.253,563238
		RIPORTO						
260	02.A03.035.006	piatto doccia						
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
270	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,017976%)
	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
280	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
290	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Ing. 4	4,000000					
		Sogg. 10	10,000000					
		CM1 e2 2*9	18,000000					
		disimpegno 3	3,000000					
		bagno 3	3,000000					
		Totale Cadauno	38,000000	20,866180	79,030000	16,490542	626,640596	792,914840 (0,210886%)
300	02.A03.038	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50						
	02.A03.038.001	in ferro o rame d. fino a 1"						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,009175%)
310	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,152750	79,050000	0,120749	12,074900	15,275000
		A RIPORTARE						4.163,838528



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/3 - A0170410 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						4.163,838528 (0,004063%)
320	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
330	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000 (0,000000%)
340	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
350	02.A04.002 02.A04.002.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature						
		Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
360	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50						
		10	10,000000					
		Totale m ³	10,000000	103,895884	58,823814	61,115522	611,155220	1.038,958840 (0,276325%)
370	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda per regolarizzare prete a.cottura 10						
		Totale m ²	10,000000					
		A RIPORTARE						5.202,797368

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/3 - A0170410 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						5.202,797368
		Totale m ²	10,000000	37,821660	53,210000	20,124905	201,249050	378,216600 (0,100592%)
380	02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne						
		Totale m ²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000	0,000000 (0,000000%)
390	02.D06.021 02.D06.021.001	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog.....tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm						
		Totale m ²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000 (0,000000%)
400	01.A06.015 01.A06.015.001	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
		Totale m ²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
410	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta di calce. 0						
		Totale m ²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000	0,000000 (0,000000%)
420	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con quantita come da art. 02.A03.010.001 29,77						
		Totale m ²	29,770000	48,491978	37,349383	18,111455	539,178015	1.443,606185 (0,383947%)
430	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento						
		A RIPORTARE						7.024,620153



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/3 - A0170410 0105

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						7.024,620153
		R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore quantita come da 02.A03.009.002 61,30	61,300000					
		Totale m ²	61,300000	36,985759	39,976185	14,785495	906,350844	2.267,227027 (0,603000%)
440	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit						
		Totale m ²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
450	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm						
		Totale m ²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
460	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa						
		Totale m ²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
470	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
480	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st quantita come da art.02.A03.009.004 78,38	78,380000					
		Totale m	78,380000	12,165768	32,400465	3,941765	308,955541	953,552896 (0,253610%)
	01.C02.010	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.						
		A RIPORTARE						10.245,400076



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/3 - A0170410 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
490	01.C02.010.001	spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 necessaria in bagno a coprire le colonne 2,09 * 2,70	RIPORTO 5,643000 Totale m ² 5,643000	39,055280	57,060000	22,284943	125,753933	10.245,400076 220,388945 (0,058615%)
500	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera 1	1,000000 Totale cad 1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,139194%)
510	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente. Caldaia a condensazione esistente 0	0,000000 Totale cad 0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
520	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as	0,000000 Totale cad 0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
530	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r	0,000000 Totale cad 0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
540	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini 0	0,000000 Totale cad 0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
			A RIPORTARE					10.989,147749



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/3 - A0170410 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
550	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita. RIPORTO						10.989,147749
		Totale cad	0,000000	180,693612	49,188236	88,880000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
560	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	301,971692	11,751220	35,485358	0,000000	0,000000 (0,000000%)
570	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo. 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
580	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato. 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	484,867174	41,759320	202,477235	202,477235	484,867174 (0,128957%)
590	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato 5	5,000000					
		Totale cad	5,000000	134,961358	55,175061	74,465012	372,325060	674,806790 (0,179474%)
600	06.I04.021.002	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						12.148,821713



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/3 - A0170410 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
610	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95 38-3						12.148,821713
			RIPORTO					
			35,000000					
		Totale Cadauno	35,000000	21,244880	20,190000	4,289341	150,126935	743,570800 (0,197763%)
620	06.I04.069	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						
620	06.I04.069.010	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%						
		bagno 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	340,162930	4,290000	14,592990	14,592990	340,162930 (0,090471%)
630	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,042167%)
640	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,016057%)
650	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,028538%)
660	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,133319%)
		A RIPIORTARE						14.060,038142



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/3 - A0170410 0105

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
670	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	14.060,038142
		Totale cad	1,000000					499,034723 (0,132725%)
680	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,122877%)
		Totale cad	1,000000					462,008435 (0,122877%)
690	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale cad	0,000000					0,000000 (0,000000%)
700	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,202384%)
		Totale cad	1,000000					760,948103 (0,202384%)
710	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale cad	0,000000					0,000000 (0,000000%)
720	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 0	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale cad	0,000000					0,000000 (0,000000%)
730	06.I01.005.003	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16						
		A RIPIANTARE						15.782,029403

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/3 - A0170410 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO	2,000000					15.782,029403
		Totale Cadauno	2,000000	89,430760	43,360000	38,777178	77,554356	178,861520 (0,047571%)
740	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione	1,000000					
		Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,456871%)
750	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)	1,000000					
		Totale cad	1,000000	33,067151	8,426504	2,786405	2,786405	33,067151 (0,008795%)
760	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO	1,000000					
		Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,064251%)
770	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO	1,000000					
		Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,136368%)
780	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA	2,000000					
		Totale cad	2,000000	427,824063	28,684965	122,721183	245,442366	855,648126 (0,227571%)
790	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO	0,000000					
		Totale cad	0,000000	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000	0,000000 (0,000000%)
800	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA						
		A RIPORTARE						19.321,712319



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/3 - A0170410 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					19.321,712319
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	548,892980	35,486077	194,780586	194,780586
810	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						548,892980 (0,145986%)
		0	0,000000					
			Totale cad	0,000000	776,363264	33,502953	260,104619	0,000000
820	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						0,000000 (0,000000%)
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260
830	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						120,546417 (0,032061%)
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207
840	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						243,732320 (0,064824%)
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	256,320815	13,719773	35,166634	35,166634
850	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						256,320815 (0,068172%)
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	105,340004	32,336036	34,062782	34,062782
860	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO						105,340004 (0,028017%)
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189
870	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo						90,797047 (0,024149%)
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000
			A RIPORTARE					20.954,548358

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/3 - A0170410 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								20.954,548358 (0,071067%)
880	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	197,974208 (0,052654%)
890	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco 78,38 * 2,70	211,626000					
		Totale m ²	211,626000	6,116280	78,050000	4,773757	1.010,251099	1.294,363871 (0,344254%)
900	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
		Totale m ²	0,000000	6,694550	46,870000	3,137736	0,000000	0,000000 (0,000000%)
910	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
		Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000	0,000000 (0,000000%)
920	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate corrimano terrazzo 2,40 * 0,20	0,480000					
		Totale m ²	0,480000	3,946950	79,050000	3,120064	1,497631	1,894536 (0,000504%)
930	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato 0,48	0,480000					
		Totale m ²	0,480000	5,167170	60,380000	3,119937	1,497570	2,480242 (0,000660%)
940	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine 3 * 0,48	1,440000					
		Totale m ²	1,440000	7,612130	61,480000	4,679938	6,739111	10,961467 22.462,22682
		A RIPORTARE						



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/3 - A0170410 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
								22.462,222682	
								(0,002915%)	
950	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone							
			Totale m ²	0,000000	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000	0,000000
								(0,000000%)	
960	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e rasciatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. portone d'ingresso, si moltiplica il valore per 5 considerato lo stato 5 * 0,90 * 2,10							
				9,450000					
			Totale m ²	9,450000	50,552604	62,428149	31,559055	298,233070	477,722108
								(0,127057%)	
970	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, porte interne 5 * 0,84 * 2,10							
				8,820000					
			Totale m ²	8,820000	244,805002	22,300016	54,591555	481,497515	2.159,180118
								(0,574263%)	
980	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq ² k finestre 3 * 1,40 * 1,42							
				5,964000					
			Totale m ²	5,964000	802,160592	8,122353	65,154315	388,580335	4.784,085771
								(1,272393%)	
990	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq ² k p.finestra A.cottura 1 * 0,84 * 2,40							
				2,016000					
			Totale m ²	2,016000	696,138163	10,571332	73,591076	148,359609	1.403,414537
								(0,373257%)	
1000	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351							
				0,000000					
			Totale m ²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE							31.286,625216



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/3 - A0170410 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						31.286,625216 (0,000000%)
1010	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13 finestre 3 * 1,40 * 1,42 p.finestra A.cottura 1 * 0,84 * 2,40	5,964000 2,016000					
		Totale m ²	7,980000	149,583636	19,094697	28,562542	227,929085	1.193,677415 (0,317475%)
1020	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSURE..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m ²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1030	EE.01	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m ²	0,000000	65,576863	24,309926	15,941687	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1040	EE.02	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m ²	0,000000	71,657718	22,236316	15,934037	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1050	EE.03	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m ²	0,000000	78,156023	20,378703	15,927184	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accciamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
2350	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
		1	1,000000					
		A RIPORTARE						32.480,302631



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/3 - A0170410 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						32.480,302631
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,008209%)
10	C.01	Oneri speciali Cantierizzazione forfettaria 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	573,388065	34,186195	196,019562	0,000000	0,000000 (0,000000%)
20	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontagg 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro						0,000000
		Totale Via della Casella 92/3 - A0170410 0105 Euro						32.511,166611
		A RIPORTARE						32.511,166611

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/2 - A0170405 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						32.511,166611
1080	C.03	Via della Casella 92/2 - A0170405 0106 Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	834,090739	68,308170	569,752120	569,752120	834,090739 (0,221838%)
1090	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc.. 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	380,882382	66,770651	254,317646	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1100	02.A03.001 02.A03.001.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra 0	0,000000					
		Totale m ³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1110	02.A03.006 02.A03.006.003	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1120	02.A03.007 02.A03.007.001	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1130	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						33.345,257350



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/2 - A0170405 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						33.345,257350 (0,000000%)
1140	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1150	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Ing. 7,01 * 0 Sogg. 16,99 * 0 cucina 4,83 * 0 disimpegno 2,70 * 0 ripost. 1,45 * 0 CM 1 14,31 * 0 CM 2 14,01 * 0	0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000					
		Totale m²	0,000000	15,141510	65,330000	9,891948	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1160	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore Ing. (3,03+2,95) * 2 Sogg. (4,88+3,50) * 2 cucina (2,43+1,99) * 2 disimpegno 3+2 ripost. (1,51+0,96) * 2 CM 1 (4,77+3) * 2 CM 2 (4,67+3) * 2	11,960000 16,760000 8,840000 5,000000 4,940000 15,540000 15,340000					
		Totale m	78,380000	4,248760	78,440000	3,332727	261,219142	333,017809 (0,088571%)
1170	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore quantita come da 02.A03.009.002 61,30 * 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	3,148600	60,200000	1,895457	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1180	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
		A RIPORTARE						33.678,275159

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/2 - A0170405 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					33.678,275159
			Totale m ²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000 (0,000000%)
1190	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 a-cottura 2 * (2,43+1,99) * 2 bagno 2 * (2,09+1,69) * 1,60						
				17,680000				
				12,096000				
			Totale m ²	29,776000	9,592620	79,050000	7,582966	225,790396 285,629853 (0,075967%)
1200	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00						
			Totale m ²	0,000000	12,647600	79,050000	9,997928	0,000000 (0,000000%)
1210	02.A03.010.003	in carta da parati						
			Totale m ²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000 (0,000000%)
1220	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta						
			Totale m ²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000 (0,000000%)
1230	02.A03.011 02.A03.011.001	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a calce 0						
			Totale m ²	0,000000	11,661530	78,960000	9,207944	0,000000 (0,000000%)
1240	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
			Totale m ²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000 (0,000000%)
1250	02.A03.033 02.A03.033.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno						
			A RIPORTARE					33.963,905012



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/2 - A0170405 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						33.963,905012
		Ing., portone 0 * 0,90 * 12,10	0,000000					
		Sogg., F. 1,40 * 1,42	1,988000					
		A.C., P.F. 0,80 * 2,42	1,936000					
		CM.1,2, F 2 * 1,40 * 1,42	3,976000					
		Porte interne 05 * 0,84 * 2,10	8,820000					
		Totale m²	16,720000	20,776170	78,930000	16,398631	274,185110	347,377562 (0,092390%)
1260	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci di vetri rotti o non riutilizzabili						
	02.A03.034.001	Totale m²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1270	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
	02.A03.035.001	lavabo lavabo-bidet 2	2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	22,812500	79,050000	18,033281	36,066562	45,625000 (0,012135%)
1280	02.A03.035.002	lavello da cucina 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,007852%)
1290	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		Totale Cadauno	0,000000	28,180150	79,050000	22,276409	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1300	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,008209%)
		A RIPORTARE						34.417,293614



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/2 - A0170405 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								34.417,293614
1310	02.A03.035.006	piatto doccia						
		RIPORTO						
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1320	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,017976%)
1330	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1340	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Ing. 4 * 0	0,000000					
		Sogg. 10 * 0	0,000000					
		CM1 e2 (2*9) * 0	0,000000					
		disimpegno 3 * 0	0,000000					
		bagno 3 * 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1350	02.A03.038	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50						
	02.A03.038.001	in ferro o rame d. fino a 1"						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,009175%)
1360	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,152750	79,050000	0,120749	12,074900	15,275000
		A RIPORTARE						34.534,654064



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/2 - A0170405 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						34.534,654064 (0,004063%)
1370	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1380	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1390	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1400	02.A04.002 02.A04.002.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature						
		Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1410	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50						
		3	3,000000					
		Totale m ³	3,000000	103,895884	58,823814	61,115522	183,346566	311,687652 (0,082898%)
1420	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda per regolarizzare prete a.cottura 0						
		Totale m ²	0,000000					
		A RIPORTARE						34.846,341716

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/2 - A0170405 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						34.846,341716
		Totale m ²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1430	02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne						
		Totale m ²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1440	02.D06.021 02.D06.021.001	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog.....tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm						
		Totale m ²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1450	01.A06.015 01.A06.015.001	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
		Totale m ²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1460	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta di calce. 0						
		Totale m ²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1470	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con quantita come da art. 02.A03.010.001 29,77						
		Totale m ²	29,770000	48,491978	37,349383	18,111455	539,178015	1.443,606185 (0,383947%)
1480	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento						
		A RIPORTARE						36.289,947901

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/2 - A0170405 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						36.289,947901
		R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore quantita come da 02.A03.009.002 61,30 * 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	36,985759	39,976185	14,785495	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1490	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit						
		Totale m ²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1500	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm						
		Totale m ²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1510	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa						
		Totale m ²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1520	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1530	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st quantita come da art.02.A03.009.004 78,38 * 0	0,000000					
		Totale m	0,000000	12,165768	32,400465	3,941765	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	01.C02.010	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.						
		A RIPORTARE						36.289,947901



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/2 - A0170405 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
1540	01.C02.010.001	spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 necessaria in bagno a coprire le colonne 2,09 * 2,70	RIPORTO 5,643000 Totale m ² 5,643000	39,055280	57,060000	22,284943	125,753933	36.289,947901 220,388945 (0,058615%)
1550	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera 1	1,000000 Totale cad 1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,139194%)
1560	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente. Caldaia a condensazione esistente 0	0,000000 Totale cad 0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1570	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as	0,000000 Totale cad 0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1580	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r	0,000000 Totale cad 0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1590	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini 0	0,000000 Totale cad 0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
			A RIPORTARE					37.033,695574



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/2 - A0170405 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
1600	IT.06	<p>RIPORTO</p> <p>Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.</p> <p>Totale cad</p>	0,000000	180,693612	49,188236	88,880000	0,000000	37.033,695574 0,000000 (0,000000%)
1610	IT.07	<p>Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie</p> <p>0</p> <p>Totale cad</p>	0,000000	301,971692	11,751220	35,485358	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1620	IT.08	<p>Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.</p> <p>0</p> <p>Totale cad</p>	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1630	IT.09	<p>Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.</p> <p>1 * 0</p> <p>Totale cad</p>	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1640	IT.10	<p>Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato</p> <p>5 * 0</p> <p>Totale cad</p>	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1650	06.I04.021 06.I04.021.002	<p>Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)</p> <p>per ogni elemento H = 580/95</p> <p>Totale Cadauno</p>	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						37.033,695574



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/2 - A0170405 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						37.033,695574 (0,000000%)
1660	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95 (38-3) * 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	21,244880	20,190000	4,289341	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I04.069	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						
1670	06.I04.069.010	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5% bagno 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	340,162930	4,290000	14,592990	14,592990	340,162930 (0,090471%)
1680	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,042167%)
1690	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda. 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,016057%)
1700	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,028538%)
1710	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527
		A RIPORTARE						38.201,341203



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/2 - A0170405 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						38.201,341203 (0,133319%)
1720	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,132725%)
1730	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,122877%)
1740	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1750	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,202384%)
1760	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1770	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :						
		A RIPORTARE						39.923,332464

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/2 - A0170405 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
1780	06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16 2						39.923,332464
			RIPORTO					
			2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	89,430760	43,360000	38,777178	77,554356	178,861520 (0,047571%)
1790	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,456871%)
1800	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio) 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	33,067151	8,426504	2,786405	2,786405	33,067151 (0,008795%)
1810	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,064251%)
1820	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,136368%)
1830	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA 2	2,000000					
		Totale cad	2,000000	427,824063	28,684965	122,721183	245,442366	855,648126 (0,227571%)
1840	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000	0,000000 (0,000000%)
			A RIPIORTARE					43.463,015380



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/2 - A0170405 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
1850	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA	RIPORTO					43.463,015380
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	548,892980	35,486077	194,780586	194,780586	548,892980 (0,145986%)
1860	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA	0	0,000000				
		Totale cad	0,000000	776,363264	33,502953	260,104619	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1870	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO	1	1,000000				
		Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260	120,546417 (0,032061%)
1880	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO	1	1,000000				
		Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207	243,732320 (0,064824%)
1890	IE.11	Sovraprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore	1	1,000000				
		Totale cad	1,000000	256,320815	13,719773	35,166634	35,166634	256,320815 (0,068172%)
1900	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO	1	1,000000				
		Totale cad	1,000000	105,340004	32,336036	34,062782	34,062782	105,340004 (0,028017%)
1910	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO	1	1,000000				
		Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189	90,797047 (0,024149%)
1920	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo	1	1,000000				
		A RIPORTARE						44.828,644963

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/2 - A0170405 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					44.828,644963	
			Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000	267,206456 (0,071067%)
1930	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala 1							
			Totale cad	1,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	197,974208 (0,052654%)
1940	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco 78,38 * 2,70							
			Totale m ²	211,626000	6,116280	78,050000	4,773757	1.010,251099	1.294,363871 (0,344254%)
1950	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo							
			Totale m ²	0,000000	6,694550	46,870000	3,137736	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1960	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante							
			Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1970	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate corrimano terrazzo 2,40 * 0,20							
			Totale m ²	0,480000	3,946950	79,050000	3,120064	1,497631	1,894536 (0,000504%)
1980	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato 0,48							
			Totale m ²	0,480000	5,167170	60,380000	3,119937	1,497570	2,480242 (0,000660%)
1990	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine							
			A RIPORTARE						46.592,564276

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/2 - A0170405 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					46.592,564276	
		3 * 0,48	1,440000						
			Totale m ²	1,440000	7,612130	61,480000	4,679938	6,739111	10,961467 (0,002915%)
2000	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone							
			Totale m ²	0,000000	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2010	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. a compensare oneri sostituzione ferrature, ecc..., si moltiplica il valore per 2 4 * 2 * 0,90 * 2,10 finestre, a compensare oneri sostituzione cordicelle, ecc..., si moltiplica il valore per 2 3 * 2 * 1,40 * 1,42	15,120000 11,928000						
			Totale m ²	27,048000	50,552604	62,428149	31,559055	853,609320	1.367,346833 (0,363664%)
2020	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, porte interne 5 * 0,84 * 2,10	8,820000						
			Totale m ²	8,820000	244,805002	22,300016	54,591555	481,497515	2.159,180118 (0,574263%)
2030	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k finestre 3 * 0 * 1,40 * 1,42	0,000000						
			Totale m ²	0,000000	802,160592	8,122353	65,154315	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2040	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k p.finestra A.cottura 1 * (50%) * 0,84 * 2,40	1,008000						
			Totale m ²	1,008000	696,138163	10,571332	73,591076	74,179805	701,707268 (0,186629%)
2050	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta							
			A RIPORTARE						50.831,759962

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/2 - A0170405 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						50.831,759962
		interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351						
		Totale m ²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2060	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13						
		finestre 3 * 1,40 * 1,42	5,964000					
		p.finestra A.cottura 1 * 0,84 * 2,40	2,016000					
		Totale m ²	7,980000	149,583636	19,094697	28,562542	227,929085	1.193,677415 (0,317475%)
2070	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m ²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2080	EE.01	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m ²	0,000000	65,576863	24,309926	15,941687	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2090	EE.02	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m ²	0,000000	71,657718	22,236316	15,934037	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2100	EE.03	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m ²	0,000000	78,156023	20,378703	15,927184	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Oneri speciali						
		A RIPORTARE						52.025,437377



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/2 - A0170405 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						52.025,437377
1060	C.01	Cantierizzazione forfettaria						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	573,388065	34,186195	196,019562	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1070	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio						
		0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
Totale Oneri speciali Euro								0,000000
Totale Via della Casella 92/2 - A0170405 0106 Euro								19.514,270766
A RIPORTARE								52.025,437377



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/1 - A0170428 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						52.025,437377
2130	C.03	Via della Casella 92/1 - A0170428 0106 Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	834,090739	68,308170	569,752120	569,752120	834,090739 (0,221838%)
2140	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	380,882382	66,770651	254,317646	254,317646	380,882382 (0,101301%)
2150	02.A03.001 02.A03.001.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		0	0,000000					
		Totale m³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2160	02.A03.006 02.A03.006.003	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
		Totale m²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2170	02.A03.007 02.A03.007.001	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2180	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12						
		Totale m²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						53.240,410498



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/1 - A0170428 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						53.240,410498 (0,000000%)
2190	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in cancellato 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2200	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Ing. 4,12 Sogg.-A.C. 18,05 disimpegno 3,26 ripost. 1,45 CM 1 14,15 CS 10,79	4,120000 18,050000 3,260000 1,450000 14,150000 10,790000					
		Totale m²	51,820000	15,141510	65,330000	9,891948	512,600745	784,633048 (0,208684%)
2210	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore Ing. 7,34 Sogg. 16,60 cucina 8,52 disimpegno 7,25 CM 1 15,32 CS 13,78	7,340000 16,600000 8,520000 7,250000 15,320000 13,780000					
		Totale m	68,810000	4,248760	78,440000	3,332727	229,324945	292,357176 (0,077756%)
2220	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore quantita come da 02.A03.009.002 51,82	51,820000					
		Totale m²	51,820000	3,148600	60,200000	1,895457	98,222582	163,160452 (0,043395%)
2230	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
		Totale m²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						54.480,561174

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/1 - A0170428 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								54.480,561174 (0,000000%)
		RIPORTO						
2240	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 bagno 2 * (2,462+1,95) * 1,60 A.cottura 1 * 8,52 * 2	14,118400 17,040000					
		Totale m ²	31,158400	9,592620	79,050000	7,582966	236,273088	298,890691 (0,079494%)
2250	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00						
		Totale m ²	0,000000	12,647600	79,050000	9,997928	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2260	02.A03.010.003	in carta da parati						
		Totale m ²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2270	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta						
		Totale m ²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2280	02.A03.011 02.A03.011.001	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a calce 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	11,661530	78,960000	9,207944	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2290	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
		Totale m ²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2300	02.A03.033 02.A03.033.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno Ing., portone 0 * 0,90 * 12,10	0,000000					
		A RIPORTARE						54.779,451865

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/1 - A0170428 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						54.779,451865
		Sogg., F. 1,40 * 1,42	1,988000					
		P.F. 0,80 * 2,42	1,936000					
		CM. F 1,40 * 1,42	1,988000					
		CS. F 1,40 * 1,42	1,988000					
		Porte interne 03 * 0,84 * 2,10	5,292000					
		Totale m ²	13,192000	20,776170	78,930000	16,398631	216,330740	274,079235 (0,072895%)
2310	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci di vetri rotti o non riutilizzabili						
	02.A03.034.001							
		Totale m ²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2320	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
	02.A03.035.001	lavabo lavabo-bidet 2						
		Totale Cadauno	2,000000	22,812500	79,050000	18,033281	36,066562	45,625000 (0,012135%)
2330	02.A03.035.002	lavello da cucina 1						
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,007852%)
2340	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		Totale Cadauno	0,000000	28,180150	79,050000	22,276409	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2360	02.A03.035.006	piatto doccia						
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di						
		A RIPORTARE						55.128,678160



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/1 - A0170428 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						55.128,678160
2370	02.A03.036.001	adduzione e scarico compresa demolizione dei muri di supporto 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,017976%)
2380	02.A03.037 02.A03.037.001	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2390	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento Ing. 4 Sogg. 10 CM1 e2 2*9 disimpegno 3 bagno 3	4,000000 10,000000 18,000000 3,000000 3,000000					
		Totale Cadauno	38,000000	20,866180	79,030000	16,490542	626,640596	792,914840 (0,210886%)
2400	02.A03.038 02.A03.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1" 50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,009175%)
2410	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro 100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,152750	79,050000	0,120749	12,074900	15,275000 (0,004063%)
2420	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i 0	0,000000					
		A RIPORTARE						56.038,953450



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/1 - A0170428 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						56.038,953450
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2430	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2440	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2450	02.A04.002 02.A04.002.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature						
		Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2460	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50						
		10	10,000000					
		Totale m ³	10,000000	103,895884	58,823814	61,115522	611,155220	1.038,958840 (0,276325%)
2470	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda per regolarizzare prete a.cottura 10						
		Totale m ²	10,000000	37,821660	53,210000	20,124905	201,249050	378,216600 (0,100592%)
2480	02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne						
		A RIPORTARE						57.456,128890



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/1 - A0170428 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					57.456,128890
			Totale m²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000 (0,000000%)
2490	02.D06.021	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog...tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm						
			Totale m²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000 (0,000000%)
2500	01.A06.015	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
			Totale m²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000 (0,000000%)
2510	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta di calce.						
		0		0,000000				
			Totale m²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000 (0,000000%)
2520	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con quantita come da art. 02.A03.010.001 31,15						
				31,150000				
			Totale m²	31,150000	48,491978	37,349383	18,111455	564,171823 1.510,525115 (0,401745%)
2530	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore quantita come da 02.A03.009.002 58,82						
				58,820000				
			Totale m²	58,820000	36,985759	39,976185	14,785495	869,682816 2.175,502344 (0,578604%)
2540	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo						
			A RIPORTARE					61.142,156349



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/1 - A0170428 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit						61.142,156349
		Totale m²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2550	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm						
		Totale m²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2560	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa						
		Totale m²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2570	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 0						
		Totale m²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2580	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st quantita come da art.02.A03.009.004 61,30						
		Totale m	61,300000	12,165768	32,400465	3,941765	241,630195	745,761578 (0,198345%)
2590	01.C02.010 01.C02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 necessaria in bagno a coprire le colonne 2,56 * 2,70						
		Totale m²	6,912000	39,055280	57,060000	22,284943	154,033526	269,950095 (0,071797%)
2600	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e						
		A RIPORTARE						62.157,868022



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/1 - A0170428 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						62.157,868022
		caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,139194%)
2610	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente. Caldaia a condensazione esistente 0						
			0,000000					
		Totale cad	0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2620	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as						
			0,000000					
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2630	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r						
			0,000000					
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2640	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2650	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	180,693612	49,188236	88,880000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						62.681,226750



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/1 - A0170428 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						62.681,226750
2660	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	301,971692	11,751220	35,485358	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2670	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2680	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	484,867174	41,759320	202,477235	202,477235	484,867174 (0,128957%)
2690	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa.Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato						
		5	5,000000					
		Totale cad	5,000000	134,961358	55,175061	74,465012	372,325060	674,806790 (0,179474%)
2700	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)						
	06.I04.021.002	per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2710	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95						
		38-3	35,000000					
		Totale Cadauno	35,000000	21,244880	20,190000	4,289341	150,126935	743,570800 (0,197763%)
	06.I04.069	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati						
		A RIPORTARE						64.584,471514

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/1 - A0170428 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
2720	06.I04.069.010	per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)" Radiator a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5% bagno 1	1,000000					64.584,471514
		Totale Cadauno	1,000000	340,162930	4,290000	14,592990	14,592990	340,162930 (0,090471%)
2730	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,042167%)
2740	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda. 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,016057%)
2750	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,028538%)
2760	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,133319%)
2770	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,132725%)
		A RIPIORTARE						66.251,151866



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/1 - A0170428 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
2780	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	RIPORTO 1,000000 Totale cad 1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	66.251,151866 462,008435 (0,122877%)
2790	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	Totale cad 0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2800	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	Totale cad 1,000000 1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,202384%)
2810	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	Totale cad 0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2820	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 0	Totale cad 0,000000 0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2830	06.I01.005 06.I01.005.003	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16 2	Totale Cadauno 2,000000 2,000000	89,430760	43,360000	38,777178	77,554356	178,861520 (0,047571%)
2840	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione A RIPORTARE						67.652,969924



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/1 - A0170428 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					67.652,969924	
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,456871%)
2850	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	33,067151	8,426504	2,786405	2,786405	33,067151 (0,008795%)
2860	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,064251%)
2870	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,136368%)
2880	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	427,824063	28,684965	122,721183	122,721183	427,824063 (0,113786%)
2890	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	317,585145	28,874034	91,699643	91,699643	317,585145 (0,084466%)
2900	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	548,892980	35,486077	194,780586	194,780586	548,892980 (0,145986%)
2910	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA							
		0	0,000000						
			A RIPORTARE						71.452,445382



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/1 - A0170428 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					71.452,445382	
			Totale cad	0,000000	776,363264	33,502953	260,104619	0,000000	0,000000
								(0,000000%)	
2920	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260	120,546417
								(0,032061%)	
2930	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207	243,732320
								(0,064824%)	
2940	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	256,320815	13,719773	35,166634	35,166634	256,320815
								(0,068172%)	
2950	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	105,340004	32,336036	34,062782	34,062782	105,340004
								(0,028017%)	
2960	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189	90,797047
								(0,024149%)	
2970	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000	267,206456
								(0,071067%)	
2980	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	197,974208
			A RIPORTARE						72.734,362649



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/1 - A0170428 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					72.734,362649 (0,052654%)
2990	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco 68,81 * 2,70	185,787000					
			Totale m ²	6,116280	78,050000	4,773757	886,901992	1.136,325312 (0,302221%)
3000	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
			Totale m ²	6,694550	46,870000	3,137736	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3010	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
			Totale m ²	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3020	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate corrimano terrazzo 2,40 * 0,20	0,480000					
			Totale m ²	3,946950	79,050000	3,120064	1,497631	1,894536 (0,000504%)
3030	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato 0,48	0,480000					
			Totale m ²	5,167170	60,380000	3,119937	1,497570	2,480242 (0,000660%)
3040	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine 3 * 0,48	1,440000					
			Totale m ²	7,612130	61,480000	4,679938	6,739111	10,961467 (0,002915%)
3050	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone						
			Totale m ²	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000	0,000000
			A RIPORTARE					73.886,024206

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/1 - A0170428 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
3060	RI.01	Restauero infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. portone interne, si moltiplica il valore per 2 considerato lo stato 4 * 0,90 * 2,10 F. 3 * 1,40 * 1,42 P.F. 1 * 0,80 * 2,40	RIPORTO 7,560000 5,964000 1,920000 Totale m ² 15,444000	50,552604	62,428149	31,559055	487,398045	73.886,024206 (0,000000%) 780,734416 (0,207647%)
3070	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, porte interne 5 * 0,84 * 2,10	8,820000 Totale m ² 8,820000	244,805002	22,300016	54,591555	481,497515	2.159,180118 (0,574263%)
3080	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce....apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq ² k finestre 2 * 1,40 * 1,42 1 * 0,80 * 2,40	3,976000 1,920000 Totale m ² 5,896000	802,160592	8,122353	65,154315	384,149841	4.729,538850 (1,257885%)
3090	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe....apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq ² k p.finestra A.cottura 1 * 0 * 0,84 * 2,40	0,000000 Totale m ² 0,000000	696,138163	10,571332	73,591076	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3100	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351	0,000000 Totale m ² 0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3110	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; A RIPORTARE						81.555,477590



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/1 - A0170428 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						81.555,477590
		ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13						
		finestre 3 * 0 * 1,40 * 1,42	0,000000					
		p.finestra A.cottura 1 * 0 * 0,84 * 2,40	0,000000					
		Totale m²	0,000000	149,583636	19,094697	28,562542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3120	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3130	EE.01	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m²	0,000000	65,576863	24,309926	15,941687	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3140	EE.02	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m²	0,000000	71,657718	22,236316	15,934037	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3150	EE.03	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m²	0,000000	78,156023	20,378703	15,927184	0,000000	0,000000 (0,000000%)
2110	C.01	Oneri speciali Cantierizzazione forfettaria 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,152500%)
2120	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, A RIPORTARE						82.128,865655



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/1 - A0170428 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						82.128,865655
		reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontagg						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro						573,388065
		Totale Via della Casella 92/1 - A0170428 0106 Euro						30.103,428278
		A RIPORTARE						82.128,865655



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/1 - A0170428 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						82.128,865655
3180	C.03	Via della Casella 92/1 - A0170428 0117 Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	834,090739	68,308170	569,752120	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3190	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc.. 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	380,882382	66,770651	254,317646	254,317646	380,882382 (0,101301%)
3200	02.A03.001 02.A03.001.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra 0	0,000000					
		Totale m ³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3210	02.A03.006 02.A03.006.003	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3220	02.A03.007 02.A03.007.001	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3230	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						82.509,748037



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/1 - A0170428 0117

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						82.509,748037 (0,000000%)
3240	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3250	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Ing. 6,96 S-P-K 16,07 disimpegno 3,23 bagno 5,05 CM 14,31	6,960000 16,070000 3,230000 5,050000 14,310000					
		Totale m²	45,620000	15,141510	65,330000	9,891948	451,270668	690,755686 (0,183716%)
3260	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore Ing. 12,46 * 0 S-P-K 18,46 * 0 disimpegno 7,22 * 0 bagno 9,24 * 0 CM 15,30 * 0	0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000					
		Totale m	0,000000	4,248760	78,440000	3,332727	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3270	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore quantita come da 02.A03.009.002 61,30 * 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	3,148600	60,200000	1,895457	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3280	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
		Totale m²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.010	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :						
		A RIPORTARE						83.200,503723



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/1 - A0170428 0117

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
3290	02.A03.010.001	in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 bagno 2 * (2,70+1,97) * 1,60	RIPORTO					83.200,503723
			Totale m²	14,944000	9,592620	79,050000	7,582966	113,319844
				14,944000				143,352113
								(0,038126%)
3300	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00	Totale m²	0,000000	12,647600	79,050000	9,997928	0,000000
								(0,000000%)
3310	02.A03.010.003	in carta da parati	Totale m²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000
								(0,000000%)
3320	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta	Totale m²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000
								(0,000000%)
3330	02.A03.011.001	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a calce 0	Totale m²	0,000000	11,661530	78,960000	9,207944	0,000000
								(0,000000%)
3340	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce	Totale m²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000
								(0,000000%)
3350	02.A03.033.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno Ing., portone 0 * 0,90 * 12,10 S-P-K., F. 0 * 1,40 * 1,42 P.F. 0 * 0,7 * 2,42 CM., F 0 * 1 * 1,40 * 1,42		0,000000 0,000000 0,000000 0,000000				
			A RIPORTARE					83.343,855836



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/1 - A0170428 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					83.343,855836
		Porte interne 0 * 02 * 0,84 * 2,10	0,000000					
		0 * 1 * 0,74 * 2,10	0,000000					
		Totale m²	0,000000	20,776170	78,930000	16,398631	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3360	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci di vetri rotti o non riutilizzabili						
		Totale m²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3370	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
		lavabo	2,000000					
		lavabo-bidet 2	2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	22,812500	79,050000	18,033281	36,066562	45,625000 (0,012135%)
3380	02.A03.035.002	lavello da cucina						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,007852%)
3390	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		Totale Cadauno	0,000000	28,180150	79,050000	22,276409	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3400	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,008209%)
3410	02.A03.035.006	piatto doccia						
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPIORTARE						83.449,866876



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/1 - A0170428 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								83.449,866876
		RIPORTO						
3420	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,017976%)
3430	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3440	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Ing. 4 * 0	0,000000					
		Sogg. 10 * 0	0,000000					
		CM1 e2 (2*9) * 0	0,000000					
		disimpegno 3 * 0	0,000000					
		bagno 3 * 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3450	02.A03.038	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50						
	02.A03.038.001	in ferro o rame d. fino a 1"						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,009175%)
3460	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,152750	79,050000	0,120749	12,074900	15,275000 (0,004063%)
3470	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		A RIPORTARE						83.567,227326



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/1 - A0170428 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					83.567,227326
		0	0,000000					
			Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000
								(0,000000%)
3480	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		0	0,000000					
			Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000
								(0,000000%)
3490	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
			Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000
								(0,000000%)
3500	02.A04.002 02.A04.002.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature						
			Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000
								(0,000000%)
3510	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50						
		1	1,000000					
			Totale m ³	1,000000	103,895884	58,823814	61,115522	61,115522
								(0,027633%)
3520	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda per regolarizzare prete a.cottura 0						
			Totale m ²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000
								(0,000000%)
	02.E06.006	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :						
			A RIPORTARE					83.671,123210



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/1 - A0170428 0117

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					83.671,123210
3530	02.E06.006.001	per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne	Totale m ²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000 (0,000000%)
	02.D06.021	Rifacimento di intonacatura con intonaco antimido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog.....tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura						
3540	02.D06.021.001	per spessore 3 cm	Totale m ²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000 (0,000000%)
	01.A06.015	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti						
3550	01.A06.015.001	con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5	Totale m ²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000 (0,000000%)
3560	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitura a velo co malta di calce.	0	0,000000				
			Totale m ²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000 (0,000000%)
3570	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con quantita come da art. 02.A03.010.001 24,94 si conserva rivestimento A.C. -1 * 5 * 2		24,940000 -10,000000				
			Totale m ²	14,940000	48,491978	37,349383	18,111455	270,585138 724,470151 (0,192683%)
3580	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore quantita come da 02.A03.009.002 61,30 * 0		0,000000				
			Totale m ²	0,000000	36,985759	39,976185	14,785495	0,000000
			A RIPORTARE					84.395,593361



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/1 - A0170428 0117

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						84.395,593361 (0,000000%)
3590	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit						
		Totale m²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3600	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm						
		Totale m²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3610	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa						
		Totale m²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3620	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 0						
		Totale m²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3630	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st quantita come da art.02.A03.009.004 78,38 * 0						
		Totale m	0,000000	12,165768	32,400465	3,941765	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3640	01.C02.010 01.C02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 necessaria in bagno a coprire le colonne 2,65 * 2,70						
		Totale m²	7,155000	39,055280	57,060000	22,284943	159,448767	279,440528
		A RIPORTARE						84.675,033889

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/1 - A0170428 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						84.675,033889 (0,074321%)
3650	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,139194%)
3660	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente. Caldaia a condensazione esistente 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3670	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as	0,000000					
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3680	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r	0,000000					
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3690	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3700	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.	0,000000					
		Totale cad	0,000000	180,693612	49,188236	88,880000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						85.198,392617



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/1 - A0170428 0117

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						85.198,392617 (0,000000%)
3710	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	301,971692	11,751220	35,485358	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3720	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo. 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3730	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato. 1 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3740	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato 5 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3750	06.I04.021 06.I04.021.002	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3760	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95 (38-3) * 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	21,244880	20,190000	4,289341	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						85.198,392617

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/1 - A0170428 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						85.198,392617 (0,000000%)
3770	06.I04.069 06.I04.069.010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)" Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5% bagno 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	340,162930	4,290000	14,592990	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3780	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,042167%)
3790	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda. 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	60,372189	18,775201	11,335000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3800	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,028538%)
3810	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,133319%)
3820	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723
		A RIPORTARE						86.464,537850



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/1 - A0170428 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					86.464,537850 (0,132725%)	
3830	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1						
			1,000000						
			Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,122877%)
3840	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
			Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3850	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1						
			1,000000						
			Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,202384%)
3860	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
			Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3870	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	0						
			0,000000						
			Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3880	06.I01.005 06.I01.005.003	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16	2						
			2,000000						
			Totale Cadauno	2,000000	89,430760	43,360000	38,777178	77,554356	178,861520 (0,047571%)
3890	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore							
			A RIPORTARE						87.866,355908



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/1 - A0170428 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					87.866,355908
		(posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,456871%)
3900	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	33,067151	8,426504	2,786405	2,786405	33,067151 (0,008795%)
3910	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,064251%)
3920	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,136368%)
3930	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA						
		2	2,000000					
		Totale cad	2,000000	427,824063	28,684965	122,721183	245,442366	855,648126 (0,227571%)
3950	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	548,892980	35,486077	194,780586	194,780586	548,892980 (0,145986%)
3960	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	776,363264	33,502953	260,104619	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3970	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
			A RIPORTARE					91.776,070284



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/1 - A0170428 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					91.776,070284
		0	0,000000					
			Totale cad	0,000000	120,546417	28,960844	34,911260	0,000000 (0,000000%)
3980	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207 243,732320 (0,064824%)
3990	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
			Totale cad	0,000000	256,320815	13,719773	35,166634	0,000000 (0,000000%)
4000	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	105,340004	32,336036	34,062782	34,062782 105,340004 (0,028017%)
4010	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189 90,797047 (0,024149%)
4020	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000 267,206456 (0,071067%)
4030	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000 197,974208 (0,052654%)
4040	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco 62,68 * 2,70						
			169,236000					
			A RIPORTARE					92.681,120319

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/1 - A0170428 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					92.681,120319
			Totale m ²	169,236000	6,116280	78,050000	4,773757	807,891540
4050	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo						1.035,094762 (0,275297%)
			Totale m ²	0,000000	6,694550	46,870000	3,137736	0,000000 (0,000000%)
4060	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
			Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000 (0,000000%)
4070	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate corrimano terrazzo 2,40 * 0,20						
			Totale m ²	0,480000 0,480000	3,946950	79,050000	3,120064	1,497631 1,894536 (0,000504%)
4080	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato 0,48						
			Totale m ²	0,480000 0,480000	5,167170	60,380000	3,119937	1,497570 2,480242 (0,000660%)
4090	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine 3 * 0,48						
			Totale m ²	1,440000 1,440000	7,612130	61,480000	4,679938	6,739111 10,961467 (0,002915%)
4100	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone						
			Totale m ²	0,000000	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000 0,000000 (0,000000%)
4110	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. S-P-K, F 1 * 1,40 * 1,42						
				1,988000				
			A RIPORTARE					93.731,551326

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/1 - A0170428 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					93.731,551326
		P.F. 1 * 0,70 * 2,40	1,680000					
		bagno 1 * 0,74 * 1,42	1,050800					
		CM 1 * 1,40 * 1,42	1,988000					
		Totale m ²	6,706800	50,552604	62,428149	31,559055	211,660270	339,046205 (0,090174%)
4120	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	244,805002	22,300016	54,591555	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4130	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k finestre 3 * 0 * 1,40 * 1,42	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	802,160592	8,122353	65,154315	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4140	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	696,138163	10,571332	73,591076	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4150	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4160	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	149,583636	19,094697	28,562542	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						94.070,597531



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/1 - A0170428 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						94.070,597531 (0,000000%)
4170	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4180	EE.01	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m²	0,000000	65,576863	24,309926	15,941687	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4190	EE.02	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m²	0,000000	71,657718	22,236316	15,934037	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4200	EE.03	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m²	0,000000	78,156023	20,378703	15,927184	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3160	C.01	Oneri speciali Cantierizzazione forfettaria 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	573,388065	34,186195	196,019562	0,000000	0,000000 (0,000000%)
3170	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						94.070,597531



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/1 - A0170428 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO Totale Oneri speciali Euro Totale Via della Casella 92/1 - A0170428 0117 Euro						94.070,597531 0,000000 11.941,731876
		A RIPORTARE						94.070,597531

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/4 - A0170448 0103**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						94.070,597531
4230	C.03	Via della Casella 92/4 - A0170448 0103 Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	834,090739	68,308170	569,752120	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4240	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	380,882382	66,770651	254,317646	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4250	02.A03.001 02.A03.001.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		0	0,000000					
		Totale m ³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4260	02.A03.006 02.A03.006.003	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
			0,000000					
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4270	02.A03.007 02.A03.007.001	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4280	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12						
			0,000000					
		Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						94.070,597531



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/4 - A0170448 0103

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								94.070,597531 (0,000000%)
4290	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in cancellato 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4300	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	15,141510	65,330000	9,891948	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4310	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore Ing. 7,27 Sogg. 19,94 CM 15,32 CS 13,73 K 8,52 * (50%)	7,270000 19,940000 15,320000 13,730000 4,260000					
		Totale m	60,520000	4,248760	78,440000	3,332727	201,696638	257,134955 (0,068389%)
4320	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	3,148600	60,200000	1,895457	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4330	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
		Totale m²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4340	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 bagno 2 * (2,56+1,71) * 1,60 A.cottura 1 * 8,52 * 2	13,664000 17,040000					
		Totale m²	30,704000	9,592620	79,050000	7,582966	232,827388	294,531804
		A RIPORTARE						94.622,264290



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/4 - A0170448 0103

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					94.622,264290 (0,078335%)
4350	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00	Totale m ²	0,000000	12,647600	79,050000	9,997928	0,000000 (0,000000%)
4360	02.A03.010.003	in carta da parati	Totale m ²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000 (0,000000%)
4370	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta	Totale m ²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000 (0,000000%)
4380	02.A03.011.001	02.A03.011 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a calce	Totale m ²	0,000000	11,661530	78,960000	9,207944	0,000000 (0,000000%)
4390	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce	Totale m ²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000 (0,000000%)
4400	02.A03.033.001	02.A03.033 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno Sogg., F. 1,40 * 1,42 P.F. 0,80 * 2,42 CM. F 1,40 * 1,42 CS. F 1,40 * 1,42 Porte interne 0 * 03 * 0,84 * 2,10	Totale m ²	7,900000	20,776170	78,930000	16,398631	129,549185 164,131743 (0,043653%)
			A RIPORTARE					94.786,396033

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/4 - A0170448 0103**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								94.786,396033
	02.A03.034	RIPORTO						
	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisoriale e riprese di murature o di intonaci						
4410	02.A03.034.001	di vetri rotti o non riutilizzabili						
		Totale m²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
4420	02.A03.035.001	lavabo lavabo-bidet 2	2,000000	22,812500	79,050000	18,033281	36,066562	45,625000 (0,012135%)
		Totale Cadauno	2,000000					
4430	02.A03.035.002	lavello da cucina 1	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,007852%)
		Totale Cadauno	1,000000					
4440	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		Totale Cadauno	0,000000	28,180150	79,050000	22,276409	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4450	02.A03.035.006	piatto doccia						
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
4460	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto 1	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,017976%)
		Totale Cadauno	1,000000					
	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
		A RIPORTARE						94.929,132043



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/4 - A0170448 0103

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						94.929,132043
4470	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4480	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Ing. 4	4,000000					
		Sogg. 10	10,000000					
		CM1 e2 2*9	18,000000					
		disimpegno 3	3,000000					
		bagno 3	3,000000					
		Totale Cadauno	38,000000	20,866180	79,030000	16,490542	626,640596	792,914840 (0,210886%)
4490	02.A03.038 02.A03.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1"						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,009175%)
4500	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,152750	79,050000	0,120749	12,074900	15,275000 (0,004063%)
4510	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4520	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						95.771,818383



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/4 - A0170448 0103**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
								95.771,818383 (0,000000%)	
4530	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i							
			Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4540	02.A04.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00							
	02.A04.002.002	eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature							
			Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4550	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50							
		3							
				3,000000					
			Totale m ³	3,000000	103,895884	58,823814	61,115522	183,346566	311,687652 (0,082898%)
4560	02.C01.031	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00							
	02.C01.031.001	con malta bastarda							
		per regolarizzare prete a.cottura 10							
				10,000000					
			Totale m ²	10,000000	37,821660	53,210000	20,124905	201,249050	378,216600 (0,100592%)
4570	02.E06.006	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :							
	02.E06.006.001	per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne							
			Totale m ²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4580	02.D06.021	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog...tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura							
	02.D06.021.001	per spessore 3 cm							
			Totale m ²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000
			A RIPORTARE						96.461,722635



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/4 - A0170448 0103

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						96.461,722635 (0,000000%)
4590	01.A06.015 01.A06.015.001	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5	Totale m² 0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4600	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitura a velo con malta di calce. 0	0,000000 Totale m² 0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4610	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con quantita come da art. 02.A03.010.001 30,70	30,700000 Totale m² 30,700000	48,491978	37,349383	18,111455	556,021669	1.488,703725 (0,395941%)
4620	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore 0	0,000000 Totale m² 0,000000	36,985759	39,976185	14,785495	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4630	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit	0,000000 Totale m² 0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4640	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm						
		A RIPORTARE						97.950,426360



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/4 - A0170448 0103

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					97.950,426360
			Totale m²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000 (0,000000%)
4650	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa						
			Totale m²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000 (0,000000%)
4660	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5						
		0		0,000000				
			Totale m²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000 (0,000000%)
4670	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st Ing. 7,27 Sogg. 19,94 CM 15,32 CS 13,73 K 8,52 * (50%)						
				7,270000				
				19,940000				
				15,320000				
				13,730000				
				4,260000				
			Totale m	60,520000	12,165768	32,400465	3,941765	238,555618 736,272279 (0,195822%)
4680	01.C02.010 01.C02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 necessaria in bagno a coprire le colonne 2,56 * 2,70						
				6,912000				
			Totale m²	6,912000	39,055280	57,060000	22,284943	154,033526 269,950095 (0,071797%)
4690	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera						
		1		1,000000				
			A RIPORTARE					98.956,648734

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/4 - A0170448 0103**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						98.956,648734
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,139194%)
4700	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente. Caldaia a condensazione esistente 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4710	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as						
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4720	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r						
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4730	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4740	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita. 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	180,693612	49,188236	88,880000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4750	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie 0	0,000000					
		A RIPORTARE						99.480,007462



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/4 - A0170448 0103

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					99.480,007462
			Totale cad	0,000000	301,971692	11,751220	35,485358	0,000000 (0,000000%)
4760	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo. 0						
			Totale cad	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000 (0,000000%)
4770	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato. 1						
			Totale cad	1,000000	484,867174	41,759320	202,477235	202,477235 (0,128957%)
4780	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato 5						
			Totale cad	5,000000	134,961358	55,175061	74,465012	372,325060 (0,179474%)
4790	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) per ogni elemento H = 580/95						
			Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000 (0,000000%)
4800	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95 38-3						
			Totale Cadauno	35,000000	21,244880	20,190000	4,289341	150,126935 (0,197763%)
4810	06.I04.069	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)" Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di						
			A RIPORTARE					101.383,252226

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/4 - A0170448 0103**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						101.383,252226
		termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%						
		bagno 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	340,162930	4,290000	14,592990	14,592990	340,162930 (0,090471%)
4820	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,042167%)
4830	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,016057%)
4840	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,028538%)
4850	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,133319%)
4860	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,132725%)
4870	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		A RIPORTARE						103.049,932578

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/4 - A0170448 0103**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						103.049,932578
		Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,122877%)
4880	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4890	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,202384%)
4900	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4910	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4920	06.I01.005 06.I01.005.003	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16						
		2	2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	89,430760	43,360000	38,777178	77,554356	178,861520 (0,047571%)
4930	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,456871%)
		A RIPORTARE						106.169,546040



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/4 - A0170448 0103**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
4940	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio) 5	5,000000					106.169,546040
			Totale cad	33,067151	8,426504	2,786405	13,932025	165,335755 (0,043973%)
4950	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO 1	1,000000					
			Totale cad	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,064251%)
4960	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO 1	1,000000					
			Totale cad	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,136368%)
4970	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA 1	1,000000					
			Totale cad	427,824063	28,684965	122,721183	122,721183	427,824063 (0,113786%)
4980	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO 1	1,000000					
			Totale cad	317,585145	28,874034	91,699643	91,699643	317,585145 (0,084466%)
4990	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA 1	1,000000					
			Totale cad	548,892980	35,486077	194,780586	194,780586	548,892980 (0,145986%)
5000	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA 0	0,000000					
			Totale cad	776,363264	33,502953	260,104619	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5010	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
			A RIPORTARE					108.383,494698



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/4 - A0170448 0103

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					108.383,494698	
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260	120,546417 (0,032061%)
5020	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207	243,732320 (0,064824%)
5030	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	256,320815	13,719773	35,166634	35,166634	256,320815 (0,068172%)
5040	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	105,340004	32,336036	34,062782	34,062782	105,340004 (0,028017%)
5050	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189	90,797047 (0,024149%)
5060	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000	267,206456 (0,071067%)
5070	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	197,974208 (0,052654%)
5080	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco							
			A RIPORTARE						109.665,411965



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/4 - A0170448 0103**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					109.665,411965
		68,81 * 2,70	185,787000					
			Totale m ²	6,116280	78,050000	4,773757	886,901992	1.136,325312 (0,302221%)
5090	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
			Totale m ²	6,694550	46,870000	3,137736	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5100	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
			Totale m ²	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5110	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate corrimano terrazzo 2,40 * 0,20	0,480000					
			Totale m ²	3,946950	79,050000	3,120064	1,497631	1,894536 (0,000504%)
5120	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato 0,48	0,480000					
			Totale m ²	5,167170	60,380000	3,119937	1,497570	2,480242 (0,000660%)
5130	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine 3 * 0,48	1,440000					
			Totale m ²	7,612130	61,480000	4,679938	6,739111	10,961467 (0,002915%)
5140	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone						
			Totale m ²	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5150	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura.						
			A RIPORTARE					110.817,073522



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/4 - A0170448 0103

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						110.817,073522
		portone interne, si moltiplica il valore per 2 considerato lo stato 4 * 0,90 * 2,10	7,560000					
		F. 3 * 1,40 * 1,42	5,964000					
		P.F. 1 * 0,80 * 2,40	1,920000					
		Totale m ²	15,444000	50,552604	62,428149	31,559055	487,398045	780,734416 (0,207647%)
5160	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, porte interne 5 * 0 * 0,84 * 2,10	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	244,805002	22,300016	54,591555	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5170	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k finestre 2 * 0 * 1,40 * 1,42 1 * 0 * 0,80 * 2,40	0,000000					
			0,000000					
		Totale m ²	0,000000	802,160592	8,122353	65,154315	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5180	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k p.finestra A.cottura 1 * 0 * 0,84 * 2,40	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	696,138163	10,571332	73,591076	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5190	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351)	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5200	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13 finestre 3 * 1,40 * 1,42	5,964000					
		A RIPORTARE						111.597,807938



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/4 - A0170448 0103

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					111.597,807938
		p.finestra A.cottura 1 * 0,84 * 2,40	2,016000					
		Totale m²	7,980000	149,583636	19,094697	28,562542	227,929085	1.193,677415 (0,317475%)
5210	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5220	EE.01	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m²	0,000000	65,576863	24,309926	15,941687	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5230	EE.02	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m²	0,000000	71,657718	22,236316	15,934037	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5240	EE.03	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m²	0,000000	78,156023	20,378703	15,927184	0,000000	0,000000 (0,000000%)
4210	C.01	Oneri speciali Cantierizzazione forfettaria 1	1,000000					
		(*) Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,152500%)
4220	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontagg 0	0,000000					
		A RIPIORTARE						113.364,873418



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/4 - A0170448 0117

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						113.364,873418
5270	C.03	Via della Casella 92/4 - A0170448 0117 Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	834,090739	68,308170	569,752120	569,752120	834,090739 (0,221838%)
5280	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	380,882382	66,770651	254,317646	254,317646	380,882382 (0,101301%)
5290	02.A03.001 02.A03.001.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		0	0,000000					
		Totale m³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5300	02.A03.006 02.A03.006.003	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
			0,000000					
		Totale m²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5310	02.A03.007 02.A03.007.001	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5320	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12						
			0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000
		Totale m²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						114.579,846539

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/4 - A0170448 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								114.579,846539 (0,000000%)
5330	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5340	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Ing. 6,96 S-P-K 16,07 disimpegno 3,23 bagno 5,05 CM 14,31	6,960000 16,070000 3,230000 5,050000 14,310000					
		Totale m ²	45,620000	15,141510	65,330000	9,891948	451,270668	690,755686 (0,183716%)
5350	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore Ing. 12,46 * 0 S-P-K 18,46 * 0 disimpegno 7,22 * 0 bagno 9,24 * 0 CM 15,30 * 0	0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000					
		Totale m	0,000000	4,248760	78,440000	3,332727	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5360	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore quantita come da 02.A03.009.002 61,30 * 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	3,148600	60,200000	1,895457	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5370	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
		Totale m ²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.010	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :						
		A RIPORTARE						115.270,602225



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/4 - A0170448 0117

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					115.270,602225
5380	02.A03.010.001	in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 bagno 2 * (2,70+1,97) * 1,60						
			14,944000					
			Totale m²	14,944000	9,592620	79,050000	7,582966	113,319844
								143,352113 (0,038126%)
5390	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00						
			Totale m²	0,000000	12,647600	79,050000	9,997928	0,000000
								0,000000 (0,000000%)
5400	02.A03.010.003	in carta da parati Ing. 12,46 * 2,7 S-P-K 18,46 * 2,7 disimpegno 7,22 * 2,7 bagno 9,24 * 0 * 2,7 CM 15,30 * 2,70						
			33,642000					
			49,842000					
			19,494000					
			0,000000					
			41,310000					
			Totale m²	144,288000	12,967450	61,330000	7,952937	1.147,513374
								1.871,047426 (0,497630%)
5410	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta						
			Totale m²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000
								0,000000 (0,000000%)
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale						
5420	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce 0						
			0,000000					
			Totale m²	0,000000	11,661530	78,960000	9,207944	0,000000
								0,000000 (0,000000%)
5430	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
			Totale m²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000
								0,000000 (0,000000%)
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26						
			A RIPORTARE					117.285,001764

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/4 - A0170448 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								117.285,001764
		RIPORTO						
5440	02.A03.033.001	per infissi in legno Ing., portone 0 * 0,90 * 12,10 S-P-K., F. 0 * 1,40 * 1,42 P.F. 0 * 0,7 * 2,42 CM., F 0 * 1 * 1,40 * 1,42 Porte interne 0 * 02 * 0,84 * 2,10 0 * 1 * 0,74 * 2,10	0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000					
		Totale m ²	0,000000	20,776170	78,930000	16,398631	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci						
5450	02.A03.034.001	di vetri rotti o non riutilizzabili						
		Totale m ²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
5460	02.A03.035.001	lavabo lavabo-bidet 2	2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	22,812500	79,050000	18,033281	36,066562	45,625000 (0,012135%)
5470	02.A03.035.002	lavello da cucina 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,007852%)
5480	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		Totale Cadauno	0,000000	28,180150	79,050000	22,276409	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5490	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet 1	1,000000					
		A RIPORTARE						117.360,148824



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/4 - A0170448 0117

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						117.360,148824
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,008209%)
5500	02.A03.035.006	piatto doccia						
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
5510	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,017976%)
	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
5520	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5530	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Ing. 4 * 0	0,000000					
		Sogg. 10 * 0	0,000000					
		CM1 e2 (2*9) * 0	0,000000					
		disimpegno 3 * 0	0,000000					
		bagno 3 * 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5540	02.A03.038	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50						
	02.A03.038.001	in ferro o rame d. fino a 1"						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,009175%)
5550	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		A RIPORTARE						117.493,098254



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/4 - A0170448 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						117.493,098254
		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,152750	79,050000	0,120749	12,074900	15,275000 (0,004063%)
5560	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5570	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5580	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5590	02.A04.002 02.A04.002.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature						
		Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5600	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50						
		1	1,000000					
		Totale m ³	1,000000	103,895884	58,823814	61,115522	61,115522	103,895884 (0,027633%)
	02.C01.031	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00						
		A RIPORTARE						117.612,269138



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/4 - A0170448 0117

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
5610	02.C01.031.001	con malta bastarda per regolarizzare prete a.cottura 0	RIPORTO					117.612,269138
			Totale m²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000 (0,000000%)
5620	02.E06.006	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :						
	02.E06.006.001	per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne						
			Totale m²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000 (0,000000%)
5630	02.D06.021	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog.....tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura						
	02.D06.021.001	per spessore 3 cm						
			Totale m²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000 (0,000000%)
5640	01.A06.015	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti						
	01.A06.015.001	con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
			Totale m²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000 (0,000000%)
5650	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitura a velo co malta di calce.						
		0						
			Totale m²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000 (0,000000%)
5660	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con						
		quantita come da art. 02.A03.010.001 24,94		24,940000				
		si conserva rivestimento A.C. -1 * 5 * 2		-10,000000				
			Totale m²	14,940000	48,491978	37,349383	18,111455	270,585138 724,470151
			A RIPORTARE					118.336,739289



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/4 - A0170448 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						118.336,739289 (0,192683%)
5670	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore quantita come da 02.A03.009.002 61,30 * 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	36,985759	39,976185	14,785495	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5680	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit						
		Totale m ²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5690	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm						
		Totale m ²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5700	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa						
		Totale m ²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5710	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldada in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5720	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st quantita come da art.02.A03.009.004 78,38 * 0	0,000000					
		Totale m	0,000000	12,165768	32,400465	3,941765	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						118.336,739289

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/4 - A0170448 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								118.336,739289
	01.C02.010	RIPORTO						
5730	01.C02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 necessaria in bagno a coprire le colonne 2,65 * 2,70	7,155000					
		Totale m ²	7,155000	39,055280	57,060000	22,284943	159,448767	279,440528 (0,074321%)
5740	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,139194%)
5750	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente. Caldaia a condensazione esistente 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5760	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as						
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5770	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r						
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5780	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini 0	0,000000					
		A RIPORTARE						119.139,538545



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/4 - A0170448 0117

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						119.139,538545
		Totale cad	0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5790	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.						
		Totale cad	0,000000	180,693612	49,188236	88,880000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5800	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	301,971692	11,751220	35,485358	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5810	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.						
		3	3,000000					
		Totale cad	3,000000	78,493984	17,219224	13,516055	40,548165	235,481952 (0,062630%)
5820	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.						
		1 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5830	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato						
		5 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)						
5840	06.I04.021.002	per ogni elemento H = 580/95						
		A RIPORTARE						119.375,020497

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/4 - A0170448 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						119.375,020497
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5850	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95 25	25,000000					
		Totale Cadauno	25,000000	21,244880	20,190000	4,289341	107,233525	531,122000 (0,141259%)
5860	06.I04.069 06.I04.069.010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)" Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5% bagno 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	340,162930	4,290000	14,592990	0,000000	0,000000 (0,000000%)
5870	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,042167%)
5880	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda. 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,016057%)
5890	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,028538%)
5900	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		A RIPORTARE						120.232,356669



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/4 - A0170448 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								RIPORTO
								Totale cad
			1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	120.232,356669
								501,268527
								(0,133319%)
5910	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
								Totale cad
			1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723
								(0,132725%)
5920	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
								Totale cad
			1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435
								(0,122877%)
5930	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
								Totale cad
			0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000
								(0,000000%)
5940	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
								Totale cad
			1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103
								(0,202384%)
5950	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
								Totale cad
			0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000
								(0,000000%)
5960	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		0	0,000000					
								Totale cad
			0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000
								(0,000000%)
	06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per						
								A RIPORTARE
								122.455,616457

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/4 - A0170448 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						122.455,616457
5970	06.I01.005.003	scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16 2	2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	89,430760	43,360000	38,777178	77,554356	178,861520 (0,047571%)
5980	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,456871%)
5990	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio) 4	4,000000					
		Totale cad	4,000000	33,067151	8,426504	2,786405	11,145620	132,268604 (0,035179%)
6000	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,064251%)
6010	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,136368%)
6020	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA 2	2,000000					
		Totale cad	2,000000	427,824063	28,684965	122,721183	245,442366	855,648126 (0,227571%)
6030	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	548,892980	35,486077	194,780586	194,780586	548,892980
		A RIPORTARE						126.643,393806



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/4 - A0170448 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					126.643,393806 (0,145986%)
6040	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	776,363264	33,502953	260,104619	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6050	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	120,546417	28,960844	34,911260	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6060	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207	243,732320 (0,064824%)
6070	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	256,320815	13,719773	35,166634	35,166634	256,320815 (0,068172%)
6080	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	105,340004	32,336036	34,062782	34,062782	105,340004 (0,028017%)
6090	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189	90,797047 (0,024149%)
6100	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000	267,206456 (0,071067%)
6110	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale						
		A RIPORTARE						127.606,790448

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via della Casella 92/4 - A0170448 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					127.606,790448
		in atrio scala						
		1	1,000000					
			Totale cad	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	197,974208 (0,052654%)
6120	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco 62,68 * 2,70	169,236000 Totale m ² 169,236000	6,116280	78,050000	4,773757	807,891540	1.035,094762 (0,275297%)
6130	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo	Totale m ² 0,000000	6,694550	46,870000	3,137736	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6140	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante	Totale m ² 0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6150	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate corrimano terrazzo 2,40 * 0,20	0,480000 Totale m ² 0,480000	3,946950	79,050000	3,120064	1,497631	1,894536 (0,000504%)
6160	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato 0,48	0,480000 Totale m ² 0,480000	5,167170	60,380000	3,119937	1,497570	2,480242 (0,000660%)
6170	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine 3 * 0,48	1,440000 Totale m ² 1,440000	7,612130	61,480000	4,679938	6,739111	10,961467 (0,002915%)
			A RIPORTARE					128.855,195663



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via della Casella 92/4 - A0170448 0117

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
		RIPORTO						128.855,195663	
6180	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone	Totale m ²	0,000000	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6190	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. S-P-K, F 1 * 1,33 * 1,35 P.F. 1 * 0,60 * 2,23 bagno 1 * 0,60 * 1,35 CM 1 * 1,33 * 1,35	Totale m ²	5,739000	50,552604	62,428149	31,559055	181,117417	290,121394 (0,077162%)
6200	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, porte interne 3 * 0,80 * 2,10	Totale m ²	5,040000	244,805002	22,300016	54,591555	275,141437	1.233,817210 (0,328150%)
6210	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k S-P-K, F 1 * 1,33 * 1,35 P.F. 1 * 0,60 * 2,23 bagno 1 * 0,60 * 1,35 CM 1 * 1,33 * 1,35	Totale m ²	5,739000	802,160592	8,122353	65,154315	373,920614	4.603,599637 (1,224390%)
6220	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k 0	Totale m ²	0,000000 0,000000	696,138163	10,571332	73,591076	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE							134.982,733904



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/4 - A0170448 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
6230	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351 per sostituire quello a terra 1 * 0,90 * 2,10 RIPORTO	1,890000					134.982,733904 (0,000000%)
		Totale m ²	1,890000	652,461823	10,182983	66,440077	125,571746	1.233,152845 (0,327974%)
6240	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13 solo revisione e sostituzione cordicelle ,ecc.,si valuta il 50% della voce S-P-K - F 1 * (50%) * 1,33 * 1,35 P.F. 1 * (50%) * 0,60 * 2,23 Bagno 1 * (50%) * 0,60 * 1,35 CM 1 * (50%) * 1,33 * 1,35	0,897750 0,669000 0,405000 0,897750					
		Totale m ²	2,869500	149,583636	19,094697	28,562542	81,960214	429,230244 (0,114160%)
6250	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m ²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6260	EE.01	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m ²	0,000000	65,576863	24,309926	15,941687	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6270	EE.02	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m ²	0,000000	71,657718	22,236316	15,934037	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						136.645,116993



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via della Casella 92/4 - A0170448 0117**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
6280	EE.03	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						136.645,116993
		RIPORTO						
		Totale m ²	0,000000	78,156023	20,378703	15,927184	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6310	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	834,090739	68,308170	569,752120	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Oneri speciali						
5250	C.01	Cantierizzazione forfettaria						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,152500%)
5260	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio						
		3 * 1,80 * 10,80	58,320000					
		Totale m ²	58,320000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	1.263,463376 (0,336035%)
		Totale Oneri speciali Euro						1.836,851441
		Totale Via della Casella 92/4 - A0170448 0117 Euro						25.117,095016
		A RIPORTARE						138.481,968434

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						138.481,968434
		Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101						
6320	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	380,882382	66,770651	254,317646	254,317646	380,882382 (0,101301%)
	02.A03.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna						
6330	02.A03.001.004	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		1	1,000000					
		Totale m ³	1,000000	111,403610	74,970000	83,519286	83,519286	111,403610 (0,029629%)
	02.A03.006	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:						
6340	02.A03.006.003	di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.007	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco						
6350	02.A03.007.001	per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6360	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12						
		Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6370	02.A03.008	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante						
	02.A03.008.005	in canniciato						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						138.974,254426



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								138.974,254426 (0,000000%)
		RIPORTO						
6380	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Ing. 6,61 S-P-K 19,79 disimpegno 2,20 bagno 4,38 CM 15,72	6,610000 19,790000 2,200000 4,380000 15,720000					
		Totale m ²	48,700000	15,141510	65,330000	9,891948	481,737868	737,391537 (0,196119%)
6390	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore Ing. 6,71 S-P-K 19,90 disimpegno 6,14 bagno 8,4 CM 15,75	6,710000 19,900000 6,140000 8,400000 15,750000					
		Totale m	56,900000	4,248760	78,440000	3,332727	189,632166	241,754444 (0,064298%)
6400	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore quantita come da 02.A03.009.002 61,30 * 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	3,148600	60,200000	1,895457	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6410	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
		Totale m ²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6420	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 bagno 2 * (2,27+1,93) * 1,60 a.cottura 5 * 2	13,440000 10,000000					
		Totale m ²	23,440000	9,592620	79,050000	7,582966	177,744723	224,851013 (0,059802%)
		A RIPORTARE						140.178,251420



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					140.178,251420	
6430	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00	Totale m ²	0,000000	12,647600	79,050000	9,997928	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6440	02.A03.010.003	in carta da parati	Totale m ²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6450	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta	Totale m ²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale							
6460	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce 0	Totale m ²	0,000000	11,661530	78,960000	9,207944	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6470	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce	Totale m ²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26							
6480	02.A03.033.001	per infissi in legno Ing., portone 0 * 0,90 * 12,10 S-P-K., F. 0 * 1,40 * 1,42 P.F. 0 * 0,7 * 2,42 CM., F 0 * 1 * 1,40 * 1,42 Porte interne 0 * 02 * 0,84 * 2,10 0 * 1 * 0,74 * 2,10	Totale m ²	0,000000	20,776170	78,930000	16,398631	0,000000	0,000000 (0,000000%)
			A RIPORTARE						140.178,251420



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								140.178,251420
	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisoriale e riprese di murature o di intonaci						
6490	02.A03.034.001	di vetri rotti o non riutilizzabili						
			Totale m²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000
								(0,000000%)
	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
6500	02.A03.035.001	lavabo lavabo-bidet 2						
			Totale Cadauno	2,000000	22,812500	79,050000	18,033281	36,066562
								45,625000
								(0,012135%)
6510	02.A03.035.002	lavello da cucina 0						
			Totale Cadauno	0,000000	29,522060	79,050000	23,337188	0,000000
								(0,000000%)
6520	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
			Totale Cadauno	0,000000	28,180150	79,050000	22,276409	0,000000
								(0,000000%)
6530	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet 1						
			Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976
								30,863980
								(0,008209%)
6540	02.A03.035.006	piatto doccia						
			Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000
								(0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
6550	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto 1						
			Totale Cadauno	1,000000				
			A RIPORTARE					140.254,740400



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						140.254,740400
		Totale Cadauno	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,017976%)
6560	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6570	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Ing. 4 * 0	0,000000					
		Sogg. 10 * 0	0,000000					
		CM1 e2 (2*9) * 0	0,000000					
		disimpegno 3 * 0	0,000000					
		bagno 3 * 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6580	02.A03.038	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50						
	02.A03.038.001	in ferro o rame d. fino a 1"						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,009175%)
6590	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,152750	79,050000	0,120749	12,074900	15,275000 (0,004063%)
6600	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6610	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di						
		A RIPORTARE						140.372,100850



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						140.372,100850
		manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6620	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6630	02.A04.002 02.A04.002.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature						
		Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6640	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50						
		1	1,000000					
		Totale m ³	1,000000	103,895884	58,823814	61,115522	61,115522	103,895884 (0,027633%)
6650	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda per regolarizzare prete a.cottura 0						
		Totale m ²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6660	02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne						
		Totale m ²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.D06.021	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia						
		A RIPORTARE						140.475,996734



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
6670	02.D06.021.001	RIPORTO con agenti porog.....tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm	Totale m² 0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	140.475,996734 0,000000 (0,000000%)
6680	01.A06.015 01.A06.015.001	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5	Totale m² 0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6690	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta di calce. 0	Totale m² 0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6700	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con 23,44	Totale m² 23,440000 23,440000	48,491978	37,349383	18,111455	424,532505	1.136,651964 (0,302308%)
6710	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore bagno 2,70 * 2,27	Totale m² 6,129000 6,129000	36,985759	39,976185	14,785495	90,620299	226,685717 (0,060290%)
6720	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit	Totale m² 0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						141.839,334415



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								141.839,334415 (0,000000%)
		RIPORTO						
6730	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm						
		Totale m ²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6740	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovraprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa						
		Totale m ²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6750	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovraprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 0						
		Totale m ²	0,000000 0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6760	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st quantita come da art.02.A03.009.004 56,90						
		Totale m	56,900000 56,900000	12,165768	32,400465	3,941765	224,286429	692,232199 (0,184109%)
6770	01.C02.010 01.C02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 necessaria in bagno a coprire le colonne 2,27 * 2,70						
		Totale m ²	6,129000 6,129000	39,055280	57,060000	22,284943	136,584416	239,369811 (0,063664%)
6780	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera 1						
		A RIPORTARE	1,000000					
								142.770,936425

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
6790	IT.02	RIPORTO						142.770,936425
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,139194%)
6800	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente. Caldaia a condensazione esistente 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6810	IT.04	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as						
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6820	IT.05	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r						
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6830	IT.06	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini						
		0	0,000000					
6840	IT.07	Totale cad	0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita. si mantiene la caldaia esistente quindi si fa 1	1,000000					
6840	IT.07	Totale cad	1,000000	180,693612	49,188236	88,880000	88,880000	180,693612 (0,048058%)
		Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie	1	1,000000				
		A RIPORTARE						143.474,988765



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						143.474,988765
		Totale cad	1,000000	301,971692	11,751220	35,485358	35,485358	301,971692 (0,080313%)
6850	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo. 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6860	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato. 1 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6870	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato 5 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6880	06.I04.021 06.I04.021.002	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6890	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	21,244880	20,190000	4,289341	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6900	06.I04.069 06.I04.069.010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)" Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di						
		A RIPORTARE						143.776,960457

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						143.776,960457
		termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%						
		bagno 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	340,162930	4,290000	14,592990	14,592990	340,162930 (0,090471%)
6910	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,042167%)
6920	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,016057%)
6930	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,028538%)
6940	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,133319%)
6950	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,132725%)
6960	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		A RIPORTARE						145.443,640809

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						145,443,640809
		Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,122877%)
6970	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
6980	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,202384%)
6990	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7000	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :						
7010	06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16						
		2	2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	89,430760	43,360000	38,777178	77,554356	178,861520 (0,047571%)
7020	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,456871%)
		A RIPORTARE						148.563,254271



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
7030	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio) 3	3,000000					148.563,254271
			Totale cad	33,067151	8,426504	2,786405	8,359215	99,201453 (0,026384%)
7040	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO 1	1,000000					
			Totale cad	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,064251%)
7050	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO 1	1,000000					
			Totale cad	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,136368%)
7060	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA 1	1,000000					
			Totale cad	427,824063	28,684965	122,721183	122,721183	427,824063 (0,113786%)
7070	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA 1	1,000000					
			Totale cad	548,892980	35,486077	194,780586	194,780586	548,892980 (0,145986%)
7080	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA 0	0,000000					
			Totale cad	776,363264	33,502953	260,104619	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7090	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO 0	0,000000					
			Totale cad	120,546417	28,960844	34,911260	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7100	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
			A RIPORTARE					150.393,483482

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					150.393,483482
		1	1,000000					
			Totale cad	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207	243,732320 (0,064824%)
7110	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
			Totale cad	256,320815	13,719773	35,166634	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7120	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						
		1	1,000000					
			Totale cad	105,340004	32,336036	34,062782	34,062782	105,340004 (0,028017%)
7130	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO						
		1	1,000000					
			Totale cad	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189	90,797047 (0,024149%)
7140	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo						
		1	1,000000					
			Totale cad	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000	267,206456 (0,071067%)
7150	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala						
		1	1,000000					
			Totale cad	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	197,974208 (0,052654%)
7160	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco 56,90 * 2,70						
			153,630000					
			Totale m²	6,116280	78,050000	4,773757	733,392288	939,644096 (0,249911%)
7170	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
			A RIPORTARE					152.238,177613

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					152.238,177613
			Totale m²	0,000000	6,694550	46,870000	3,137736	0,000000 (0,000000%)
7180	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
			Totale m²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000 (0,000000%)
7190	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate corrimano terrazzo 2,40 * 0,20						
			Totale m²	0,480000	3,946950	79,050000	3,120064	1,497631 1,894536 (0,000504%)
7200	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato 0,48						
			Totale m²	0,480000	5,167170	60,380000	3,119937	1,497570 2,480242 (0,000660%)
7210	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine 3 * 0,48						
			Totale m²	1,440000	7,612130	61,480000	4,679938	6,739111 10,961467 (0,002915%)
7220	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone						
			Totale m²	0,000000	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000 (0,000000%)
7230	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. S-P-K, F 1 * 1,65 * 2,20 bagno 1 * 0,80 * 1,37 CM 1 * 1,50 * 1,37						
			Totale m²	3,630000 1,096000 2,055000	50,552604	62,428149	31,559055	214,001952 342,797208 (0,091172%)
			A RIPORTARE					152.596,311066



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
7240	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, 0	0,000000					152.596,311066
		Totale m ²	0,000000	244,805002	22,300016	54,591555	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7250	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k S-P-K, F 1 * 1,65 * 2,20 bagno 1 * 0,80 * 1,37 CM 1 * 1,50 * 1,37	3,630000 1,096000 2,055000					
		Totale m ²	6,781000	802,160592	8,122353	65,154315	441,811410	5.439,450974 (1,446696%)
7260	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	696,138163	10,571332	73,591076	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7270	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351) 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7280	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	149,583636	19,094697	28,562542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7290	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; A RIPORTARE						158.035,762040



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						158.035,762040
		fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7300	EE.01	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m²	0,000000	65,576863	24,309926	15,941687	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7310	EE.02	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m²	0,000000	71,657718	22,236316	15,934037	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7320	EE.03	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m²	0,000000	78,156023	20,378703	15,927184	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Oneri speciali						
6290	C.01	Cantierizzazione forfettaria 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,152500%)
6300	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio 03 * 1,80 * 8,10	43,740000					
		Totale m²	43,740000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	947,597532 (0,252026%)
		Totale Oneri speciali Euro						1.520,985597
		Totale Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101 Euro						21.074,779203
		A RIPORTARE						159.556,747637



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						159.556,747637
7345	C.03	Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104 Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	834,090739	68,308170	569,752120	569,752120	834,090739 (0,221838%)
7350	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	380,882382	66,770651	254,317646	254,317646	380,882382 (0,101301%)
7360	02.A03.001 02.A03.001.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		Totale m³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7370	02.A03.006 02.A03.006.003	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
		Totale m²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7380	02.A03.007 02.A03.007.001	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7390	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12						
		Totale m²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						160.771,720758



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					160.771,720758
7400	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato 0	0,000000					
			Totale m ²	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7410	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Ing. 6,61 S-P-K 19,79 disimpegno 2,20 bagno 4,38 CM 15,72	6,610000 19,790000 2,200000 4,380000 15,720000					
			Totale m ²	15,141510	65,330000	9,891948	481,737868	737,391537 (0,196119%)
7420	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore Ing. 6,71 S-P-K 19,90 disimpegno 6,14 bagno 8,4 CM 15,75	6,710000 19,900000 6,140000 8,400000 15,750000					
			Totale m	4,248760	78,440000	3,332727	189,632166	241,754444 (0,064298%)
7430	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore quantita come da 02.A03.009.002 61,30 * 0	0,000000					
			Totale m ²	3,148600	60,200000	1,895457	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7440	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
			Totale m ²	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7450	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50						
			A RIPORTARE					161.750,866739

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					161.750,866739
		bagno 2 * (2,27+1,93) * 1,60	13,440000					
		a.cottura 5 * 2	10,000000					
			Totale m²	23,440000	9,592620	79,050000	7,582966	177,744723
								224,851013
								(0,059802%)
7460	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00						
			Totale m²	0,000000	12,647600	79,050000	9,997928	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
7470	02.A03.010.003	in carta da parati						
			Totale m²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
7480	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta						
			Totale m²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale						
7490	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce	0					
								0,000000
			Totale m²	0,000000	11,661530	78,960000	9,207944	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
7500	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
			Totale m²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26						
7510	02.A03.033.001	per infissi in legno						
		Ing., portone 0 * 0,90 * 12,10	0,000000					
		S-P-K., F. 0 * 1,40 * 1,42	0,000000					
		P.F. 0 * 0,7 * 2,42	0,000000					
		CM., F 0 * 1 * 1,40 * 1,42	0,000000					
								161.975,717752
			A RIPORTARE					



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					161.975,717752
		Porte interne 0 * 02 * 0,84 * 2,10	0,000000					
		0 * 1 * 0,74 * 2,10	0,000000					
		Totale m²	0,000000	20,776170	78,930000	16,398631	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7520	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisoriale e riprese di murature o di intonaci di vetri rotti o non riutilizzabili						
	02.A03.034.001		Totale m²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000 (0,000000%)
7530	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
	02.A03.035.001	lavabo lavabo-bidet 2	2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	22,812500	79,050000	18,033281	36,066562	45,625000 (0,012135%)
7540	02.A03.035.002	lavello da cucina						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,007852%)
7550	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		Totale Cadauno	0,000000	28,180150	79,050000	22,276409	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7560	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,008209%)
7570	02.A03.035.006	piatto doccia						
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						162.081,728792

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								162.081,728792
		RIPORTO						
7580	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,017976%)
7590	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7600	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Ing. 4 * 0	0,000000					
		Sogg. 10 * 0	0,000000					
		CM1 e2 (2*9) * 0	0,000000					
		disimpegno 3 * 0	0,000000					
		bagno 3 * 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7610	02.A03.038	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50						
	02.A03.038.001	in ferro o rame d. fino a 1"						
		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,689930	76,880000	0,530418	53,041800	68,993000 (0,018350%)
7620	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,152750	79,050000	0,120749	12,074900	15,275000 (0,004063%)
7630	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		A RIPORTARE						162.233,585742



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO	0,000000					162.233,585742
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7640	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7650	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7660	02.A04.002 02.A04.002.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature						
		Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7670	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50						
		4	4,000000					
		Totale m ³	4,000000	103,895884	58,823814	61,115522	244,462088	415,583536 (0,110530%)
7680	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda per regolarizzare prete a.cottura 0						
		Totale m ²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.E06.006	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :						
		A RIPORTARE						162.649,169278



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
7690	02.E06.006.001	per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne	RIPORTO					162.649,169278
			Totale m²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000 (0,000000%)
7700	02.D06.021	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog.....tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm						
	02.D06.021.001		Totale m²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000 (0,000000%)
7710	01.A06.015	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti						
	01.A06.015.001	con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5	Totale m²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000 (0,000000%)
7720	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta di calce.						
		0	Totale m²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000 (0,000000%)
7730	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con						
		23,44	Totale m²	23,440000	48,491978	37,349383	18,111455	424,532505 1.136,651964 (0,302308%)
7740	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore						
		bagno 2,70 * 2,27	Totale m²	6,129000	36,985759	39,976185	14,785495	90,620299 226,685717 (0,060290%)
			A RIPORTARE					164.012,506959



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
7750	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit						164.012,506959
		RIPORTO						
		Totale m²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7760	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm						
		Totale m²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7770	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa						
		Totale m²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7780	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 0						
		Totale m²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7790	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st quantita come da art.02.A03.009.004 56,90						
		Totale m	56,900000	12,165768	32,400465	3,941765	224,286429	692,232199 (0,184109%)
7800	01.C02.010 01.C02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 necessaria in bagno a coprire le colonne 2,27 * 2,70						
		Totale m²	6,129000	39,055280	57,060000	22,284943	136,584416	239,369811 (0,063664%)
		A RIPORTARE						164.944,108969



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
7810	IT.01	<p>Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera</p> <p>1</p> <p style="text-align: right;">RIPORTO</p>	1,000000					164.944,108969
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,139194%)
7820	IT.02	<p>Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.</p> <p>Caldaia a condensazione esistente 0</p>	0,000000					
		Totale cad	0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7830	IT.03	<p>Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as</p>	0,000000					
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7840	IT.04	<p>Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r</p>	0,000000					
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7850	IT.05	<p>Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini</p> <p>0</p>	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7860	IT.06	<p>Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.</p> <p>si mantiene la caldaia esistente quindi si fa 1</p>	1,000000					
		Totale cad	1,000000	180,693612	49,188236	88,880000	88,880000	180,693612 (0,000000%)
		A RIPORTARE						165.648,161309



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						165.648,161309 (0,048058%)
7870	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	301,971692	11,751220	35,485358	35,485358	301,971692 (0,080313%)
7880	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo. 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7890	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato. 1 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7900	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato 5 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7910	06.I04.021 06.I04.021.002	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7920	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	21,244880	20,190000	4,289341	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						165.950,133001



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						165.950,133001 (0,000000%)
7930	06.I04.069 06.I04.069.010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)" Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5% bagno 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	340,162930	4,290000	14,592990	14,592990	340,162930 (0,090471%)
7940	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,042167%)
7950	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda. 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,016057%)
7960	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,028538%)
7970	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,133319%)
7980	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723
		A RIPORTARE						167.616,813353



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					167.616,813353 (0,132725%)	
7990	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1						
			Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,122877%)
8000	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
			Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8010	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1						
			Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,202384%)
8020	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
			Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8030	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	0						
			Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8040	06.I01.005 06.I01.005.003	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16	2						
			Totale Cadauno	2,000000	89,430760	43,360000	38,777178	77,554356	178,861520 (0,047571%)
8050	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore							
			A RIPORTARE						169.018,631411



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					169.018,631411
		(posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,456871%)
8060	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)						
		3	3,000000					
		Totale cad	3,000000	33,067151	8,426504	2,786405	8,359215	99,201453 (0,026384%)
8070	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,064251%)
8080	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,136368%)
8090	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	427,824063	28,684965	122,721183	122,721183	427,824063 (0,113786%)
8100	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	548,892980	35,486077	194,780586	194,780586	548,892980 (0,145986%)
8110	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	776,363264	33,502953	260,104619	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8120	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
			A RIPORTARE					172.566,656026



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					172.566,656026
		0	0,000000					
			Totale cad	0,000000	120,546417	28,960844	34,911260	0,000000 (0,000000%)
8130	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207 243,732320 (0,064824%)
8140	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
			Totale cad	0,000000	256,320815	13,719773	35,166634	0,000000 (0,000000%)
8150	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	105,340004	32,336036	34,062782	34,062782 105,340004 (0,028017%)
8160	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189 90,797047 (0,024149%)
8170	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000 267,206456 (0,071067%)
8180	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000 197,974208 (0,052654%)
8190	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco 56,90 * 2,70						
				153,630000				
			A RIPORTARE					173.471,706061



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					173.471,706061	
			Totale m ²	153,630000	6,116280	78,050000	4,773757	733,392288	939,644096 (0,249911%)
8200	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo							
			Totale m ²	0,000000	6,694550	46,870000	3,137736	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8210	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante							
			Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8220	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate corrimano terrazzo 2,40 * 0,20							
			Totale m ²	0,480000	3,946950	79,050000	3,120064	1,497631	1,894536 (0,000504%)
8230	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato 0,48							
			Totale m ²	0,480000	5,167170	60,380000	3,119937	1,497570	2,480242 (0,000660%)
8240	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine 3 * 0,48							
			Totale m ²	1,440000	7,612130	61,480000	4,679938	6,739111	10,961467 (0,002915%)
8250	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone							
			Totale m ²	0,000000	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8260	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. S-P-K, F 1 * 1,65 * 2,20							
			Totale m ²	3,630000					
			A RIPORTARE						174.426,686402

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					174.426,686402
		bagno 1 * 0,80 * 1,37	1,096000					
		CM 1 * 1,50 * 1,37	2,055000					
		Totale m ²	6,781000	50,552604	62,428149	31,559055	214,001952	342,797208 (0,091172%)
8270	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	244,805002	22,300016	54,591555	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8280	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k S-P-K, F 1 * (50%) * 1,65 * 2,20 bagno 1 * (50%) * 0,80 * 1,37 CM 1 * (50%) * 1,50 * 1,37	1,815000 0,548000 1,027500					
		Totale m ²	3,390500	802,160592	8,122353	65,154315	220,905705	2.719,725487 (0,723348%)
8290	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	696,138163	10,571332	73,591076	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8300	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8310	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13						
		A RIPORTARE						177.489,209097

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO	0,000000					177.489,209097
		Totale m ²	0,000000	149,583636	19,094697	28,562542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8320	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8330	EE.01	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	65,576863	24,309926	15,941687	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8340	EE.02	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	71,657718	22,236316	15,934037	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8350	EE.03	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	78,156023	20,378703	15,927184	0,000000	0,000000 (0,000000%)
7330	C.01	Oneri speciali Cantierizzazione forfettaria	1,000000					
		Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,152500%)
7340	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontagg	0,000000					
		A RIPORTARE						178.062,597162



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombone 2 - A01705180 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						178.062,597162
8380	C.03	Via Val d'Ombone 2 - A01705180 0106 Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	834,090739	68,308170	569,752120	569,752120	834,090739 (0,221838%)
8390	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	380,882382	66,770651	254,317646	254,317646	380,882382 (0,101301%)
8400	02.A03.001 02.A03.001.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		Totale m³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8410	02.A03.006 02.A03.006.003	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
		Totale m²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8420	02.A03.007 02.A03.007.001	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8430	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12						
		Totale m²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						179.277,570283

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 2 - A01705180 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					179.277,570283
8440	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato 0	0,000000					
			Totale m ²	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8450	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Ing. 6,61 S-P-K 19,79 disimpegno 2,20 bagno 4,38 CM 15,72	6,610000 19,790000 2,200000 4,380000 15,720000					
			Totale m ²	15,141510	65,330000	9,891948	481,737868	737,391537 (0,196119%)
8460	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore Ing. 6,71 S-P-K 19,90 disimpegno 6,14 bagno 8,4 CM 15,75	6,710000 19,900000 6,140000 8,400000 15,750000					
			Totale m	4,248760	78,440000	3,332727	189,632166	241,754444 (0,064298%)
8470	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore quantita come da 02.A03.009.002 61,30 * 0	0,000000					
			Totale m ²	3,148600	60,200000	1,895457	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8480	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
			Totale m ²	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8490	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50						
			A RIPORTARE					180.256,716264

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 2 - A01705180 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					180.256,716264
		bagno 2 * (2,27+1,93) * 1,60	13,440000					
		a.cottura 5 * 2	10,000000					
		Totale m²	23,440000	9,592620	79,050000	7,582966	177,744723	224,851013 (0,059802%)
8500	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00						
		Totale m²	0,000000	12,647600	79,050000	9,997928	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8510	02.A03.010.003	in carta da parati						
		Totale m²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8520	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta						
		Totale m²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale						
8530	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce	0					
		Totale m²	0,000000	11,661530	78,960000	9,207944	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8540	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
		Totale m²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26						
8550	02.A03.033.001	per infissi in legno						
		S-P-K, F 1 * 1,65 * 2,20	3,630000					
		bagno 1 * 0,80 * 1,37	1,096000					
		CM 1 * 1,50 * 1,37	2,055000					
		Totale m²	6,781000	20,776170	78,930000	16,398631	111,199117	140,883209
		A RIPORTARE						180.622,450486



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A01705180 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								180.622,450486 (0,037470%)
		RIPORTO						
8560	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci di vetri rotti o non riutilizzabili						
	02.A03.034.001	rotti o sciupati, a forfait 20	20,000000					
		Totale m ²	20,000000	5,767950	79,050000	4,559564	91,191280	115,359000 (0,030681%)
8570	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
	02.A03.035.001	lavabo						
		lavabo-bidet 2	2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	22,812500	79,050000	18,033281	36,066562	45,625000 (0,012135%)
8580	02.A03.035.002	lavello da cucina						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,007852%)
8590	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		Totale Cadauno	0,000000	28,180150	79,050000	22,276409	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8600	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,008209%)
8610	02.A03.035.006	piatto doccia						
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
		A RIPORTARE						180.843,820526



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A01705180 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
8620	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto 1	1,000000					180.843,820526
		Totale Cadauno	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,017976%)
8630	02.A03.037.001	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8640	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento Ing. 4 * 0 Sogg. 10 * 0 CM1 e2 (2*9) * 0 disimpegno 3 * 0 bagno 3 * 0	0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8650	02.A03.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1" 100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,689930	76,880000	0,530418	53,041800	68,993000 (0,018350%)
8660	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro 100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,152750	79,050000	0,120749	12,074900	15,275000 (0,004063%)
8670	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i 0	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						180.995,677476



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A01705180 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						180.995,677476 (0,000000%)
8680	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8690	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8700	02.A04.002 02.A04.002.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature						
		Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8710	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50						
		4	4,000000					
		Totale m ³	4,000000	103,895884	58,823814	61,115522	244,462088	415,583536 (0,110530%)
8720	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda per regolarizzare prete a.cottura 0						
		Totale m ²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8730	02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne						
		Totale m ²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						181.411,261012



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 2 - A01705180 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						181.411,261012 (0,000000%)
8740	02.D06.021 02.D06.021.001	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog...tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm	Totale m ² 0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8750	01.A06.015 01.A06.015.001	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5	Totale m ² 0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8760	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta di calce. 0	0,000000 Totale m ² 0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8770	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con 23,44	23,440000 Totale m ² 23,440000	48,491978	37,349383	18,111455	424,532505	1.136,651964 (0,302308%)
8780	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore bagno 2,70 * 2,27	6,129000 Totale m ² 6,129000	36,985759	39,976185	14,785495	90,620299	226,685717 (0,060290%)
8790	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit						
		A RIPORTARE						182.774,598693



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A01705180 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						182.774,598693
		Totale m ²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8800	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm						
		Totale m ²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8810	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa						
		Totale m ²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8820	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldada in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 0						
		Totale m ²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8830	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st quantita come da art.02.A03.009.004 56,90						
		Totale m	56,900000	12,165768	32,400465	3,941765	224,286429	692,232199 (0,184109%)
8840	01.C02.010 01.C02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 necessaria in bagno a coprire le colonne 2,27 * 2,70						
		Totale m ²	6,129000	39,055280	57,060000	22,284943	136,584416	239,369811 (0,063664%)
8850	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera						
		A RIPORTARE						183.706,200703

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 2 - A01705180 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					183.706,200703
		1	1,000000					
			Totale cad	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,139194%)
8860	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar.... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente. Caldaia a condensazione esistente 0	0,000000					
			Totale cad	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8870	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as						
			Totale cad	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8880	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r						
			Totale cad	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8890	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini						
		0	0,000000					
			Totale cad	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8900	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita. si mantiene la caldaia esistente quindi si fa 1	1,000000					
			Totale cad	180,693612	49,188236	88,880000	88,880000	180,693612 (0,048058%)
8910	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie						
			A RIPORTARE					184.410,253043



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 2 - A01705180 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					184.410,253043
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	301,971692	11,751220	35,485358	35,485358	301,971692 (0,080313%)
8920	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8930	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.						
		1 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8940	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa.Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato						
		5 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8950	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)						
	06.I04.021.002	per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
8960	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	21,244880	20,190000	4,289341	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I04.069	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						
		A RIPORTARE						184.712,224735



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A01705180 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
8970	06.I04.069.010	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta T _i 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5% bagno 1	1,000000					184.712,224735
		Totale Cadauno	1,000000	340,162930	4,290000	14,592990	14,592990	340,162930 (0,090471%)
8980	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,042167%)
8990	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda. 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,016057%)
9000	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,028538%)
9010	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,133319%)
9020	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,132725%)
9030	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		A RIPORTARE						186.378,905087



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 2 - A01705180 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO	1,000000					186.378,905087
		Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,122877%)
9040	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9050	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,202384%)
9060	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9070	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9080	06.I01.005 06.I01.005.003	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16						
		2	2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	89,430760	43,360000	38,777178	77,554356	178,861520 (0,047571%)
9090	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404
		A RIPORTARE						189.498,518549



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A01705180 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								189,498,518549 (0,456871%)
9100	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio) 3	3,000000					
		Totale cad	3,000000	33,067151	8,426504	2,786405	8,359215	99,201453 (0,026384%)
9110	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,064251%)
9120	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,136368%)
9130	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	427,824063	28,684965	122,721183	122,721183	427,824063 (0,113786%)
9140	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	548,892980	35,486077	194,780586	194,780586	548,892980 (0,145986%)
9150	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	776,363264	33,502953	260,104619	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9160	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	120,546417	28,960844	34,911260	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						191.328,747760



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A01705180 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
9170	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO	RIPORTO					191.328,747760
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207	243,732320 (0,064824%)
9180	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
		Totale cad	0,000000	256,320815	13,719773	35,166634	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9190	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	105,340004	32,336036	34,062782	34,062782	105,340004 (0,028017%)
9200	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189	90,797047 (0,024149%)
9210	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000	267,206456 (0,071067%)
9220	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	197,974208 (0,052654%)
9230	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco 56,90 * 2,70						
		Totale m²	153,630000	6,116280	78,050000	4,773757	733,392288	939,644096 (0,249911%)
9240	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
		A RIPORTARE						193.173,441891



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 2 - A01705180 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					193.173,441891
			Totale m ²	0,000000	6,694550	46,870000	3,137736	0,000000 (0,000000%)
9250	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante	Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000 (0,000000%)
9260	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate corrimano terrazzo 2,40 * 0,20	Totale m ²	0,480000 0,480000	3,946950	79,050000	3,120064	1,497631 1,894536 (0,000504%)
9270	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato 0,48	Totale m ²	0,480000 0,480000	5,167170	60,380000	3,119937	1,497570 2,480242 (0,000660%)
9280	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine 3 * 0,48	Totale m ²	1,440000 1,440000	7,612130	61,480000	4,679938	6,739111 10,961467 (0,002915%)
9290	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone rotti o sciupati, a forfait 20	Totale m ²	20,000000 20,000000	13,148230	76,530000	10,062340	201,246800 262,964600 (0,069939%)
9300	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e rasciatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. S-P-K, F 1 * 1,65 * 2,20 bagno 1 * 0,80 * 1,37 CM 1 * 1,50 * 1,37	Totale m ²	3,630000 1,096000 2,055000 6,781000	50,552604	62,428149	31,559055	214,001952 342,797208
			A RIPORTARE					193.794,539944



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 2 - A01705180 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						193.794,539944 (0,091172%)
9310	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	244,805002	22,300016	54,591555	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9320	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq²k S-P-K, F 1 * (50%) * 1,65 * 2,20 bagno 1 * (50%) * 0,80 * 1,37 CM 1 * (50%) * 1,50 * 1,37	1,815000 0,548000 1,027500					
		Totale m²	3,390500	802,160592	8,122353	65,154315	220,905705	2.719,725487 (0,723348%)
9330	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq²k 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	696,138163	10,571332	73,591076	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9340	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351) 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9350	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	149,583636	19,094697	28,562542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						196.514,265431

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 2 - A01705180 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
9360	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						196.514,265431
		RIPORTO						
		Totale m²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9370	EE.01	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m²	0,000000	65,576863	24,309926	15,941687	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9380	EE.02	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m²	0,000000	71,657718	22,236316	15,934037	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9390	EE.03	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m²	0,000000	78,156023	20,378703	15,927184	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Oneri speciali						
8360	C.01	Cantierizzazione forfettaria						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,152500%)
8370	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio						
		0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro						573,388065
		A RIPORTARE						197.087,653496



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 2 - A01705180 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO Totale Via Val d'Ombrone 2 - A01705180 0106 Euro						197.087,653496 19.025,056334
								197.087,653496

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						197.087,653496
9420	C.03	Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101 Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	834,090739	68,308170	569,752120	569,752120	834,090739 (0,221838%)
9430	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc.. 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	380,882382	66,770651	254,317646	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9440	02.A03.001 02.A03.001.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra 0	0,000000					
		Totale m ³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9450	02.A03.006 02.A03.006.003	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9460	02.A03.007 02.A03.007.001	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9470	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						197.921,744235



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						197.921,744235 (0,000000%)
9480	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9490	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Ing. 7,01 * 0 Sogg. 16,99 * 0 cucina 4,83 * 0 disimpegno 2,70 * 0 ripost. 1,45 * 0 CM 1 14,31 * 0 CM 2 14,01 * 0	0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000					
		Totale m²	0,000000	15,141510	65,330000	9,891948	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9500	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore Ing. (3,03+2,95) * 2 Sogg. (4,88+3,50) * 2 cucina (2,43+1,99) * 2 disimpegno 3+2 ripost. (1,51+0,96) * 2 CM 1 (4,77+3) * 2 CM 2 (4,67+3) * 2	11,960000 16,760000 8,840000 5,000000 4,940000 15,540000 15,340000					
		Totale m	78,380000	4,248760	78,440000	3,332727	261,219142	333,017809 (0,088571%)
9510	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore quantita come da 02.A03.009.002 61,30 * 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	3,148600	60,200000	1,895457	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9520	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
		A RIPORTARE						198.254,762044



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					198.254,762044
			Totale m ²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000 (0,000000%)
9530	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 a-cottura 2 * (2,43+1,99) * 2 bagno 2 * (2,09+1,69) * 1,60						
				17,680000				
				12,096000				
			Totale m ²	29,776000	9,592620	79,050000	7,582966	225,790396 285,629853 (0,075967%)
9540	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00						
			Totale m ²	0,000000	12,647600	79,050000	9,997928	0,000000 (0,000000%)
9550	02.A03.010.003	in carta da parati						
			Totale m ²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000 (0,000000%)
9560	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta						
			Totale m ²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000 (0,000000%)
9570	02.A03.011 02.A03.011.001	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a calce 0						
			Totale m ²	0,000000	11,661530	78,960000	9,207944	0,000000 (0,000000%)
9580	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
			Totale m ²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000 (0,000000%)
9590	02.A03.033 02.A03.033.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno						
			A RIPORTARE					198.540,391897



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						198.540,391897
		Ing., portone 0 * 0,90 * 12,10	0,000000					
		Sogg., F. 1,40 * 1,42	1,988000					
		A.C., P.F. 0,80 * 2,42	1,936000					
		CM.1,2, F 2 * 1,40 * 1,42	3,976000					
		Porte interne 05 * 0,84 * 2,10	8,820000					
		Totale m ²	16,720000	20,776170	78,930000	16,398631	274,185110	347,377562 (0,092390%)
9600	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisoriale e riprese di murature o di intonaci di vetri rotti o non riutilizzabili						
		Totale m ²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9610	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
		lavabo						
		lavabo-bidet 2	2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	22,812500	79,050000	18,033281	36,066562	45,625000 (0,012135%)
9620	02.A03.035.002	lavello da cucina						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,007852%)
9630	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		Totale Cadauno	0,000000	28,180150	79,050000	22,276409	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9640	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,008209%)
		A RIPORTARE						198.993,780499



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						198.993,780499
9650	02.A03.035.006	piatto doccia						
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9660	02.A03.036.001	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico compresa demolizione dei muri di supporto 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,017976%)
9670	02.A03.037.001	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9680	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento Ing. 4 * 0 Sogg. 10 * 0 CM1 e2 (2*9) * 0 disimpegno 3 * 0 bagno 3 * 0	0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9690	02.A03.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1" 50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,009175%)
9700	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro 100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,152750	79,050000	0,120749	12,074900	15,275000
		A RIPORTARE						199.111,140949



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						199.111,140949 (0,004063%)
9710	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9720	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9730	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9740	02.A04.002 02.A04.002.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature						
		Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9750	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50						
		3	3,000000					
		Totale m ³	3,000000	103,895884	58,823814	61,115522	183,346566	311,687652 (0,082898%)
9760	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda per regolarizzare prete a.cottura 0						
		Totale m ²	0,000000					
		A RIPORTARE						199.422,828601



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					199.422,828601
			Totale m ²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000 (0,000000%)
9770	02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne						
			Totale m ²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000 (0,000000%)
9780	02.D06.021 02.D06.021.001	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog.....tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm						
			Totale m ²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000 (0,000000%)
9790	01.A06.015 01.A06.015.001	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
			Totale m ²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000 (0,000000%)
9800	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta di calce. 0						
			Totale m ²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000 (0,000000%)
9810	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con quantita come da art. 02.A03.010.001 29,77						
			Totale m ²	29,770000	48,491978	37,349383	18,111455	539,178015 1.443,606185 (0,383947%)
9820	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento						
			A RIPORTARE					200.866,434786



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						200.866,434786
		R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore quantita come da 02.A03.009.002 61,30 * 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	36,985759	39,976185	14,785495	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9830	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit						
		Totale m²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9840	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm						
		Totale m²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9850	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa						
		Totale m²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9860	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9870	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st quantita come da art.02.A03.009.004 78,38 * 0	0,000000					
		Totale m	0,000000	12,165768	32,400465	3,941765	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	01.C02.010	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.						
		A RIPORTARE						200.866,434786



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
9880	01.C02.010.001	spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 necessaria in bagno a coprire le colonne 2,09 * 2,70	RIPORTO					200.866,434786
			5,643000					
		Totale m²	5,643000	39,055280	57,060000	22,284943	125,753933	220,388945 (0,058615%)
9890	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,139194%)
9900	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente. Caldaia a condensazione esistente 0						
			0,000000					
		Totale cad	0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9910	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as						
			0,000000					
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9920	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r						
			0,000000					
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9930	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						201.610,182459



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
9940	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.						201.610,182459
		RIPORTO						
		Totale cad	0,000000	180,693612	49,188236	88,880000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9950	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	301,971692	11,751220	35,485358	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9960	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9970	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.						
		1 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9980	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato						
		5 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)						
9990	06.I04.021.002	per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						201.610,182459



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								201.610,182459 (0,000000%)
1000 0	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95 (38-3) * 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	21,244880	20,190000	4,289341	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I04.069	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						
1001 0	06.I04.069.010	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5% bagno 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	340,162930	4,290000	14,592990	14,592990	340,162930 (0,090471%)
1002 0	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,042167%)
1003 0	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda. 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,016057%)
1004 0	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,028538%)
1005 0	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		A RIPORTARE						202.276,559561



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					202.276,559561	
			Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,133319%)
10060	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,132725%)
10070	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,122877%)
10080	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
			Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10090	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
		1		1,000000					
			Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,202384%)
10100	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
			Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10110	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
		0		0,000000					
			Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per							
			A RIPORTARE						204.499,819349

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
10120	06.I01.005.003	scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16 2	2,000000					204.499,819349
			Totale Cadauno	89,430760	43,360000	38,777178	77,554356	178,861520 (0,047571%)
10130	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione 1	1,000000					
			Totale cad	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,456871%)
10140	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio) 1	1,000000					
			Totale cad	33,067151	8,426504	2,786405	2,786405	33,067151 (0,008795%)
10150	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO 1	1,000000					
			Totale cad	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,064251%)
10160	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO 1	1,000000					
			Totale cad	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,136368%)
10170	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA 2	2,000000					
			Totale cad	427,824063	28,684965	122,721183	245,442366	855,648126 (0,227571%)
			A RIPORTARE					208.039,502265



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
10180	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO	RIPORTO					208.039,502265
		0						
			Totale cad	0,000000	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000
				0,000000				(0,000000%)
10190	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA						
		1						
			Totale cad	1,000000	548,892980	35,486077	194,780586	194,780586
				1,000000				548,892980
								(0,145986%)
10200	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
		0						
			Totale cad	0,000000	776,363264	33,502953	260,104619	0,000000
				0,000000				(0,000000%)
10210	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
		1						
			Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260
				1,000000				120,546417
								(0,032061%)
10220	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
		1						
			Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207
				1,000000				243,732320
								(0,064824%)
10230	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
		1						
			Totale cad	1,000000	256,320815	13,719773	35,166634	35,166634
				1,000000				256,320815
								(0,068172%)
10240	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						
			A RIPORTARE					209.208,994797



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					209.208,994797	
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	105,340004	32,336036	34,062782	34,062782	105,340004 (0,028017%)
10250	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189	90,797047 (0,024149%)
10260	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000	267,206456 (0,071067%)
10270	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala							
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	197,974208 (0,052654%)
10280	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco							
		78,38 * 2,70	211,626000						
			Totale m ²	211,626000	6,116280	78,050000	4,773757	1.010,251099	1.294,363871 (0,344254%)
10290	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo							
			Totale m ²	0,000000	6,694550	46,870000	3,137736	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10300	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante							
			A RIPORTARE						211.164,676383



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					211.164,676383
			Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000 (0,000000%)
10310	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate corrimano terrazzo 2,40 * 0,20						
				0,480000				
			Totale m ²	0,480000	3,946950	79,050000	3,120064	1,497631 1,894536 (0,000504%)
10320	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato 0,48						
				0,480000				
			Totale m ²	0,480000	5,167170	60,380000	3,119937	1,497570 2,480242 (0,000660%)
10330	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine 3 * 0,48						
				1,440000				
			Totale m ²	1,440000	7,612130	61,480000	4,679938	6,739111 10,961467 (0,002915%)
10340	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone						
			Totale m ²	0,000000	13,148230	76,530000	10,062340	0,000000 (0,000000%)
10350	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. a compensare oneri sostituzione ferrature, ecc..., si moltiplica il valore per 2 4 * 2 * 0,90 * 2,10 finestre, a compensare oneri sostituzione cordicelle, ecc..., si moltiplica il valore per 2 3 * 2 * 1,40 * 1,42						
				15,120000				
				11,928000				
			Totale m ²	27,048000	50,552604	62,428149	31,559055	853,609320 1.367,346833 (0,363664%)
10360	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, A RIPORTARE						212.547,359461



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					212.547,359461
		porte interne 5 * 0,84 * 2,10	8,820000					
		Totale m²	8,820000	244,805002	22,300016	54,591555	481,497515	2.159,180118 (0,574263%)
10370	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k finestre 3 * 0 * 1,40 * 1,42	0,000000					
		Totale m²	0,000000	802,160592	8,122353	65,154315	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10380	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k p.finestra A.cottura 1 * (50%) * 0,84 * 2,40	1,008000					
		Totale m²	1,008000	696,138163	10,571332	73,591076	74,179805	701,707268 (0,186629%)
10390	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351)	0,000000					
		Totale m²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10400	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13 finestre 3 * 1,40 * 1,42 p.finestra A.cottura 1 * 0,84 * 2,40	5,964000					
		Totale m²	2,016000	149,583636	19,094697	28,562542	227,929085	1.193,677415 (0,317475%)
10410	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante	0,000000					
		Totale m²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
			A RIPORTARE					216.601,924262



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
10420	EE.01	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						216.601,924262
		RIPORTO						
		Totale m²	0,000000	65,576863	24,309926	15,941687	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10430	EE.02	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m²	0,000000	71,657718	22,236316	15,934037	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10440	EE.03	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m²	0,000000	78,156023	20,378703	15,927184	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Oneri speciali						
9400	C.01	Canterizzazione forfettaria						
		Totale cad	0,000000	573,388065	34,186195	196,019562	0,000000	0,000000 (0,000000%)
9410	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio						
		Totale m²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro						0,000000
		Totale Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0101 Euro						19.514,270766
		A RIPORTARE						216.601,924262

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						216.601,924262
		Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102						
10470	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	834,090739	68,308170	569,752120	569,752120	834,090739 (0,221838%)
10480	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	380,882382	66,770651	254,317646	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna						
10490	02.A03.001.004	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		0	0,000000					
		Totale m ³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.006	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:						
10500	02.A03.006.003	di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.007	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco						
10510	02.A03.007.001	per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						217.436,015001



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
10520	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12	RIPORTO					217.436,015001
		Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10530	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10540	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5						
		Ing.-Disimpegno, area 6,14	6,140000					
		Perimetro 13,32 * 0	0,000000					
		Sogg., area 16,96 * 0	0,000000					
		perimetro 16,94 * 0	0,000000					
		cucina, area 7,94	7,940000					
		perimetro 11,87 * 0	0,000000					
		ripost, area 1,95 * 0	0,000000					
		perimetro 5,65 * 0	0,000000					
		Bagno, area 4,53	4,530000					
		perimetro (2*(2,30+1,81)) * 0	0,000000					
		CM 1, area 14,03	14,030000					
		perimetro 15,38 * 0	0,000000					
		CM 2,area 13,97 * 0	0,000000					
		perimetro 15,12 * 0	0,000000					
		Totale m ²	32,640000	15,141510	65,330000	9,891948	322,873183	494,218886 (0,131444%)
10550	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore						
		Ing.- Disimpegno 13,32	13,320000					
		Sogg. 16,94	16,940000					
		A RIPORTARE						217.930,233887



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					217.930,233887
		cucina 11,87	11,870000					
		ripost. 5,65	5,650000					
		CM 1 15,38	15,380000					
		CM 2 15,12	15,120000					
		Totale m	78,280000	4,248760	78,440000	3,332727	260,885870	332,592933 (0,088458%)
10560	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore						
		quantita come da 02.A03.009.002 32,64	32,640000					
		Totale m ²	32,640000	3,148600	60,200000	1,895457	61,867716	102,770304 (0,027333%)
10570	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
		Totale m ²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10580	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50						
		a-cottura 2 * (2,53+2,77) * 2	21,200000					
		bagno 2 * (2,30+1,81) * 1,60	13,152000					
		Totale m ²	34,352000	9,592620	79,050000	7,582966	260,490048	329,525682 (0,087642%)
10590	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00						
		Totale m ²	0,000000	12,647600	79,050000	9,997928	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10600	02.A03.010.003	in carta da parati						
		Ing.- Disimpegno 13,32 * 2,70	35,964000					
		Sogg. 16,94 * 2,7	45,738000					
		cucina 11,87 * 0 * 2,70	0,000000					
		ripost. 5,65 * 0 * 2,7	0,000000					
		A RIPORTARE						218.695,122806



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					218.695,122806
		CM 1 15,38 * 2,7	41,526000					
		CM 2 15,12 * 2,	30,240000					
		Totale m²	153,468000	12,967450	61,330000	7,952937	1.220,521336	1.990,088617 (0,529291%)
10610	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta						
		Totale m²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.011	Spicconature diintonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale						
10620	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce						
		0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	11,661530	78,960000	9,207944	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10630	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
		Totale m²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26						
10640	02.A03.033.001	per infissi in legno						
		Ing., portone 1 * 0,90 * 2,10	1,890000					
		Sogg., F. 1 * 1,75 * 1,77	3,097500					
		A.C., P.F. 1,21 * 2,26	2,734600					
		CM.1,2, F 2 * 1,32 * 1,37	3,616800					
		Porte interne 0 * 04 * 0,84 * 2,10	0,000000					
		0 * 1 * 1,09 * 2,56	0,000000					
		Totale m²	11,338900	20,776170	78,930000	16,398631	185,942437	235,578914 (0,062655%)
		A RIPORTARE						220.920,790337



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								220.920,790337
	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisoriale e riprese di murature o di intonaci di vetri rotti o non riutilizzabili						
10650	02.A03.034.001	10,29	10,290000					
		Totale m ²	10,290000	5,767950	79,050000	4,559564	46,917914	59,352206 (0,015786%)
	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
10660	02.A03.035.001	lavabo						
		lavabo-bidet 2	2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	22,812500	79,050000	18,033281	36,066562	45,625000 (0,012135%)
10670	02.A03.035.002	lavello da cucina						
		Totale Cadauno	0,000000	29,522060	79,050000	23,337188	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10680	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		Totale Cadauno	0,000000	28,180150	79,050000	22,276409	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10690	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,008209%)
10700	02.A03.035.006	piatto doccia						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	32,205890	79,050000	25,458756	25,458756	32,205890
		A RIPORTARE						221.088,837413



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						221.088,837413 (0,008566%)
1071	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
0	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
		Totale Cadauno	0,000000	67,588950	79,030000	53,415547	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1072	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
0	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1073	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
0		Ing. 4 * 0	0,000000					
		Sogg. 10 * 0	0,000000					
		CM1 e2 (2*9) * 0	0,000000					
		disimpegno 3 * 0	0,000000					
		bagno 3 * 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1074	02.A03.038	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50						
0	02.A03.038.001	in ferro o rame d. fino a 1"						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,009175%)
1075	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
0		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,152750	79,050000	0,120749	12,074900	15,275000
		A RIPORTARE						221.138,608913



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								221.138,608913 (0,004063%)
1076 0	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i 0	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1077 0	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r 0	0,000000					
		Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1078 0	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1079 0	02.A04.002 02.A04.002.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature						
		Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1080 0	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50 5	5,000000					
		Totale m ³	5,000000	103,895884	58,823814	61,115522	305,577610	519,479420 (0,138163%)
1081 0	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda						
		A RIPORTARE						221.658,088333



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						221.658,088333
		per regolarizzare prete a.cottura 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10820	02.E06.006 02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne						
		Totale m²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10830	02.D06.021 02.D06.021.001	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog....tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm						
		Totale m²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10840	01.A06.015 01.A06.015.001	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
		Totale m²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10850	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta di calce.						
		Totale m²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10860	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con quantita come da art. 02.A03.010.001 34,35	34,350000					
		Totale m²	34,350000	48,491978	37,349383	18,111455	622,128479	1.665,699444 223.323,787777
		A RIPORTARE						



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					223.323,787777 (0,443015%)
10870	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore quantita come da 02.A03.009.002 32,64	32,640000					
			Totale m ²	36,985759	39,976185	14,785495	482,598557	1.207,215174 (0,321075%)
10880	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit	0,000000					
			Totale m ²	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10890	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm	0,000000					
			Totale m ²	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10900	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa	0,000000					
			Totale m ²	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10910	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5	0,000000					
		0	Totale m ²	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10920	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st						
			A RIPORTARE					224.531,002951



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						224.531,002951
		quantita come da art.02.A03.009.004 78,28	78,280000					
		Totale m	78,280000	12,165768	32,400465	3,941765	308,561364	952,336319 (0,253287%)
10930	01.C02.010	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.						
	01.C02.010.001	spessore lastra in cartongesso mm. 12,5						
		necessaria in bagno a coprire le colonne 2,30 * 2,70	6,210000					
		Totale m²	6,210000	39,055280	57,060000	22,284943	138,389496	242,533289 (0,064505%)
10940	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,139194%)
10950	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.						
		Caldaia a condensazione esistente 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10960	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as						
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
10970	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r						
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						226.249,231287



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
1098	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini						226.249,231287
0		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1099	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.						
0								
		Totale cad	0,000000	180,693612	49,188236	88,880000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1100	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie						
0		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	301,971692	11,751220	35,485358	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1101	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.						
0		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1102	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.						
0		1 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1103	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato						
0		5 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000
		A RIPIANTARE						226.249,231287



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						226.249,231287 (0,000000%)
11040	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)						
	06.I04.021.002	per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11050	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95						
		(38-3) * 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	21,244880	20,190000	4,289341	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11060	06.I04.069	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						
	06.I04.069.010	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%						
		bagno 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	340,162930	4,290000	14,592990	14,592990	340,162930 (0,090471%)
11070	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,042167%)
11080	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,016057%)
11090	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		A RIPORTARE						226.808,309153



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					226.808,309153
		1	1,000000					
			Totale cad	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,028538%)
1110	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
0		1	1,000000					
			Totale cad	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,133319%)
1111	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
0		1	1,000000					
			Totale cad	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,132725%)
1112	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
0		1	1,000000					
			Totale cad	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,122877%)
1113	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
0			Totale cad	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1114	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
0		1	1,000000					
			Totale cad	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,202384%)
1115	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
0			Totale cad	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
			A RIPORTARE					229.138,868177



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
11160	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta scarico						229.138,868177
			0,000000					
			Totale cad	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11170	06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :						
	06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16						
			2					
			2,000000					
			Totale Cadauno	89,430760	43,360000	38,777178	77,554356	178,861520 (0,047571%)
11180	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione						
			1					
			1,000000					
			Totale cad	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,456871%)
11190	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)						
			4					
			4,000000					
			Totale cad	33,067151	8,426504	2,786405	11,145620	132,268604 (0,035179%)
11200	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO						
			1					
			1,000000					
			Totale cad	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,064251%)
11210	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO						
			1					
			1,000000					
			Totale cad	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,136368%)
								231.922,104420
		A RIPORTARE						



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
11220	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA	RIPORTO					231.922,104420
		2						
			Totale cad	2,000000	427,824063	28,684965	122,721183	245,442366
				2,000000				855,648126
								(0,227571%)
11230	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO						
		0						
			Totale cad	0,000000	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000
				0,000000				0,000000
								(0,000000%)
11240	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA						
		0						
			Totale cad	0,000000	548,892980	35,486077	194,780586	0,000000
				0,000000				0,000000
								(0,000000%)
11250	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
		0						
			Totale cad	0,000000	776,363264	33,502953	260,104619	0,000000
				0,000000				0,000000
								(0,000000%)
11260	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
		1						
			Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260
				1,000000				120,546417
								(0,032061%)
11270	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
		1						
			Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207
				1,000000				243,732320
								(0,064824%)
11280	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
			A RIPORTARE					233.142,031283

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					233.142,031283	
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	256,320815	13,719773	35,166634	35,166634	256,320815 (0,068172%)
1129	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO							
0		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	105,340004	32,336036	34,062782	34,062782	105,340004 (0,028017%)
1130	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO							
0		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189	90,797047 (0,024149%)
1131	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo							
0		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000	267,206456 (0,071067%)
1132	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala							
0		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	197,974208 (0,052654%)
1133	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco							
0		78,28 * 2,70	211,356000						
			Totale m ²	211,356000	6,116280	78,050000	4,773757	1.008,962184	1.292,712476 (0,343814%)
1134	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo							
0									
			A RIPORTARE						235.352,382289



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					235.352,382289
			Totale m²	0,000000	6,694550	46,870000	3,137736	0,000000 (0,000000%)
11350	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
			Totale m²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000 (0,000000%)
11360	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate						
		corrimano terrazzo 2,40 * 0,20		0,480000				
			Totale m²	0,480000	3,946950	79,050000	3,120064	1,497631 1,894536 (0,000504%)
11370	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato						
		0,48		0,480000				
			Totale m²	0,480000	5,167170	60,380000	3,119937	1,497570 2,480242 (0,000660%)
11380	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine						
		3 * 0,48		1,440000				
			Totale m²	1,440000	7,612130	61,480000	4,679938	6,739111 10,961467 (0,002915%)
11390	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone						
		9,29		9,290000				
		1,008		1,008000				
			Totale m²	10,298000	13,148230	76,530000	10,062340	103,621977 135,400473 (0,036012%)
11400	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e rasciatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura.						
			A RIPORTARE					235.503,119007



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					235.503,119007
		finestre+ F. 3 * 1,32 * 1,37	5,425200					
		1 * 1,75 * 1,77	3,097500					
		1 * 0,57 * 1,35	0,769500					
		Totale m ²	9,292200	50,552604	62,428149	31,559055	293,253051	469,744907 (0,124935%)
11410	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, porte interne 3 * 0,80 * 2,10 Sogg. 1 * 1,09 * 2,56	5,040000 2,790400					
		Totale m ²	7,830400	244,805002	22,300016	54,591555	427,473712	1.916,921088 (0,509831%)
11420	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq ² k finestre+ F. 3 * 0 * 1,32 * 1,37 1 * 0 * 1,75 * 1,77 1 * 0 * 0,57 * 1,35	0,000000 0,000000 0,000000					
		Totale m ²	0,000000	802,160592	8,122353	65,154315	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11430	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq ² k p.finestra A.cottura 1 * (50%) * 0,84 * 2,40	1,008000					
		Totale m ²	1,008000	696,138163	10,571332	73,591076	74,179805	701,707268 (0,186629%)
11440	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351 1 * 0,90 * 2,10	1,890000					
		Totale m ²	1,890000	652,461823	10,182983	66,440077	125,571746	1.233,152845 (0,327974%)
1145	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; A RIPORTARE						239.824,645115



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
0		RIPORTO ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13 finestre 9,44 p.finestra A.cottura 1 * 1,21 * 2,26	9,440000 2,734600 Totale m² 12,174600	149,583636	19,094697	28,562542	347,737524	239.824,645115 1.821,120935 (0,484352%)
1146 0	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante	Totale m² 0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1147 0	EE.01	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo- acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar	Totale m² 0,000000	65,576863	24,309926	15,941687	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1148 0	EE.02	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo- acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar	Totale m² 0,000000	71,657718	22,236316	15,934037	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1149 0	EE.03	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo- acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar	Totale m² 0,000000	78,156023	20,378703	15,927184	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1045 0	C.01	Oneri speciali Cantierizzazione forfettaria 0	0,000000 Totale cad 0,000000	573,388065	34,186195	196,019562	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						241.645,766050



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
1046	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio						241.645,766050
0		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro						0,000000
		Totale Via Val d'Ombrone 8 - A0170521 0102 Euro						25.043,841788
		A RIPIANTARE						241.645,766050

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombone 10 - A0170522 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						241.645,766050
		Via Val d'Ombone 10 - A0170522 0102						
11520	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	834,090739	68,308170	569,752120	569,752120	834,090739 (0,221838%)
11530	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	380,882382	66,770651	254,317646	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna						
11540	02.A03.001.004	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		0	0,000000					
		Totale m ³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.006	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:						
11550	02.A03.006.003	di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
			0,000000					
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.007	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco						
11560	02.A03.007.001	per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						242.479,856789



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
1157 0	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12	RIPORTO					242.479,856789
			Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000 (0,000000%)
1158 0	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in cannicciato						
		0		0,000000				
			Totale m ²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000 (0,000000%)
1159 0	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5						
		Ing. 7,01 * 0		0,000000				
		Sogg. 16,99 * 0		0,000000				
		cucina 4,83 * 0		0,000000				
		disimpegno 2,70 * 0		0,000000				
		ripost. 1,45 * 0		0,000000				
		CM 1 14,31 * 0		0,000000				
		CM 2 14,01 * 0		0,000000				
			Totale m ²	0,000000	15,141510	65,330000	9,891948	0,000000 (0,000000%)
1160 0	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore						
		Ing. (3,03+2,95) * 2		11,960000				
		Sogg. (4,88+3,50) * 2		16,760000				
		cucina (2,43+1,99) * 2		8,840000				
		disimpegno 3+2		5,000000				
		ripost. (1,51+0,96) * 2		4,940000				
		CM 1 (4,77+3) * 2		15,540000				
		CM 2 (4,67+3) * 2		15,340000				
			Totale m	78,380000	4,248760	78,440000	3,332727	261,219142 333,017809 (0,088571%)
			A RIPORTARE					242.812,874598



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
11610	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore quantita come da 02.A03.009.002 61,30 * 0	RIPORTO 0,000000 Totale m ² 0,000000	3,148600	60,200000	1,895457	0,000000	242.812,874598 0,000000 (0,000000%)
11620	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore	Totale m ² 0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11630	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 a-cottura 2 * (2,43+1,99) * 2 bagno 2 * (2,09+1,69) * 1,60	17,680000 12,096000 Totale m ² 29,776000	9,592620	79,050000	7,582966	225,790396	285,629853 (0,075967%)
11640	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00	Totale m ² 0,000000	12,647600	79,050000	9,997928	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11650	02.A03.010.003	in carta da parati Ing. 13,22 * 2,7 Sogg. 16,98 * 2,7 cucina 11,86 * 0 * 2,7 disimpegno 13,22 ripost. 5,56 * 0 * 2,7 CM 1 15,34 * 2,7 CM 2 16,06 * 2,7	35,694000 45,846000 0,000000 13,220000 0,000000 41,418000 43,362000 Totale m ² 179,540000	12,967450	61,330000	7,952937	1.427,870309	2.328,175973 (0,619210%)
		A RIPORTARE						245.426,680424

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								245.426,680424
11660	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta						
			Totale m ²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria						
11670	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce						
		0						
			Totale m ²	0,000000	11,661530	78,960000	9,207944	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
11680			Totale m ²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26						
11690	02.A03.033.001	per infissi in legno						
		Ing., portone 0 * 0,90 * 12,10	0,000000					
		Sogg., F. 1,40 * 1,42	1,988000					
		A.C., P.F. 0,80 * 2,42	1,936000					
		CM.1,2, F 2 * 1,40 * 1,42	3,976000					
		Porte interne 05 * 0,84 * 2,10	8,820000					
			Totale m ²	16,720000	20,776170	78,930000	16,398631	274,185110 347,377562 (0,092390%)
	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisoriale e riprese di murature o di intonaci						
11700	02.A03.034.001	di vetri rotti o non riutilizzabili						
			Totale m ²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000
		A RIPORTARE						245.774,057986



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								245.774,057986 (0,000000%)
		RIPORTO						
11710	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
	02.A03.035.001	lavabo						
		lavabo-bidet 2	2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	22,812500	79,050000	18,033281	36,066562	45,625000 (0,012135%)
11720	02.A03.035.002	lavello da cucina						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,007852%)
11730	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		Totale Cadauno	0,000000	28,180150	79,050000	22,276409	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11740	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,008209%)
11750	02.A03.035.006	piatto doccia						
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11760	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
		1	1,000000					
		A RIPORTARE						245.880,069026



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						245.880,069026
		Totale Cadauno	1,000000	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,017976%)
1177 0	02.A03.037 02.A03.037.001	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1178 0	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Ing. 4 * 0	0,000000					
		Sogg. 10 * 0	0,000000					
		CM1 e2 (2*9) * 0	0,000000					
		disimpegno 3 * 0	0,000000					
		bagno 3 * 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1179 0	02.A03.038 02.A03.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1"						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,009175%)
1180 0	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,152750	79,050000	0,120749	12,074900	15,275000 (0,004063%)
1181 0	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		A RIPORTARE						245.997,429476

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						245.997,429476
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11820	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r	0					
		Totale m	0,000000					
		Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11830	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11840	02.A04.002 02.A04.002.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature						
		Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11850	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50	3					
		Totale m ³	3,000000	103,895884	58,823814	61,115522	183,346566	311,687652 (0,082898%)
11860	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda						
		per regolarizzare prete a.cottura 0						
		Totale m ²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.E06.006	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :						
		A RIPORTARE						246.309,117128



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
11870	02.E06.006.001	per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne	RIPORTO					246.309,117128
			Totale m ²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000 (0,000000%)
11880	02.D06.021	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog...tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm						
	02.D06.021.001		Totale m ²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000 (0,000000%)
11890	01.A06.015	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
	01.A06.015.001		Totale m ²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000 (0,000000%)
11900	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitura a velo con malta di calce.						
	0		Totale m ²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000 (0,000000%)
11910	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con quantita come da art. 02.A03.010.001 29,77						
			Totale m ²	29,770000	48,491978	37,349383	18,111455	539,178015 1.443,606185 (0,383947%)
11920	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore quantita come da 02.A03.009.002 61,30 * 0						
			Totale m ²	0,000000				
			A RIPORTARE					247.752,723313



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						247.752,723313
		Totale m²	0,000000	36,985759	39,976185	14,785495	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11930	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit						
		Totale m²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11940	01.E05.012	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.						
		per ogni cm in più oltre ai 5 cm						
		Totale m²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11950	01.E05.021	Sovrapprezzi ai massetti:						
		esecuzione di CLS con argilla espansa						
		Totale m²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11960	01.E05.031	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.						
		rete 10x10 Ø 5						
		0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11970	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st						
		Sogg 16,98	16,980000					
		Ing.-Disimpegno 13,22	13,220000					
		CM1 16,06 * 0	0,000000					
		CM2 15,34 * 0	0,000000					
		Totale m	30,200000	12,165768	32,400465	3,941765	119,041303	367,406194
		A RIPORTARE						248.120,129507



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								248.120,129507 (0,097717%)
		RIPORTO						
11980	01.C02.010	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.						
	01.C02.010.001	spessore lastra in cartongesso mm. 12,5						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	39,055280	57,060000	22,284943	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11990	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,139194%)
12000	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.						
		Caldaia a condensazione esistente 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12010	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as						
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12020	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r						
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12030	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini						
		A RIPORTARE						248.643,488235



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						248.643,488235
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12040	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	180,693612	49,188236	88,880000	88,880000	180,693612 (0,048058%)
12050	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	301,971692	11,751220	35,485358	35,485358	301,971692 (0,080313%)
12060	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12070	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.						
		1 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12080	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato						
		5 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a						
		A RIPORTARE						249.126,153539



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						249,452,367711 (0,028538%)
1215 0	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1					
			1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,133319%)
1216 0	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1					
			1,000000					
		Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,132725%)
1217 0	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1					
			1,000000					
		Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,122877%)
1218 0	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1219 0	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1					
			1,000000					
		Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,202384%)
1220 0	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1221 0	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
		A RIPORTARE						251.675,627499

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO	0,000000					251.675,627499
		Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1222 0	06.I01.005 06.I01.005.003	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16	2					
		Totale Cadauno	2,000000	89,430760	43,360000	38,777178	77,554356	178,861520 (0,047571%)
1223 0	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione	1					
		Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,456871%)
1224 0	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)	1					
		Totale cad	1,000000	33,067151	8,426504	2,786405	2,786405	33,067151 (0,008795%)
1225 0	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO	1					
		Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,064251%)
1226 0	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO	1					
		Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,136368%)
1227 0	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA						
		A RIPORTARE						254.359,662289



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					254.359,662289
		2						
			Totale cad	2,000000	427,824063	28,684965	122,721183	245,442366
								855,648126
								(0,227571%)
12280	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO						
		0						
			Totale cad	0,000000	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
12290	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA						
		1						
			Totale cad	1,000000	548,892980	35,486077	194,780586	194,780586
								548,892980
								(0,145986%)
12300	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
		0						
			Totale cad	0,000000	776,363264	33,502953	260,104619	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
12310	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
		1						
			Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260
								120,546417
								(0,032061%)
12320	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
		1						
			Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207
								243,732320
								(0,064824%)
12330	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
		1						
			Totale cad	1,000000	256,320815	13,719773	35,166634	35,166634
								256,320815
								(0,064824%)
			A RIPORTARE	1,000000				256.384,802947

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					256.384,802947 (0,068172%)
12340	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	105,340004	32,336036	34,062782	34,062782	105,340004 (0,028017%)
12350	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189	90,797047 (0,024149%)
12360	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000	267,206456 (0,071067%)
12370	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	197,974208 (0,052654%)
12380	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco						
		78,38 * 2,70	211,626000					
		Totale m ²	211,626000	6,116280	78,050000	4,773757	1.010,251099	1.294,363871 (0,344254%)
12390	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
		Totale m ²	0,000000	6,694550	46,870000	3,137736	0,000000	0,000000 (0,000000%)
								258.340,484533
			A RIPORTARE					



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					258.340,484533
1240	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
			Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000
								(0,000000%)
1241	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate						
		corrivano terrazzo 2,40 * 0,20		0,480000				
			Totale m ²	0,480000	3,946950	79,050000	3,120064	1,497631
								1,894536
								(0,000504%)
1242	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato						
		0,48		0,480000				
			Totale m ²	0,480000	5,167170	60,380000	3,119937	1,497570
								2,480242
								(0,000660%)
1243	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine						
		3 * 0,48		1,440000				
			Totale m ²	1,440000	7,612130	61,480000	4,679938	6,739111
								6,739111
								10,961467
								(0,002915%)
1244	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone						
		Sogg., F. 1,74 * 1,77		3,079800				
		A.C., P.F. 1,11 * 2,21		2,453100				
		CM.1,2, F 2 * 1,32 * 1,37		3,616800				
			Totale m ²	9,149700	13,148230	76,530000	10,062340	92,067392
								120,302360
								(0,031996%)
1245	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura.						
		Ing., portone 0 * 0,90 * 12,10		0,000000				
			A RIPORTARE					258.476,123138



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						258.476,123138
		Sogg., F. 1,40 * 1,42	1,988000					
		A.C., P.F. 0,80 * 2,42	1,936000					
		CM.1,2, F 2 * 1,40 * 1,42	3,976000					
		Porte interne 05 * 0,84 * 2,10	8,820000					
		Totale m²	16,720000	50,552604	62,428149	31,559055	527,667400	845,239539 (0,224803%)
12460	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, porte interne 5 * 0 * 0,84 * 2,10	0,000000					
		Totale m²	0,000000	244,805002	22,300016	54,591555	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12470	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq²k CM.1,2, F 0 * 1 * 1,32 * 1,37	0,000000					
		Totale m²	0,000000	802,160592	8,122353	65,154315	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12480	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq²k p.finestra A.cottura, si valuta il 25% della voce per la revisione 1 * (25%) * 0,84 * 2,40	0,504000					
		Totale m²	0,504000	696,138163	10,571332	73,591076	37,089902	350,853634 (0,093314%)
12490	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351	0,000000					
		Totale m²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12500	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13 finestre, si valuta il 50% della voce per la revisione 3 * (50%) * 1,40 * 1,42	2,982000					
		A RIPORTARE						259.672,216311

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					259.672,216311
		p.finestra A.cottura 1 * (50%) * 0,84 * 2,40	1,008000					
		Totale m ²	3,990000	149,583636	19,094697	28,562542	113,964543	596,838708 (0,158737%)
12510	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m ²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12520	EE.01	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m ²	0,000000	65,576863	24,309926	15,941687	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12530	EE.02	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m ²	0,000000	71,657718	22,236316	15,934037	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12540	EE.03	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m ²	0,000000	78,156023	20,378703	15,927184	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11500	C.01	Oneri speciali Cantierizzazione forfettaria						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	573,388065	34,186195	196,019562	0,000000	0,000000 (0,000000%)
11510	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio						
		A RIPORTARE						260.269,055019



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		0						260.269,055019
		RIPORTO	0,000000					
		Totale m²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro						0,000000
		Totale Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0102 Euro						18.623,288969
		A RIPORTARE						260.269,055019

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombone 10 - A0170522 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						260.269,055019
		Via Val d'Ombone 10 - A0170522 0105						
12570	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	834,090739	68,308170	569,752120	569,752120	834,090739 (0,221838%)
12580	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	380,882382	66,770651	254,317646	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna						
12590	02.A03.001.004	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		0	0,000000					
		Totale m ³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.006	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:						
12600	02.A03.006.003	di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.007	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco						
12610	02.A03.007.001	per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						261.103,145758



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
12620	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12	RIPORTO					261.103,145758
			Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000 (0,000000%)
12630	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato						
		0		0,000000				
			Totale m ²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000 (0,000000%)
12640	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5						
		Ing. 7,01 * 0		0,000000				
		Sogg. 16,99 * 0		0,000000				
		cucina 4,83 * 0		0,000000				
		disimpegno 2,70 * 0		0,000000				
		ripost. 1,45 * 0		0,000000				
		CM 1 14,31 * 0		0,000000				
		CM 2 14,01 * 0		0,000000				
			Totale m ²	0,000000	15,141510	65,330000	9,891948	0,000000 (0,000000%)
12650	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore						
		Ing. (3,03+2,95) * 2		11,960000				
		Sogg. (4,88+3,50) * 2		16,760000				
		cucina (2,43+1,99) * 2		8,840000				
		disimpegno 3+2		5,000000				
		ripost. (1,51+0,96) * 2		4,940000				
		CM 1 (4,77+3) * 2		15,540000				
		CM 2 (4,67+3) * 2		15,340000				
			Totale m	78,380000	4,248760	78,440000	3,332727	261,219142 333,017809 (0,088571%)
			A RIPORTARE					261.436,163567



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0105

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					261.436,163567
12660	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore quantita come da 02.A03.009.002 61,30 * 0	0,000000					
			Totale m²	0,000000	3,148600	60,200000	1,895457	0,000000 (0,000000%)
12670	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
			Totale m²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000 (0,000000%)
12680	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 a-cottura 2 * (2,43+1,99) * 2 bagno 2 * (2,09+1,69) * 0 * 1,60	17,680000 0,000000					
			Totale m²	17,680000	9,592620	79,050000	7,582966	134,066839 169,597522 (0,045107%)
12690	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00						
			Totale m²	0,000000	12,647600	79,050000	9,997928	0,000000 (0,000000%)
12700	02.A03.010.003	in carta da parati Ing. 13,22 * 0 * 2,7 Sogg. 16,98 * 0 * 2,7 cucina 11,86 * 0 * 2,7 disimpegno 13,22 * 0 ripost. 5,56 * 0 * 2,7 CM 1 15,34 * 0 * 2,7 CM 2 16,06 * 0 * 2,7	0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000					
			Totale m²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000 (0,000000%)
			A RIPORTARE					261.605,761089



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					261.953,138651 (0,000000%)
12760	02.A03.035 02.A03.035.001	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo lavabo-bidet 2	2,000000					
			Totale Cadauno	22,812500	79,050000	18,033281	36,066562	45,625000 (0,012135%)
12770	02.A03.035.002	lavello da cucina 1	1,000000					
			Totale Cadauno	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,007852%)
12780	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
			Totale Cadauno	0,000000	79,050000	22,276409	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12790	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet 1	1,000000					
			Totale Cadauno	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,008209%)
12800	02.A03.035.006	piatto doccia						
			Totale Cadauno	0,000000	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12810	02.A03.036 02.A03.036.001	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico compresa demolizione dei muri di supporto 0	0,000000					
			A RIPIORTARE					262.059,149691



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						262.059,149691
		Totale Cadauno	0,000000	67,588950	79,030000	53,415547	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12820	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12830	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Ing. 4 * 0	0,000000					
		Sogg. 10 * 0	0,000000					
		CM1 e2 (2*9) * 0	0,000000					
		disimpegno 3 * 0	0,000000					
		bagno 3 * 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
12840	02.A03.038	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50						
	02.A03.038.001	in ferro o rame d. fino a 1"						
		50	50,000000					
		Totale m	50,000000	0,689930	76,880000	0,530418	26,520900	34,496500 (0,009175%)
12850	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,152750	79,050000	0,120749	12,074900	15,275000 (0,004063%)
12860	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		A RIPORTARE						262.108,921191



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					262.108,921191	
			Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1287 0	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r							
				0,000000					
			Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1288 0	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i							
			Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1289 0	02.A04.002 02.A04.002.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature							
			Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1290 0	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50							
				2,000000					
			Totale m ³	2,000000	103,895884	58,823814	61,115522	122,231044	207,791768 (0,055265%)
1291 0	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda							
		per regolarizzare prete a.cottura 0							
				0,000000					
			Totale m ²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.E06.006	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :							
			A RIPORTARE					262.316,712959	



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
12920	02.E06.006.001	per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne	RIPORTO					262.316,712959
			Totale m ²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000 (0,000000%)
12930	02.D06.021	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog...tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm						
	02.D06.021.001		Totale m ²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000 (0,000000%)
12940	01.A06.015	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
	01.A06.015.001		Totale m ²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000 (0,000000%)
12950	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitura a velo con malta di calce.						
	0		Totale m ²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000 (0,000000%)
12960	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con quantita come da art. 02.A03.010.001 29,77						
			Totale m ²	29,770000	48,491978	37,349383	18,111455	539,178015 1.443,606185 (0,383947%)
12970	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore quantita come da 02.A03.009.002 61,30 * 0						
			Totale m ²	0,000000				
		A RIPORTARE						263.760,319144



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								264.127,725338 (0,097717%)
		RIPORTO						
	01.C02.010	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.						
13030	01.C02.010.001	spessore lastra in cartongesso mm. 12,5						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	39,055280	57,060000	22,284943	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13040	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,139194%)
13050	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.						
		Caldaia a condensazione esistente 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13060	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as						
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13070	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r						
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13080	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini						
		A RIPORTARE						264.651,084066



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0105

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						264.651,084066
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1309	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.						
0		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	180,693612	49,188236	88,880000	88,880000	180,693612 (0,048058%)
1310	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie						
0		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	301,971692	11,751220	35,485358	35,485358	301,971692 (0,080313%)
1311	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.						
0		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1312	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.						
0		1 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1313	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato						
0		5 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a						
		A RIPORTARE						265.133,749370



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
1314	06.I04.021.002	norma EN 442 (delta T =50°C) per ogni elemento H = 580/95	RIPORTO					265.133,749370
0			Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000 (0,000000%)
1315	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95 (38-3) * 0						
0			Totale Cadauno	0,000000	21,244880	20,190000	4,289341	0,000000 (0,000000%)
	06.I04.069	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						
1316	06.I04.069.010	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%						
0		bagno 0						
			Totale Cadauno	0,000000	340,162930	4,290000	14,592990	0,000000 (0,000000%)
1317	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
0		1		1,000000				
			Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228 158,542747 (0,042167%)
1318	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.						
0		1		1,000000				
			Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000 60,372189 (0,016057%)
1319	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
0		1		1,000000				
			Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395 107,299236
			A RIPORTARE					265.459,963542



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						265,459,963542 (0,028538%)
1320	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
0		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,133319%)
1321	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
0		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,132725%)
1322	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
0		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,122877%)
1323	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
0								
		Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1324	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
0		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,202384%)
1325	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
0								
		Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1326	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						
0								
		A RIPORTARE						267.683,223330

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					267.683,223330
		0	0,000000					
			Totale cad	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :						
1327	06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16						
0		2	2,000000					
			Totale Cadauno	89,430760	43,360000	38,777178	77,554356	178,861520 (0,047571%)
1328	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione						
0		1	1,000000					
			Totale cad	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,456871%)
1329	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)						
0		1	1,000000					
			Totale cad	33,067151	8,426504	2,786405	2,786405	33,067151 (0,008795%)
1330	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO						
0		1	1,000000					
			Totale cad	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,064251%)
1331	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO						
0		1	1,000000					
			Totale cad	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,136368%)
1332	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA						
0								
			A RIPORTARE					270.367,258120



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					270.367,258120
		2						
			Totale cad	2,000000	427,824063	28,684965	122,721183	245,442366
								855,648126
								(0,227571%)
13330	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO						
		0						
			Totale cad	0,000000	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
13340	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA						
		1						
			Totale cad	1,000000	548,892980	35,486077	194,780586	194,780586
								548,892980
								(0,145986%)
13350	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
		0						
			Totale cad	0,000000	776,363264	33,502953	260,104619	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
13360	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
		1						
			Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260
								120,546417
								(0,032061%)
13370	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
		1						
			Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207
								243,732320
								(0,064824%)
13380	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
		1						
			Totale cad	1,000000	256,320815	13,719773	35,166634	35,166634
								256,320815
								272.392,398778
			A RIPORTARE					



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					272.392,398778 (0,068172%)
1339 0	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	105,340004	32,336036	34,062782	34,062782	105,340004 (0,028017%)
1340 0	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189	90,797047 (0,024149%)
1341 0	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000	267,206456 (0,071067%)
1342 0	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	197,974208 (0,052654%)
1343 0	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco						
		78,38 * 2,70	211,626000					
		Totale m ²	211,626000	6,116280	78,050000	4,773757	1.010,251099	1.294,363871 (0,344254%)
1344 0	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
		Totale m ²	0,000000	6,694550	46,870000	3,137736	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						274.348,080364



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					274.348,080364
1345	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
0			Totale m²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000 (0,000000%)
1346	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate						
0		corrimano terrazzo 2,40 * 0,20		0,480000				
			Totale m²	0,480000	3,946950	79,050000	3,120064	1,497631 1,894536 (0,000504%)
1347	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato						
0		0,48		0,480000				
			Totale m²	0,480000	5,167170	60,380000	3,119937	1,497570 2,480242 (0,000660%)
1348	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine						
0		3 * 0,48		1,440000				
			Totale m²	1,440000	7,612130	61,480000	4,679938	6,739111 10,961467 (0,002915%)
1349	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone						
0		Sogg., F. 1,74 * 1,77		3,079800				
		A.C., P.F. 1,11 * 2,21		2,453100				
		CM.1,2, F 2 * 1,32 * 1,37		3,616800				
			Totale m²	9,149700	13,148230	76,530000	10,062340	92,067392 120,302360 (0,031996%)
1350	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura.						
0		Ing., portone 0 * 0,90 * 12,10		0,000000				
			A RIPORTARE					274.483,718969



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						274.483,718969
		Sogg., F. 1,40 * 1,42	1,988000					
		A.C., P.F. 0,80 * 2,42	1,936000					
		CM.1,2, F 2 * 1,40 * 1,42	3,976000					
		Porte interne 05 * 0,84 * 2,10	8,820000					
		Totale m ²	16,720000	50,552604	62,428149	31,559055	527,667400	845,239539 (0,224803%)
13510	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, porte interne 5 * 0 * 0,84 * 2,10	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	244,805002	22,300016	54,591555	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13520	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq ² k	0,000000					
		CM.1,2, F 0 * 1 * 1,32 * 1,37	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	802,160592	8,122353	65,154315	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13530	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq ² k	0,504000					
		p.finestra A.cottura, si valuta il 25% della voce per la revisione 1 * (25%) * 0,84 * 2,40	0,504000					
		Totale m ²	0,504000	696,138163	10,571332	73,591076	37,089902	350,853634 (0,093314%)
13540	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13550	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13	2,982000					
		finestre, si valuta il 50% della voce per la revisione 3 * (50%) * 1,40 * 1,42	2,982000					
		A RIPORTARE						275.679,812142

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0105**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					275.679,812142
		p.finestra A.cottura 1 * (50%) * 0,84 * 2,40	1,008000					
		Totale m ²	3,990000	149,583636	19,094697	28,562542	113,964543	596,838708 (0,158737%)
13560	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m ²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13570	EE.01	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m ²	0,000000	65,576863	24,309926	15,941687	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13580	EE.02	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m ²	0,000000	71,657718	22,236316	15,934037	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13590	EE.03	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m ²	0,000000	78,156023	20,378703	15,927184	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15800	02.A03.009 02.A03.009.004	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore						
		Ing. (3,03+2,95) * 2	11,960000					
		Sogg. (4,88+3,50) * 2	16,760000					
		cucina (2,43+1,99) * 2	8,840000					
		disimpegno 3+2	5,000000					
		ripost. (1,51+0,96) * 2	4,940000					
		CM 1 (4,77+3) * 2	15,540000					
		A RIPORTARE						276.276,650850



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0105

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						276.276,650850
		CM 2 (4,67+3) * 2	15,340000					
		Totale m	78,380000	4,248760	78,440000	3,332727	261,219142	333,017809 (0,088571%)
		Oneri speciali						
1255	C.01	Cantierizzazione forfettaria						
0		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	573,388065	34,186195	196,019562	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1256	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio						
0		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro						0,000000
		Totale Via Val d'Ombrone 10 - A0170522 0105 Euro						16.340,613640
		A RIPORTARE						276.609,668659

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via G. Campani 42 - A0170525 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						276.609,668659
13620	C.03	Via G. Campani 42 - A0170525 0101 Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio	1					
		Totale Cadauno	1,000000	834,090739	68,308170	569,752120	569,752120	834,090739 (0,221838%)
13630	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..	1					
		Totale Cadauno	1,000000	380,882382	66,770651	254,317646	254,317646	380,882382 (0,101301%)
13640	02.A03.001 02.A03.001.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra	0					
		Totale m ³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13650	02.A03.006 02.A03.006.003	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13660	02.A03.007 02.A03.007.001	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore	0					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						277.824,641780

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via G. Campani 42 - A0170525 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
13670	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12	RIPORTO					277.824,641780
			Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000 (0,000000%)
13680	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato						
		0		0,000000				
			Totale m ²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000 (0,000000%)
13690	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5						
		Ing.-Disimpegno, area 8,18		8,180000				
		Perimetro 15,98 * 0		0,000000				
		Sogg., area 16,05		16,050000				
		perimetro 16,12 * 0		0,000000				
		cucina, area 9,97		9,970000				
		perimetro 12,74 * 0		0,000000				
		ripost, area 1,68		1,680000				
		perimetro 5,64 * 0		0,000000				
		Bagno, area 2,22 * 1,69		3,751800				
		perimetro (2*(2,22+1,69)) * 0		0,000000				
		CM , area 16,25		16,250000				
		perimetro 17,62 * 0		0,000000				
			Totale m ²	55,881800	15,141510	65,330000	9,891948	552,779860 846,134834 (0,225041%)
13700	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore						
		Ing.- Disimpegno 15,98		15,980000				
		Sogg. 16,12		16,120000				
		cucina 12,74		12,740000				
		ripost. 5,64		5,640000				
			A RIPORTARE					278.670,776614



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					278.670,776614
		CM 1 17,62	17,620000					
		CS 12,74	12,740000					
			Totale m	4,248760	78,440000	3,332727	269,417651	343,469758 (0,091350%)
13710	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore						
		quantita come da 02.A03.009.002 32,64	32,640000					
			Totale m ²	3,148600	60,200000	1,895457	61,867716	102,770304 (0,027333%)
13720	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
			Totale m ²	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13730	02.A03.010	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :						
	02.A03.010.001	in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50						
		a-cottura 2 * (2,53+2,77) * 2	21,200000					
		bagno 2 * (2,30+1,81) * 0 * 1,60	0,000000					
			Totale m ²	9,592620	79,050000	7,582966	160,758879	203,363544 (0,054087%)
13740	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00						
			Totale m ²	12,647600	79,050000	9,997928	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13750	02.A03.010.003	in carta da parati						
		0	0,000000					
			Totale m ²	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13760	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta						
			A RIPORTARE					279.320,380220



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via G. Campani 42 - A0170525 0101

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					279.320,380220
			Totale m ²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000 (0,000000%)
1377 0	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale						
	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce						
		0		0,000000				
			Totale m ²	0,000000	11,661530	78,960000	9,207944	0,000000 (0,000000%)
1378 0	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
			Totale m ²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000 (0,000000%)
1379 0	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26						
	02.A03.033.001	per infissi in legno						
		Sogg., F. 1 * 2,05 * 1,60		3,280000				
		K., P.F. 1,45 * 2,48		3,596000				
		disimpegno 1 * 0,60 * 1,30		0,780000				
		CM., F 1 * 1,32 * 1,37		1,808400				
		Porte interne 03 * 0,84 * 2,10		5,292000				
		2 * 0,63 * 2,10		2,646000				
			Totale m ²	17,402400	20,776170	78,930000	16,398631	285,375536 361,555221 (0,096161%)
1380 0	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci						
	02.A03.034.001	di vetri rotti o non riutilizzabili						
			Totale m ²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000 (0,000000%)
			A RIPORTARE					279.681,935441

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via G. Campani 42 - A0170525 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								279.681,935441
	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
13810	02.A03.035.001	lavabo						
		lavabo-bidet 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	22,812500	79,050000	18,033281	18,033281	22,812500 (0,006067%)
13820	02.A03.035.002	lavello da cucina						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,007852%)
13830	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	28,180150	79,050000	22,276409	22,276409	28,180150 (0,007495%)
13840	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,008209%)
13850	02.A03.035.006	piatto doccia						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13860	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
		A RIPIANTARE						279.793,314131



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						279.793,314131
		Totale Cadauno	0,000000	67,588950	79,030000	53,415547	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1387 0	02.A03.037 02.A03.037.001	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1388 0	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Ing. 4 * 0	0,000000					
		Sogg. 10 * 0	0,000000					
		CM1 e2 (2*9) * 0	0,000000					
		disimpegno 3 * 0	0,000000					
		bagno 3 * 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1389 0	02.A03.038 02.A03.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1"						
		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,689930	76,880000	0,530418	53,041800	68,993000 (0,018350%)
1390 0	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,152750	79,050000	0,120749	12,074900	15,275000 (0,004063%)
1391 0	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		A RIPORTARE						279.877,582131

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via G. Campani 42 - A0170525 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						279.877,582131
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13920	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13930	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13940	02.A04.002 02.A04.002.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature						
		Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
13950	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50						
		5,5	5,500000					
		Totale m ³	5,500000	103,895884	58,823814	61,115522	336,135371	571,427362 (0,151979%)
13960	02.C01.031 02.C01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda						
		per regolarizzare prete a.cottura 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.E06.006	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :						
		A RIPORTARE						280.449,009493

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via G. Campani 42 - A0170525 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								280.449,009493
13970	02.E06.006.001	per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne	RIPORTO					
			Totale m ²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000 (0,000000%)
13980	02.D06.021	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog...tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm						
	02.D06.021.001		Totale m ²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000 (0,000000%)
13990	01.A06.015	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
	01.A06.015.001		Totale m ²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000 (0,000000%)
14000	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitura a velo con malta di calce.						
			Totale m ²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000 (0,000000%)
14010	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con quantita come da art. 02.A03.010.001 21,20						
			Totale m ²	21,200000	48,491978	37,349383	18,111455	383,962846 1.028,029934 (0,273419%)
14020	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore						
			Totale m ²	0,000000				
			A RIPORTARE					281.477,039427



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via G. Campani 42 - A0170525 0101

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						281.477,039427
		Totale m²	0,000000	36,985759	39,976185	14,785495	0,000000	0,000000 (0,000000%)
14030	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit						
		Totale m²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
14040	01.E05.012	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.						
	01.E05.012.002	per ogni cm in più oltre ai 5 cm						
		Totale m²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
14050	01.E05.021	Sovrapprezzi ai massetti:						
	01.E05.021.003	esecuzione di CLS con argilla espansa						
		Totale m²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
14060	01.E05.031	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldada in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.						
	01.E05.031.001	rete 10x10 Ø 5						
		0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
14070	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st						
		ing.Disimp. 15,98	15,980000					
		Sogg. 16,12	16,120000					
		K 12,74	12,740000					
		Rip. 5,64	5,640000					
		CM 17,62	17,620000					
		A RIPORTARE						281.477,039427



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via G. Campani 42 - A0170525 0101

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					281.477,039427
			Totale m	68,100000	12,165768	32,400465	3,941765	268,434197
								828,488801
								(0,220348%)
14080	01.C02.010	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.						
	01.C02.010.001	spessore lastra in cartongesso mm. 12,5						
		necessaria in Rip. a coprire le colonne 1,77 * 2,98						
				5,274600				
			Totale m²	5,274600	39,055280	57,060000	22,284943	117,544160
								206,000980
								(0,054789%)
14090	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera						
		1						
				1,000000				
			Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959
								523,358728
								(0,139194%)
14100	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.						
		Caldaia a condensazione esistente 0						
				0,000000				
			Totale cad	0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
14110	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as						
				0,000000				
			Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
14120	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r						
				0,000000				
			Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000
								0,000000
								(0,000000%)
1413	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo						
			A RIPORTARE					283.034,887936



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via G. Campani 42 - A0170525 0101

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
0		<p>RIPORTO</p> <p>di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini</p> <p>0</p>	0,000000					283.034,887936
		Totale cad	0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1414	IT.06	<p>Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.</p>						
0		Totale cad	0,000000	180,693612	49,188236	88,880000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1415	IT.07	<p>Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie</p>						
0		Totale cad	0,000000	301,971692	11,751220	35,485358	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1416	IT.08	<p>Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.</p>						
0		Totale cad	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1417	IT.09	<p>Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.</p>						
0		Totale cad	1,000000	484,867174	41,759320	202,477235	202,477235	484,867174 (0,128957%)
1418	IT.10	<p>Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato</p>						
0		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						283.519,755110



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via G. Campani 42 - A0170525 0101

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						283.519,755110
14190	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)						
	06.I04.021.002	per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
14200	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95						
		Ing. 3	3,000000					
		Bag. 4	4,000000					
		Sogg. 16	16,000000					
		CM 8	8,000000					
		Totale Cadauno	31,000000	21,244880	20,190000	4,289341	132,969571	658,591280 (0,175161%)
14210	06.I04.069	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						
	06.I04.069.010	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%						
		bagno						
		Totale Cadauno	0,000000	340,162930	4,290000	14,592990	0,000000	0,000000 (0,000000%)
14220	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,042167%)
14230	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189
		A RIPORTARE						284.397,261326



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					284.397,261326 (0,016057%)
14240	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,028538%)
14250	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,133319%)
14260	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,132725%)
14270	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,122877%)
14280	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	0,000000					
		Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
14290	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,202384%)
14300	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1						
		A RIPORTARE						286.727,820350



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					286.727,820350
			Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000 (0,000000%)
14310	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta scarico	0					
			Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000 (0,000000%)
	06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :						
14320	06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16	2					
			Totale Cadauno	2,000000	89,430760	43,360000	38,777178	77,554356 (0,047571%)
14330	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione	1					
			Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918 (0,456871%)
14340	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)	2					
			Totale cad	2,000000	33,067151	8,426504	2,786405	5,572810 (0,017589%)
14350	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO	1					
			Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177 (0,064251%)
14360	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO						
			A RIPORTARE					288.932,189442



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					288.932,189442
		1	1,000000					
			Totale cad	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,136368%)
1437 0	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA						
		1	1,000000					
			Totale cad	427,824063	28,684965	122,721183	122,721183	427,824063 (0,113786%)
1438 0	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO						
		0	0,000000					
			Totale cad	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1439 0	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA						
		0	0,000000					
			Totale cad	548,892980	35,486077	194,780586	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1440 0	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
		1	1,000000					
			Totale cad	776,363264	33,502953	260,104619	260,104619	776,363264 (0,206484%)
1441 0	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
		1	1,000000					
			Totale cad	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260	120,546417 (0,032061%)
1442 0	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
		1	1,000000					
			Totale cad	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207	243,732320
			A RIPORTARE					291.013,388355



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					291.013,388355 (0,064824%)
1443 0	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
		0	0,000000					
			Totale cad	0,000000	256,320815	13,719773	35,166634	0,000000 (0,000000%)
1444 0	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	105,340004	32,336036	34,062782	34,062782 (0,028017%)
1445 0	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189 (0,024149%)
1446 0	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo						
		0	0,000000					
			Totale cad	0,000000	267,206456	4,097955	10,950000	0,000000 (0,000000%)
1447 0	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala						
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000 (0,052654%)
1448 0	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco						
		ing. 15,98 * 2,98	47,620400					
		area 8,18	8,180000					
		Sogg. 16,12 * 2,98	48,037600					
			A RIPORTARE					291.407,499614



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					291.407,499614	
		area 16,05	16,050000						
		CM 17,62 * 2,98	52,507600						
		area 18,25	18,250000						
		Rip. 5,64 * 2,98	16,807200						
		area 2,98	2,980000						
		K. 12,74 * (2,98 -1,6)	17,581200						
		9,97	9,970000						
			Totale m²	237,984000	6,116280	78,050000	4,773757	1.136,077786	1.455,576780 (0,387130%)
1449 0	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo							
			Totale m²	0,000000	6,694550	46,870000	3,137736	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1450 0	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante							
			Totale m²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1451 0	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate							
		corrimano parapetto terrazzo 2,40 * 0,20	0,480000						
			Totale m²	0,480000	3,946950	79,050000	3,120064	1,497631	1,894536 (0,000504%)
1452 0	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato							
		0,48	0,480000						
			Totale m²	0,480000	5,167170	60,380000	3,119937	1,497570	2,480242 (0,000660%)
1453 0	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine							
			A RIPORTARE						292.867,451172



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					292.867,451172
		3 * 0,48	1,440000					
			Totale m ²	7,612130	61,480000	4,679938	6,739111	10,961467 (0,002915%)
1454 0	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone						
		9,29	9,290000					
		1,008	1,008000					
			Totale m ²	13,148230	76,530000	10,062340	103,621977	135,400473 (0,036012%)
1455 0	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. P.F. Cucina 1,45 * 2,48 F. bagno 0,70 * 1,30						
			3,596000					
			0,910000					
			Totale m ²	50,552604	62,428149	31,559055	142,205102	227,790034 (0,060584%)
1456 0	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, porte interne 3 * 0,84 * 2,10 Sogg. 1 * 0,70 * 2,10						
			5,292000					
			1,470000					
			Totale m ²	244,805002	22,300016	54,591555	369,148095	1.655,371424 (0,440268%)
1457 0	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq ² k F. e P.F. 1,4 * 1,60 2,05 * 1,60						
			2,240000					
			3,280000					
			Totale m ²	802,160592	8,122353	65,154315	359,651819	4.427,926468 (1,177667%)
1458 0	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta- finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq ² k						
			A RIPORTARE					299.324,901038



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0101**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					299.324,901038	
		p.finestra A.cottura 1 * (50%) * 0,84 * 2,40	1,008000						
		Totale m ²	1,008000	696,138163	10,571332	73,591076	74,179805	701,707268 (0,186629%)	
1459 0	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351 1 * 0,90 * 2,10	1,890000						
		Totale m ²	1,890000	652,461823	10,182983	66,440077	125,571746	1.233,152845 (0,327974%)	
1460 0	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13 finestre 9,44 p.finestra A.cottura 1 * 1,21 * 2,26	9,440000						
		Totale m ²	2,734600	12,174600	149,583636	19,094697	28,562542	347,737524	1.821,120935 (0,484352%)
1461 0	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante							
		Totale m ²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)	
1462 0	EE.01	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar							
		Totale m ²	0,000000	65,576863	24,309926	15,941687	0,000000	0,000000 (0,000000%)	
1463 0	EE.02	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar							
		Totale m ²	0,000000	71,657718	22,236316	15,934037	0,000000	0,000000 (0,000000%)	
1464	EE.03	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-							
		A RIPORTARE						303.080,882086	



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via G. Campani 42 - A0170525 0101

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
0		RIPORTO acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						303.080,882086
		Totale m ²	0,000000	78,156023	20,378703	15,927184	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Oneri speciali						
1360	C.01	Cantierizzazione forfettaria						
0		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,152500%)
1361	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontagg						
0		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro						573,388065
		Totale Via G. Campani 42 - A0170525 0101 Euro						27.044,601492
		A RIPORTARE						303.654,270151



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via G. Campani 42 - A0170525 0104

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						303.654,270151
14670	C.03	Via G. Campani 42 - A0170525 0104 Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	834,090739	68,308170	569,752120	569,752120	834,090739 (0,221838%)
14680	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		Pulizia pavimentazione terrazzi 2	2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	380,882382	66,770651	254,317646	508,635292	761,764764 (0,202602%)
14690	02.A03.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna						
	02.A03.001.004	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		0	0,000000					
		Totale m³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
14700	02.A03.006	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:						
	02.A03.006.003	di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
		0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
14710	02.A03.007	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco						
	02.A03.007.001	per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						305.250,125654



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						305.250,125654 (0,000000%)
1472 0	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12						
		Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1473 0	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1474 0	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5						
		Ing.-Disimpegno, area (8,08+14,29) * 0	0,000000					
		Perimetro 27,70 * 0	0,000000					
		Sogg., area 16,12 * 0	0,000000					
		perimetro 16,85 * 0	0,000000					
		cucina, area 15,83 * 0	0,000000					
		perimetro 16,70 * 0	0,000000					
		ripost, area 2,54 * 0	0,000000					
		perimetro 9,37 * 0	0,000000					
		Bagno 1, area 3,87 * 1,62 * 0	0,000000					
		perimetro 10,92 * 0	0,000000					
		CM 1, area 15,61 * 0	0,000000					
		perimetro 15,89 * 0	0,000000					
		CM 2, area 19,14 * 0	0,000000					
		perimetro 17,50 * 0	0,000000					
		CM 3, area 14,20 * 0	0,000000					
		perimetro 15,34 * 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	15,141510	65,330000	9,891948	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						305.250,125654



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
1475 0	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore Ing.- 12,14 Disimpegno 21,76 Sogg. 23,48 cucina 16,70 ripost. 6,62 CM 1 17,52 CM2 19,76	RIPORTO					305.250,125654	
			Totale m	117,980000	4,248760	78,440000	3,332727	393,195131	501,268705 (0,133319%)
1476 0	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore 0							
			Totale m ²	0,000000	3,148600	60,200000	1,895457	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1477 0	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore							
			Totale m ²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1478 0	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 a-cottura 16,70 * 1,60							
			Totale m ²	26,720000	9,592620	79,050000	7,582966	202,616852	256,314806 (0,068170%)
1479 0	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00							
			Totale m ²	0,000000	12,647600	79,050000	9,997928	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1480 0	02.A03.010.003	in carta da parati							
			A RIPORTARE						306.007,709165



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via G. Campani 42 - A0170525 0104

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					306.007,709165
		parete soggiorno 7,35 * 2,99	21,976500					
		Totale m²	21,976500	12,967450	61,330000	7,952937	174,777720	284,979165 (0,075794%)
14810	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta						
		Totale m²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria						
14820	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce						
		0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	11,661530	78,960000	9,207944	0,000000	0,000000 (0,000000%)
14830	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
		Totale m²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26						
14840	02.A03.033.001	per infissi in legno						
		Sogg., P.F. 2 * 2,65 * 2,49	13,197000					
		K., P.F. 1 * 0,84 * 2,49	2,091600					
		CM 1 P.F. 1 * 2,05 * 2,49	5,104500					
		CM.2, P.F. 1 * 2,05 * 2,49	5,104500					
		bagno 1 * 0,84 * 2,49	2,091600					
		Porte interne 03 * 0,84 * 2,10	5,292000					
		2 * 0,63 * 2,10	2,646000					
		Totale m²	35,527200	20,776170	78,930000	16,398631	582,597443	738,119147 (0,196313%)
		A RIPORTARE						307.030,807477



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								307.030,807477
	02.A03.034	RIPORTO						
1485	02.A03.034.001	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisoriale e riprese di murature o di intonaci di vetri rotti o non riutilizzabili						
0								
		Totale m ²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
1486	02.A03.035.001	lavabo						
0		lavabo-bidet 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	22,812500	79,050000	18,033281	18,033281	22,812500 (0,006067%)
1487	02.A03.035.002	lavello da cucina						
0		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	29,522060	79,050000	23,337188	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1488	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
0		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	28,180150	79,050000	22,276409	22,276409	28,180150 (0,007495%)
1489	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
0		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,008209%)
1490	02.A03.035.006	piatto doccia						
0		0	0,000000					
		A RIPORTARE						307.112,664107

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via G. Campani 42 - A0170525 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						307.112,664107
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
14910	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
		Totale Cadauno	0,000000	67,588950	79,030000	53,415547	0,000000	0,000000 (0,000000%)
14920	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		Totale Cadauno	0,000000	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
14930	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Ing. 4 * 0	0,000000					
		Sogg. 18 * 0	0,000000					
		K 16 * 0	0,000000					
		CM1 e2 (2*16) * 0	0,000000					
		disimpegno 8 * 0	0,000000					
		bagno 4 * 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
14940	02.A03.038	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50						
	02.A03.038.001	in ferro o rame d. fino a 1"						
		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,689930	76,880000	0,530418	53,041800	68,993000 (0,018350%)
14950	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		A RIPORTARE						307.181,657107



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO	100,000000					307.181,657107
		100						
		Totale m	100,000000	0,152750	79,050000	0,120749	12,074900	15,275000 (0,004063%)
14960	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
14970	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000 (0,000000%)
14980	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
14990	02.A04.002 02.A04.002.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature						
		Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15000	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50	7,5					
		Totale m ³	7,500000	103,895884	58,823814	61,115522	458,366415	779,219130 (0,207244%)
	02.C01.031	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00						
		A RIPORTARE						307.976,151237



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					307.976,151237
15010	02.C01.031.001	con malta bastarda						
		per regolarizzare prete a.cottura 0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.E06.006	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :						
15020	02.E06.006.001	per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne						
		Totale m ²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.D06.021	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog.....tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura						
15030	02.D06.021.001	per spessore 3 cm						
		Totale m ²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	01.A06.015	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti						
15040	01.A06.015.001	con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
		Totale m ²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15050	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitru a velo co malta di calce.						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15060	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con						
		A RIPORTARE						307.976,151237



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					307.976,151237	
		solo a.C. 16,70 * 1,60	26,720000						
			Totale m²	26,720000	48,491978	37,349383	18,111455	483,938078	1.295,705652 (0,344611%)
15070	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore							
			Totale m²	0,000000	36,985759	39,976185	14,785495	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15080	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit							
			Totale m²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15090	01.E05.012	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm							
			Totale m²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15100	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa							
			Totale m²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15110	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5							
		0		0,000000					
			Totale m²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15120	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un							
			A RIPORTARE						
								309.271,856889	



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via G. Campani 42 - A0170525 0104

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						309.271,856889
		primo strato di rinzafo e da un secondo st si valuta il 50% ove necessario 117,98 * (50%)	58,990000					
		Totale m	58,990000	12,165768	32,400465	3,941765	232,524717	717,658654 (0,190871%)
15130	01.C02.010 01.C02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 necessaria in Rip. a coprire le colonne 1,77 * 2,98	5,274600					
		Totale m²	5,274600	39,055280	57,060000	22,284943	117,544160	206,000980 (0,054789%)
15140	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,139194%)
15150	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente. Caldaia a condensazione esistente 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15160	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as						
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15170	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r						
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						310.718,875251



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						310.718,875251 (0,000000%)
1518 0	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1519 0	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.						
		Totale cad	0,000000	180,693612	49,188236	88,880000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1520 0	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	301,971692	11,751220	35,485358	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1521 0	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo. 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1522 0	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato. 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	484,867174	41,759320	202,477235	202,477235	484,867174 (0,128957%)
1523 0	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato 5 * 0	0,000000					
		A RIPORTARE						311.203,742425



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						311.203,742425
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15240	06.I04.021	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)						
	06.I04.021.002	per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15250	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95						
		Ing. 3	3,000000					
		Bag. 4	4,000000					
		Sogg. 16	16,000000					
		CM 8	8,000000					
		Totale Cadauno	31,000000	21,244880	20,190000	4,289341	132,969571	658,591280 (0,175161%)
15260	06.I04.069	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						
	06.I04.069.010	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%						
		per il 2° bagno 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	340,162930	4,290000	14,592990	14,592990	340,162930 (0,090471%)
15270	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,042167%)
15280	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda.						
		1	1,000000					
		A RIPORTARE						312.361,039382



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					312.361,039382	
			Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,016057%)
15290	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina	1						
			Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,028538%)
15300	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1						
			Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527 (0,133319%)
15310	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1						
			Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,132725%)
15320	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1						
			Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,122877%)
15330	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
			Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15340	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico	1						
			Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,202384%)
			A RIPORTARE						314.751,970595



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
15350	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico						314.751,970595
		RIPORTO						
		Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15360	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta scarico						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15370	06.I01.005 06.I01.005.003	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16						
		2	2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	89,430760	43,360000	38,777178	77,554356	178,861520 (0,047571%)
15380	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,456871%)
15390	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)						
		7	7,000000					
		Totale cad	7,000000	33,067151	8,426504	2,786405	19,504835	231,470057 (0,061563%)
15400	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,064251%)
		A RIPORTARE						317.121,675442



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
15410	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO	RIPORTO					317.121,675442
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,136368%)
15420	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA						
		2	2,000000					
		Totale cad	2,000000	427,824063	28,684965	122,721183	245,442366	855,648126 (0,227571%)
15430	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15440	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	548,892980	35,486077	194,780586	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15450	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	776,363264	33,502953	260,104619	260,104619	776,363264 (0,206484%)
15460	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260	120,546417 (0,032061%)
15470	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
			A RIPORTARE					319.386,966098

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via G. Campani 42 - A0170525 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					319.386,966098	
		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207	243,732320 (0,064824%)
1548	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore							
0		0	0,000000						
			Totale cad	0,000000	256,320815	13,719773	35,166634	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1549	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO							
0		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	105,340004	32,336036	34,062782	34,062782	105,340004 (0,028017%)
1550	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO							
0		2	2,000000						
			Totale cad	2,000000	90,797047	35,509072	32,241189	64,482378	181,594094 (0,048297%)
1551	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo							
0		0	0,000000						
			Totale cad	0,000000	267,206456	4,097955	10,950000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1552	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala							
0		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	197,974208 (0,052654%)
1553	01.F04.002	Preparazione di fondo da tinteggiare							
0	01.F04.002.001	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco							
		Ing.- Disimpegno (12,14+21,76) * 2,99	101,361000						
			A RIPORTARE						320.115,606724



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					320.115,606724
		area 11,08+8,08	19,160000					
		Sogg. 23,48 * 2,99	70,205200					
		area 32,17	32,170000					
		cucina 16,70 * 2,99	49,933000					
		area 15,83	15,830000					
		ripost. 6,62 * 2,99	19,793800					
		area 2,54	2,540000					
		CM 1 17,52 * 2,99	52,384800					
		area 19,14	19,140000					
		CM 2 19,76 * 2,99	59,082400					
		area 23,90	23,900000					
		Totale m ²	465,500200	6,116280	78,050000	4,773757	2.222,184838	2.847,129563 (0,757233%)
15540	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
		Totale m ²	0,000000	6,694550	46,870000	3,137736	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15550	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
		Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15560	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate						
		corrimano parapetto terrazzo 2,40 * 0,20	0,480000					
		Totale m ²	0,480000	3,946950	79,050000	3,120064	1,497631	1,894536 (0,000504%)
15570	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato						
		0,48	0,480000					
		A RIPORTARE						322.964,630823



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					322.964,630823	
			Totale m²	0,480000	5,167170	60,380000	3,119937	1,497570	2,480242 (0,000660%)
1558 0	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine							
		3 * 0,48		1,440000					
			Totale m²	1,440000	7,612130	61,480000	4,679938	6,739111	10,961467 (0,002915%)
1559 0	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone							
		9,29		9,290000					
		1,008		1,008000					
			Totale m²	10,298000	13,148230	76,530000	10,062340	103,621977	135,400473 (0,036012%)
1560 0	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. Sogg., P.F. 2 * 2,65 * 2,49 K., P.F. 1 * 0,84 * 2,49 CM 1 P.F. 1 * 2,05 * 2,49 CM.2, P.F. 1 * 2,05 * 2,49 bagno 1 * 0,84 * 2,49 porte 3 * 0,84 * 2,10 2 * 0,63 * 2,10							
				13,197000					
				2,091600					
				5,104500					
				5,104500					
				2,091600					
				5,292000					
				2,646000					
			Totale m²	35,527200	50,552604	62,428149	31,559055	1.121,204859	1.795,992473 (0,477669%)
1561 0	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta,							
			Totale m²	0,000000	244,805002	22,300016	54,591555	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1562 0	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce....apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq²k							
			A RIPORTARE						324.909,465478



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0104**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					324.909,465478
		F. e P.F. 1,4 * 1,60	2,240000					
		2,05 * 1,60	3,280000					
		Totale m ²	5,520000	802,160592	8,122353	65,154315	359,651819	4.427,926468 (1,177667%)
15630	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k p.finestra A.cottura 1 * (50%) * 0,84 * 2,40	1,008000					
		Totale m ²	1,008000	696,138163	10,571332	73,591076	74,179805	701,707268 (0,186629%)
15640	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351 1 * 0,90 * 2,10	1,890000					
		Totale m ²	1,890000	652,461823	10,182983	66,440077	125,571746	1.233,152845 (0,327974%)
15650	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13 finestre 9,44 p.finestra A.cottura 1 * 1,21 * 2,26	9,440000					
		Totale m ²	2,734600	149,583636	19,094697	28,562542	347,737524	1.821,120935 (0,484352%)
15660	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante						
		Totale m ²	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15670	EE.01	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m ²	0,000000	65,576863	24,309926	15,941687	0,000000	0,000000
			A RIPORTARE					333.093,372994



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via G. Campani 42 - A0170525 0104

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
		RIPORTO						333.093,372994 (0,000000%)	
1568 0	EE.02	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar	Totale m²	0,000000	71,657718	22,236316	15,934037	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1569 0	EE.03	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar	Totale m²	0,000000	78,156023	20,378703	15,927184	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Oneri speciali							
1465 0	C.01	Cantierizzazione forfettaria							
		1	Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,152500%)
1466 0	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio	Totale m²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro							573,388065
		Totale Via G. Campani 42 - A0170525 0104 Euro							30.012,490908
		A RIPORTARE							333.666,761059



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via G. Campani 42 - A0170525 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						333.666,761059
15720	C.03	Via G. Campani 42 - A0170525 0106 Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	834,090739	68,308170	569,752120	569,752120	834,090739 (0,221838%)
15730	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		0	0,000000					
		(*) Totale Cadauno	0,000000	380,882382	66,770651	254,317646	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna						
15740	02.A03.001.004	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		Totale m ³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.006	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:						
15750	02.A03.006.003	di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.007	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco						
15760	02.A03.007.001	per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1577	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione						
		A RIPORTARE						334.500,851798



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
0		massima cm 12x12	RIPORTO					334.500,851798
			Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000 (0,000000%)
1578	02.A03.008	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato						
0	02.A03.008.005	0		0,000000				
			Totale m ²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000 (0,000000%)
1579	02.A03.009	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5						
0	02.A03.009.002	bagno 0		0,000000				
			Totale m ²	0,000000	15,141510	65,330000	9,891948	0,000000 (0,000000%)
1581	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore						
0		quantita come da 02.A03.009.002 61,30 * 0		0,000000				
			Totale m ²	0,000000	3,148600	60,200000	1,895457	0,000000 (0,000000%)
1582	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
0			Totale m ²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000 (0,000000%)
1583	02.A03.010	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :						
0	02.A03.010.001	in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50						
		a-cottura 12,80 * 1,60		20,480000				
			Totale m ²	20,480000	9,592620	79,050000	7,582966	155,299144 196,456858 (0,052250%)
1584	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00						
0			A RIPORTARE					334.697,308656



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via G. Campani 42 - A0170525 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								334.697,308656
		RIPORTO						0,000000
		Totale m²	0,000000	12,647600	79,050000	9,997928	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15850	02.A03.010.003	in carta da parati Ing. 13,22 * 0 * 2,7 Sogg. 16,98 * 0 * 2,7 cucina 11,86 * 0 * 2,7 disimpegno 13,22 * 0 ripost. 5,56 * 0 * 2,7 CM 1 15,34 * 0 * 2,7 CM 2 16,06 * 0 * 2,7						
			0,000000					
			0,000000					
			0,000000					
			0,000000					
			0,000000					
			0,000000					
		Totale m²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15860	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta						
		Totale m²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale						
15870	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce						
		0						
			0,000000					
		Totale m²	0,000000	11,661530	78,960000	9,207944	0,000000	0,000000 (0,000000%)
15880	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
		Totale m²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26						
1589	02.A03.033.001	per infissi in legno						
		A RIPORTARE						334.697,308656

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via G. Campani 42 - A0170525 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
0								334.697,308656
		RIPORTO						
		Sogg., F. 2,05 * 1,60	3,280000					
		A.C., P.F. 1,45 * 2,48	3,596000					
		CM.1, F 1,40 * 1,60	2,240000					
		bagno 0,70 * 1,30	0,910000					
		disimp. 0,60 * 1,30	0,780000					
		Totale m ²	10,806000	20,776170	78,930000	16,398631	177,203607	224,507293 (0,059711%)
	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisoriale e riprese di murature o di intonaci						
1590	02.A03.034.001	di vetri rotti o non riutilizzabili						
0		Totale m ²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso acccecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
1591	02.A03.035.001	lavabo						
0		lavabo-bidet 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	22,812500	79,050000	18,033281	18,033281	22,812500 (0,006067%)
1592	02.A03.035.002	lavello da cucina						
0		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060 (0,007852%)
1593	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
0		Totale Cadauno	0,000000	28,180150	79,050000	22,276409	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1594	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
		A RIPORTARE						334.974,150509

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via G. Campani 42 - A0170525 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
0		RIPORTO						334.974,150509
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,008209%)
15950	02.A03.035.006	piatto doccia						
		Totale Cadauno	0,000000	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
15960	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
		0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	67,588950	79,030000	53,415547	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
15970	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
		sogg. 16	16,000000					
		CM 16	16,000000					
		K 8	8,000000					
		Bagno 4	4,000000					
		Totale Cadauno	44,000000	4,719460	78,990000	3,727901	164,027644	207,656240 (0,055229%)
15980	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
		Ing. 4 * 0	0,000000					
		Sogg. 10 * 0	0,000000					
		CM1 e2 (2*9) * 0	0,000000					
		disimpegno 3 * 0	0,000000					
		A RIPORTARE						335.212,670729

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via G. Campani 42 - A0170525 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						335.212,670729
		bagno 3 * 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1599 0	02.A03.038 02.A03.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1"						
		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,689930	76,880000	0,530418	53,041800	68,993000 (0,018350%)
1600 0	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,152750	79,050000	0,120749	12,074900	15,275000 (0,004063%)
1601 0	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1602 0	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1603 0	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1604	02.A04.002 02.A04.002.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature						
		A RIPORTARE						335.296,938729



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
0		RIPORTO						335.296,938729
		Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16050	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50	3					
		Totale m ³	3,000000	103,895884	58,823814	61,115522	183,346566	311,687652 (0,082898%)
16060	02.C01.031	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda						
	02.C01.031.001	per regolarizzare prete a.cottura 0						
		Totale m ²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16070	02.E06.006	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne						
	02.E06.006.001							
		Totale m ²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16080	02.D06.021	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog....tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm						
	02.D06.021.001							
		Totale m ²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16090	01.A06.015	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola emisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti						
	01.A06.015.001	con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
		A RIPORTARE						335.608,626381

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via G. Campani 42 - A0170525 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						335.608,626381
		Totale m ²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16100	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta di calce.	0					
		Totale m ²	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16110	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con quantita come da art. 02.A03.010.001 20,48	20,480000					
		Totale m ²	20,480000	48,491978	37,349383	18,111455	370,922598	993,115709 (0,264133%)
16120	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore						
		Totale m ²	0,000000	36,985759	39,976185	14,785495	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16130	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit						
		Totale m ²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16140	01.E05.012 01.E05.012.002	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm						
		Totale m ²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16150	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa						
		A RIPORTARE						336.601,742090



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					336.601,742090	
			Totale m ²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1616	01.E05.031	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.							
0	01.E05.031.001	rete 10x10 Ø 5							
		0	0,000000						
			Totale m ²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1617	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st							
0			Totale m	0,000000	12,165768	32,400465	3,941765	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1618	01.C02.010	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.							
0	01.C02.010.001	spessore lastra in cartongesso mm. 12,5							
		0	0,000000						
			Totale m ²	0,000000	39,055280	57,060000	22,284943	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1619	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera							
0		1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,139194%)
1620	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente.							
0		Caldaia a condensazione esistente 0							
			0,000000						
			Totale cad	0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
			A RIPORTARE						337.125,100818



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
16270	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato. 1 * 0	0,000000					337.125,100818
		Totale cad	0,000000	484,867174	41,759320	202,477235	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16280	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato 5 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16290	06.I04.021 06.I04.021.002	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16300	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95 (38-3) * 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	21,244880	20,190000	4,289341	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16310	06.I04.069 06.I04.069.010	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)" Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5% bagno 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	340,162930	4,290000	14,592990	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1632	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, A RIPORTARE						337.125,100818



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					338.913,626675	
			Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1639 0	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000						
			Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,202384%)
1640 0	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico							
			Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1641 0	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 0	0,000000						
			Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :							
1642 0	06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16 2	2,000000						
			Totale Cadauno	2,000000	89,430760	43,360000	38,777178	77,554356	178,861520 (0,047571%)
1643 0	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione 1 * (50%)	0,500000						
			Totale cad	0,500000	1.717,795404	17,086838	293,516918	146,758459	858,897702 (0,228436%)
1644 0	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio) 1 * (50%)	0,500000						
			A RIPORTARE						340.712,334000



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					340.712,334000	
			Totale cad	0,500000	33,067151	8,426504	2,786405	1,393203	16,533576 (0,004397%)
1645	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO							
0		1 * (50%)		0,500000					
			Totale cad	0,500000	241,577866	40,602303	98,086177	49,043089	120,788933 (0,032125%)
1646	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO							
0		1 * (50%)		0,500000					
			Totale cad	0,500000	512,732849	30,921794	158,546195	79,273098	256,366425 (0,068184%)
1647	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA							
0		1 * (50%)		0,500000					
			Totale cad	0,500000	427,824063	28,684965	122,721183	61,360592	213,912032 (0,056893%)
1648	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO							
0		0		0,000000					
			Totale cad	0,000000	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1649	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA							
0			Totale cad	0,000000	548,892980	35,486077	194,780586	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1650	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA							
0		1 * (50%)		0,500000					
			Totale cad	0,500000	776,363264	33,502953	260,104619	130,052310	388,181632 (0,103242%)
			A RIPORTARE						341.708,116598



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
16510	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO 1 * (50%) RIPORTO	0,500000					341.708,116598
		Totale cad	0,500000	120,546417	28,960844	34,911260	17,455630	60,273209 (0,016030%)
16520	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO 1 * (50%)	0,500000					
		Totale cad	0,500000	243,732320	37,117444	90,467207	45,233604	121,866160 (0,032412%)
16530	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	256,320815	13,719773	35,166634	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16540	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	105,340004	32,336036	34,062782	34,062782	105,340004 (0,028017%)
16550	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189	90,797047 (0,024149%)
16560	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	267,206456	4,097955	10,950000	10,950000	267,206456 (0,071067%)
16570	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala A RIPORTARE						
								342.353,599474



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					342.353,599474
		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	197,974208	0,000000	0,000000	197,974208 (0,052654%)
1658 0	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco 78,38 * 2,70	211,626000					
			Totale m²	211,626000	6,116280	78,050000	4,773757	1.010,251099 1.294,363871 (0,344254%)
1659 0	01.F04.004 01.F04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
			Totale m²	0,000000	6,694550	46,870000	3,137736	0,000000 (0,000000%)
1660 0	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
			Totale m²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000 (0,000000%)
1661 0	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate corrimano terrazzo 2,40 * 0,20	0,480000					
			Totale m²	0,480000	3,946950	79,050000	3,120064	1,497631 1,894536 (0,000504%)
1662 0	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato 0,48	0,480000					
			Totale m²	0,480000	5,167170	60,380000	3,119937	1,497570 2,480242 (0,000660%)
1663 0	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine						
			A RIPORTARE					343.850,312331



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via G. Campani 42 - A0170525 0106

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					343.850,312331	
		3 * 0,48	1,440000						
			Totale m ²	1,440000	7,612130	61,480000	4,679938	6,739111	10,961467 (0,002915%)
16640	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone							
		Sogg., F. 1,74 * 1,77	3,079800						
		A.C., P.F. 1,11 * 2,21	2,453100						
		CM.1,2, F 2 * 1,32 * 1,37	3,616800						
			Totale m ²	9,149700	13,148230	76,530000	10,062340	92,067392	120,302360 (0,031996%)
16650	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura.							
		Sogg., F. 2,05 * 1,60	3,280000						
		0,60 * 1,30	0,780000						
		K., P.F. 1,45 * 2,48	3,596000						
		CM., F 1 * 1,40 * 1,60	2,240000						
		Porte interne 02 * 0,84 * 2,10	3,528000						
		02 * 0,63 * 2,10	2,646000						
			Totale m ²	16,070000	50,552604	62,428149	31,559055	507,154014	812,380346 (0,216064%)
16660	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, porte interne 5 * 0 * 0,84 * 2,10							
			0,000000						
			Totale m ²	0,000000	244,805002	22,300016	54,591555	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16670	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°K							
		0	0,000000						
			Totale m ²	0,000000	802,160592	8,122353	65,154315	0,000000	0,000000 (0,000000%)
			A RIPORTARE						344.793,956504



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
16680	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq²k p.finestra A.cottura, si valuta il 25% della voce per la revisione 1 * (25%) * 0,84 * 2,40 RIPORTO	0,504000					344.793,956504
		Totale m²	0,504000	696,138163	10,571332	73,591076	37,089902	350,853634 (0,093314%)
16690	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351)	0,000000	652,461823	10,182983	66,440077	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16700	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13 finestre, si valuta il 50% della voce per la revisione 3 * (50%) * 1,40 * 1,42 p.finestra A.cottura 1 * (50%) * 0,84 * 2,40	2,982000 1,008000					
		Totale m²	3,990000	149,583636	19,094697	28,562542	113,964543	596,838708 (0,158737%)
16710	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante	0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16720	EE.01	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar	0,000000	65,576863	24,309926	15,941687	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16730	EE.02	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar	0,000000	71,657718	22,236316	15,934037	0,000000	0,000000
		A RIPORTARE						345.741,648846



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0106**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						345.741,648846 (0,000000%)
1674 0	EE.03	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termo-acustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar						
		Totale m ²	0,000000	78,156023	20,378703	15,927184	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Oneri speciali						
1570 0	C.01	Cantierizzazione forfettaria						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	573,388065	34,186195	196,019562	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1571 0	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontaggio						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro						0,000000
		Totale Via G. Campani 42 - A0170525 0106 Euro						12.074,887787
		A RIPORTARE						345.741,648846

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via G. Campani 42 - A0170525 0108**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					345.741,648846
		Via G. Campani 42 - A0170525 0108						
16770	C.03	Eliminazione mobilio e pulizia ordinaria alloggio						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	834,090739	68,308170	569,752120	569,752120	834,090739 (0,221838%)
16780	C.04	Pulizia straordinaria (in aggiunta all'ordinaria) alloggio per eliminazione guano piccioni, immondizia, ecc..						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	380,882382	66,770651	254,317646	254,317646	380,882382 (0,101301%)
	02.A03.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna						
16790	02.A03.001.004	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
		0	0,000000					
		Totale m ³	0,000000	111,403610	74,970000	83,519286	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.006	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligatoria a qualsiasi piano, altezza o p..... architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:						
16800	02.A03.006.003	di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa						
		Totale m ²	0,000000	66,155080	64,340000	42,564178	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.007	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante.....stante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco						
16810	02.A03.007.001	per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore						
		0	0,000000					
		Totale m ²	0,000000	2,339720	66,160000	1,547959	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		A RIPORTARE						346.956,621967

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via G. Campani 42 - A0170525 0108**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
16820	02.A03.007.004	per solaio in legno costituito da scempiato in pannelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12	RIPORTO					346.956,621967
			Totale m ²	0,000000	25,497440	78,850000	20,104731	0,000000 (0,000000%)
16830	02.A03.008 02.A03.008.005	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante in canniciato						
		0		0,000000				
			Totale m ²	0,000000	15,161660	78,880000	11,959517	0,000000 (0,000000%)
16840	02.A03.009 02.A03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5						
		bagno 3,87		3,870000				
			Totale m ²	3,870000	15,141510	65,330000	9,891948	38,281839 58,597644 (0,015585%)
16850	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore						
		Ing.-Sogg. 20,23		20,230000				
		Angolino.Sogg. 7,31		7,310000				
		cucina 12,80-5		7,800000				
		ripost. 5,60		5,600000				
		CM 1 17,77		17,770000				
			Totale m	58,710000	4,248760	78,440000	3,332727	195,664402 249,444700 (0,066343%)
16860	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore						
		quantita come da 02.A03.009.002 32,64		32,640000				
			Totale m ²	32,640000	3,148600	60,200000	1,895457	61,867716 102,770304 (0,027333%)
16870	02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
			A RIPORTARE					347.367,434615

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via G. Campani 42 - A0170525 0108**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					347.367,434615
			Totale m²	0,000000	2,308770	62,890000	1,451985	0,000000 (0,000000%)
1688 0	02.A03.010 02.A03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 a-cottura 12,80 * 1,6 bagno 9,5 * 1,60						
				20,480000				
				15,200000				
			Totale m²	35,680000	9,592620	79,050000	7,582966	270,560227 342,264682 (0,091030%)
1689 0	02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00						
			Totale m²	0,000000	12,647600	79,050000	9,997928	0,000000 (0,000000%)
1690 0	02.A03.010.003	in carta da parati						
		0		0,000000				
			Totale m²	0,000000	12,967450	61,330000	7,952937	0,000000 (0,000000%)
1691 0	02.A03.010.004	parati di qualsiasi tipo, escluso carta						
			Totale m²	0,000000	5,857860	74,000000	4,334816	0,000000 (0,000000%)
1692 0	02.A03.011 02.A03.011.001	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura e.....escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a calce						
		0		0,000000				
			Totale m²	0,000000	11,661530	78,960000	9,207944	0,000000 (0,000000%)
1693 0	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce						
			A RIPIORTARE					347.709,699297



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via G. Campani 42 - A0170525 0108

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						347.709,699297
		Totale m²	0,000000	12,697940	78,970000	10,027563	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16940	02.A03.033	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto alt.....ci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26						
	02.A03.033.001	per infissi in legno						
		Sogg., F. 1 * 2,05 * 1,60	3,280000					
		K., P.F. 1,45 * 2,48	3,596000					
		Angolino.Sogg. 1 * 0,60 * 1,30	0,780000					
		CM., F 1 * 1,40 * 1,60	2,240000					
		Porte interne 02 * 0,84 * 2,10	3,528000					
		2 * 0,63 * 2,10	2,646000					
		Totale m²	16,070000	20,776170	78,930000	16,398631	263,526000	333,873052 (0,088798%)
16950	02.A03.034	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione d.....tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci						
	02.A03.034.001	di vetri rotti o non riutilizzabili						
		Totale m²	0,000000	5,767950	79,050000	4,559564	0,000000	0,000000 (0,000000%)
16960	02.A03.035	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il.....di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari						
	02.A03.035.001	lavabo						
		lavabo-bidet 1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	22,812500	79,050000	18,033281	18,033281	22,812500 (0,006067%)
16970	02.A03.035.002	lavello da cucina						
		1	1,000000					
		Totale Cadauno	1,000000	29,522060	79,050000	23,337188	23,337188	29,522060
		A RIPORTARE						348.095,906909



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0108**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					348.095,906909 (0,007852%)
1698 0	02.A03.035.003	lavatoi, pilozzi e simili						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	28,180150	79,050000	22,276409	22,276409	28,180150 (0,007495%)
1699 0	02.A03.035.004	vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	30,863980	79,050000	24,397976	24,397976	30,863980 (0,008209%)
1700 0	02.A03.035.006	piatto doccia						
		0	0,000000					
			Totale Cadauno	32,205890	79,050000	25,458756	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	02.A03.036	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico						
1701 0	02.A03.036.001	compresa demolizione dei muri di supporto						
		1	1,000000					
			Totale Cadauno	67,588950	79,030000	53,415547	53,415547	67,588950 (0,017976%)
	02.A03.037	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione						
1702 0	02.A03.037.001	di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento						
			Totale Cadauno	4,719460	78,990000	3,727901	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1703 0	02.A03.037.002	a piastra, ad elemento						
			A RIPORTARE					348.222,539989



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via G. Campani 42 - A0170525 0108

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						348.222,539989
		Ing. 4 * 0	0,000000					
		Sogg. 10 * 0	0,000000					
		CM1 e2 (2*9) * 0	0,000000					
		disimpegno 3 * 0	0,000000					
		bagno 3 * 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	20,866180	79,030000	16,490542	0,000000	0,000000 (0,000000%)
17040	02.A03.038 02.A03.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1"						
		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,689930	76,880000	0,530418	53,041800	68,993000 (0,018350%)
17050	02.A03.038.003	in pvc di qualsiasi diametro						
		100	100,000000					
		Totale m	100,000000	0,152750	79,050000	0,120749	12,074900	15,275000 (0,004063%)
17060	D.01	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	41,726500	59,851017	24,973735	0,000000	0,000000 (0,000000%)
17070	D.02	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il r						
		0	0,000000					
		Totale m	0,000000	34,030732	59,692667	20,313852	0,000000	0,000000 (0,000000%)
17080	D.03	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizio forato, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso i						
		A RIPORTARE						348.306,807989



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0108**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					348.306,807989	
			Totale m	0,000000	9,474033	56,959253	5,396338	0,000000	0,000000
								(0,000000%)	
1709	02.A04.002	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00							
0	02.A04.002.002	eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature							
			Totale m ³	0,000000	100,874900	77,530000	78,208310	0,000000	0,000000
								(0,000000%)	
1710	T.01	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00; demolizioni di qualsiasi genere. Carico, trasporto e scarico, eseguito a mano su motocarro/autocarro portata mc 3,50							
0		7,5		7,500000					
			Totale m ³	7,500000	103,895884	58,823814	61,115522	458,366415	779,219130
								(0,207244%)	
1711	02.C01.031	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00							
0	02.C01.031.001	con malta bastarda							
		per regolarizzare prete a.cottura 0		0,000000					
			Totale m ²	0,000000	37,821660	53,210000	20,124905	0,000000	0,000000
								(0,000000%)	
1712	02.E06.006	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :							
0	02.E06.006.001	per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne							
			Totale m ²	0,000000	32,611120	72,760000	23,727851	0,000000	0,000000
								(0,000000%)	
1713	02.D06.021	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porog....tica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura							
0	02.D06.021.001	per spessore 3 cm							
			Totale m ²	0,000000	66,163360	44,560000	29,482393	0,000000	0,000000
								(0,000000%)	
			A RIPORTARE						349.086,027119



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0108**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
								349.086,027119
	01.A06.015	RIPORTO						
17140	01.A06.015.001	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo.....o B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5						
		Totale m ²	0,000000	32,769780	30,620000	10,034107	0,000000	0,000000 (0,000000%)
17150	R.01	Fornitura e posa in opera di muratura tramezza realizzata in "foratelle" di laterizio, spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5), compreso realizzazione intonaco civile tirato a frattazzo e finitra a velo co malta di calce.						
		Totale m ²	0,000000	87,635213	46,700041	40,925680	0,000000	0,000000 (0,000000%)
17160	R.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento ceramico per cucina e bagno. Comprensivo di: realizzazione di intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con a.C.+Bagno 20,48						
		Totale m ²	20,480000	48,491978	37,349383	18,111455	370,922598	993,115709 (0,264133%)
17170	R.03	Fornitura e posa in opera di pavimento ceramico per intero alloggio. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore bagno 3,87						
		Totale m ²	3,870000	36,985759	39,976185	14,785495	57,219866	143,134887 (0,038069%)
17180	R.03A	Fornitura e posa in opera di pavimento in klinker per esterno. Comprensivo di: realizzazione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo spessore finit						
		Totale m ²	0,000000	55,935530	32,808615	18,351673	0,000000	0,000000 (0,000000%)
17190	01.E05.012	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm						
	01.E05.012.002							
		A RIPORTARE						350.222,277715



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0108**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO	
N.	CODICE								
			RIPORTO					350.222,277715	
			Totale m ²	0,000000	2,128160	67,680000	1,440339	0,000000 (0,000000%)	
1720	01.E05.021 01.E05.021.003	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con argilla espansa							
			Totale m ²	0,000000	10,295150	6,980000	0,718601	0,000000 (0,000000%)	
1721	01.E05.031 01.E05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5							
		0	0,000000						
			Totale m ²	0,000000	5,257650	32,840000	1,726612	0,000000 (0,000000%)	
1722	R.04	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno tinteggiato da incollare o inchiodare. Comprensivo di sottostante ripresa di intonaco civile su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo st Angolino.Sogg. 7,31 Sogg. 20,23 K 12,80 -A. C. -5 Rip. 5,60 CM 17,77	7,310000 20,230000 12,800000 -5,000000 5,600000 17,770000						
			Totale m	58,710000	12,165768	32,400465	3,941765	231,421023	714,252239 (0,189965%)
1723	01.C02.010 01.C02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati i.....o spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 necessaria in Rip. a coprire le colonne 1,77 * 2,98							
			5,274600						
			Totale m ²	5,274600	39,055280	57,060000	22,284943	117,544160	206,000980 (0,054789%)
			A RIPORTARE						351.142,530934

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via G. Campani 42 - A0170525 0108**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
17240	IT.01	Fornitura e posa in opera condotta gas per distribuzione principale, da contatore gas a rubinetto cucina e caldaia, realizzata in rame posto sotto traccia già predisposta, comprensiva di guiana, opere di assistenza muraria alla posa, assistenza opera 1	1,000000					351.142,530934
		Totale cad	1,000000	523,358728	45,349384	237,339959	237,339959	523,358728 (0,139194%)
17250	IT.02	Fornitura e posa in opera caldaia a condensazione comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scar..... 25/2012 Il tutto reso finito a perfetta regola d'arte e completo di dichiarazioni di conformità secondo normativa vigente. Caldaia a condensazione esistente 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	2.616,588532	19,284113	504,585889	0,000000	0,000000 (0,000000%)
17260	IT.03	Fornitura e posa in opera caldaia per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; kit di scarico fumi fino a 5 m; tubi flessibili di allaccio gas, ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; as	0,000000					
		Totale cad	0,000000	1.283,822694	37,493169	481,345812	0,000000	0,000000 (0,000000%)
17270	IT.04	Fornitura e posa in opera boiler elettrico per solo produzione ACS comprensiva di: rimozione e smaltimento vecchio apparecchio; tubi flessibili di allaccio ACS e adduzione acqua fredda; assistenza idraulica alla posa; assistenza muraria. Il tutto r	0,000000					
		Totale cad	0,000000	384,474486	33,705207	129,587921	0,000000	0,000000 (0,000000%)
17280	IT.05	Fornitura e posa tubazione flessibile in PPS bianco, all'interno di camini esistenti, fino a 10 m. Comprensivo di opere murarie; terminali emissione fumi; oneri di sicurezza per sistemi anticaduta dall'alto; ogni altra opera necessaria a rendere fini 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	484,804419	43,689987	211,810988	0,000000	0,000000 (0,000000%)
17290	IT.06	Flussaggio e trattamento delle condotte di distribuzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Realizzato in 2 fasi, la prima detergente e la seconda filmante, comprensivo di caricamento finale con acqua addolcita.	0,000000					
		Totale cad	0,000000	180,693612	49,188236	88,880000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
A RIPORTARE								351.665,889662



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via G. Campani 42 - A0170525 0108

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						351.665,889662
17300	IT.07	Fornitura e posa in opera di cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	301,971692	11,751220	35,485358	0,000000	0,000000 (0,000000%)
17310	IT.08	Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile; detentore micrometrico; attuatore termostatico per radiatori. Impianti mono o bitubo.						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	78,493984	17,219224	13,516055	0,000000	0,000000 (0,000000%)
17320	IT.09	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione principale comprensiva di condotte da caldaia a collettore; collettore.....murarie; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato.						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	484,867174	41,759320	202,477235	202,477235	484,867174 (0,128957%)
17330	IT.10	Realizzazione nuovo impianto termico. Distribuzione secondaria comprensiva di condotte da collettore a singolo radiatore; assistenza idraulica alla posa. Realizzato con tubazione multistrato polietilene/alluminio/polietilene reticolato						
		5 * 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	134,961358	55,175061	74,465012	0,000000	0,000000 (0,000000%)
17340	06.I04.021.002	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tap.....izioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) per ogni elemento H = 580/95						
		Totale Cadauno	0,000000	19,448580	22,060000	4,290357	0,000000	0,000000 (0,000000%)
17350	06.I04.021.004	per ogni elemento H = 780/95						
		Ing.Sogg. 28 * 0	0,000000					
		angolo. Sogg. 5 * 0	0,000000					
		A RIPORTARE						352.150,756836



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0108**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						352.150,756836
		Bag. 6 * 0	0,000000					
		K 5 * 0	0,000000					
		CM 14 * 0	0,000000					
		Totale Cadauno	0,000000	21,244880	20,190000	4,289341	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I04.069	Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per a.....il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						
1736 0	06.I04.069.010	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatu....., resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5% bagno						
		Totale Cadauno	0,000000	340,162930	4,290000	14,592990	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1737 0	IS.01	Realizzazione distribuzione acqua fredda, condotta principale, dal contatore divisionale ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	158,542747	27,787602	44,055228	44,055228	158,542747 (0,042167%)
1738 0	IS.02	Fornitura e posa in opera contatore divisionale per acqua fredda. 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	60,372189	18,775201	11,335000	11,335000	60,372189 (0,016057%)
1739 0	IS.03	Realizzazione distribuzione acqua calda, condotta principale, dal caldaia ai rubinetti, compresi, d'intercettazione in bagno e cucina 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	107,299236	27,787146	29,815395	29,815395	107,299236 (0,028538%)
1740 0	IS.04	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	501,268527	33,792866	169,393002	169,393002	501,268527
		A RIPORTARE						352.978,239535



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0108**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						352.978,239535 (0,133319%)
1741 0	IS.05	Fornitura e posa in opera di bidet comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	499,034723	33,159737	165,478602	165,478602	499,034723 (0,132725%)
1742 0	IS.06	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a parete a doppio tasto, comprensivo di collegamenti idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	462,008435	27,613543	127,576898	127,576898	462,008435 (0,122877%)
1743 0	IS.07	Fornitura e posa in opera di vaso con cassetta a zaino con doppio tasto, comprensivo di collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	0,000000	706,511953	29,587057	209,036094	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1744 0	IS.08	Fornitura e posa in opera di piatto doccia 80x80 comprensivo di rubinetteria, sali-scendi, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	760,948103	17,021154	129,522148	129,522148	760,948103 (0,202384%)
1745 0	IS.09	Fornitura e posa in opera di vasca 170x70 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 1	1,000000					
		Totale cad	0,000000	680,547306	29,167000	198,495233	0,000000	0,000000 (0,000000%)
1746 0	IS.10	Fornitura e posa in opera di lavello cucina 120x50 comprensivo di rubinetteria, collegamento idrici dal rubinetto di intercettazione del bagno e condotta di scarico 0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	413,196925	21,919999	90,572762	0,000000	0,000000 (0,000000%)
	06.I01.005	Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :						
		A RIPORTARE						354.700,230796



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0108**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
1747 0	06.I01.005.003	Con tubo in multistrato Ø16	RIPORTO					354.700,230796
		2	2,000000					
		Totale Cadauno	2,000000	89,430760	43,360000	38,777178	77,554356	178,861520 (0,047571%)
1748 0	IE.01	Realizzazione nuovo impianto elettrico - quadro generale compreso condotta di collegamento a contatore (posto al piano), dorsali di distribuzione e scatole di derivazione	1	1,000000				
		Totale cad	1,000000	1.717,795404	17,086838	293,516918	293,516918	1.717,795404 (0,456871%)
1749 0	IE.02	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala (da conteggiarsi a nr° di piani tra atrio e alloggio)	7	7,000000				
		Totale cad	7,000000	33,067151	8,426504	2,786405	19,504835	231,470057 (0,061563%)
1750 0	IE.03	Realizzazione impianto elettrico - INGRESSO	1	1,000000				
		Totale cad	1,000000	241,577866	40,602303	98,086177	98,086177	241,577866 (0,064251%)
1751 0	IE.04	Realizzazione impianto elettrico - SOGGIORNO	1	1,000000				
		Totale cad	1,000000	512,732849	30,921794	158,546195	158,546195	512,732849 (0,136368%)
1752 0	IE.05	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA DOPPIA	1	1,000000				
		Totale cad	1,000000	427,824063	28,684965	122,721183	122,721183	427,824063 (0,113786%)
1753 0	IE.06	Realizzazione impianto elettrico - CAMERA SINGOLA/STUDIO						
		A RIPORTARE						358.010,492555



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0108**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					358.010,492555
		0	0,000000					
			Totale cad	0,000000	317,585145	28,874034	91,699643	0,000000
								(0,000000%)
1754	IE.07	Realizzazione impianto elettrico - ANGOLO COTTURA						
0		0	0,000000					
			Totale cad	0,000000	548,892980	35,486077	194,780586	0,000000
								(0,000000%)
1755	IE.08	Realizzazione impianto elettrico - CUCINA						
0		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	776,363264	33,502953	260,104619	260,104619
								776,363264
								(0,206484%)
1756	IE.09	Realizzazione impianto elettrico - RIPOSTIGLIO						
0		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	120,546417	28,960844	34,911260	34,911260
								120,546417
								(0,032061%)
1757	IE.10	Realizzazione impianto elettrico - BAGNO						
0		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	243,732320	37,117444	90,467207	90,467207
								243,732320
								(0,064824%)
1758	IE.11	Sovrapprezzo al locale bagno per fornitura e posa in opera aeratore meccanico completo di interruttore						
0		1	1,000000					
			Totale cad	1,000000	256,320815	13,719773	35,166634	35,166634
								256,320815
								(0,068172%)
1759	IE.12	Realizzazione impianto elettrico - DISIMPEGNO						
0		0	0,000000					
			Totale cad	0,000000	105,340004	32,336036	34,062782	0,000000
			A RIPORTARE					359.407,455371



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via G. Campani 42 - A0170525 0108

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					359.407,455371 (0,000000%)
17600	IE.13	Realizzazione impianto elettrico - TERRAZZO						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	90,797047	35,509072	32,241189	32,241189	90,797047 (0,024149%)
17610	IE.14	Realizzazione impianto elettrico - CANTINA/SOFFITTA/GARAGE compreso quadro aggiuntivo						
		0	0,000000					
		Totale cad	0,000000	267,206456	4,097955	10,950000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
17620	IE.15	Sovrapprezzo per collegamento quadro a contatore posto in atrio scala per aggiunta quadretto differenziale in atrio scala						
		1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	197,974208	0,000000	0,000000	0,000000	197,974208 (0,052654%)
17630	01.F04.002 01.F04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco						
		ing. 15,98 * 2,98	47,620400					
		area 8,18	8,180000					
		Sogg. 16,12 * 2,98	48,037600					
		area 16,05	16,050000					
		CM 17,62 * 2,98	52,507600					
		area 18,25	18,250000					
		Rip. 5,64 * 2,98	16,807200					
		area 2,98	2,980000					
		K. 12,74 * (2,98 -1,6)	17,581200					
		9,97	9,970000					
		Totale m²	237,984000	6,116280	78,050000	4,773757	1.136,077786	1.455,576780 (0,387130%)
	01.F04.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato						
		A RIPORTARE						361.151,803406

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via G. Campani 42 - A0170525 0108**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					361.151,803406
17640	01.F04.004.004	con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
			Totale m ²	0,000000	6,694550	46,870000	3,137736	0,000000 (0,000000%)
17650	01.F04.005 01.F04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante						
			Totale m ²	0,000000	7,635440	47,420000	3,620726	0,000000 (0,000000%)
17660	01.F04.011 01.F04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate corrimano parapetto terrazzo 2,40 * 0,20						
				0,480000				
			Totale m ²	0,480000	3,946950	79,050000	3,120064	1,497631 1,894536 (0,000504%)
17670	01.F04.012 01.F04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato 0,48						
				0,480000				
			Totale m ²	0,480000	5,167170	60,380000	3,119937	1,497570 2,480242 (0,000660%)
17680	01.F04.012.010	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine 3 * 0,48						
				1,440000				
			Totale m ²	1,440000	7,612130	61,480000	4,679938	6,739111 10,961467 (0,002915%)
17690	01.F03.001 01.F03.001.003	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone 9,29 1,008						
				9,290000				
				1,008000				
			Totale m ²	10,298000	13,148230	76,530000	10,062340	103,621977 135,400473 (0,036012%)
			A RIPORTARE					361.302,540124



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Via G. Campani 42 - A0170525 0108

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
1770	RI.01	Restauro infissi esistenti in legno mediante smontaggio; carteggiatura e raschiatura vecchie vernici; stuccatura parziale; verniciatura; sostituzione ferramenta; riparazione maniglie e meccanismi di chiusura. Porte interne 02 * 0,84 * 2,10 2 * 0,63 * 2,10	RIPORTO 3,528000 2,646000 Totale m ² 6,174000	50,552604	62,428149	31,559055	194,845606	361.302,540124 312,111777 (0,083010%)
1771	NI.01	Fornitura e posa in opera di porta in legno per interni. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. Fornitura porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, porte interne 3 * 0,84 * 2,10 Sogg. 1 * 0,70 * 2,10	5,292000 1,470000 Totale m ² 6,762000	244,805002	22,300016	54,591555	369,148095	1.655,371424 (0,440268%)
1772	NI.02.01	Fornitura e posa in opera di finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; finestra; serratura; ferramenta; ce.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k Sogg. F. 2 * 1,60 K. P.F. 1,45 * 2,49 CM 1,40 * 1,60	3,200000 3,610500 2,240000 Totale m ² 9,050500	802,160592	8,122353	65,154315	589,679128	7.259,954438 (1,930883%)
1773	NI.02.02	Fornitura e posa in opera di porta-finestra. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria; porta-finestra; serratura; fe.....pertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k p.finestra A.cottura 1 * (50%) * 0,84 * 2,40	1,008000 Totale m ² 1,008000	696,138163	10,571332	73,591076	74,179805	701,707268 (0,186629%)
1774	NI.03	Fornitura e posa in opera di portoncino ingresso. Comprensiva di: cassamorta; assistenza muraria. porta interna; serratura; ferramenta; cerniere. PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351 1 * 0,90 * 2,10	1,890000 Totale m ² 1,890000	652,461823	10,182983	66,440077	125,571746	1.233,152845 (0,327974%)
			A RIPORTARE					372.464,837876



20/12/2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**Via G. Campani 42 - A0170525 0108**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
17750	NI.04	Fornitura e posa in opera di nuovi rotolanti in PVC. Comprensiva di: assistenza muraria. cassonetto; ferramenta; dispositivi di movimento; cinghie. CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13 finestre 9,44 p.finestra A.cottura 1 * 1,21 * 2,26	RIPORTO 9,440000 2,734600 Totale m ² 12,174600	149,583636	19,094697	28,562542	347,737524	372.464,837876 1.821,120935 (0,484352%)
17760	NI.05	Fornitura e posa in opera di nuove persiane in legno. Comprensiva di: assistenza muraria. cardini; fermapersiana. CHIUSUR..... a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante	Totale m ² 0,000000	344,721002	9,275557	31,974793	0,000000	0,000000 (0,000000%)
17765	AT.N06.006 AT.N06.006.018	Piattaforme Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - da 2 a10 giorni necessaria per il calo e sollevamento dei materiali U.I. 0106 8*3 u.i. 0108 3*8	24,000000 24,000000 Totale ora 48,000000	23,583220	0,000000	0,000000	0,000000	1.131,994560 (0,301069%)
17770	EE.01	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar	Totale m ² 0,000000	65,576863	24,309926	15,941687	0,000000	0,000000 (0,000000%)
17780	EE.02	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar	Totale m ² 0,000000	71,657718	22,236316	15,934037	0,000000	0,000000 (0,000000%)
17790	EE.03	Coibentazione interna mediante fornitura e posa in opera di controparete dotata di isolamento termoacustico realizzato con pannello in lana di vetro incollato ad una lastra di gesso rivestito con interposto un foglio di alluminio con funzione di bar	Totale m ² 0,000000	78,156023	20,378703	15,927184	0,000000	0,000000 375.417,953371

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO****Via G. Campani 42 - A0170525 0108**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						375.417,953371 (0,000000%)
1675 0	C.01	Oneri speciali Cantierizzazione forfettaria 1	1,000000					
		Totale cad	1,000000	573,388065	34,186195	196,019562	196,019562	573,388065 (0,152500%)
1676 0	C.02	Castello di sollevamento semplice in elementi di ponteggio a tubo-giunto in acciaio; compreso: tavolame, reti e/o parapetti di protezione e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antinfortunistiche, trasporto, montaggio e successivo smontagg 0	0,000000					
		Totale m²	0,000000	21,664324	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000 (0,000000%)
		Totale Oneri speciali Euro						573,388065
		Totale Via G. Campani 42 - A0170525 0108 Euro						30.249,692590
		Importo Lavori Euro						375.991,34143
		Importo manodopera Euro					133.216,2969	6
							55	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
A) LAVORI				
01 - Via della Casella 92/3 - A0170410 0105	32.511,166611		11.278,725586	34,6 918 51
Via della Casella 92/3 - A0170410 0105	32.511,166611		11.278,725586	34,69 1851
02 - Via della Casella 92/2 - A0170405 0106	19.514,270766		7.249,860788	37,1 515 84
Via della Casella 92/2 - A0170405 0106	19.514,270766		7.249,860788	37,15 1584
03 - Via della Casella 92/1 - A0170428 0106	30.103,428278		10.914,030443	36,2 551 08
Via della Casella 92/1 - A0170428 0106	30.103,428278		10.914,030443	36,25 5108
04 - Via della Casella 92/1 - A0170428 0117	11.941,731876		4.656,772193	38,9 957 86
Via della Casella 92/1 - A0170428 0117	11.941,731876		4.656,772193	38,99 5786
05 - Via della Casella 92/4 - A0170448 0103	19.294,275887		7.425,992936	38,4 880 62
Via della Casella 92/4 - A0170448 0103	19.294,275887		7.425,992936	38,48 8062
06 - Via della Casella 92/4 - A0170448 0117	25.117,095016		7.598,750946	30,2 533 03
Via della Casella 92/4 - A0170448 0117	25.117,095016		7.598,750946	30,25 3303
07 - Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101	21.074,779203		6.046,286657	28,6 896 80
Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0101	21.074,779203		6.046,286657	28,68 9680
08 - Via Val d'Ombrone 2 - A0170518 0104	18.505,849525		6.544,818440	35,3 662 15



20/12/2021

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
A) LAVORI				
Via Val d'Ombone 2 - A0170518 0104	18.505,849525		6.544,818440	35,36 6215
09 - Via Val d'Ombone 2 - A01705180 0106	19.025,056334		6.948,455637	36,5 226 55
Via Val d'Ombone 2 - A01705180 0106	19.025,056334		6.948,455637	36,52 2655
10 - Via Val d'Ombone 8 - A0170521 0101	19.514,270766		7.249,860788	37,1 515 84
Via Val d'Ombone 8 - A0170521 0101	19.514,270766		7.249,860788	37,15 1584
11 - Via Val d'Ombone 8 - A0170521 0102	25.043,841788		9.352,759461	37,3 455 46
Via Val d'Ombone 8 - A0170521 0102	25.043,841788		9.352,759461	37,34 5546
12 - Via Val d'Ombone 10 - A0170522 0102	18.623,288969		7.914,364347	42,4 971 35
Via Val d'Ombone 10 - A0170522 0102	18.623,288969		7.914,364347	42,49 7135
13 - Via Val d'Ombone 10 - A0170522 0105	16.340,613640		6.541,458554	40,0 319 03
Via Val d'Ombone 10 - A0170522 0105	16.340,613640		6.541,458554	40,03 1903
14 - Via G. Campani 42 - A0170525 0101	27.044,601492		8.735,202998	32,2 992 48
Via G. Campani 42 - A0170525 0101	27.044,601492		8.735,202998	32,29 9248
15 - Via G. Campani 42 - A0170525 0104	30.012,490908		11.054,913857	36,8 343 76
Via G. Campani 42 - A0170525 0104	30.012,490908		11.054,913857	36,83 4376
16 - Via G. Campani 42 - A0170525 0106	12.074,887787		5.121,592630	42,4



20/12/2021

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
A) LAVORI				152
Via G. Campani 42 - A0170525 0106	12.074,887787		5.121,592630	42,41
17 - Via G. Campani 42 - A0170525 0108	30.249,692590		8.582,450694	5240
Via G. Campani 42 - A0170525 0108	30.249,692590		8.582,450694	28,3
IMPORTO LAVORI Euro		375.991,341436	133.216,296955	720
Oneri generici Euro	327,427885			26
Oneri speciali Euro	7.371,553493			28,37
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	368.292,360058			2026
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		375.991,341436		

Firenze lì, 20/12/2021

Il Progettista
Arch. Mohamed Badaoui
