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ANALISI DEI PREZZ1

11/01/2021

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

Analisi 01.E02.003.001 (Prezzo)

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres,
klinker o prodotti similari, posate a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillature dei
giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale,
secondo la UNI 11493:2013.

piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o
diagonali

1 - PR.P22.030.001 - Adesivi per ceramiche e
malte

Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per
ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

2 - PR.P22.030.011 - Adesivi per ceramiche e
malte

Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe
EN 13888:2009 Migliorata CG 2

3 - PR.P22.060.015 - Accessori per la posa
Accessori per la posa - distanziatori a croce o T
in plastica per posa pavimenti

4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile

Operaio edile - Specializzato

5 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

Totale Parziale

Spese Generali 15,00000%
Utile Impresa 10,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m2 11,34047

kg

kg

Cadauno

ora

ora

m2

4,00000

0,40000

10,00000

0,15000

0,15000

1,00000

0,15290

0,74200

0,01304

28,76000

24,08000

0,61160

0,29680

0,13040

4,31400
3,61200
8,96480

1,34472
1,03095

11,34047

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

100,00000

70,24000
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11/01/2021
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi 01.E02.015.004 (Prezzo)
Posa in opera di zoccolino battiscopa
in ceramica, gres o simili fissato a colla
1 - PR.P22.030.001 - Adesivi per ceramiche e kg 1,70000 0,15290 0,25993 0,00000
malte
Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per
ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
2 - PR.P22.030.011 - Adesivi per ceramiche e kg 0,40000 0,74200 0,29680 0,00000
malte
Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe
EN 13888:2009 Migliorata CG 2
3 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,10000 28,76000 2,87600 100,00000
Operaio edile - Specializzato
4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,10000 24,08000 2,40800 100,00000
Operaio edile - Comune
Totale Parziale 5,84073
Spese Generali 15,00000% 0,87611
Utile Impresa 10,00000% 0,67168
Totale analizzato m 1,00000 7,38852 72,07000

Prezzo di applicazione
Euro / m 7,38852
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11/01/2021
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi 01.E05.001.001 (Prezzo)
Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe
di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
spessore fino a cm. 5
1 - AT.N01.072.006 - Betoniere ora 0,1000 1,86000 0,18600 0,00000
Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di
marcia da 1500 It, motore elettrico - 1 mese
2 - AT.N06.016.006 - Gru a torre ora 0,01000 3,75000 0,03750 0,00000
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta
1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
3 - PR.P01.002.005 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari Tn 0,04000 13,13250 0,52530 0,00000
Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
4 - PR.P02.004.005 - Cemento UNI EN 197- Tn 0,00900 85,00000 0,76500 0,00000
1:2011
Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B
-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg
5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,00090 28,76000 0,02588 100,00000
Operaio edile - Specializzato
6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,12600 28,76000 3,62376 100,00000
Operaio edile - Specializzato
7 - RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 0,12600 26,71000 3,36546 100,00000
Operaio edile - Qualificato
8 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,12600 24,08000 3,03408 100,00000
Operaio edile - Comune
Totale Parziale 11,56298
Spese Generali 15,00000% 1,73445
Utile Impresa 10,00000% 1,32974
Totale analizzato m2 1,00000 14,62717 69,15000

Prezzo di applicazione
Euro / m2 14,62717
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ANALISI DEI PREZZ1

11/01/2021

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

Analisi 01.E05.002.002 (Prezzo)

Massetto armato dello spessore di c¢cm 5 in
conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C16/20 tirato a regolo, ..... maglia
10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o
betonpompa.

conrete @ 6

1 - AT.N06.016.006 - Gru a torre

Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta
1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

2 - PR.P06.002.004 - Rete elettrosaldata ad
aderenza migliorata, conforme alla norma UNI
EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000

Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
formato mm. 2000x3000 - @ 6 100x100

3 - PR.P10.006.003 - Calcestruzzo
preconfezionato  ordinario con  resistenza
caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm
Calcestruzzo  preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax
32 mm - consistenza S3

4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
6 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato
7 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
Totale Parziale
Spese Generali 15,00000%
Utile Impresa 10,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m2 25,33469

ora

kg

m3

ora
ora
ora

ora

m2

0,02000

4,50000

0,05000

0,02000

0,16200

0,16200

0,16200

1,00000

3,75000

0,66725

69,75000

28,76000

28,76000

26,71000

24,08000

0,07500

3,00263

3,48750

0,57520
4,65912
4,32702
3,90096
20,02743

3,00411
2,30315

25,33469

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

53,14000
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11/01/2021
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi 01.E05.021.001 (Prezzo)
Sovrapprezzi ai massetti:
maggior onere per piallettatura a frattazzo
1 - RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 0,06300 26,71000 1,68273 100,00000
Operaio edile - Qualificato
2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,06300 24,08000 1,51704 100,00000
Operaio edile - Comune
Totale Parziale 3,19977
Spese Generali 15,00000% 0,47997
Utile Impresa 10,00000% 0,36797
Totale analizzato m2 1,00000 4,04771 79,05000

Prezzo di applicazione
Euro / m2 4,04771
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ANALISI DEI PREZZ1

11/01/2021

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

Analisi 01.F04.011.004 (Prezzo)

Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Brossatura accurata manuale o meccanica con
impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici,
di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o
per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente
asportabili

1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

Totale Parziale

Spese Generali 15,00000%
Utile Impresa 10,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m24,91149

ora

m2

0,13500

1,00000

28,76000

3,88260

3,88260
0,58239
0,44650

4,91149

100,00000

79,05100
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11/01/2021
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi 01.F04.011.011 (Prezzo)
Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su
superfici ferrose gia preparate
1 - PR.P26.103.001 - Antiruggine | 0,09000 9,83607 0,88525 0,00000
Antiruggine - Convertitore di ruggine in soluzione
fosfatante (p.s. 1,00)
2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,10800 28,76000 3,10608 100,00000
Operaio edile - Specializzato
Totale Parziale 3,99133
Spese Generali 15,00000% 0,59870
Utile Impresa 10,00000% 0,45900
Totale analizzato m2 1,00000 5,04903 61,51800
Prezzo di applicazione
Euro / m2 5,04903
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11/01/2021
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi 01.F04.012.002 (Prezzo)
Verniciatura di opere metalliche
con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici
gia preparate; per ogni strato applicato
1 - PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro | 0,14000 6,89000 0,96460 0,00000
Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e
pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)
2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,10800 28,76000 3,10608 100,00000
Operaio edile - Specializzato
Totale Parziale 4,07068
Spese Generali 15,00000% 0,61060
Utile Impresa 10,00000% 0,46813
Totale analizzato m2 1,00000 5,14941 60,32000

Prezzo di applicazione
Euro / m2 5,14941
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11/01/2021
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi 01.F04.012.010 (Prezzo)
Verniciatura di opere metalliche
con due mani di smalto sintetico in colori chiari su
superfici gia preparate e trattate con antiruggine
1 - PR.P26.115.002 - Smalto sintetico a base di | 0,09000 12,77250 1,14953 0,00000
resine acriliche
Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori
di base correnti (p.s. 1,30)
2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,16200 28,76000 4,65912 100,00000
Operaio edile - Specializzato
Totale Parziale 5,80865
Spese Generali 15,00000% 0,87130
Utile Impresa 10,00000% 0,66799
Totale analizzato m2 1,00000 7,34794 63,40700

Prezzo di applicazione
Euro / m2 7,34794




()

11/01/2021
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
10 Analisi 01.F05.006.002 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di lattonerie normali
accessorie alla copertura quali converse-scossaline
con giunte rivettate e sigillate :
in rame spess 8/10 mm.
1 - PR.P35.001.004 - Lamiere e lastre - in rame kg 1,00000 8,45000 8,45000 0,00000
semicrudo spessore 8/10 mm.
2 - PR.P35.003.004 - Materiale per posa : - cad 5,00000 0,25000 1,25000 0,00000
Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio
inox @ 6 mm.
3 - PR.P35.003.008 - Materiale per posa : - kg 0,50000 2,97500 1,48750 0,00000
Sigillante di silicone
4 - RU.M11.001.001 - Installatore/Operaio ora 0,52800 24,22000 12,78816 100,00000
metalmeccanico - 57 categoria di livello
superiore
5 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio ora 0,52800 20,23000 10,68144 100,00000
metalmeccanico - 3/ categoria
Totale Parziale 34,65710
Spese Generali 15,00000% 5,19857
Utile Impresa 10,00000% 3,98557
Totale analizzato m2 1,00000 43,84124 53,53300
Arrotondamento -0,00001
Prezzo di applicazione
Euro / m243,84123

-10 -
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ANALISI DEI PREZZ1

11/01/2021

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

11

Analisi 02.A03.009.005 (Prezzo)
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti
e vespai , escluse opere provvisionali

massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

(*) 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere

2 - AT.N01.009.008 - Motocompressori a motore
diesel

Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese

3 - AT.N01.065.034 - Martelli, perforatori elettrici
€ accessori

Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di
punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese

4 - AT.N01.100.901 - Consumo carburanti, oli e
altri materiali

Consumo carburanti, oli e altri materiali - per
macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126
Cv.

5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
6 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
Totale Parziale
Spese Generali 15,00000%
Utile Impresa 10,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m2 2,98338

m3

ora

ora

ora

ora

ora

m2

0,00800

0,03200

0,03000

0,03200

0,03200

0,02900

1,00000

33,71200

3,55200

1,00000

10,20000

28,76000

24,08000

0,26970

0,11366

0,03000

0,32640

0,92032
0,69832
2,35840

0,35376
0,27122

2,98338

79,05100

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

100,00000

61,43200

-11 -
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11/01/2021
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
12 Analisi 02.A03.032.001 (Prezzo)
Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e
simili, compreso disancoraggio dai sostegni;
misurazione sviluppo per lunghezza:
per qualsiasi dimensione
(*) 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei m3 0,01000 33,71200 0,33712 79,05100
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere
2 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico ora 0,10000 0,26000 0,02600 0,00000
Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto
in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,11000 24,08000 2,64880 100,00000
Operaio edile - Comune
4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,12000 24,08000 2,88960 100,00000
Operaio edile - Comune
Totale Parziale 5,90152
Spese Generali 15,00000% 0,88523
Utile Impresa 10,00000% 0,67868
Totale analizzato m2 1,00000 7,46543 78,70300
Arrotondamento -0,00001
Prezzo di applicazione
Euro / m2 7,46542

-12 -
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11/01/2021
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
13 Analisi 02.A03.050.004 (Prezzo)
Esecuzione di tracce e fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso
di manufatti vari e simili, su conglomerato
cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il rip
per una sezione superiore a 100 cmg, ma non
superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione
eseguita
1 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico ora 0,21000 0,26000 0,05460 0,00000
Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto
in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
2 - PR.P01.002.005 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari Tn 0,00450 13,13250 0,05910 0,00000
Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
3 - PR.P02.004.007 - Cemento UNI EN 197- Tn 0,01440 87,00000 1,25280 0,00000
1:2011
Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM
IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,21000 28,76000 6,03960 100,00000
Operaio edile - Specializzato
5 - RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 0,01990 26,71000 0,53153 100,00000
Operaio edile - Qualificato
6 - RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 4,58000 26,71000 122,33180 100,00000
Operaio edile - Qualificato
7 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,66000 24,08000 15,89280 100,00000
Operaio edile - Comune
Totale Parziale 146,16223
Spese Generali 15,00000% 21,92433
Utile Impresa 10,00000% 16,80866
Totale analizzato m 1,00000 184,89522 78,31200
Prezzo di applicazione
Euro / m 184,89522

-13 -
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11/01/2021
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
14 Analisi 02.A07.001.001 (Prezzo)
Carico, traporto e scarico
Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro
portata mc 3,50
1 - AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e ora 0,23480 41,69000 9,78881 54,53400
trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale
a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile
con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)
2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,23480 28,76000 6,75285 100,00000
Operaio edile - Specializzato
3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 1,24000 24,08000 29,85920 100,00000
Operaio edile - Comune
Totale Parziale 46,40086
Spese Generali 15,00000% 6,96013
Utile Impresa 10,00000% 5,33610
Totale analizzato m3 1,00000 58,69709 73,87900
Prezzo di applicazione
Euro / m3 58,69709

-14 -
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11/01/2021
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
15 Analisi 02.A07.011.001 (Prezzo)
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di
cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di
cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da
demolizioni di qualsiasi genere
1 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,70000 24,08000 16,85600 100,00000
Operaio edile - Comune
2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,70000 24,08000 16,85600 100,00000
Operaio edile - Comune
Totale Parziale 33,71200
Spese Generali 15,00000% 5,05680
Utile Impresa 10,00000% 3,87688
Totale analizzato m3 1,00000 42,64568 79,05100
Prezzo di applicazione
Euro / m3 42,64568

-15-
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ANALISI DEI PREZZ1

11/01/2021

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

16

Analisi 02.B10.003.001 (Prezzo)

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.
Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)
trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di
malta addittivata, e) malta rasante f) pittura

scarifica con martello demolitore e finitura manuale
di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la
superficie sana e compatta (a)

1 - AT.N01.065.003 - Martelli, perforatori elettrici
€ accessori
Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione, adatto
anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per
punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate
fino 90 mm - 1 giorno
2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
Totale Parziale
Spese Generali 15,00000%
Utile Impresa 10,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m2 19,65589

ora

ora

ora

m?2

0,35000

0,35000

0,20000

1,00000

1,87500

28,76000

24,08000

0,65625

10,06600
4,81600
15,53825

2,33074
1,78690

19,65589

0,00000

100,00000

100,00000

75,71300

-16 -
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ANALISI DEI PREZZ1

11/01/2021

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE
DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

%
MANODOPERA

17

Analisi 02.B10.003.002 (Prezzo)

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.
Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)
trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di
malta addittivata, e) malta rasante f) pittura

pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per
la preparazione del c.l.s. compatto a successivi
trattamenti (b)

1 - AT.N01.060.043 - Utensili e accessori per
macchine movimento terra
Utensili e accessori per macchine movimento
terra - sabbiatrice - 1 mese

2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

Totale Parziale

Spese Generali 15,00000%
Utile Impresa 10,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m2 6,30133

ora

ora

m?2

0,17000

0,17000

1,00000

0,54170

28,76000

0,09209

4,88920

4,98129
0,74719
0,57285

6,30133

0,00000

100,00000

77,59000
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Analisi 02.B10.003.003 (Prezzo)

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.
Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)
trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di
malta addittivata, e) malta rasante f) pittura
applicazione di anticorrosivo monocomponente
alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di
c.a. preventivamente deossidati (C)

1 - PR.P03.025.006 - Protettivi
Protettivi - passivante, monocomponente attivo a
base di polimeri, per ferri di armature del c.a.

2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
Totale Parziale
Spese Generali 15,00000%
Utile Impresa 10,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m 1,79529

kg

ora

0,12000

0,04000

1,00000

2,24000

28,76000

0,26880

1,15040

1,41920
0,21288
0,16321

1,79529

0,00000

100,00000

64,07900
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Analisi 02.B10.003.005 (Prezzo)

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.
Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)
trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di
malta addittivata, e) malta rasante f) pittura

malta tixotropica, monocomponente, polimero
modificata data per uno spessore fino a 20 mm per
ripristino della sezione originaria; per interventi fino
a mq 1 di superficie (d)

1 - PR.P09.016.001 - Malta premiscelate per
ripristino c.a.
Malta premiscelate per ripristino c.a. -
tixotropica, polimero modificata, rinforzata con
fibre sintetiche, per spessori di intervento
superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
Totale Parziale
Spese Generali 15,00000%
Utile Impresa 10,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m2 65,20373

kg

ora

m2

35,00000

1,30000

1,00000

0,40447

28,76000

14,15645

37,38800

51,54445
7,73167
5,92761

65,20373

0,00000

100,00000

57,34000
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Analisi 02.B10.003.015 (Prezzo)

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.
Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)
trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di
malta addittivata, e) malta rasante f) pittura

malta premiscelata monocomponente, tixotropica
polimero modificata, con fibre sintetiche, per
rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici
ripristinate (e)

1 - PR.P09.016.002 - Malta premiscelate per
ripristino c.a.
Malta premiscelate per ripristino c.a. - adesiva,
tixotropica, monocomponente, polimero
modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per
rasature di spessore fino a 3 mm
2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
Totale Parziale
Spese Generali 15,00000%
Utile Impresa 10,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m2 20,34297

kg

ora

m2

4,50000

0,49000

1,00000

0,44200

28,76000

1,98900

14,09240

16,08140
2,41221
1,84936

20,34297

0,00000

100,00000

69,27400
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Analisi 02.B10.003.017 (Prezzo)

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.
Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)
trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di
malta addittivata, e) malta rasante f) pittura

pittura monocomponente acrilica,
impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione
data in due mani a pennello (f)

1 - PR.P03.025.004 - Protettivi
Protettivi - pittura monocomponente acrilica in
solvente, impermeabilizzante, traspirante,
anticarbonatazione, conf. 22 kg

2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

Totale Parziale

Spese Generali 15,00000%
Utile Impresa 10,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m2 7,28994

kg

ora

m?2

0,48000

0,17000

1,00000

1,82000

28,76000

0,87360

4,88920

5,76280
0,86442
0,66272

7,2899%4

0,00000

100,00000

67,06800
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Analisi APP.01 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a
cappotto in polistirolo espanso sinterizzato additivato
(EPS) con grafite, conducibilita termica A = 0,031
W/mK, spessore di 120 mm

1 - PR.P18.100.022 - Accessori di posa
Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m,
sp. 90-120 mm
2 - UM.PR7.010.001 - Lastre in Polistirolo
Espanso Sinterizzato composte da polistirene
additivato con grafite (EPS), idonee per cappotto,
classe EPS 80, densita 15-18 Kg/m3, spessore
10mm
1*12
3 - UM.PR7.010.002 - Collante/Rasante in
polvere per cappotti da applicare secondo
specifiche ETICS, per incollaggio in una mano
con incidenza da 4,0-4,5 Kg/mq, per rasatura in
due mani di spessore minimo 3-4mm7cad, con
interposta rete per una incidenza da 4,0-4,5
Kg/mq
4 - UM.PR7.010.003 - Tassello ad avvitamento
affondabile in polietilene certificato secondo
ETAGO14, per muratura, L 135 - 175 mm,
comprensivo di tappo in EPS
5 - UM.PR7.010.004 - Tappo di chiusura in
polisitrene a rondelle diam. 60mm, spessore
10mm
6 - PR.P18.100.010 - Accessori di posa
Paraspigoli in PVC con rete per cappotto
7 - PR.P18.100.002 - Accessori di posa
rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-
160 g/mq
8 - PR.P22.034.001 - Primer
Primer - di collegamento sintetico in soluzione
acquosa
9 - UM.PR7.010.005 - Finitura con intonachino a
base di resine acril-silossaniche, spatolato
rustico, con grana minima mm 1,50
10 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
11 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato
12 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
Totale Parziale
Spese Generali 15,00000%
Utile Impresa 10,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m2 70,48048

ml

mg/cm

kg

cad

cad

m?2

kg

kg

ora
ora

ora

m?2

0,30000

12,00000

8,00000

4,00000

4,00000

0,30000

1,10000

0,15000

2,80000

0,30000

0,30000

0,30000

1,00000

3,17350

1,06733

0,79705

0,41316

0,08608

0,64000

0,78000

3,71000

2,39533

28,76000

26,71000

28,76000

0,95205

12,80796

6,37640

1,65264

0,34432

0,19200

0,85800

0,55650

6,70692

8,62800
8,01300
8,62800
55,71579

8,35737
6,40732

70,48048

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

100,00000

100,00000

35,85200
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Analisi APP.02 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a
cappotto in pannello di lana di legno mineralizzata,
conducibilita termica A inferiore a 0,9 W/mK,
spessore di 35 mm

1 - PR.P18.024.001 - Materiali isolanti di origine
vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, con interposto uno strato di lana
minerale ad alta densita a fibra orientata,
conforme alla norma UNI EN 13168:2015
Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in
lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite
o cemento ad alta temperatura, con interposto
uno strato di lana minerale ad alta densita a fibra
orientata, conforme alla norma UNI EN
13168:2015 - sp
2 - UM.PR7.010.002 - Collante/Rasante in
polvere per cappotti da applicare secondo
specifiche ETICS, per incollaggio in una mano
con incidenza da 4,0-4,5 Kg/mq, per rasatura in
due mani di spessore minimo 3-4mm7cad, con
interposta rete per una incidenza da 4,0-4,5
Kg/mq
3 - PR.P18.100.030 - Accessori di posa
Tassello a percussione in polipropilene, per
muratura, L da 110 a 230 mm
4 - PR.P18.100.002 - Accessori di posa
rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-
160 g/mq
5 - PR.P22.034.001 - Primer
Primer - di collegamento sintetico in soluzione
acquosa
6 - UM.PR7.010.005 - Finitura con intonachino a
base di resine acril-silossaniche, spatolato
rustico, con grana minima mm 1,50
7 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
8 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato
9 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
Totale Parziale
Spese Generali 15,00000%
Utile Impresa 10,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m2 68,29548

m?2

kg

cad

m?2

kg

kg

ora
ora

ora

m?2

1,00000

8,00000

1,00000

1,00000

0,15000

2,80000

0,25000

0,30000

0,30000

1,00000

15,57000

0,79705

0,16770

0,78000

3,71000

2,39533

28,76000

26,71000

28,76000

15,57000

6,37640

0,16770

0,78000

0,55650

6,70692

7,19000
8,01300
8,62800
53,98852

8,09828
6,20868

68,29548

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

100,00000

100,00000

34,89400
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Analisi APP.03 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a
cappotto in polistirolo espanso sinterizzato additivato
(EPS) con grafite, per la coibentazione delle velette
in lamiera, conducibilita termica A = 0,031 W/mK,
spessore di 150 mm

1 - UM.PR7.010.001 - Lastre in Polistirolo
Espanso Sinterizzato composte da polistirene
additivato con grafite (EPS), idonee per cappotto,
classe EPS 80, densita 15-18 Kg/m3, spessore
10mm

1*15
2 - UM.PR7.010.002 - Collante/Rasante in
polvere per cappotti da applicare secondo
specifiche ETICS, per incollaggio in una mano
con incidenza da 4,0-4,5 Kg/mq, per rasatura in
due mani di spessore minimo 3-4mm7cad, con
interposta rete per una incidenza da 4,0-4,5
Kg/mq
3 - PR.P23.010.026 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti in acciaio zincato
realizzati in conformita alle norme UNI EN
10346:2015 — UNI EN 10143:2006 e rispondenti
alle caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE se
profilo guida U 150x40x0,6
4 - UM.PR7.010.006 - Lastre in cemento
alleggerito di spessore 12,5 mm per esterni
5 - PR.P18.100.002 - Accessori di posa
rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-
160 g/mq
6 - PR.P18.100.010 - Accessori di posa
Paraspigoli in PVC con rete per cappotto
7 - PR.P22.034.001 - Primer
Primer - di collegamento sintetico in soluzione
acquosa
8 - UM.PR7.010.005 - Finitura con intonachino a
base di resine acril-silossaniche, spatolato
rustico, con grana minima mm 1,50
9 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
10 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato
11 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

12
Totale Parziale
Spese Generali 15,00000%
Utile Impresa 10,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / m2 85,30794

mg/cm

kg

m2

m?2

kg

kg

ora
ora

ora

m?2

15,00000

4,50000

2,00000

1,00000

1,00000

0,50000

0,15000

2,80000

0,25000

0,30000

0,30000

1,00000

1,06733

0,79705

1,57300

12,50000

0,78000

0,64000

3,71000

2,39533

28,76000

26,71000

28,76000

0,00000

16,00995

3,58673

3,14600

12,50000

0,78000

0,32000

0,55650

6,70692

7,19000

8,01300

8,62800

67,43710

10,11557
7,75527

85,30794

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

100,00000

100,00000

27,83000
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25 Analisi APP.04 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di ciclo di rasatura armata
e finitura con intonachino colorato
1 - UM.PR7.010.002 - Collante/Rasante in kg 4,50000 0,79705 3,58673 0,00000
polvere per cappotti da applicare secondo
specifiche ETICS, per incollaggio in una mano
con incidenza da 4,0-4,5 Kg/mq, per rasatura in
due mani di spessore minimo 3-4mm7cad, con
interposta rete per una incidenza da 4,0-4,5
Kg/mq
2 - PR.P18.100.002 - Accessori di posa m2 1,10000 0,78000 0,85800 0,00000
rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-
160 g/mq
3 - PR.P18.100.010 - Accessori di posa m 0,30000 0,64000 0,19200 0,00000
Paraspigoli in PVC con rete per cappotto
4 - PR.P22.034.001 - Primer kg 0,15000 3,71000 0,55650 0,00000
Primer - di collegamento sintetico in soluzione
acquosa
5 - UM.PR7.010.005 - Finitura con intonachino a kg 2,80000 2,39533 6,70692 0,00000
base di resine acril-silossaniche, spatolato
rustico, con grana minima mm 1,50
6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,20000 28,76000 5,75200 100,00000
Operaio edile - Specializzato
7 - RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 0,20000 26,71000 5,34200 100,00000
Operaio edile - Qualificato
8 - RU.M10.001.002 - Operaio edile ora 0,15000 28,76000 4,31400 100,00000
Operaio edile - Specializzato
Totale Parziale 27,30815
Spese Generali 15,00000% 4,09622
Utile Impresa 10,00000% 3,14044
Totale analizzato m2 1,00000 34,54481 44,60000

Prezzo di applicazione

Euro / m2 34,54481
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Analisi APP.09 (Prezzo)
Blocco di montaggio in EPS accessori leggeri, ad
altissima densita, indicato per il montaggio di
elementi esterni, senza ponte termico

1 - UM.PR7.010.008 - Blocco di montaggio in EPS
ad altissima densita, indicato per il montaggio di
elementi esterni, predisposti per il fissaggio di
collegamenti esterni al supporto quali collari per
pluviali, corpi illuminanti accessori con carichi
intermedi

2 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato
3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
Totale Parziale
Spese Generali 15,00000%
Utile Impresa 10,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / cad 22,42390

m

ora

ora

cad

0,12000

0,16000

0,16000

1,00000

80,00000

26,71000

24,08000

9,60000

4,27360
3,85280
17,72640

2,65896
2,03854

22,42390

0,00000

100,00000

100,00000

36,24000
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27 Analisi APP.11 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC per il
prolungamento delle prese di ventilazione delle
cucine
1 - PR.P15.050.020 - Tubo P.V.C. rigido per m 0,35000 2,44860 0,85701 0,00000
scarichi non a pressione civili ed industriali
conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009
lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta
Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2
mm
2 - UM.PR7.010.009 - Griglia di cad 2,00000 1,14760 2,29520 0,00000
areazione/ventilazione in pvc bianco, diam.
110mm, con griglia para insetti
3 - RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 0,50000 26,71000 13,35500 100,00000
Operaio edile - Qualificato
4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile ora 0,50000 24,08000 12,04000 100,00000
Operaio edile - Comune
Totale Parziale 28,54721
Spese Generali 15,00000% 4,28208
Utile Impresa 10,00000% 3,28293
Totale analizzato cad 1,00000 36,11222 70,32200
Prezzo di applicazione
Euro / cad 36,11222
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Analisi NPC.EL.006.001.001
(Prezzo)

Punto luce Iluminoso TERRAZZO a semplice
interrruzione incassata IP40

1 - PR.P62.013.021 - Accessori per scatole,
torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e
colonne porta apparecchi - Supporto placca 3
moduli

2 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard

Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura standard
- copriforo

3 - PR.P62.001.001 - Apparecchi modulari di
comando per serie civile con finitura standard
Apparecchi modulari di comando per serie civile
con finitura standard - interruttore 1P 16A

4 - PR.P62.007.002 - Scatole da incasso, dotate
di graffette metalliche e di prefratture antimalta
per linserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1:

Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche
e di prefratture antimalta per I'inserimento di tubi
corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: -
3 moduli

5 - PR.P62.014.002 - Placche di finitura in
tecnopolimero
Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli

6 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11

Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc
rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C
secondo norma CEI EN 60695-2-11 - @ 20 mm

7 - PR.P60.001.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita R2,
non propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-
22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
marchio IMQ, sigla di designazione NO7
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato
in PVC di qualita R2, non propagante l'incendio e
a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente
alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI
EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione NO7

8 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla
prova del filo incandescente, resistenza agli age
Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza meccanica
ed agli urti anche alle basse temperature,
resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo
IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo
incandescente, resistenza agli age

9 - PR.P62.002.008 - Apparecchi modulari di
segnalazione per serie civile con finitura standard
lampada a led per retroilluminazione comandi -
alim. 230Vac

10 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
Installatore/Operaio  metalmeccanico - 4/

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

ora

1,00000

2,00000

1,00000

1,00000

1,00000

8,00000

24,00000

0,30000

1,00000

1,00000

0,64178

0,56064

1,41900

0,38789

1,21000

0,09000

0,10000

0,07464

1,40800

26,70415

0,64178

1,12128

1,41900

0,38789

1,21000

0,72000

2,40000

0,02239

1,40800

26,70415

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000
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ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE
UNITA DI PREZZO %
NECESSARIE ALLA FORMAZIONE QUANTITA' IMPORTO
DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
categoria
Totale Parziale 36,03449
Spese Generali 15,00000% 5,40517
Utile Impresa 10,00000% 4,14397
Totale analizzato cad 1,00000 45,58363 58,58300

Prezzo di applicazione
Euro / cad 45,58363
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29 Analisi NPE.EL.009.028.008
(Prezzo)
Installazione plafoniere IP65 LED 10W attacco E27
75W max, diffusore in vetro
1 - NPE.EL.009.028.001 -  Plafoniera cad 1,00000 24,96000 24,96000 0,00000
termoplastica e diffusore in vetro E27 75W max,
P65
2 - NPE.EL.009.040.001 - Lampada a LED E27 cad 1,00000 15,00000 15,00000 0,00000
1ow
3 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio ora 0,50000 21,11000 10,55500 100,00000
metalmeccanico
Installatore/Operaio  metalmeccanico - 4/
categoria
Totale Parziale 50,51500
Spese Generali 15,00000% 7,57725
Utile Impresa 10,00000% 5,80923
Totale analizzato cad 1,00000 63,90148 16,51800
Prezzo di applicazione
Euro / cad 63,90148
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DELL'OGGETTO MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
30 Analisi NPE.EL.009.028.009
(Prezzo)
Sostituzione plafoniere vanoscala e pilotis, IP65 LED
10W attacco E27 75W max, diffusore in vetro
1 - NPE.EL.009.028.001 -  Plafoniera cad 1,00000 24,96000 24,96000 0,00000
termoplastica e diffusore in vetro E27 75W max,
P65
2 - NPE.EL.009.040.001 - Lampada a LED E27 cad 1,00000 15,00000 15,00000 0,00000
1ow
3 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio ora 1,00000 21,11000 21,11000 100,00000
metalmeccanico
Installatore/Operaio  metalmeccanico - 4/
categoria
Totale Parziale 61,07000
Spese Generali 15,00000% 9,16050
Utile Impresa 10,00000% 7,02305
Totale analizzato cad 1,00000 77,25355 27,32600
Prezzo di applicazione
Euro / cad 77,25355
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Analisi NPE.EL.009.037.002
(Prezzo)

Sostituzione apparecchio illuminante giardino, IP44
LED 10W attacco E27 100W max, diffusore in
policarbonato rigato e satinato infrangibile

1 - NPE.EL.009.028.002 -
iluminante E27 100W con diffusore in
policarbonato rigato e satinato infrangibile,
stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, attacco
diam. 60mm

2 - NPE.EL.009.040.001 - Lampada a LED E27
1ow

3 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico
Installatore/Operaio
categoria

Apparecchio

Installatore/Operaio

metalmeccanico - 4~

Totale Parziale

Spese Generali 15,00000%
Utile Impresa 10,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / cad 85,45417

cad

cad

ora

cad

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

31,44270

15,00000

21,11000

31,44270

15,00000

21,11000

67,55270
10,13291
7,76856

85,45417

0,00000

0,00000

100,00000

24,70300
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32 Analisi PRE.O1 (Prezzo)
Preparazione del supporto murario a base acrilica
mediante I'impiego di specifico fondo consolidante a
base solvente, per la successiva applicazione di
finiture quali cappotti, rasature armate e
verniciature in genere.
1 - PR.P26.107.002 - A solvente (p.s. 0,95) | 0,20000 6,24000 1,24800 0,00000
2 - RU.M10.001.003 - Operaio edile ora 0,09000 26,71000 2,40390 100,00000
Operaio edile - Qualificato
Totale Parziale 3,65190
Spese Generali 15,00000% 0,54779
Utile Impresa 10,00000% 0,41997
Totale analizzato m2 1,00000 4,61966 52,03600
Prezzo di applicazione
Euro / m2 4,61966
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3 Analisi UM.OL7.001.001
(Prezzo)
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro
10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne
normali :
Pluviale in pvc diam. 80mm, colore ramato
1 - UM.PR7.001.001 - Pluviale in pvc, diametro cad 0,50000 6,48000 3,24000 0,00000
80mm, lung. 2000mm, colore ramato
2 - UM.PR7.001.002 - Collari per fissaggio pluviali cad 0,75000 0,48000 0,36000 0,00000
in pvc, diam. 80mm
3 - RU.M11.001.001 - Installatore/Operaio ora 0,12500 24,22000 3,02750 100,00000
metalmeccanico - 57 categoria di livello
superiore
4 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio ora 0,25000 20,23000 5,05750 100,00000
metalmeccanico - 3/ categoria
Totale Parziale 11,68500
Spese Generali 15,00000% 1,75275
Utile Impresa 10,00000% 1,34378
Totale analizzato m 1,00000 14,78153 54,69700
Prezzo di applicazione
Euro / m 14,78153
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Analisi UM.R17.001.011 (Prezzo)

Realizzazione di scarichi terrazze con gocciolatoio in
pvc

(*) 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere
2 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico
Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto
in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
3 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
5 - PR.P09.014.013 - Malte premiscelate per
murature
con cemento e sabbia, classe M10, in sacchi
6 - PR.P22.030.001 - Adesivi per ceramiche e
malte
Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per
ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
7 - PR.P22.030.011 - Adesivi per ceramiche e
malte
Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe
EN 13888:2009 Migliorata CG 2
8 - PR.P22.043.011 - Piastrelle da rivestimento e
da pavimentazione:
Klinker cm 6x24
9 - UM.PR7.010.010 - Gocciolatoio da balcone
aperto 230x45x60 in marmoplastica
Totale Parziale
Spese Generali 15,00000%
Utile Impresa 10,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / cad 148,50900

m3

ora

ora

ora

kg

kg

kg

m2

cad

cad

0,01000

0,04000

2,00000

2,00000

5,00000

5,00000

1,00000

0,50000

1,00000

1,00000

33,71200

0,26000

28,76000

24,08000

0,05588

0,15290

0,74200

10,57000

4,30000

0,33712

0,01040

57,52000

48,16000

0,27940

0,76450

0,74200

5,28500

4,30000

117,39842
17,60976
13,50082

148,50900

79,05100

0,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

71,34000
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Analisi UM.R17.001.021 (Prezzo)

Realizzazione di spostamento scarico di gronda

(*) 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere
2 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico
Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto
in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
3 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato
4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune
5 - PR.P09.014.013 - Malte premiscelate per
murature
con cemento e sabbia, classe M10, in sacchi
6 - PR.P15.051.005 - Tubo in PVC
termoresistente  fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-
1:2014 con tubo a Dbicchiere e anello
elastomerico di tenuta
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN
1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80
spess. mm. 3
Totale Parziale
Spese Generali 15,00000%
Utile Impresa 10,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / cad 139,99872

m3

ora

ora

ora

kg

cad

0,01000

0,04000

2,00000

2,00000

5,00000

2,00000

1,00000

33,71200

0,26000

28,76000

24,08000

0,05588

2,18200

0,33712

0,01040

57,52000

48,16000

0,27940

4,36400

110,67092
16,60064
12,72716

139,99872

79,05100

0,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

71,34000
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Analisi UM.SP7.002.013
(Prezzo)

Modifica del punto pilozzo

1 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

Installatore/Operaio  metalmeccanico - 4~
categoria - esecuzione di modifiche impiantistiche

2 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico - 3/ categoria - esecuzione di
modifiche impiantistiche

3 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato - esecuzione di tracce,
riprese murarie e imbiancatura

4 - PR.P09.013.008 - Malta premiscelate per
intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010.

Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI
EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e
cemento per interni ed esterni, sfusa per silos -
riprese murarie

5 - PR.P02.008.001 - Velo
Velo - pronto in sacchi da 25 kg - riprese murarie

6 - PR.P29.001.004 - Tubazione in rame ricotto
per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi
scaldanti (uso alimentare):

@ 16x1 (kg/m 0,419). - ACS e ACF + 2 curve e 2
manicotti (curve e manicotti assimilati come
costo ad un metro di tubazione)

7 - PRP15.051.002 - Tubo in PVC
termoresistente  fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-
1:2014 con tubo a Dbicchiere e anello
elastomerico di tenuta

Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN
1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40
spess. mm. 3

Installatore/Operaio

Totale Parziale

Spese Generali 10,00000%
Utile Impresa 15,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / cad 95,75545

ora

ora

ora

kg

Tn

cad

1,00000

1,00000

1,00000

2,00000

0,00150

1,00000

1,00000

1,00000

21,11000

20,23000

26,71000

0,06373

158,07000

6,04996

1,23148

21,11000

20,23000

26,71000

0,12746

0,23711

6,04996

1,23148

75,69601
7,56960
12,48984

95,75545

100,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

48,60100
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Analisi UM.SP7.002.023

(Prezzo)
Modifica del punto gas

1 - RU.M11.001.003 -
metalmeccanico

Installatore/Operaio  metalmeccanico - 4~
categoria - esecuzione di modifiche impiantistiche

2 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico - 3/ categoria - esecuzione di
modifiche impiantistiche

3 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato - esecuzione di tracce,
riprese murarie e imbiancatura

4 - PR.P09.013.008 - Malta premiscelate per
intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010.

Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI
EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e
cemento per interni ed esterni, sfusa per silos -
riprese murarie

5 - PR.P02.008.001 - Velo

Velo - pronto in sacchi da 25 kg - riprese murarie
6 - PR.P29.001.004 - Tubazione in rame ricotto
per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi
scaldanti (uso alimentare):

@ 16x1 (kg/m 0,419). - ACS e ACF + 2 curve e 2
manicotti (curve e manicotti assimilati come
costo ad un metro di tubazione)

Installatore/Operaio

Totale Parziale

Spese Generali 10,00000%
Utile Impresa 15,00000%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro / cad 94,19763

ora

ora

ora

kg

Tn

cad

1,00000

1,00000

1,00000

2,00000

0,00150

1,00000

1,00000

21,11000

20,23000

26,71000

0,06373

158,07000

6,04996

21,11000

20,23000

26,71000

0,12746

0,23711

6,04996

74,46453
7,44645
12,28665

94,19763

100,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

48,60100
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Analisi UM.SR7.001.001
(Prezzo)

Sostituzione
dimensione

avvolgibili in pvc di qualunque

1 - RU.M03.001.002 - Falegname serramentista -
Settore Artigianato

Operaio specializzato 'C'

2 - RU.M03.001.004 - Falegname serramentista -
Settore Artigianato

Operaio comune 'E'

3 - PR.P70.014.001 - CHIUSURE OSCURANTI
ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e
frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659] di
qualunque dimensione, compreso ferramenta,
cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e
verniciatura.

Avvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato,
manovre a puleggia, arganello o motore,
compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide
e quant’altro necessario al corretto
funzionamento.

4 - RU.M03.001.002 - Falegname serramentista -
Settore Artigianato
Operaio specializzato 'C'

5 - RU.M03.001.004 - Falegname serramentista -
Settore Artigianato
Operaio comune 'E'

Totale Parziale

Spese Generali 15,00000%

Utile Impresa 10,00000%

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro / m2 244,17121

ora

ora

m2

ora

ora

m?2

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

27,60904

24,62632

88,55000

27,60904

24,62632

27,60904

24,62632

88,55000

27,60904

24,62632

193,02072
28,95311
22,19738

244,17121

100,00000

100,00000

0,00000

100,00000

100,00000

42,78600

Campi Bisenzio Ii, 11/01/2021

Il Progettista
Geom. Alessandro Caioli




