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11/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
Edifici civili e industriali
02.A03.032 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione
sviluppo per lunghezza:
270 02.A03.032.001 per qualsiasi dimensione
PROSPETTO EST
Pluviali 4 * (0,10*4) * 14 22,40000
Scossaline terrazze 6 * 5,34 * (0,10+0,10+0,10) 9,61200
Scossaline terrazze 3 * 6,52 * (0,10+0,10+0,10) 5,86800
PROSPETTO OVEST
Pluviali 4 * (0,10*4) * 14 22,40000
COPERTURA
rimozione scossalina al parapetto 1 * 90,88 * 0,15 13,63200
Totale m2 73,91200 7,46542 78,70300 5,87551 434,27070 551,78412
(0,26148%)
02.A03.050 Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso il rip
280 02.A03.050.004 per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita
Fori di Ventilazione per ambienti Cucina sezione minima 100cmq di passaggio libero aria_EST 12 * ,25 3,00000
Fori per I'aspirazione delle caldaie 12 * 0,25 3,00000
Totale m 6,00000 184,89522 78,31200 144,79514 868,77084 1.109,37132
(0,52570%)
290 APP.11 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC per il prolungamento delle prese di ventilazione delle cucine
Fori di Ventilazione per ambienti Cucina sezione minima 100cmq di passaggio libero aria_EST 12 12,00000
Fori per I'aspeirazione delle caldaie 12 * 0,25 3,00000
Totale cad 15,00000 36,11222 70,32200 25,39484 380,92260 541,68330
(0,25669%)
02.B10.003 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia
meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata,
e) malta rasante f) pittura
300 02.B10.003.001 scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la
superficie sana e compatta (a)
PROSPETTO EST
Terrazze laterali (intradosso + soletta) 6 * ((2,40*1,64)+(1,64+2,40+1,64)*0,27) * 0,05 1,64100
A RIPORTARE 2.202,83874
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11/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.202,83874
Terrazze laterali (parapetti) 6 * ((1,46+2,40+1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 0,05 3,28800
Terrazze centrali (intradosso e soletta) 3 * ((3,58*1,64)+(1,64+3,58+1,64)*0,27) * 0,05 1,15800
Terrazze centrali (parapetti) 3 * ((1,46+3,58+1,46)*(1,00+0,06+1,00)+(1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 0,05 2,46000
Totale m2 8,54700 19,65589 75,71300 14,88206 127,19697 167,99889
(0,07961%)
310 02.B10.003.002 pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi
trattamenti (b)
PROSPETTO EST
Facciata 1 * ((31,16*12,70)-(5,28*4)) * 0,05 18,73050
Facciata (rientri) (2*2) * 0,30 * 12,70 * 0,05 0,76200
Terrazze laterali (intradosso + soletta) 6 * ((2,40*1,64)+(1,64+2,40+1,64)*0,27) * 0,05 1,64100
Terrazze laterali (parapetti) 6 * ((1,46+2,40+1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 0,05 3,28800
Terrazze centrali (intradosso e soletta) 3 * ((3,58*1,64)+(1,64+3,58+1,64)*0,27) * 0,05 1,15800
Terrazze centrali (parapetti) 3 * ((1,46+3,58+1,46)*(1,00+0,06+1,00)+(1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 0,05 2,46000
Soffitti pilotis 2 * 35,79 * 0,05 3,57900
Pareti pilotis 2 * ((24,20*2,40)-(5,28*4)) * 0,05 3,69600
Totale parziale m2 35,31450
PROSPETTO SUD
Facciata 1 * 11,35 * 12,70 * 0,05 7,20725
Totale parziale m2 7,20725
PROSPETTO OVEST
Facciata 1 * ((31,16*12,70)-(5,26*2)) * 0,05 19,26050
Androni ingresso civico 12 e 14 2 * 5,06 * 0,05 0,50600
Totale parziale m2 19,76650
PROSPETTO NORD
Facciata 1 * 11,35 * 12,70 * 0,05 7,20725
Totale parziale m2 7,20725
Totale m2 69,49550 6,30133 77,59000 4,88920 339,77740 437,91408
(0,20752%)
320 02.B10.003.003 applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a.
preventivamente deossidati (C)
NOTA: al fine di determinare l'incidenza a ml dei ferri da trattare, si considerano 8 ml ogni 1 mq di
A RIPORTARE 2.808,75171
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11/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.808,75171
superficie trattata
PROSPETTO EST
Terrazze laterali (intradosso + soletta) 6 * ((2,40*1,64)+(1,64+2,40+1,64)*0,27) * 8 * 0,05 13,12800
Terrazze laterali (parapetti) 6 * ((1,46+2,40+1,46)*(1,0040,06+1,00)) * 8 * 0,05 26,30400
Terrazze centrali (intradosso e soletta) 3 * ((3,58*1,64)+(1,64+3,58+1,64)*0,27) * 8 * 0,05 9,26400
Terrazze centrali (parapetti) 3 * ((1,46+3,58+1,46)*(1,00+0,06+1,00)+(1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 8 * 19,68000
0,05
Totale m 68,37600 1,79529 64,07900 1,15040 78,65975 122,75475
(0,05817%)
330 02.B10.003.005 malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per
ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)
PROSPETTO EST
Terrazze laterali (intradosso + soletta) 6 * ((2,40*1,64)+(1,64+2,40+1,64)*0,27) * 0,05 1,64100
Terrazze laterali (parapetti) 6 * ((1,46+2,40+1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 0,05 3,28800
Terrazze centrali (intradosso e soletta) 3 * ((3,58*1,64)+(1,64+3,58+1,64)*0,27) * 0,05 1,15800
Terrazze centrali (parapetti) 3 * ((1,46+3,58+1,46)*(1,00+0,06+1,00)+(1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 0,05 2,46000
Totale m2 8,54700 65,20373 57,34000 37,38782 319,55370 557,29628
(0,26409%)
340 02.B10.003.015 malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di
spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)
PROSPETTO EST
Terrazze laterali (intradosso + soletta) 6 * ((2,40*1,64)+(1,64+2,40+1,64)*0,27) * 0,05 1,64100
Terrazze laterali (parapetti) 6 * ((1,46+2,40+1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 0,05 3,28800
Terrazze centrali (intradosso e soletta) 3 * ((3,58*1,64)+(1,64+3,58+1,64)*0,27) * 0,05 1,15800
Terrazze centrali (parapetti) 3 * ((1,46+3,58+1,46)*(1,00+0,06+1,00)+(1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 0,05 2,46000
Totale m2 8,54700 20,34297 69,27400 14,09239 120,44766 173,87136
(0,08239%)
350 02.B10.003.017 pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a
pennello (f)
Totale m2 0,00000 7,2899%4 67,06800 4,88922 0,00000 0,00000
(0,00000%)
360 UM.RI7.001.011 Realizzazione di scarichi terrazze con gocciolatoio in pvc
Modifica degli scarichi delle terrazze 12 12,00000
A RIPORTARE 3.662,67410
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11/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.662,67410
Totale cad 12,00000 148,50900 71,34000 105,94632 1.271,35584 1.782,10800
(0,84450%)
370 UM.RI7.001.021 Realizzazione di spostamento scarico di gronda
spostamento bocchettoni di gronda e contestuale realizzazione di troppo pieno 8 8,00000
Totale cad 8,00000 139,99872 71,34000 99,87509 799,00072 1.119,98976
(0,53074%)
02.A07.011 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
1090 | 02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da
demolizioni di qualsiasi genere
come da voce 02.A03.032.001, scossalie e pluviali 73,29 * 0,05 3,66450
come da voce 02.A03.050.004, fori di ventilazione diam 120mm 12 * (3,14*0,06*0,06) 0,12000
come da voce 02.A03.050.004, fori per aspirazione caldaia diam 100mm 12 * (3,14*0,05*0,05) 0,12000
come da voce 02.B10.003.001, recupero c.a. 8,55 * 0,03 0,25650
come da voce 02.A03.009.005, demolizione marciapiede 131,76 * 0,10 13,17600
Totale m3 17,33700 42,64568 79,05100 33,71184 584,46217 739,34815
(0,35036%)
02.A07.001 Carico, traporto e scarico
1100 | 02.A07.001.001 Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
come da voce 02.A03.032.001, scossalie e pluviali 73,29 * 0,05 3,66450
come da voce 02.A03.050.004, fori di ventilazione diam 120mm 12 * (3,14*0,06*0,06) 0,12000
come da voce 02.A03.050.004, fori per aspirazione caldaia diam 100mm 12 * (3,14*0,05*0,05) 0,12000
come da voce 02.B10.003.001, recupero c.a. 8,55 * 0,03 0,25650
come da voce 02.A03.009.005, demolizione marciapiede 131,76 * 0,10 13,17600
Totale m3 17,33700 58,69709 73,87900 43,36482 751,81588 1.017,63145
(0,48223%)
01.E02.003 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI
11493:2013.
1220 | 01.E02.003.001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
Area pilotis pavimenti 66,64 66,64000
Area pilotis battiscopa 36,18 * 0 0,00000
Totale m2 66,64000 11,34047 70,24000 7,96555 530,82425 755,72892
(0,35812%)
01.E02.015 Posa in opera di zoccolino battiscopa
A RIPORTARE 9.077,48038
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11/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 9.077,48038
1230 | 01.E02.015.004 in ceramica, gres o simili fissato a colla
Area pilotis pavimenti 66,64 * 0 0,00000
Area pilotis battiscopa 36,18 36,18000
Totale m 36,18000 7,38852 72,07000 5,32491 192,65524 267,31665
(0,12667%)
PR.P22.043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:
1240 | PR.P22.043.012 Klinker cm 20x20 e 12x24
Area pilotis pavimenti 66,64 66,64000
Area pilotis battiscopa 36,18 * 0,12 4,34160
Totale m2 70,98160 14,75876 0,00000 0,00000 0,00000 1.047,60040
(0,49643%)
02.A03.009 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
1250 | 02.A03.009.005 massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore
Pavimentazione marciapiede (511,51-379,75) * 10 1.317,60000
Totale m2 1.317,60000 2,98338 61,43200 1,83275 2.414,83140 3.930,90149
(1,86276%)
01.E05.001 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
1260 | 01.E05.001.001 spessore fino a cm. 5
Pavimentazione marciapiede 511,51-379,75 131,76000
Totale m2 131,76000 14,62717 69,15000 10,11469 1.332,71155 1.927,27592
(0,91329%)
01.E05.002 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20
tirato a regolo, ..... maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di
eventuale pompa o betonpompa.
1270 | 01.E05.002.002 con rete @ 6
Pavimentazione marciapiede 511,51-379,75 131,76000
Totale m2 131,76000 25,33469 53,14000 13,46285 1.773,86512 3.338,09875
(1,58184%)
01.E05.021 Sovrapprezzi ai massetti:
1280 | 01.E05.021.001 maggior onere per piallettatura a frattazzo
Pavimentazione marciapiede 511,51-379,75 131,76000
Totale m2 131,76000 4,04771 79,05000 3,19971 421,59379 533,32627
(0,25273%)

A RIPORTARE

20.121,99986
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11/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 20.121,99986
Oneri speciali
17.N05.002 Recinzioni e accessi di cantiere
10 17.N05.002.014 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
Area di cantiere 1 * 56,54 56,54000
Totale cad 56,54000 16,10000 0,00000 0,00000 0,00000 910,29400
(0,43137%)
20 17.N05.002.017 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — con
pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
Area di cantiere 1 * 56,54 56,54000
Totale cad 56,54000 6,90000 0,00000 0,00000 0,00000 390,12600
(0,18487%)
30 17.N05.002.020 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad
per ogni mese di utilizzo
Area di cantiere 5 * 56,54 282,70000
Totale cad 282,70000 1,38000 0,00000 0,00000 0,00000 390,12600
(0,18487%)
17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro.
40 17.N05.003.030 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
Ponteggio_EST 1 * (1,42+4,70+3,08+5,68+2,92+6,36+2,94+45,66+3,08+7,70+1,42) * 14 629,44000
Ponteggio rientri_EST 1 * (0,43*5) * 14 30,10000
Ponteggio_SUD 1 * 12,10 * 14 169,40000
Ponteggio_OVEST 1 * 35,96 * 14 503,44000
Ponteggio_NORD 1 * 12,10 * ((18,00+16,00)/2) 205,70000
Totale m2 1.538,08000 8,21100 0,00000 0,00000 0,00000 12.629,17488
(5,98466%)
50 17.N05.003.031 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea

segnaletica.
Ponteggio_EST 1 * (1,42+4,70+3,08+5,68+2,92+6,36+2,94+5,66+3,08+7,70+1,42) * 14
Ponteggio rientri_EST 1 * (0,43*5) * 14
Ponteggio_SUD 1 * 12,10 * 14
Ponteggio_OVEST 1 * 35,96 * 14
A RIPORTARE

629,44000

30,10000
169,40000
503,44000

34.441,72074
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11/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 34.441,72074
Ponteggio_NORD 1 * 12,10 * ((18,00+16,00)/2) 205,70000
Totale m2 1.538,08000 3,51900 0,00000 0,00000 0,00000 5.412,50352
(2,56485%)
60 17.N05.003.032 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
Ponteggio_EST 5 * (1,42+4,70+3,08+5,68+2,92+6,36+2,94+5,66+3,08+7,70+1,42) * 14 3.147,20000
Ponteggio rientri_EST 5 * (0,43*5) * 14 150,50000
Ponteggio_SUD 5 * 12,10 * 14 847,00000
Ponteggio_OVEST 5 * 35,96 * 14 2.517,20000
Ponteggio_NORD 5 * 12,10 * ((18,00+16,00)/2) 1.028,50000
Totale m2 7.690,40000 1,26500 0,00000 0,00000 0,00000 9.728,35600
(4,61003%)
70 17.N05.003.039 Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la
lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri
di altezza, incluso nolo per il
Mantovane_EST 1 * 3,60 3,60000
Mantovane_OVEST 1 * 3,60 3,60000
Totale m 7,20000 17,71000 0,00000 0,00000 0,00000 127,51200
(0,06042%)
80 17.N05.003.040 Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante
la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12
metri di altezza.
Mantovane_EST 1 * 3,60 3,60000
Mantovane_OVEST 1 * 3,60 3,60000
Totale m 7,20000 7,59000 0,00000 0,00000 0,00000 54,64800
(0,02590%)
90 17.N05.003.041 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla
caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da
terra, da ripetersi ogni 12 metr
Mantovane_EST 5 * 3,60 18,00000
Mantovane_OVEST 5 * 3,60 18,00000
Totale m 36,00000 2,07000 0,00000 0,00000 0,00000 74,52000
(0,03531%)
100 17.N05.003.063 Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere I'accesso di carico e

A RIPORTARE

49.839,26026
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 49.839,26026
scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati compreso ancoraggio della struttura con
controventature in ogni ordine e con piano di serv
Castello di tiro_EST 1 * (1,80*3) * 14 75,60000
Totale m2 75,60000 9,66000 0,00000 0,00000 0,00000 730,29600
(0,34607%)
110 17.N05.003.064 Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con
controventature in ogni ordine e con piano di ser
Castello di tiro_EST 1 * (1,80*3) * 14 75,60000
Totale m2 75,60000 4,14000 0,00000 0,00000 0,00000 312,98400
(0,14832%)
120 17.N05.003.065 Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere
l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della
struttura con controventature in ogni ordi
Castello di tiro_EST 5 * (1,80*3) * 14 378,00000
Totale m2 378,00000 1,38000 0,00000 0,00000 0,00000 521,64000
(0,24719%)
17.N06.004 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in
profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione
130 17.N06.004.010 adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
Area di cantiere_EST 6 6,00000
Totale cad 6,00000 207,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1.242,00000
(0,58855%)
140 17.N06.004.011 adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
Area di cantiere_EST 6 6,00000
Totale cad 6,00000 207,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1.242,00000
(0,58855%)
17.N06.005 WC chimici
150 17.N06.005.001 portatile senza lavamani - noleggio mensile
Area di cantiere_EST 6 6,00000
Totale cad 6,00000 55,20000 0,00000 0,00000 0,00000 331,20000
(0,15695%)

17.N07.002

Segnaletica e illuminazione di sicurezza
A RIPORTARE

54.219,38026
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 54.219,38026
160 17.N07.002.015 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
6 6,00000
Totale cad 6,00000 28,75000 0,00000 0,00000 0,00000 172,50000
(0,08174%)
17.P07.004 Mezzi antincendio
170 17.P07.004.001 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
Area di cantiere_EST 6*2 12,00000
Totale cad 12,00000 40,25000 0,00000 0,00000 0,00000 483,00000
(0,22888%)
17.508.002 Riunioni di informazione
180 17.508.002.002 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio
posto di lavoro ed alle proprie mansioni
Area di cantiere_EST 6 6,00000
Totale ora 6,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 300,00000
(0,14216%)
17.508.003 Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
e servizi di protezione collettiva
190 17.508.003.001 Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante
I'esecuzione dei lavori
Area di cantiere_EST 6 6,00000
Totale ora 6,00000 31,81818 0,00000 0,00000 0,00000 190,90908
(0,09047%)
Totale Oneri speciali Euro 35.243,78948
Totale Edifici civili e industriali Euro 55.365,78934
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
01.F05.005 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne
normali :
1070 | UM.OL7.001.001 Pluviale in pvc diam. 80mm, colore ramato
PROSPETTO EST
Pluviali 4 * 14 56,00000
PROSPETTO OVEST
Pluviali 4 * 14 56,00000
Totale m 112,00000 14,78153 54,69700 8,08505 905,52560 1.655,53136

A RIPORTARE

57.021,32070
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11/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 57.021,32070
(0,78452%)
01.F05.006 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con
giunte rivettate e sigillate :
1080 | 01.F05.006.002 in rame spess 8/10 mm.
PROSPETTO EST
Scossalina microforata a copertura tubazioni del gas - sviluppo 15 cm 1 * 49,42 * |15 7,41300
PROSPETTO NORD
Scossalina microforata a copertura tubazioni del gas - sviluppo 15 cm 1 * (11,25+2,28) * ,15 2,02950
Totale m2 9,44250 43,84123 53,53300 23,46953 221,61104 413,97081
(0,19617%)
1120 | UM.SR7.001.001 Sostituzione avvolgibili in pvc di qualunque dimensione
PROSPETTO EST
F3_Finestra 173x153 12 * (1,73*1,53) 31,80000
F4_Portafinestra terrazza 83x245 12 * (2,45*0,83) 24,36000
Totale parziale m2 56,16000
PROSPETTO SUD
PROSPETTO OVEST
F1_Finestra 113x153 6 * (1,13*1,53) 10,38000
F2_Finestra 143x153 24 * (1,43*1,53) 52,56000
Totale parziale m2 62,94000
PROSPETTO NORD
Totale m2 119,10000 244,17121 42,78600 104,47109 12.442,50682 29.080,79111
(13,78069%)
01.F04.011 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
1180 | 01.F04.011.004 Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di
superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione faciimente
asportabili
cancello carrabile (3*2) * 3,00 * 1,50 27,00000
cancello pedonale (3*2) * 2,00 * 1,50 18,00000
Totale m2 45,00000 4,91149 79,05100 3,88258 174,71610 221,01705
(0,10473%)
1190 | 01.F04.011.011 Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose gia preparate

A RIPORTARE

86.737,09967
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11/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 86.737,09967
cancello carrabile (3*2) * 3,00 * 1,50 27,00000
cancello pedonale (3*2) * 2,00 * 1,50 18,00000
Totale m2 45,00000 5,04903 61,51800 3,10606 139,77270 227,20635
(0,10767%)
01.F04.012 Verniciatura di opere metalliche
1200 | 01.F04.012.002 con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici gia preparate; per ogni strato applicato
cancello carrabile (3*2) * 3,00 * 1,50 27,00000
cancello pedonale (3*2) * 2,00 * 1,50 18,00000
Totale m2 45,00000 5,14941 60,32000 3,10612 139,77540 231,72345
(0,10981%)
1210 | 01.F04.012.010 con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici gia preparate e trattate con antiruggine
cancello carrabile (3*2) * 3,00 * 1,50 27,00000
cancello pedonale (3*2) * 2,00 * 1,50 18,00000
Totale m2 45,00000 7,34794 63,40700 4,65911 209,65995 330,65730
(0,15669%)
Totale Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Euro 32.160,89743
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
1010 | PRE.O1 Preparazione del supporto murario a base acrilica mediante I'impiego di specifico fondo consolidante a
base solvente, per la successiva applicazione di finiture quali cappotti, rasature armate e verniciature in
genere.
PROSPETTO EST
Facciata 1 * ((80,87+8,91)+(9,76+3,92)+(123,92+15,77)+(9,76+3,92)+(76,91+8,91)) 342,65000
Facciata (rientri) (2*2) * 0,30 * 12,70 15,24000
Terrazze laterali (intradosso + soletta) 6 * ((2,40*1,64)+(1,64+2,40+1,64)*0,27) 32,82000
Terrazze laterali (parapetti) 6 * ((1,46+2,40+1,46)*(1,0040,06+1,00)) 65,76000
Terrazze centrali (intradosso e soletta) 3 * ((3,58*1,64)+(1,64+3,58+1,64)*0,27) 23,16000
Terrazze centrali (parapetti) 3 * ((1,46+3,58+1,46)*(1,00+0,06+1,00)+(1,46)*(1,00+0,06+1,00)) 49,20000
Soffitto pilotis 1 * 66,64 66,64000
Pareti pilotis 1 * ((36,18*2,40)-(5,28*4)) 65,71000
Totale parziale m2 661,18000
PROSPETTO SUD
Facciata 1 * (129,84+14,50) 144,34000
Totale parziale m2 144,34000

A RIPORTARE

87.526,68677
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11/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 87.526,68677
PROSPETTO OVEST
Facciata 1 * (370,22+42,08) 412,30000
Androni ingresso civico 12 e 14 2 * (6,65*2,20) 29,26000
Totale parziale m2 441,56000
PROSPETTO NORD
Facciata 1 * (129,84+14,50) 144,34000
Totale parziale m2 144,34000
Totale m2 1.391,42000 4,61966 52,03600 2,40389 3.344,82062 6.427,88732
(3,04602%)
1020 | APP.01 Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in polistirolo espanso sinterizzato additivato

(EPS) con grafite, conducibilita termica A = 0,031 W/mK, spessore di 120 mm
PROSPETTO EST

Sistema a cappotto in EPS

E1_Parapetto gronda 1 * 8,91

E2_Facciata 1 * 80,87

E3_Parapetto gronda 1 * 3,92

E4_Facciata 1 * 9,76

E5_Parapetto gronda 1 * 15,77

E6_Facciata 1 * 123,92

E7_Parapetto gronda 1 * 3,92

E8_Facciata 1 * 9,76

E9_Parapetto gronda 1 * 8,91

E10_Facciata 1 * 76,91

PTO01_Soffitti pilotis 1 * 66,46

PERO1_Pareti pilotis 1 * ((36,18*2,40)-(5,28*4))

PROSPETTO SUD

Sistema a cappotto in EPS
S1_Parapetto gronda 1 * 14,50
S2_Facciata 1 * 129,84
S3_Facciata 1 * 1,66
S4_Facciata 1 * 1,66
S5_Facciata 2 * 2,14

Totale parziale m2

A RIPORTARE

8,91000
80,87000
3,92000
9,76000
15,77000
123,92000
3,92000
9,76000
8,91000
76,91000
66,46000
65,71000

474,82000

14,50000
129,84000
1,66000
1,66000
4,28000

93.954,57409
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11/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 93.954,57409
S6_Facciata 2 * 1,66 3,32000
Totale parziale m2 155,26000
PROSPETTO OVEST
Sistema a cappotto in EPS
O1_Parapetto gronda 1 * 42,08 42,08000
02_Facciata 1 * 370,22 370,22000
PT02_Soffitto pilotis 1 * 5,05 5,05000
PARO2_Pareti laterali pilotis 1 * 4,20 * 2,40 10,08000
PT03_Soffitto pilotis 1 * 5,05 5,05000
PARO3_Pareti laterali pilotis 1 * 4,20 * 2,40 10,08000
Totale parziale m2 442,56000
PROSPETTO NORD
Sistema a cappotto in EPS
N1_Parapetto gronda 1 * 14,50 14,50000
N2_Facciata 1 * 129,84 129,84000
N3_Facciata 1 * 1,66 1,66000
N4_Facciata 1 * 1,66 1,66000
N5_Facciata 2 * 2,15 4,30000
N6_Facciata 2 * 1,66 3,32000
Totale parziale m2 155,28000
Totale m2 1.227,92000 70,48048 35,85200 25,26866| 31.027,89299 86.544,39100
(41,01130%)
1030 | APP.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in pannello di lana di legno mineralizzata,

conducibilita termica A inferiore a 0,9 W/mK, spessore di 35 mm
PROSPETTO EST

Sistema a cappotto in Legno Cemento

F3_Finestra 173x153 12 * (1,73+1,53+1,73+1,53) * 0,30
F4_Portafinestra terrazza 83x245 12 * (2,45+0,83+2,45) * 0,30
F5_Finestra 60x90 2 * (0,60+0,90+0,60+0,90) * 0,30
F6_Finestra 60x180 1 * (0,60+1,80+0,60+1,80) * 0,30

Portale Pilotis 240x220 4 * (2,20+2,40+2,20) * 0,51

Porta locale autoclave 180x220 1 * (2,20+1,80+2,20) * 0,30

Finestre vano scala 245x979 2 * (2,4549,79+2,4549,79) * 0,30
A RIPORTARE

23,47200
20,62800
1,80000
1,44000
13,87200
1,86000
14,68800

180.498,96509
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11/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 180.498,96509
Porte ingressi condominiali tergali 240x220 2 * 2,40 * 0,30 1,44000
Totale parziale m2 79,20000
PROSPETTO SUD
PROSPETTO OVEST
Sistema a cappotto in EPS
F1_Finestra 113x153 6 * (1,13+1,53+1,13+1,53) * ,30 9,57600
F2_Finestra 143x153 24 * (1,43+1,53+1,43+1,53) * ,30 42,62400
F5_Finestra 60x90 12 * (0,60+0,90+0,60+0,90) * 0,30 10,80000
Totale parziale m2 63,00000
PROSPETTO NORD
Totale m2 142,20000 68,29548 34,89400 23,83102 3.388,77104 9.711,61726
(4,60210%)
1040 | APP.04 Fornitura e posa in opera di ciclo di rasatura armata e finitura con intonachino colorato
PROSPETTO EST
Terrazze laterali (intradosso + soletta) 6 * ((2,40*1,64)+(1,64+2,40+1,64)*0,27) 32,82000
Terrazze laterali (parapetti) 6 * ((1,46+2,40+1,46)*(1,00+0,06+1,00)) 65,76000
Terrazze centrali (intradosso e soletta) 3 * ((3,58*1,64)+(1,64+3,58+1,64)*0,27) 23,16000
Terrazze centrali (parapetti) 3 * ((1,46+3,58+1,46)*(1,00+0,06+1,00)+(1,46)*(1,00+0,06+1,00)) 49,20000
Totale m2 170,94000 34,54481 44,60000 15,40699 2.633,67087 5.905,08982
(2,79828%)
1050 | APP.03 Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in polistirolo espanso sinterizzato additivato
(EPS) con grafite, per la coibentazione delle velette in lamiera, conducibilita termica A = 0,031 W/mK,
spessore di 150 mm
PROSPETTO EST
Sistema a cappotto in EPS
E12_Finestra F3 173x153 12 * (0,46*2) 11,04000
E11_Portafinestra F4 terrazza 83x245 12 * (0,22*2) 5,28000
Totale parziale m2 16,32000
PROSPETTO OVEST
Sistema a cappotto in EPS
04_Finestra F1 113x153 6 * (0,30%*2) 3,60000
O3_Finestra F2 143x153 24 * (0,38*2) 18,24000

A RIPORTARE

196.115,67217
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11/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 196.115,67217
Totale m2 38,16000 85,30794 27,83000 23,74120 905,96419 3.255,35099
(1,54263%)
1060 | APP.09 Blocco di montaggio in EPS accessori leggeri, ad altissima densita, indicato per il montaggio di elementi
esterni, senza ponte termico
NOTA: un tassello ogni 1.50m di sviluppo dei pluviali
PROSPETTO EST
Pluviali 4 * (14/1,50) 37,32000
PROSPETTO OVEST
Pluviali 4 * (14/1,50) 37,32000
FISSAGGIO TECNOLOGIE SPERIMENTALIL
fotovoltaico per n.° 39 infissi (n.° 2 fissaggi/cad) 2 * 39 78,00000
Totale cad 152,64000 22,42390 36,24000 8,12642 1.240,41675 3.422,78410
(1,62197%)
Totale Finiture di opere generali di natura edile e tecnica Euro 115.267,12049
Impianti termici e di condizionamento
380 UM.SP7.002.013 Modifica del punto pilozzo
Modifica dei punti pilozzo delle terrazze 12 12,00000
Totale cad 12,00000 95,75545 48,60100 46,53811 558,45732 1.149,06540
(0,54451%)
390 UM.SP7.002.023 Modifica del punto gas
Modifica dei punti gas delle terrazze 12 12,00000
Totale cad 12,00000 94,19763 48,60100 45,78099 549,37188 1.130,37156
(0,53566%)
Totale Impianti termici e di condizionamento Euro 2.279,43696
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
400 NPC.EL.006.001.001 Punto luce luminoso TERRAZZO a semplice interrruzione incassata IP40
realizzazione punto luminoso nelle terrazze (a soffitto o a parete) 12 12,00000
Totale cad 12,00000 45,58363 58,58300 26,70426 320,45112 547,00356
(0,25921%)
1110 | NPE.EL.009.028.008 Installazione plafoniere IP65 LED 10W attacco E27 75W max, diffusore in vetro
instalalzione plafoniere nelle terrazze (a soffitto o a parete) 12 12,00000

A RIPORTARE

205.620,24778
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11/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 205.620,24778
Totale cad 12,00000 63,90148 16,51800 10,55525 126,66300 766,81776
(0,36338%)
1160 | NPE.EL.009.028.009 Sostituzione plafoniere vanoscala e pilotis, IP65 LED 10W attacco E27 75W max, diffusore in vetro
scala 16 5 5,00000
scala 18 5 5,00000
Totale cad 10,00000 77,25355 27,32600 21,11031 211,10310 772,53550
(0,36609%)
1170 | NPE.EL.009.037.002 Sostituzione apparecchio illuminante giardino, IP44 LED 10W attacco E27 100W max, diffusore in
policarbonato rigato e satinato infrangibile
giardino 5 5,00000
Totale cad 5,00000 85,45417 24,70300 21,10974 105,54870 427,27085
(0,20247%)
Oneri speciali
200 NPE.EL.001.001.106 | Cavo NO7VK 16mmq
perimetro ponteggio 1 * 101,70 101,70000
calate ai picchetti 4 4,00000
Totale ml 105,70000 2,76708 30,51600 0,84440 89,25308 292,48036
(0,13860%)
210 NPE.EL.001.004.014 Cavo FG70R 3x6émmq
CoIIegOamento tra Quadro Q3_Sottoquadro Area di Cantiere e i vari Quadro Q3.1_Sottoquadro ponteggi 24,00000
14+1
Totale ml 24,00000 3,46687 24,35600 0,84439 20,26536 83,20488
(0,03943%)
220 NPE.EL.001.004.045 | Cavo FG7OR 5x10mmq
Collegamento tra Quadro Q1_Vano contatori ENEL e Quadro Q3_Sottoquadro Area di Cantiere 25 25,00000
Totale ml 25,00000 8,42495 20,04500 1,68878 42,21950 210,62375
(0,09981%)
230 NPE.EL.007.300.001 Quadro Q3 - Sotto quadro Area cantiere
Area di cantiere 1 1,00000
Totale cad 1,00000 1.167,73415 1,80800 21,11263 21,11263 1.167,73415

A RIPORTARE

(0,55336%)

209.340,91503

-16 -




()

11/01/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 209.340,91503
240 NPE.EL.007.300.020 Quadro Q3.1 - Sotto quadro Ponteggi
Area di cantiere_EST uno ogni due piani di ponteggio 3 3,00000
Totale cad 3,00000 306,26915 6,89300 21,11113 63,33339 918,80745
(0,43540%)
250 NPE.EL.050.001.001 Dispersore di terra a croce con pozzetto PVC 25x25x25cm
4 4,00000
Totale cad 4,00000 86,83733 36,46500 31,66523 126,66092 347,34932
(0,16460%)
260 NPE.EL.300.003.001 Quadro Q1 - Fornitura Vano contatori
1 1,00000
Totale cad 1,00000 418,65105 15,12700 63,32934 63,32934 418,65105
(0,19839%)
Totale Oneri speciali Euro 3.438,85096

Totale Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi Euro

Importo Lavori Euro

Importo manodopera Euro

71.815,58899

5.952,47863
211.025,72285
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11/01/2021
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
Edifici civili e industriali 55.365,78934 12.742,71558 23,01550
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 32.160,89743 14.233,56761 44,25737
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 115.267,12049 42.541,53646 36,90691
Impianti termici e di condizionamento 2.279,43696 1.107,82920 48,60100
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 5.952,47863 1.189,94014 19,99067
IMPORTO LAVORI Euro 211.025,72285 71.815,58899 34,03168
Oneri della Sicurezza Aziendali Euro 393,16173
Oneri speciali Euro 38.682,64044
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 171.949,92068
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 211.025,72285

Campi Bisenzio Ii, 11/01/2021
Il Progettista
Geom. Alessandro Caioli




