
N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

11/01/2021

Edifici civili e industriali

270 02.A03.032.001 per qualsiasi dimensione

02.A03.032 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione
sviluppo per lunghezza:

PROSPETTO EST

Pluviali 4 * (0,10*4) * 14 22,40000

Scossaline terrazze 6 * 5,34 * (0,10+0,10+0,10) 9,61200

Scossaline terrazze 3 * 6,52 * (0,10+0,10+0,10) 5,86800

PROSPETTO OVEST

Pluviali 4 * (0,10*4) * 14 22,40000

COPERTURA

rimozione scossalina al parapetto 1 * 90,88 * 0,15 13,63200

Totale m² 73,91200 7,46542 78,70300 5,87551 434,27070

(0,26148%)

551,78412

280 02.A03.050.004 per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

02.A03.050 Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso il rip

Fori di Ventilazione per ambienti Cucina sezione  minima 100cmq di passaggio libero aria_EST 12 * ,25 3,00000

Fori per l'aspirazione delle caldaie 12 * 0,25 3,00000

Totale m 6,00000 184,89522 78,31200 144,79514 868,77084

(0,52570%)

1.109,37132

290 APP.11 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC per il prolungamento delle prese di ventilazione delle cucine

Fori di Ventilazione per ambienti Cucina sezione  minima 100cmq di passaggio libero aria_EST 12 12,00000

Fori per l'aspeirazione delle caldaie 12 * 0,25 3,00000

Totale cad 15,00000 36,11222 70,32200 25,39484 380,92260

(0,25669%)

541,68330

300 02.B10.003.001 scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la
superficie sana e compatta (a)

02.B10.003 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia
meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata,
e) malta rasante f) pittura

PROSPETTO EST

Terrazze laterali (intradosso + soletta) 6 * ((2,40*1,64)+(1,64+2,40+1,64)*0,27) * 0,05 1,64100
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RIPORTO 2.202,83874

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

11/01/2021

Terrazze laterali (parapetti) 6 * ((1,46+2,40+1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 0,05 3,28800

Terrazze centrali (intradosso e soletta) 3 * ((3,58*1,64)+(1,64+3,58+1,64)*0,27) * 0,05 1,15800

Terrazze centrali (parapetti) 3 * ((1,46+3,58+1,46)*(1,00+0,06+1,00)+(1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 0,05 2,46000

Totale m² 8,54700 19,65589 75,71300 14,88206 127,19697

(0,07961%)

167,99889

310 02.B10.003.002 pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi
trattamenti (b)

PROSPETTO EST

Facciata 1 * ((31,16*12,70)-(5,28*4)) * 0,05 18,73050

Facciata (rientri) (2*2) * 0,30 * 12,70 * 0,05 0,76200

Terrazze laterali (intradosso + soletta) 6 * ((2,40*1,64)+(1,64+2,40+1,64)*0,27) * 0,05 1,64100

Terrazze laterali (parapetti) 6 * ((1,46+2,40+1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 0,05 3,28800

Terrazze centrali (intradosso e soletta) 3 * ((3,58*1,64)+(1,64+3,58+1,64)*0,27) * 0,05 1,15800

Terrazze centrali (parapetti) 3 * ((1,46+3,58+1,46)*(1,00+0,06+1,00)+(1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 0,05 2,46000

Soffitti pilotis 2 * 35,79 * 0,05 3,57900

Pareti pilotis 2 * ((24,20*2,40)-(5,28*4)) * 0,05 3,69600

Totale parziale m² 35,31450

PROSPETTO SUD

Facciata 1 * 11,35 * 12,70 * 0,05 7,20725

Totale parziale m² 7,20725

PROSPETTO OVEST

Facciata 1 * ((31,16*12,70)-(5,26*2)) * 0,05 19,26050

Androni ingresso civico 12 e 14 2 * 5,06 * 0,05 0,50600

Totale parziale m² 19,76650

PROSPETTO NORD

Facciata 1 * 11,35 * 12,70 * 0,05 7,20725

Totale parziale m² 7,20725

Totale m² 69,49550 6,30133 77,59000 4,88920 339,77740

(0,20752%)

437,91408

320 02.B10.003.003 applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a.
preventivamente deossidati (C)

NOTA: al fine di determinare l'incidenza a ml dei ferri da trattare, si considerano 8 ml ogni 1 mq di  
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RIPORTO 2.808,75171

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

11/01/2021

superficie trattata

PROSPETTO EST

Terrazze laterali (intradosso + soletta) 6 * ((2,40*1,64)+(1,64+2,40+1,64)*0,27) * 8 * 0,05 13,12800

Terrazze laterali (parapetti) 6 * ((1,46+2,40+1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 8 * 0,05 26,30400

Terrazze centrali (intradosso e soletta) 3 * ((3,58*1,64)+(1,64+3,58+1,64)*0,27) * 8 * 0,05 9,26400

Terrazze centrali (parapetti) 3 * ((1,46+3,58+1,46)*(1,00+0,06+1,00)+(1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 8 * 
0,05

19,68000

Totale m 68,37600 1,79529 64,07900 1,15040 78,65975

(0,05817%)

122,75475

330 02.B10.003.005 malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per
ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

PROSPETTO EST

Terrazze laterali (intradosso + soletta) 6 * ((2,40*1,64)+(1,64+2,40+1,64)*0,27) * 0,05 1,64100

Terrazze laterali (parapetti) 6 * ((1,46+2,40+1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 0,05 3,28800

Terrazze centrali (intradosso e soletta) 3 * ((3,58*1,64)+(1,64+3,58+1,64)*0,27) * 0,05 1,15800

Terrazze centrali (parapetti) 3 * ((1,46+3,58+1,46)*(1,00+0,06+1,00)+(1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 0,05 2,46000

Totale m² 8,54700 65,20373 57,34000 37,38782 319,55370

(0,26409%)

557,29628

340 02.B10.003.015 malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di
spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)

PROSPETTO EST

Terrazze laterali (intradosso + soletta) 6 * ((2,40*1,64)+(1,64+2,40+1,64)*0,27) * 0,05 1,64100

Terrazze laterali (parapetti) 6 * ((1,46+2,40+1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 0,05 3,28800

Terrazze centrali (intradosso e soletta) 3 * ((3,58*1,64)+(1,64+3,58+1,64)*0,27) * 0,05 1,15800

Terrazze centrali (parapetti) 3 * ((1,46+3,58+1,46)*(1,00+0,06+1,00)+(1,46)*(1,00+0,06+1,00)) * 0,05 2,46000

Totale m² 8,54700 20,34297 69,27400 14,09239 120,44766

(0,08239%)

173,87136

350 02.B10.003.017 pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a
pennello (f)

Totale m² 0,00000 7,28994 67,06800 4,88922 0,00000

(0,00000%)

0,00000

360 UM.RI7.001.011 Realizzazione di scarichi terrazze con gocciolatoio in pvc

Modifica degli scarichi delle terrazze 12 12,00000
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RIPORTO 3.662,67410

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

11/01/2021

Totale cad 12,00000 148,50900 71,34000 105,94632 1.271,35584

(0,84450%)

1.782,10800

370 UM.RI7.001.021 Realizzazione di spostamento scarico di gronda

spostamento bocchettoni di gronda e contestuale realizzazione di troppo pieno 8 8,00000

Totale cad 8,00000 139,99872 71,34000 99,87509 799,00072

(0,53074%)

1.119,98976

1090 02.A07.011.001 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da
demolizioni di qualsiasi genere

02.A07.011 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

come da voce 02.A03.032.001, scossalie e pluviali 73,29 * 0,05 3,66450

come da voce 02.A03.050.004, fori di ventilazione diam 120mm 12 * (3,14*0,06*0,06) 0,12000

come da voce 02.A03.050.004, fori per aspirazione caldaia diam 100mm 12 * (3,14*0,05*0,05) 0,12000

come da voce 02.B10.003.001, recupero c.a. 8,55 * 0,03 0,25650

come da voce 02.A03.009.005, demolizione marciapiede 131,76 * 0,10 13,17600

Totale m³ 17,33700 42,64568 79,05100 33,71184 584,46217

(0,35036%)

739,34815

1100 02.A07.001.001 Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
02.A07.001 Carico, traporto e scarico

come da voce 02.A03.032.001, scossalie e pluviali 73,29 * 0,05 3,66450

come da voce 02.A03.050.004, fori di ventilazione diam 120mm 12 * (3,14*0,06*0,06) 0,12000

come da voce 02.A03.050.004, fori per aspirazione caldaia diam 100mm 12 * (3,14*0,05*0,05) 0,12000

come da voce 02.B10.003.001, recupero c.a. 8,55 * 0,03 0,25650

come da voce 02.A03.009.005, demolizione marciapiede 131,76 * 0,10 13,17600

Totale m³ 17,33700 58,69709 73,87900 43,36482 751,81588

(0,48223%)

1.017,63145

1220 01.E02.003.001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

01.E02.003 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI
11493:2013.

Area pilotis pavimenti 66,64 66,64000

Area pilotis battiscopa 36,18 * 0 0,00000

Totale m² 66,64000 11,34047 70,24000 7,96555 530,82425

(0,35812%)

755,72892

01.E02.015 Posa in opera di zoccolino battiscopa
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RIPORTO 9.077,48038

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

11/01/2021

1230 01.E02.015.004 in ceramica, gres o simili fissato a colla

Area pilotis pavimenti 66,64 * 0 0,00000

Area pilotis battiscopa 36,18 36,18000

Totale m 36,18000 7,38852 72,07000 5,32491 192,65524

(0,12667%)

267,31665

1240 PR.P22.043.012 Klinker cm 20x20 e 12x24
PR.P22.043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:

Area pilotis pavimenti 66,64 66,64000

Area pilotis battiscopa 36,18 * 0,12 4,34160

Totale m² 70,98160 14,75876 0,00000 0,00000 0,00000

(0,49643%)

1.047,60040

1250 02.A03.009.005 massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore
02.A03.009 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Pavimentazione marciapiede (511,51-379,75) * 10 1.317,60000

Totale m² 1.317,60000 2,98338 61,43200 1,83275 2.414,83140

(1,86276%)

3.930,90149

1260 01.E05.001.001 spessore fino a cm. 5

01.E05.001 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte

Pavimentazione marciapiede 511,51-379,75 131,76000

Totale m² 131,76000 14,62717 69,15000 10,11469 1.332,71155

(0,91329%)

1.927,27592

1270 01.E05.002.002 con rete Ø 6

01.E05.002 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20
tirato a regolo, .....maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di
eventuale pompa o betonpompa.

Pavimentazione marciapiede 511,51-379,75 131,76000

Totale m² 131,76000 25,33469 53,14000 13,46285 1.773,86512

(1,58184%)

3.338,09875

1280 01.E05.021.001 maggior onere per piallettatura a frattazzo
01.E05.021 Sovrapprezzi ai massetti:

Pavimentazione marciapiede 511,51-379,75 131,76000

Totale m² 131,76000 4,04771 79,05000 3,19971 421,59379

(0,25273%)

533,32627
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RIPORTO 20.121,99986

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

11/01/2021

Oneri speciali

10 17.N05.002.014 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

17.N05.002 Recinzioni e accessi di cantiere

Area di cantiere 1 * 56,54 56,54000

Totale cad 56,54000 16,10000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,43137%)

910,29400

20 17.N05.002.017 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con
pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.

Area di cantiere 1 * 56,54 56,54000

Totale cad 56,54000 6,90000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,18487%)

390,12600

30 17.N05.002.020 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad
per ogni mese di utilizzo

Area di cantiere 5 * 56,54 282,70000

Totale cad 282,70000 1,38000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,18487%)

390,12600

40 17.N05.003.030 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro.

Ponteggio_EST 1 * (1,42+4,70+3,08+5,68+2,92+6,36+2,94+5,66+3,08+7,70+1,42) * 14 629,44000

Ponteggio rientri_EST 1 * (0,43*5) * 14 30,10000

Ponteggio_SUD 1 * 12,10 * 14 169,40000

Ponteggio_OVEST 1 * 35,96 * 14 503,44000

Ponteggio_NORD 1 * 12,10 * ((18,00+16,00)/2) 205,70000

Totale m² 1.538,08000 8,21100 0,00000 0,00000 0,00000

(5,98466%)

12.629,17488

50 17.N05.003.031 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
segnaletica.

Ponteggio_EST 1 * (1,42+4,70+3,08+5,68+2,92+6,36+2,94+5,66+3,08+7,70+1,42) * 14 629,44000

Ponteggio rientri_EST 1 * (0,43*5) * 14 30,10000

Ponteggio_SUD 1 * 12,10 * 14 169,40000

Ponteggio_OVEST 1 * 35,96 * 14 503,44000
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RIPORTO 34.441,72074

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

11/01/2021

Ponteggio_NORD 1 * 12,10 * ((18,00+16,00)/2) 205,70000

Totale m² 1.538,08000 3,51900 0,00000 0,00000 0,00000

(2,56485%)

5.412,50352

60 17.N05.003.032 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Ponteggio_EST 5 * (1,42+4,70+3,08+5,68+2,92+6,36+2,94+5,66+3,08+7,70+1,42) * 14 3.147,20000

Ponteggio rientri_EST 5 * (0,43*5) * 14 150,50000

Ponteggio_SUD 5 * 12,10 * 14 847,00000

Ponteggio_OVEST 5 * 35,96 * 14 2.517,20000

Ponteggio_NORD 5 * 12,10 * ((18,00+16,00)/2) 1.028,50000

Totale m² 7.690,40000 1,26500 0,00000 0,00000 0,00000

(4,61003%)

9.728,35600

70 17.N05.003.039 Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la
lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri
di altezza, incluso nolo per il

Mantovane_EST 1 * 3,60 3,60000

Mantovane_OVEST 1 * 3,60 3,60000

Totale m 7,20000 17,71000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,06042%)

127,51200

80 17.N05.003.040 Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante
la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12
metri di altezza.

Mantovane_EST 1 * 3,60 3,60000

Mantovane_OVEST 1 * 3,60 3,60000

Totale m 7,20000 7,59000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,02590%)

54,64800

90 17.N05.003.041 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla
caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da
terra, da ripetersi ogni 12 metr

Mantovane_EST 5 * 3,60 18,00000

Mantovane_OVEST 5 * 3,60 18,00000

Totale m 36,00000 2,07000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,03531%)

74,52000

100 17.N05.003.063 Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e
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RIPORTO 49.839,26026

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

11/01/2021

scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con
controventature in ogni ordine e con piano di serv

Castello di tiro_EST 1 * (1,80*3) * 14 75,60000

Totale m² 75,60000 9,66000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,34607%)

730,29600

110 17.N05.003.064 Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e
scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con
controventature in ogni ordine e con piano di ser

Castello di tiro_EST 1 * (1,80*3) * 14 75,60000

Totale m² 75,60000 4,14000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,14832%)

312,98400

120 17.N05.003.065 Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere
l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della
struttura con controventature in ogni ordi

Castello di tiro_EST 5 * (1,80*3) * 14 378,00000

Totale m² 378,00000 1,38000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,24719%)

521,64000

130 17.N06.004.010 adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

17.N06.004 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in
profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione

Area di cantiere_EST 6 6,00000

Totale cad 6,00000 207,00000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,58855%)

1.242,00000

140 17.N06.004.011 adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

Area di cantiere_EST 6 6,00000

Totale cad 6,00000 207,00000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,58855%)

1.242,00000

150 17.N06.005.001 portatile senza lavamani - noleggio mensile
17.N06.005 WC chimici

Area di cantiere_EST 6 6,00000

Totale cad 6,00000 55,20000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,15695%)

331,20000

17.N07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
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RIPORTO 54.219,38026

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

11/01/2021

160 17.N07.002.015 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.

6 6,00000

Totale cad 6,00000 28,75000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,08174%)

172,50000

170 17.P07.004.001 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

17.P07.004 Mezzi antincendio

Area di cantiere_EST 6*2 12,00000

Totale cad 12,00000 40,25000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,22888%)

483,00000

180 17.S08.002.002 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio
posto di lavoro ed alle proprie mansioni

17.S08.002 Riunioni di informazione

Area di cantiere_EST 6 6,00000

Totale ora 6,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000

(0,14216%)

300,00000

190 17.S08.003.001 Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante
l'esecuzione dei lavori

17.S08.003 Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
e servizi di protezione collettiva

Area di cantiere_EST 6 6,00000

Totale ora 6,00000 31,81818 0,00000 0,00000 0,00000

(0,09047%)

190,90908

Totale Oneri speciali Euro 35.243,78948
Totale Edifici civili e industriali Euro 55.365,78934

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

1070 UM.OL7.001.001 Pluviale in pvc diam. 80mm, colore ramato

01.F05.005 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne
normali :

PROSPETTO EST

Pluviali 4 * 14 56,00000

PROSPETTO OVEST

Pluviali 4 * 14 56,00000

Totale m 112,00000 14,78153 54,69700 8,08505 905,52560 1.655,53136

- 9 -
A RIPORTARE 57.021,32070



RIPORTO 57.021,32070

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

11/01/2021

(0,78452%)

1080 01.F05.006.002 in rame spess 8/10 mm.

01.F05.006 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con
giunte rivettate e sigillate :

PROSPETTO EST

Scossalina microforata a copertura tubazioni del gas  - sviluppo 15 cm 1 * 49,42 * ,15 7,41300

PROSPETTO NORD

Scossalina microforata a copertura tubazioni del gas  - sviluppo 15 cm 1 * (11,25+2,28) * ,15 2,02950

Totale m² 9,44250 43,84123 53,53300 23,46953 221,61104

(0,19617%)

413,97081

1120 UM.SR7.001.001 Sostituzione avvolgibili in pvc di qualunque dimensione

PROSPETTO EST

F3_Finestra 173x153 12 * (1,73*1,53) 31,80000

F4_Portafinestra terrazza 83x245 12 * (2,45*0,83) 24,36000

Totale parziale m² 56,16000

PROSPETTO SUD

PROSPETTO OVEST

F1_Finestra 113x153 6 * (1,13*1,53) 10,38000

F2_Finestra 143x153  24 * (1,43*1,53) 52,56000

Totale parziale m² 62,94000

PROSPETTO NORD

Totale m² 119,10000 244,17121 42,78600 104,47109 12.442,50682

(13,78069%)

29.080,79111

1180 01.F04.011.004 Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di
superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente
asportabili

01.F04.011 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

cancello carrabile (3*2) * 3,00 * 1,50 27,00000

cancello pedonale (3*2) * 2,00 * 1,50 18,00000

Totale m² 45,00000 4,91149 79,05100 3,88258 174,71610

(0,10473%)

221,01705

1190 01.F04.011.011 Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate

- 10 -
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RIPORTO 86.737,09967

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

11/01/2021

cancello carrabile (3*2) * 3,00 * 1,50 27,00000

cancello pedonale (3*2) * 2,00 * 1,50 18,00000

Totale m² 45,00000 5,04903 61,51800 3,10606 139,77270

(0,10767%)

227,20635

1200 01.F04.012.002 con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato
01.F04.012 Verniciatura di opere metalliche

cancello carrabile (3*2) * 3,00 * 1,50 27,00000

cancello pedonale (3*2) * 2,00 * 1,50 18,00000

Totale m² 45,00000 5,14941 60,32000 3,10612 139,77540

(0,10981%)

231,72345

1210 01.F04.012.010 con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

cancello carrabile (3*2) * 3,00 * 1,50 27,00000

cancello pedonale (3*2) * 2,00 * 1,50 18,00000

Totale m² 45,00000 7,34794 63,40700 4,65911 209,65995

(0,15669%)

330,65730

Totale Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Euro 32.160,89743
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

1010 PRE.01 Preparazione del supporto murario a base acrilica mediante l'impiego di specifico fondo consolidante a
base solvente, per la successiva applicazione di finiture quali cappotti, rasature armate e verniciature in
genere.

PROSPETTO EST

Facciata 1 * ((80,87+8,91)+(9,76+3,92)+(123,92+15,77)+(9,76+3,92)+(76,91+8,91)) 342,65000

Facciata (rientri) (2*2) * 0,30 * 12,70 15,24000

Terrazze laterali (intradosso + soletta) 6 * ((2,40*1,64)+(1,64+2,40+1,64)*0,27) 32,82000

Terrazze laterali (parapetti) 6 * ((1,46+2,40+1,46)*(1,00+0,06+1,00)) 65,76000

Terrazze centrali (intradosso e soletta) 3 * ((3,58*1,64)+(1,64+3,58+1,64)*0,27) 23,16000

Terrazze centrali (parapetti) 3 * ((1,46+3,58+1,46)*(1,00+0,06+1,00)+(1,46)*(1,00+0,06+1,00)) 49,20000

Soffitto pilotis 1 * 66,64 66,64000

Pareti pilotis 1 * ((36,18*2,40)-(5,28*4)) 65,71000

Totale parziale m² 661,18000

PROSPETTO SUD

Facciata 1 * (129,84+14,50) 144,34000

Totale parziale m² 144,34000

- 11 -
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RIPORTO 87.526,68677

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

11/01/2021

PROSPETTO OVEST

Facciata 1 * (370,22+42,08) 412,30000

Androni ingresso civico 12 e 14 2 * (6,65*2,20) 29,26000

Totale parziale m² 441,56000

PROSPETTO NORD

Facciata 1 * (129,84+14,50) 144,34000

Totale parziale m² 144,34000

Totale m² 1.391,42000 4,61966 52,03600 2,40389 3.344,82062

(3,04602%)

6.427,88732

1020 APP.01 Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in polistirolo espanso sinterizzato additivato
(EPS) con grafite, conducibilità termica λ = 0,031 W/mK, spessore di 120 mm

PROSPETTO EST

Sistema a cappotto in EPS

E1_Parapetto gronda 1 * 8,91 8,91000

E2_Facciata 1 * 80,87 80,87000

E3_Parapetto gronda 1 * 3,92 3,92000

E4_Facciata 1 * 9,76 9,76000

E5_Parapetto gronda 1 * 15,77 15,77000

E6_Facciata 1 * 123,92 123,92000

E7_Parapetto gronda 1 * 3,92 3,92000

E8_Facciata 1 * 9,76 9,76000

E9_Parapetto gronda 1 * 8,91 8,91000

E10_Facciata 1 * 76,91 76,91000

PT01_Soffitti pilotis 1 * 66,46 66,46000

PER01_Pareti pilotis 1 * ((36,18*2,40)-(5,28*4)) 65,71000

Totale parziale m² 474,82000

PROSPETTO SUD

Sistema a cappotto in EPS

S1_Parapetto gronda 1 * 14,50 14,50000

S2_Facciata 1 * 129,84 129,84000

S3_Facciata 1 * 1,66 1,66000

S4_Facciata 1 * 1,66 1,66000

S5_Facciata 2 * 2,14 4,28000

- 12 -
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RIPORTO 93.954,57409

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

11/01/2021

S6_Facciata 2 * 1,66 3,32000

Totale parziale m² 155,26000

PROSPETTO OVEST

Sistema a cappotto in EPS

O1_Parapetto gronda 1 * 42,08 42,08000

O2_Facciata 1 * 370,22 370,22000

PT02_Soffitto pilotis 1 * 5,05 5,05000

PAR02_Pareti laterali pilotis 1 * 4,20 * 2,40 10,08000

PT03_Soffitto pilotis 1 * 5,05 5,05000

PAR03_Pareti laterali pilotis 1 * 4,20 * 2,40 10,08000

Totale parziale m² 442,56000

PROSPETTO NORD

Sistema a cappotto in EPS

N1_Parapetto gronda 1 * 14,50 14,50000

N2_Facciata 1 * 129,84 129,84000

N3_Facciata 1 * 1,66 1,66000

N4_Facciata 1 * 1,66 1,66000

N5_Facciata 2 * 2,15 4,30000

N6_Facciata 2 * 1,66 3,32000

Totale parziale m² 155,28000

Totale m² 1.227,92000 70,48048 35,85200 25,26866 31.027,89299

(41,01130%)

86.544,39100

1030 APP.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in pannello di lana di legno mineralizzata,
conducibilità termica λ inferiore a 0,9 W/mK, spessore di 35 mm

PROSPETTO EST

Sistema a cappotto in Legno Cemento

F3_Finestra 173x153 12 * (1,73+1,53+1,73+1,53) * 0,30 23,47200

F4_Portafinestra terrazza 83x245 12 * (2,45+0,83+2,45) * 0,30 20,62800

F5_Finestra 60x90 2 * (0,60+0,90+0,60+0,90) * 0,30 1,80000

F6_Finestra 60x180 1 * (0,60+1,80+0,60+1,80) * 0,30 1,44000

Portale Pilotis 240x220 4 * (2,20+2,40+2,20) * 0,51 13,87200

Porta locale autoclave 180x220 1 * (2,20+1,80+2,20) * 0,30 1,86000

Finestre vano scala 245x979 2 * (2,45+9,79+2,45+9,79) * 0,30 14,68800

- 13 -
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RIPORTO 180.498,96509

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

11/01/2021

Porte ingressi condominiali tergali 240x220 2 * 2,40 * 0,30 1,44000

Totale parziale m² 79,20000

PROSPETTO SUD

PROSPETTO OVEST

Sistema a cappotto in EPS

F1_Finestra 113x153 6 * (1,13+1,53+1,13+1,53) * ,30 9,57600

F2_Finestra 143x153  24 * (1,43+1,53+1,43+1,53) * ,30 42,62400

F5_Finestra 60x90 12 * (0,60+0,90+0,60+0,90) * 0,30 10,80000

Totale parziale m² 63,00000

PROSPETTO NORD

Totale m² 142,20000 68,29548 34,89400 23,83102 3.388,77104

(4,60210%)

9.711,61726

1040 APP.04 Fornitura e posa in opera di ciclo di rasatura armata e finitura con intonachino colorato

PROSPETTO EST

Terrazze laterali (intradosso + soletta) 6 * ((2,40*1,64)+(1,64+2,40+1,64)*0,27) 32,82000

Terrazze laterali (parapetti) 6 * ((1,46+2,40+1,46)*(1,00+0,06+1,00)) 65,76000

Terrazze centrali (intradosso e soletta) 3 * ((3,58*1,64)+(1,64+3,58+1,64)*0,27) 23,16000

Terrazze centrali (parapetti) 3 * ((1,46+3,58+1,46)*(1,00+0,06+1,00)+(1,46)*(1,00+0,06+1,00)) 49,20000

Totale m² 170,94000 34,54481 44,60000 15,40699 2.633,67087

(2,79828%)

5.905,08982

1050 APP.03 Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in polistirolo espanso sinterizzato additivato
(EPS) con grafite, per la coibentazione delle velette in lamiera, conducibilità termica λ = 0,031 W/mK,
spessore di 150 mm

PROSPETTO EST

Sistema a cappotto in EPS

E12_Finestra F3 173x153 12 * (0,46*2) 11,04000

E11_Portafinestra F4 terrazza 83x245 12 * (0,22*2) 5,28000

Totale parziale m² 16,32000

PROSPETTO OVEST

Sistema a cappotto in EPS

O4_Finestra F1 113x153 6 * (0,30*2) 3,60000

O3_Finestra F2 143x153  24 * (0,38*2) 18,24000

- 14 -
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RIPORTO 196.115,67217

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

11/01/2021

Totale m² 38,16000 85,30794 27,83000 23,74120 905,96419

(1,54263%)

3.255,35099

1060 APP.09 Blocco di montaggio in EPS accessori leggeri, ad altissima densità, indicato per il montaggio di elementi
esterni, senza ponte termico

NOTA: un tassello ogni 1.50m di sviluppo dei pluviali

PROSPETTO EST

Pluviali 4 * (14/1,50) 37,32000

PROSPETTO OVEST

Pluviali 4 * (14/1,50) 37,32000

FISSAGGIO TECNOLOGIE SPERIMENTALI

fotovoltaico per n.° 39 infissi (n.° 2 fissaggi/cad) 2 * 39 78,00000

Totale cad 152,64000 22,42390 36,24000 8,12642 1.240,41675

(1,62197%)

3.422,78410

Totale Finiture di opere generali di natura edile e tecnica Euro 115.267,12049
Impianti termici e di condizionamento

380 UM.SP7.002.013 Modifica del punto pilozzo

Modifica dei punti pilozzo delle terrazze 12 12,00000

Totale cad 12,00000 95,75545 48,60100 46,53811 558,45732

(0,54451%)

1.149,06540

390 UM.SP7.002.023 Modifica del punto gas

Modifica dei punti gas delle terrazze 12 12,00000

Totale cad 12,00000 94,19763 48,60100 45,78099 549,37188

(0,53566%)

1.130,37156

Totale Impianti termici e di condizionamento Euro 2.279,43696
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

400 NPC.EL.006.001.001 Punto luce luminoso TERRAZZO a semplice interrruzione incassata IP40

realizzazione punto luminoso nelle terrazze (a soffitto o a parete) 12 12,00000

Totale cad 12,00000 45,58363 58,58300 26,70426 320,45112

(0,25921%)

547,00356

1110 NPE.EL.009.028.008 Installazione plafoniere IP65 LED 10W attacco E27 75W max, diffusore in vetro

instalalzione plafoniere nelle terrazze (a soffitto o a parete) 12 12,00000

- 15 -
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RIPORTO 205.620,24778

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

11/01/2021

Totale cad 12,00000 63,90148 16,51800 10,55525 126,66300

(0,36338%)

766,81776

1160 NPE.EL.009.028.009 Sostituzione plafoniere vanoscala e pilotis, IP65 LED 10W attacco E27 75W max, diffusore in vetro

scala 16 5 5,00000

scala 18 5 5,00000

Totale cad 10,00000 77,25355 27,32600 21,11031 211,10310

(0,36609%)

772,53550

1170 NPE.EL.009.037.002 Sostituzione apparecchio illuminante giardino, IP44 LED 10W attacco E27 100W max, diffusore in
policarbonato rigato e satinato infrangibile

giardino 5 5,00000

Totale cad 5,00000 85,45417 24,70300 21,10974 105,54870

(0,20247%)

427,27085

Oneri speciali

200 NPE.EL.001.001.106 Cavo N07VK 16mmq

perimetro ponteggio 1 * 101,70 101,70000

calate ai picchetti 4 4,00000

Totale ml 105,70000 2,76708 30,51600 0,84440 89,25308

(0,13860%)

292,48036

210 NPE.EL.001.004.014 Cavo FG7OR 3x6mmq

Collegamento tra Quadro Q3_Sottoquadro Area di Cantiere e i vari Quadro Q3.1_Sottoquadro ponteggi  
14+10

24,00000

Totale ml 24,00000 3,46687 24,35600 0,84439 20,26536

(0,03943%)

83,20488

220 NPE.EL.001.004.045 Cavo FG7OR 5x10mmq

Collegamento tra Quadro Q1_Vano contatori ENEL e Quadro Q3_Sottoquadro Area di Cantiere 25 25,00000

Totale ml 25,00000 8,42495 20,04500 1,68878 42,21950

(0,09981%)

210,62375

230 NPE.EL.007.300.001 Quadro Q3 - Sotto quadro Area cantiere

Area di cantiere 1 1,00000

Totale cad 1,00000 1.167,73415 1,80800 21,11263 21,11263

(0,55336%)

1.167,73415

- 16 -
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RIPORTO 209.340,91503

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA APPALTARE

11/01/2021

240 NPE.EL.007.300.020 Quadro Q3.1 - Sotto quadro Ponteggi

Area di cantiere_EST uno ogni due piani di ponteggio 3 3,00000

Totale cad 3,00000 306,26915 6,89300 21,11113 63,33339

(0,43540%)

918,80745

250 NPE.EL.050.001.001 Dispersore di terra a croce con pozzetto PVC 25x25x25cm

4 4,00000

Totale cad 4,00000 86,83733 36,46500 31,66523 126,66092

(0,16460%)

347,34932

260 NPE.EL.300.003.001 Quadro Q1 - Fornitura Vano contatori

1 1,00000

Totale cad 1,00000 418,65105 15,12700 63,32934 63,32934

(0,19839%)

418,65105

Totale Oneri speciali Euro 3.438,85096
Totale Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi Euro 5.952,47863

Importo Lavori  Euro 211.025,72285
Importo manodopera Euro 71.815,58899
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

11/01/2021

A) LAVORI
Edifici civili e industriali 55.365,78934 12.742,71558 23,01550
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 32.160,89743 14.233,56761 44,25737
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 115.267,12049 42.541,53646 36,90691
Impianti termici e di condizionamento 2.279,43696 1.107,82920 48,60100
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 5.952,47863 1.189,94014 19,99067

IMPORTO LAVORI  Euro 211.025,72285 71.815,58899 34,03168
Oneri della Sicurezza Aziendali Euro 393,16173
Oneri speciali  Euro 38.682,64044

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 171.949,92068

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 211.025,72285

Il Progettista
Geom. Alessandro Caioli

------------------------

Campi Bisenzio lì, 11/01/2021
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