
N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

1

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres,
klinker o prodotti similari, posate a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillature dei
giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale,
secondo la UNI 11493:2013.
piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o
diagonali

Analisi 01.E02.003.001 (Prezzo)

1 - PR.P22.030.001 - Adesivi per ceramiche e
malte
Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per
ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

kg 4,00000 0,15290 0,61160 0,00000

2 - PR.P22.030.011 - Adesivi per ceramiche e
malte
Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe
EN 13888:2009 Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,74200 0,29680 0,00000

3 - PR.P22.060.015 - Accessori per la posa
Accessori per la posa - distanziatori a croce o T
in plastica per posa pavimenti

Cadauno 10,00000 0,01304 0,13040 0,00000

4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,15000 28,76000 4,31400 100,00000

5 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,15000 24,08000 3,61200 100,00000

Totale Parziale 8,96480
Spese Generali 15,00000% 1,34472

Utile Impresa 10,00000% 1,03095
Totale analizzato m² 1,00000 11,34047 70,24000

Prezzo di applicazione
Euro / m² 11,34047

- 1 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

2

Posa in opera di zoccolino battiscopa
in ceramica, gres o simili fissato a colla

Analisi 01.E02.015.004 (Prezzo)

1 - PR.P22.030.001 - Adesivi per ceramiche e
malte
Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per
ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

kg 1,70000 0,15290 0,25993 0,00000

2 - PR.P22.030.011 - Adesivi per ceramiche e
malte
Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe
EN 13888:2009 Migliorata CG 2

kg 0,40000 0,74200 0,29680 0,00000

3 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,10000 28,76000 2,87600 100,00000

4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,10000 24,08000 2,40800 100,00000

Totale Parziale 5,84073
Spese Generali 15,00000% 0,87611

Utile Impresa 10,00000% 0,67168
Totale analizzato m 1,00000 7,38852 72,07000

Prezzo di applicazione
Euro / m 7,38852

- 2 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

3

Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe
di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
spessore fino a cm. 5

Analisi 01.E05.001.001 (Prezzo)

1 - AT.N01.072.006 - Betoniere
Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di
marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese

ora 0,1000 1,86000 0,18600 0,00000

2 - AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta
1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,01000 3,75000 0,03750 0,00000

3 - PR.P01.002.005 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia

Tn 0,04000 13,13250 0,52530 0,00000

4 - PR.P02.004.005 - Cemento UNI EN 197-
1:2011
Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B
-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

Tn 0,00900 85,00000 0,76500 0,00000

5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,00090 28,76000 0,02588 100,00000

6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,12600 28,76000 3,62376 100,00000

7 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato

ora 0,12600 26,71000 3,36546 100,00000

8 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,12600 24,08000 3,03408 100,00000

Totale Parziale 11,56298
Spese Generali 15,00000% 1,73445

Utile Impresa 10,00000% 1,32974
Totale analizzato m² 1,00000 14,62717 69,15000

Prezzo di applicazione
Euro / m² 14,62717

- 3 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

4

Massetto armato dello spessore di cm 5 in
conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C16/20 tirato a regolo, .....maglia
10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o
betonpompa.
con rete Ø 6

Analisi 01.E05.002.002 (Prezzo)

1 - AT.N06.016.006 - Gru a torre
Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta
1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

ora 0,02000 3,75000 0,07500 0,00000

2 - PR.P06.002.004 - Rete elettrosaldata ad
aderenza migliorata, conforme alla norma UNI
EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000
Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100

kg 4,50000 0,66725 3,00263 0,00000

3 - PR.P10.006.003 - Calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax
32 mm - consistenza S3

m³ 0,05000 69,75000 3,48750 0,00000

4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,02000 28,76000 0,57520 100,00000

5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,16200 28,76000 4,65912 100,00000

6 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato

ora 0,16200 26,71000 4,32702 100,00000

7 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,16200 24,08000 3,90096 100,00000

Totale Parziale 20,02743
Spese Generali 15,00000% 3,00411

Utile Impresa 10,00000% 2,30315
Totale analizzato m² 1,00000 25,33469 53,14000

Prezzo di applicazione
Euro / m² 25,33469

- 4 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

5

Sovrapprezzi ai massetti:
maggior onere per piallettatura a frattazzo

Analisi 01.E05.021.001 (Prezzo)

1 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato

ora 0,06300 26,71000 1,68273 100,00000

2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,06300 24,08000 1,51704 100,00000

Totale Parziale 3,19977
Spese Generali 15,00000% 0,47997

Utile Impresa 10,00000% 0,36797
Totale analizzato m² 1,00000 4,04771 79,05000

Prezzo di applicazione
Euro / m² 4,04771

- 5 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

6

Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Brossatura accurata manuale o meccanica con
impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici,
di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o
per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente
asportabili

Analisi 01.F04.011.004 (Prezzo)

1 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,13500 28,76000 3,88260 100,00000

Totale Parziale 3,88260
Spese Generali 15,00000% 0,58239

Utile Impresa 10,00000% 0,44650
Totale analizzato m² 1,00000 4,91149 79,05100

Prezzo di applicazione
Euro / m² 4,91149

- 6 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

7

Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su
superfici ferrose già preparate

Analisi 01.F04.011.011 (Prezzo)

1 - PR.P26.103.001 - Antiruggine
Antiruggine - Convertitore di ruggine in soluzione
fosfatante (p.s. 1,00)

l 0,09000 9,83607 0,88525 0,00000

2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,10800 28,76000 3,10608 100,00000

Totale Parziale 3,99133
Spese Generali 15,00000% 0,59870

Utile Impresa 10,00000% 0,45900
Totale analizzato m² 1,00000 5,04903 61,51800

Prezzo di applicazione
Euro / m² 5,04903

- 7 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

8

Verniciatura di opere metalliche
con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici
già preparate; per ogni strato applicato

Analisi 01.F04.012.002 (Prezzo)

1 - PR.P26.114.001 - Pitture di fondo per ferro
Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e
pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)

l 0,14000 6,89000 0,96460 0,00000

2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,10800 28,76000 3,10608 100,00000

Totale Parziale 4,07068
Spese Generali 15,00000% 0,61060

Utile Impresa 10,00000% 0,46813
Totale analizzato m² 1,00000 5,14941 60,32000

Prezzo di applicazione
Euro / m² 5,14941

- 8 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

9

Verniciatura di opere metalliche
con due mani di smalto sintetico in colori chiari su
superfici già preparate e trattate con antiruggine

Analisi 01.F04.012.010 (Prezzo)

1 - PR.P26.115.002 - Smalto sintetico a base di
resine acriliche
Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori
di base correnti (p.s. 1,30)

l 0,09000 12,77250 1,14953 0,00000

2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,16200 28,76000 4,65912 100,00000

Totale Parziale 5,80865
Spese Generali 15,00000% 0,87130

Utile Impresa 10,00000% 0,66799
Totale analizzato m² 1,00000 7,34794 63,40700

Prezzo di applicazione
Euro / m² 7,34794

- 9 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

10

Fornitura e posa in opera di lattonerie normali
accessorie alla copertura quali converse-scossaline
con giunte rivettate e sigillate :
in rame spess 8/10 mm.

Analisi 01.F05.006.002 (Prezzo)

1 - PR.P35.001.004 - Lamiere e lastre - in rame
semicrudo spessore 8/10 mm.

kg 1,00000 8,45000 8,45000 0,00000

2 - PR.P35.003.004 - Materiale per posa : -
Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio
inox Ø 6 mm.

cad 5,00000 0,25000 1,25000 0,00000

3 - PR.P35.003.008 - Materiale per posa : -
Sigillante di silicone

kg 0,50000 2,97500 1,48750 0,00000

4 - RU.M11.001.001 - Installatore/Operaio
metalmeccanico - 5^ categoria di livello
superiore

ora 0,52800 24,22000 12,78816 100,00000

5 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico - 3^ categoria

ora 0,52800 20,23000 10,68144 100,00000

Totale Parziale 34,65710
Spese Generali 15,00000% 5,19857

Utile Impresa 10,00000% 3,98557
Totale analizzato m² 1,00000 43,84124 53,53300

Arrotondamento -0,00001

Prezzo di applicazione
Euro / m² 43,84123

- 10 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

11

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti
e vespai , escluse opere provvisionali
massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Analisi 02.A03.009.005 (Prezzo)

(*) 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,00800 33,71200 0,26970 79,05100

2 - AT.N01.009.008 - Motocompressori a motore
diesel
Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese

ora 0,03200 3,55200 0,11366 0,00000

3 - AT.N01.065.034 - Martelli, perforatori elettrici
e accessori
Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello
demolitore pneumatico silenziato completo di
punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese

ora 0,03000 1,00000 0,03000 0,00000

4 - AT.N01.100.901 - Consumo carburanti, oli e
altri materiali
Consumo carburanti, oli e altri materiali - per
macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126
CV.

ora 0,03200 10,20000 0,32640 0,00000

5 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,03200 28,76000 0,92032 100,00000

6 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,02900 24,08000 0,69832 100,00000

Totale Parziale 2,35840
Spese Generali 15,00000% 0,35376

Utile Impresa 10,00000% 0,27122
Totale analizzato m² 1,00000 2,98338 61,43200

Prezzo di applicazione
Euro / m² 2,98338

- 11 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

12

Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e
simili, compreso disancoraggio dai sostegni;
misurazione sviluppo per lunghezza:
per qualsiasi dimensione

Analisi 02.A03.032.001 (Prezzo)

(*) 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 33,71200 0,33712 79,05100

2 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico
Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto
in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.

ora 0,10000 0,26000 0,02600 0,00000

3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,11000 24,08000 2,64880 100,00000

4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,12000 24,08000 2,88960 100,00000

Totale Parziale 5,90152
Spese Generali 15,00000% 0,88523

Utile Impresa 10,00000% 0,67868
Totale analizzato m² 1,00000 7,46543 78,70300

Arrotondamento -0,00001

Prezzo di applicazione
Euro / m² 7,46542

- 12 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

13

Esecuzione di tracce e fori per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso
di manufatti vari e simili, su conglomerato
cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il rip
per una sezione superiore a 100 cmq, ma non
superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione
eseguita

Analisi 02.A03.050.004 (Prezzo)

1 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico
Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto
in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.

ora 0,21000 0,26000 0,05460 0,00000

2 - PR.P01.002.005 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari
Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia

Tn 0,00450 13,13250 0,05910 0,00000

3 - PR.P02.004.007 - Cemento UNI EN 197-
1:2011
Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM
IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

Tn 0,01440 87,00000 1,25280 0,00000

4 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,21000 28,76000 6,03960 100,00000

5 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato

ora 0,01990 26,71000 0,53153 100,00000

6 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato

ora 4,58000 26,71000 122,33180 100,00000

7 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,66000 24,08000 15,89280 100,00000

Totale Parziale 146,16223
Spese Generali 15,00000% 21,92433

Utile Impresa 10,00000% 16,80866
Totale analizzato m 1,00000 184,89522 78,31200

Prezzo di applicazione
Euro / m 184,89522

- 13 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

14

Carico, traporto e scarico
Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro
portata mc 3,50

Analisi 02.A07.001.001 (Prezzo)

1 - AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e
trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale
a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile
con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)

ora 0,23480 41,69000 9,78881 54,53400

2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,23480 28,76000 6,75285 100,00000

3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 1,24000 24,08000 29,85920 100,00000

Totale Parziale 46,40086
Spese Generali 15,00000% 6,96013

Utile Impresa 10,00000% 5,33610
Totale analizzato m³ 1,00000 58,69709 73,87900

Prezzo di applicazione
Euro / m³ 58,69709

- 14 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

15

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di
cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di
cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da
demolizioni di qualsiasi genere

Analisi 02.A07.011.001 (Prezzo)

1 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,70000 24,08000 16,85600 100,00000

2 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,70000 24,08000 16,85600 100,00000

Totale Parziale 33,71200
Spese Generali 15,00000% 5,05680

Utile Impresa 10,00000% 3,87688
Totale analizzato m³ 1,00000 42,64568 79,05100

Prezzo di applicazione
Euro / m³ 42,64568

- 15 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

16

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.
Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)
trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di
malta addittivata, e) malta rasante f) pittura
scarifica con martello demolitore e finitura manuale
di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la
superficie sana e compatta (a)

Analisi 02.B10.003.001 (Prezzo)

1 - AT.N01.065.003 - Martelli, perforatori elettrici
e accessori
Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione, adatto
anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per
punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate
fino 90 mm - 1 giorno

ora 0,35000 1,87500 0,65625 0,00000

2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,35000 28,76000 10,06600 100,00000

3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,20000 24,08000 4,81600 100,00000

Totale Parziale 15,53825
Spese Generali 15,00000% 2,33074

Utile Impresa 10,00000% 1,78690
Totale analizzato m² 1,00000 19,65589 75,71300

Prezzo di applicazione
Euro / m² 19,65589
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

17

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.
Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)
trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di
malta addittivata, e) malta rasante f) pittura
pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per
la preparazione del c.l.s. compatto a successivi
trattamenti (b)

Analisi 02.B10.003.002 (Prezzo)

1 - AT.N01.060.043 - Utensili e accessori per
macchine movimento terra
Utensili e accessori per macchine movimento
terra - sabbiatrice - 1 mese

ora 0,17000 0,54170 0,09209 0,00000

2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,17000 28,76000 4,88920 100,00000

Totale Parziale 4,98129
Spese Generali 15,00000% 0,74719

Utile Impresa 10,00000% 0,57285
Totale analizzato m² 1,00000 6,30133 77,59000

Prezzo di applicazione
Euro / m² 6,30133
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

18

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.
Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)
trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di
malta addittivata, e) malta rasante f) pittura
applicazione di anticorrosivo monocomponente
alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di
c.a. preventivamente deossidati (C)

Analisi 02.B10.003.003 (Prezzo)

1 - PR.P03.025.006 - Protettivi
Protettivi - passivante, monocomponente attivo a
base di polimeri, per ferri di armature del c.a.

kg 0,12000 2,24000 0,26880 0,00000

2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,04000 28,76000 1,15040 100,00000

Totale Parziale 1,41920
Spese Generali 15,00000% 0,21288

Utile Impresa 10,00000% 0,16321
Totale analizzato m 1,00000 1,79529 64,07900

Prezzo di applicazione
Euro / m 1,79529
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

19

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.
Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)
trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di
malta addittivata, e) malta rasante f) pittura
malta tixotropica, monocomponente, polimero
modificata data per uno spessore fino a 20 mm per
ripristino della sezione originaria; per interventi fino
a mq 1 di superficie (d)

Analisi 02.B10.003.005 (Prezzo)

1 - PR.P09.016.001 - Malta premiscelate per
ripristino c.a.
Malta premiscelate per ripristino c.a. -
tixotropica, polimero modificata, rinforzata con
fibre sintetiche, per spessori di intervento
superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008

kg 35,00000 0,40447 14,15645 0,00000

2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 1,30000 28,76000 37,38800 100,00000

Totale Parziale 51,54445
Spese Generali 15,00000% 7,73167

Utile Impresa 10,00000% 5,92761
Totale analizzato m² 1,00000 65,20373 57,34000

Prezzo di applicazione
Euro / m² 65,20373
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

20

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.
Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)
trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di
malta addittivata, e) malta rasante f) pittura
malta premiscelata monocomponente, tixotropica
polimero modificata, con fibre sintetiche, per
rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici
ripristinate (e)

Analisi 02.B10.003.015 (Prezzo)

1 - PR.P09.016.002 - Malta premiscelate per
ripristino c.a.
Malta premiscelate per ripristino c.a. - adesiva,
tixotropica, monocomponente, polimero
modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per
rasature di spessore fino a 3 mm

kg 4,50000 0,44200 1,98900 0,00000

2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,49000 28,76000 14,09240 100,00000

Totale Parziale 16,08140
Spese Generali 15,00000% 2,41221

Utile Impresa 10,00000% 1,84936
Totale analizzato m² 1,00000 20,34297 69,27400

Prezzo di applicazione
Euro / m² 20,34297
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

21

Recupero corticale di superfici di elementi in c.a.
Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b)
pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)
trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di
malta addittivata, e) malta rasante f) pittura
pittura monocomponente acrilica,
impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione
data in due mani a pennello (f)

Analisi 02.B10.003.017 (Prezzo)

1 - PR.P03.025.004 - Protettivi
Protettivi - pittura monocomponente acrilica in
solvente, impermeabilizzante, traspirante,
anticarbonatazione, conf. 22 kg

kg 0,48000 1,82000 0,87360 0,00000

2 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,17000 28,76000 4,88920 100,00000

Totale Parziale 5,76280
Spese Generali 15,00000% 0,86442

Utile Impresa 10,00000% 0,66272
Totale analizzato m² 1,00000 7,28994 67,06800

Prezzo di applicazione
Euro / m² 7,28994
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

22

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a
cappotto in polistirolo espanso sinterizzato additivato
(EPS) con grafite, conducibilità termica λ = 0,031
W/mK, spessore di 120 mm

Analisi APP.01 (Prezzo)

1 - PR.P18.100.022 - Accessori di posa
Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m,
sp. 90-120 mm

ml 0,30000 3,17350 0,95205 0,00000

1*12

2 - UM.PR7.010.001 - Lastre in Polistirolo
Espanso Sinterizzato composte da polistirene
additivato con grafite (EPS), idonee per cappotto,
classe EPS 80, densità 15-18 Kg/m3, spessore
10mm

mq/cm 12,00000 1,06733 12,80796 0,00000

3 - UM.PR7.010.002 - Collante/Rasante in
polvere per cappotti da applicare secondo
specifiche ETICS, per incollaggio in una mano
con incidenza da 4,0-4,5 Kg/mq, per rasatura in
due mani di spessore minimo 3-4mm7cad, con
interposta rete per una incidenza da 4,0-4,5
Kg/mq

kg 8,00000 0,79705 6,37640 0,00000

4 - UM.PR7.010.003 - Tassello ad avvitamento
affondabile in polietilene certificato secondo
ETAG014, per muratura, L 135 - 175 mm,
comprensivo di tappo in EPS

cad 4,00000 0,41316 1,65264 0,00000

5 - UM.PR7.010.004 - Tappo di chiusura in
polisitrene a rondelle diam. 60mm, spessore
10mm

cad 4,00000 0,08608 0,34432 0,00000

6 - PR.P18.100.010 - Accessori di posa
Paraspigoli in PVC con rete per cappotto

m 0,30000 0,64000 0,19200 0,00000

7 - PR.P18.100.002 - Accessori di posa
rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-
160 g/mq

m² 1,10000 0,78000 0,85800 0,00000

8 - PR.P22.034.001 - Primer
Primer - di collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg 0,15000 3,71000 0,55650 0,00000

9 - UM.PR7.010.005 - Finitura con intonachino a
base di resine acril-silossaniche, spatolato
rustico, con grana minima mm 1,50

kg 2,80000 2,39533 6,70692 0,00000

10 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,30000 28,76000 8,62800 100,00000

11 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato

ora 0,30000 26,71000 8,01300 100,00000

12 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,30000 28,76000 8,62800 100,00000

Totale Parziale 55,71579
Spese Generali 15,00000% 8,35737

Utile Impresa 10,00000% 6,40732
Totale analizzato m² 1,00000 70,48048 35,85200

Prezzo di applicazione
Euro / m² 70,48048
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

23

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a
cappotto in pannello di lana di legno mineralizzata,
conducibilità termica λ inferiore a 0,9 W/mK,
spessore di 35 mm

Analisi APP.02 (Prezzo)

1 - PR.P18.024.001 - Materiali isolanti di origine
vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, con interposto uno strato di lana
minerale ad alta densità a fibra orientata,
conforme alla norma UNI EN 13168:2015
Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in
lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite
o cemento ad alta temperatura, con interposto
uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra
orientata, conforme alla norma UNI EN
13168:2015 - sp

m² 1,00000 15,57000 15,57000 0,00000

2 - UM.PR7.010.002 - Collante/Rasante in
polvere per cappotti da applicare secondo
specifiche ETICS, per incollaggio in una mano
con incidenza da 4,0-4,5 Kg/mq, per rasatura in
due mani di spessore minimo 3-4mm7cad, con
interposta rete per una incidenza da 4,0-4,5
Kg/mq

kg 8,00000 0,79705 6,37640 0,00000

3 - PR.P18.100.030 - Accessori di posa
Tassello a percussione in polipropilene, per
muratura, L da 110 a 230 mm

cad 1,00000 0,16770 0,16770 0,00000

4 - PR.P18.100.002 - Accessori di posa
rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-
160 g/mq

m² 1,00000 0,78000 0,78000 0,00000

5 - PR.P22.034.001 - Primer
Primer - di collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg 0,15000 3,71000 0,55650 0,00000

6 - UM.PR7.010.005 - Finitura con intonachino a
base di resine acril-silossaniche, spatolato
rustico, con grana minima mm 1,50

kg 2,80000 2,39533 6,70692 0,00000

7 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,25000 28,76000 7,19000 100,00000

8 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato

ora 0,30000 26,71000 8,01300 100,00000

9 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,30000 28,76000 8,62800 100,00000

Totale Parziale 53,98852
Spese Generali 15,00000% 8,09828

Utile Impresa 10,00000% 6,20868
Totale analizzato m² 1,00000 68,29548 34,89400

Prezzo di applicazione
Euro / m² 68,29548
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

24

Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a
cappotto in polistirolo espanso sinterizzato additivato
(EPS) con grafite, per la coibentazione delle velette
in lamiera, conducibilità termica λ = 0,031 W/mK,
spessore di 150 mm

Analisi APP.03 (Prezzo)

1*15

1 - UM.PR7.010.001 - Lastre in Polistirolo
Espanso Sinterizzato composte da polistirene
additivato con grafite (EPS), idonee per cappotto,
classe EPS 80, densità 15-18 Kg/m3, spessore
10mm

mq/cm 15,00000 1,06733 16,00995 0,00000

2 - UM.PR7.010.002 - Collante/Rasante in
polvere per cappotti da applicare secondo
specifiche ETICS, per incollaggio in una mano
con incidenza da 4,0-4,5 Kg/mq, per rasatura in
due mani di spessore minimo 3-4mm7cad, con
interposta rete per una incidenza da 4,0-4,5
Kg/mq

kg 4,50000 0,79705 3,58673 0,00000

3 - PR.P23.010.026 - Accessori per il fissaggio di
controsoffitti e contropareti in acciaio zincato
realizzati in conformità alle norme UNI EN
10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti
alle caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE se
profilo guida U 150x40x0,6

m 2,00000 1,57300 3,14600 0,00000

4 - UM.PR7.010.006 - Lastre in cemento
alleggerito di spessore 12,5 mm per esterni

m² 1,00000 12,50000 12,50000 0,00000

5 - PR.P18.100.002 - Accessori di posa
rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-
160 g/mq

m² 1,00000 0,78000 0,78000 0,00000

6 - PR.P18.100.010 - Accessori di posa
Paraspigoli in PVC con rete per cappotto

m 0,50000 0,64000 0,32000 0,00000

7 - PR.P22.034.001 - Primer
Primer - di collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg 0,15000 3,71000 0,55650 0,00000

8 - UM.PR7.010.005 - Finitura con intonachino a
base di resine acril-silossaniche, spatolato
rustico, con grana minima mm 1,50

kg 2,80000 2,39533 6,70692 0,00000

9 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,25000 28,76000 7,19000 100,00000

10 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato

ora 0,30000 26,71000 8,01300 100,00000

11 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,30000 28,76000 8,62800 100,00000

12 0,00000

Totale Parziale 67,43710
Spese Generali 15,00000% 10,11557

Utile Impresa 10,00000% 7,75527
Totale analizzato m² 1,00000 85,30794 27,83000

Prezzo di applicazione
Euro / m² 85,30794
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

25

Fornitura e posa in opera di ciclo di rasatura armata
e finitura con intonachino colorato

Analisi APP.04 (Prezzo)

1 - UM.PR7.010.002 - Collante/Rasante in
polvere per cappotti da applicare secondo
specifiche ETICS, per incollaggio in una mano
con incidenza da 4,0-4,5 Kg/mq, per rasatura in
due mani di spessore minimo 3-4mm7cad, con
interposta rete per una incidenza da 4,0-4,5
Kg/mq

kg 4,50000 0,79705 3,58673 0,00000

2 - PR.P18.100.002 - Accessori di posa
rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-
160 g/mq

m² 1,10000 0,78000 0,85800 0,00000

3 - PR.P18.100.010 - Accessori di posa
Paraspigoli in PVC con rete per cappotto

m 0,30000 0,64000 0,19200 0,00000

4 - PR.P22.034.001 - Primer
Primer - di collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg 0,15000 3,71000 0,55650 0,00000

5 - UM.PR7.010.005 - Finitura con intonachino a
base di resine acril-silossaniche, spatolato
rustico, con grana minima mm 1,50

kg 2,80000 2,39533 6,70692 0,00000

6 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,20000 28,76000 5,75200 100,00000

7 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato

ora 0,20000 26,71000 5,34200 100,00000

8 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 0,15000 28,76000 4,31400 100,00000

Totale Parziale 27,30815
Spese Generali 15,00000% 4,09622

Utile Impresa 10,00000% 3,14044
Totale analizzato m² 1,00000 34,54481 44,60000

Prezzo di applicazione
Euro / m² 34,54481
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

26

Blocco di montaggio in EPS accessori leggeri, ad
altissima densità, indicato per il montaggio di
elementi esterni, senza ponte termico

Analisi APP.09 (Prezzo)

1 - UM.PR7.010.008 - Blocco di montaggio in EPS
ad altissima densità, indicato per il montaggio di
elementi esterni, predisposti per il fissaggio di
collegamenti esterni al supporto quali collari per
pluviali, corpi illuminanti accessori con carichi
intermedi

ml 0,12000 80,00000 9,60000 0,00000

2 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato

ora 0,16000 26,71000 4,27360 100,00000

3 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,16000 24,08000 3,85280 100,00000

Totale Parziale 17,72640
Spese Generali 15,00000% 2,65896

Utile Impresa 10,00000% 2,03854
Totale analizzato cad 1,00000 22,42390 36,24000

Prezzo di applicazione
Euro / cad 22,42390
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

27

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC per il
prolungamento delle prese di ventilazione delle
cucine

Analisi APP.11 (Prezzo)

1 - PR.P15.050.020 - Tubo P.V.C. rigido per
scarichi non a pressione civili ed industriali
conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009
lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta
Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2
mm

m 0,35000 2,44860 0,85701 0,00000

2 - UM.PR7.010.009 - Griglia di
areazione/ventilazione in pvc bianco, diam.
110mm, con griglia para insetti

cad 2,00000 1,14760 2,29520 0,00000

3 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato

ora 0,50000 26,71000 13,35500 100,00000

4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 0,50000 24,08000 12,04000 100,00000

Totale Parziale 28,54721
Spese Generali 15,00000% 4,28208

Utile Impresa 10,00000% 3,28293
Totale analizzato cad 1,00000 36,11222 70,32200

Prezzo di applicazione
Euro / cad 36,11222
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

28

Punto luce luminoso TERRAZZO a semplice
interrruzione incassata IP40

Analisi NPC.EL.006.001.001 
(Prezzo)

1 - PR.P62.013.021 - Accessori per scatole,
torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Accessori per scatole, torrette, minicolonne e
colonne porta apparecchi - Supporto placca 3
moduli

cad 1,00000 0,64178 0,64178 0,00000

2 - PR.P62.006.001 - Accessori, scatole modulari
e placche per apparecchiature serie civile con
finitura standard
Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura standard
- copriforo

cad 2,00000 0,56064 1,12128 0,00000

3 - PR.P62.001.001 - Apparecchi modulari di
comando per serie civile con finitura standard
Apparecchi modulari di comando per serie civile
con finitura standard - interruttore 1P 16A

cad 1,00000 1,41900 1,41900 0,00000

4 - PR.P62.007.002 - Scatole da incasso, dotate
di graffette metalliche e di prefratture antimalta
per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1:
Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche
e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi
corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: -
3 moduli

cad 1,00000 0,38789 0,38789 0,00000

5 - PR.P62.014.002 - Placche di finitura in
tecnopolimero
Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli

cad 1,00000 1,21000 1,21000 0,00000

6 - PR.P60.011.002 - Tubazioni corrugate
pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente,
marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN
61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla
temperatura di 850°C secondo norma CEI EN
60695-2-11
Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc
rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C
secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm

m 8,00000 0,09000 0,72000 0,00000

7 - PR.P60.001.001 - Conduttore unipolare di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2,
non propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-
22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
marchio IMQ, sigla di designazione N07
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato
in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e
a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente
alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI
EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07

m 24,00000 0,10000 2,40000 0,00000

8 - PR.P63.010.002 - Morsetto in policarbonato
trasparente autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla
prova del filo incandescente, resistenza agli age
Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza meccanica
ed agli urti anche alle basse temperature,
resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo
IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo
incandescente, resistenza agli age

cad 0,30000 0,07464 0,02239 0,00000

9 - PR.P62.002.008 - Apparecchi modulari di
segnalazione per serie civile con finitura standard
lampada a led per retroilluminazione comandi -
alim. 230Vac

cad 1,00000 1,40800 1,40800 0,00000

10 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^

ora 1,00000 26,70415 26,70415 100,00000
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Installatore/Operaio
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Totale Parziale 36,03449
Spese Generali 15,00000% 5,40517

Utile Impresa 10,00000% 4,14397
Totale analizzato cad 1,00000 45,58363 58,58300

Prezzo di applicazione
Euro / cad 45,58363
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Installazione plafoniere IP65 LED 10W attacco E27
75W max, diffusore in vetro

Analisi NPE.EL.009.028.008 
(Prezzo)

1 - NPE.EL.009.028.001 - Plafoniera
termoplastica e diffusore in vetro E27 75W max,
IP65

cad 1,00000 24,96000 24,96000 0,00000

2 - NPE.EL.009.040.001 - Lampada a LED E27
10W

cad 1,00000 15,00000 15,00000 0,00000

3 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

ora 0,50000 21,11000 10,55500 100,00000

Totale Parziale 50,51500
Spese Generali 15,00000% 7,57725

Utile Impresa 10,00000% 5,80923
Totale analizzato cad 1,00000 63,90148 16,51800

Prezzo di applicazione
Euro / cad 63,90148
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Sostituzione plafoniere vanoscala e pilotis, IP65 LED
10W attacco E27 75W max, diffusore in vetro

Analisi NPE.EL.009.028.009 
(Prezzo)

1 - NPE.EL.009.028.001 - Plafoniera
termoplastica e diffusore in vetro E27 75W max,
IP65

cad 1,00000 24,96000 24,96000 0,00000

2 - NPE.EL.009.040.001 - Lampada a LED E27
10W

cad 1,00000 15,00000 15,00000 0,00000

3 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

ora 1,00000 21,11000 21,11000 100,00000

Totale Parziale 61,07000
Spese Generali 15,00000% 9,16050

Utile Impresa 10,00000% 7,02305
Totale analizzato cad 1,00000 77,25355 27,32600

Prezzo di applicazione
Euro / cad 77,25355
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Sostituzione apparecchio illuminante giardino, IP44
LED 10W attacco E27 100W max, diffusore in
policarbonato rigato e satinato infrangibile

Analisi NPE.EL.009.037.002 
(Prezzo)

1 - NPE.EL.009.028.002 - Apparecchio
illuminante E27 100W con diffusore in
policarbonato rigato e satinato infrangibile,
stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, attacco
diam. 60mm

cad 1,00000 31,44270 31,44270 0,00000

2 - NPE.EL.009.040.001 - Lampada a LED E27
10W

cad 1,00000 15,00000 15,00000 0,00000

3 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria

ora 1,00000 21,11000 21,11000 100,00000

Totale Parziale 67,55270
Spese Generali 15,00000% 10,13291

Utile Impresa 10,00000% 7,76856
Totale analizzato cad 1,00000 85,45417 24,70300

Prezzo di applicazione
Euro / cad 85,45417

- 32 -



N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE 

NECESSARIE ALLA FORMAZIONE 
DELL'OGGETTO

UNITA DI 
MISURA QUANTITA'

PREZZO 
ELEMENTARE IMPORTO

% 
MANODOPERA

ANALISI DEI PREZZI

11/01/2021

32

Preparazione del supporto murario a base acrilica
mediante l'impiego di specifico fondo consolidante a
base solvente, per la successiva applicazione di
finiture quali cappotti, rasature armate e
verniciature in genere.

Analisi PRE.01 (Prezzo)

1 - PR.P26.107.002 - A solvente (p.s. 0,95) l 0,20000 6,24000 1,24800 0,00000

2 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato

ora 0,09000 26,71000 2,40390 100,00000

Totale Parziale 3,65190
Spese Generali 15,00000% 0,54779

Utile Impresa 10,00000% 0,41997
Totale analizzato m² 1,00000 4,61966 52,03600

Prezzo di applicazione
Euro / m² 4,61966
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Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro
10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne
normali :
Pluviale in pvc diam. 80mm, colore ramato

Analisi UM.OL7.001.001 
(Prezzo)

1 - UM.PR7.001.001 - Pluviale in pvc, diametro
80mm, lung. 2000mm, colore ramato

cad 0,50000 6,48000 3,24000 0,00000

2 - UM.PR7.001.002 - Collari per fissaggio pluviali
in pvc, diam. 80mm

cad 0,75000 0,48000 0,36000 0,00000

3 - RU.M11.001.001 - Installatore/Operaio
metalmeccanico - 5^ categoria di livello
superiore

ora 0,12500 24,22000 3,02750 100,00000

4 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico - 3^ categoria

ora 0,25000 20,23000 5,05750 100,00000

Totale Parziale 11,68500
Spese Generali 15,00000% 1,75275

Utile Impresa 10,00000% 1,34378
Totale analizzato m 1,00000 14,78153 54,69700

Prezzo di applicazione
Euro / m 14,78153
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Realizzazione di scarichi terrazze con gocciolatoio in
pvc

Analisi UM.RI7.001.011 (Prezzo)

(*) 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 33,71200 0,33712 79,05100

2 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico
Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto
in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.

ora 0,04000 0,26000 0,01040 0,00000

3 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 2,00000 28,76000 57,52000 100,00000

4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 2,00000 24,08000 48,16000 100,00000

5 - PR.P09.014.013 - Malte premiscelate per
murature
con cemento e sabbia, classe M10, in sacchi

kg 5,00000 0,05588 0,27940 0,00000

6 - PR.P22.030.001 - Adesivi per ceramiche e
malte
Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per
ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

kg 5,00000 0,15290 0,76450 0,00000

7 - PR.P22.030.011 - Adesivi per ceramiche e
malte
Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe
EN 13888:2009 Migliorata CG 2

kg 1,00000 0,74200 0,74200 0,00000

8 - PR.P22.043.011 - Piastrelle da rivestimento e
da pavimentazione:
Klinker cm 6x24

m² 0,50000 10,57000 5,28500 0,00000

9 - UM.PR7.010.010 - Gocciolatoio da balcone
aperto 230x45x60 in marmoplastica

cad 1,00000 4,30000 4,30000 0,00000

Totale Parziale 117,39842
Spese Generali 15,00000% 17,60976

Utile Impresa 10,00000% 13,50082
Totale analizzato cad 1,00000 148,50900 71,34000

Prezzo di applicazione
Euro / cad 148,50900
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Realizzazione di spostamento scarico di gronda

Analisi UM.RI7.001.021 (Prezzo)

(*) 1 - 02.A07.011.001 - Scarrettamento dei
materiali di risulta in ambito di cantiere per
distanze non superiori a m 50,00.
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito
di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
- da demolizioni di qualsiasi genere

m³ 0,01000 33,71200 0,33712 79,05100

2 - AT.N06.020.002 - Montacarichi elettrico
Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto
in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.

ora 0,04000 0,26000 0,01040 0,00000

3 - RU.M10.001.002 - Operaio edile
Operaio edile - Specializzato

ora 2,00000 28,76000 57,52000 100,00000

4 - RU.M10.001.004 - Operaio edile
Operaio edile - Comune

ora 2,00000 24,08000 48,16000 100,00000

5 - PR.P09.014.013 - Malte premiscelate per
murature
con cemento e sabbia, classe M10, in sacchi

kg 5,00000 0,05588 0,27940 0,00000

6 - PR.P15.051.005 - Tubo in PVC
termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-
1:2014 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN
1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80
spess. mm. 3

m 2,00000 2,18200 4,36400 0,00000

Totale Parziale 110,67092
Spese Generali 15,00000% 16,60064

Utile Impresa 10,00000% 12,72716
Totale analizzato cad 1,00000 139,99872 71,34000

Prezzo di applicazione
Euro / cad 139,99872
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Modifica del punto pilozzo

Analisi UM.SP7.002.013 
(Prezzo)

1 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - esecuzione di modifiche impiantistiche

ora 1,00000 21,11000 21,11000 100,00000

2 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico - 3^ categoria - esecuzione di
modifiche impiantistiche

ora 1,00000 20,23000 20,23000 100,00000

3 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato - esecuzione di tracce,
riprese murarie e imbiancatura

ora 1,00000 26,71000 26,71000 100,00000

4 - PR.P09.013.008 - Malta premiscelate per
intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010.
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI
EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e
cemento per interni ed esterni, sfusa per silos -
riprese murarie

kg 2,00000 0,06373 0,12746 0,00000

5 - PR.P02.008.001 - Velo
Velo - pronto in sacchi da 25 kg - riprese murarie

Tn 0,00150 158,07000 0,23711 0,00000

6 - PR.P29.001.004 - Tubazione in rame ricotto
per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi
scaldanti (uso alimentare):
Ø 16x1 (kg/m 0,419). - ACS e ACF + 2 curve e 2
manicotti (curve e manicotti assimilati come
costo ad un metro di tubazione)

m 1,00000 6,04996 6,04996 0,00000

7 - PR.P15.051.002 - Tubo in PVC
termoresistente fino a 95° per scarichi
discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-
1:2014 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta
Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN
1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40
spess. mm. 3

m 1,00000 1,23148 1,23148 0,00000

Totale Parziale 75,69601
Spese Generali 10,00000% 7,56960

Utile Impresa 15,00000% 12,48984
Totale analizzato cad 1,00000 95,75545 48,60100

Prezzo di applicazione
Euro / cad 95,75545
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Modifica del punto gas

Analisi UM.SP7.002.023 
(Prezzo)

1 - RU.M11.001.003 - Installatore/Operaio
metalmeccanico
Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - esecuzione di modifiche impiantistiche

ora 1,00000 21,11000 21,11000 100,00000

2 - RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio
metalmeccanico - 3^ categoria - esecuzione di
modifiche impiantistiche

ora 1,00000 20,23000 20,23000 100,00000

3 - RU.M10.001.003 - Operaio edile
Operaio edile - Qualificato - esecuzione di tracce,
riprese murarie e imbiancatura

ora 1,00000 26,71000 26,71000 100,00000

4 - PR.P09.013.008 - Malta premiscelate per
intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010.
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI
EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e
cemento per interni ed esterni, sfusa per silos -
riprese murarie

kg 2,00000 0,06373 0,12746 0,00000

5 - PR.P02.008.001 - Velo
Velo - pronto in sacchi da 25 kg - riprese murarie

Tn 0,00150 158,07000 0,23711 0,00000

6 - PR.P29.001.004 - Tubazione in rame ricotto
per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi
scaldanti (uso alimentare):
Ø 16x1 (kg/m 0,419). - ACS e ACF + 2 curve e 2
manicotti (curve e manicotti assimilati come
costo ad un metro di tubazione)

m 1,00000 6,04996 6,04996 0,00000

Totale Parziale 74,46453
Spese Generali 10,00000% 7,44645

Utile Impresa 15,00000% 12,28665
Totale analizzato cad 1,00000 94,19763 48,60100

Prezzo di applicazione
Euro / cad 94,19763
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Sostituzione avvolgibili in pvc di qualunque
dimensione

Analisi UM.SR7.001.001 
(Prezzo)

1 - RU.M03.001.002 - Falegname serramentista -
Settore Artigianato
Operaio specializzato 'C'

ora 1,00000 27,60904 27,60904 100,00000

2 - RU.M03.001.004 - Falegname serramentista -
Settore Artigianato
Operaio comune 'E'

ora 1,00000 24,62632 24,62632 100,00000

3 - PR.P70.014.001 - CHIUSURE OSCURANTI
ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e
frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659] di
qualunque dimensione, compreso ferramenta,
cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e
verniciatura.
Avvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato,
manovre a puleggia, arganello o motore,
compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide
e quant’altro necessario al corretto
funzionamento.

m² 1,00000 88,55000 88,55000 0,00000

4 - RU.M03.001.002 - Falegname serramentista -
Settore Artigianato
Operaio specializzato 'C'

ora 1,00000 27,60904 27,60904 100,00000

5 - RU.M03.001.004 - Falegname serramentista -
Settore Artigianato
Operaio comune 'E'

ora 1,00000 24,62632 24,62632 100,00000

Totale Parziale 193,02072
Spese Generali 15,00000% 28,95311

Utile Impresa 10,00000% 22,19738
Totale analizzato m² 1,00000 244,17121 42,78600

Prezzo di applicazione
Euro / m² 244,17121

Il Progettista
Geom. Alessandro Caioli

------------------------

Campi Bisenzio lì, 11/01/2021
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