


N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OG1 - Edifici civili e industriali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

17 - SICUREZZA

Oneri speciali

17.N05.003.079

1 Nolo di ponte interno, completo di
puntelli o cavalletti e dal piano di
lavoro, in tavole di abete da mm40,
per locali d.....tunistiche per la
durata fino a 60 giorni (o frazione
da 31 fino a 60 giorni), escluso
montaggio/smontaggio e trasporto.

17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro.

300 300,00

Totale m² 300,00 1,56609 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0450433%)

469,82700

17.N05.004.001

2 Nolo di ponte mobile di servizio a
elementi prefabbricati ad innesto,
con ruote e stabilizzatori, completo
di piano di lavoro rettangolare di
altezza fino a m 3,00, nolo minimo
5 giorni.

17.N05.004 Trabattelli

Trabattello n. 2 per pannelli
fotovoltaici 50

50,00

Totale giornaliero 50,00 8,05836 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0386286%)

402,91800

17.N05.004.001

3 Nolo di ponte mobile di servizio a
elementi prefabbricati ad innesto,
con ruote e stabilizzatori, completo
di piano di lavoro rettangolare di
altezza fino a m 3,00, nolo minimo
5 giorni.

Trabattello n. 2 per pannelli
solare/termico 60

60,00

Totale giornaliero 60,00 8,05836 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0463543%)

483,50160

17.N06.004.001

4 Ad uso servizi igienico-sanitari
dotato di wc alla turca, un lavabo,
un piatto doccia, boiler elettrico ed
accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 -
nolo mensile

17.N06.004 Box prefabbricati di cantiere
composti da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura
portante in profilati.....ico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione
basamento- compreso montaggio e
smontaggio.

SI useranno quelle presenti come
indicato nel PSC e messe a
disposizione dall'Impresa
Appaltatrice SELI 0

0,00

Totale Cadauno 0,00 333,50000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0000000%)

0,00000

17.N06.004.002

5 Ad uso spogliatoio dotato di
armadietti a due scomparti, dim.
m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

SI useranno quelle presenti come
indicato nel PSC e messe a
disposizione dall'Impresa
Appaltatrice SELI 0

0,00

Totale Cadauno 0,00 437,00000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0000000%)

0,00000

6 Ad uso mensa dotato di
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RIPORTO 1.356,24660

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OG1 - Edifici civili e industriali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

17.N06.004.003 scaldavivande, frigorifero, stoviglie,
piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim.
m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

SI useranno quelle presenti come
indicato nel PSC e messe a
disposizione dall'Impresa
Appaltatrice SELI 0

0,00

Totale Cadauno 0,00 632,50000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0000000%)

0,00000

17.N06.004.005

7 Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel
cantiere dotato di scrivania, 6
sedie, mobile ed accessori, dim. m.
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

SI useranno quelle presenti come
indicato nel PSC e messe a
disposizione dall'Impresa
Appaltatrice SELI 0

0,00

Totale Cadauno 0,00 391,00000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0000000%)

0,00000

17.N07.002.015

8 Noleggio segnaletica cantieristica di
divieto, obbligo, pericolo, sicurezza
da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm
180x120, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri, per
un mese.

17.N07.002 Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

6 6,00

Totale Cadauno 6,00 28,75000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0165379%)

172,50000

17.P03.002.035

9 Indumenti segnaletici ad alta
visibilità - Giubbino di sicurezza a
norma UNI EN ISO 20471:2017

17.P03.002 DPI per piedi e gambe, tronco e
addome, anticaduta (trattenuta,
posizionamento, accesso, arresto e
salvataggio), indumenti da lavoro.

20 20,00

Totale Cadauno 20,00 27,98813 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0536656%)

559,76260

17.P03.002.040

10 Cordino anticaduta con assorbitore
e connettore conforme UNI EN
354:2010, UNI EN 355:2003, UNI
EN 362:2005.

20 20,00

Totale Cadauno 20,00 52,58446 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,1008276%)

1.051,68920

17.P07.002.001

11 Lanterna segnaletica a luce rossa
fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a
batteria, certificata CE secondo la
UNI EN 12352:2006

17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

5 5,00

Totale Cadauno 5,00 8,76700 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0042026%)

43,83500

17.P07.002.003

12 Faro alogeno portatile a pile,
costituito da materiale molto
resistente agli urti e all'acqua

10 10,00
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RIPORTO 3.184,03340

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OG1 - Edifici civili e industriali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

Totale Cadauno 10,00 47,72500 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0457549%)

477,25000

17.P07.003.001

13 Cassetta contenente presidi
medicali prescritti dall'allegato 1
D.M. 15.7.2003 n. 389

17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 76,99981 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0073821%)

76,99981

17.P07.004.001

14 Estintore portatile a polvere
omologato, montato a parete con
apposite staffe e corredato di
cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.

17.P07.004 Mezzi antincendio

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 40,25000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0077177%)

80,50000

NP.SIC.001

15 ONERI per la verifica e/o
adeguamento della recinzione di
cantiere esistente costituita da
barriera prefabbricata tipo New
Jersey integrata CON PANNELLI DI
COLLEGAMENTO CIECHI IN
LAMIERA GRECATA, per un’altezza
totale minima di 250 cm, in caso di
ins

100 100,000

Totale m² 100,000 14,44515 52,7904812 7,62566 762,56600

(0,1384886%)

1.444,51500

NP.SIC.002

16 COMPLEMENTI PER
BARACCAMENTI DI CANTIERE
compreso trasporto, piazzamento e
manutenzione, noleggio mensile o
frazione di mese: tavolo, dim.
75x120 cm, in metallo laccato con
gambe pieghevoli e quattro sedie in
metallo e plastica.

2 2,00

Totale a corpo 2,00 86,50000 32,5319914 28,14017 56,28034

(0,0165859%)

173,00000

NP.SIC.004

17 Doccia con lavaocchi montato a
pavimento con colonnina di
supporto zincata a caldo con
soffione e bacinella in polipropilene
con comando laterale

SI useranno quelle presenti come
indicato nel PSC e messe a
disposizione dall'Impresa
Appaltatrice SELI 0

0,00

Totale a corpo 0,00 0,00000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0000000%)

0,00000

NP.SIC.005

18 Montaggio, smontaggio e nolo di
parapetti in tubolare compresi di
forcella, piastra di ancoraggio,
staffa portatraversa e tavole
fermapiede, con altezza utile del
montante di 120 cm, da installarsi,
con interasse massimo di 180 cm,
per la protezione

100 100,000

Totale m 100,000 24,15000 0,0000000 0,00000 0,00000 2.415,00000
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RIPORTO 7.851,29821

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OG1 - Edifici civili e industriali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

(0,2315310%)

NP.SIC.007

19 Parapetti a protezione delle aree o
zone di passaggio a rischio di
caduta, costituiti da tavole in legno
o metallo, montanti, correnti e
mancorrenti, saldamente ancorati
alla struttura. Compresi montaggi,
smontaggi ed adeguamenti per
tutta la durata

60 60,000

Totale m 60,000 15,89540 54,2080987 8,61659 516,99540

(0,0914355%)

953,72400

NP.SIC.008

20 Piani in legno pedonabili da
installarsi a chiusura dei varchi
verso il vuoto, delle aperture
lasciate nei solai, nelle piattaforme
di lavoro o nella copertura,
costituiti da tavole in legno o
metallo, comprensivi di eventuali
tavole fermapiede, capa

60 60,000

Totale m² 60,000 17,55292 22,8646288 4,01341 240,80460

(0,1009701%)

1.053,17520

NP.SIC.009

21 Andatoie e passerelle per
attraversamento di scavi, varchi,
compreso trasporto,
posizionamento, bloccaggio e
rimozione.

10 10,000

Totale m 10,000 17,17133 46,7441369 8,02659 80,26590

(0,0164625%)

171,71330

NP.SIC.011

22 TRANSENNA parapedonale
metallica, lunghezza 2,5 m,
omologata come da codice
stradale, con fascia rifrangente
bianco/rossa, per un periodo
minimo di 5 giorni e fino 30 gg.
Assemblata per lunghezza fino a 50
m, al giorno. Per delimitazione
temporanea d

20 20,000

Totale cad 20,000 16,80000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0322130%)

336,00000

NP.SIC.014

23 Adeguamento Oneri per la
redazione del piano di emergenza,
primo soccorso, evacuazione ed
antincendio;compresa la
cartello.....odifiche richieste dal
direttore dei lavori e/o dal
coordinatore per la sicurezza; a
forfait per l'intera durata dei lavori

1 1,00

Totale a corpo 1,00 173,00000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0165859%)

173,00000

NP.SIC.015

24 Servizi di gestione delle emergenze
da realizzarsi, anche con l’ausilio
telefono di rete fissa, all’interno del
locale allestito ad ufficio o per
mezzo di telefono mobile da tenersi
costantemente a disposizione
sempre carico ed attivo, per tutta la
d
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RIPORTO 10.538,91071

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OG1 - Edifici civili e industriali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

1 1,00

Totale a corpo 1,00 173,00000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0165859%)

173,00000

NP.SIC.016

25 Pulizia e sistemazione delle
viabilità esterna e dei marciapiedi
da effettuarsi a seguito
dell'ingresso e uscita da e per il
cantiere.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 66,14800 86,9565217 57,52000 57,52000

(0,0063417%)

66,14800

NP.SIC.017

26 Pulizia periodica del cantiere da
effettuarsi con cadenza
settimanale. Compresaa la
revisione e messa in sicurezza dei
depositi e dei materiali stoccati a
piè d'opera.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 264,59200 86,9565217 230,08000 230,08000

(0,0253670%)

264,59200

NP.SIC.018

27 Corrispettivo per il controllo
periodico delle attrezzature di
cantiere a garantire la sicurezza
degli utilizzatori .

1 1,00

Totale a corpo 1,00 132,29600 86,9565217 115,04000 115,04000

(0,0126835%)

132,29600

NP.SIC.019

28 Corrispettivo per la presenza di un
preposto individuato dall'impresa
con compiti di supervisione durante
l'esecuzione di operazioni
interferenti e montaggio dei
puntoni di contrasto dei diaframmi.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 139,93200 86,9565217 121,68000 121,68000

(0,0134156%)

139,93200

NP.SIC.020

29 Corrispettivo per il capocantiere od
addetto designato per la gestione
ed il coordinamento a terra che
regoli l’ingresso e l’uscita dei mezzi
di cantiere, per tutte le imprese
coinvolte nel lotto e per tutta la
durata dei lavori.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 139,93200 86,9565217 121,68000 121,68000

(0,0134156%)

139,93200

NP.SIC.021

30 Corrispettivo al Direttore di cantiere
per riunioni di coordinamento da
effettuarsi almeno una volta al
mese e comunque quando indette
dal coordinatore in fase di
esecuzione.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 132,29600 86,9565217 115,04000 115,04000

(0,0126835%)

132,29600

NP.SIC.022

31 Corrispettivo per riunioni di
coordinamento fra imprese
necessarie per stabilire
l’organizzazione del cantiere, lo
sfasamento delle lavorazioni
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RIPORTO 11.587,10671

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OG1 - Edifici civili e industriali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

interferenti, le precedenze nell’uso
degli apprestamenti di cantiere e
per la gestione della sicurezza in

1 1,00

Totale a corpo 1,00 139,93200 86,9565217 121,68000 121,68000

(0,0134156%)

139,93200

Totale Oneri speciali Euro 11.727,03871

Totale 17 - SICUREZZA Euro 11.727,03871

Totale OG1 - Edifici civili e
industriali Euro

11.727,03871
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RIPORTO 11.727,03871

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS28 - Impianti termici e di condizionamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

10 - IMPIANTI MECCANICI
CENTRALE TECNOLOCICA

NP.IC.001

32 Impianto di produzione acqua calda
(riscaldamento) e fredda
(condizionamento), composto da: -
Completamento del
collegamen.....itolato Speciale
d'Appalto Parte II. Quantità,
dimensioni e forme come da
elaborati grafici allegati al progetto
esecutivo.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 52.745,34493 10,1406456 5.348,71850 5.348,71850

(5,0568045%)

52.745,34493

NP.IS.001

33 Impianto di produzione acqua calda
sanitaria, composto da: -
Completamento del collegamento
delle pompe di calore
eistenti.....itolato Speciale d'Appalto
Parte II. Quantità, dimensioni e
forme come da elaborati grafici
allegati al progetto esecutivo.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 60.818,29279 8,8705332 5.394,90685 5.394,90685

(5,8307746%)

60.818,29279

NP.IS.003

34 Realizzazione dell’impianto di
trattamento acqua potabile
realizzato a norma UNI 8065.
Compreso ogni altro onere per
rende.....itolato Speciale d'Appalto
Parte II. Quantità, dimensioni e
forme come da elaborati grafici
allegati al progetto esecutivo.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 14.311,50160 4,7961424 686,40000 686,40000

(1,3720730%)

14.311,50160

Totale 10 - IMPIANTI MECCANICI
CENTRALE TECNOLOCICA Euro

127.875,13932

11 - IMPIANTI MECCANICI -
SOLARE SPERIMENTALE
UNIVERSITA' DI FIRENZE

06.I04.039.004

35 attacco radiale d. 3/8' con rubinetto
a tre vie e flangia e riccio
ammortizzatore

06.I04.039 Installazione di manometro per
acqua, aria e fluidi in genere,
D=mm 80, completo di riferimento
pressione max a norme INAIL. Scale
disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0
Bar

19 19,00

Totale Cadauno 19,00 53,83932 13,5500000 7,29523 138,60937

(0,0980720%)

1.022,94708

06.I05.003.050

36 Carpenteria metallica modulare in
esecuzione da parete, completa di
portella frontale in cristallo
temperato con chiusur.....ompreso
certificazioni come previsto da CEI
EN 61439-1: dimensioni indicative
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RIPORTO 140.625,12511

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS28 - Impianti termici e di condizionamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

800x600x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

Ampliamento quadro locale
tecnicologico piano interrato 1

1,00

Totale Cadauno 1,00 631,15963 5,8500000 36,92284 36,92284

(0,0605106%)

631,15963

NP.PR.ME.100b

37 Pompe P02 elettroniche centrifughe
multistadio verticali in acciaio inox
Aisi 304 per circuito secondario
scambiatore di c.....a in opera
completa di tutti gli accessori di
montaggio e quant'altro necessario
a rendere l'orpera finita a regola
d'arte.

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 2.556,41320 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,4901772%)

5.112,82640

NP.PR.ME.100c

38 Circolatore elettronico gemellare
per circuito drycooler con le
seguenti caratteristiche principali: •
Temperatura liquido.....sa in opera
completa di tutti gli accessori di
montaggio e quant'altro necessario
a rendere l'orperafinita a regola
d'arte.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 3.217,02150 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,3084225%)

3.217,02150

NP.PR.ME.101b

39 Valvole a flusso avviato o a squadra
esenti da manutenzione con
soffietto, flange UNI/DIN PN 16.
Fornitura e posa in opera.....ggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte.
Intercettazione per manutenzione
gruppo pompe P02.

4 4,00

Totale Cadauno 4,00 271,39310 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,1040761%)

1.085,57240

NP.PR.ME.101c

40 Valvole a flusso avviato o a squadra
esenti da manutenzione con
soffietto, flange UNI/DIN PN 16.
Fornitura e posa in opera.....ggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte.
Intercettazione per manutenzione
gruppo pompe P03.

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 271,39310 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0520380%)

542,78620

NP.PR.ME.102

41 Rubinetti di scarico ø1".

5 5,00

Totale Cadauno 5,00 153,22940 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0734521%)

766,14700

NP.PR.ME.103a

42 Filtri di linea ad “Y” con corpo in
ghisa lamellare PN 16. Fornitura e
posa in opera completa di tutti gli
accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte. Ø1"
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RIPORTO 151.980,63824

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS28 - Impianti termici e di condizionamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

1/2

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 119,89670 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0229895%)

239,79340

NP.PR.ME.103b

43 Filtri di linea ad “Y” con corpo in
ghisa lamellare PN 16. Fornitura e
posa in opera completa di tutti gli
accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte. Ø1"
1/4

4 4,00

Totale Cadauno 4,00 105,70340 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0405360%)

422,81360

NP.PR.ME.104a

44 Misuratore di portata M03 di tipo
massico a effetto Coriolis Rheonik.
Fornitura e posa in opera completa
di tutti gli accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 5.977,13000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,5730397%)

5.977,13000

NP.PR.ME.104b

45 Misuratore di portata M04 a turbina
Tecfluid. Fornitura e posa in opera
completa di tutti gli accessori di
montaggio e quant'altro necessario
a rendere l'orpera finita a regola
d'arte.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.467,40000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,1406827%)

1.467,40000

NP.PR.ME.104c

46 Misuratore di portata M05 a turbina
Tecfluid. Fornitura e posa in opera
completa di tutti gli accessori di
montaggio e quant'altro necessario
a rendere l'orpera finita a regola
d'arte.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 1.581,25000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,1515977%)

1.581,25000

NP.PR.ME.105a

47 Valvole di ritegno a flusso avviato
con flange UNI/DIN PN 16.
Fornitura e posa in opera completa
di tutti gli accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte. Ø1"
1/2

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 295,80760 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0567194%)

591,61520

NP.PR.ME.105b

48 Valvole di ritegno a flusso avviato
con flange UNI/DIN PN 16.
Fornitura e posa in opera completa
di tutti gli accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte. Ø1"
1/4

6 6,00

Totale Cadauno 6,00 268,81250 0,0000000 0,00000 0,00000 1.612,87500
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RIPORTO 163.873,51544

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS28 - Impianti termici e di condizionamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

(0,1546296%)

NP.PR.ME.105c

49 Valvole di ritegno a flusso avviato
con flange UNI/DIN PN 16.
Fornitura e posa in opera completa
di tutti gli accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte. Ø1"

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 222,79180 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0427190%)

445,58360

NP.PR.ME.106a

50 Valvola motorizzata elettrica a 3
vie miscelatrice VR02 con corpo
unico del tipo a globo e organi
interni Inox 316. Ottu.....a in
opera completa di tutti gli accessori
di montaggio e quant'altro
necessario a rendere l'orpera finita
a regola d'arte.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 3.095,46000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,2967681%)

3.095,46000

NP.PR.ME.106b

51 Valvola motorizzata elettrica a 3
vie deviatrice VI02 con corpo unico
del tipo a globo e organi interni
Inox 316. Ottura.....a in opera
completa di tutti gli accessori di
montaggio e quant'altro necessario
a rendere l'orpera finita a regola
d'arte.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 3.095,45500 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,2967676%)

3.095,45500

NP.PR.ME.106c

52 Valvola motorizzata elettrica a 3
vie deviatrice VI03 con corpo unico
del tipo a globo e organi interni
Inox 316. Ottura.....a in opera
completa di tutti gli accessori di
montaggio e quant'altro necessario
a rendere l'orpera finita a regola
d'arte.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 3.095,46000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,2967681%)

3.095,46000

NP.PR.ME.107

53 Sfiati aria.

3 3,00

Totale Cadauno 3,00 50,60000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0145534%)

151,80000

NP.PR.ME.108

54 Valvola di sicurezza VS12-VS16.

5 5,00

Totale Cadauno 5,00 350,40500 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,1679702%)

1.752,02500

NP.PR.ME.109

55 Vaso di espansione VE02 del tipo
chiuso senza diaframma idoneo per
acqua surriscaldata. Fornitura e
posa in opera completa di tutti gli
accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte.
Capacità 300 litri.

- 10 -

A RIPORTARE 175.509,29904

A RIPORTARE Impianti termi... 163.782,26033



RIPORTO 175.509,29904

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS28 - Impianti termici e di condizionamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 8.121,30000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,7786057%)

8.121,30000

NP.PR.ME.111

56 Isolamento con tubo in lana
minerale incombustibile, protetto
da un rivestimento esterno di
alluminio rinforzato con elevata
impermeabilità al vapore acqueo.
Temperatura massima di servizio
+600 °C Spessore tubo isolante:
80mm.

230 230,00

Totale m 230,00 26,53970 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,5852156%)

6.104,13100

NP.PR.ME.112

57 Compensatori di dilatazione assiale
in acciaio a saldare di testa PN 16
Fornitura e posa in opera completa
di tutti gli accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte.

6 6,00

Totale Cadauno 6,00 199,46520 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,1147388%)

1.196,79120

NP.PR.ME.113

58 Flange a collarino PN16 complete di
bulloni e guarnizioni. ø1"1/4.

17 17,00

Totale Cadauno 17,00 21,40380 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0348844%)

363,86460

NP.PR.ME.114a

59 Valvole a flusso avviato o a squadra
esenti da manutenzione con
soffietto, flange UNI/DIN PN 16.
Fornitura e posa in opera completa
di tutti gli accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte. Ø1"
1/2

7 7,00

Totale Cadauno 7,00 304,62460 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,2044349%)

2.132,37220

NP.PR.ME.114b

60 Valvole a flusso avviato o a squadra
esenti da manutenzione con
soffietto, flange UNI/DIN PN 16.
Fornitura e posa in opera completa
di tutti gli accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte. Ø1"
1/4

22 22,00

Totale Cadauno 22,00 271,39310 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,5724183%)

5.970,64820

NP.PR.ME.114c

61 Valvole a flusso avviato o a squadra
esenti da manutenzione con
soffietto, flange UNI/DIN PN 16.
Fornitura e posa in opera completa
di tutti gli accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte. Ø1"

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 223,55080 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0428645%)

447,10160

- 11 -

A RIPORTARE 199.845,50784

A RIPORTARE Impianti termi... 188.118,46913



RIPORTO 199.845,50784

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS28 - Impianti termici e di condizionamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

NP.PR.ME.115

62 Termometro a quadrante.

12 12,00

Totale Cadauno 12,00 15,69000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0180508%)

188,28000

NP.PR.ME.116

63 Compensatori di dilatazione assiale
in acciaio a saldare di testa PN 16
Fornitura e posa in opera completa
di tutti gli accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte. Ø1"
1/4

6 6,00

Totale Cadauno 6,00 199,46520 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,1147388%)

1.196,79120

NP.PR.ME.120a

64 Scambiatore di calore a piasre
SC01 circuito solare completo di
isolamento.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 3.820,30000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,3662600%)

3.820,30000

PR.P15.055.010

65 d. 200 mm spess. 18,0 mm

PR.P15.055 Tubo corrugato a doppia parete
(TCDP), corrugato esterno - liscio
interno, per cavidotto, conforme alle
norme CEI EN 61386-1 e EN 61386
-24

Per protezione tubazioni interrate
tra storage e locale tecnico 4 * 15

60,00

Totale m 60,00 5,10048 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0293396%)

306,02880

PR.P30.031.005

66 Øest 42 mm, spessore 1,5 mm

PR.P30.031 Tubo in acciaio inox AISI 316 a
norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la
realizzazione di reti di distribuzione
dell'acqua sani..... m con raccordi
del tipo a compressione con
imbocchi a sede torica ed "O" ring,
per pressioni d'esercizio sino a 16
bar:

150 150,00

Totale m 150,00 18,21600 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,2619608%)

2.732,40000

PR.P30.063.016

67 Pozzetto per termometro campione
INAIL, diametro 1/2", lunghezza 45
mm

PR.P30.063 Termometri e manometri

12 12,00

Totale Cadauno 12,00 3,72887 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0042899%)

44,74644

RU.M11.001.003

68 4^ categoria

RU.M11.001 Installatore/Operaio
metalmeccanico

3 3,00000

Totale ora 3,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 83,11050

(0,0079680%)

83,11050

69 4^ categoria

- 12 -

A RIPORTARE 208.217,16478

A RIPORTARE Impianti termi... 196.490,12607



RIPORTO 208.217,16478

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS28 - Impianti termici e di condizionamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

RU.M11.001.003

0,8 0,80000

Totale ora 0,80000 27,70350 100,0000000 27,70350 22,16280

(0,0021248%)

22,16280

RU.M11.001.003

70 4^ categoria

0,4 0,40000

Totale ora 0,40000 27,70350 100,0000000 27,70350 11,08140

(0,0010624%)

11,08140

RU.M11.001.003

71 4^ categoria

0,65 0,65000

Totale ora 0,65000 27,70350 100,0000000 27,70350 18,00728

(0,0017264%)

18,00728

RU.M11.001.003

72 4^ categoria

0,8 0,80000

Totale ora 0,80000 27,70350 100,0000000 27,70350 22,16280

(0,0021248%)

22,16280

RU.M11.001.003

73 4^ categoria

1,5 1,50000

Totale ora 1,50000 27,70350 100,0000000 27,70350 41,55525

(0,0039840%)

41,55525

RU.M11.001.003

74 4^ categoria

1,5 1,50000

Totale ora 1,50000 27,70350 100,0000000 27,70350 41,55525

(0,0039840%)

41,55525

RU.M11.001.003

75 4^ categoria

1,5 1,50000

Totale ora 1,50000 27,70350 100,0000000 27,70350 41,55525

(0,0039840%)

41,55525

RU.M11.001.003

76 4^ categoria

1,2 1,20000

Totale ora 1,20000 27,70350 100,0000000 27,70350 33,24420

(0,0031872%)

33,24420

RU.M11.001.003

77 4^ categoria

1 1,00000

Totale ora 1,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 27,70350

(0,0026560%)

27,70350

RU.M11.001.003

78 4^ categoria

0,45 0,45000

Totale ora 0,45000 27,70350 100,0000000 27,70350 12,46658

(0,0011952%)

12,46658

RU.M11.001.003

79 4^ categoria

- 13 -

A RIPORTARE 208.488,65909

A RIPORTARE Impianti termi... 196.761,62038



RIPORTO 208.488,65909

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS28 - Impianti termici e di condizionamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

0,75 0,75000

Totale ora 0,75000 27,70350 100,0000000 27,70350 20,77763

(0,0019920%)

20,77763

RU.M11.001.003

80 4^ categoria

6 6,00000

Totale ora 6,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 166,22100

(0,0159359%)

166,22100

RU.M11.001.003

81 4^ categoria

33 33,00000

Totale ora 33,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 914,21550

(0,0876477%)

914,21550

RU.M11.001.003

82 4^ categoria

46 46,00000

Totale ora 46,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 1.274,36100

(0,1221756%)

1.274,36100

RU.M11.001.003

83 4^ categoria

1,2 1,20000

Totale ora 1,20000 27,70350 100,0000000 27,70350 33,24420

(0,0031872%)

33,24420

RU.M11.001.003

84 4^ categoria

4,25 4,25000

Totale ora 4,25000 27,70350 100,0000000 27,70350 117,73988

(0,0112880%)

117,73988

RU.M11.001.003

85 4^ categoria

1 1,00000

Totale ora 1,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 27,70350

(0,0026560%)

27,70350

RU.M11.001.003

86 4^ categoria

1 1,00000

Totale ora 1,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 27,70350

(0,0026560%)

27,70350

RU.M11.001.003

87 4^ categoria

4,4 4,40000

Totale ora 4,40000 27,70350 100,0000000 27,70350 121,89540

(0,0116864%)

121,89540

RU.M11.001.003

88 4^ categoria

2 2,00000

Totale ora 2,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 55,40700

(0,0053120%)

55,40700

RU.M11.001.003

89 4^ categoria

1,2 1,20000

Totale ora 1,20000 27,70350 100,0000000 27,70350 33,24420 33,24420

- 14 -

A RIPORTARE 211.281,17190

A RIPORTARE Impianti termi... 199.554,13319



RIPORTO 211.281,17190

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS28 - Impianti termici e di condizionamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

(0,0031872%)

RU.M11.001.003

90 4^ categoria

0,6 0,60000

Totale ora 0,60000 27,70350 100,0000000 27,70350 16,62210

(0,0015936%)

16,62210

RU.M11.001.003

91 4^ categoria

2,1 2,10000

Totale ora 2,10000 27,70350 100,0000000 27,70350 58,17735

(0,0055776%)

58,17735

RU.M11.001.003

92 4^ categoria

0,26 0,26000

Totale ora 0,26000 27,70350 100,0000000 27,70350 7,20291

(0,0006906%)

7,20291

RU.M11.001.003

93 4^ categoria

0,26 0,26000

Totale ora 0,26000 27,70350 100,0000000 27,70350 7,20291

(0,0006906%)

7,20291

RU.M11.001.003

94 4^ categoria

0,6 0,60000

Totale ora 0,60000 27,70350 100,0000000 27,70350 16,62210

(0,0015936%)

16,62210

RU.M11.001.003

95 4^ categoria

1,5 1,50000

Totale ora 1,50000 27,70350 100,0000000 27,70350 41,55525

(0,0039840%)

41,55525

RU.M11.001.003

96 4^ categoria

0,15 * 60 9,00000

Totale ora 9,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 249,33150

(0,0239039%)

249,33150

RU.M11.001.003

97 4^ categoria

Aasistenza ai tecnici dell'Università
di Firenze per avviamento impianto
sperimentale 3 * 8

24,00000

Totale ora 24,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 664,88400

(0,0637438%)

664,88400

RU.M11.001.003

98 4^ categoria

Installazione n. 38 Moduli m-PTC 57 57,00000

Installazione n. 38 sensori tracking
15

15,00000

Installazione n. 38 hardware
tracking 15

15,00000

Installazione n. 9 valvole di
sicurezza VS01-VS09 2,7

2,70000

Installazione n. 5 rubinetti di scarico
R01-R05 1,5

1,50000

- 15 -

A RIPORTARE 212.342,77002

A RIPORTARE Impianti termi... 200.615,73131



RIPORTO 212.342,77002

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS28 - Impianti termici e di condizionamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

Installazione n. 1 vaso di
espansione VE01 6

6,00000

Installazione n. 1 gruppo pompe
P01 1,5

1,50000

Installazione n. 1 sensore di portata
M01 1,5

1,50000

Installazione n. 1 sensore di portata
M02 1,5

1,50000

Installazione n. 1 valvola di
regolazione VR01 1

1,00000

Installazione di n. 5 sfoghi aria
SA01-SA05 1,25

1,25000

Installazione n. 1 valvola di
regolazione VI01 1

1,00000

Installazione di n. 18 flange 7,20 7,20000

Installazione di n. 76 flessibili 22,80 22,80000

Installazione di ml. 150 tubazione
33

33,00000

Installazione di n. 9 sensori di
pressione P 7

7,00000

Installazione di n. 29 sensori di
temperatura T 21

21,00000

Installazione di n. 1 piranometro
1,15

1,15000

Installazione di n. 35 compensatori
di dilatazione CD01-CD35 7

7,00000

Installazione di n. 76 flauti e
connessioni ai ricevitori solari 34,20

34,20000

Installazione di n. 1 ORC 2 2,00000

Installazione di n. 1 dry-cooler 2 2,00000

Installazione di n. 1 scambiatore a
piastre SC01 1,5

1,50000

Totale ora 243,80000 27,70350 100,0000000 27,70350 6.754,11330

(0,6475307%)

6.754,11330

RU.M11.001.004

99 3^ categoria

Installazione n. 38 Moduli m-PTC 57 57,00000

Installazione n. 38 sensori tracking
15

15,00000

Installazione n. 38 hardware
tracking 15

15,00000

Installazione n. 9 valvole di
sicurezza VS01-VS09 2,7

2,70000

Installazione n. 5 rubinetti di scarico
R01-R05 1,5

1,50000

Installazione n. 1 vaso di
espansione VE01 6

6,00000

Installazione n. 1 gruppo pompe
P01 1,5

1,50000

Installazione n. 1 sensore di portata
M01 1,5

1,50000

Installazione n. 1 sensore di portata
M02 1,5

1,50000

Installazione n. 1 valvola di
regolazione VR01 1

1,00000

Installazione di n. 5 sfoghi aria
SA01-SA05 1,25

1,25000

Installazione n. 1 valvola di
regolazione VI01 1

1,00000

Installazione di n. 18 flange 7,20 7,20000

- 16 -

A RIPORTARE 219.096,88332

A RIPORTARE Impianti termi... 207.369,84461



RIPORTO 219.096,88332

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS28 - Impianti termici e di condizionamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

Installazione di n. 76 flessibili 22,80 22,80000

Installazione di ml. 150 tubazione
33

33,00000

Installazione di n. 9 sensori di
pressione P 7

7,00000

Installazione di n. 29 sensori di
temperatura T 21

21,00000

Installazione di n. 1 piranometro
1,15

1,15000

Installazione di n. 35 compensatori
di dilatazione CD01-CD35 7

7,00000

Installazione di n. 76 flauti e
connessioni ai ricevitori solari 34,20

34,20000

Installazione di n. 1 ORC 2 2,00000

Installazione di n. 1 dry-cooler 2 2,00000

Installazione di n. 1 scambiatore a
piastre SC01 1,5

1,50000

Totale ora 243,80000 26,56500 100,0000000 26,56500 6.476,54700

(0,6209199%)

6.476,54700

RU.M11.001.004

100 3^ categoria

3 3,00000

Totale ora 3,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 79,69500

(0,0076405%)

79,69500

RU.M11.001.004

101 3^ categoria

0,8 0,80000

Totale ora 0,80000 26,56500 100,0000000 26,56500 21,25200

(0,0020375%)

21,25200

RU.M11.001.004

102 3^ categoria

0,4 0,40000

Totale ora 0,40000 26,56500 100,0000000 26,56500 10,62600

(0,0010187%)

10,62600

RU.M11.001.004

103 3^ categoria

0,65 0,65000

Totale ora 0,65000 26,56500 100,0000000 26,56500 17,26725

(0,0016554%)

17,26725

RU.M11.001.004

104 3^ categoria

0,8 0,80000

Totale ora 0,80000 26,56500 100,0000000 26,56500 21,25200

(0,0020375%)

21,25200

RU.M11.001.004

105 3^ categoria

1,5 1,50000

Totale ora 1,50000 26,56500 100,0000000 26,56500 39,84750

(0,0038203%)

39,84750

RU.M11.001.004

106 3^ categoria

1,5 1,50000

Totale ora 1,50000 26,56500 100,0000000 26,56500 39,84750

(0,0038203%)

39,84750

- 17 -

A RIPORTARE 225.803,21757

A RIPORTARE Impianti termi... 214.076,17886



RIPORTO 225.803,21757

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS28 - Impianti termici e di condizionamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

RU.M11.001.004

107 3^ categoria

1,5 1,50000

Totale ora 1,50000 26,56500 100,0000000 26,56500 39,84750

(0,0038203%)

39,84750

RU.M11.001.004

108 3^ categoria

1,2 1,20000

Totale ora 1,20000 26,56500 100,0000000 26,56500 31,87800

(0,0030562%)

31,87800

RU.M11.001.004

109 3^ categoria

1 1,00000

Totale ora 1,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 26,56500

(0,0025468%)

26,56500

RU.M11.001.004

110 3^ categoria

0,45 0,45000

Totale ora 0,45000 26,56500 100,0000000 26,56500 11,95425

(0,0011461%)

11,95425

RU.M11.001.004

111 3^ categoria

0,75 0,75000

Totale ora 0,75000 26,56500 100,0000000 26,56500 19,92375

(0,0019101%)

19,92375

RU.M11.001.004

112 3^ categoria

6 6,00000

Totale ora 6,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 159,39000

(0,0152810%)

159,39000

RU.M11.001.004

113 3^ categoria

33 33,00000

Totale ora 33,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 876,64500

(0,0840458%)

876,64500

RU.M11.001.004

114 3^ categoria

46 46,00000

Totale ora 46,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 1.221,99000

(0,1171547%)

1.221,99000

RU.M11.001.004

115 3^ categoria

1,2 1,20000

Totale ora 1,20000 26,56500 100,0000000 26,56500 31,87800

(0,0030562%)

31,87800

RU.M11.001.004

116 3^ categoria

4,25 4,25000

Totale ora 4,25000 26,56500 100,0000000 26,56500 112,90125

(0,0108241%)

112,90125

RU.M11.001.004

117 3^ categoria

- 18 -

A RIPORTARE 228.336,19032

A RIPORTARE Impianti termi... 216.609,15161



RIPORTO 228.336,19032

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS28 - Impianti termici e di condizionamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

1 1,00000

Totale ora 1,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 26,56500

(0,0025468%)

26,56500

RU.M11.001.004

118 3^ categoria

1 1,00000

Totale ora 1,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 26,56500

(0,0025468%)

26,56500

RU.M11.001.004

119 3^ categoria

4,4 4,40000

Totale ora 4,40000 26,56500 100,0000000 26,56500 116,88600

(0,0112061%)

116,88600

RU.M11.001.004

120 3^ categoria

2 2,00000

Totale ora 2,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 53,13000

(0,0050937%)

53,13000

RU.M11.001.004

121 3^ categoria

1,2 1,20000

Totale ora 1,20000 26,56500 100,0000000 26,56500 31,87800

(0,0030562%)

31,87800

RU.M11.001.004

122 3^ categoria

0,6 0,60000

Totale ora 0,60000 26,56500 100,0000000 26,56500 15,93900

(0,0015281%)

15,93900

RU.M11.001.004

123 3^ categoria

2,1 2,10000

Totale ora 2,10000 26,56500 100,0000000 26,56500 55,78650

(0,0053484%)

55,78650

RU.M11.001.004

124 3^ categoria

0,26 0,26000

Totale ora 0,26000 26,56500 100,0000000 26,56500 6,90690

(0,0006622%)

6,90690

RU.M11.001.004

125 3^ categoria

0,26 0,26000

Totale ora 0,26000 26,56500 100,0000000 26,56500 6,90690

(0,0006622%)

6,90690

RU.M11.001.004

126 3^ categoria

0,6 0,60000

Totale ora 0,60000 26,56500 100,0000000 26,56500 15,93900

(0,0015281%)

15,93900

RU.M11.001.004

127 3^ categoria

1,5 1,50000

Totale ora 1,50000 26,56500 100,0000000 26,56500 39,84750 39,84750

- 19 -

A RIPORTARE 228.732,54012

A RIPORTARE Impianti termi... 217.005,50141



RIPORTO 228.732,54012

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS28 - Impianti termici e di condizionamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

(0,0038203%)

RU.M11.001.004

128 3^ categoria

0,15 * 60 9,00000

Totale ora 9,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 239,08500

(0,0229216%)

239,08500

RU.M11.001.004

129 3^ categoria

1 * 54,30 54,30000

Totale ora 54,30000 26,56500 100,0000000 26,56500 1.442,47950

(0,1382935%)

1.442,47950

RU.M11.001.004

130 3^ categoria

Aasistenza ai tecnici dell'Università
di Firenze per avviamento impianto
sperimentale 3 * 8

24,00000

Totale ora 24,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 637,56000

(0,0611242%)

637,56000

Totale 11 - IMPIANTI MECCANICI -
SOLARE SPERIMENTALE

UNIVERSITA' DI FIRENZE Euro

91.449,48659

12 - IMPIANTI MECCANICI -
DISTRUBUZIONE PRINCIPALE

NP.IC.002

131 Realizzazione delle opere di
coibentazione e finitura delle linee
di distribuzione principali per la
climatizzazione (man.....itolato
Speciale d'Appalto Parte II.
Quantità, dimensioni e forme come
da elaborati grafici allegati al
progetto esecutivo.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 17.068,48832 8,0373620 1.371,85619 1.371,85619

(1,6363910%)

17.068,48832

NP.IS.002

132 Realizzazione delle opere di
coibentazione e finitura delle linee
di distribuzione principali per
l'acqua calda sanitaria .....itolato
Speciale d'Appalto Parte II.
Quantità, dimensioni e forme come
da elaborati grafici allegati al
progetto esecutivo.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 7.798,62174 12,0948772 943,23372 943,23372

(0,7476699%)

7.798,62174

Totale 12 - IMPIANTI MECCANICI -
DISTRUBUZIONE PRINCIPALE Euro

24.867,11006

13 - IMPIANTI MECCANICI -
DISTRIBUZIONE IDRICA

NP.IS.004

133 Impianto di alimentazione acqua
potabile composta da: -
Realizzazione dell'intero impianto

- 20 -

A RIPORTARE 255.918,77468

A RIPORTARE Impianti termi... 244.191,73597



RIPORTO 255.918,77468

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS28 - Impianti termici e di condizionamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

tecnologico posto all'interno
d.....itolato Speciale d'Appalto Parte
II. Quantità, dimensioni e forme
come da elaborati grafici allegati al
progetto esecutivo.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 26.648,70183 9,8244731 2.618,09454 2.618,09454

(2,5548658%)

26.648,70183

NP.ME.MAT.001

134 materiale a piè d'opera di cui
all'allegato A - materiale per
distribuzione idrica

-1 -1,00

Totale a corpo -1,00 12.098,53000 0,0000000 0,00000 0,00000

(-1,1599109%)

-12.098,53000

Totale 13 - IMPIANTI MECCANICI -
DISTRIBUZIONE IDRICA Euro

14.550,17183

14 - IMPIANTO DI VENTILAZIONE
IBRIDA

NP.IV.001

135 Intervento di taratura delle portate
degli gli impianti di ventilazione
interni a ciascun alloggio.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 4.775,62800 79,0513834 3.775,20000 3.775,20000

(0,4578493%)

4.775,62800

NP.IV.002

136 Attuatori delle serrande ad azione
ON/OFF o 3 punti, 1 contatto
ausiliario, 5Nm 24Vac. Fornitura e
posa in opera completa di tutti gli
accessori di montaggio.

8 8,00

Totale Cadauno 8,00 188,99100 22,6994936 42,90000 343,20000

(0,1449516%)

1.511,92800

Totale 14 - IMPIANTO DI
VENTILAZIONE IBRIDA Euro

6.287,55600

15 - IMPIANTO ANTINCENDIO

NP.VVF.001

137 Intervento di collegamento del
gruppo di pompaggio esistente alle
tubazioni dell'impianto antincendio
e alla vasca antince.....e
realizzazione camino di scarico
della motopompa e coibentazione
delle linee antincendio poste a vista
ai piani interrati.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 7.900,93761 37,4409129 2.958,18317 2.958,18317

(0,7574791%)

7.900,93761

Totale 15 - IMPIANTO
ANTINCENDIO Euro

7.900,93761

- 21 -

A RIPORTARE 284.657,44012

A RIPORTARE Impianti termi... 272.930,40141



RIPORTO 284.657,44012

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS28 - Impianti termici e di condizionamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

16 - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

NP.IS.026

138 Sistema di pompaggio per acque
meteoriche vasca V1 a piano
interrato -2, composto da: - n° 2
elettropompa sommergibili
per.....itolato Speciale d'Appalto
Parte II. Quantità, dimensioni e
forme come da elaborati grafici
allegati al progetto esecutivo.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 5.201,93300 13,1950950 686,40000 686,40000

(0,4987200%)

5.201,93300

NP.IS.027

139 Sistema di pompaggio per acque
meteoriche vasca V2 a piano
interrato -2, composto da: - n° 2
elettropompa sommergibili
per.....itolato Speciale d'Appalto
Parte II. Quantità, dimensioni e
forme come da elaborati grafici
allegati al progetto esecutivo.

1 1,00

Totale a corpo 1,00 5.201,93300 13,1950950 686,40000 686,40000

(0,4987200%)

5.201,93300

Totale 16 - IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO Euro

10.403,86600

Totale OS28 - Impianti termici e di
condizionamento Euro

283.334,26741

- 22 -

A RIPORTARE 295.061,30612



RIPORTO 295.061,30612

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

01 - IMPIANTO ELETTRICO VANI
SCALA

NP.EL.22

140 Impianto elettrico vano scala A

1 1,00

Totale a corpo 1,00 32.796,76545 19,2705844 6.320,12837 6.320,12837

(3,1442933%)

32.796,76545

NP.EL.23

141 Impianto elettrico vano scala B

1 1,00

Totale a corpo 1,00 25.943,44073 19,1062184 4.956,81045 4.956,81045

(2,4872509%)

25.943,44073

NP.EL.24

142 Impianto elettrico vano scala C

1 1,00

Totale a corpo 1,00 24.760,25446 20,4940391 5.074,37623 5.074,37623

(2,3738164%)

24.760,25446

NP.EL.25

143 Impianto elettrico vano scala D

1 1,00

Totale a corpo 1,00 43.090,01573 19,0079017 8.190,50783 8.190,50783

(4,1311283%)

43.090,01573

NP.EL.MAT.001

144 materiale a piè d'opera di cui
all'allegato A - componentistica per
quadri elettrici

-1 -1,00

Totale a corpo -1,00 30.624,13000 0,0000000 0,00000 0,00000

(-2,9359982%)

-30.624,13000

Totale 01 - IMPIANTO ELETTRICO
VANI SCALA Euro

95.966,34637

02 - IMPIANTO ELETTRICO
SPECIALE VANI SCALA

NP.EL.37

145 Contabilizzazione

1 1,00

Totale a corpo 1,00 4.625,45610 54,3708544 2.514,90000 2.514,90000

(0,4434520%)

4.625,45610

NP.EL.38

146 Impianto cablaggio strutturato cat.
6

1 1,00

Totale a corpo 1,00 14.250,84397 24,0223667 3.423,39000 3.423,39000

(1,3662577%)

14.250,84397

NPC.EL.500.001.009

147 Impianto centralizzato TV zone
condominiali 25 UI - 6 piani x 4 UI
(rif. FI25 - Scala A o B)

1 1,00

Totale a corpo 1,00 2.381,90645 45,0269573 1.072,50000 1.072,50000

(0,2283583%)

2.381,90645

NPC.EL.500.001.009

148 Impianto centralizzato TV zone
condominiali 25 UI - 6 piani x 4 UI
(rif. FI25 - Scala A o B)

- 23 -

A RIPORTARE 412.285,85901

A RIPORTARE Impianti interni... 117.224,55289



RIPORTO 412.285,85901

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

1 1,00

Totale a corpo 1,00 2.381,90645 45,0269573 1.072,50000 1.072,50000

(0,2283583%)

2.381,90645

NPC.EL.500.001.010

149 Impianto centralizzato TV zone
condominiali 13 UI - 6 piani x 2 UI
(rif. FI25 - Scala C)

1 1,00

Totale a corpo 1,00 2.051,96915 52,2668677 1.072,50000 1.072,50000

(0,1967265%)

2.051,96915

NPC.EL.500.001.011

150 Impianto centralizzato TV zone
condominiali 31 UI - 6 piani x 5 UI
(rif. FI25 - Scala D)

1 1,00

Totale a corpo 1,00 2.728,56705 39,3063458 1.072,50000 1.072,50000

(0,2615933%)

2.728,56705

NPC.EL.510.001.008

151 Impianto citofonico 1 posti esterno
e 25 interni (rif. FI25 - Scala A)

1 1,00

Totale a corpo 1,00 3.444,85319 18,6800413 643,50000 643,50000

(0,3302651%)

3.444,85319

NPC.EL.510.001.009

152 Impianto citofonico 1 posti esterno
e 19 interni (rif. FI25 - Scala B)

1 1,00

Totale a corpo 1,00 2.922,08967 19,0856566 557,70000 557,70000

(0,2801467%)

2.922,08967

NPC.EL.510.001.010

153 Impianto citofonico 1 posti esterno
e 13 interni (rif. FI25 - Scala C)

1 1,00

Totale a corpo 1,00 2.281,92781 22,5598723 514,80000 514,80000

(0,2187731%)

2.281,92781

NPC.EL.510.001.011

154 Impianto citofonico 1 posti esterno
e 31 interni (rif. FI25 - Scala D)

1 1,00

Totale a corpo 1,00 4.122,93342 18,7293832 772,20000 772,20000

(0,3952741%)

4.122,93342

NPC.EL.510.001.012

155 Impianto citofonico 1 posti esterno
e 1 interni (rif. FI25 - IN02)

4 4,00

Totale a corpo 4,00 688,10548 18,7035278 128,70000 514,80000

(0,2638803%)

2.752,42192

Totale 02 - IMPIANTO ELETTRICO
SPECIALE VANI SCALA Euro

43.944,87518

03 - IMPIANTO ELETTRICO - PIANI
INTERRATI

NP.EL.27

156 Impianto elettrico cantina tipo

88 88,000

Totale cad 88,000 168,74400 33,3742237 56,31700 4.955,89600

(1,4236494%)

14.849,47200

157 Impianto elettrico corridoio cantine

- 24 -

A RIPORTARE 449.821,99967

A RIPORTARE Impianti interni... 154.760,69355



RIPORTO 449.821,99967

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

NP.EL.28

1 1,00

Totale a corpo 1,00 15.033,95013 26,6734435 4.010,07219 4.010,07219

(1,4413357%)

15.033,95013

NP.EL.29

158 Impianto elettrico autorimessa

1 1,00

Totale a corpo 1,00 58.425,10245 26,6661181 15.579,70682 15.579,70682

(5,6013345%)

58.425,10245

NP.EL.30

159 Impianto di terra

1 1,00

Totale a corpo 1,00 10.133,10771 21,3155437 2.159,92700 2.159,92700

(0,9714818%)

10.133,10771

NP.EL.MAT.002

160 materiale a piè d'opera di cui
all'allegato A - componentistica per
illuminazione piani interrati

-1 -1,00

Totale a corpo -1,00 12.156,27000 0,0000000 0,00000 0,00000

(-1,1654466%)

-12.156,27000

Totale 03 - IMPIANTO ELETTRICO -
PIANI INTERRATI Euro

86.285,36229

04 - IMPIANTO ELETTRICO PIANO
COPERTURA

NP.EL.33

161 Impianto elettrico sopra copertura
e alimentazione climatizzazione

1 1,00

Totale a corpo 1,00 37.074,41903 16,4261992 6.089,91792 6.089,91792

(3,5544007%)

37.074,41903

Totale 04 - IMPIANTO ELETTRICO
PIANO COPERTURA Euro

37.074,41903

05 - IMPIANTO ELETTRICO
CENTRALI TECNOLOGICHE

NP.EL.26

162 Impianto centrale termica e
centrale idrica

1 1,00

Totale a corpo 1,00 11.624,09279 20,1726522 2.344,88781 2.344,88781

(1,1144256%)

11.624,09279

Totale 05 - IMPIANTO ELETTRICO
CENTRALI TECNOLOGICHE Euro

11.624,09279

06 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

NPC.EL.700.001.004

163 Impianto fotovoltaico trifase
20.52kWp (compreso pratica
allacciamento)

- 25 -

A RIPORTARE 569.956,40178

A RIPORTARE Impianti interni... 274.895,09566



RIPORTO 569.956,40178

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

1 1,00

Totale a corpo 1,00 35.689,71797 24,0405374 8.580,00000 8.580,00000

(3,4216466%)

35.689,71797

NPC.EL.700.001.009

164 Impianto fotovoltaico facciata
trifase 53,28kWp (compreso pratica
allacciamento)

1 1,00

Totale a corpo 1,00 80.812,90490 26,5427904 21.449,99996 21.449,99996

(7,7476991%)

80.812,90490

Totale 06 - IMPIANTO
FOTOVOLTAICO Euro

116.502,62287

07 - IMPIANTO RILEVAMENTO
ANTINCENDIO

NP.EL.34

165 Impianto rilevamento incendi
autorimessa

1 1,00

Totale a corpo 1,00 26.267,81135 19,2160722 5.047,64159 5.047,64159

(2,5183490%)

26.267,81135

Totale 07 - IMPIANTO
RILEVAMENTO ANTINCENDIO Euro

26.267,81135

08 - IMPIANTO SUPERVISIONE KNX

NPC.EL.250.500.001

166 Impianto di supervisione/controllo
edificio KNX

1 1,00

Totale a corpo 1,00 282.557,26650 10,6279341 30.030,00008 30.030,00008

(27,0893454%)

282.557,26650

Totale 08 - IMPIANTO
SUPERVISIONE KNX Euro

282.557,26650

09 - IMPIANTO ELETTRICO -
SOLARE SPERIMENTALE
UNIVERSITA' DI FIRENZE

06.I05.110.027

167 3 x 1.5 mmq.

400 400,000

Totale m 400,000 2,04915 45,5400000 0,93318 373,27200

(0,0785825%)

819,66000

06.I05.110.055

168 5 G 6 mmq.

50 50,000

Totale m 50,000 7,22503 25,8300000 1,86623 93,31150

(0,0346339%)

361,25150

NP.PR.EL.100

169 F.p.o di Trasduttore e
Trasmettitore di Pressione ad Alta
Precisione con le seguenti
caratteristiche: Pressione

- 26 -

A RIPORTARE 996.465,01400

A RIPORTARE Impianti interni... 701.403,70788



RIPORTO 996.465,01400

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

relativa .....nsore alla dorsale
principale, tutti gli accessori ed
oneri a rendere l’opera funzionante
e finita a perfetta regola d’arte

9 9,00

Totale Cadauno 9,00 197,34000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,1702745%)

1.776,06000

NP.PR.EL.101

170 F.p.o di termocoppia PT100 per
applicazioni industriali con testa di
protezione per pozzetto
termometrico di con le
segue.....nsore alla dorsale
principale, tutti gli accessori ed
oneri a rendere l’opera funzionante
e finita a perfetta regola d’arte

15 15,00

Totale Cadauno 15,00 37,95000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0545752%)

569,25000

NP.PR.EL.102

171 F.p.o. di cavo schermato
multipolare tipo FG16OH2M16
0,6/1 kV LSZH, sezione 2x1.5mmq,
adatto per il trasporto di energia
e.....omagnetiche. L’opera
comprende tutti gli oneri ed
accessori necessari per rendere
l’opera finita a perfetta regola
d’arte.

870 870,000

Totale m 870,000 2,02000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,1684855%)

1.757,40000

NP.PR.EL.103

172 Moduli Central I/O da collegare
all'AS-P in copertura: - 1 Modulo di
espansione Central I/O per SmartX
Server AS-P autoind.....per
configurazione sistema terze parti.
Attività di engineering per
creazione pagina grafica. Compreso
start-up del sistema

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 25.173,50000 0,0000000 0,00000 0,00000

(2,4134351%)

25.173,50000

NP.PR.EL.104

173 Moduli Central I/O da collegare
all'AS-P in copertura: - 1 Modulo di
espansione Central I/O per SmartX
Server AS-P autoind.....per
configurazione sistema terze parti.
Attività di engineering per
creazione pagina grafica. Compreso
start-up del sistema

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 10.499,50000 0,0000000 0,00000 0,00000

(1,0066086%)

10.499,50000

NP.PR.EL.106a

174 Alimentazione utenze monofase
cavo FG16OR 3x1.5.

14 14,00

Totale Cadauno 14,00 32,66000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0438365%)

457,24000

NP.PR.EL.106b

175 Alimentazione utenze trifase cavo
FG16OR 5x16 per sezionatore
rotativo.

1 1,00

- 27 -

A RIPORTARE 1.036.697,96400

A RIPORTARE Impianti interni... 741.636,65788



RIPORTO 1.036.697,96400

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

Totale Cadauno 1,00 97,30000 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0093284%)

97,30000

PR.P61.006.003

176 dimensioni indicative funzionali l x
h x p = 600 x 1000 x 200 mm.

PR.P61.006 Quadro in lamiera di acciaio
preassemblato in esecuzione da
parete per distribuzioni fino a 160A,
IP4x, telaio asportabi.....ura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a
chiave. Rispondente alla norma CEI
EN 61439-1

Ampliamento quadro copertura
scala A-B 1

1,00

Totale Cadauno 1,00 673,24565 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0645454%)

673,24565

PR.P61.015.002

177 Cieca - Larghezza indicativa 600
mm. IP4x

PR.P61.015 Porta frontale reversibile in acciaio
sp 15/10 completa di cerniere e
serratura per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Altezza
1600 mm.

Ampliamento quadro copertura
scala A-B 1

1,00

Totale Cadauno 1,00 231,85847 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0222287%)

231,85847

PR.P61.029.001

178 24 mdouli

PR.P61.029 Guida DIN portaapparecchi per
struttura autoportante in lamiera di
acciaio per esecuzione da
pavimento.

Ampliamento quadro copertura
scala A-B 5

5,00

Totale Cadauno 5,00 34,42909 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0165039%)

172,14545

PR.P61.032.001

179 Larghezza indicativa = 600 mm.

PR.P61.032 Pannello frontale cieco o sfinestrato
per apparecchiature modulari su
struttura autoportante in lamiera di
acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 200 mm.

Ampliamento quadro copertura
scala A-B 5

5,00

Totale Cadauno 5,00 40,46650 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0193980%)

202,33250

PR.P61.050.005

180 1P+N x 10A

PR.P61.050 Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI
EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6
KA)

Ampliamento quadro copertura
scala A-B 3

3,00

Totale Cadauno 3,00 20,68275 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0059487%)

62,04825

PR.P61.050.006

181 1P+N x 16A
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A RIPORTARE 1.038.136,89432

A RIPORTARE Impianti interni... 743.075,58820



RIPORTO 1.038.136,89432

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

Ampliamento quadro copertura
scala A-B 1

1,00

Totale Cadauno 1,00 20,68275 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0019829%)

20,68275

PR.P61.050.042

182 4P x 16A

Ampliamento quadro copertura
scala A-B 1

1,00

Totale Cadauno 1,00 68,34036 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0065519%)

68,34036

PR.P61.060.001

183 sensibilità 0.03A - portata fino a
32A

PR.P61.060 Blocchi differenziali bipolari tipo AC
per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per
installazione su guida DIN,
rispondenti alla norma CEI EN
61009-1

Ampliamento quadro copertura
scala A-B 3

3,00

Totale Cadauno 3,00 87,40265 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0251384%)

262,20795

PR.P61.060.002

184 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Ampliamento quadro copertura
scala A-B 1

1,00

Totale Cadauno 1,00 77,12528 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0073942%)

77,12528

PR.P61.070.002

185 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

PR.P61.070 Blocchi differenziali quadripolari tipo
A per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per
installazione su guida DIN,
rispondenti alla norma CEI EN
61009-1

Ampliamento quadro copertura
scala A-B 1

1,00

Totale Cadauno 1,00 152,67791 0,0000000 0,00000 0,00000

(0,0146375%)

152,67791

RU.M11.001.003

186 4^ categoria

RU.M11.001 Installatore/Operaio
metalmeccanico

Aasistenza ai tecnici dell'Università
di Firenze per avviamento impianto
sperimentale 3 * 8

24,00000

Totale ora 24,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 664,88400

(0,0637438%)

664,88400

RU.M11.001.003

187 4^ categoria

4,5 4,50000

Totale ora 4,50000 27,70350 100,0000000 27,70350 124,66575

(0,0119520%)

124,66575

RU.M11.001.003

188 4^ categoria

7,5 7,50000

Totale ora 7,50000 27,70350 100,0000000 27,70350 207,77625 207,77625
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A RIPORTARE 1.039.715,25457

A RIPORTARE Impianti interni... 744.653,94845



RIPORTO 1.039.715,25457

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

(0,0199199%)

RU.M11.001.003

189 4^ categoria

17,4 17,40000

Totale ora 17,40000 27,70350 100,0000000 27,70350 482,04090

(0,0462143%)

482,04090

RU.M11.001.003

190 4^ categoria

16 16,00000

Totale ora 16,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 443,25600

(0,0424959%)

443,25600

RU.M11.001.003

191 4^ categoria

8 8,00000

Totale ora 8,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 221,62800

(0,0212479%)

221,62800

RU.M11.001.003

192 4^ categoria

Ampliamento quadro copertura
scala A-B 5

5,00000

Totale ora 5,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 138,51750

(0,0132800%)

138,51750

RU.M11.001.004

193 3^ categoria

Aasistenza ai tecnici dell'Università
di Firenze per avviamento impianto
sperimentale 3 * 8

24,00000

Totale ora 24,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 637,56000

(0,0611242%)

637,56000

RU.M11.001.004

194 3^ categoria

4,5 4,50000

Totale ora 4,50000 26,56500 100,0000000 26,56500 119,54250

(0,0114608%)

119,54250

RU.M11.001.004

195 3^ categoria

7,5 7,50000

Totale ora 7,50000 26,56500 100,0000000 26,56500 199,23750

(0,0191013%)

199,23750

RU.M11.001.004

196 3^ categoria

17,4 17,40000

Totale ora 17,40000 26,56500 100,0000000 26,56500 462,23100

(0,0443150%)

462,23100

RU.M11.001.004

197 3^ categoria

16 16,00000

Totale ora 16,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 425,04000

(0,0407495%)

425,04000

RU.M11.001.004

198 3^ categoria

8 8,00000

Totale ora 8,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 212,52000 212,52000
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RIPORTO 1.043.056,82797

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/02/2021

(0,0203747%)

Totale 09 - IMPIANTO ELETTRICO -
SOLARE SPERIMENTALE

UNIVERSITA' DI FIRENZE Euro

47.772,72547

Totale OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici, e

televisivi Euro

747.995,52185

Importo Lavori  Euro 1.043.056,8279
7

Importo manodopera Euro 193.272,0129
1
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

03/02/2021

A) LAVORI

OG1 - Edifici civili e industriali 11.727,03871 2.539,63224 21,65
621

17 - SICUREZZA 11.727,03871 2.539,63224 21,65
621

OS28 - Impianti termici e di condizionamento 283.334,26741 47.905,73552 16,90
785

10 - IMPIANTI MECCANICI CENTRALE TECNOLOCICA 127.875,13932 11.430,02535 8,938
43

11 - IMPIANTI MECCANICI - SOLARE SPERIMENTALE UNIVERSITA' DI
FIRENZE

91.449,48659 23.093,14255 25,25
235

12 - IMPIANTI MECCANICI - DISTRUBUZIONE PRINCIPALE 24.867,11006 2.315,08991 9,309
85

13 - IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IDRICA 14.550,17183 2.618,09454 17,99
356

14 - IMPIANTO DI VENTILAZIONE IBRIDA 6.287,55600 4.118,40000 65,50
081

15 - IMPIANTO ANTINCENDIO 7.900,93761 2.958,18317 37,44
091

16 - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 10.403,86600 1.372,80000 13,19
509

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 747.995,52185 142.826,64515 19,09
459

01 - IMPIANTO ELETTRICO VANI SCALA 95.966,34637 24.541,82288 25,57
336

02 - IMPIANTO ELETTRICO SPECIALE VANI SCALA 43.944,87518 13.231,29000 30,10
884

03 - IMPIANTO ELETTRICO - PIANI INTERRATI 86.285,36229 26.705,60201 30,95
033

04 - IMPIANTO ELETTRICO PIANO COPERTURA 37.074,41903 6.089,91792 16,42
620

05 - IMPIANTO ELETTRICO CENTRALI TECNOLOGICHE 11.624,09279 2.344,88781 20,17
265

06 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO 116.502,62287 30.029,99996 25,77
624

07 - IMPIANTO RILEVAMENTO ANTINCENDIO 26.267,81135 5.047,64159 19,21
607

08 - IMPIANTO SUPERVISIONE KNX 282.557,26650 30.030,00008 10,62
793

09 - IMPIANTO ELETTRICO - SOLARE SPERIMENTALE UNIVERSITA' DI
FIRENZE

47.772,72547 4.805,48290 10,05
905

IMPORTO LAVORI  Euro 1.043.056,82797 193.272,01291 18,52938

Oneri generici  Euro 1.177,97748

Oneri speciali  Euro 11.727,03871

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 1.031.329,78926

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 1.043.056,82797
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