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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OG1 - Edifici civili e industriali

03/02/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

17.N05.003
1
17.N05.003.079

17.N05.004
2
17.N05.004.001

3
17.N05.004.001

17.N06.004

4
17.N06.004.001

5
17.N06.004.002

17 - SICUREZZA

Oneri speciali

Ponteggi e castelli di tiro.

Nolo di ponte interno, completo di
puntelli o cavalletti e dal piano di
lavoro, in tavole di abete da mm40,
per locali d.....tunistiche per la
durata fino a 60 giorni (o frazione
da 31 fino a 60 giorni), escluso
montaggio/smontaggio e trasporto.

300
Totale m2

Trabattelli

Nolo di ponte mobile di servizio a
elementi prefabbricati ad innesto,
con ruote e stabilizzatori, completo
di piano di lavoro rettangolare di
altezza fino a m 3,00, nolo minimo
5 giorni.

Trabattello n. 2 per pannelli
fotovoltaici 50

Totale giornaliero

Nolo di ponte mobile di servizio a
elementi prefabbricati ad innesto,
con ruote e stabilizzatori, completo
di piano di lavoro rettangolare di
altezza fino a m 3,00, nolo minimo
5 giorni.

Trabattello n. 2 per pannelli
solare/termico 60

Totale giornaliero

Box prefabbricati di  cantiere
composti da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura
portante in profilati.....ico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione
basamento- compreso montaggio e
smontaggio.

Ad uso servizi igienico-sanitari
dotato di wc alla turca, un lavabo,
un piatto doccia, boiler elettrico ed
accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 -
nolo mensile

SI useranno quelle presenti come
indicato nel PSC e messe a
disposizione dall'Impresa
Appaltatrice SELI 0

Totale Cadauno

Ad uso spogliatoio dotato di
armadietti a due scomparti, dim.
m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
SI useranno quelle presenti come
indicato nel PSC e messe a
disposizione dall'Impresa
Appaltatrice SELI 0

Totale Cadauno

Ad  uso

A RIPORTARE Edifici civili ...
A RIPORTARE

mensa dotato  di

300,00

300,00

50,00

50,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,56609

8,05836

8,05836

333,50000

437,00000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

469,82700
(0,0450433%)

402,91800
(0,0386286%)

483,50160
(0,0463543%)

0,00000
(0,0000000%)

0,00000
(0,0000000%)

1.356,24660
1.356,24660




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OG1 - Edifici civili e industriali

03/02/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

17.N06.004.003

7
17.N06.004.005

17.N07.002

8
17.N07.002.015

17.P03.002

9
17.P03.002.035

10
17.P03.002.040

17.P07.002

11
17.P07.002.001

12
17.P07.002.003

RIPORTO
scaldavivande, frigorifero, stoviglie,
piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim.
m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

SI useranno quelle presenti come
indicato nel PSC e messe a
disposizione dall'Impresa
Appaltatrice SELI 0

Totale Cadauno

Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel
cantiere dotato di scrivania, 6
sedie, mobile ed accessori, dim. m.
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

SI useranno quelle presenti come
indicato nel PSC e messe a
disposizione dall'Impresa
Appaltatrice SELI 0

Totale Cadauno

Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

Noleggio segnaletica cantieristica di
divieto, obbligo, pericolo, sicurezza
da parete, in alluminio, di forma
rettangolare,  dimensione  mm
180x120, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri, per
un mese.

6
Totale Cadauno

DPI per piedi e gambe, tronco e
addome, anticaduta (trattenuta,
posizionamento, accesso, arresto e
salvataggio), indumenti da lavoro.
Indumenti segnaletici ad alta
visibilita - Giubbino di sicurezza a
norma UNI EN ISO 20471:2017

20
Totale Cadauno

Cordino anticaduta con assorbitore
e connettore conforme UNI EN
354:2010, UNI EN 355:2003, UNI
EN 362:2005.

20
Totale Cadauno

Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

Lanterna segnaletica a luce rossa
fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a
batteria, certificata CE secondo la
UNI EN 12352:2006

5
Totale Cadauno

Faro alogeno portatile a pile,
costituito da materiale  molto
resistente agli urti e all'acqua
10
A RIPORTARE Edifici civili ...
A RIPORTARE

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

6,00

20,00

20,00

20,00

20,00

5,00

5,00

10,00

632,50000

391,00000

28,75000

27,98813

52,58446

8,76700

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.356,24660

0,00000
(0,0000000%)

0,00000
(0,0000000%)

172,50000
(0,0165379%)

559,76260
(0,0536656%)

1.051,68920
(0,1008276%)

43,83500
(0,0042026%)

3.184,03340
3.184,03340




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OG1 - Edifici civili e industriali

03/02/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

17.P07.003
13
17.P07.003.001

17.P07.004
14
17.P07.004.001

15
NP.SIC.001

16
NP.SIC.002

17
NP.SIC.004

18
NP.SIC.005

RIPORTO
Totale Cadauno

Attrezzature di primo soccorso
Cassetta contenente presidi
medicali prescritti dall'allegato 1
D.M. 15.7.2003 n. 389

1
Totale Cadauno

Mezzi antincendio

Estintore  portatile a polvere
omologato, montato a parete con
apposite staffe e corredato di
cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.

2
Totale Cadauno

ONERI per la verifica e/o
adeguamento della recinzione di
cantiere esistente costituita da
barriera prefabbricata tipo New
Jersey integrata CON PANNELLI DI
COLLEGAMENTO CIECHI IN
LAMIERA GRECATA, per un’altezza
totale minima di 250 cm, in caso di
ins

100
Totale m2

COMPLEMENTI PER
BARACCAMENTI DI = CANTIERE
compreso trasporto, piazzamento e
manutenzione, noleggio mensile o
frazione di mese: tavolo, dim.
75x120 cm, in metallo laccato con
gambe pieghevoli e quattro sedie in
metallo e plastica.

2
Totale a corpo

Doccia con lavaocchi montato a
pavimento con colonnina  di
supporto zincata a caldo con
soffione e bacinella in polipropilene
con comando laterale

SI useranno quelle presenti come
indicato nel PSC e messe a
disposizione dall'Impresa
Appaltatrice SELI 0

Totale a corpo

Montaggio, smontaggio e nolo di
parapetti in tubolare compresi di
forcella, piastra di ancoraggio,
staffa portatraversa e tavole
fermapiede, con altezza utile del
montante di 120 cm, da installarsi,
con interasse massimo di 180 cm,
per la protezione

100
Totale m
A RIPORTARE Edifici civili ...
A RIPORTARE

10,00

1,00

1,00

2,00

2,00

100,000

100,000

2,00

2,00

0,00

0,00

100,000

100,000

47,72500

76,99981

40,25000

14,44515

86,50000

0,00000

24,15000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

52,7904812

32,5319914

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

7,62566

28,14017

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

762,56600

56,28034

0,00000

0,00000

3.184,03340
477,25000

(0,0457549%)

76,99981
(0,0073821%)

80,50000
(0,0077177%)

1.444,51500
(0,1384886%)

173,00000
(0,0165859%)

0,00000
(0,0000000%)

2.415,00000
7.851,29821
7.851,.29821




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OG1 - Edifici civili e industriali

03/02/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

19
NP.SIC.007

20
NP.SIC.008

21
NP.SIC.009

22
NP.SIC.011

23
NP.SIC.014

24
NP.SIC.015

RIPORTO

Parapetti a protezione delle aree o
zone di passaggio a rischio di
caduta, costituiti da tavole in legno
o metallo, montanti, correnti e
mancorrenti, saldamente ancorati
alla struttura. Compresi montaggi,
smontaggi ed adeguamenti per
tutta la durata

60
Totale m

Piani in legno pedonabili da
installarsi a chiusura dei varchi
verso il vuoto, delle aperture
lasciate nei solai, nelle piattaforme
di lavoro o nella copertura,
costituiti da tavole in legno o
metallo, comprensivi di eventuali
tavole fermapiede, capa

60
Totale m2

Andatoie e passerelle per
attraversamento di scavi, varchi,
compreso trasporto,
posizionamento,  bloccaggio e
rimozione.

10
Totale m

TRANSENNA
metallica,

parapedonale
lunghezza 2,5 m,
omologata come da codice
stradale, con fascia rifrangente
bianco/rossa, per un periodo
minimo di 5 giorni e fino 30 gg.
Assemblata per lunghezza fino a 50
m, al giorno. Per delimitazione
temporanea d

20
Totale cad

Adeguamento  Oneri per la
redazione del piano di emergenza,
primo soccorso, evacuazione ed
antincendio;compresa la
cartello.....odifiche  richieste dal
direttore dei lavori e/o dal
coordinatore per la sicurezza; a
forfait per l'intera durata dei lavori

1
Totale a corpo

Servizi di gestione delle emergenze
da realizzarsi, anche con lausilio
telefono di rete fissa, all'interno del
locale allestito ad ufficio o per
mezzo di telefono mobile da tenersi
costantemente a  disposizione
sempre carico ed attivo, per tutta la
d

A RIPORTARE Edifici civili ...
A RIPORTARE

60,000

60,000

60,000

60,000

10,000

10,000

20,000

20,000

1,00

1,00

15,89540

17,55292

17,17133

16,80000

173,00000

54,2080987

22,8646288

46,7441369

0,0000000

0,0000000

8,61659

4,01341

8,02659

0,00000

0,00000

516,99540

240,80460

80,26590

0,00000

0,00000

7.851,29821
(0,2315310%)

953,72400
(0,0914355%)

1.053,17520
(0,1009701%)

171,71330
(0,0164625%)

336,00000
(0,0322130%)

173,00000
(0,0165859%)

10.538,91071
10.538,91071




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OG1 - Edifici civili e industriali

03/02/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

25
NP.SIC.016

26
NP.SIC.017

27
NP.SIC.018

28
NP.SIC.019

29
NP.SIC.020

30
NP.SIC.021

31
NP.SIC.022

RIPORTO

Totale a corpo

Pulizia e sistemazione delle
viabilita esterna e dei marciapiedi
da effettuarsi a seguito
dell'ingresso e uscita da e per il
cantiere.

1
Totale a corpo

Pulizia periodica del cantiere da
effettuarsi con cadenza
settimanale. Compresaa la
revisione e messa in sicurezza dei
depositi e dei materiali stoccati a
pié d'opera.

1
Totale a corpo

Corrispettivo  per il  controllo
periodico delle attrezzature di
cantiere a garantire la sicurezza
degli utilizzatori .

1
Totale a corpo

Corrispettivo per la presenza di un
preposto individuato dall'impresa
con compiti di supervisione durante
I'esecuzione di operazioni
interferenti e montaggio dei
puntoni di contrasto dei diaframmi.

1
Totale a corpo

Corrispettivo per il capocantiere od
addetto designato per la gestione
ed il coordinamento a terra che
regoli l'ingresso e l'uscita dei mezzi
di cantiere, per tutte le imprese
coinvolte nel lotto e per tutta la
durata dei lavori.

1
Totale a corpo

Corrispettivo al Direttore di cantiere
per riunioni di coordinamento da
effettuarsi almeno una volta al
mese e comunque quando indette
dal coordinatore in fase di
esecuzione.

1
Totale a corpo

Corrispettivo  per  riunioni  di
coordinamento fra imprese
necessarie per stabilire
l'organizzazione del cantiere, lo
sfasamento delle lavorazioni

A RIPORTARE Edifici civili ...
A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

173,00000

66,14800

264,59200

132,29600

139,93200

139,93200

132,29600

0,0000000

86,9565217

86,9565217

86,9565217

86,9565217

86,9565217

86,9565217

0,00000

57,52000

230,08000

115,04000

121,68000

121,68000

115,04000

0,00000

57,52000

230,08000

115,04000

121,68000

121,68000

115,04000

10.538,91071

173,00000
(0,0165859%)

66,14800
(0,0063417%)

264,59200
(0,0253670%)

132,29600
(0,0126835%)

139,93200
(0,0134156%)

139,93200
(0,0134156%)

132,29600
(0,0126835%)

11.587,10671
11.587,10671




03/02/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OG1 - Edifici civili e industriali
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 5 o
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 11.587,10671
interferenti, le precedenze nell'uso
degli apprestamenti di cantiere e
per la gestione della sicurezza in
1 1,00
Totale a corpo 1,00 139,93200 86,9565217 121,68000 121,68000 139,93200
(0,0134156%)

Totale Oneri speciali Euro
Totale 17 - SICUREZZA Euro

Totale OG1 - Edifici civili
industriali Euro

A RIPORTARE

11.727,03871
11.727,03871

11.727,03871

11.727,03871




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0S28 - Impianti termici e di condizionamento

03/02/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

32
NP.IC.001

33
NP.IS.001

34
NP.IS.003

06.104.039

35
06.104.039.004

36
06.105.003.050

RIPORTO

10 - IMPIANTI MECCANICI
CENTRALE TECNOLOCICA

Impianto di produzione acqua calda
(riscaldamento) e fredda
(condizionamento), composto da: -
Completamento del
collegamen.....itolato Speciale
d'Appalto  Parte II.  Quantita,
dimensioni e forme come da
elaborati grafici allegati al progetto
esecutivo.

1
Totale a corpo

Impianto di produzione acqua calda
sanitaria, composto da: -
Completamento del collegamento
delle pompe di calore
eistenti.....itolato Speciale d'Appalto
Parte II. Quantita, dimensioni e
forme come da elaborati grafici
allegati al progetto esecutivo.

1
Totale a corpo

Realizzazione dell'impianto di
trattamento acqua potabile
realizzato a norma UNI 8065.
Compreso ogni altro onere per
rende.....itolato Speciale d'Appalto
Parte II. Quantita, dimensioni e
forme come da elaborati grafici
allegati al progetto esecutivo.

1
Totale a corpo

Totale 10 - IMPIANTI MECCANICI
CENTRALE TECNOLOCICA Euro

11 - IMPIANTI MECCANICT -
SOLARE SPERIMENTALE
UNIVERSITA' DI FIRENZE

Installazione di manometro per
acqua, aria e fluidi in genere,
D=mm 80, completo di riferimento
pressione max a norme INAIL. Scale
disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0
Bar

attacco radiale d. 3/8' con rubinetto
a tre vie e flangia e riccio
ammortizzatore

19
Totale Cadauno

Carpenteria metallica modulare in
esecuzione da parete, completa di
portella  frontale in  cristallo
temperato con chiusur.....ompreso
certificazioni come previsto da CEI
EN 61439-1: dimensioni indicative

A RIPORTARE Impianti termi...
A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

19,00

19,00

52.745,34493

60.818,29279

14.311,50160

53,83932

10,1406456

8,8705332

4,7961424

13,5500000

5.348,71850

5.394,90685

686,40000

7,29523

5.348,71850

5.394,90685

686,40000

138,60937

11.727,03871

52.745,34493
(5,0568045%)

60.818,29279
(5,8307746%)

14.311,50160
(1,3720730%)

127.875,13932

1.022,94708
(0,0980720%)

128.898,08640
140.625,12511




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0S28 - Impianti termici e di condizionamento

03/02/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

37
NP.PR.ME.100b

38
NP.PR.ME.100c

39
NP.PR.ME.101b

40
NP.PR.ME.101c

41
NP.PR.ME.102

42
NP.PR.ME.103a

RIPORTO
800x600x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

Ampliamento quadro locale
tecnicologico piano interrato 1

Totale Cadauno

Pompe P02 elettroniche centrifughe
multistadio verticali in acciaio inox
Aisi 304 per circuito secondario
scambiatore di c....a in opera
completa di tutti gli accessori di
montaggio e quant'altro necessario
a rendere l'orpera finita a regola
d'arte.

2

Totale Cadauno

Circolatore elettronico gemellare
per circuito drycooler con le
seguenti caratteristiche principali: ¢
Temperatura liquido.....sa in opera
completa di tutti gli accessori di
montaggio e quant'altro necessario
a rendere l'orperafinita a regola
d'arte.

1
Totale Cadauno

Valvole a flusso avviato o a squadra
esenti da manutenzione con
soffietto, flange UNI/DIN PN 16.
Fornitura e posa in opera.....ggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte.
Intercettazione per manutenzione
gruppo pompe P02.

4
Totale Cadauno

Valvole a flusso avviato o a squadra
esenti da manutenzione con
soffietto, flange UNI/DIN PN 16.
Fornitura e posa in opera.....ggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte.
Intercettazione per manutenzione
gruppo pompe P03.

2
Totale Cadauno

Rubinetti di scarico g1".

Totale Cadauno

Filtri di linea ad “Y” con corpo in
ghisa lamellare PN 16. Fornitura e
posa in opera completa di tutti gli
accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte. @1"

A RIPORTARE Impianti termi...
A RIPORTARE

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

4,00

4,00

2,00

2,00

5,00

5,00

631,15963

2.556,41320

3.217,02150

271,39310

271,39310

153,22940

5,8500000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

36,92284

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

36,92284

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

140.625,12511

631,15963
(0,0605106%)

5.112,82640
(0,4901772%)

3.217,02150
(0,3084225%)

1.085,57240
(0,1040761%)

542,78620
(0,0520380%)

766,14700
(0,0734521%)

140.253,59953
151.980,63824




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0S28 - Impianti termici e di condizionamento

03/02/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

43
NP.PR.ME.103b

44
NP.PR.ME.104a

45
NP.PR.ME.104b

46
NP.PR.ME.104c

47
NP.PR.ME.105a

48
NP.PR.ME.105b

RIPORTO
1/2

Totale Cadauno

Filtri di linea ad “Y” con corpo in
ghisa lamellare PN 16. Fornitura e
posa in opera completa di tutti gli
accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte. @1"
1/4

4
Totale Cadauno

Misuratore di portata M03 di tipo
massico a effetto Coriolis Rheonik.
Fornitura e posa in opera completa
di tutti gli accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
I'orpera finita a regola d'arte.

1
Totale Cadauno

Misuratore di portata M04 a turbina
Tecfluid. Fornitura e posa in opera
completa di tutti gli accessori di
montaggio e quant'altro necessario
a rendere l'orpera finita a regola
d'arte.

1
Totale Cadauno

Misuratore di portata M05 a turbina
Tecfluid. Fornitura e posa in opera
completa di tutti gli accessori di
montaggio e quant'altro necessario
a rendere l'orpera finita a regola
d'arte.

1
Totale Cadauno

Valvole di ritegno a flusso avviato
con flange UNI/DIN PN 16.
Fornitura e posa in opera completa
di tutti gli accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte. @1"
1/2

2
Totale Cadauno

Valvole di ritegno a flusso avviato
con flange UNI/DIN PN 16.
Fornitura e posa in opera completa
di tutti gli accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte. @1"
1/4
6

Totale Cadauno

A RIPORTARE Impianti termi...
A RIPORTARE

2,00

2,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

6,00

6,00

119,89670

105,70340

5.977,13000

1.467,40000

1.581,25000

295,80760

268,81250

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

151.980,63824

239,79340
(0,0229895%)

422,81360
(0,0405360%)

5.977,13000
(0,5730397%)

1.467,40000
(0,1406827%)

1.581,25000
(0,1515977%)

591,61520
(0,0567194%)

1.612,87500

152.146,47673
163.873,51544




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0S28 - Impianti termici e di condizionamento

03/02/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

49
NP.PR.ME.105c

50
NP.PR.ME.106a

51
NP.PR.ME.106b

52
NP.PR.ME.106c

53
NP.PR.ME.107

54
NP.PR.ME.108

55
NP.PR.ME.109

RIPORTO

Valvole di ritegno a flusso avviato
con flange UNI/DIN PN 16.
Fornitura e posa in opera completa
di tutti gli accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
I'orpera finita a regola d'arte. @1"

2
Totale Cadauno

Valvola motorizzata elettrica a 3
vie miscelatrice VR02 con corpo
unico del tipo a globo e organi
interni  Inox 316. Ottu.....a in
opera completa di tutti gli accessori
di  montaggio e quant'altro
necessario a rendere l'orpera finita
a regola d'arte.

1
Totale Cadauno

Valvola motorizzata elettrica a 3
vie deviatrice VI02 con corpo unico
del tipo a globo e organi interni
Inox 316. Ottura.....a in opera
completa di tutti gli accessori di
montaggio e quant'altro necessario
a rendere l'orpera finita a regola
d'arte.

1
Totale Cadauno

Valvola motorizzata elettrica a 3
vie deviatrice VIO3 con corpo unico
del tipo a globo e organi interni
Inox 316. Ottura.....a in opera
completa di tutti gli accessori di
montaggio e quant'altro necessario
a rendere l'orpera finita a regola
d'arte.

1
Totale Cadauno

Sfiati aria.

Totale Cadauno

Valvola di sicurezza VS12-VS16.

Totale Cadauno

Vaso di espansione VEO2 del tipo
chiuso senza diaframma idoneo per
acqua surriscaldata. Fornitura e
posa in opera completa di tutti gli
accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte.
Capacita 300 litri.

A RIPORTARE Impianti termi...
A RIPORTARE

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

5,00

5,00

222,79180

3.095,46000

3.095,45500

3.095,46000

50,60000

350,40500

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

163.873,51544
(0,1546296%)

445,58360
(0,0427190%)

3.095,46000
(0,2967681%)

3.095,45500
(0,2967676%)

3.095,46000
(0,2967681%)

151,80000
(0,0145534%)

1.752,02500
(0,1679702%)

163.782,26033
175.509,29904

-10 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0S28 - Impianti termici e di condizionamento

03/02/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

56
NP.PR.ME.111

57
NP.PR.ME.112

58
NP.PR.ME.113

59
NP.PR.ME.114a

60
NP.PR.ME.114b

61
NP.PR.ME.114c

RIPORTO

Totale Cadauno

Isolamento con tubo in lana
minerale incombustibile, protetto
da un rivestimento esterno di
alluminio rinforzato con elevata
impermeabilita al vapore acqueo.
Temperatura massima di servizio
+600 °C Spessore tubo isolante:
80mm.

230
Totale m

Compensatori di dilatazione assiale
in acciaio a saldare di testa PN 16
Fornitura e posa in opera completa
di tutti gli accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
I'orpera finita a regola d'arte.

6
Totale Cadauno

Flange a collarino PN16 complete di
bulloni e guarnizioni. 1"1/4.

17
Totale Cadauno

Valvole a flusso avviato o a squadra
esenti da manutenzione con
soffietto, flange UNI/DIN PN 16.
Fornitura e posa in opera completa
di tutti gli accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte. @1"
1/2

7
Totale Cadauno

Valvole a flusso avviato o a squadra
esenti da manutenzione con
soffietto, flange UNI/DIN PN 16.
Fornitura e posa in opera completa
di tutti gli accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte. @1"
1/4

22
Totale Cadauno

Valvole a flusso avviato o a squadra
esenti da manutenzione con
soffietto, flange UNI/DIN PN 16.
Fornitura e posa in opera completa
di tutti gli accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
I'orpera finita a regola d'arte. @1"

2
Totale Cadauno

A RIPORTARE Impianti termi...
A RIPORTARE

1,00

1,00

230,00

230,00

6,00

6,00

17,00

17,00

7,00

7,00

22,00

22,00

2,00

2,00

8.121,30000

26,53970

199,46520

21,40380

304,62460

271,39310

223,55080

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

175.509,29904

8.121,30000
(0,7786057%)

6.104,13100
(0,5852156%)

1.196,79120
(0,1147388%)

363,86460
(0,0348844%)

2.132,37220
(0,2044349%)

5.970,64820
(0,5724183%)

447,10160
(0,0428645%)

188.118,46913
199.845,50784

-11 -




03/02/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
0S28 - Impianti termici e di condizionamento
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 5 @
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 199.845,50784
62 Termometro a quadrante.
NP.PR.ME.115
12 12,00
Totale Cadauno 12,00 15,69000 0,0000000 0,00000 0,00000 188,28000
(0,0180508%)
63 Compensatori di dilatazione assiale
NP.PR.ME.116 in acciaio a saldare di testa PN 16
Fornitura e posa in opera completa
di tutti gli accessori di montaggio e
quant'altro necessario a rendere
l'orpera finita a regola d'arte. @1"
1/4
6 6,00
Totale Cadauno 6,00 199,46520 0,0000000 0,00000 0,00000 1.196,79120
(0,1147388%)
64 Scambiatore di calore a piasre
NP.PR.ME.120a SCO01 circuito solare completo di
isolamento.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 3.820,30000 0,0000000 0,00000 0,00000 3.820,30000
(0,3662600%)
PR.P15.055 Tubo corrugato a doppia parete
(TCDP), corrugato esterno - liscio
interno, per cavidotto, conforme alle
norme CEI EN 61386-1 e EN 61386
24
65 d. 200 mm spess. 18,0 mm
PR.P15.055.010
Per protezione tubazioni interrate 60,00
tra storage e locale tecnico 4 * 15
Totale m 60,00 5,10048 0,0000000 0,00000 0,00000 306,02880
(0,0293396%)
PR.P30.031 Tubo in acciaio inox AISI 316 a
norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la
realizzazione di reti di distribuzione
dell'acqua sani..... m con raccordi
del tipo a compressione con
imbocchi a sede torica ed "O" ring,
per pressioni d'esercizio sino a 16
bar:
66 Dest 42 mm, spessore 1,5 mm
PR.P30.031.005
150 150,00
Totale m 150,00 18,21600 0,0000000 0,00000 0,00000 2.732,40000
(0,2619608%)
PR.P30.063 Termometri € manometri
67 Pozzetto per termometro campione
PR.P30.063.016 INAIL, diametro 1/2", lunghezza 45
mm
12 12,00
Totale Cadauno 12,00 3,72887 0,0000000 0,00000 0,00000 44,74644
(0,0042899%)
RU.M11.001 Installatore/Operaio
metalmeccanico
68 4~ categoria
RU.M11.001.003
3 3,00000
Totale ora 3,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 83,11050 83,11050
(0,0079680%)

69

4~ categoria
A RIPORTARE Impianti termi...
A RIPORTARE

196.490,12607
208.217,16478

-12 -




03/02/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
0S28 - Impianti termici e di condizionamento
ARTIl\(‘I.OLO INDI%EZ_{?ENPig\E/LII'SA.}_/EO R QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 208.217,16478
RU.M11.001.003
0,8 0,80000
Totale ora 0,80000 27,70350 100,0000000 27,70350 22,16280 22,16280
(0,0021248%)
70 4N categoria
RU.M11.001.003
0,4 0,40000
Totale ora 0,40000 27,70350 100,0000000 27,70350 11,08140 11,08140
(0,0010624%)
71 4N categoria
RU.M11.001.003
0,65 0,65000
Totale ora 0,65000 27,70350 100,0000000 27,70350 18,00728 18,00728
(0,0017264%)
72 4N categoria
RU.M11.001.003
0,8 0,80000
Totale ora 0,80000 27,70350 100,0000000 27,70350 22,16280 22,16280
(0,0021248%)
73 4N categoria
RU.M11.001.003
1,5 1,50000
Totale ora 1,50000 27,70350 100,0000000 27,70350 41,55525 41,55525
(0,0039840%)
74 4~ categoria
RU.M11.001.003
1,5 1,50000
Totale ora 1,50000 27,70350 100,0000000 27,70350 41,55525 41,55525
(0,0039840%)
75 4N categoria
RU.M11.001.003
1,5 1,50000
Totale ora 1,50000 27,70350 100,0000000 27,70350 41,55525 41,55525
(0,0039840%)
76 4N categoria
RU.M11.001.003
1,2 1,20000
Totale ora 1,20000 27,70350 100,0000000 27,70350 33,24420 33,24420
(0,0031872%)
77 4N categoria
RU.M11.001.003
1 1,00000
Totale ora 1,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 27,70350 27,70350
(0,0026560%)
78 4~ categoria
RU.M11.001.003
0,45 0,45000
Totale ora 0,45000 27,70350 100,0000000 27,70350 12,46658 12,46658
(0,0011952%)

79
RU.M11.001.003

4N categoria

A RIPORTARE Impianti termi...
A RIPORTARE

196.761,62038
208.488,65909

-13 -




03/02/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
0S28 - Impianti termici e di condizionamento
ARTIl\(‘:.OLO INDI(I;?EIZ_}.?ENPEQ([;\E/{III_SA'}/IEO R QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 208.488,65909
0,75 0,75000
Totale ora 0,75000 27,70350 100,0000000 27,70350 20,77763 20,77763
(0,0019920%)
80 4 categoria
RU.M11.001.003
6 6,00000
Totale ora 6,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 166,22100 166,22100
(0,0159359%)
81 4 categoria
RU.M11.001.003
33 33,00000
Totale ora 33,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 914,21550 914,21550
(0,0876477%)
82 4N categoria
RU.M11.001.003
46 46,00000
Totale ora 46,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 1.274,36100 1.274,36100
(0,1221756%)
83 4 categoria
RU.M11.001.003
1,2 1,20000
Totale ora 1,20000 27,70350 100,0000000 27,70350 33,24420 33,24420
(0,0031872%)
84 4N categoria
RU.M11.001.003
4,25 4,25000
Totale ora 4,25000 27,70350 100,0000000 27,70350 117,73988 117,73988
(0,0112880%)
85 4 categoria
RU.M11.001.003
1 1,00000
Totale ora 1,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 27,70350 27,70350
(0,0026560%)
86 4N categoria
RU.M11.001.003
1 1,00000
Totale ora 1,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 27,70350 27,70350
(0,0026560%)
87 4~ categoria
RU.M11.001.003
4,4 4,40000
Totale ora 4,40000 27,70350 100,0000000 27,70350 121,89540 121,89540
(0,0116864%)
88 4~ categoria
RU.M11.001.003
2 2,00000
Totale ora 2,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 55,40700 55,40700
(0,0053120%)
89 4~ categoria
RU.M11.001.003
1,2 1,20000
Totale ora 1,20000 27,70350 100,0000000 27,70350 33,24420 33,24420
A RIPORTARE Impianti termi... 199.554,13319
A RIPORTARE 211.281,17190

-14 -




03/02/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
0S28 - Impianti termici e di condizionamento
ARTIl\(l:.OLO INDI(I;?EIZ_}.?ENPEQB\E/{III_SA'}'/IEO R QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 211.281,17190
(0,0031872%)
90 4N categoria
RU.M11.001.003
0,6 0,60000
Totale ora 0,60000 27,70350 100,0000000 27,70350 16,62210 16,62210
(0,0015936%)
91 4N categoria
RU.M11.001.003
2,1 2,10000
Totale ora 2,10000 27,70350 100,0000000 27,70350 58,17735 58,17735
(0,0055776%)
92 4N categoria
RU.M11.001.003
0,26 0,26000
Totale ora 0,26000 27,70350 100,0000000 27,70350 7,20291 7,20291
(0,0006906%)
93 4N categoria
RU.M11.001.003
0,26 0,26000
Totale ora 0,26000 27,70350 100,0000000 27,70350 7,20291 7,20291
(0,0006906%)
94 4N categoria
RU.M11.001.003
0,6 0,60000
Totale ora 0,60000 27,70350 100,0000000 27,70350 16,62210 16,62210
(0,0015936%)
95 4 categoria
RU.M11.001.003
1,5 1,50000
Totale ora 1,50000 27,70350 100,0000000 27,70350 41,55525 41,55525
(0,0039840%)
96 4N categoria
RU.M11.001.003
0,15 * 60 9,00000
Totale ora 9,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 249,33150 249,33150
(0,0239039%)
97 4~ categoria
RU.M11.001.003
Aasistenza ai tecnici dell'Universita 24,00000
di Firenze per avviamento impianto
sperimentale 3 * 8
Totale ora 24,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 664,88400 664,88400
(0,0637438%)
98 4~ categoria
RU.M11.001.003
Installazione n. 38 Moduli m-PTC 57 57,00000
Ilr;stallazione n. 38 sensori tracking 15,00000
Installazione n. 38 hardware 15,00000
tracking 15
Installazione n. 9 valvole di 2,70000
sicurezza VS01-VSQ9 2,7
Installazione n. 5 rubinetti di scarico 1,50000

RO1-RO5 1,5

A RIPORTARE Impianti termi...
A RIPORTARE

200.615,73131
212.342,77002

-15-




03/02/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
0S28 - Impianti termici e di condizionamento
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 5 @
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 212.342,77002
Installazione n. 1 vaso di 6,00000
espansione VEO1 6
Installazione n. 1 gruppo pompe 1,50000
P01 1,5
Installazione n. 1 sensore di portata 1,50000
MO1 1,5
Installazione n. 1 sensore di portata 1,50000
MO02 1,5
Installazione n. 1 valvola di 1,00000
regolazione VRO1 1
Installazione di n. 5 sfoghi aria 1,25000
SA01-SA05 1,25
Installazione n. 1 valvola di 1,00000
regolazione VIO1 1
Installazione di n. 18 flange 7,20 7,20000
Installazione di n. 76 flessibili 22,80 22,80000
Installazione di ml. 150 tubazione 33,00000
33
Installazione di n. 9 sensori di 7,00000
pressione P 7
Installazione di n. 29 sensori di 21,00000
temperatura T 21
Installazione di n. 1 piranometro 1,15000
1,15
Installazione di n. 35 compensatori 7,00000
di dilatazione CD01-CD35 7
Installazione di n. 76 flauti e 34,20000
connessioni ai ricevitori solari 34,20
Installazione di n. 1 ORC 2 2,00000
Installazione di n. 1 dry-cooler 2 2,00000
Installazione di n. 1 scambiatore a 1,50000
piastre SC01 1,5
Totale ora 243,80000 27,70350 100,0000000 27,70350 6.754,11330 6.754,11330
(0,6475307%)
99 3/ categoria
RU.M11.001.004
Installazione n. 38 Moduli m-PTC 57 57,00000
Installazione n. 38 sensori tracking 15,00000
15
Installazione n. 38 hardware 15,00000
tracking 15
Installazione n. 9 valvole di 2,70000
sicurezza VS01-VSQ9 2,7
Installazione n. 5 rubinetti di scarico 1,50000
RO1-RO5 1,5
Installazione n. 1 vaso di 6,00000
espansione VEO1 6
Installazione n. 1 gruppo pompe 1,50000
PO1 1,5
Installazione n. 1 sensore di portata 1,50000
M01 1,5
Installazione n. 1 sensore di portata 1,50000
M02 1,5
Installazione n. 1 valvola di 1,00000
regolazione VRO1 1
Installazione di n. 5 sfoghi aria 1,25000
SA01-SA05 1,25
Installazione n. 1 valvola di 1,00000
regolazione VIO1 1
Installazione di n. 18 flange 7,20 7,20000

A RIPORTARE Impianti termi...
A RIPORTARE

207.369,84461
219.096,88332
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03/02/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
0S28 - Impianti termici e di condizionamento
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 5 @
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 219.096,88332
Installazione di n. 76 flessibili 22,80 22,80000
Installazione di ml. 150 tubazione 33,00000
33
Installazione di n. 9 sensori di 7,00000
pressione P 7
Installazione di n. 29 sensori di 21,00000
temperatura T 21
Installazione di n. 1 piranometro 1,15000
1,15
Installazione di n. 35 compensatori 7,00000
di dilatazione CD01-CD35 7
Installazione di n. 76 flauti e 34,20000
connessioni ai ricevitori solari 34,20
Installazione di n. 1 ORC 2 2,00000
Installazione di n. 1 dry-cooler 2 2,00000
Installazione di n. 1 scambiatore a 1,50000
piastre SC01 1,5
Totale ora 243,80000 26,56500 100,0000000 26,56500 6.476,54700 6.476,54700
(0,6209199%)
100 3~ categoria
RU.M11.001.004
3 3,00000
Totale ora 3,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 79,69500 79,69500
(0,0076405%)
101 3/ categoria
RU.M11.001.004
0,8 0,80000
Totale ora 0,80000 26,56500 100,0000000 26,56500 21,25200 21,25200
(0,0020375%)
102 3/ categoria
RU.M11.001.004
0,4 0,40000
Totale ora 0,40000 26,56500 100,0000000 26,56500 10,62600 10,62600
(0,0010187%)
103 3/ categoria
RU.M11.001.004
0,65 0,65000
Totale ora 0,65000 26,56500 100,0000000 26,56500 17,26725 17,26725
(0,0016554%)
104 3/ categoria
RU.M11.001.004
0,8 0,80000
Totale ora 0,80000 26,56500 100,0000000 26,56500 21,25200 21,25200
(0,0020375%)
105 3/ categoria
RU.M11.001.004
1,5 1,50000
Totale ora 1,50000 26,56500 100,0000000 26,56500 39,84750 39,84750
(0,0038203%)
106 3/ categoria
RU.M11.001.004
1,5 1,50000
Totale ora 1,50000 26,56500 100,0000000 26,56500 39,84750 39,84750
(0,0038203%)

A RIPORTARE Impianti termi...
A RIPORTARE

214.076,17886
225.803,21757
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03/02/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
0S28 - Impianti termici e di condizionamento
ARTIl\(‘I.OLO INDI%EZ_{?ENPig\E/LII'SA.}_/EO R QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 225.803,21757
107 3~ categoria
RU.M11.001.004
1,5 1,50000
Totale ora 1,50000 26,56500 100,0000000 26,56500 39,84750 39,84750
(0,0038203%)
108 3~ categoria
RU.M11.001.004
1,2 1,20000
Totale ora 1,20000 26,56500 100,0000000 26,56500 31,87800 31,87800
(0,0030562%)
109 3/ categoria
RU.M11.001.004
1 1,00000
Totale ora 1,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 26,56500 26,56500
(0,0025468%)
110 3~ categoria
RU.M11.001.004
0,45 0,45000
Totale ora 0,45000 26,56500 100,0000000 26,56500 11,95425 11,95425
(0,0011461%)
111 3/ categoria
RU.M11.001.004
0,75 0,75000
Totale ora 0,75000 26,56500 100,0000000 26,56500 19,92375 19,92375
(0,0019101%)
112 3~ categoria
RU.M11.001.004
6 6,00000
Totale ora 6,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 159,39000 159,39000
(0,0152810%)
113 3/ categoria
RU.M11.001.004
33 33,00000
Totale ora 33,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 876,64500 876,64500
(0,0840458%)
114 3~ categoria
RU.M11.001.004
46 46,00000
Totale ora 46,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 1.221,99000 1.221,99000
(0,1171547%)
115 3/ categoria
RU.M11.001.004
1,2 1,20000
Totale ora 1,20000 26,56500 100,0000000 26,56500 31,87800 31,87800
(0,0030562%)
116 3~ categoria
RU.M11.001.004
4,25 4,25000
Totale ora 4,25000 26,56500 100,0000000 26,56500 112,90125 112,90125
(0,0108241%)

117
RU.M11.001.004

3/ categoria

A RIPORTARE Impianti termi...
A RIPORTARE

216.609,15161
228.336,19032
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03/02/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
0S28 - Impianti termici e di condizionamento
ARTIl\(‘I.OLO INDI%EZ_{?ENPig\E/LII'SA.}_/EO R QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 228.336,19032
1 1,00000
Totale ora 1,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 26,56500 26,56500
(0,0025468%)
118 3~ categoria
RU.M11.001.004
1 1,00000
Totale ora 1,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 26,56500 26,56500
(0,0025468%)
119 3~ categoria
RU.M11.001.004
4,4 4,40000
Totale ora 4,40000 26,56500 100,0000000 26,56500 116,88600 116,88600
(0,0112061%)
120 3/ categoria
RU.M11.001.004
2 2,00000
Totale ora 2,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 53,13000 53,13000
(0,0050937%)
121 3~ categoria
RU.M11.001.004
1,2 1,20000
Totale ora 1,20000 26,56500 100,0000000 26,56500 31,87800 31,87800
(0,0030562%)
122 3/ categoria
RU.M11.001.004
0,6 0,60000
Totale ora 0,60000 26,56500 100,0000000 26,56500 15,93900 15,93900
(0,0015281%)
123 3~ categoria
RU.M11.001.004
2,1 2,10000
Totale ora 2,10000 26,56500 100,0000000 26,56500 55,78650 55,78650
(0,0053484%)
124 3/ categoria
RU.M11.001.004
0,26 0,26000
Totale ora 0,26000 26,56500 100,0000000 26,56500 6,90690 6,90690
(0,0006622%)
125 3~ categoria
RU.M11.001.004
0,26 0,26000
Totale ora 0,26000 26,56500 100,0000000 26,56500 6,90690 6,90690
(0,0006622%)
126 3/ categoria
RU.M11.001.004
0,6 0,60000
Totale ora 0,60000 26,56500 100,0000000 26,56500 15,93900 15,93900
(0,0015281%)
127 3/ categoria
RU.M11.001.004
1,5 1,50000
Totale ora 1,50000 26,56500 100,0000000 26,56500 39,84750 39,84750
A RIPORTARE Impianti termi... 217.005,50141
A RIPORTARE 228.732,54012
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03/02/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
0S28 - Impianti termici e di condizionamento
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E . @
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 228.732,54012
(0,0038203%)
128 3/ categoria
RU.M11.001.004
0,15 * 60 9,00000
Totale ora 9,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 239,08500 239,08500
(0,0229216%)
129 3/ categoria
RU.M11.001.004
1* 54,30 54,30000
Totale ora 54,30000 26,56500 100,0000000 26,56500 1.442,47950 1.442,47950
(0,1382935%)
130 3/ categoria
RU.M11.001.004
Aasistenza ai tecnici dell'Universita 24,00000
di Firenze per avviamento impianto
sperimentale 3 * 8
Totale ora 24,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 637,56000 637,56000
(0,0611242%)
Totale 11 - IMPIANTI MECCANICI - 91.449,48659
SOLARE SPERIMENTALE
UNIVERSITA' DI FIRENZE Euro
12 - IMPIANTI MECCANICI -
DISTRUBUZIONE PRINCIPALE
131 Realizzazione delle  opere di
NP.IC.002 coibentazione e finitura delle linee
di distribuzione principali per la
climatizzazione (man.....itolato
Speciale  d'Appalto  Parte 1L
Quantita, dimensioni e forme come
da elaborati grafici allegati al
progetto esecutivo.
1 1,00
Totale a corpo 1,00 17.068,48832 8,0373620 1.371,85619 1.371,85619 17.068,48832
(1,6363910%)
132 Realizzazione delle opere di
NP.IS.002 coibentazione e finitura delle linee
di distribuzione principali  per
lacqua calda sanitaria ..... itolato
Speciale  d'Appalto  Parte 1L
Quantita, dimensioni e forme come
da elaborati grafici allegati al
progetto esecutivo.
1 1,00
Totale a corpo 1,00 7.798,62174 12,0948772 943,23372 943,23372 7.798,62174
(0,7476699%)
Totale 12 - IMPIANTI MECCANICI - 24.867,11006
DISTRUBUZIONE PRINCIPALE Euro
13 - IMPIANTI MECCANICI -
DISTRIBUZIONE IDRICA
133 Impianto di alimentazione acqua
NP.IS.004 potabile composta da: -

Realizzazione dell'intero impianto

A RIPORTARE Impianti termi...
A RIPORTARE

244.191,73597
255.918,77468
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03/02/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
0S28 - Impianti termici e di condizionamento
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 5 @
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 255.918,77468
tecnologico posto all'interno
d.....itolato Speciale d'Appalto Parte
II. Quantita, dimensioni e forme
come da elaborati grafici allegati al
progetto esecutivo.
1 1,00
Totale a corpo 1,00 26.648,70183 9,8244731 2.618,09454 2.618,09454 26.648,70183
(2,5548658%)
134 materiale a pieé d'opera di cui
NP.ME.MAT.001 all'allegato A - materiale per
distribuzione idrica
-1 -1,00
Totale a corpo -1,00 12.098,53000 0,0000000 0,00000 0,00000 -12.098,53000
(-1,1599109%)
Totale 13 - IMPIANTI MECCANICI - 14.550,17183
DISTRIBUZIONE IDRICA Euro
14 - IMPIANTO DI VENTILAZIONE
IBRIDA
135 Intervento di taratura delle portate
NP.IV.001 degli gli impianti di ventilazione
interni a ciascun alloggio.
1 1,00
Totale a corpo 1,00 4.775,62800 79,0513834 3.775,20000 3.775,20000 4.775,62800
(0,4578493%)
136 Attuatori delle serrande ad azione
NP.IV.002 ON/OFF o 3 punti, 1 contatto
ausiliario, 5Nm 24Vac. Fornitura e
posa in opera completa di tutti gli
accessori di montaggio.
8 8,00
Totale Cadauno 8,00 188,99100 22,6994936 42,90000 343,20000 1.511,92800
(0,1449516%)
Totale 14 - IMPIANTO DI 6.287,55600
VENTILAZIONE IBRIDA Euro
15 - IMPIANTO ANTINCENDIO
137 Intervento di collegamento del
NP.VVF.001 gruppo di pompaggio esistente alle
tubazioni dell'impianto antincendio
e alla vasca antince.....e
realizzazione camino di scarico
della motopompa e coibentazione
delle linee antincendio poste a vista
ai piani interrati.
1 1,00
Totale a corpo 1,00 7.900,93761 37,4409129 2.958,18317 2.958,18317 7.900,93761
(0,7574791%)
Totale 15 - IMPIANTO 7.900,93761

ANTINCENDIO Euro

A RIPORTARE Impianti termi...
A RIPORTARE

272.930,40141
284.657,44012
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0S28 - Impianti termici e di condizionamento

03/02/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

138
NP.IS.026

139
NP.IS.027

RIPORTO
16 - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

Sistema di pompaggio per acque
meteoriche vasca V1 a piano
interrato -2, composto da: - n° 2
elettropompa sommergibili
per.....itolato  Speciale d'Appalto
Parte II. Quantita, dimensioni e
forme come da elaborati grafici
allegati al progetto esecutivo.

1
Totale a corpo

Sistema di pompaggio per acque
meteoriche vasca V2 a piano
interrato -2, composto da: - n° 2
elettropompa sommergibili
per.....itolato  Speciale d'Appalto
Parte II. Quantita, dimensioni e
forme come da elaborati grafici
allegati al progetto esecutivo.

1
Totale a corpo

Totale 16 - IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO Euro

Totale OS28 - Impianti termici e di
condizionamento Euro

A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

5.201,93300

5.201,93300

13,1950950

13,1950950

686,40000

686,40000

686,40000

686,40000

284.657,44012

5.201,93300
(0,4987200%)

5.201,93300
(0,4987200%)

10.403,86600

283.334,26741

295.061,30612
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148
NPC.EL.500.001.009

Impianto centralizzato TV zone

condominiali 25 UI - 6 piani x 4 UI
(rif. FI25 - Scala A o B)

A RIPORTARE Impianti interni...

A RIPORTARE

03/02/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
ARTIl\(‘:.OLO INDI(I;?EIZ_}.?ENPEQ([;\E/LII_SA'}'/IEO R QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 295.061,30612
01 - IMPIANTO ELETTRICO VANI
SCALA
140 Impianto elettrico vano scala A
NP.EL.22
1 1,00
Totale a corpo 1,00| 32.796,76545 19,2705844 6.320,12837 6.320,12837 32.796,76545
(3,1442933%)
141 Impianto elettrico vano scala B
NP.EL.23
1 1,00
Totale a corpo 1,00| 25.943,44073 19,1062184 4.956,81045 4.956,81045 25.943,44073
(2,4872509%)
142 Impianto elettrico vano scala C
NP.EL.24
1 1,00
Totale a corpo 1,00 24.760,25446 20,4940391 5.074,37623 5.074,37623 24.760,25446
(2,3738164%)
143 Impianto elettrico vano scala D
NP.EL.25
1 1,00
Totale a corpo 1,00| 43.090,01573 19,0079017 8.190,50783 8.190,50783 43.090,01573
(4,1311283%)
144 materiale a pieé dopera di cui
NP.EL.MAT.001 all'allegato A - componentistica per
quadri elettrici
-1 -1,00
Totale a corpo -1,00| 30.624,13000 0,0000000 0,00000 0,00000 -30.624,13000
(-2,9359982%)
Totale 01 - IMPIANTO ELETTRICO 95.966,34637
VANI SCALA Euro
02 - IMPIANTO ELETTRICO
SPECIALE VANI SCALA
145 Contabilizzazione
NP.EL.37
1 1,00
Totale a corpo 1,00 4.625,45610 54,3708544 2.514,90000 2.514,90000 4.625,45610
(0,4434520%)
146 Impianto cablaggio strutturato cat.
NP.EL.38 6
1 1,00
Totale a corpo 1,00 14.250,84397 24,0223667 3.423,39000 3.423,39000 14.250,84397
(1,3662577%)
147 Impianto centralizzato TV zone
NPC.EL.500.001.009 condominiali 25 UI - 6 piani x 4 UI
(rif. FI25 - Scala A o B)
1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.381,90645 45,0269573 1.072,50000 1.072,50000 2.381,90645
(0,2283583%)

117.224,55289
412.285,85901
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03/02/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
ARTI'\(II.OLO INDI(S?EIZ-{?ENPI%([;\IE/LII_SA_}/EO R QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 412.285,85901
1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.381,90645 45,0269573 1.072,50000 1.072,50000 2.381,90645
(0,2283583%)
149 Impianto centralizzato TV zone
NPC.EL.500.001.010 condominiali 13 UI - 6 piani x 2 UI
(rif. FI25 - Scala C)
1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.051,96915 52,2668677 1.072,50000 1.072,50000 2.051,96915
(0,1967265%)
150 Impianto centralizzato TV zone
NPC.EL.500.001.011 | condominiali 31 UI - 6 piani x 5 UI
(rif. FI25 - Scala D)
1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.728,56705 39,3063458 1.072,50000 1.072,50000 2.728,56705
(0,2615933%)
151 Impianto citofonico 1 posti esterno
NPC.EL.510.001.008 e 25 interni (rif. FI25 - Scala A)
1 1,00
Totale a corpo 1,00 3.444,85319 18,6800413 643,50000 643,50000 3.444,85319
(0,3302651%)
152 Impianto citofonico 1 posti esterno
NPC.EL.510.001.009 e 19 interni (rif. FI25 - Scala B)
1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.922,08967 19,0856566 557,70000 557,70000 2.922,08967
(0,2801467%)
153 Impianto citofonico 1 posti esterno
NPC.EL.510.001.010 e 13 interni (rif. FI25 - Scala C)
1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.281,92781 22,5598723 514,80000 514,80000 2.281,92781
(0,2187731%)
154 Impianto citofonico 1 posti esterno
NPC.EL.510.001.011 e 31 interni (rif. FI25 - Scala D)
1 1,00
Totale a corpo 1,00 4.122,93342 18,7293832 772,20000 772,20000 4.122,93342
(0,3952741%)
155 Impianto citofonico 1 posti esterno
NPC.EL.510.001.012 e 1 interni (rif. FI25 - IN02)
4 4,00
Totale a corpo 4,00 688,10548 18,7035278 128,70000 514,80000 2.752,42192
(0,2638803%)
Totale 02 - IMPIANTO ELETTRICO 43.944,87518
SPECIALE VANI SCALA Euro
03 - IMPIANTO ELETTRICO - PIANI
INTERRATI
156 Impianto elettrico cantina tipo
NP.EL.27
88 88,000
Totale cad 88,000 168,74400 33,3742237 56,31700 4.955,89600 14.849,47200
(1,4236494%)
157 Impianto elettrico corridoio cantine

A RIPORTARE Impianti interni...
A RIPORTARE

154.760,69355
449.821,99967,
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03/02/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 5 @
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 449.821,99967
NP.EL.28
1 1,00
Totale a corpo 1,00 15.033,95013 26,6734435 4.010,07219 4.010,07219 15.033,95013
(1,4413357%)
158 Impianto elettrico autorimessa
NP.EL.29
1 1,00
Totale a corpo 1,00 58.425,10245 26,6661181 15.579,70682 15.579,70682 58.425,10245
(5,6013345%)
159 Impianto di terra
NP.EL.30
1 1,00
Totale a corpo 1,00 10.133,10771 21,3155437 2.159,92700 2.159,92700 10.133,10771
(0,9714818%)
160 materiale a pieé dopera di cui
NP.EL.MAT.002 all'allegato A - componentistica per
illuminazione piani interrati
-1 -1,00
Totale a corpo -1,00 12.156,27000 0,0000000 0,00000 0,00000 -12.156,27000
(-1,1654466%)
Totale 03 - IMPIANTO ELETTRICO - 86.285,36229
PIANI INTERRATI Euro
04 - IMPIANTO ELETTRICO PIANO
COPERTURA
161 Impianto elettrico sopra copertura
NP.EL.33 e alimentazione climatizzazione
1 1,00
Totale a corpo 1,00 37.074,41903 16,4261992 6.089,91792 6.089,91792 37.074,41903
(3,5544007%)
Totale 04 - IMPIANTO ELETTRICO 37.074,41903
PIANO COPERTURA Euro
05 - IMPIANTO ELETTRICO
CENTRALI TECNOLOGICHE
162 Impianto  centrale termica e
NP.EL.26 centrale idrica
1 1,00
Totale a corpo 1,00 11.624,09279 20,1726522 2.344,88781 2.344,88781 11.624,09279
(1,1144256%)
Totale 05 - IMPIANTO ELETTRICO 11.624,09279
CENTRALI TECNOLOGICHE Euro
06 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
163 Impianto fotovoltaico trifase
NPC.EL.700.001.004 20.52kWp ~ (compreso  pratica

allacciamento)

A RIPORTARE Impianti interni...
A RIPORTARE

274.895,09566
569.956,40178
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03/02/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 5 @
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 569.956,40178
1 1,00
Totale a corpo 1,00 35.689,71797 24,0405374 8.580,00000 8.580,00000 35.689,71797
(3,4216466%)
164 Impianto  fotovoltaico  facciata
NPC.EL.700.001.009 trifase 53,28kWp (compreso pratica
allacciamento)
1 1,00
Totale a corpo 1,00 80.812,90490 26,5427904 21.449,99996 21.449,99996 80.812,90490
(7,7476991%)
Totale 06 - IMPIANTO 116.502,62287
FOTOVOLTAICO Euro
07 - IMPIANTO RILEVAMENTO
ANTINCENDIO
165 Impianto rilevamento incendi
NP.EL.34 autorimessa
1 1,00
Totale a corpo 1,00 26.267,81135 19,2160722 5.047,64159 5.047,64159 26.267,81135
(2,5183490%)
Totale 07 - IMPIANTO 26.267,81135
RILEVAMENTO ANTINCENDIO Euro
08 - IMPIANTO SUPERVISIONE KNX
166 Impianto di supervisione/controllo
NPC.EL.250.500.001 [ edificio KNX
1 1,00
Totale a corpo 1,00 282.557,26650 10,6279341 30.030,00008 30.030,00008 282.557,26650
(27,0893454%)
Totale 08 - IMPIANTO 282.557,26650
SUPERVISIONE KNX Euro
09 - IMPIANTO ELETTRICO -
SOLARE SPERIMENTALE
UNIVERSITA' DI FIRENZE
167 3x 1.5 mmgqg.
06.105.110.027
400 400,000
Totale m 400,000 2,04915 45,5400000 0,93318 373,27200 819,66000
(0,0785825%)
168 5G 6 mmq.
06.105.110.055
50 50,000
Totale m 50,000 7,22503 25,8300000 1,86623 93,31150 361,25150
(0,0346339%)
169 F.p.o di Trasduttore e
NP.PR.EL.100 Trasmettitore di Pressione ad Alta
Precisione con le  seguenti
caratteristiche: Pressione

A RIPORTARE Impianti interni...
A RIPORTARE

701.403,70788
996.465,01400
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

03/02/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

170
NP.PR.EL.101

171
NP.PR.EL.102

172
NP.PR.EL.103

173
NP.PR.EL.104

174
NP.PR.EL.106a

175
NP.PR.EL.106b

RIPORTO
relativa ..... nsore alla dorsale
principale, tutti gli accessori ed
oneri a rendere I'opera funzionante
e finita a perfetta regola d'arte

9
Totale Cadauno

F.p.o di termocoppia PT100 per
applicazioni industriali con testa di
protezione per pozzetto
termometrico di con le
segue.....nsore alla dorsale
principale, tutti gli accessori ed
oneri a rendere I'opera funzionante
e finita a perfetta regola d'arte

15
Totale Cadauno

F.p.o. di cavo schermato
multipolare  tipo  FG160H2M16
0,6/1 kV LSZH, sezione 2x1.5mmgq,
adatto per il trasporto di energia
e.....omagnetiche. L'opera
comprende tutti gli oneri ed
accessori necessari per rendere
l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

870
Totale m

Moduli Central I/O da collegare
all'AS-P in copertura: - 1 Modulo di
espansione Central I/O per SmartX
Server AS-P autoind.....per
configurazione sistema terze parti.
Attivita di engineering per
creazione pagina grafica. Compreso
start-up del sistema

1
Totale Cadauno

Moduli Central I/O da collegare
all'AS-P in copertura: - 1 Modulo di
espansione Central I/O per SmartX
Server AS-P autoind.....per
configurazione sistema terze parti.
Attivita di engineering per
creazione pagina grafica. Compreso
start-up del sistema

1
Totale Cadauno

Alimentazione utenze monofase
cavo FG160R 3x1.5.
14

Totale Cadauno

Alimentazione utenze trifase cavo
FG160R 5x16 per sezionatore
rotativo.

1

A RIPORTARE Impianti interni...
A RIPORTARE

9,00

9,00

15,00

15,00

870,000

870,000

1,00

1,00

1,00

1,00

14,00

14,00

1,00

197,34000

37,95000

2,02000

25.173,50000

10.499,50000

32,66000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

996.465,01400

1.776,06000
(0,1702745%)

569,25000
(0,0545752%)

1.757,40000
(0,1684855%)

25.173,50000
(2,4134351%)

10.499,50000
(1,0066086%)

457,24000
(0,0438365%)

741.636,65788
1.036.697,96400
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

03/02/2021

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

PR.P61.006

176
PR.P61.006.003

PR.P61.015

177
PR.P61.015.002

PR.P61.029

178
PR.P61.029.001

PR.P61.032

179
PR.P61.032.001

PR.P61.050

180
PR.P61.050.005

181
PR.P61.050.006

RIPORTO
Totale Cadauno

Quadro in lamiera di acciaio
preassemblato in esecuzione da
parete per distribuzioni fino a 160A,
IP4x, telaio asportabi.....ura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a
chiave. Rispondente alla norma CEI
EN 61439-1

dimensioni indicative funzionali | x
h x p =600 x 1000 x 200 mm.

Ampliamento quadro copertura
scala A-B 1

Totale Cadauno

Porta frontale reversibile in acciaio
sp 15/10 completa di cerniere e
serratura per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Altezza
1600 mm.

Cieca - Larghezza indicativa 600
mm. IP4x

Ampliamento quadro copertura
scala A-B 1

Totale Cadauno

Guida DIN portaapparecchi per
struttura autoportante in lamiera di
acciaio per esecuzione da
pavimento.
24 mdouli

Ampliamento quadro copertura
scala A-B 5

Totale Cadauno

Pannello frontale cieco o sfinestrato
per apparecchiature modulari su
struttura autoportante in lamiera di
acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 200 mm.
Larghezza indicativa = 600 mm.

Ampliamento quadro copertura
scala A-B 5

Totale Cadauno

Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C,
potere di interruzione secondo CEI
EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6
KA)

1P+N x 10A

Ampliamento quadro copertura
scala A-B 3

Totale Cadauno

1P+N x 16A

A RIPORTARE Impianti interni...
A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

5,00

5,00

5,00

3,00

3,00

97,30000

673,24565

231,85847

34,42909

40,46650

20,68275

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.036.697,96400
97,30000

(0,0093284%)

673,24565
(0,0645454%)

231,85847
(0,0222287%)

172,14545
(0,0165039%)

202,33250
(0,0193980%)

62,04825
(0,0059487%)

743.075,58820
1.038.136,89432
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03/02/2021
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 5 @
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 1.038.136,89432
Ampliamento quadro copertura 1,00
scala A-B 1
Totale Cadauno 1,00 20,68275 0,0000000 0,00000 0,00000 20,68275
(0,0019829%)
182 4P x 16A
PR.P61.050.042
Ampliamento quadro copertura 1,00
scala A-B 1
Totale Cadauno 1,00 68,34036 0,0000000 0,00000 0,00000 68,34036
(0,0065519%)
PR.P61.060 Blocchi differenziali bipolari tipo AC
per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per
installazione su  guida DIN,
rispondenti alla norma CEI EN
61009-1
183 sensibilita 0.03A - portata fino a
PR.P61.060.001 32A
Ampliamento quadro copertura 3,00
scala A-B 3
Totale Cadauno 3,00 87,40265 0,0000000 0,00000 0,00000 262,20795
(0,0251384%)
184 sensibilita 0.3A - portata fino a 32A
PR.P61.060.002
Ampliamento quadro copertura 1,00
scala A-B 1
Totale Cadauno 1,00 77,12528 0,0000000 0,00000 0,00000 77,12528
(0,0073942%)
PR.P61.070 Blocchi differenziali quadripolari tipo
A per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per
installazione su  guida DIN,
rispondenti alla norma CEI EN
61009-1
185 sensibilita 0.3A - portata fino a 32A
PR.P61.070.002
Ampliamento quadro copertura 1,00
scala A-B 1
Totale Cadauno 1,00 152,67791 0,0000000 0,00000 0,00000 152,67791
(0,0146375%)
RU.M11.001 Installatore/Operaio
metalmeccanico
186 4N categoria
RU.M11.001.003
Aasistenza ai tecnici dell'Universita 24,00000
di Firenze per avviamento impianto
sperimentale 3 * 8
Totale ora 24,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 664,88400 664,88400
(0,0637438%)
187 4N categoria
RU.M11.001.003
4,5 4,50000
Totale ora 4,50000 27,70350 100,0000000 27,70350 124,66575 124,66575
(0,0119520%)
188 4N categoria
RU.M11.001.003
7,5 7,50000
Totale ora 7,50000 27,70350 100,0000000 27,70350 207,77625 207,77625

A RIPORTARE Impianti interni...
A RIPORTARE

744.653,94845
1.039.715,25457
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
ARTIl\(‘:.OLO INDI(S?EIZ-{?ENPI%([;\IE/{/II_SA_}/EO R QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 1.039.715,25457
(0,0199199%)
189 4N categoria
RU.M11.001.003
17,4 17,40000
Totale ora 17,40000 27,70350 100,0000000 27,70350 482,04090 482,04090
(0,0462143%)
190 4N categoria
RU.M11.001.003
16 16,00000
Totale ora 16,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 443,25600 443,25600
(0,0424959%)
191 4N categoria
RU.M11.001.003
8 8,00000
Totale ora 8,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 221,62800 221,62800
(0,0212479%)
192 4N categoria
RU.M11.001.003
Ampliamento quadro copertura 5,00000
scala A-B 5
Totale ora 5,00000 27,70350 100,0000000 27,70350 138,51750 138,51750
(0,0132800%)
193 3/ categoria
RU.M11.001.004
Aasistenza ai tecnici dell'Universita 24,00000
di Firenze per avviamento impianto
sperimentale 3 * 8
Totale ora 24,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 637,56000 637,56000
(0,0611242%)
194 3/ categoria
RU.M11.001.004
4,5 4,50000
Totale ora 4,50000 26,56500 100,0000000 26,56500 119,54250 119,54250
(0,0114608%)
195 3~ categoria
RU.M11.001.004
7,5 7,50000
Totale ora 7,50000 26,56500 100,0000000 26,56500 199,23750 199,23750
(0,0191013%)
196 3/ categoria
RU.M11.001.004
17,4 17,40000
Totale ora 17,40000 26,56500 100,0000000 26,56500 462,23100 462,23100
(0,0443150%)
197 3/ categoria
RU.M11.001.004
16 16,00000
Totale ora 16,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 425,04000 425,04000
(0,0407495%)
198 3/ categoria
RU.M11.001.004
8 8,00000
Totale ora 8,00000 26,56500 100,0000000 26,56500 212,52000 212,52000
A RIPORTARE 1.043.056,82797
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E ' 5
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO

Totale 09 - IMPIANTO ELETTRICO -
SOLARE SPERIMENTALE
UNIVERSITA' DI FIRENZE Euro

Totale OS30 - Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici, e
televisivi Euro

Importo Lavori Euro

Importo manodopera Euro

193.272,0129
1

1.043.056,82797
(0,0203747%)

47.772,72547

747.995,52185

1.043.056,8279
7
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03/02/2021
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
OG1 - Edifici civili e industriali 11.727,03871 2.539,63224 21,65
17 - SICUREZZA 11.727,03871 2.539,63224 2165;
0S28 - Impianti termici e di condizionamento 283.334,26741 47.905,73552 16?9(1)
10 - IMPIANTI MECCANICI CENTRALE TECNOLOCICA 127.875,13932 11.430,02535 8,?3;:
11 - IMPIANTI MECCANICI - SOLARE SPERIMENTALE UNIVERSITA' DI 91.449,48659 23.093,14255 25,;?
FIRENZE 235
12 - IMPIANTI MECCANICI - DISTRUBUZIONE PRINCIPALE 24.867,11006 2.315,08991 9,309
13 - IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IDRICA 14.550,17183 2.618,09454 17,2;
14 - IMPIANTO DI VENTILAZIONE IBRIDA 6.287,55600 4.118,40000 65%?(6)
15 - IMPIANTO ANTINCENDIO 7.900,93761 2.958,18317 37?481411
16 - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 10.403,86600 1.372,80000 130,291)
0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 747.995,52185 142.826,64515 19%82
01 - IMPIANTO ELETTRICO VANI SCALA 95.966,34637 24.541,82288 25‘?2
02 - IMPIANTO ELETTRICO SPECIALE VANI SCALA 43.944,87518 13.231,29000 303:::2
03 - IMPIANTO ELETTRICO - PIANI INTERRATI 86.285,36229 26.705,60201 308,2‘5l
04 - IMPIANTO ELETTRICO PIANO COPERTURA 37.074,41903 6.089,91792 16?4313
05 - IMPIANTO ELETTRICO CENTRALI TECNOLOGICHE 11.624,09279 2.344,88781 206;3
06 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO 116.502,62287 30.029,99996 252,23
07 - IMPIANTO RILEVAMENTO ANTINCENDIO 26.267,81135 5.047,64159 192(2);11
08 - IMPIANTO SUPERVISIONE KNX 282.557,26650 30.030,00008 107,62
09 - IMPIANTO ELETTRICO - SOLARE SPERIMENTALE UNIVERSITA' DI 47.772,72547 4.805,48290 10,(9;
FIRENZE 905
IMPORTO LAVORI Euro 1.043.056,82797 193.272,01291 | 18,52938

Oneri generici Euro
Oneri speciali Euro

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

1.177,97748
11.727,03871

1.031.329,78926

1.043.056,82797
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