

COMUNE DI FIRENZE



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AUMENTO VOLUMETRICO DEL COMPLESSO EDILIZIO E.R.P. DI VIA TORRE DEGLI AULI E PRESENTIVA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI VOLONTA' TEMPORANEA IN CONDOMINIO PLURIPARTITO, MONTABILI E SMONTABILI

FINANZIAMENTI:

L.R.T. N.25 DEL 29/06/2011 art. 22 - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio e.r.p. Delibera G.R.T. n. 201 del 9/03/2012

REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO PER COMPLESSIVI 88 ALLOGGI

E.R.P. VIA TORRE DEGLI AGLI - VIA DEL GIARDINO DELLA BIZZARRIA

APPALTO OPERE IMPIANTISTICHE CONDOMINIALI NON PIU' RICOMPRESSE NELL'APPALTO IN CORSO

Operatore: CASA SPA



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Marco Baron

REV. PROGETTO ARCHITETTONICO:

Ing. Leonardo Boschi

REV. PROGETTO IMPIANTI:
Ing. Dimitri Celli - P.I. Mauro Bossoli

nitri Celli - P.I. Mauro Bo

TAV. N°	ELABORATO:	SCALA: Scala 1:50
ES-MEC 01.5	IMPIANTO SOLARE SFERIMENTALE - Impianto di produzione calore - Pianimetria copertura	DATA: Febbraio 2021

ADDETTO ALLA VERIFICA	ING. Lorenzo Panerai	GEOM. Alessandro Caioli
-----------------------	----------------------	-------------------------

Rientra negli obblighi dell'Impresa Appaltatrice la redazione degli elaborati AS BUILT (come realizzati) prima del collaudo finale.

Il passaggio e percorso delle linee di distribuzione verrà verificato con la D.L. prima dell'esecuzione dei lavori. In funzione del percorso definitivo e dei tratti rettilinei verrà stabilito il posizionamento dei giunti di dilatazione da installare.

