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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ, MAN,

IMP. MAN.

IMPORTO

17.N05.003
1
17.N05.003.030

2
17.N05.003.031

3
17.N05.003.032

4
17.N05.003.066

5
17.N05.003.067

6
17.N05.003.068

7
17.N05.003.079

17.N05.004

Oneri speciali

Ponteggi e castelli di tiro.
Montaggio ponteggio metallico ad
elementi  prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, incluso nolo per |l
primo mese,

1260
Totale m2

Smontaggio ponteggio metallico ad
elementi  prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica,

1260
Totale m2

Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo ponteggio metallico ad
elementi  prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, calcolato al mq per
ogni mese di utilizzo.

8820
Totale m?2

Montaggio piattaforma a gradoni a
gradoni con quattro lati di mt 1,80,
per piano di carico e scarico con
gru, compreso p.....ella struttura

.mediante diagonali di sostegno,

esclusa la segnaletica diurna e
notturna, incluso nolo per il primo
mese.

72
Totale m2

Smontaggio piattaforma a gradoni
a gradoni con quattro lati di mt
1,80, per piano di carico e scarico
CON gru, cOMpreso ....., paratacco,
scale, ancoraggio della struttura
mediante diagonali di sostegno,
esclusa la segnaletica diurna e
notturna.

72
Totale m2

Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo di piattaforma a gradoni a
gradoni con quattro lati di mt 1,80,
per piano di ca....ura mediante
diagonali di sostegno, esclusa la
segnaletica diurna e notturna,
calcolato al mq per ogni mese di
utilizzo.

504
Totale m?

Nolo di ponte interno, completo di
puntelli o cavalletti e dal piano di
lavoro, in tavole di abete da mm40,
per locali d....tunistiche per la
durata fino a 60 giorni (o frazione
da 31 fino a 60 giorni), escluso
montaggio/smontaggio e trasporto.

540
Totale m2

Trabattell
A RIPORTARE

1.260,00

1.260,00

1.260,00

1.260,00

8.820,00

8.820,00

72,00

72,00

72,00

72,00

504,00

504,00

540,00

540,00

8,21100

3,51900

1,26500

19,32000

8,28000

2,01250

1,56400

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.345,86000

4.433,94000

11.157,30000

1.391,04000

596,16000

1.014,30000

844,56000

29.783,16000
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROWISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

8
17.N05.004.001

17.N05.007

9
17.N05.007.050

10
17.N05.007.060

11
17.N05.007.061

12
17.N05.007.062

17.N05.009

13
17.N05.009.020

14
17.N05.009.020

RIPORTO
Nolo di ponte mobile di servizio a
elementi prefabbricati ad Innesto,
con ruote e stabilizzatori, completo
di piano di lavoro rettangolare di
altezza fino a m 3,00, nolo minimo
5 giorni.

100
Totale giornaliero

Delimitazione e protezione aree a
rischio

Fornitura ed installazione rete di
protezione, schermatura 35 %.

1260
Totale m?

Montaggio di tettoia provvisoria di
protezione con struttura semplice in
tubolari e giunti metallici e
copertura in lami.....olo compiuto e
finito a regola d'arte, misurata per
le effettive dimensione delle falde,
incluso nolo per il primo mese.

9
Totale m2

Smontaggio di tettoia provvisoria di
protezione con struttura semplice in
tubolari e giunti metallici e
copertura in lam..... terra; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte, misurata per le
effettive dimensione delle falde.

9
Totale m2

Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo di tettoia provvisoria di
protezione con struttura semplice in
tubolari e giunt....o e finito a
regola d'arte, misurata per le
effettive dimensione delle falde,
calcolato al mq per ogni mese di
utilizzo.

SI PREVEDONO 10 MESI OLTRE AL
PRIMO COMPRESO NELLA VOCE
DEL MONTAGGIO 90

Totale m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti
di particolare pregio artistico.
Montaggio ponte di servizio interno
a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati
perfettamente e sovramm.....i ed
acqua nebulizzata, con sottoponte
con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5
m di altezza, incluso nolo per il
primo mese.

PER REALIZZAZIONE SOLAI 150
Totale m2

Montaggio ponte di servizio interno
a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati
perfettamente e sovramm.....i ed
acqua nebulizzata, con sottoponte
con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5
m di altezza, incluso nolo per il
primo mese.

PER CHIUSURA VANI SCALA ED
A RIPORTARE

100,00

100,00

1.260,00

1.260,00

9,00

9,00

9,00

9,00

90,00

90,00

150,00

150,00

120,00

8,05000

1,15000

32,20000

11,92550

4,60000

16,10000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

29.783,16000

805,00000

1.449,00000

289,80000

107,32950

414,00000

2.415,00000

35.263,28950




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROWVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN,

IMP, MAN.

IMPORTO

15
17.N05.009.021

16
17.N05.009.021

17.N06.004

17
17.N06.004.001

18
17.N06.004.002

19
17.N06.004.003

20
17.N06,004.004

17.N07.002

21
17.N07.002.015

RIPORTO
ASCENSORE 120

Totale m2

120,00

Smontaggio ponte di  servizio
interno a platea, con pianale di
tavoloni di spessare 5 cm accostati
perfettamente e sovram.....ei piani
di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con sottoponte con
piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di
altezza,

PER REALIZZAZIONE SOLAI 150

150,00

Totale m2

150,00

Smontaggio ponte di  servizio
interno a platea, con pianale di
tavoloni di spessore 5 cm accostati
perfettamente e sovram.....ei piani
di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con sottoponte con
piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di
altezza,

PER CHIUSURA VANI SCALA ED
ASCENSORE 120

120,00

Totale m2

120,00

Box  prefabbricati  di  cantiere
composti da: struttura di  base
sollevata da terra e avente struttura
portante in profilati.....ico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione
basamento- compreso montaggio e
smontaggio.

Ad uso servizi igienico-sanitari
dotato di wc alla turca, un lavabo,
un piatto doccia, boiler elettrico ed
accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 -
nolo mensile

8

8,00

Totale Cadauno

8,00

Ad uso spogliatoio dotato di
armadietti a due scomparti, dim.
m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

8

8,00

Totale Cadauno

8,00

Ad uso mensa dotato  di
scaldavivande, frigorifero, stoviglie,
piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim.
m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

8

8,00

Totale Cadauno

8,00

Ad uso camera per pronto soccorso
dotato di scrivania, due sedie,
sgabello, attaccapannni, lettino,
due barelle, lavaho, boiler elettrico
ed accessori, dim. m.
2,40%6,40x2,40 - nolo mensile

8

8,00

Totale Cadauno

8,00

Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

Noleggio segnaletica cantieristica di
divieto, abbligo, pericolo, sicurezza
da parete, in alluminio, di forma
rettangolare,  dimensione  mm
180x120, spessore mm 0,5,

A RIPORTARE

16,10000

6,90000

6,90000

333,50000

437,00000

632,50000

483,00000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

35.263,28950

1.932,00000

1.035,00000

828,00000

2.668,00000

3.496,00000

5.060,00000

3.864,00000

54.146,28950




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROWVISTE

QUANTITA

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

22
17.N07.002.015

17.P03.002

23
17.P03.002.035

24
17.P03.002.040

17.P07.002

25
17.P07.002.001

26
17.P07.002.003

27
17.P07.002.007

17.P07.003
28
17.P07.003.001

17.P07.004
29
17.P07.004.001

RIPORTO
distanza lettura max 4 metri, per
un mese.

10
Totale Cadauno

Noleggio segnaletica cantieristica di
divieto, obbligo, pericolo, sicurezza
da parete, in alluminio, di forma
rettangolare,  dimensione ~ mm
180x120, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri, per
un mese.

20
Totale Cadauno

DPI per piedi e gambe, tronco e
addome, anticaduta (trattenuta,
posizionamento, accesso, arresto e
salvataggio), indumenti da lavoro.
Indumenti segnaletici ad alta
visibilita - Giubbino di sicurezza a
norma UNI EN ISO 20471:2017

5
Totale Cadauno

Cordino anticaduta con assorbitore
e connettare conforme UNI EN
354:2010, UNI EN 355:2003, UNI
EN 362:2005.

5
Totale Cadauno

Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

Lanterna segnaletica a luce rossa
fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts 0 a
batteria, certificata CE secondo la
UNI EN 12352:2006

5
Totale Cadauno

Faro alogeno portatile a pile,
costituito da  materiale  molto
resistente agli urti e all'acqua

18
Totale Cadauno

Segnale stradale tondo da cantiere,
per la segnalazione temporanea, in
lamiera di alluminio spessore
25/10, interamente ..
portasegnale con maniglia  di
trasporto in lamiera stampata e
verniciata con sbarra stabilizzatrice
porta zavorra, cl.2.

20
Totale Cadauno

Attrezzature di primo saccorso
Cassetta contenente presidi
medicali prescritti dall'allegato 1
D.M. 15.7.2003 n. 389
2

Totale Cadauno
Mezzi antincendio
Estintore  portatle a  polvere

omologato, montato a parete con
apposite staffe e corredato di

A RIPORTARE

10,00

10,00

20,00

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

18,00

18,00

20,00

20,00

2,00

2,00

28,75000

28,75000

27,98813

34,50000

7,18750

47,72500

21,99375

74,75000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

54.146,28950

287,50000

575,00000

139,94065

172,50000

35,93750

859,05000

439,87500

149,50000

56.805,59265




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

30
NP.SIC.001

31
NP.SIC.002

32
NP.SIC.003

33
NP.SIC.004

34
NP.SIC.005

35
NP.SIC.007

36
NP.SIC.008

RIPORTO
cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.

3
Totale Cadauno

ONERI per la verifica efo
adeguamento della recinzione di
cantiere esistente costituita da
barriera prefabbricata tipo New
Jersey integrata CON PANNELLI DI
COLLEGAMENTO CIECHI IN
LAMIERA GRECATA, per un‘altezza
totale minima di 250 c¢m, in caso di
ins
250

Totale m2

COMPLEMENTI PER
BARACCAMENTI DI  CANTIERE
compreso trasporto, piazzamento e
manutenzione, noleggio mensile o
frazione di mese: tavolo, dim.
75x120 cm, in metallo laccato con
gambe pieghevoli e quattro sedie in
metallo e plastica.

4
Totale Cadauno

Oneri per la progettazione del
ponteggio incluso ogni
aggiornamento di calcolo per tutto
la durata dei lavori,

1
Totale a corpo

Doccia con lavaocchi montato a
pavimento con colonnina  di
supporto zincata a caldo con
soffione e bacinella in polipropilene
con comando laterale

8
Totale mese

Montaggio, smontaggio e nolo di
parapetti in tubolare compresi di
forcella, piastra di ancoraggio,
staffa  portatraversa e tavole
fermapiede, con altezza utile del
montante di 120 cm, da installarsi,
con interasse massimo di 180 cm,
per la protezione

95
Totale m

Parapetti a protezione delle aree o
zone di passaggio a rischio di
caduta, costituiti da tavole in legno
o metallo, montanti, correnti e
mancorrenti, saldamente ancorati
alla struttura, Compresi montaggi,
smontaggi ed adeguamenti per
tutta la durata

100
Totale m

Piani in legno pedonabili da
installarsi a chiusura dei varchi
verso il vuoto, delle aperture
lasciate nei solai, nelle piattaforme
di lavoro o nella copertura,

A RIPORTARE

3,00

3,00

250,000

250,000

4,00

4,00

1,00

1,00

8,00

8,00

95,000

95,000

100,000

100,000

40,25000

14,43020

86,50000

865,00000

88,82000

20,89000

15,87044

0,0000000

52,7732145

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

54,1886507

0,00000

7,61528

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8,59998

0,00000

1.903,82000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

859,99800

56.805,59265

120,75000

3.607,55000

346,00000

865,00000

710,56000

1.984,55000

1.587,04400

66.027,04665




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROWISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

37
NP.SIC.009

38
NP,SIC.010

39
NP.SIC.011

40
NP.SIC.012

41
NP.SIC.014

42
NP.SIC.015

43
NP.SIC.016

RIPORTO
costituiti da tavole in legno o
metallo, comprensivi di eventuali
tavole fermapiede, capa

10
Totale m2

Andatole e  passerelle  per
attraversamento di scavi, varchi,
compreso trasporto,
posizionamento,  bloccaggio e
rimozione,

40
Totale m

ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI.
LASTRA IN ACCIAIO a forte
spessore  per  attraversamento
scavi, compreso: trasporti,
posizionamento,  bloccaggio e
rimozione: dim. 3x1,50 m, sp. 15
mm.

5
Totale cad

TRANSENNA
metallica,

parapedonale
lunghezza 2,5 m,
omologata come da  codice
stradale, con fascia rifrangente
biancofrossa, per un periodo
minimo di 5 giorni e fino 30 gg.
Assemblata per lunghezza fino a 50
m, al giorno. Per delimitazione
temporanea d

40
Totale cad

Progettazione,  realizzazione e
certificazione dell'impianto di terra
e contro i contatti indiretti,
conforme alla normativa vigente,
per tutto il cantiere, compreso
allacciamento alla rete esistente e
rilascio della dichiarazione di
conformita.

1
Totale a corpo

Protezione dei ferri di armatura
sporgenti e di altre parti acuminate
con cappellotti a fungo rossi in
materiale plastico molto resistente.

1
Totale a corpo

Servizi di gestione delle emergenze
da realizzarsi, anche con l'ausilio
telefono di rete fissa, allinterno del
locale allestito ad ufficio o per
mezzo di telefono mobile da tenersi
costantemente a  disposizione
sempre carico ed attivo, per tutta la
d

1
Totale a corpo

Oneri per la redazione del piano di
emergenza, primo S0CCOrso,
evacuazione ed
antincendio;compresa la
cartellonistica di sicurezza

A RIPORTARE

10,000

10,000

40,000

40,000

5,000

5,000

40,000

40,000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

14,96542

15,85458

48,22000

14,53000

2.255,17369

173,00000

173,00000

26,8178908

50,6263174

0,0000000

0,0000000

34,1827329

0,0000000

0,0000000

4,01341

8,02659

0,00000

0,00000

770,88000

0,00000

0,00000

40,13410

321,06360

0,00000

0,00000

770,88000

0,00000

0,00000

66.027,04665

149,65420

634,18320

241,10000

581,20000

2.255,17369

173,00000

173,00000

70.234,35774




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROWVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

44

NP,SIC.017

45

NP.SIC.018

46

NP.SIC.019

47

NP.SIC.020

48

NP.SIC.021

49

NP.SIC.022

50

NP.SIC.023

RIPORTO
conforme al D. Lgs. 81/08e s.m.i, e
le tavole planimetriche con i
percorsi di esodo, da appendere a
tutti i piani in tu
i |
Totale a corpo

Pulizia e sistemazione delle
viabilitd esterna da effettuarsi a
seguito dell'ingresso e uscita da e
per il cantiere.

1
Totale a corpo

Pulizia periodica del cantiere da
effettuarsi con cadenza
settimanale. Compresaa la
revisione e messa in sicurezza dei
depositi e dei materiali stoccati a
pié d'opera.

1
Totale a corpo

Corrispettivo  per il controllo
periodico delle attrezzature di
cantiere a garantire la sicurezza
degli utilizzatori.

1
Totale a corpo

Corrispettivo per la presenza di un
preposto individuato dall'impresa
con compiti di supervisione durante
I'esecuzione di operazioni
interferenti.

1
Totale a corpo

Corrispettivo per il capocantiere od
addetto designato per la gestione
ed il coordinamento a terra che
regoli lingresso e l'uscita dei mezzi
di cantiere, per tutte le imprese
coinvolte nel lotto e per tutta la
durata dei lavori,

1
Totale a corpo

Corrispettivo al Direttore di cantiere
per riunioni di coordinamento da
effettuarsi almeno una volta al
mese e comunque quando indette
dal coordinatore in  fase di
esecuzione,

1
Totale a corpo

Corrispettivo  per  riunioni  di
coordinamento fra imprese
necessarie per stabilire
l'organizzazione del cantiere, lo
sfasame....rofi e  l'eventuale
riorganizzazione del cantiere e degli
apprestamenti. Comprese le
riunioni  di  primo ingresso in
cantiere.

1
Totale a corpo
Totale Oneri speciali Euro
A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

173,00000

264,59200

264,59200

264,59200

278,76000

264,59200

278,76000

278,76000

0,0000000

86,9565217

86,9565217

86,9565217

86,9565217

86,9565217

86,9565217

86,9565217

0,00000

230,08000

230,08000

230,08000

242,40000

230,08000

242,40000

242,40000

0,00000

230,08000

230,08000

230,08000

242,40000

230,08000

242,40000

242,40000

70.234,35774

173,00000

264,59200

264,59200

264,59200

278,76000

264,59200

278,76000

278,76000

72.302,00574
72.302,00574




g
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E i
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 72.302,00574
Importo Lavori Euro 72.302,00574
5.543,41570

Importo manodopera Euro




IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 72.302,00574 5.543,41570| 7,66703
Oneri speciali Euro 72.,302,00574
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 0,00000

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

72.302,00574




