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ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
01.B02.002 Casseforme di legno.
01.B02.002.002 per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
................................................................................................................................................... m2 28’25436
(Euro ventotto/25436 )
01.B03.004 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre,
tiranti, ..... ate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione
delle sedi di alloggiamento
01.B03.004.001 travi di altezza fino a 240 mm
......................................................... kg 3,40294
(Euro tr e/40294 ) ..................................................................
01.B04.004 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
01.B04.004.003 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5
...................................................... m3 108’93655
(Euro cen tootto/9 3655 ) ............................................................
01.D01.046 Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della
densita di Kg/m3 80, ..... esso in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non
praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
01.D01.046.002 Spessore 60 mm
......................................................... mZ 11’67237
(Euro u nd| c|/6 7237 ) ..............................................................
01.E02.003 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI
11493:2013.
01.E02.003.001 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
................................................................................ m2 11’28404
(Euro u nd| c|/2 8404) .......................................
01.E04.002 Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.
01.E04.002.001 su muri di spessore fino a 20 cm
................................................................................................................................................... Cadauno 48’21259
(Euro quarantotto/21259 )
01.E04.003 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa
cassamorta compreso.....ento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
01.E04.003.002 finestre e porte finestre
................................................................................................................................................... m2 45’20467
(Euro quarantacinque/20467 )
01.E04.003.004 avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore
......................................................... mZ 42’19676
(Euro quar a ntad ue/ 19 676 ) .....................................................
01.F05.005 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne
normali :
01.F05.005.002 in rame spess. 8/10 mm.
m 26,77676

12.807.001

12.807.001.004

(Euro ventisei/77676 )

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i
fori per.....o della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.

Qualita non a vista spessore 100mm 5 strati




ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
........................................................................................................... mz 99’97295
(Euro novantanove/97295 )
12.B07.001.006 Qualita non a vista spessore 140mm 5 strati
m2 125,27295
(Euro centoventicinque/27295 )
12.B07.001.007 Qualita non a vista spessore 160mm 5 strati
........................................................................................................... m2 138’30245
(Euro centotrentotto/30245 )
12.808.001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori
e ca.....nto tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.
12.B08.001.011 Qualita non a vista spessore 200mm 7 strati
........................................................................................................... m2 162’25776
(Euro centosessantadue/25776 )
17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro.
17.N05.003.030 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
......................................................................................................... mz 8’21100
(Euro otto/21100 )
17.N05.003.031 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
segnaletica.
........................................................................................................ m2 3’51900
(Euro tre/51900 )
17.N05.003.032 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
m2 1,26500
(Euro uno/26500 )
17.N05.003.066 Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con
gru, compreso p.....ella struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna,
incluso nolo per il primo mese.
........................................................................................................... mz 19’32000
(Euro diciannove/32000 )
17.N05.003.067 Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con
gru, COmpreso ..... , paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la
segnaletica diurna e notturna.
......................................................................................................... mz 8’28000
(Euro otto/28000 )
17.N05.003.068 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per
piano di ca.....ura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq
per ogni mese di utilizzo.
m2 2,01250
(Euro due/01250 )
17.N05.003.079 Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40,
per locali d.....tunistiche per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni), escluso
montaggio/smontaggio e trasporto.
m2 1,56400




ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(Euro uno/56400 )
17.N05.004 Trabattelli
17.N05.004.001 Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di
piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.
................................................................................................................................................... giornaliero 8,05000
(Euro otto/05000 )
17.N05.007 Delimitazione e protezione aree a rischio
17.N05.007.050 Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.
........................................................................................... mz 1’15000
(Euro uno/15000 )
17.N05.007.060 Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e
copertura in lami.....olo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde,
incluso nolo per il primo mese.
m2 32,20000
(Euro trentadue/20000 )
17.N05.007.061 Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e
copertura in lam..... terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le
effettive dimensione delle falde.
................................................................................................ mz 11’92550
(Euro undici/92550 )
17.N05.007.062 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari
e giunt.....o e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per
ogni mese di utilizzo.
............................................................................................... m2 4’60000
(Euro quattro/60000 )
17.N05.009 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
17.N05.009.020 Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati
perfettamente e sovramm.....i ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 me 3,5 m
di altezza, incluso nolo per il primo mese.
................................................................................................ m2 16’10000
(Euro sedici/10000 )
17.N05.009.021 Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati
perfettamente e sovram.....ei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano
di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.
............................................................................................... m2 6’90000
(Euro sei/90000 )
17.N06.004 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante
in profilati.....ico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-
compreso montaggio e smontaggio.
17.N06.004.001 Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed
accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile
Cadauno 333,50000
(Euro trecentotrentatre/50000 )
17.N06.004.002 Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
Cadauno 437,00000

17.N06.004.003

(Euro quattrocentotrentasette/00000 )

Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m.
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
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ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

................................................................................................................................................... Cadauno 632'50000
(Euro seicentotrentadue/50000 )

17.N06.004.004 Ad uso camera per pronto soccorso dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapannni, lettino, due
barelle, lavabo, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
................................................................................................................................................... Cadauno 483’00000
(Euro quattrocentoottantatre/00000 )

17.N07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza

17.N07.002.015 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
................................................................................................................................................... Cadauno 28’75000
(Euro ventotto/75000 )

17.P03.002 DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e
salvataggio), indumenti da lavoro.

17.P03.002.035 Indumenti segnaletici ad alta visibilita - Giubbino di sicurezza a norma UNI EN ISO 20471:2017
................................................................................................................................................... Cadauno 27’98813
(Euro ventisette/98813 )

17.P03.002.040 Cordino anticaduta con assorbitore e connettore conforme UNI EN 354:2010, UNI EN 355:2003, UNI EN
362:2005.
................................................................................................................................................... Cadauno 34’50000
(Euro trentaquattro/50000 )

17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza

17.P07.002.001 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria,
certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006
................................................................................................................................................... Cadauno 7’18750
(Euro sette/18750 )

17.P07.002.003 Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua
................................................................................................................................................... Cadauno 47’72500
(Euro quarantasette/72500 )

17.P07.002.007 Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore
25/10, interamente ..... portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra
stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.
................................................................................................................................................... Cadauno 21’99375
(Euro ventuno/99375 )

17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso

17.P07.003.001 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
................................................................................................................................................... Cadauno 74’75000
(Euro settantaquattro/75000 )

17.P07.004 Mezzi antincendio

17.P07.004.001 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di
segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
................................................................................................................................................... Cadauno 40’25000
(Euro quaranta/25000 )

NP.02.02.01 F.P.I.O. DI SOGLIA O DAVANZALE IN TRANI PER FINESTRE E PORTE FINESTRE COMPRESO
SOTTOSTANTE PIANO DI APPOGGIO CON RELATIVA STRUTTURA SU STRUTTURA IN LEGNO

m 114,73386




ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(Euro centoquattordici/73386 )
NP.02.02.02 F.P.I.O. DI SOGLIA O DAVANZALE IN TRANI PER FINESTRE E PORTE FINESTRE COMPRESO
SOTTOSTANTE PIANO DI APPOGGIO CON RELATIVA STRUTTURA SU STRUTTURA IN C.A.
m 114,56804
(Euro centoquattordici/56804 )
NP.02.02.03 F.P.I.O. DI ELEMENTO TERMINALE PER PAVIMENTAZIONE IN GRES, montata a colla su sottostante piano
impermeabilizzato mediante.....ida monocomponente, fibrorinforzata da conteggiarsi a parte. Il tutto per
dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
............................................................................................... m 41’98879
(Euro quarantuno/98879 )
NP.03.01 Fornitura e posa in opera di sistema di rivestimento termico a cappotto in lana minerale tipo “Caparol
Capatect MINERA-LINE” o prodotti similari rispondente alla normativa ETICS ed in possesso della
certificazione secondo ETAG 004. spessore di 120 mm
............................................................................................... mz 71’34524
(Euro settantuno/34524 )
NP.03.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in polistirolo espanso sinterizzato additivato
(EPS) con grafite, conducibilita termica A = 0,031 W/mK, spessore di 120 mm
m2 70,39711
(Euro settanta/39711 )
NP.04.01.02 Realizzazione di struttura per pavimento balconi e/o logge composta da: - travicello o morale di abete di
larghezza 10 cm ..... nocomponente, fibrorinforzata, stesa in due mani ed armata con TNT, compresi
risvolti per un'altezza non inferiore a 10 cm;
m?2 34,76135
(Euro trentaquattro/76135 )
NP.05.02.01 Fornitura e posa in opera di pannelli in lana di roccia a bassa densita conforme alle norme UNI EN 12667,
12939 e 13162, c.....stito su un lato da un foglio di carta kraft, per l'isolamento dell'ultimo piano sottotetto
non praticabile, spessore mm 80
............................................................................................... m2 11’81182
(Euro undici/81182 )
NP.07.01.01 F.P.I.O. DI RINGHIERA PER VANO SCALA, BALCONI E LOGGE, compreso staffaggi, opere murarie,
verniciatura e quant'altro necessario.
m2 140,17643
(Euro centoquaranta/17643 )
NP.08.10 F.P.I.O. DI INFISSO PER VANO SCALA IN ALLUMINIO completo di ante a ribalta e ad anta, con vetro di
sicurezza, ferramenta di chiusura, guarniuzioni e quant'altro - colore a scelta della DD.LL.
............................................................................................... mz 301’83093
(Euro trecentouno/83093 )
NP.12.01 F.P.1.O. di manto di copertura in lastre tipo COVERIB 850
m2 54,20000
(Euro cinquantaquattro/20000 )
NP.12.02 F.P.1.O. di raccordi per corpi emergenti in lamiera di alluminio verniciato
...................................................................................................... Cadauno 258’37959
(Euro duecentocinquantotto/37959 )
NP.12.04 F.P.1.0. di sistema per I'esecuzione dei lavori in quota per copertura tipo COVERIB 850
a corpo 8.858,54200
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ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(Euro ottomilaottocentocinquantotto/54200 )
NP.12.05 Realizzazione di camino in copertura come da progetto esecutivo per camini di sviluppo in pianta 0,80 m x
0,80 m e di altezza 1,40 m dal piano di copertura, comprese staffe di ancoraggio e ferramenta in genere,
ogni onere incluso per
..................................................................................................... Cadauno 327’60005
(Euro trecentoventisette/60005 )
NP.14.01 F.P.I.O. di GRONDA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO RAL 7016 SPESS. 8/10 SVILUPPO 33 CM, COMPLETO
DI PEZZI SPECIALI E STAFFE
.............................................................................................. m 14’71657
(Euro quattordici/71657 )
NP.14.02 F.P.I.O. DI SCOSSALINA IN ALLUMINIO PREVERNICIATA SAGOMATA A DISEGNO, COMPLETA DI
RIVETTATIRE, SILICONATURE, ETC.
m2 24,41587
(Euro ventiquattro/41587 )
NP.15.01 Realizzazione di frangisole realizzato con elementi di legno di abete trattato come da progetto esecutivo
completo di elem.....ggio del frangisole alla struttura del fabbricato, ogni onere incluso per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte.
.......................................................................................... mz 75’59181
(Euro settantacinque/59181 )
NP.SIC.001 ONERI per la verifica e/o adeguamento della recinzione di cantiere esistente costituita da barriera
prefabbricata tipo New Jersey integrata CON PANNELLI DI COLLEGAMENTO CIECHI IN LAMIERA
GRECATA, per un‘altezza totale minima di 250 cm, in caso di ins
m2 14,43020
(Euro quattordici/43020 )
NP.SIC.002 COMPLEMENTI PER BARACCAMENTI DI CANTIERE compreso trasporto, piazzamento e manutenzione,
noleggio mensile o frazione di mese: tavolo, dim. 75x120 cm, in metallo laccato con gambe pieghevoli e
quattro sedie in metallo e plastica.
.................................................................................................... Cadauno 86’50000
(Euro ottantasei/50000 )
NP.SIC.003 Oneri per la progettazione del ponteggio incluso ogni aggiornamento di calcolo per tutto la durata dei
lavori.
...................................................................................................... a corpo 865,00000
(Euro ottocentosessantacinque/00000 )
NP.SIC.004 Doccia con lavaocchi montato a pavimento con colonnina di supporto zincata a caldo con soffione e
bacinella in polipropilene con comando laterale
.................................................................................................. mese 88’82000
(Euro ottantotto/82000 )
NP.SIC.005 Montaggio, smontaggio e nolo di parapetti in tubolare compresi di forcella, piastra di ancoraggio, staffa
portatraversa e tavole fermapiede, con altezza utile del montante di 120 cm, da installarsi, con interasse
massimo di 180 cm, per la protezione
............................................................................................... m 20’89000
(Euro venti/89000 )
NP.SIC.007 Parapetti a protezione delle aree o zone di passaggio a rischio di caduta, costituiti da tavole in legno o
metallo, montanti, correnti e mancorrenti, saldamente ancorati alla struttura. Compresi montaggi,
smontaggi ed adeguamenti per tutta la durata
............................................................................................ m 15’87044




ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(Euro quindici/87044 )
NP.SIC.008 Piani in legno pedonabili da installarsi a chiusura dei varchi verso il vuoto, delle aperture lasciate nei solai,
nelle piattaforme di lavoro o nella copertura, costituiti da tavole in legno o metallo, comprensivi di
eventuali tavole fermapiede, capa
m2 14,96542
(Euro quattordici/96542 )
NP.SIC.009 Andatoie e passerelle per attraversamento di scavi, varchi, compreso trasporto, posizionamento,
bloccaggio e rimozione.
............................................................................... m 15’85458
(Euro quindici/85458 )
NP.SIC.010 ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI. LASTRA IN ACCIAIO a forte spessore per attraversamento scavi,
compreso: trasporti, posizionamento, bloccaggio e rimozione: dim. 3x1,50 m, sp. 15 mm.
............................................................................. cad 48’22000
(Euro quarantotto/22000 )
NP.SIC.011 TRANSENNA parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come da codice stradale, con fascia
rifrangente bianco/rossa, per un periodo minimo di 5 giorni e fino 30 gg. Assemblata per lunghezza fino a
50 m, al giorno. Per delimitazione temporanea d
............................................................................. Cad 14’53000
(Euro quattordici/53000 )
NP.SIC.012 Progettazione, realizzazione e certificazione dell'impianto di terra e contro i contatti indiretti, conforme alla
normativa vigente, per tutto il cantiere, compreso allacciamento alla rete esistente e rilascio della
dichiarazione di conformita.
a corpo 2.255,17369
(Euro duemiladuecentocinquantacinque/17369 )
NP.SIC.014 Protezione dei ferri di armatura sporgenti e di altre parti acuminate con cappellotti a fungo rossi in
materiale plastico molto resistente.
................................................................................................................................................... a corpo 173,00000
(Euro centosettantatre/00000 )
NP.SIC.015 Servizi di gestione delle emergenze da realizzarsi, anche con l'ausilio telefono di rete fissa, allinterno del
locale allestito ad ufficio o per mezzo di telefono mobile da tenersi costantemente a disposizione sempre
carico ed attivo, per tutta la d
................................................................................................................................................... a corpo 173,00000
(Euro centosettantatre/00000 )
NP.SIC.016 Oneri per la redazione del piano di emergenza, primo soccorso, evacuazione ed antincendio;compresa la
cartellonistica di sicurezza conforme al D. Lgs. 81/08e s.m.i. e le tavole planimetriche con i percorsi di
esodo, da appendere a tutti i piani in tu
a corpo 173,00000
(Euro centosettantatre/00000 )
NP.SIC.017 Pulizia e sistemazione delle viabilita esterna da effettuarsi a seguito dell'ingresso e uscita da e per il
cantiere.
........................................................................................................ a corpo 264,59200
(Euro duecentosessantaquattro/59200 )
NP.SIC.018 Pulizia periodica del cantiere da effettuarsi con cadenza settimanale. Compresaa la revisione e messa in
sicurezza dei depositi e dei materiali stoccati a pié d'opera.
a corpo 264,59200

(Euro duecentosessantaquattro/59200 )
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
NP.SIC.019 Corrispettivo per il controllo periodico delle attrezzature di cantiere a garantire la sicurezza degli
utilizzatori.
................................................................................................................................................... a corpo 264,59200
(Euro duecentosessantaquattro/59200 )
NP.SIC.020 Corrispettivo per la presenza di un preposto individuato dall'impresa con compiti di supervisione durante
I'esecuzione di operazioni interferenti.
................................................................................................................................................... a corpo 278,76000
(Euro duecentosettantotto/76000 )
NP.SIC.021 Corrispettivo per il capocantiere od addetto designato per la gestione ed il coordinamento a terra che
regoli I'ingresso e l'uscita dei mezzi di cantiere, per tutte le imprese coinvolte nel lotto e per tutta la durata
dei lavori.
................................................................................................................................................... a corpo 264,59200
(Euro duecentosessantaquattro/59200 )
NP.SIC.022 Corrispettivo al Direttore di cantiere per riunioni di coordinamento da effettuarsi almeno una volta al mese
e comunqgue quando indette dal coordinatore in fase di esecuzione.
.......................................................................................... a corpo 278,76000
(Euro duecentosettantotto/76000 )
NP.SIC.023 Corrispettivo per riunioni di coordinamento fra imprese necessarie per stabilire I'organizzazione del
cantiere, lo sfasame.....rofi e I'eventuale riorganizzazione del cantiere e degli apprestamenti. Comprese le
riunioni di primo ingresso in cantiere.
a corpo 278,76000
(Euro duecentosettantotto/76000 )
NP.STR.008 Realizzazione di scempiato in legno di abete 1~ scelta, spessore 25+25mm, inchiodato alla sottostante
struttura lignea, co.....idi, trattamento antiralo ed antivegetativo, e quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte.
................................................................................. mz 35’08404
(Euro trentacinque/08404 )
NP.STR.011 Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno (solai interpiano e solai di
copertura) compreso ancoraggio nelle sedi di incastro pareti in XLAM ma esclusa la loro realizzazione in
abete uso Fiume
................................................................................... m3 1.260’85460
(Euro milleduecentosessanta/85460 )
PR.P22.043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
PR.P22.043.005 Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33
............................................................................ mz 10’45523
(Euro dieci/45523 )
PR.P70.012 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE
[UNI EN 13659:2015] di qual.....izioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura previa mano di preparazione
con prodotto impregnante contro muffe e funghi.
PR.P70.012.005 Avvolgibili monoblocco con cassonetto coprirullo in legno “mdf” rivestito in varie essenze (pino, douglas,
mogano, rovere) con materiale isolante interno
................................................................................. mz 253’00000
(Euro duecentocinquantatre/00000 )
PR.P72.002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie
e la posa in opera.
PR.P72.002.002 Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a battente, sp. totale 20/10, con dimensioni massime di
circa 1,00x2,40 m.
Cadauno 54,79980




ELENCO PREZZI

(Euro quattrocentotrentatre/28401 )

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
(Euro cinquantaquattro/79980 )
PRCAM.P70.001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile o.....0 corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2,
escluso controtelai, posa e assistenza muraria.
PRCAM.P70.001.007 finestra ad un‘anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con
aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k
........................................................................... mz 824’78000
(Euro ottocentoventiquattro/78000 )
PRCAM.P70.001.016 Portafinestra ad un‘anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera
con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mqg°k
m2 433,28401




	ELENCO PREZZI
	per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
	travi di altezza fino a 240 mm
	classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5
	Spessore 60 mm
	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali
	su muri di spessore fino a 20 cm
	finestre e porte finestre
	avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore
	in rame spess. 8/10 mm.
	Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati
	Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati
	Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati
	Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati
	Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
	Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
	Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso p.....ella struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.
	Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso ....., paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di ca.....ura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
	Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali d.....tunistiche per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto.
	Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.
	Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.
	Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lami.....olo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.
	Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lam..... terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.
	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunt.....o e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
	Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovramm.....i ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.
	Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovram.....ei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.
	Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile
	Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
	Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
	Ad uso camera per pronto soccorso dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapannni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
	Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri,  per un mese.
	Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di sicurezza a norma UNI EN ISO 20471:2017
	Cordino anticaduta con assorbitore e connettore conforme UNI EN 354:2010, UNI EN 355:2003, UNI EN 362:2005.
	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006
	Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua
	Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ..... portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.
	Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
	Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
	F.P.I.O. DI SOGLIA O DAVANZALE IN TRANI PER FINESTRE E PORTE FINESTRE COMPRESO SOTTOSTANTE PIANO DI APPOGGIO CON RELATIVA STRUTTURA SU STRUTTURA IN LEGNO
	F.P.I.O. DI SOGLIA O DAVANZALE IN TRANI PER FINESTRE E PORTE FINESTRE COMPRESO SOTTOSTANTE PIANO DI APPOGGIO CON RELATIVA STRUTTURA SU STRUTTURA IN C.A.
	F.P.I.O. DI ELEMENTO TERMINALE PER PAVIMENTAZIONE IN GRES, montata a colla su sottostante piano impermeabilizzato mediante.....ida monocomponente, fibrorinforzata da conteggiarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
	Fornitura e posa in opera di sistema di rivestimento termico a cappotto in lana minerale tipo “Caparol Capatect MINERA-LINE” o prodotti similari rispondente alla normativa ETICS ed in possesso della certificazione secondo ETAG 004. spessore di 120 mm
	Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in polistirolo espanso sinterizzato additivato (EPS) con grafite, conducibilità termica λ = 0,031 W/mK, spessore di 120 mm
	Realizzazione di struttura per pavimento balconi e/o logge composta da: - travicello o morale di abete di larghezza 10 cm .....nocomponente, fibrorinforzata, stesa in due mani ed armata con TNT, compresi risvolti per un'altezza non inferiore a 10 cm;
	Fornitura e posa in opera di pannelli in lana di roccia a bassa densità conforme alle norme UNI EN 12667, 12939 e 13162, c.....stito su un lato da un foglio di carta kraft, per l'isolamento dell'ultimo piano sottotetto non praticabile, spessore mm 80
	F.P.I.O. DI RINGHIERA PER VANO SCALA, BALCONI E LOGGE, compreso staffaggi, opere murarie, verniciatura e quant'altro necessario.
	F.P.I.O. DI INFISSO PER VANO SCALA IN ALLUMINIO completo di ante a ribalta e ad anta, con vetro di sicurezza, ferramenta di chiusura, guarniuzioni e quant'altro - colore a scelta della DD.LL.
	F.P.I.O. di manto di copertura in lastre tipo COVERIB 850
	F.P.I.O. di raccordi per corpi emergenti in lamiera di alluminio verniciato
	F.P.I.O. di sistema per l'esecuzione dei lavori in quota per copertura tipo COVERIB 850
	Realizzazione di camino in copertura come da progetto esecutivo per camini di sviluppo in pianta 0,80 m x 0,80 m e di altezza 1,40 m dal piano di copertura, comprese staffe di ancoraggio e ferramenta in genere, ogni onere incluso per 
	F.P.I.O. di GRONDA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO RAL 7016 SPESS. 8/10 SVILUPPO 33 CM, COMPLETO DI PEZZI SPECIALI E STAFFE
	F.P.I.O. DI SCOSSALINA IN ALLUMINIO PREVERNICIATA SAGOMATA A DISEGNO, COMPLETA DI RIVETTATIRE, SILICONATURE, ETC.
	Realizzazione di frangisole realizzato con elementi di legno di abete trattato come da progetto esecutivo completo di elem.....ggio del frangisole alla struttura del fabbricato, ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
	ONERI per la verifica e/o adeguamento della recinzione di cantiere esistente costituita da barriera prefabbricata tipo New Jersey integrata CON PANNELLI DI COLLEGAMENTO CIECHI IN LAMIERA GRECATA, per un’altezza totale minima di 250 cm, in caso di ins
	COMPLEMENTI PER BARACCAMENTI DI CANTIERE compreso trasporto, piazzamento e manutenzione, noleggio mensile o frazione di mese: tavolo, dim. 75x120 cm, in metallo laccato con gambe pieghevoli e quattro sedie in metallo e plastica.
	Oneri per la progettazione del ponteggio incluso ogni aggiornamento di calcolo per tutto la durata dei lavori.
	Doccia con lavaocchi montato a pavimento con colonnina di supporto zincata a caldo con soffione e bacinella in polipropilene con comando laterale
	Montaggio, smontaggio e nolo di parapetti in tubolare compresi di forcella, piastra di ancoraggio, staffa portatraversa e tavole fermapiede, con altezza utile del montante di 120 cm, da installarsi, con interasse massimo di 180 cm, per la protezione 
	Parapetti  a protezione delle aree o zone di passaggio a rischio di caduta, costituiti da tavole in legno o metallo, montanti, correnti e mancorrenti, saldamente ancorati alla struttura. Compresi montaggi, smontaggi ed adeguamenti per tutta la durata
	Piani in legno pedonabili da installarsi a chiusura dei varchi verso il vuoto, delle aperture lasciate nei solai, nelle piattaforme di lavoro o nella copertura, costituiti da tavole in legno o metallo, comprensivi di eventuali tavole fermapiede, capa
	Andatoie e passerelle per attraversamento di scavi, varchi, compreso trasporto, posizionamento, bloccaggio e rimozione.
	ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI. LASTRA IN ACCIAIO a forte spessore per attraversamento scavi, compreso: trasporti, posizionamento, bloccaggio e rimozione: dim. 3x1,50 m, sp. 15 mm.
	TRANSENNA parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa, per un periodo minimo di 5 giorni e fino 30 gg. Assemblata per lunghezza fino a 50 m, al giorno. Per delimitazione temporanea d
	Progettazione, realizzazione e certificazione dell'impianto di terra e contro i contatti indiretti, conforme alla normativa vigente, per tutto il cantiere, compreso allacciamento alla rete esistente e rilascio della dichiarazione di conformità.
	Protezione dei ferri di armatura sporgenti e di altre parti acuminate con cappellotti a fungo rossi in materiale plastico molto resistente.
	Servizi di gestione delle emergenze da realizzarsi, anche con l’ausilio telefono di rete fissa, all’interno del locale allestito ad ufficio o per mezzo di telefono mobile da tenersi costantemente a disposizione sempre carico ed attivo, per tutta la d
	Oneri per la redazione del piano di emergenza, primo soccorso, evacuazione ed antincendio;compresa la cartellonistica di sicurezza conforme al D. Lgs. 81/08e s.m.i. e le tavole planimetriche con i percorsi di esodo, da appendere a tutti i piani in tu
	Pulizia  e sistemazione delle viabilità esterna da effettuarsi a seguito dell'ingresso e uscita da e per il cantiere.
	Pulizia periodica del cantiere da effettuarsi con cadenza settimanale. Compresaa la revisione e messa in sicurezza dei depositi e dei materiali stoccati a piè d'opera.
	Corrispettivo per il controllo periodico delle attrezzature di cantiere a garantire la sicurezza degli utilizzatori.
	Corrispettivo per la presenza di un preposto individuato dall'impresa con compiti di supervisione durante l'esecuzione di operazioni interferenti.
	Corrispettivo per il capocantiere od addetto designato per la gestione ed il coordinamento a terra che regoli l’ingresso e l’uscita dei mezzi di cantiere, per tutte le imprese coinvolte nel lotto e per tutta la durata dei lavori.
	Corrispettivo al Direttore di cantiere per riunioni di coordinamento da effettuarsi almeno una volta al mese e comunque quando indette dal coordinatore in fase di esecuzione.
	Corrispettivo per riunioni di coordinamento fra imprese necessarie per stabilire l’organizzazione del cantiere, lo sfasame.....rofi e l’eventuale riorganizzazione del cantiere e degli apprestamenti. Comprese le riunioni di primo ingresso in cantiere.
	Realizzazione di scempiato in legno di abete 1^ scelta, spessore 25+25mm, inchiodato alla sottostante struttura lignea, co.....idi, trattamento antiralo ed antivegetativo, e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
	Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno (solai interpiano e solai di copertura) compreso ancoraggio nelle sedi di incastro pareti in XLAM ma esclusa la loro realizzazione in abete uso Fiume
	Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33
	Avvolgibili monoblocco con cassonetto coprirullo in legno “mdf” rivestito in varie essenze (pino, douglas, mogano, rovere) con materiale isolante interno
	Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a battente, sp. totale 20/10, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.
	finestra ad un’anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k
	Portafinestra ad un’anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k


