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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

01

01.B02.002
1
01.802.002.002

01.B04.004

2
01.B04.004.003

03

01.B03.004

3
01.B03.004.001

04

4
NP.12.01

5
NP.12.02

OG1 - Edifici civili e industriali
OPERE STRUTTURALI IN C.A.
Casseforme di legno.

per opere in elevazione travi,
pilastri, solette, setti e muri

cordoli di partenza 2 * 110 * 0,15
Totale m2

calcestruzzo
ordinario, classe di esposizione
ambientale  XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente
bagnato

classe di resistenza caratteristica
C25/30 - consistenza S5

getto in opera di

cordoli di partenza 1 * 110 * 0,14 *
0,15

Totale m3

Totale OPERE STRUTTURALI IN
C.A. Euro
OPERE STRUTTURALI IN
ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di profilati
in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre,
tiranti, ..... ate nelle apposite sedi e
movimentazione del materiale in
cantiere. Escluso la realizzazione
delle sedi di alloggiamento
travi di altezza fino a 240 mm

Travi scala 140 x 140 x 8 12,68 *
31,4

Piatti 12,68 * 0,34 * 0,01

Trave scala 120 x 180 x 10 28,36 *
41,30

Piatti 28,36 * 0,32 * 0,01

Tubolare 200 x 120 x 12 9,34 *
50,90

Tubolari 100 x 10 ingresso 6,4 *
25,6

UPN140 ingresso 25,68 * 16

Incidenza piastre elementi
precedenti 346,02

Staffe di sostegno del Frangisole:
tipo A (prospetto frontale) 42 * 53

Staffe di sostegno del Frangisole:
tipo B (prospetti laterali 32 * 26,50

Totale kg

Totale OPERE STRUTTURALI IN
ACCIAIO Euro

IMPERMEABILIZZAZIONI E
COPERTURE

F.P.1.O. di manto di copertura in
lastre tipo COVERIB 850

manto di copertura 1 * (320*1,15)
Totale m2
F.P.1.O. di raccordi per corpi

emergenti in lamiera di alluminio
verniciato

camini di copertura 6*1
4*3
A RIPORTARE

33,00

33,00

2,31

2,31

398,15

0,04
1.171,27

0,09
475,41

163,84

410,88
346,02

2.226,00

848,00

6.039,70

368,000

368,000

6,00
12,00

28,25436

108,93655

3,40294

54,20000

64,4300000

9,1700000

53,4400000

13,4981919

18,20428

9,98948

1,81853

7,31602

600,74124

23,07570

10.983,37564

2.692,29536

932,39388

251,64343

1.184,03731

20.552,73672

20.552,73672

19.945,60000

41.682,37403




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

6

NP.12.04

7

NP.12.05

09

01.E02.003

8

01.E02.003.001

9

NP.02.02.01

10

NP.02.02.02

RIPORTO
Totale Cadauno

F.P.1.O. di sistema per I'esecuzione
dei lavori in quota per copertura
tipo COVERIB 850

1
Totale a corpo

Realizzazione di  camino in
copertura come da progetto
esecutivo per camini di sviluppo in
pianta 0,80 m x 0,80 m e di altezza
1,40 m dal piano di copertura,
comprese staffe di ancoraggio e
ferramenta in genere, ogni onere
incluso per

Alloggi 1, 5 e 8 - camino BWC 1

Alloggi 1, 5 e 8 - camino cucina/rip

1

Alloggi 2, 6 e 9 - camino rip 1

Alloggi 2, 6 e 9 - camino

cucina/BWC 2

Alloggi 3, 4 e 7 - camino WC 1

Alloggi 3, 4 e 7 - camino BWC 1

Alloggi 3, 4 e 7 - camino cucina 1
Totale Cadauno

Totale
IMPERMEABILIZZAZIONI E
COPERTURE Euro

MASSETTI E PAVIMENTI

Posa in opera di pavimento in
ceramica, gres, klinker o prodotti
similari, posate a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillature
dei  giunti, distanziatori  (se
necessari) e pulizia finale, secondo
la UNI 11493:2013.

piastrelle rettangolari o quadrate
posate lineari o diagonali

ALLOGGIO 5 e 8 - balcone 2 * 15

ALLOGGIO 6 € 9 - loggia 2 * 8

ALLOGGIO 4 e 7 - balcone 2 * 15
Totale m2

F.P.I.O. DI SOGLIA O DAVANZALE
IN TRANI PER FINESTRE E PORTE
FINESTRE COMPRESO
SOTTOSTANTE PIANO DI
APPOGGIO CON RELATIVA
STRUTTURA SU STRUTTURA IN
LEGNO

Alloggio 1, 5e 8 (2*7) * 1

Alloggio 2, 6 € 9 (2*5) * 1

Alloggio 3, 4e 7 (2*7) * 1

Finestro del vano scala 2 * 5,30
Totale m

F.P.I.O. DI SOGLIA O DAVANZALE

IN TRANI PER FINESTRE E PORTE

FINESTRE COMPRESO

SOTTOSTANTE PIANO DI

APPOGGIO CON RELATIVA

STRUTTURA SU STRUTTURA IN
C.A.

Alloggio1,5e87*1
Alloggio 2,6 e 95 *1

A RIPORTARE

18,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
2,00

1,00
1,00
1,00

8,00

30,00
16,00
30,00

76,00

14,000
10,000
14,000
10,600

48,600

7,000
5,000

258,37959

8.858,54200

327,60005

11,28404

114,73386

44,1705361

23,9046109

41,2579540

70,2400000

33,9336468

114,12765

2.117,60000

135,16108

7,92591

38,93338

2.054,29770

2.117,60000

1.081,28864

602,36916

1.892,16227

41.682,37403
4.650,83262

8.858,54200

2.620,80040

36.075,77502

857,58704

5.576,06560

64.246,20169




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

11
NP.02.02.03

12
NP.04.01.02

PR.P22.043

13
PR.P22.043.005

12

14
NP.07.01.01

13
01.F05.005

RIPORTO
Alloggio 3,4e77*1
Finestro del vano scala 1 * 5,30
Totale m

F.P.I.O. DI ELEMENTO TERMINALE
PER PAVIMENTAZIONE IN GRES,
montata a colla su sottostante
piano impermeabilizzato
mediante.....ida monocomponente,
fibrorinforzata da conteggiarsi a
parte. Il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte.

ALLOGGIO 5 e 8 - balcone 2 * 11
ALLOGGIO 6 € 9 - loggia 2 * 4
ALLOGGIO 4 e 7 - balcone 2 * 11
Totale m
Realizzazione di  struttura per
pavimento balconi e/o logge
composta da: - travicello o morale
di abete di larghezza 10
cn L nocomponente,
fibrorinforzata, stesa in due mani
ed armata con TNT, compresi
risvolti per un'altezza non inferiore
a 10 cm;
ALLOGGIO 5 e 8 - balcone 2 * 15
ALLOGGIO 6 e 9 - loggia 2 * 8
ALLOGGIO 4 e 7 - balcone 2 * 15
Totale m2
Piastrelle da rivestimento e da

pavimentazione,  certificate  CE
secondo la UNI EN 14411:2016:

Gres porcellanato smaltato, cm

30x30 e 33 x33

ALLOGGIO 5 e 8 - balcone 2 * 15

ALLOGGIO 6 e 9 - loggia 2 * 8

ALLOGGIO 4 e 7 - balcone 2 * 15
Totale m2

Totale MASSETTI E PAVIMENTI
Euro

OPERE DI FABBRO

F.P.I.O. DI RINGHIERA PER VANO
SCALA, BALCONI E LOGGE,
compreso staffaggi, opere murarie,
verniciatura e quant'altro
necessario.
Ringhiere porte finestre alloggi
Alloggi 2,6e93 *1*1,10
Alloggi 3,4e72*1*1,10
Ringhiere balconi
Alloggi 5 e 8 2 * (11+1,5+1,5) *
1,10
Alloggi 2,6 e93 *4 * 1,10
Alloggi 4 e 7 2 * (11+1,50+1,50) *
1,10

Totale m2

Totale OPERE DI FABBRO Euro
OPERE DI LATTONIERE
Fornitura e posa in opera di tubi
pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,
completi di braccioli per colonne
normali :

A RIPORTARE

7,000
5,300

24,300

22,000
8,000
22,000

52,000

30,00000
16,00000
30,00000

76,00000

30,00
16,00
30,00

76,00

3,300
2,200

30,800

13,200
30,800

80,300

114,56804

41,98879

34,76135

10,45523

140,17643

39,0519315

21,0139659

25,3351495

0,0000000

65,2332719

44,74103

8,82351

8,80684

0,00000

91,44167

1.087,20703

458,82252

669,31984

0,00000

7.342,76610

64.246,20169

2.784,00337

2.183,41708

2.641,86260

794,59748

14.837,53317

11.256,16733

11.256,16733

83.906,24955




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

15
01.F05.005.002

16
NP.14.01

17
NP.14.02

24

17.N05.003
18
17.N05.003.030

19
17.N05.003.031

20
17.N05.003.032

21
17.N05.003.066

22
17.N05.003.067

RIPORTO
in rame spess. 8/10 mm.

Prospetto principale 4 * (10+1+1)
Prospetto tergale 3 * (12+1+1)
Totale m
F.P.I.O. di GRONDA IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO RAL 7016 SPESS.
8/10 SVILUPPO 33 CM, COMPLETO
DI PEZZI SPECIALI E STAFFE
Prospetto principale 1 * 29
Prospetto tergale 1 * 22
Alloggi 5 e 8 - balconi 2 * 11
Alloggi 2, 6 e 9 - loggia 3 * 4
Alloggi 4 e 7 - balconi 2 * 11
Totale m
F.P.I.O. DI
ALLUMINIO
SAGOMATA A

COMPLETA DI
SILICONATURE, ETC.

Fronti laterali della copertura 2 *
16 * 1

SCOSSALINA  IN
PREVERNICIATA
DISEGNO,
RIVETTATIRE,

Totale m2

Totale OPERE DI LATTONIERE
Euro

SICUREZZA
Oneri speciali
Ponteggi e castelli di tiro.
Montaggio ponteggio metallico ad
elementi  prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, incluso nolo per il
primo mese.

1260
Totale m2

Smontaggio ponteggio metallico ad
elementi  prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica.

1260
Totale m2

Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo ponteggio metallico ad
elementi  prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, calcolato al mq per
ogni mese di utilizzo.

8820
Totale m2

Montaggio piattaforma a gradoni a
gradoni con quattro lati di mt 1,80,
per piano di carico e scarico con
gru, compreso p.....ella struttura
mediante diagonali di sostegno,
esclusa la segnaletica diurna e
notturna, incluso nolo per il primo
mese.

72
Totale m2
Smontaggio piattaforma a gradoni
a gradoni con quattro lati di mt
A RIPORTARE

48,00
42,00

90,00

29,000
22,000
22,000
12,000
22,000

107,000

32,000

32,000

1.260,00

1.260,00

1.260,00

1.260,00

8.820,00

8.820,00

72,00

72,00

26,77676

14,71657

24,41587

8,21100

3,51900

1,26500

19,32000

45,4500000

9,4053845

34,4864631

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

12,17004

1,38415

8,42017

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.095,30360

148,10405

269,44544

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

83.906,24955

2.409,90840

1.574,67299

781,30784

4.765,88923

10.345,86000

4.433,94000

11.157,30000

1.391,04000

116.000,27878




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

23
17.N05.003.068

24
17.N05.003.079

17.N05.004
25
17.N05.004.001

17.N05.007

26
17.N05.007.050

27
17.N05.007.060

28
17.N05.007.061

29
17.N05.007.062

RIPORTO
1,80, per piano di carico e scarico
con gru, Compreso ..... , paratacco,
scale, ancoraggio della struttura
mediante diagonali di sostegno,
esclusa la segnaletica diurna e
notturna.

72
Totale m2

Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo di piattaforma a gradoni a
gradoni con quattro lati di mt 1,80,
per piano di ca.....ura mediante
diagonali di sostegno, esclusa la
segnaletica diurna e notturna,
calcolato al mqg per ogni mese di
utilizzo.

504
Totale m2

Nolo di ponte interno, completo di
puntelli o cavalletti e dal piano di
lavoro, in tavole di abete da mm40,
per locali d.....tunistiche per la
durata fino a 60 giorni (o frazione
da 31 fino a 60 giorni), escluso
montaggio/smontaggio e trasporto.

540
Totale m2

Trabattelli

Nolo di ponte mobile di servizio a
elementi prefabbricati ad innesto,
con ruote e stabilizzatori, completo
di piano di lavoro rettangolare di
altezza fino a m 3,00, nolo minimo
5 giorni.

100
Totale giornaliero

Delimitazione e protezione aree a
rischio

Fornitura ed installazione rete di
protezione, schermatura 35 %.

1260
Totale m2

Montaggio di tettoia provvisoria di
protezione con struttura semplice in
tubolari e giunti metallici e
copertura in lami.....olo compiuto e
finito a regola d'arte, misurata per
le effettive dimensione delle falde,
incluso nolo per il primo mese.

9
Totale m2

Smontaggio di tettoia provvisoria di
protezione con struttura semplice in
tubolari e giunti metallici e
copertura in lam..... terra; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte, misurata per le
effettive dimensione delle falde.

9

Totale m2
Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo di tettoia provvisoria di
protezione con struttura semplice in

A RIPORTARE

72,00

72,00

504,00

504,00

540,00

540,00

100,00

100,00

1.260,00

1.260,00

9,00

9,00

9,00

9,00

8,28000

2,01250

1,56400

8,05000

1,15000

32,20000

11,92550

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

116.000,27878

596,16000

1.014,30000

844,56000

805,00000

1.449,00000

289,80000

107,32950

121.106,42828




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

17.N05.009

30
17.N05.009.020

31
17.N05.009.020

32
17.N05.009.021

33
17.N05.009.021

17.N06.004

34
17.N06.004.001

RIPORTO
tubolari e giunt.....o e finito a
regola d'arte, misurata per le
effettive dimensione delle falde,
calcolato al mqg per ogni mese di
utilizzo.

SI PREVEDONO 10 MESI OLTRE AL
PRIMO COMPRESO NELLA VOCE
DEL MONTAGGIO 90

Totale m2

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti
di particolare pregio artistico.
Montaggio ponte di servizio interno
a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati
perfettamente e sovramm.....i ed
acqua nebulizzata, con sottoponte
con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5
m di altezza, incluso nolo per il
primo mese.

PER REALIZZAZIONE SOLAI 150
Totale m2

Montaggio ponte di servizio interno
a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati
perfettamente e sovramm.....i ed
acqua nebulizzata, con sottoponte
con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5
m di altezza, incluso nolo per il
primo mese.

PER CHIUSURA VANI SCALA ED
ASCENSORE 120

Totale m2

Smontaggio ponte di servizio
interno a platea, con pianale di
tavoloni di spessore 5 cm accostati
perfettamente e sovram.....ei piani
di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con sottoponte con
piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di
altezza.

PER REALIZZAZIONE SOLAI 150
Totale m2

Smontaggio ponte di servizio
interno a platea, con pianale di
tavoloni di spessore 5 cm accostati
perfettamente e sovram.....ei piani
di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con sottoponte con
piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di
altezza.

PER CHIUSURA VANI SCALA ED
ASCENSORE 120

Totale m2

Box prefabbricati di  cantiere
composti da: struttura di base
sollevata da terra e avente struttura
portante in profilati.....ico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione
basamento- compreso montaggio e
smontaggio.

Ad uso servizi igienico-sanitari
dotato di wc alla turca, un lavabo,
un piatto doccia, boiler elettrico ed
accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 -
nolo mensile

8
A RIPORTARE

90,00

90,00

150,00

150,00

120,00

120,00

150,00

150,00

120,00

120,00

8,00

4,60000

16,10000

16,10000

6,90000

6,90000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

121.106,42828

414,00000

2.415,00000

1.932,00000

1.035,00000

828,00000

127.730,42828




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

35
17.N06.004.002

36
17.N06.004.003

37
17.N06.004.004

17.N07.002

38
17.N07.002.015

39
17.N07.002.015

17.P03.002

40
17.P03.002.035

41
17.P03.002.040

17.P07.002

42
17.P07.002.001

RIPORTO
Totale Cadauno

Ad uso spogliatoio dotato di
armadietti a due scomparti, dim.
m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

8
Totale Cadauno

Ad uso mensa dotato di
scaldavivande, frigorifero, stoviglie,
piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim.
m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

8
Totale Cadauno

Ad uso camera per pronto soccorso
dotato di scrivania, due sedie,
sgabello, attaccapannni, lettino,
due barelle, lavabo, boiler elettrico
ed accessori, dim. m.
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

8
Totale Cadauno

Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

Noleggio segnaletica cantieristica di
divieto, obbligo, pericolo, sicurezza
da parete, in alluminio, di forma
rettangolare,  dimensione  mm
180x120, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri, per
un mese.

10
Totale Cadauno

Noleggio segnaletica cantieristica di
divieto, obbligo, pericolo, sicurezza
da parete, in alluminio, di forma
rettangolare,  dimensione  mm
180x120, spessore mm 0,5,
distanza lettura max 4 metri, per
un mese.

20
Totale Cadauno

DPI per piedi e gambe, tronco e
addome, anticaduta (trattenuta,
posizionamento, accesso, arresto e
salvataggio), indumenti da lavoro.
Indumenti segnaletici ad alta
visibilita - Giubbino di sicurezza a
norma UNI EN ISO 20471:2017

5
Totale Cadauno

Cordino anticaduta con assorbitore
e connettore conforme UNI EN
354:2010, UNI EN 355:2003, UNI
EN 362:2005.

5
Totale Cadauno

Segnaletica e illuminazione di
sicurezza

Lanterna segnaletica a luce rossa
fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a
batteria, certificata CE secondo la
UNI EN 12352:2006

A RIPORTARE

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

10,00

10,00

20,00

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

333,50000

437,00000

632,50000

483,00000

28,75000

28,75000

27,98813

34,50000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

127.730,42828
2.668,00000

3.496,00000

5.060,00000

3.864,00000

287,50000

575,00000

139,94065

172,50000

143.993 36893




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

43
17.P07.002.003

44
17.P07.002.007

17.P07.003
45
17.P07.003.001

17.P07.004
46
17.P07.004.001

47
NP.SIC.001

48
NP.SIC.002

49
NP.SIC.003

50
NP.SIC.004

RIPORTO

Totale Cadauno

Faro alogeno portatile a pile,
costituito da materiale  molto
resistente agli urti e all'acqua

18
Totale Cadauno

Segnale stradale tondo da cantiere,
per la segnalazione temporanea, in
lamiera di alluminio spessore
25/10, interamente ...
portasegnale con maniglia di
trasporto in lamiera stampata e
verniciata con sbarra stabilizzatrice
porta zavorra, cl.2.

20
Totale Cadauno

Attrezzature di primo soccorso
Cassetta contenente presidi
medicali prescritti dall'allegato 1
D.M. 15.7.2003 n. 389

2
Totale Cadauno

Mezzi antincendio

Estintore  portatile a polvere
omologato, montato a parete con
apposite staffe e corredato di
cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.

3
Totale Cadauno

ONERI per la verifica e/o
adeguamento della recinzione di
cantiere esistente costituita da
barriera prefabbricata tipo New
Jersey integrata CON PANNELLI DI
COLLEGAMENTO CIECHI IN
LAMIERA GRECATA, per un’altezza
totale minima di 250 cm, in caso di
ins
250

Totale m2

COMPLEMENTI PER
BARACCAMENTI DI = CANTIERE
compreso trasporto, piazzamento e
manutenzione, noleggio mensile o
frazione di mese: tavolo, dim.
75x120 cm, in metallo laccato con
gambe pieghevoli e quattro sedie in
metallo e plastica.

4
Totale Cadauno

Oneri per la progettazione del
ponteggio incluso ogni
aggiornamento di calcolo per tutto
la durata dei lavori.

1

Totale a corpo
Doccia con lavaocchi montato a
pavimento con colonnina  di

supporto zincata a caldo con
soffione e bacinella in polipropilene

A RIPORTARE

5,00

5,00

18,00

18,00

20,00

20,00

2,00

2,00

3,00

3,00

250,000

250,000

4,00

4,00

1,00

1,00

7,18750

47,72500

21,99375

74,75000

40,25000

14,43020

86,50000

865,00000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

0,0000000

52,7732145

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7,61528

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.903,82000

0,00000

0,00000

143.993,36893

35,93750

859,05000

439,87500

149,50000

120,75000

3.607,55000

346,00000

865,00000

150.417,03143




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

51
NP.SIC.005

52
NP.SIC.007

53
NP.SIC.008

54
NP.SIC.009

55
NP.SIC.010

56
NP.SIC.011

57
NP.SIC.012

RIPORTO
con comando laterale

8
Totale mese

Montaggio, smontaggio e nolo di
parapetti in tubolare compresi di
forcella, piastra di ancoraggio,
staffa portatraversa e tavole
fermapiede, con altezza utile del
montante di 120 cm, da installarsi,
con interasse massimo di 180 cm,
per la protezione

95
Totale m

Parapetti a protezione delle aree o
zone di passaggio a rischio di
caduta, costituiti da tavole in legno
o metallo, montanti, correnti e
mancorrenti, saldamente ancorati
alla struttura. Compresi montaggi,
smontaggi ed adeguamenti per
tutta la durata

100
Totale m

Piani in legno pedonabili da
installarsi a chiusura dei varchi
verso il vuoto, delle aperture
lasciate nei solai, nelle piattaforme
di lavoro o nella copertura,
costituiti da tavole in legno o
metallo, comprensivi di eventuali
tavole fermapiede, capa

10
Totale m2

Andatoie e passerelle per
attraversamento di scavi, varchi,
compreso trasporto,
posizionamento,  bloccaggio e
rimozione.

40
Totale m

ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI.
LASTRA IN ACCIAIO a forte
spessore  per  attraversamento
scavi, compreso: trasporti,
posizionamento,  bloccaggio e
rimozione: dim. 3x1,50 m, sp. 15
mm.

5
Totale cad

TRANSENNA parapedonale
metallica, lunghezza 2,5 m,
omologata come da codice
stradale, con fascia rifrangente
bianco/rossa, per un periodo
minimo di 5 giorni e fino 30 gg.
Assemblata per lunghezza fino a 50
m, al giorno. Per delimitazione
temporanea d

40
Totale cad
Progettazione, realizzazione e

certificazione dell'impianto di terra
e contro i contatti indiretti,

A RIPORTARE

8,00

8,00

95,000

95,000

100,000

100,000

10,000

10,000

40,000

40,000

5,000

5,000

40,000

40,000

88,82000

20,89000

15,87044

14,96542

15,85458

48,22000

14,53000

0,0000000

0,0000000

54,1886507

26,8178908

50,6263174

0,0000000

0,0000000

0,00000

0,00000

8,59998

4,01341

8,02659

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

859,99800

40,13410

321,06360

0,00000

0,00000

150.417,03143

710,56000

1.984,55000

1.587,04400

149,65420

634,18320

241,10000

581,20000

156.305,32283




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

58
NP.SIC.014

59
NP.SIC.015

60
NP.SIC.016

61
NP.SIC.017

62
NP.SIC.018

63
NP.SIC.019

64
NP.SIC.020

65

RIPORTO
conforme alla normativa vigente,
per tutto il cantiere, compreso
allacciamento alla rete esistente e
rilascio  della dichiarazione di
conformita.

1
Totale a corpo

Protezione dei ferri di armatura
sporgenti e di altre parti acuminate
con cappellotti a fungo rossi in
materiale plastico molto resistente.

1
Totale a corpo

Servizi di gestione delle emergenze
da realizzarsi, anche con lausilio
telefono di rete fissa, all'interno del
locale allestito ad ufficio o per
mezzo di telefono mobile da tenersi
costantemente a  disposizione
sempre carico ed attivo, per tutta la
d

1
Totale a corpo

Oneri per la redazione del piano di
emergenza, primo SOCCOrso,
evacuazione ed
antincendio;compresa la
cartellonistica di sicurezza
conforme al D. Lgs. 81/08e s.m.i. e
le tavole planimetriche con i
percorsi di esodo, da appendere a
tutti i piani in tu
1

Totale a corpo

Pulizia e sistemazione delle
viabilita esterna da effettuarsi a
seguito dell'ingresso e uscita da e
per il cantiere.

1

Totale a corpo
Pulizia periodica del cantiere da
effettuarsi con cadenza
settimanale. Compresaa la
revisione e messa in sicurezza dei
depositi e dei materiali stoccati a
pié d'opera.
1

Totale a corpo
Corrispettivo  per il  controllo
periodico delle attrezzature di
cantiere a garantire la sicurezza
degli utilizzatori.
1

Totale a corpo
Corrispettivo per la presenza di un
preposto individuato dall'impresa
con compiti di supervisione durante

I'esecuzione di operazioni
interferenti.

1
Totale a corpo

Corrispettivo per il capocantiere od
A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2.255,17369

173,00000

173,00000

173,00000

264,59200

264,59200

264,59200

278,76000

34,1827329

0,0000000

0,0000000

0,0000000

86,9565217

86,9565217

86,9565217

86,9565217

770,88000

0,00000

0,00000

0,00000

230,08000

230,08000

230,08000

242,40000

770,88000

0,00000

0,00000

0,00000

230,08000

230,08000

230,08000

242,40000

156.305,32283

2.255,17369

173,00000

173,00000

173,00000

264,59200

264,59200

264,59200

278,76000

160.152,03252

-10 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

NP.SIC.021

66
NP.SIC.022

67
NP.SIC.023

15
01.E04.002

68
01.E04.002.001

01.E04.003

69
01.E04.003.002

RIPORTO
addetto designato per la gestione
ed il coordinamento a terra che
regoli l'ingresso e l'uscita dei mezzi
di cantiere, per tutte le imprese
coinvolte nel lotto e per tutta la
durata dei lavori.

1
Totale a corpo

Corrispettivo al Direttore di cantiere
per riunioni di coordinamento da
effettuarsi almeno una volta al
mese e comunque quando indette
dal coordinatore in fase di
esecuzione.

1
Totale a corpo
riunioni  di
imprese
stabilire

Corrispettivo  per

coordinamento fra
necessarie per
l'organizzazione del cantiere, lo
sfasame.....rofi e I'eventuale
riorganizzazione del cantiere e degli
apprestamenti. Comprese le
riunioni di  primo ingresso in
cantiere.

1
Totale a corpo
Totale Oneri speciali Euro

Totale SICUREZZA Euro

Totale OG1 - Edifici civili e
industriali Euro

0S6 - Finiture di opere generali
in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi

INFISSI ESTERNI

Assistenza per posa di cassamorta
in metallo per aperture fino a 2,5
mq; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
su muri di spessore fino a 20 cm

PORTEFINESTRE
Alloggi 1, 5 e 8 3*3
Alloggi 2, 6 e 9 3*4
Alloggi 3, 4 e 7 3*5
FINESTRE
Alloggi 1, 5 e 8 3*1
Alloggi 2, 6 e 9 3*1
Alloggi 3, 4 e 7 3*2

Totale Cadauno
Assistenza per posa in opera di
infissi in legno interni ed esterni, per
luci fino a mqg 3,5 esclusa
cassamorta compreso.....ento infisso
e successiva muratura di zanche e
bocchette; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
finestre e porte finestre

PORTEFINESTRE
Alloggi 1, 5 e 8 (3%3) * 0,9 * 2,35
Alloggi 2, 6 e 9 (3*4) * 0,9 * 2,35
Alloggi 3, 4 e 7 (3%5) * 0,9 * 2,35

A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

9,00
12,00
15,00

3,00
3,00
6,00

48,00

19,04
25,38
31,73

264,59200

278,76000

278,76000

48,21259

86,9565217

86,9565217

86,9565217

78,9100000

230,08000

242,40000

242,40000

38,04455

230,08000

242,40000

242,40000

1.826,13840

160.152,03252

264,59200

278,76000

278,76000

72.302,00574
72.302,00574
160.974,14452

2.314,20432

163.288,34884

-11 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E 0 ®
ARTICOLO DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO %o MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
RIPORTO 163.288,34884
FINESTRE
Alloggi 1, 5 e 8 (3%1) * 0,9 * 1,35 3,65
Alloggi 2, 6 € 9 (3*1) * 0,9 * 1,35 3,65
Alloggi 3, 4e 7 (3%2) * 0,9 * 1,35 7,29
Totale m2 90,74 45,20467 78,9000000 35,66648 3.236,37640 4.101,87176
70 avvolgibili in legno o pvc compreso
01.E04.003.004 cassonetto e scatole avvolgitore
Alloggi 1, 5 e 8 (3*3) * 0,9 * 2,35 19,04
(3*1) *0,9 * 1,35 3,65
Alloggi 2, 6 e 9 (3*%4) * 0,9 * 2,35 25,38
(3*1) *0,9 * 1,35 3,65
Alloggi 3, 4 e 7 (3*%5) * 0,9 * 2,35 31,73
(3*2) * 0,9 * 1,35 7,29
Totale m2 90,72 42,19676 78,8900000 33,28902 3.019,97989 3.828,09007
71 F.P.I.O. DI INFISSO PER VANO
NP.08.10 SCALA IN ALLUMINIO completo di
ante a ribalta e ad anta, con vetro
di  sicurezza, ferramenta di
chiusura, guarniuzioni e quant'altro
- colore a scelta della DD.LL.
Infisso del vano scala 3 * (1,70+ 41,715
1,70+1,75) * 2,70
Totale m2 41,715 301,83093 9,4535043 28,53360 1.190,27912 12.590,87724
72 Realizzazione di frangisole
NP.15.01 realizzato con elementi di legno di
abete trattato come da progetto
esecutivo completo di elem.....ggio
del frangisole alla struttura del
fabbricato, ogni onere incluso per
dare il lavoro compiuto e finito a
regola d'arte.
prospetto frontale 1 * 250 250,000
Prospetti laterali 2 * 65 130,000
Prospetti tergali 2 * 35 70,000
Totale m2 450,000 75,59181 54,0667038 40,87000 18.391,50000 34.016,31450
PR.P70.012 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE
IN LEGNO: AVVOLGIBILI -
avvolgibili e  frangisole  con
marcatura CE [UNI EN 13659:2015]
di qual.....izioni, sistemi di
bloccaggio e verniciatura previa
mano di preparazione con prodotto
impregnante contro muffe e funghi.
73 Avvolgibili monoblocco con
PR.P70.012.005 cassonetto coprirullo in legno “mdf”
rivestito in varie essenze (pino,
douglas, mogano, rovere) con
materiale isolante interno
Alloggi 1, 5 e 8 (3*3) * 0,9 * 2,35 19,04
(3*1) *0,9 * 1,35 3,65
Alloggi 2, 6 e 9 (3*%4) * 0,9 * 2,35 25,38
(3*1) *0,9 * 1,35 3,65
Alloggi 3, 4 e 7 (3*%5) * 0,9 * 2,35 31,73
(3*2) *0,9 * 1,35 7,29
Totale m2 90,72 253,00000 0,0000000 0,00000 0,00000 22.952,16000

PR.P72.002

74
PR.P72.002.002

Controtelai e telai completi di catene
di controvento e grappe di fissaggio.
Sono escluse le opere murarie e la
posa in opera.

Controtelaio in acciaio
elettrozincato per porte a battente,
sp. totale 20/10, con dimensioni

A RIPORTARE

240.777,66241

-12 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

PRCAM.P70.001

75
PRCAM.P70.001.007

76
PRCAM.P70.001.016

05

01.D01.046

77
01.D01.046.002

78
NP.03.01

RIPORTO
massime di circa 1,00x2,40 m.

PORTEFINESTRE

Alloggi 1, 5 e 8 3*3
Alloggi 2, 6 e 9 3*4
Alloggi 3, 4 e 7 3*5
FINESTRE

Alloggi 1, 5 e 8 3*1
Alloggi 2, 6 e 9 3*1
Alloggi 3, 4 e 7 3*2

Totale Cadauno

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN
LEGNO con legno proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile 0.....0
corrispondere alle norme UNI EN
12210 ed essere almeno nella classe
2, escluso controtelai, posa e
assistenza muraria.

finestra ad un‘anta con apertura
normale e/o a vasistas in pino
giuntato lamellare con vetrocamera
con aria 24 mm, trasmittanza totale
Uw 1,3 W/mqg°k

Alloggi 1, 5e 8 (3*1) * 0,9 * 1,35

Alloggi 2, 6 € 9 (3*1) * 0,9 * 1,35

Alloggi 3, 4 e 7 (3%2) * 0,9 * 1,35
Totale m2

Portafinestra ad un‘anta con
apertura normale e/o a vasistas in
pino giuntato lamellare  con
vetrocamera con aria 24 mm,
trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Alloggi 1, 5 e 8 (3*3) * 0,9 * 2,35

Alloggi 2, 6 € 9 (3*%4) * 0,9 * 2,35

Alloggi 3, 4 e 7 (3*5) * 0,9 * 2,35
Totale m2

Totale INFISSI ESTERNI Euro
Totale OS6 - Finiture di opere
generali in materiali lignei,

plastici, metallici e vetrosi Euro
0S7 - Finiture di opere generali
di natura edile e tecnica
COIBENTAZIONI ED
ISOLAMENTI

Fornitura e posa in opera di
materassini in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI13162
della densita di Kg/m3 80, ..... esso
in opera perfettamente confinato,
per posa su superfici orizzontali non
praticabili, Classe 0 di reazione al
fuoco.

Spessore 60 mm

sopra l'assito di copertura 1 *
(320%*1,15)

Totale m2

Fornitura e posa in opera di
sistema di rivestimento termico a
cappotto in lana minerale tipo
“Caparol Capatect MINERA-LINE” o
prodotti similari rispondente alla
normativa ETICS ed in possesso
della certificazione secondo ETAG

A RIPORTARE

9,00
12,00
15,00

3,00
3,00
6,00

48,00

3,65
3,65
7,29

14,59

19,04
25,38
31,73

76,14

368,00

368,00

54,79980

824,78000

433,28401

11,67237

0,0000000

0,0000000

0,0000000

21,9600000

0,00000

0,00000

0,00000

2,56325

0,00000

0,00000

0,00000

943,27600

240.777,66241

2.630,39040

12.033,54020

32.990,24452

127.457,69301
127.457,69301

4.295,43216

202.727,26969

-13 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

79
NP.03.02

80
NP.05.02.01

02

12.B07.001

81
12.B07.001.004

RIPORTO
004. spessore di 120 mm

CAPPOTTO PIANO TERRA, PRIMO E
SECONDO COMPRESO
SOTTOTETTO 1 * 83 * 11

A DETRARRE

PIANO TERRA FASCIA IN EPS -1 *
35%1

PARTE BASSA DEI BALCONI - fronte
principale (-3*2) * 11 * 0,5

PARTE BASSA DEI BALCONI - logge
tergali -3 * (1,50+2,50+4) * 0,5

Totale m2

Fornitura e posa in opera di
rivestimento termico a cappotto in
polistirolo  espanso  sinterizzato
additivato  (EPS) con grafite,
conducibilita termica A = 0,031
W/mK, spessore di 120 mm

PIANO TERRA FASCIA IN EPS 1 *
35%*1

PIANO INTERRATO - LATO
ESTERNO 1 *45 * 1,5

PARTE BASSA DEI BALCONI - fronte
principale (3*2) * 11 * 0,5

PARTE BASSA DEI BALCONI - logge
tergali 3 * (1,50+2,50+4) * 0,5

Totale m2

Fornitura e posa in opera di
pannelli in lana di roccia a bassa
densita conforme alle norme UNI
EN 12667, 12939 e 13162,
C.....stito su un lato da un foglio di
carta kraft, per lisolamento
dell'ultimo piano sottotetto non
praticabile, spessore mm 80

Sottotetto 1 * 250
Totale m2

Totale COIBENTAZIONI ED
ISOLAMENTI Euro
Totale OS7 - Finiture di opere
generali di natura edile e
tecnica Euro
0S32 - Strutture in legno
OPERE STRUTTURALI IN
LEGNO

Pareti strutturali in legno costituite
da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i
fori per.....o della struttura, tappi in
legno per il mascheramento dei
punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.
Qualita non a vista
100mm 5 strati

spessore

Piano primo e secondo

FloBdafilo2afilo52 * 11,32 *
2,98

Filo B da filo 6 a filo 9 2 * 10,92 *
2,98

Filo E 2 * 27,65 * 2,98
Filo F/G tra fili 4 6 2 * 4,04 * 2,98
Filo F/G tra fili 7 e 8 2 * 6,54 * 2,98

Filo G/Htrafili3e4 2 * 7,38 *
2,98

A RIPORTARE

913,00000

-35,00000

-33,00000

-12,00000

833,00000

35,00000

67,50000

33,00000

12,00000

147,50000

250,000

250,000

67,47

65,08

164,79
24,08
38,98
43,98

71,34524

70,39711

11,81182

39,8055988

35,8949394

37,2775745

28,39940

25,26900

4,40316

23.656,70020

3.727,17750

1.100,79000

292.727,26969

59.430,58492

10.383,57373

2.952,95500

77.062,54581

77.062,54581

365.494,38334
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

ARTICOLO O ovare T+ | QuanTrTa' | pREZZO % MAN. PZ.MAN. | IMP.MAN. | IMPORTO
RIPORTO 365.494,38334
FiloG/Htrafili6 e 82 * 9,22 * 54,95
2,98
Filo 2 2 * 5,02 * 2,98 29,92
Filo 32 * 9,09 * 2,98 54,18
Filo 42 * 10,26 * 2,98 61,15
Filo 6/7 2 * 2,43 * 2,98 14,48
Filo72* 11,35 * 2,98 67,65
Filo 8 2 * 12,44 * 2,98 74,14
Filo9 2 * 5,02 * 2,98 29,92
Piano sottotetto
FloBdafilo2afilo51 * 11,32 * 5,55
0,49
Filo Bdafilo 6 afilo9 1 * 10,92 * 5,35
0,49
Filo E 1 * 27,65 * 1,65 45,62
Filo F/Gtrafili4e61*4,04 0,9 3,64
Filo F/Gtrafii7e81* 6,54 0,9 5,89
FiloG/Htrafili3e41* 7,38 * 4,06
0,55
Filo G/H tra fili 6 e 8 1 * 9,22 * 5,07
0,55
Filo2 1 * 5,02 * 1,05 5,27
Filo 31 * 9,09 * 0,96 8,73
Filo4 1 * 10,26 * 1,05 10,77
Filo 6/7 1 * 2,43 * 0,65 1,58
Filo7 1 * 11,35 * 0,67 7,60
Filo 8 1 * 12,44 * 0,85 10,57
Filo9 1 * 5,02 * 1,06 5,32
Totale m2 915,79 99,97295 10,3000000 10,29721 9.430,08195 91.554,22788
82 Qualita non a vista spessore
12.B07.001.006 140mm 5 strati
Piano terra
Filo B da filo 2 a filo 5 11,32 * 2,84 32,15
Filo B da filo 6 a filo 9 10,92 * 2,84 31,01
Filo E 27,65 * 2,84 78,53
Filo F/G tra fili 4 e 6 4,04 * 2,84 11,47
Filo F/G tra fili 7 e 8 6,54 * 2,84 18,57
Filo G/Htrafili3e 47,38 * 2,84 20,96
Filo G/H tra fili 6 € 8 9,22 * 2,84 26,18
Filo 2 5,02 * 2,84 14,26
Filo 39,09 * 2,84 25,82
Filo 4 10,26 * 2,84 29,14
Filo 6/7 2,43 * 2,84 6,90
Filo 7 11,35 * 2,84 32,23
Filo 8 12,44 * 2,84 35,33
Filo 9 5,02 * 2,84 14,26
Totale m2 376,81 125,27295 8,4100000 10,53546 3.969,86668 47.204,10029
83 Qualita non a vista spessore
12.807.001.007 160mm 5 strati
PARETI VANO ASCENSORE
filo 51,7 * 10,75 18,28
filo6 1,7 * 10,75 18,28
filo D 1,81 * 10,75 19,46
Filo C- 1 0,42 * 10,75 4,52
FiloC-20,3 * 10,75 3,23
Totale m2 63,77 138,30245 7,6400000 10,56631 673,81359 8.819,54724
A RIPORTARE 513.072,25875
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

12.B08.001

84
12.B08.001.011

85
NP.STR.008

86
NP.STR.011

RIPORTO

Solai strutturali in legno costituiti da
pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i
fori e ca.....nto tra pannelli, tappi in
legno per il mascheramento dei
punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.
Qualita non a vista
200mm 7 strati

spessore

SOLAIL

PIANO PRIMO 1 * 281,64

PIANO SECONDO 1 * 281,64

PIANO SOTTOTETTO 1 * 266
Totale m2

Realizzazione di scempiato in legno
di abete 1~ scelta, spessore
25+25mm, inchiodato alla
sottostante struttura lignea,
co.....idi, trattamento antiralo ed
antivegetativo, e quant'altro
necessario per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte.

Assito di copertura 1 * (320*1,15)
Totale m2

Fornitura e posa in opera di trave
per orditura primaria nei solai in
legno (solai interpiano e solai di
copertura) compreso ancoraggio
nelle sedi di incastro pareti in XLAM
ma esclusa la loro realizzazione in
abete uso Fiume

trave 100 x 320 -L = 1,56 m 42 *
1,56 * 0,1 * 0,32

trave 100x320-L =1,58 m 3 *
1,58 * 0,1 * 0,32

trave 100 x 320 -L =4,09m 3 *
4,09 *0,1*0,32

trave 100x320-L=1,53 m3 *
1,53 *%0,1 *0,32

trave 100x320-L=2,43m 3 *
2,43 *0,1*0,32

trave 100 x320-L =130 m9 *
1,30 * 0,1 * 0,32

trave 100 x 520-L=1,40m 9 *
1,40 * 0,1 * 0,52

trave 100 x 520 - L =2,30m 3 *
2,30 * 0,1 * 0,52

trave 160 x 500 - L = 1,50 m 3 *
1,50 * 0,16 * 0,50

Pianerottoli 4 * 1,40 * 1,40 * 0,14

Cosciali vano scala 2 * 0,28 * 0,08
* 16,46

Trave di copertura - falda est 20 *
6,30 * 0,16 * 0,24

Trave di copertura - falda ovest 27
*6,86 * 0,16 * 0,24

Elementi pre frangisole - lato fosso
- ritti4 * 9,04 * 0,1 * 0,12

Elementi pre frangisole - laterali -
ritti (altezza media) 4 * 8,77 * 0,1 *
0,12

Elementi pre frangisole - fronte -
sospesi 10 * 8,41 * 0,16 * 0,12

Elementi pre frangisole - fronte - da

A RIPORTARE

281,64
281,64
266,00

829,28

368,000

368,000

2,10

0,15

0,39

0,15

0,23

0,37

0,66

0,36

0,36

1,10
0,74

4,84

7,11

0,43

0,42

1,61

0,82

162,25776

35,08404

5,8400000

27,3897476

9,47585

9,60943

7.858,13289

3.536,27024

513.072,25875

134.557,11521

12.910,92672

660.540,30068
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E
DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

RIPORTO
terra 4 * 10,67 * 0,16 * 0,12
Elementi pre frangisole - lato
fosso/muro - traversi 43 * 3,68 *
0,05*0,1
Elementi pre frangisole - lato
fosso/sieve - traversi 43 * 3,60 *
0,05*0,1
Elementi pre frangisole - laterali -
traversi 82 * 7,18 * 0,05 * 0,1
Elementi pre frangisole - fronte -
traversi - sospesi 39 * 28,60 * 0,05
*0,1
Elementi pre frangisole - fronte -
traversi - ingresso 28 * 2,25 * 0,05
*0,1

Totale m3

Totale OPERE STRUTTURALI IN
LEGNO Euro

Totale 0S32 - Strutture in
legno Euro

Importo Lavori Euro
Importo manodopera Euro

0,79

0,77

2,94

5,58

0,32

32,24

1.260,85460

25,0472973

315,81000

10.181,71440

131.403,6872
5

660.540,30068

40.649,95230

335.695,86964
335.695,86964

701.190,25298
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI

0G1 - Edifici civili e industriali 160.974,14452 38.661,58999 24,01
01 - OPERE STRUTTURALI IN C.A. 1.184,03731 623,81694 527,:;
03 - OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO 20.552,73672 10.983,37564 535,¢sl§
04 - IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE 36.075,77502 7.945,48170 229,z;
09 - MASSETTI E PAVIMENTI 14.837,53317 4.709,88082 3::‘3
12 - OPERE DI FABBRO 11.256,16733 7.342,76610 65?:(2)3
13 - OPERE DI LATTONIERE 4.765,88923 1.512,85309 313,3:
24 - SICUREZZA 72.302,00574 5.543,41570 7,2:3
0S6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 127.457,69301 27.664,27381 21,33
metallici e vetrosi 467
15 - INFISSI ESTERNI 127.457,69301 27.664,27381 21,70
0S7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 77.062,54581 29.427,94370 384:;
05 - COIBENTAZIONI ED ISOLAMENTI 77.062,54581 29.427,94370 387,22
0S32 - Strutture in legno 335.695,86964 35.649,87975 107,22
02 - OPERE STRUTTURALI IN LEGNO 335.695,86964 35.649,87975 109,;:
970

IMPORTO LAVORI Euro 701.190,25298 131.403,68725| 18,74009

Oneri generici Euro
Oneri speciali Euro

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

2.299,25234
72.302,00574

628.888,24724

701.190,25298
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