


N.
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 3

OG1 - Edifici civili e industriali
01 OPERE STRUTTURALI IN C.A.

01.B02.002.002
1 per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
01.B02.002 Casseforme di legno.

cordoli di partenza 2 * 110 * 0,15 33,00

Totale m² 33,00

01.B04.004.003
2 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

01.B04.004 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato

cordoli di partenza 1 * 110 * 0,14 * 0,15 2,31

Totale m³ 2,31

03 OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO

01.B03.004.001
3 travi di altezza fino a 240 mm

01.B03.004 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, .....ate nelle
apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Travi scala 140 x 140 x 8 12,68 * 31,4 398,15

Piatti 12,68 * 0,34 * 0,01 0,04

Trave scala 120 x 180 x 10 28,36 * 41,30 1.171,27

Piatti 28,36 * 0,32 * 0,01 0,09

Tubolare 200 x 120 x 12 9,34 * 50,90 475,41

Tubolari 100 x 10 ingresso 6,4 * 25,6 163,84

UPN140 ingresso 25,68 * 16 410,88

Incidenza piastre elementi precedenti 346,02 346,02

Staffe di sostegno del Frangisole: tipo A (prospetto frontale) 42 * 53 2.226,00

Staffe di sostegno del Frangisole: tipo B (prospetti laterali 32 * 26,50 848,00

Totale kg 6.039,70

04 IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE

NP.12.01
4 F.P.I.O. di manto di copertura in lastre tipo COVERIB 850

manto di copertura 1 * (320*1,15) 368,000

Totale m² 368,000

NP.12.02
5 F.P.I.O. di raccordi per corpi emergenti in lamiera di alluminio verniciato

camini di copertura 6*1 6,00

4*3 12,00

Totale Cadauno 18,00

NP.12.04
6 F.P.I.O. di sistema per l'esecuzione dei lavori in quota per copertura tipo COVERIB 850

1 1,00

Totale a corpo 1,00

NP.12.05
7 Realizzazione di camino in copertura come da progetto esecutivo per camini di sviluppo in pianta 0,80 m x 0,80 m e di altezza

1,40 m dal piano di copertura, comprese staffe di ancoraggio e ferramenta in genere, ogni onere incluso per

Alloggi 1, 5 e 8 - camino BWC 1 1,00

Alloggi 1, 5 e 8 - camino cucina/rip 1 1,00

Alloggi 2, 6 e 9 - camino rip 1 1,00

Alloggi 2, 6 e 9 - camino cucina/BWC 2 2,00

Alloggi 3, 4 e 7 - camino WC 1 1,00

Alloggi 3, 4 e 7 - camino BWC 1 1,00

Alloggi 3, 4 e 7 - camino cucina 1 1,00

Totale Cadauno 8,00

09 MASSETTI E PAVIMENTI

01.E02.003 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso
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01.E02.003.001
8 piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

ALLOGGIO 5 e 8 - balcone 2 * 15 30,00

ALLOGGIO 6 e 9 - loggia 2 * 8 16,00

ALLOGGIO 4 e 7 - balcone 2 * 15 30,00

Totale m² 76,00

NP.02.02.01
9 F.P.I.O. DI SOGLIA O DAVANZALE IN TRANI PER FINESTRE E PORTE FINESTRE COMPRESO SOTTOSTANTE PIANO DI

APPOGGIO CON RELATIVA STRUTTURA SU STRUTTURA IN LEGNO

Alloggio 1, 5 e 8 (2*7) * 1 14,000

Alloggio 2, 6 e 9 (2*5) * 1 10,000

Alloggio 3, 4 e 7 (2*7) * 1 14,000

Finestro del vano scala 2 * 5,30 10,600

Totale m 48,600

NP.02.02.02
10 F.P.I.O. DI SOGLIA O DAVANZALE IN TRANI PER FINESTRE E PORTE FINESTRE COMPRESO SOTTOSTANTE PIANO DI

APPOGGIO CON RELATIVA STRUTTURA SU STRUTTURA IN C.A.

Alloggio 1, 5 e 8 7 * 1 7,000

Alloggio 2, 6 e 9 5 * 1 5,000

Alloggio 3, 4 e 7 7 * 1 7,000

Finestro del vano scala 1 * 5,30 5,300

Totale m 24,300

NP.02.02.03
11 F.P.I.O. DI ELEMENTO TERMINALE PER PAVIMENTAZIONE IN GRES, montata a colla su sottostante piano impermeabilizzato

mediante.....ida monocomponente, fibrorinforzata da conteggiarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola
d'arte.

ALLOGGIO 5 e 8 - balcone 2 * 11 22,000

ALLOGGIO 6 e 9 - loggia 2 * 4 8,000

ALLOGGIO 4 e 7 - balcone 2 * 11 22,000

Totale m 52,000

NP.04.01.02
12 Realizzazione di struttura per pavimento balconi e/o logge composta da: - travicello o morale di abete di larghezza 10

cm .....nocomponente, fibrorinforzata, stesa in due mani ed armata con TNT, compresi risvolti per un'altezza non inferiore a 10
cm;

ALLOGGIO 5 e 8 - balcone 2 * 15 30,00000

ALLOGGIO 6 e 9 - loggia 2 * 8 16,00000

ALLOGGIO 4 e 7 - balcone 2 * 15 30,00000

Totale m² 76,00000

PR.P22.043.005
13 Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33
PR.P22.043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:

ALLOGGIO 5 e 8 - balcone 2 * 15 30,00

ALLOGGIO 6 e 9 - loggia 2 * 8 16,00

ALLOGGIO 4 e 7 - balcone 2 * 15 30,00

Totale m² 76,00

12 OPERE DI FABBRO

NP.07.01.01
14 F.P.I.O. DI RINGHIERA PER VANO SCALA, BALCONI E LOGGE, compreso staffaggi, opere murarie, verniciatura e quant'altro

necessario.

Ringhiere porte finestre alloggi

Alloggi 2, 6 e 9 3 * 1 * 1,10 3,300

Alloggi 3, 4 e 7 2 * 1 * 1,10 2,200

Ringhiere balconi

Alloggi 5 e 8 2 * (11+1,5+1,5) * 1,10 30,800

Alloggi 2, 6 e 9 3 * 4 * 1,10 13,200

Alloggi 4 e 7 2 * (11+1,50+1,50) * 1,10 30,800

Totale m² 80,300

13 OPERE DI LATTONIERE

01.F05.005 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :
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01.F05.005.002
15 in rame spess. 8/10 mm.

Prospetto principale 4 * (10+1+1) 48,00

Prospetto tergale 3 * (12+1+1) 42,00

Totale m 90,00

NP.14.01
16 F.P.I.O. di GRONDA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO RAL 7016 SPESS. 8/10 SVILUPPO 33 CM, COMPLETO DI PEZZI SPECIALI E

STAFFE

Prospetto principale 1 * 29 29,000

Prospetto tergale 1 * 22 22,000

Alloggi 5 e 8 - balconi 2 * 11 22,000

Alloggi 2, 6 e 9 - loggia 3 * 4 12,000

Alloggi 4 e 7 - balconi 2 * 11 22,000

Totale m 107,000

NP.14.02
17 F.P.I.O. DI SCOSSALINA IN ALLUMINIO PREVERNICIATA SAGOMATA A DISEGNO, COMPLETA DI RIVETTATIRE,

SILICONATURE, ETC.

Fronti laterali della copertura  2 * 16 * 1 32,000

Totale m² 32,000

24 SICUREZZA
Oneri speciali

17.N05.003.030
18 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per

il primo mese.

17.N05.003 Ponteggi e castelli di tiro.

1260 1.260,00

Totale m² 1.260,00

17.N05.003.031
19 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

1260 1.260,00

Totale m² 1.260,00

17.N05.003.032
20 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea

segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

8820 8.820,00

Totale m² 8.820,00

17.N05.003.066
21 Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso p.....ella

struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

72 72,00

Totale m² 72,00

17.N05.003.067
22 Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso .....,

paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

72 72,00

Totale m² 72,00

17.N05.003.068
23 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di ca.....ura

mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

504 504,00

Totale m² 504,00

17.N05.003.079
24 Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali

d.....tunistiche per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto.

540 540,00

Totale m² 540,00

17.N05.004.001
25 Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro

rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.

17.N05.004 Trabattelli

100 100,00

Totale giornaliero 100,00
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17.N05.007.050
26 Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.
17.N05.007 Delimitazione e protezione aree a rischio

1260 1.260,00

Totale m² 1.260,00

17.N05.007.060
27 Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lami.....olo

compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

9 9,00

Totale m² 9,00

17.N05.007.061
28 Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lam..... terra; il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

9 9,00

Totale m² 9,00

17.N05.007.062
29 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunt.....o e finito a

regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

SI PREVEDONO 10 MESI OLTRE AL PRIMO COMPRESO NELLA VOCE DEL MONTAGGIO 90 90,00

Totale m² 90,00

17.N05.009.020
30 Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovramm.....i ed

acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

17.N05.009 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

PER REALIZZAZIONE SOLAI 150 150,00

Totale m² 150,00

17.N05.009.020
31 Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovramm.....i ed

acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

PER CHIUSURA VANI SCALA ED ASCENSORE 120 120,00

Totale m² 120,00

17.N05.009.021
32 Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovram.....ei

piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.

PER REALIZZAZIONE SOLAI 150 150,00

Totale m² 150,00

17.N05.009.021
33 Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovram.....ei

piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.

PER CHIUSURA VANI SCALA ED ASCENSORE 120 120,00

Totale m² 120,00

17.N06.004.001
34 Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m.

2,40x2,70x2,40 - nolo mensile

17.N06.004 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati.....ico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

8 8,00

Totale Cadauno 8,00

17.N06.004.002
35 Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

8 8,00

Totale Cadauno 8,00

17.N06.004.003
36 Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

8 8,00

Totale Cadauno 8,00

17.N06.004.004
37 Ad uso camera per pronto soccorso dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapannni, lettino, due barelle, lavabo, boiler

elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

8 8,00

Totale Cadauno 8,00

17.N07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza
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17.N07.002.015
38 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare,

dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.

10 10,00

Totale Cadauno 10,00

17.N07.002.015
39 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare,

dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.

20 20,00

Totale Cadauno 20,00

17.P03.002.035
40 Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di sicurezza a norma UNI EN ISO 20471:2017

17.P03.002 DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da
lavoro.

5 5,00

Totale Cadauno 5,00

17.P03.002.040
41 Cordino anticaduta con assorbitore e connettore conforme UNI EN 354:2010, UNI EN 355:2003, UNI EN 362:2005.

5 5,00

Totale Cadauno 5,00

17.P07.002.001
42 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo

la UNI EN 12352:2006

17.P07.002 Segnaletica e illuminazione di sicurezza

5 5,00

Totale Cadauno 5,00

17.P07.002.003
43 Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua

18 18,00

Totale Cadauno 18,00

17.P07.002.007
44 Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente .....

portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.

20 20,00

Totale Cadauno 20,00

17.P07.003.001
45 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
17.P07.003 Attrezzature di primo soccorso

2 2,00

Totale Cadauno 2,00

17.P07.004.001
46 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa

manutenzione periodica - da kg. 6.

17.P07.004 Mezzi antincendio

3 3,00

Totale Cadauno 3,00

NP.SIC.001
47 ONERI per la verifica e/o adeguamento della recinzione di cantiere esistente costituita da barriera prefabbricata tipo New Jersey

integrata CON PANNELLI DI COLLEGAMENTO CIECHI IN LAMIERA GRECATA, per un’altezza totale minima di 250 cm, in caso di
ins

250 250,000

Totale m² 250,000

NP.SIC.002
48 COMPLEMENTI PER BARACCAMENTI DI CANTIERE compreso trasporto, piazzamento e manutenzione, noleggio mensile o

frazione di mese: tavolo, dim. 75x120 cm, in metallo laccato con gambe pieghevoli e quattro sedie in metallo e plastica.

4 4,00

Totale Cadauno 4,00

NP.SIC.003
49 Oneri per la progettazione del ponteggio incluso ogni aggiornamento di calcolo per tutto la durata dei lavori.

1 1,00

Totale a corpo 1,00
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NP.SIC.004
50 Doccia con lavaocchi montato a pavimento con colonnina di supporto zincata a caldo con soffione e bacinella in polipropilene

con comando laterale

8 8,00

Totale mese 8,00

NP.SIC.005
51 Montaggio, smontaggio e nolo di parapetti in tubolare compresi di forcella, piastra di ancoraggio, staffa portatraversa e tavole

fermapiede, con altezza utile del montante di 120 cm, da installarsi, con interasse massimo di 180 cm, per la protezione

95 95,000

Totale m 95,000

NP.SIC.007
52 Parapetti a protezione delle aree o zone di passaggio a rischio di caduta, costituiti da tavole in legno o metallo, montanti,

correnti e mancorrenti, saldamente ancorati alla struttura. Compresi montaggi, smontaggi ed adeguamenti per tutta la durata

100 100,000

Totale m 100,000

NP.SIC.008
53 Piani in legno pedonabili da installarsi a chiusura dei varchi verso il vuoto, delle aperture lasciate nei solai, nelle piattaforme di

lavoro o nella copertura, costituiti da tavole in legno o metallo, comprensivi di eventuali tavole fermapiede, capa

10 10,000

Totale m² 10,000

NP.SIC.009
54 Andatoie e passerelle per attraversamento di scavi, varchi, compreso trasporto, posizionamento, bloccaggio e rimozione.

40 40,000

Totale m 40,000

NP.SIC.010
55 ATTRAVERSAMENTI PROVVISORI. LASTRA IN ACCIAIO a forte spessore per attraversamento scavi, compreso: trasporti,

posizionamento, bloccaggio e rimozione: dim. 3x1,50 m, sp. 15 mm.

5 5,000

Totale cad 5,000

NP.SIC.011
56 TRANSENNA parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa,

per un periodo minimo di 5 giorni e fino 30 gg. Assemblata per lunghezza fino a 50 m, al giorno. Per delimitazione temporanea
d

40 40,000

Totale cad 40,000

NP.SIC.012
57 Progettazione, realizzazione e certificazione dell'impianto di terra e contro i contatti indiretti, conforme alla normativa vigente,

per tutto il cantiere, compreso allacciamento alla rete esistente e rilascio della dichiarazione di conformità.

1 1,00

Totale a corpo 1,00

NP.SIC.014
58 Protezione dei ferri di armatura sporgenti e di altre parti acuminate con cappellotti a fungo rossi in materiale plastico molto

resistente.

1 1,00

Totale a corpo 1,00

NP.SIC.015
59 Servizi di gestione delle emergenze da realizzarsi, anche con l’ausilio telefono di rete fissa, all’interno del locale allestito ad

ufficio o per mezzo di telefono mobile da tenersi costantemente a disposizione sempre carico ed attivo, per tutta la d

1 1,00

Totale a corpo 1,00

NP.SIC.016
60 Oneri per la redazione del piano di emergenza, primo soccorso, evacuazione ed antincendio;compresa la cartellonistica di

sicurezza conforme al D. Lgs. 81/08e s.m.i. e le tavole planimetriche con i percorsi di esodo, da appendere a tutti i piani in tu

1 1,00

Totale a corpo 1,00

NP.SIC.017
61 Pulizia e sistemazione delle viabilità esterna da effettuarsi a seguito dell'ingresso e uscita da e per il cantiere.

1 1,00

Totale a corpo 1,00

NP.SIC.018
62 Pulizia periodica del cantiere da effettuarsi con cadenza settimanale. Compresaa la revisione e messa in sicurezza dei depositi e

dei materiali stoccati a piè d'opera.

1 1,00
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Totale a corpo 1,00

NP.SIC.019
63 Corrispettivo per il controllo periodico delle attrezzature di cantiere a garantire la sicurezza degli utilizzatori.

1 1,00

Totale a corpo 1,00

NP.SIC.020
64 Corrispettivo per la presenza di un preposto individuato dall'impresa con compiti di supervisione durante l'esecuzione di

operazioni interferenti.

1 1,00

Totale a corpo 1,00

NP.SIC.021
65 Corrispettivo per il capocantiere od addetto designato per la gestione ed il coordinamento a terra che regoli l’ingresso e l’uscita

dei mezzi di cantiere, per tutte le imprese coinvolte nel lotto e per tutta la durata dei lavori.

1 1,00

Totale a corpo 1,00

NP.SIC.022
66 Corrispettivo al Direttore di cantiere per riunioni di coordinamento da effettuarsi almeno una volta al mese e comunque quando

indette dal coordinatore in fase di esecuzione.

1 1,00

Totale a corpo 1,00

NP.SIC.023
67 Corrispettivo per riunioni di coordinamento fra imprese necessarie per stabilire l’organizzazione del cantiere, lo sfasame.....rofi e

l’eventuale riorganizzazione del cantiere e degli apprestamenti. Comprese le riunioni di primo ingresso in cantiere.

1 1,00

Totale a corpo 1,00

OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
15 INFISSI ESTERNI

01.E04.002.001
68 su muri di spessore fino a 20 cm

01.E04.002 Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

PORTEFINESTRE

Alloggi 1, 5 e 8 3*3 9,00

Alloggi 2, 6 e 9 3*4 12,00

Alloggi 3, 4 e 7 3*5 15,00

FINESTRE

Alloggi 1, 5 e 8 3*1 3,00

Alloggi 2, 6 e 9 3*1 3,00

Alloggi 3, 4 e 7 3*2 6,00

Totale Cadauno 48,00

01.E04.003.002
69 finestre e porte finestre

01.E04.003 Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso.....ento
infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

PORTEFINESTRE

Alloggi 1, 5 e 8 (3*3) * 0,9 * 2,35 19,04

Alloggi 2, 6 e 9 (3*4) * 0,9 * 2,35 25,38

Alloggi 3, 4 e 7 (3*5) * 0,9 * 2,35 31,73

FINESTRE

Alloggi 1, 5 e 8 (3*1) * 0,9 * 1,35 3,65

Alloggi 2, 6 e 9 (3*1) * 0,9 * 1,35 3,65

Alloggi 3, 4 e 7 (3*2) * 0,9 * 1,35 7,29

Totale m² 90,74

01.E04.003.004
70 avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore

Alloggi 1, 5 e 8 (3*3) * 0,9 * 2,35 19,04

(3*1) * 0,9 * 1,35 3,65

Alloggi 2, 6 e 9 (3*4) * 0,9 * 2,35 25,38
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(3*1) * 0,9 * 1,35 3,65

Alloggi 3, 4 e 7 (3*5) * 0,9 * 2,35 31,73

(3*2) * 0,9 * 1,35 7,29

Totale m² 90,72

NP.08.10
71 F.P.I.O. DI INFISSO PER VANO SCALA IN ALLUMINIO completo di ante a ribalta e ad anta, con vetro di sicurezza, ferramenta di

chiusura, guarniuzioni e quant'altro - colore a scelta della DD.LL.

Infisso del vano scala 3 * (1,70+1,70+1,75) * 2,70 41,715

Totale m² 41,715

NP.15.01
72 Realizzazione di frangisole realizzato con elementi di legno di abete trattato come da progetto esecutivo completo di

elem.....ggio del frangisole alla struttura del fabbricato, ogni onere incluso per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

prospetto frontale 1 * 250 250,000

Prospetti laterali 2 * 65 130,000

Prospetti tergali 2 * 35 70,000

Totale m² 450,000

PR.P70.012.005
73 Avvolgibili monoblocco con cassonetto coprirullo in legno “mdf” rivestito in varie essenze (pino, douglas, mogano, rovere) con

materiale isolante interno

PR.P70.012 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di
qual.....izioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Alloggi 1, 5 e 8 (3*3) * 0,9 * 2,35 19,04

(3*1) * 0,9 * 1,35 3,65

Alloggi 2, 6 e 9 (3*4) * 0,9 * 2,35 25,38

(3*1) * 0,9 * 1,35 3,65

Alloggi 3, 4 e 7 (3*5) * 0,9 * 2,35 31,73

(3*2) * 0,9 * 1,35 7,29

Totale m² 90,72

PR.P72.002.002
74 Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a battente, sp. totale 20/10, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.
PR.P72.002 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera.

PORTEFINESTRE

Alloggi 1, 5 e 8 3*3 9,00

Alloggi 2, 6 e 9 3*4 12,00

Alloggi 3, 4 e 7 3*5 15,00

FINESTRE

Alloggi 1, 5 e 8 3*1 3,00

Alloggi 2, 6 e 9 3*1 3,00

Alloggi 3, 4 e 7 3*2 6,00

Totale Cadauno 48,00

PRCAM.P70.001.007
75 finestra ad un’anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm,

trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

PRCAM.P70.001 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile
o.....o corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Alloggi 1, 5 e 8 (3*1) * 0,9 * 1,35 3,65

Alloggi 2, 6 e 9 (3*1) * 0,9 * 1,35 3,65

Alloggi 3, 4 e 7 (3*2) * 0,9 * 1,35 7,29

Totale m² 14,59

PRCAM.P70.001.016
76 Portafinestra ad un’anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm,

trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Alloggi 1, 5 e 8 (3*3) * 0,9 * 2,35 19,04

Alloggi 2, 6 e 9 (3*4) * 0,9 * 2,35 25,38

Alloggi 3, 4 e 7 (3*5) * 0,9 * 2,35 31,73

Totale m² 76,14

OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
05 COIBENTAZIONI ED ISOLAMENTI

77 Spessore 60 mm

01.D01.046 Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80,
.....esso in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
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01.D01.046.002

sopra l'assito di copertura 1 * (320*1,15) 368,00

Totale m² 368,00

NP.03.01
78 Fornitura e posa in opera di sistema di rivestimento termico a cappotto in lana minerale tipo “Caparol Capatect MINERA-LINE” o

prodotti similari rispondente alla normativa ETICS ed in possesso della certificazione secondo ETAG 004. spessore di 120 mm

CAPPOTTO PIANO TERRA, PRIMO E SECONDO COMPRESO SOTTOTETTO 1 * 83 * 11 913,00000

A DETRARRE

PIANO TERRA FASCIA IN EPS -1 * 35 * 1 -35,00000

PARTE BASSA DEI BALCONI - fronte principale (-3*2) * 11 * 0,5 -33,00000

PARTE BASSA DEI BALCONI - logge tergali -3 * (1,50+2,50+4) * 0,5 -12,00000

Totale m² 833,00000

NP.03.02
79 Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto in polistirolo espanso sinterizzato additivato (EPS) con grafite,

conducibilità termica λ = 0,031 W/mK, spessore di 120 mm

PIANO TERRA FASCIA IN EPS 1 * 35 * 1 35,00000

PIANO INTERRATO - LATO ESTERNO 1 * 45 * 1,5 67,50000

PARTE BASSA DEI BALCONI - fronte principale (3*2) * 11 * 0,5 33,00000

PARTE BASSA DEI BALCONI - logge tergali 3 * (1,50+2,50+4) * 0,5 12,00000

Totale m² 147,50000

NP.05.02.01
80 Fornitura e posa in opera di pannelli in lana di roccia a bassa densità conforme alle norme UNI EN 12667, 12939 e 13162,

c.....stito su un lato da un foglio di carta kraft, per l'isolamento dell'ultimo piano sottotetto non praticabile, spessore mm 80

Sottotetto 1 * 250 250,000

Totale m² 250,000

OS32 - Strutture in legno
02 OPERE STRUTTURALI IN LEGNO

12.B07.001.004
81 Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

12.B07.001 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per.....o della
struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

Piano primo e secondo

Filo B da filo 2 a filo 5 2 * 11,32 * 2,98 67,47

Filo B da filo 6 a filo 9 2 * 10,92 * 2,98 65,08

Filo E 2 * 27,65 * 2,98 164,79

Filo F/G tra fili 4 e 6 2 * 4,04 * 2,98 24,08

Filo F/G tra fili 7 e 8 2 * 6,54 * 2,98 38,98

Filo G/H tra fili 3 e 4 2 * 7,38 * 2,98 43,98

Filo G/H tra fili 6 e 8 2 * 9,22 * 2,98 54,95

Filo 2 2 * 5,02 * 2,98 29,92

Filo 3 2 * 9,09 * 2,98 54,18

Filo 4 2 * 10,26 * 2,98 61,15

Filo 6/7 2 * 2,43 * 2,98 14,48

Filo 7 2 * 11,35 * 2,98 67,65

Filo 8 2 * 12,44 * 2,98 74,14

Filo 9 2 * 5,02 * 2,98 29,92

Piano sottotetto

Filo B da filo 2 a filo 5 1 * 11,32 * 0,49 5,55

Filo B da filo 6 a filo 9 1 * 10,92 * 0,49 5,35

Filo E 1 * 27,65 * 1,65 45,62

Filo F/G tra fili 4 e 6 1 * 4,04 * 0,9 3,64

Filo F/G tra fili 7 e 8 1 * 6,54 * 0,9 5,89

Filo G/H tra fili 3 e 4 1 * 7,38 * 0,55 4,06

Filo G/H tra fili 6 e 8 1 * 9,22 * 0,55 5,07

Filo 2 1 * 5,02 * 1,05 5,27

Filo 3 1 * 9,09 * 0,96 8,73

Filo 4 1 * 10,26 * 1,05 10,77

Filo 6/7 1 * 2,43 * 0,65 1,58
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Filo 7 1 * 11,35 * 0,67 7,60

Filo 8 1 * 12,44 * 0,85 10,57

Filo 9 1 * 5,02 * 1,06 5,32

Totale m² 915,79

12.B07.001.006
82 Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Piano terra

Filo B da filo 2 a filo 5 11,32 * 2,84 32,15

Filo B da filo 6 a filo 9 10,92 * 2,84 31,01

Filo E 27,65 * 2,84 78,53

Filo F/G tra fili 4 e 6 4,04 * 2,84 11,47

Filo F/G tra fili 7 e 8 6,54 * 2,84 18,57

Filo G/H tra fili 3 e 4 7,38 * 2,84 20,96

Filo G/H tra fili 6 e 8 9,22 * 2,84 26,18

Filo 2 5,02 * 2,84 14,26

Filo 3 9,09 * 2,84 25,82

Filo 4 10,26 * 2,84 29,14

Filo 6/7 2,43 * 2,84 6,90

Filo 7 11,35 * 2,84 32,23

Filo 8 12,44 * 2,84 35,33

Filo 9 5,02 * 2,84 14,26

Totale m² 376,81

12.B07.001.007
83 Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

PARETI VANO ASCENSORE

filo 5 1,7 * 10,75 18,28

filo 6 1,7 * 10,75 18,28

filo D 1,81 * 10,75 19,46

Filo C - 1 0,42 * 10,75 4,52

Filo C - 2 0,3 * 10,75 3,23

Totale m² 63,77

12.B08.001.011
84 Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

12.B08.001 Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e ca.....nto tra
pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.

SOLAI

PIANO PRIMO 1 * 281,64 281,64

PIANO SECONDO 1 * 281,64 281,64

PIANO SOTTOTETTO 1 * 266 266,00

Totale m² 829,28

NP.STR.008
85 Realizzazione di scempiato in legno di abete 1^ scelta, spessore 25+25mm, inchiodato alla sottostante struttura lignea,

co.....idi, trattamento antiralo ed antivegetativo, e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

Assito di copertura 1 * (320*1,15) 368,000

Totale m² 368,000

NP.STR.011
86 Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno (solai interpiano e solai di copertura) compreso

ancoraggio nelle sedi di incastro pareti in XLAM ma esclusa la loro realizzazione in abete uso Fiume

trave 100 x 320 - L = 1,56 m 42 * 1,56 * 0,1 * 0,32 2,10

trave 100 x 320 - L = 1,58 m 3 * 1,58 * 0,1 * 0,32 0,15

trave 100 x 320 - L = 4,09 m 3 * 4,09 * 0,1 * 0,32 0,39

trave 100 x 320 - L = 1,53 m 3 * 1,53 * 0,1 * 0,32 0,15

trave 100 x 320 - L = 2,43 m 3 * 2,43 * 0,1 * 0,32 0,23

trave 100 x 320 - L = 1,30 m 9 * 1,30 * 0,1 * 0,32 0,37

trave 100 x 520 - L = 1,40 m 9 * 1,40 * 0,1 * 0,52 0,66

trave 100 x 520 - L = 2,30 m 3 * 2,30 * 0,1 * 0,52 0,36

trave 160 x 500 - L = 1,50 m 3 * 1,50 * 0,16 * 0,50 0,36
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Pianerottoli 4 * 1,40 * 1,40 * 0,14 1,10

Cosciali vano scala 2 * 0,28 * 0,08 * 16,46 0,74

Trave di copertura - falda est 20 * 6,30 * 0,16 * 0,24 4,84

Trave di copertura - falda ovest 27 * 6,86 * 0,16 * 0,24 7,11

Elementi pre frangisole - lato fosso - ritti 4 * 9,04 * 0,1 * 0,12 0,43

Elementi pre frangisole - laterali - ritti (altezza media) 4 * 8,77 * 0,1 * 0,12 0,42

Elementi pre frangisole - fronte - sospesi 10 * 8,41 * 0,16 * 0,12 1,61

Elementi pre frangisole - fronte - da terra 4 * 10,67 * 0,16 * 0,12 0,82

Elementi pre frangisole - lato fosso/muro - traversi 43 * 3,68 * 0,05 * 0,1 0,79

Elementi pre frangisole - lato fosso/sieve - traversi 43 * 3,60 * 0,05 * 0,1 0,77

Elementi pre frangisole - laterali - traversi 82 * 7,18 * 0,05 * 0,1 2,94

Elementi pre frangisole - fronte - traversi - sospesi 39 * 28,60 * 0,05 * 0,1 5,58

Elementi pre frangisole - fronte - traversi - ingresso 28 * 2,25 * 0,05 * 0,1 0,32

Totale m³ 32,24
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